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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A01.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A01 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
001 - Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
001 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità
di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore
acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione
su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

AT

CAL25_AT.N40.001.001  - Rilevazione ordigni bellici -
Apparecchiatura per rilevazione
superficiale di ordigni bellici

0,01320
ora

€ 35,20000 € 0,46464

 Totale AT  € 0,46464

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01342
ora

€ 31,29000 € 0,41991

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01342
ora

€ 26,01000 € 0,34905

 Totale RU  € 0,76896

 Sommano euro (A)  € 1,23360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00185 = 1% * B)

€ 0,18504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,56050

Incidenza Manodopera sul totale 49,28% € 0,76896

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A01.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A01 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
001 - Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
002 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità
prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza
mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore
a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,05850
ora

€ 54,60000 € 3,19410

CAL25_AT.N40.001.002  - Rilevazione ordigni bellici -
Apparecchiatura per rilevazione profonda
di ordigni bellici

0,05850
ora

€ 43,50000 € 2,54475

 Totale AT  € 5,73885

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 31,29000 € 1,62708

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 26,01000 € 1,35252

 Totale RU  € 2,97960

 Sommano euro (A)  € 8,71845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01308 = 1% * B)

€ 1,30777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00262
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,02884

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 2,97960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A01.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A01 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
001 - Localizzazione, bonifica e scavi stratigrafici
003 - Scavo stratigrafico da eseguirsi a mano da eseguirsi con particolare
cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono
esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli
oneri di protezione e segnalaento, l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre
per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,97000
ora

€ 31,29000 € 92,93130

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,97000
ora

€ 26,01000 € 77,24970

 Totale RU  € 170,18100

 Sommano euro (A)  € 170,18100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25527 = 1% * B)

€ 25,52715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,57082

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 215,27897

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 170,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per
quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di
discarica:per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro.
Valutato a metro cubo vuoto per pieno

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,01400
ora

€ 17,08000 € 0,23912

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,01000
ora

€ 31,92000 € 0,31920

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,03500
ora

€ 87,98000 € 3,07930

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,01400
ora

€ 30,19000 € 0,42266
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 Totale AT  € 7,06188

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03900
ora

€ 31,29000 € 1,22031

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 3,24909

 Sommano euro (A)  € 11,31097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01697 = 1% * B)

€ 1,69665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30076

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 14,30838

Incidenza Manodopera sul totale 22,71% € 3,24909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per
quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
servizio, schermature , eseguita con mezzi meccanici e con intervento
manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a
discarica controllata, entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di
discarica: per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto
cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,01460
ora

€ 17,08000 € 0,24937

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,01000
ora

€ 31,92000 € 0,31920

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,03500
ora

€ 87,98000 € 3,07930

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,01500
ora

€ 30,19000 € 0,45285

 Totale AT  € 7,10232

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

Pagina 7 di 5.979



Prezzario 2025

legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07310
ora

€ 31,29000 € 2,28730

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 6,09256

 Sommano euro (A)  € 14,19488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02129 = 1% * B)

€ 2,12923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63241

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,95652

Incidenza Manodopera sul totale 33,93% € 6,09256

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
003 - Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento
armato precompresso sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature,
eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente,
incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata,
entro 10 km di distanza, con esclusione degli oneri di discarica. Valutato a
metro cubo vuoto per pieno

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05500
ora

€ 75,04000 € 4,12720

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,02190
ora

€ 17,08000 € 0,37405

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,03200
ora

€ 31,92000 € 1,02144

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,02500
ora

€ 87,98000 € 2,19950

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,02250
ora

€ 30,19000 € 0,67928

 Totale AT  € 8,40147

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 7,11371

 Sommano euro (A)  € 16,51518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02477 = 1% * B)

€ 2,47728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89925

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 20,89171

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 7,11371

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
004 - Demolizione parziale di fabbricati, con l'ausilio di mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e
trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Per fabbricati con
strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per
pieno

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,03800
ora

€ 83,90000 € 3,18820

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,02500
ora

€ 17,08000 € 0,42700

CAL25_AT.N01.101.063  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Argano con motore da 4 hp

0,08300
ora

€ 2,90000 € 0,24070

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,03000
ora

€ 31,92000 € 0,95760

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,03800
ora

€ 87,98000 € 3,34324

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,02500
ora

€ 30,19000 € 0,75475

 Totale AT  € 8,91149

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100
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 Totale RU  € 4,16550

 Sommano euro (A)  € 14,07699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02112 = 1% * B)

€ 2,11155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61885

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,80739

Incidenza Manodopera sul totale 23,39% € 4,16550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
005 - Demolizione parziale di fabbricati, con l'ausilio di mezzi meccanici e con
intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o
profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e
trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Per fabbricati con
strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura.
Valutato a metro cubo vuoto per pieno

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05000
ora

€ 75,04000 € 3,75200

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,01460
ora

€ 17,08000 € 0,24937

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,05000
ora

€ 31,92000 € 1,59600

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,02500
ora

€ 87,98000 € 2,19950

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,02000
ora

€ 30,19000 € 0,60380

 Totale AT  € 8,40067

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 7,71849

 Sommano euro (A)  € 17,11916

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02568 = 1% * B)

€ 2,56787
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96870

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 21,65573

Incidenza Manodopera sul totale 35,64% € 7,71849

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A03.001.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad
effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
006 - Demolizione parziale di strutture prefabbricate, con l'ausilio di mezzi
meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione,
altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o
l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e
trasporto alla pubblica discarica, entro 10 km di distanza. Valutato a metro
cubo vuoto per pieno a metro cubo

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,03800
ora

€ 83,90000 € 3,18820

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,02440
ora

€ 17,08000 € 0,41675

CAL25_AT.N01.101.063  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Argano con motore da 4 hp

0,08300
ora

€ 2,90000 € 0,24070

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,03000
ora

€ 31,92000 € 0,95760

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,03800
ora

€ 87,98000 € 3,34324

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

0,02500
ora

€ 30,19000 € 0,75475

 Totale AT  € 8,90124

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04880
ora

€ 31,29000 € 1,52695

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 4,06293

 Sommano euro (A)  € 13,96417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02095 = 1% * B)

€ 2,09463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60588

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,66468

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 4,06293
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
001 - in terreni sciolti, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,23000 € 0,96920

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,52040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 1,77324

 Sommano euro (A)  € 4,29364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01288 = 2% * B)

€ 0,64405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49377

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,43146

Incidenza Manodopera sul totale 32,65% € 1,77324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
002 - in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,23000 € 0,96920

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 65,01000 € 13,00200
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

ora

 Totale AT  € 15,52240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 1,77324

 Sommano euro (A)  € 17,29564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06486 = 2,5% * B)

€ 2,59435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98900

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 21,87899

Incidenza Manodopera sul totale 36,71% € 8,03124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,06486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
003 - In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,06500
ora

€ 76,24000 € 4,95560

CAL25_AT.N02.101.009  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a
250 hp autorizzato per trasporto rifiuti

0,03000
ora

€ 70,21000 € 2,10630

 Totale AT  € 7,06190

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 0,78030

 Sommano euro (A)  € 7,84220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01176 = 1% * B)

€ 1,17633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90185

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 9,92038

Incidenza Manodopera sul totale 7,87% € 0,78030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
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regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
005 - In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,05500
ora

€ 76,24000 € 4,19320

CAL25_AT.N02.101.001  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Dumper della portata
di mc 3

0,06000
ora

€ 66,36000 € 3,98160

CAL25_AT.N02.101.004  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Donzer cingolato con
ripper hp 400

0,09000
ora

€ 162,04000 € 14,58360

 Totale AT  € 22,75840

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 1,30050

 Sommano euro (A)  € 24,05890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03609 = 1% * B)

€ 3,60884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76677

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 30,43451

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 1,30050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
006 - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza
massima di 3000 m all'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per
tale quella ancora scavabile con benna da roccia

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,03810
ora

€ 76,24000 € 2,90474

CAL25_AT.N02.101.002  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Donzer cingolato con
ripper hp 200

0,03810
ora

€ 96,42000 € 3,67360

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,06200
ora

€ 87,98000 € 5,45476

 Totale AT  € 12,03310

RU
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03810
ora

€ 26,01000 € 0,99098

 Totale RU  € 0,99098

 Sommano euro (A)  € 13,02408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01954 = 1% * B)

€ 1,95361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49777

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 16,47546

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 0,99098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
007 - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza
massima di 3000 mall'interno del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1
mc)

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,02520
ora

€ 76,24000 € 1,92125

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,05000
ora

€ 87,98000 € 4,39900

 Totale AT  € 6,32025

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 0,65025

 Sommano euro (A)  € 6,97050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01046 = 1% * B)

€ 1,04558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80161

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 8,81769

Incidenza Manodopera sul totale 7,37% € 0,65025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.001.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
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recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
008 - Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza
massima di 3000 m all'interno del cantiere: in roccia compatta, senza uso di
mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,07000
ora

€ 76,24000 € 5,33680

CAL25_AT.N01.101.005  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 25000 kg

0,45000
ora

€ 87,18000 € 39,23100

CAL25_AT.N02.101.003  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Dumper della portata
di 23 t

0,07000
ora

€ 81,48000 € 5,70360

CAL25_AT.N02.101.004  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Donzer cingolato con
ripper hp 400

0,13330
ora

€ 162,04000 € 21,59993

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,20000
ora

€ 87,98000 € 17,59600

 Totale AT  € 89,46733

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07100
ora

€ 26,01000 € 1,84671

 Totale RU  € 1,84671

 Sommano euro (A)  € 91,31404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13697 = 1% * B)

€ 13,69711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,50112

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 115,51227

Incidenza Manodopera sul totale 1,6% € 1,84671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 24,23000 € 1,21150

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 38,78000 € 1,93900

 Totale AT  € 3,15050

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,08614

 Sommano euro (A)  € 5,23664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03142 = 4% * B)

€ 0,78550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60221

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 6,62435

Incidenza Manodopera sul totale 31,49% € 2,08614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,03142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 24,23000 € 1,45380

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 38,78000 € 2,32680

 Totale AT  € 3,78060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,39904

 Sommano euro (A)  € 6,17964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03708 = 4% * B)

€ 0,92695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71066

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 7,81725

Incidenza Manodopera sul totale 30,69% € 2,39904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,03708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il

Pagina 17 di 5.979



Prezzario 2025

carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 24,23000 € 1,93840

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 38,78000 € 3,10240

 Totale AT  € 5,04080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,02484

 Sommano euro (A)  € 8,06564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04839 = 4% * B)

€ 1,20985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92755

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 10,20304

Incidenza Manodopera sul totale 29,65% € 3,02484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,04839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

 Totale AT  € 5,67090

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 9,00864
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05405 = 4% * B)

€ 1,35130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03599

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 11,39593

Incidenza Manodopera sul totale 29,29% € 3,33774

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,05405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 24,23000 € 3,39220

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 38,78000 € 5,42920

 Totale AT  € 8,82140

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 4,90224

 Sommano euro (A)  € 13,72364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08234 = 4% * B)

€ 2,05855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57822

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,36041

Incidenza Manodopera sul totale 28,24% € 4,90224

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,08234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT
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CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 24,23000 € 3,63450

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 38,78000 € 5,81700

 Totale AT  € 9,45150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 5,21514

 Sommano euro (A)  € 14,66664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08800 = 4% * B)

€ 2,20000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 18,55330

Incidenza Manodopera sul totale 28,11% € 5,21514

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,08800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.
003 - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di
3000 m all'interno del cantiere - in roccia tenera intendendosi per tale quella
ancora scavabile con benna da roccia

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04600
ora

€ 76,24000 € 3,50704

CAL25_AT.N01.101.008  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
17000 kg con martello da 500 kg

0,04600
ora

€ 78,49000 € 3,61054

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,09200
ora

€ 87,98000 € 8,09416

 Totale AT  € 15,21174

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 1,19646

 Sommano euro (A)  € 16,40820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02461 = 1% * B)

€ 2,46123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88694
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 20,75637

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 1,19646

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 24,23000 € 1,21150

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 38,78000 € 1,93900

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 16,15250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,08614

 Sommano euro (A)  € 18,23864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12311 = 4,5% * B)

€ 2,73580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09744

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 23,07188

Incidenza Manodopera sul totale 36,17% € 8,34414

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,12311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in
terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
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AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 24,23000 € 1,45380

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 38,78000 € 2,32680

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 16,78260

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,39904

 Sommano euro (A)  € 19,18164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12948 = 4,5% * B)

€ 2,87725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20589

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 24,26478

Incidenza Manodopera sul totale 35,68% € 8,65704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,12948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 24,23000 € 1,93840

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 38,78000 € 3,10240

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 18,04280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,02484

 Sommano euro (A)

Pagina 22 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 21,06764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14221 = 4,5% * B)

€ 3,16015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42278

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 26,65057

Incidenza Manodopera sul totale 34,83% € 9,28284

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 18,67290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 22,01064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14857 = 4,5% * B)

€ 3,30160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53122

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 27,84346

Incidenza Manodopera sul totale 34,46% € 9,59574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 24,23000 € 3,39220

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 38,78000 € 5,42920

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 21,82340

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 4,90224

 Sommano euro (A)  € 26,72564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18040 = 4,5% * B)

€ 4,00885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07345

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 33,80794

Incidenza Manodopera sul totale 33,01% € 11,16024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,18040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 24,23000 € 3,63450

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 38,78000 € 5,81700

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 22,45350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,98000 € 0,52164
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ora

 Totale RU  € 5,21514

 Sommano euro (A)  € 27,66864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18676 = 4,5% * B)

€ 4,15030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18189

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 35,00083

Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 11,47314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,18676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 24,23000 € 1,45380

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 38,78000 € 2,32680

 Totale AT  € 3,78060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,39904

 Sommano euro (A)  € 6,17964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03708 = 4% * B)

€ 0,92695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71066

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 7,81725

Incidenza Manodopera sul totale 30,69% € 2,39904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,03708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 24,23000 € 1,69610

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 38,78000 € 2,71460

 Totale AT  € 4,41070

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,71194

 Sommano euro (A)  € 7,12264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04274 = 4% * B)

€ 1,06840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81910

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 9,01014

Incidenza Manodopera sul totale 30,1% € 2,71194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,04274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.008.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.
003 - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di
3000 m all'interno del cantiere - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,03500
ora

€ 76,24000 € 2,66840

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,07000
ora

€ 87,98000 € 6,15860

 Totale AT  € 8,82700

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 0,91035

 Sommano euro (A)  € 9,73735
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01461 = 1% * B)

€ 1,46060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11980

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,31775

Incidenza Manodopera sul totale 7,39% € 0,91035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

 Totale AT  € 5,67090

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 9,00864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05405 = 4% * B)

€ 1,35130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03599

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 11,39593

Incidenza Manodopera sul totale 29,29% € 3,33774

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,05405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT
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CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 24,23000 € 2,42300

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 38,78000 € 3,87800

 Totale AT  € 6,30100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,65064

 Sommano euro (A)  € 9,95164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05971 = 4% * B)

€ 1,49275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14444

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,58883

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 3,65064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,05971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
001 - solo scavo fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 24,23000 € 7,26900

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,30000
ora

€ 38,78000 € 11,63400

 Totale AT  € 18,90300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 6,77964

 Sommano euro (A)  € 25,68264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15410 = 4% * B)

€ 3,85240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 32,48854

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 6,77964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,15410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
003 - Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto fino ad una distanza massima di
3000 m all'interno del cantiere - in roccia compatta, senza uso di mine, con
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,08670
ora

€ 76,24000 € 6,61001

CAL25_AT.N01.101.005  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 25000 kg

0,42000
ora

€ 87,18000 € 36,61560

CAL25_AT.N02.101.003  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Dumper della portata
di 23 t

0,08670
ora

€ 81,48000 € 7,06432

CAL25_AT.N02.101.004  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Donzer cingolato con
ripper hp 400

0,16660
ora

€ 162,04000 € 26,99586

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,18000
ora

€ 87,98000 € 15,83640

 Totale AT  € 93,12219

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 10,92420

 Sommano euro (A)  € 104,04639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15607 = 1% * B)

€ 15,60696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96534

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 131,61869

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 10,92420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
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eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 24,23000 € 1,45380

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 38,78000 € 2,32680

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 16,78260

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 2,39904

 Sommano euro (A)  € 19,18164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12948 = 4,5% * B)

€ 2,87725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20589

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 24,26478

Incidenza Manodopera sul totale 35,68% € 8,65704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,12948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 24,23000 € 1,69610

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 38,78000 € 2,71460

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 17,41270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,98000 € 0,52164
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ora

 Totale RU  € 2,71194

 Sommano euro (A)  € 20,12464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13584 = 4,5% * B)

€ 3,01870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31433

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 25,45767

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 8,96994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,13584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 18,67290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 22,01064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14857 = 4,5% * B)

€ 3,30160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53122

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 27,84346

Incidenza Manodopera sul totale 34,46% € 9,59574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
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ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 24,23000 € 2,42300

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 38,78000 € 3,87800

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02000
ora

€ 65,01000 € 1,30020

 Totale AT  € 7,60120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,65064

 Sommano euro (A)  € 11,25184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07595 = 4,5% * B)

€ 1,68778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29396

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 14,23358

Incidenza Manodopera sul totale 30,04% € 4,27644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,07595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 24,23000 € 3,63450

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 38,78000 € 5,81700

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200
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Totale AT

  

€ 22,45350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 5,21514

 Sommano euro (A)  € 27,66864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18676 = 4,5% * B)

€ 4,15030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18189

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 35,00083

Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 11,47314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,18676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine,
compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 24,23000 € 3,87680

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 38,78000 € 6,20480

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 23,08360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 5,52804

 Sommano euro (A)  € 28,61164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19313 = 4,5% * B)

€ 4,29175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29034

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 36,19373

Incidenza Manodopera sul totale 32,56% € 11,78604

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,19313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.A04.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 33,07000 € 4,46445

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 26,01000 € 35,11350

 Totale RU  € 78,70095

 Sommano euro (A)  € 78,70095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53123 = 4,5% * B)

€ 11,80514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05061

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 99,55670

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 78,70095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,53123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 33,07000 € 4,46445

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,98000 € 59,98860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 26,01000 € 53,84070

 Totale RU  € 118,29375

 Sommano euro (A)  € 118,29375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79848 = 4,5% * B)

€ 17,74406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,60378

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 149,64159

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 118,29375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,79848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.A04.014.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
003 - Scavo a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo
scavo - per profondità fino a 2 m

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,77800
ora

€ 28,98000 € 51,52644

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,77800
ora

€ 26,01000 € 46,24578

 Totale RU  € 97,77222

 Sommano euro (A)  € 97,77222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14666 = 1% * B)

€ 14,66583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24381

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 123,68186

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 97,77222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.014.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
004 - Scavo a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo
scavo - per profondità da 2 m a 4 m

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,03000
ora

€ 28,98000 € 58,82940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,03000
ora

€ 26,01000 € 52,80030

 Totale RU  € 111,62970

 Sommano euro (A)  € 111,62970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16744 = 1% * B)

€ 16,74446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,83742

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 141,21158

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 111,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16744
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 46,17000 € 13,85100

 Totale AT  € 13,85100

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 33,07000 € 4,46445

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 26,01000 € 35,11350

 Totale RU  € 78,70095

 Sommano euro (A)  € 92,55195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62473 = 4,5% * B)

€ 13,88279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,64347

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 117,07821

Incidenza Manodopera sul totale 67,22% € 78,70095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,62473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50)
eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 46,17000 € 13,85100

 Totale AT  € 13,85100

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 33,07000 € 4,46445

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,98000 € 59,98860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000 € 26,01000 € 53,84070
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ora

 Totale RU  € 118,29375

 Sommano euro (A)  € 132,14475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89198 = 4,5% * B)

€ 19,82171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,19665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 167,16311

Incidenza Manodopera sul totale 70,77% € 118,29375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,89198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 24,23000 € 1,93840

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 38,78000 € 3,10240

 Totale AT  € 5,04080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,02484

 Sommano euro (A)  € 8,06564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04839 = 4% * B)

€ 1,20985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92755

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 10,20304

Incidenza Manodopera sul totale 29,65% € 3,02484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,04839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
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conferimento e gli eventuali tributi.
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

 Totale AT  € 5,67090

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 9,00864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05405 = 4% * B)

€ 1,35130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03599

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 11,39593

Incidenza Manodopera sul totale 29,29% € 3,33774

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,05405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.019.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 24,23000 € 2,66530

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 38,78000 € 4,26580

 Totale AT  € 6,93110

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,96354

 Sommano euro (A)  € 10,89464
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06537 = 4% * B)

€ 1,63420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25288

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 13,78172

Incidenza Manodopera sul totale 28,76% € 3,96354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,06537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.019.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
tenere senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 24,23000 € 2,90760

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 38,78000 € 4,65360

 Totale AT  € 7,56120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 4,27644

 Sommano euro (A)  € 11,83764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07103 = 4% * B)

€ 1,77565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 14,97462

Incidenza Manodopera sul totale 28,56% € 4,27644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,07103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.020.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT
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CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 24,23000 € 4,11910

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 38,78000 € 6,59260

 Totale AT  € 10,71170

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 5,84094

 Sommano euro (A)  € 16,55264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09932 = 4% * B)

€ 2,48290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90355

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 20,93909

Incidenza Manodopera sul totale 27,89% € 5,84094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,09932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.020.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce
compatte senza l'ausilio di mine.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 24,23000 € 4,36140

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 38,78000 € 6,98040

 Totale AT  € 11,34180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 6,15384

 Sommano euro (A)  € 17,49564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10497 = 4% * B)

€ 2,62435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01200

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 22,13199

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 6,15384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,10497
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 24,23000 € 1,93840

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 38,78000 € 3,10240

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 18,04280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,02484

 Sommano euro (A)  € 21,06764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14221 = 4,5% * B)

€ 3,16015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42278

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 26,65057

Incidenza Manodopera sul totale 34,83% € 9,28284

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.021.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 24,23000 € 2,18070

Pagina 41 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 38,78000 € 3,49020

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 18,67290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,33774

 Sommano euro (A)  € 22,01064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14857 = 4,5% * B)

€ 3,30160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53122

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 27,84346

Incidenza Manodopera sul totale 34,46% € 9,59574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.022.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 24,23000 € 2,66530

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 38,78000 € 4,26580

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 19,93310

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 3,96354

 Sommano euro (A)  € 23,89664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16130 = 4,5% * B)

€ 3,58450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74811
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 30,22925

Incidenza Manodopera sul totale 33,81% € 10,22154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,16130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.022.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 24,23000 € 2,90760

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 38,78000 € 4,65360

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 20,56320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 4,27644

 Sommano euro (A)  € 24,83964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16767 = 4,5% * B)

€ 3,72595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85656

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 31,42215

Incidenza Manodopera sul totale 33,53% € 10,53444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,16767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.023.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.

Pagina 43 di 5.979



Prezzario 2025

001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 24,23000 € 4,11910

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 38,78000 € 6,59260

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 23,71370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

 Totale RU  € 5,84094

 Sommano euro (A)  € 29,55464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19949 = 4,5% * B)

€ 4,43320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39878

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 37,38662

Incidenza Manodopera sul totale 32,36% € 12,09894

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,19949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.023.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con
mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico,
trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 24,23000 € 4,36140

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 38,78000 € 6,98040

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 24,34380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164
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 Totale RU  € 6,15384

 Sommano euro (A)  € 30,49764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20586 = 4,5% * B)

€ 4,57465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50723

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 38,57952

Incidenza Manodopera sul totale 32,17% € 12,41184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,20586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20

AT

CAL25_AT.N01.010.003  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
per prosciugamento portata 2500
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile

0,50000
ora

€ 5,20000 € 2,60000

 Totale AT  € 2,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 26,01000 € 0,23409

 Totale RU  € 0,51570

 Sommano euro (A)  € 3,11570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01869 = 4% * B)

€ 0,46736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35831

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 3,94137

Incidenza Manodopera sul totale 13,08% € 0,51570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,01869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura

0,35000
ora

€ 24,23000 € 8,48050
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frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,35000
ora

€ 38,78000 € 13,57300

 Totale AT  € 22,05350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 33,00500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19803 = 4% * B)

€ 4,95075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79558

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 41,75133

Incidenza Manodopera sul totale 26,23% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,19803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
004 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito, con mezzi
meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m
1,5, in rocce sciolte

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,00800
ora

€ 76,24000 € 0,60992

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,00930
ora

€ 87,98000 € 0,81821

 Totale AT  € 1,42813

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01200
ora

€ 26,01000 € 0,31212

 Totale RU  € 0,31212

 Sommano euro (A)  € 1,74025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00261 = 1% * B)

€ 0,26104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20013

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2,20142

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 0,31212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
005 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità, oltre m
1,5, in banchi di tufo

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,01600
ora

€ 76,24000 € 1,21984

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,01800
ora

€ 87,98000 € 1,58364

 Totale AT  € 2,80348

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 0,52020

 Sommano euro (A)  € 3,32368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00499 = 1% * B)

€ 0,49855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38222

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,20445

Incidenza Manodopera sul totale 12,37% € 0,52020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
006 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione
di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in roccia tenera intendendosi
per tale quella ancora scavabile con benna da roccia

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,02000
ora

€ 76,24000 € 1,52480

CAL25_AT.N01.101.008  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
17000 kg con martello da 500 kg

0,00480
ora

€ 78,49000 € 0,37675

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,02300
ora

€ 87,98000 € 2,02354

 Totale AT  € 3,92509

RU
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02400
ora

€ 26,01000 € 0,62424

 Totale RU  € 0,62424

 Sommano euro (A)  € 4,54933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00682 = 1% * B)

€ 0,68240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52317

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,75490

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 0,62424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.028.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
007 - Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione
di metro di maggiore profondità, oltre m 1,5, in roccia compatta con l'ausilio
di mezzi di demolizione meccanica

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,02400
ora

€ 76,24000 € 1,82976

CAL25_AT.N01.101.010  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
30000 kg con martello da 1500 kg

0,02400
ora

€ 97,86000 € 2,34864

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,02700
ora

€ 87,98000 € 2,37546

 Totale AT  € 6,55386

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02850
ora

€ 26,01000 € 0,74129

 Totale RU  € 0,74129

 Sommano euro (A)  € 7,29515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01094 = 1% * B)

€ 1,09427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83894

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 9,22836

Incidenza Manodopera sul totale 8,03% € 0,74129

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.029.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
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a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

AT

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 2,02240 € 0,80896

 Totale AT  € 0,80896

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 1,60000 € 0,40000

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 500,00000 € 3,00000

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00290
m³

€ 526,67000 € 1,52734

 Totale PR  € 4,92734

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 9,89820

 Sommano euro (A)  € 15,63450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05863 = 2,5% * B)

€ 2,34518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,77765

Incidenza Manodopera sul totale 50,05% € 9,89820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,05863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A04.029.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo
(sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da
pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di
superficie di scavo protetta.
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

AT

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 2,02240 € 0,80896

 Totale AT  € 0,80896

PR
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CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 1,60000 € 0,40000

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 500,00000 € 3,00000

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,00360
m³

€ 526,67000 € 1,89601

 Totale PR  € 5,29601

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,98000 € 6,52050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 12,37275

 Sommano euro (A)  € 18,47772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08315 = 3% * B)

€ 2,77166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,37432

Incidenza Manodopera sul totale 52,93% € 12,37275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rinterro di scavi e buche
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,02500
ora

€ 16,82000 € 0,42050

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02500
ora

€ 16,16000 € 0,40400

CAL25_AT.N01.003.003  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 21,26000 € 0,12756

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,10000 € 0,10260

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 46,17000 € 1,84680

 Totale AT  € 2,90146

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 31,29000 € 0,18774

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

 Totale RU  € 0,96999

 Sommano euro (A)  € 3,87145
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01161 = 2% * B)

€ 0,58072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44522

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,89739

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 0,96999

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rinterro di scavi e buche
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 16,82000 € 0,16820

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,16000 € 0,16160

CAL25_AT.N01.003.003  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 21,26000 € 0,12756

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,10000 € 0,10260

 Totale AT  € 0,55996

PR

CAL25_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 20,43046 € 34,73178

 Totale PR  € 34,73178

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 31,29000 € 0,18774

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

 Totale RU  € 0,50064

 Sommano euro (A)  € 35,79238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10738 = 2% * B)

€ 5,36886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11612

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 45,27736

Incidenza Manodopera sul totale 1,11% € 0,50064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rinterro di scavi e buche
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

AT

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 4,81000 € 2,88600
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piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

ora

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,60000
ora

€ 17,10000 € 10,26000

 Totale AT  € 13,14600

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,08000
ora

€ 28,98000 € 31,29840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 26,01000 € 28,09080

 Totale RU  € 59,38920

 Sommano euro (A)  € 72,53520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21761 = 2% * B)

€ 10,88028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34155

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 91,75703

Incidenza Manodopera sul totale 64,72% € 59,38920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.001.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rinterro di scavi e buche
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 4,81000 € 2,16450

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,10000 € 7,69500

 Totale AT  € 9,85950

PR

CAL25_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 20,43046 € 34,73178

 Totale PR  € 34,73178

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,81000
ora

€ 28,98000 € 23,47380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 26,01000 € 21,06810

 Totale RU  € 44,54190

 Sommano euro (A)  € 89,13318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26740 = 2% * B)

€ 13,36998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25032

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 112,75348

Incidenza Manodopera sul totale 39,5% € 44,54190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rinterro di scavi e buche
005 - Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,05500
ora

€ 76,24000 € 4,19320

CAL25_AT.N09.101.002  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
140 hp e peso di 16000 kg

0,05500
ora

€ 70,63000 € 3,88465

 Totale AT  € 8,07785

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05600
ora

€ 26,01000 € 1,45656

 Totale RU  € 1,45656

 Sommano euro (A)  € 9,53441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01430 = 1% * B)

€ 1,43016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09646

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,06103

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 1,45656

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 16,82000 € 0,67280

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,16000 € 0,64640

CAL25_AT.N01.003.003  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 21,26000 € 0,51024

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 17,10000 € 0,41040

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 46,17000 € 2,77020

 Totale AT  € 5,01004

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 31,29000 € 0,75096

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

 Totale RU  € 2,00256
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 Sommano euro (A)  € 7,01260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 2% * B)

€ 1,05189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 8,87094

Incidenza Manodopera sul totale 22,57% € 2,00256

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 16,82000 € 0,67280

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,16000 € 0,64640

CAL25_AT.N01.003.003  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 21,26000 € 0,51024

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 17,10000 € 0,41040

 Totale AT  € 2,23984

PR

CAL25_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,70000
Tn

€ 20,43046 € 34,73178

 Totale PR  € 34,73178

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 31,29000 € 0,75096

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

 Totale RU  € 2,00256

 Sommano euro (A)  € 38,97418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11692 = 2% * B)

€ 5,84613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48203

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 49,30234

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 2,00256

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
003 - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo
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e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03500
ora

€ 75,04000 € 2,62640

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,06000
ora

€ 78,69000 € 4,72140

CAL25_AT.N09.101.001  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
80 hp e del peso di 6000 kg

0,03500
ora

€ 58,32000 € 2,04120

 Totale AT  € 9,38900

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05600
ora

€ 28,98000 € 1,62288

 Totale RU  € 1,62288

 Sommano euro (A)  € 11,01188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01652 = 1% * B)

€ 1,65178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26637

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 13,93003

Incidenza Manodopera sul totale 11,65% € 1,62288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A05.002.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di rilevati
004 - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo
e conformi alla EN 12620:2002 e smi, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:
per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03500
ora

€ 75,04000 € 2,62640

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,06000
ora

€ 78,69000 € 4,72140

CAL25_AT.N09.101.001  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
80 hp e del peso di 6000 kg

0,06000
ora

€ 58,32000 € 3,49920

 Totale AT  € 10,84700

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,60000
Tn

€ 17,28000 € 27,64800

 Totale PR  € 27,64800

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06000
ora

€ 28,98000 € 1,73880

 Totale RU  € 1,73880

 Sommano euro (A)  € 40,23380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06035 = 1% * B)

€ 6,03507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62689

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 50,89576

Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 1,73880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la
formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
001 - spessore totale cm 25

PR

CAL25_PR.P01.002.002  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8
(risetta)

0,30000
Tn

€ 19,98605 € 5,99582

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,14000
Tn

€ 19,64159 € 2,74982

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,30681 € 11,53405

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 98,59272 € 0,09859

 Totale PR  € 20,37828

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 37,56828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02818 = 0,5% * B)

€ 5,63524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,52387

Incidenza Manodopera sul totale 36,26% € 17,23011

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Vespaio realizzato con materiale riciclato proveniente da impianti di
recupero rifiuti
001 - Granulato 40/70

AT

CAL25_AT.N02.007.003  - Dumper e motocariole - Motocarriola
cingolata con assetto operativo portata da
300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

0,18000
ora

€ 6,75000 € 1,21500
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 Totale AT  € 1,21500

PR

CAL25_PR.P01.003.006  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Granulato 40/70

1,00000
Tn

€ 14,30000 € 14,30000

 Totale PR  € 14,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 15,94620

 Sommano euro (A)  € 31,46120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04719 = 1% * B)

€ 4,71918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61804

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 39,79842

Incidenza Manodopera sul totale 40,07% € 15,94620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

PR

CAL25_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,50000
kg

€ 1,59245 € 3,98113

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 117,15000 € 9,37200

CAL25_PR.P15.101.001  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 7,42000 € 7,79100

 Totale PR  € 21,14413

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 10,83030

 Sommano euro (A)  € 31,97443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04796 = 1% * B)

€ 4,79616
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,44765

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 10,83030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

PR

CAL25_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 150x150

2,50000
kg

€ 1,59245 € 3,98113

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,09000
m³

€ 117,15000 € 10,54350

CAL25_PR.P15.101.004  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 7,50000 € 7,87500

 Totale PR  € 22,39963

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 11,51670

 Sommano euro (A)  € 33,91633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05087 = 1% * B)

€ 5,08745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,90416

Incidenza Manodopera sul totale 26,84% € 11,51670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.014.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari,
a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a
parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata
con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 o 8, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5, acciaio B450C Ø 6

PR

CAL25_PR.P06.002.002  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø

2,50000
kg

€ 1,59245 € 3,98113
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5 150x150

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,15000 € 11,71500

CAL25_PR.P15.101.006  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50

1,05000
m²

€ 11,48201 € 12,05611

 Totale PR  € 27,75224

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 10,83030

 Sommano euro (A)  € 38,58254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05787 = 1% * B)

€ 5,78738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,43699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,80691

Incidenza Manodopera sul totale 22,19% € 10,83030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in
polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x
60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad
interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati
a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia
elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la
formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
001 - Altezza 13-15 cm

AT

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,00750
ora

€ 71,82000 € 0,53865

 Totale AT  € 0,53865

PR

CAL25_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

2,20000
kg

€ 1,57745 € 3,47039

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,09000
m³

€ 106,17000 € 9,55530

CAL25_PR.P15.101.002  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 16, dimensioni
cm 50x50

1,00000
m²

€ 6,90000 € 6,90000

CAL25_PR.P15.101.015  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - Elemento per getto travi per
altezza fino a cm 26

1,80000
m

€ 3,80000 € 6,84000

 Totale PR  € 26,76569
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 5,15700

 Sommano euro (A)  € 32,46134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04869 = 1% * B)

€ 4,86920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73305

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,06359

Incidenza Manodopera sul totale 12,56% € 5,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in
polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x
60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad
interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati
a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia
elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la
formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
002 - Altezza 25-27 cm

AT

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,00900
ora

€ 71,82000 € 0,64638

 Totale AT  € 0,64638

PR

CAL25_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

2,20000
kg

€ 1,57745 € 3,47039

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,09500
m³

€ 106,17000 € 10,08615

CAL25_PR.P15.101.004  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 7,50000 € 7,87500

CAL25_PR.P15.101.015  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - Elemento per getto travi per
altezza fino a cm 26

1,80000
m

€ 3,80000 € 6,84000

 Totale PR  € 28,27154

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 34,64792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05197 = 1% * B)

€ 5,19719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,98451
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,82962

Incidenza Manodopera sul totale 13,07% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.015.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in
polipropilene rigenerato di dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x
60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad
interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati
a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a
parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia
elettrosaldata 20 x 20, il getto di riempimento di spessore minimo mm 8 e la
formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4
003 - Altezza 38-40 cm

AT

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,00820
ora

€ 71,82000 € 0,58892

 Totale AT  € 0,58892

PR

CAL25_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

2,00000
kg

€ 1,57745 € 3,15490

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10500
m³

€ 106,17000 € 11,14785

CAL25_PR.P15.101.006  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50

1,00000
m²

€ 11,48201 € 11,48201

CAL25_PR.P15.101.016  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - Elemento per getto travi per
altezza fino a cm 45

1,80000
m

€ 5,82000 € 10,47600

 Totale PR  € 36,26076

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06830
ora

€ 31,29000 € 2,13711

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06830
ora

€ 26,01000 € 1,77648

 Totale RU  € 3,91359

 Sommano euro (A)  € 40,76327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06114 = 1% * B)

€ 6,11449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,56554

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 3,91359

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
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ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
016 - Vespaio verticale a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame
di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del
materiale e la sistemazione anche a sezione variabile
001 - Breccia calcarea

PR

CAL25_PR.P01.002.025  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Breccia
vulcanica

1,05000
m³

€ 150,00000 € 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19500
ora

€ 28,98000 € 5,65110

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 10,72305

 Sommano euro (A)  € 168,22305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25233 = 1% * B)

€ 25,23346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 212,80216

Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 10,72305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Vespaio orizzontale con argilla espansa
001 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm

PR

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

1,10000
m³

€ 104,36800 € 114,80480

 Totale PR  € 114,80480

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19500
ora

€ 28,98000 € 5,65110

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 10,72305

 Sommano euro (A)  € 125,52785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18829 = 1% * B)

€ 18,82918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,43570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 158,79273

Incidenza Manodopera sul totale 6,75% € 10,72305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
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dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di
50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due
mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a
1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con
200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto.
001 - Con muretti di mattoni pieni ad una testa

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

55,00000
cad

€ 0,55865 € 30,72575

CAL25_PR.P04.010.008  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavelloni forati cm 6x25x100

1,05000
m²

€ 8,80800 € 9,24840

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 98,59272 € 3,15497

 Totale PR  € 43,12912

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 16,95900

 Sommano euro (A)  € 60,08812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09013 = 1% * B)

€ 9,01322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,01147

Incidenza Manodopera sul totale 24% € 18,24252

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.A06.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica
a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno
ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di
50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due
mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a
1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con
200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto.
002 - Con muretti in tufo

PR

CAL25_PR.P04.010.008  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavelloni forati cm 6x25x100

1,05000
m²

€ 8,80800 € 9,24840

CAL25_PR.P05.034.001  - Tufi e pietrame - Blocchetti di tufo di
dimensioni 12x25x39 cm

34,00000
cad

€ 0,82080 € 27,90720

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 98,59272 € 3,15497

 Totale PR  € 40,31057

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54200
ora

€ 26,01000 € 14,09742

 Totale RU  € 32,17842

 Sommano euro (A)  € 72,48899
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10873 = 1% * B)

€ 10,87335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,69857

Incidenza Manodopera sul totale 36,49% € 33,46194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme in legno
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,58060

PR

CAL25_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 5,19876 € 0,10398

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 379,94000 € 3,79940

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00600
m³

€ 375,00000 € 2,25000

 Totale PR  € 6,63338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,98000 € 7,67970

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,98000 € 7,67970

 Totale RU  € 15,98520

 Sommano euro (A)  € 23,19918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05220 = 1,5% * B)

€ 3,47988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,34697

Incidenza Manodopera sul totale 54,47% € 15,98520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme in legno
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,58060

PR

CAL25_PR.P03.009.001  - Disarmante - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 5,19876 € 0,10398

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,01000
m³

€ 379,94000 € 3,79940

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,01000
m³

€ 375,00000 € 3,75000

 Totale PR  € 8,13338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,98000 € 9,56340

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,98000 € 9,56340

 Totale RU  € 19,75260

 Sommano euro (A)  € 28,46658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12810 = 3% * B)

€ 4,26999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,01023

Incidenza Manodopera sul totale 54,85% € 19,75260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Casseforme in legno
003 - Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di
getti in conglomerato cementizio a faccia vista

AT

CAL25_AT.N01.101.039  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Piallatrice per casseforme

0,30000
ora

€ 29,18000 € 8,75400

 Totale AT  € 8,75400
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,74950

 Sommano euro (A)  € 11,50350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01726 = 1% * B)

€ 1,72553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,55193

Incidenza Manodopera sul totale 18,89% € 2,74950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
001 - pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35

AT

CAL25_AT.N10.026.003  - Pannelli per casseforme - Pannello a
perdere cemento abete per casserature
spessore mm 35

1,05000
m²

€ 8,25000 € 8,66250

 Totale AT  € 8,66250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29700
ora

€ 31,29000 € 9,29313

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29700
ora

€ 26,01000 € 7,72497

 Totale RU  € 17,01810

 Sommano euro (A)  € 25,68060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03852 = 1% * B)

€ 3,85209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,48596

Incidenza Manodopera sul totale 52,39% € 17,01810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
002 - pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N10.026.004  - Pannelli per casseforme - Pannello a
perdere cemento abete per casserature
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 11,98000 € 12,57900
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 Totale AT  € 12,57900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29250
ora

€ 31,29000 € 9,15233

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29250
ora

€ 26,01000 € 7,60793

 Totale RU  € 16,76026

 Sommano euro (A)  € 29,33926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04401 = 1% * B)

€ 4,40089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,11417

Incidenza Manodopera sul totale 45,16% € 16,76026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti
003 - Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 72

AT

CAL25_AT.N10.026.005  - Pannelli per casseforme - Pannello a
perdere cemento abete per casserature
spessore mm 72

1,05000
m²

€ 24,39000 € 25,60950

 Totale AT  € 25,60950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 17,03394

 Sommano euro (A)  € 42,64344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06397 = 1% * B)

€ 6,39652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,94396

Incidenza Manodopera sul totale 31,58% € 17,03394

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
001 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm

AT

CAL25_AT.N10.026.006  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati 1,02000 € 10,45000 € 10,65900
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a sezione circolare diametro 150 mm m

 Totale AT  € 10,65900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 17,53500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02630 = 1% * B)

€ 2,63025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,18178

Incidenza Manodopera sul totale 31% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
002 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4

AT

CAL25_AT.N10.026.007  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 200 mm
spessore mm 4

1,02000
m

€ 11,66000 € 11,89320

 Totale AT  € 11,89320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 18,76920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02815 = 1% * B)

€ 2,81538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15846

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,74304

Incidenza Manodopera sul totale 28,96% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
003 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4

AT

Pagina 68 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N10.026.008  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 250 mm
spessore mm 4

1,02000
m

€ 14,26000 € 14,54520

 Totale AT  € 14,54520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 23,71320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03557 = 1% * B)

€ 3,55698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72702

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,99720

Incidenza Manodopera sul totale 30,56% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
004 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5

AT

CAL25_AT.N10.026.009  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 300 mm
spessore mm 5

1,02000
m

€ 18,21000 € 18,57420

 Totale AT  € 18,57420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 27,74220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04161 = 1% * B)

€ 4,16133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,09388

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
005 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5
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AT

CAL25_AT.N10.026.010  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 350 mm
spessore mm 5

1,02000
m

€ 23,48000 € 23,94960

 Totale AT  € 23,94960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 33,11760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04968 = 1% * B)

€ 4,96764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80852

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,89376

Incidenza Manodopera sul totale 21,88% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
006 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5

AT

CAL25_AT.N10.026.011  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 400 mm
spessore mm 5

1,02000
m

€ 26,41000 € 26,93820

 Totale AT  € 26,93820

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19600
ora

€ 31,29000 € 6,13284

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19600
ora

€ 26,01000 € 5,09796

 Totale RU  € 11,23080

 Sommano euro (A)  € 38,16900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05725 = 1% * B)

€ 5,72535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38944

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,28379

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 11,23080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
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007 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5

AT

CAL25_AT.N10.026.012  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 450 mm
spessore mm 5

1,02000
m

€ 34,81000 € 35,50620

 Totale AT  € 35,50620

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19600
ora

€ 31,29000 € 6,13284

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19600
ora

€ 26,01000 € 5,09796

 Totale RU  € 11,23080

 Sommano euro (A)  € 46,73700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07011 = 1% * B)

€ 7,01055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37476

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 59,12231

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 11,23080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
008 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm
6,5

AT

CAL25_AT.N10.026.009  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 300 mm
spessore mm 5

1,02000
m

€ 18,21000 € 18,57420

 Totale AT  € 18,57420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 27,74220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04161 = 1% * B)

€ 4,16133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,09388

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
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puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
009 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm
6,5

AT

CAL25_AT.N10.026.014  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 550 mm
spessore mm 6,5

1,02000
m

€ 44,89000 € 45,78780

 Totale AT  € 45,78780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22800
ora

€ 31,29000 € 7,13412

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22800
ora

€ 26,01000 € 5,93028

 Totale RU  € 13,06440

 Sommano euro (A)  € 58,85220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08828 = 1% * B)

€ 8,82783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,76800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,44803

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 13,06440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
010 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm
6,5

AT

CAL25_AT.N10.026.015  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 600 mm
spessore mm 6,5

1,02000
m

€ 53,38000 € 54,44760

 Totale AT  € 54,44760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22800
ora

€ 31,29000 € 7,13412

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22800
ora

€ 26,01000 € 5,93028

 Totale RU  € 13,06440

 Sommano euro (A)  € 67,51200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10127 = 1% * B)

€ 10,12680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76388

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 85,40268

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 13,06440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B02.004.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza
massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero
(per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i
puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli
sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Casseri cartonati autoportanti
011 - Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8

AT

CAL25_AT.N10.026.016  - Pannelli per casseforme - Casseri cartonati
a sezione circolare diametro 700 mm
spessore mm 8

1,02000
m

€ 72,01000 € 73,45020

 Totale AT  € 73,45020

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24400
ora

€ 31,29000 € 7,63476

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24400
ora

€ 26,01000 € 6,34644

 Totale RU  € 13,98120

 Sommano euro (A)  € 87,43140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)

€ 13,11471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05461

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 110,60072

Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 13,98120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,13000 € 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

CAL25_PR.P06.002.006  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 200x200

1,05000
kg

€ 1,57745 € 1,65632

 Totale PR  € 1,65632

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00160
ora

€ 31,29000 € 0,05006

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,98000 € 0,57960

 Totale RU  € 1,25546

 Sommano euro (A)  € 2,91219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00655 = 1,5% * B)

€ 0,43683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33490
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TOTALE (A + B + C) euro / kg

  

€ 3,68392

Incidenza Manodopera sul totale 34,08% € 1,25546

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,13000 € 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 1,33500 € 1,46850

 Totale PR  € 1,46850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 31,29000 € 0,00313

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,98000 € 0,26082

 Totale RU  € 0,82717

 Sommano euro (A)  € 2,29608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00517 = 1,5% * B)

€ 0,34441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26405

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,90454

Incidenza Manodopera sul totale 28,48% € 0,82717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.001.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
006 - Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le
legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre

AT

CAL25_AT.N01.101.045  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Piegatrice per acciaio in tondini
funzionante, compreso consumo forza
motrice o carburante

0,00900
ora

€ 30,33000 € 0,27297

CAL25_AT.N01.101.052  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Flessibile da taglio

0,00900
ora

€ 28,00000 € 0,25200

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00900 € 4,13000 € 0,03717
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punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora

 Totale AT  € 0,56214

PR

CAL25_PR.P06.001.004  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - da Ø 12 a Ø 18

1,09000
kg

€ 1,37000 € 1,49330

 Totale PR  € 1,49330

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 26,01000 € 0,23409

 Totale RU  € 0,79731

 Sommano euro (A)  € 2,85275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00428 = 1% * B)

€ 0,42791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32807

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,60873

Incidenza Manodopera sul totale 22,09% € 0,79731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.101 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,13000 € 0,00413

 Totale AT  € 0,00413

PR

CAL25_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 1,90000 € 1,99500

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,01000
l

€ 6,89000 € 0,06890

 Totale PR  € 2,06390

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 31,29000 € 0,70403

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,98000 € 0,65205

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 26,01000 € 0,58523

 Totale RU  € 1,97260

 Sommano euro (A)
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€ 4,04063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46467

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 5,11139

Incidenza Manodopera sul totale 38,59% € 1,97260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.105 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
105 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e
S275

AT

CAL25_AT.N01.060.010  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - da 2 a 10
giorni

0,00200
ora

€ 5,84000 € 0,01168

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,00300
ora

€ 1,65000 € 0,00495

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00700
ora

€ 16,71000 € 0,11697

 Totale AT  € 0,13360

PR

CAL25_PR.P13.008.002  - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non
legati e a grano fine per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10210-2:2019 - profili di
altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di
acciaio S235 e S275

0,22000
kg

€ 1,95000 € 0,42900

CAL25_PR.P26.103.004  - Antiruggine - Antiruggine al cromato di
piombo o di zinco

0,02000
kg

€ 14,00000 € 0,28000

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,02000
l

€ 6,89000 € 0,13780

 Totale PR  € 0,84680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01170
ora

€ 31,29000 € 0,36609

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00499
ora

€ 31,29000 € 0,15614

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00590
ora

€ 28,98000 € 0,17098

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00780
ora

€ 26,01000 € 0,20288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01170
ora

€ 26,01000 € 0,30432

 Totale RU  € 1,44447

 Sommano euro (A)  € 2,42487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00364 = 1% * B)

€ 0,36373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27886

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
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€ 3,06746

Incidenza Manodopera sul totale 47,09% € 1,44447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.106 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
106 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S355

AT

CAL25_AT.N01.060.010  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - da 2 a 10
giorni

0,00200
ora

€ 5,84000 € 0,01168

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,00300
ora

€ 1,65000 € 0,00495

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00700
ora

€ 16,71000 € 0,11697

 Totale AT  € 0,13360

PR

CAL25_PR.P13.008.003  - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non
legati e a grano fine per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10210-2:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S355

0,22000
kg

€ 2,10000 € 0,46200

CAL25_PR.P26.103.004  - Antiruggine - Antiruggine al cromato di
piombo o di zinco

0,02000
kg

€ 14,00000 € 0,28000

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,02000
l

€ 6,89000 € 0,13780

 Totale PR  € 0,87980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01170
ora

€ 31,29000 € 0,36609

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00499
ora

€ 31,29000 € 0,15614

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00590
ora

€ 28,98000 € 0,17098

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00780
ora

€ 26,01000 € 0,20288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01170
ora

€ 26,01000 € 0,30432

 Totale RU  € 1,44447

 Sommano euro (A)  € 2,45787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00369 = 1% * B)

€ 0,36868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28266

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,10921

Incidenza Manodopera sul totale 46,46% € 1,44447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.B03.004.107 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
107 - profili di altezza da 240 a 600 mm in qualità di acciaio S355

AT

CAL25_AT.N01.060.010  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - da 2 a 10
giorni

0,00200
ora

€ 5,84000 € 0,01168

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,00300
ora

€ 1,65000 € 0,00495

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00700
ora

€ 16,71000 € 0,11697

 Totale AT  € 0,13360

PR

CAL25_PR.P13.008.004  - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non
legati e a grano fine per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10210-2:2019 - profili di
altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di
acciaio S355

0,22000
kg

€ 2,05000 € 0,45100

CAL25_PR.P26.103.004  - Antiruggine - Antiruggine al cromato di
piombo o di zinco

0,02000
kg

€ 14,00000 € 0,28000

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,02000
l

€ 6,89000 € 0,13780

 Totale PR  € 0,86880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01170
ora

€ 31,29000 € 0,36609

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00499
ora

€ 31,29000 € 0,15614

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00590
ora

€ 28,98000 € 0,17098

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00780
ora

€ 26,01000 € 0,20288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01170
ora

€ 26,01000 € 0,30432

 Totale RU  € 1,44447

 Sommano euro (A)  € 2,44687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00367 = 1% * B)

€ 0,36703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28139

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,09529

Incidenza Manodopera sul totale 46,67% € 1,44447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.108 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
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004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
108 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S460

AT

CAL25_AT.N01.060.010  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - da 2 a 10
giorni

0,00200
ora

€ 5,84000 € 0,01168

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,00300
ora

€ 1,65000 € 0,00495

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00700
ora

€ 16,71000 € 0,11697

 Totale AT  € 0,13360

PR

CAL25_PR.P13.008.005  - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non
legati e a grano fine per impieghi
strutturali in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10210-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alla
norma UNI EN 10210-2:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S460

0,22000
kg

€ 2,25000 € 0,49500

CAL25_PR.P26.103.004  - Antiruggine - Antiruggine al cromato di
piombo o di zinco

0,02000
kg

€ 14,00000 € 0,28000

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,02000
l

€ 6,89000 € 0,13780

 Totale PR  € 0,91280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01170
ora

€ 31,29000 € 0,36609

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00499
ora

€ 31,29000 € 0,15614

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00590
ora

€ 28,98000 € 0,17098

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00780
ora

€ 26,01000 € 0,20288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01170
ora

€ 26,01000 € 0,30432

 Totale RU  € 1,44447

 Sommano euro (A)  € 2,49087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00374 = 1% * B)

€ 0,37363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28645

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,15095

Incidenza Manodopera sul totale 45,84% € 1,44447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.109 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
109 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275

AT

CAL25_AT.N01.060.010  - Utensili e accessori per macchine 0,00200 € 5,84000 € 0,01168
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movimento terra - sabbiatrice - da 2 a 10
giorni

ora

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,00300
ora

€ 1,65000 € 0,00495

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00700
ora

€ 4,48000 € 0,03136

 Totale AT  € 0,04799

PR

CAL25_PR.P13.009.001  - Profilati cavi saldati formati a freddo di
acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10219-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

0,22000
kg

€ 1,90000 € 0,41800

CAL25_PR.P26.103.004  - Antiruggine - Antiruggine al cromato di
piombo o di zinco

0,02000
kg

€ 14,00000 € 0,28000

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,02000
l

€ 6,89000 € 0,13780

 Totale PR  € 0,83580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01170
ora

€ 31,29000 € 0,36609

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00499
ora

€ 31,29000 € 0,15614

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00590
ora

€ 28,98000 € 0,17098

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00780
ora

€ 26,01000 € 0,20288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01170
ora

€ 26,01000 € 0,30432

 Totale RU  € 1,44447

 Sommano euro (A)  € 2,32826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00349 = 1% * B)

€ 0,34924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26775

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,94525

Incidenza Manodopera sul totale 49,04% € 1,44447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B03.004.111 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e
ss.mm.ii., compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e
saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
111 - Carpenteria metallica per strutture in acciaio S 235 JR, per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE,
UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature e saldature di
officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di
acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i
trattamenti protettivi.

AT

CAL25_AT.N01.101.033  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Sabbiatrice con compressore d'aria da 50
l/min

0,00200
ora

€ 33,35000 € 0,06670

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici, 0,00200 € 40,21000 € 0,08042
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movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,00190
ora

€ 78,69000 € 0,14951

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,01000
ora

€ 72,80000 € 0,72800

 Totale AT  € 1,02463

PR

CAL25_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,70000
kg

€ 1,90000 € 1,33000

CAL25_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,70000
kg

€ 1,85000 € 1,29500

 Totale PR  € 2,62500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01200
ora

€ 28,98000 € 0,34776

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01100
ora

€ 26,01000 € 0,28611

 Totale RU  € 1,00935

 Sommano euro (A)  € 4,65898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00699 = 1% * B)

€ 0,69885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53578

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 5,89361

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 1,00935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00699

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato

1,00000
m³

€ 106,17000 € 106,17000
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Dmax 32 mm - consistenza S3

 Totale PR  € 106,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 117,21040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17582 = 1% * B)

€ 17,58156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,47920

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 148,27116

Incidenza Manodopera sul totale 7,32% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 106,99000 € 106,99000

 Totale PR  € 106,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 118,03040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17705 = 1% * B)

€ 17,70456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 149,30846

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.B04.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 112,79000 € 112,79000

 Totale PR  € 112,79000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 123,83040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18575 = 1% * B)

€ 18,57456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 156,64546

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180
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PR

CAL25_PR.P10.006.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 113,07000 € 113,07000

 Totale PR  € 113,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 124,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18617 = 1% * B)

€ 18,61656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 156,99966

Incidenza Manodopera sul totale 6,91% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 115,11000 € 115,11000

 Totale PR  € 115,11000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 126,15040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18923 = 1% * B)

€ 18,92256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50730

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 159,58026

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 118,49000 € 118,49000

 Totale PR  € 118,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 129,53040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19430 = 1% * B)

€ 19,42956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89600

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 163,85596

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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calcestruzzo - 1 mese

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 117,15000 € 117,15000

 Totale PR  € 117,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 128,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19229 = 1% * B)

€ 19,22856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74190

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 162,16086

Incidenza Manodopera sul totale 6,69% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 119,35000 € 119,35000

 Totale PR  € 119,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 130,39040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19559 = 1% * B)

€ 19,55856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99490

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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€ 164,94386

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.003.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
003 - Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 122,60000 € 122,60000

 Totale PR  € 122,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 133,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20046 = 1% * B)

€ 20,04606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 169,05511

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
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ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 121,63000 € 121,63000

 Totale PR  € 121,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 132,67040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19901 = 1% * B)

€ 19,90056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 167,82806

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,72000 € 123,72000

 Totale PR  € 123,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 134,76040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20214 = 1% * B)

€ 20,21406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49745

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 170,47191

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 127,27000 € 127,27000

 Totale PR  € 127,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 138,31040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20747 = 1% * B)

€ 20,74656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,90570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,96266

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,20000 € 131,20000

 Totale PR  € 131,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 142,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21336 = 1% * B)

€ 21,33606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 179,93411

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 132,20000 € 132,20000

 Totale PR  € 132,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)

€ 21,48606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 181,19911

Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.004.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
004 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,80000 € 136,80000

 Totale PR  € 136,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,84040
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)

€ 22,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,01811

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 121,64000 € 121,64000

 Totale PR  € 121,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 132,68040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19902 = 1% * B)

€ 19,90206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25825

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 167,84071

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,65000 € 123,65000

 Totale PR  € 123,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 134,69040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20204 = 1% * B)

€ 20,20356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48940

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 170,38336

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.006  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto

1,00000
m³

€ 127,27000 € 127,27000
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a/c max 0,60

 Totale PR  € 127,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 138,31040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20747 = 1% * B)

€ 20,74656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,90570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,96266

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,20000 € 131,20000

 Totale PR  € 131,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 142,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21336 = 1% * B)

€ 21,33606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 179,93411

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 132,20000 € 132,20000

 Totale PR  € 132,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)

€ 21,48606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 181,19911

Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.005.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
005 - Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
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007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.006  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,80000 € 136,80000

 Totale PR  € 136,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)

€ 22,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,01811

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 132,87000 € 132,87000

 Totale PR  € 132,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640
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 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21587 = 1% * B)

€ 21,58656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,54970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 182,04666

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 133,87000 € 133,87000

 Totale PR  € 133,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 144,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21737 = 1% * B)

€ 21,73656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,66470

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,31166

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
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12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,48000 € 138,48000

 Totale PR  € 138,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,52040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22428 = 1% * B)

€ 22,42806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19485

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 189,14331

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180
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PR

CAL25_PR.P10.010.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 136,22000 € 136,22000

 Totale PR  € 136,22000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,26040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22089 = 1% * B)

€ 22,08906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,93495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,28441

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,68000 € 138,68000

 Totale PR  € 138,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,72040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22458 = 1% * B)

€ 22,45806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,21785
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 189,39631

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.006.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 142,65000 € 142,65000

 Totale PR  € 142,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,69040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23054 = 1% * B)

€ 23,05356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,41836

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo

Pagina 100 di 5.979



Prezzario 2025

qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,93000 € 137,93000

 Totale PR  € 137,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,97040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22346 = 1% * B)

€ 22,34556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13160

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,44756

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 140,25000 € 140,25000

 Totale PR  € 140,25000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,29040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22694 = 1% * B)

€ 22,69356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,39840

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,38236

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.007.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,92000 € 143,92000

 Totale PR  € 143,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,96040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23244 = 1% * B)

€ 23,24406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,82045

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,02491

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.B04.007.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,45000 € 143,45000

 Totale PR  € 143,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,49040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23174 = 1% * B)

€ 23,17356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,43036

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.007.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT
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CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 145,24000 € 145,24000

 Totale PR  € 145,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,28040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23442 = 1% * B)

€ 23,44206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97225

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,69471

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.007.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 149,11000 € 149,11000

 Totale PR  € 149,11000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

Pagina 104 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 160,15040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24023 = 1% * B)

€ 24,02256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41730

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,59026

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,80000 € 134,80000

 Totale PR  € 134,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21876 = 1% * B)

€ 21,87606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,48811

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
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calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 135,80000 € 135,80000

 Totale PR  € 135,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 146,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22026 = 1% * B)

€ 22,02606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 185,75311

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.008.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 140,40000 € 140,40000
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resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

m³

 Totale PR  € 140,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22716 = 1% * B)

€ 22,71606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,57211

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.034  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 142,30000 € 142,30000

 Totale PR  € 142,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23001 = 1% * B)

€ 23,00106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,63415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 193,97561
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Incidenza Manodopera sul totale 5,59% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.035  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 144,15000 € 144,15000

 Totale PR  € 144,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 155,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23279 = 1% * B)

€ 23,27856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,84690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,31586

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.036  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,28000 € 148,28000

 Totale PR  € 148,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,32040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23898 = 1% * B)

€ 23,89806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,32185

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,54031

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.046  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 140,10000 € 140,10000

 Totale PR  € 140,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,14040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22671 = 1% * B)

€ 22,67106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38115

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,19261

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.047  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 139,60000 € 139,60000

 Totale PR  € 139,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22596 = 1% * B)

€ 22,59606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,56011

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.009.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.048  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,60000 € 143,60000

 Totale PR  € 143,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23196 = 1% * B)

€ 23,19606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,78365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,62011

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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calcestruzzo - 1 mese

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.049  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 143,40000 € 143,40000

 Totale PR  € 143,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23166 = 1% * B)

€ 23,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,36711

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.050  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 145,80000 € 145,80000

 Totale PR  € 145,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,84040
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23526 = 1% * B)

€ 23,52606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,03665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 198,40311

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.051  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 147,40000 € 147,40000

 Totale PR  € 147,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23766 = 1% * B)

€ 23,76606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,22065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,42711

Incidenza Manodopera sul totale 5,41% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
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organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.022  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,73000 € 137,73000

 Totale PR  € 137,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,77040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22316 = 1% * B)

€ 22,31556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,10860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,19456

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.023  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto

1,00000
m³

€ 140,15000 € 140,15000
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a/c max 0,50

 Totale PR  € 140,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22679 = 1% * B)

€ 22,67856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,25586

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.024  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,83000 € 143,83000

 Totale PR  € 143,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,87040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23231 = 1% * B)

€ 23,23056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,91106

Incidenza Manodopera sul totale 5,54% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.031  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,40000 € 143,40000

 Totale PR  € 143,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23166 = 1% * B)

€ 23,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,36711

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
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006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.032  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 145,40000 € 145,40000

 Totale PR  € 145,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23466 = 1% * B)

€ 23,46606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,99065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,89711

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.011.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.033  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 149,20000 € 149,20000

 Totale PR  € 149,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640
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 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24036 = 1% * B)

€ 24,03606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,42765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,70411

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 134,87000 € 134,87000

 Totale PR  € 134,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21887 = 1% * B)

€ 21,88656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,57666

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
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12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 136,30000 € 136,30000

 Totale PR  € 136,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22101 = 1% * B)

€ 22,10106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,94415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,38561

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.012.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180
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PR

CAL25_PR.P10.008.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 140,64000 € 140,64000

 Totale PR  € 140,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,68040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22752 = 1% * B)

€ 22,75206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,44325

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,87571

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.016  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 147,63000 € 147,63000

 Totale PR  € 147,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,67040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23801 = 1% * B)

€ 23,80056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24710
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,71806

Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.017  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 149,13000 € 149,13000

 Totale PR  € 149,13000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,17040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24026 = 1% * B)

€ 24,02556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41960

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,61556

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.013.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
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qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.018  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 153,30000 € 153,30000

 Totale PR  € 153,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 164,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24651 = 1% * B)

€ 24,65106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89915

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 207,89061

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.040  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 130,40000 € 130,40000

 Totale PR  € 130,40000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 141,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21216 = 1% * B)

€ 21,21606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,92211

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.041  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 134,40000 € 134,40000

 Totale PR  € 134,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21816 = 1% * B)

€ 21,81606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,98211

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.B04.014.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.042  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 138,10000 € 138,10000

 Totale PR  € 138,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,14040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22371 = 1% * B)

€ 22,37106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15115

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,66261

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT
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CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 133,71000 € 133,71000

 Totale PR  € 133,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 144,75040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21713 = 1% * B)

€ 21,71256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,64630

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,10926

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,71000 € 134,71000

 Totale PR  € 134,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

Pagina 125 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 145,75040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21863 = 1% * B)

€ 21,86256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,37426

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.015.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,32000 € 139,32000

 Totale PR  € 139,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,36040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22554 = 1% * B)

€ 22,55406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,29145

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,20591

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
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calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.016  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 138,39000 € 138,39000

 Totale PR  € 138,39000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,43040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22415 = 1% * B)

€ 22,41456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 189,02946

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.017  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 139,23000 € 139,23000
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resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

m³

 Totale PR  € 139,23000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,27040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22541 = 1% * B)

€ 22,54056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28110

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,09206

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.016.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.018  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 142,92000 € 142,92000

 Totale PR  € 142,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,96040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23094 = 1% * B)

€ 23,09406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,70545

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,75991
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Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 145,50000 € 145,50000

 Totale PR  € 145,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23481 = 1% * B)

€ 23,48106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 198,02361

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.017.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,70000 € 146,70000

 Totale PR  € 146,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 157,74040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23661 = 1% * B)

€ 23,66106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14015

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 199,54161

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.017.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 150,32000 € 150,32000

 Totale PR  € 150,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,36040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24204 = 1% * B)

€ 24,20406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,12091

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,39000 € 137,39000

 Totale PR  € 137,39000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,43040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22265 = 1% * B)

€ 22,26456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,06950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,76446

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.B04.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,00000 € 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 181,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01611

Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.018.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT
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CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,00000 € 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 181,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01611

Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.019.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.025  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,75000 € 146,75000

 Totale PR  € 146,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860
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 Sommano euro (A)  € 157,79040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23669 = 1% * B)

€ 23,66856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14590

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 199,60486

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.019.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.026  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 148,37000 € 148,37000

 Totale PR  € 148,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,41040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23912 = 1% * B)

€ 23,91156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33220

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,65416

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.019.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
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vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.027  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 152,00000 € 152,00000

 Totale PR  € 152,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 163,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24456 = 1% * B)

€ 24,45606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 206,24611

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.020.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180
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PR

CAL25_PR.P10.011.028  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 148,40000 € 148,40000

 Totale PR  € 148,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23916 = 1% * B)

€ 23,91606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,69211

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.020.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.029  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 150,25000 € 150,25000

 Totale PR  € 150,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,29040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24194 = 1% * B)

€ 24,19356
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54840

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,03236

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.020.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.030  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 154,40000 € 154,40000

 Totale PR  € 154,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 165,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24816 = 1% * B)

€ 24,81606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,02565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 209,28211

Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.104.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.108.001  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 142,60000 € 142,60000

 Totale PR  € 142,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 151,64050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22746 = 1% * B)

€ 22,74608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,43866

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,82524

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.104.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.108.002  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 150,60000 € 150,60000

 Totale PR  € 150,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 159,64050
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23946 = 1% * B)

€ 23,94608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,35866

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,94524

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.104.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.108.003  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 157,50000 € 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 166,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24981 = 1% * B)

€ 24,98108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,15216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 210,67374

Incidenza Manodopera sul totale 4,29% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.105.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Pagina 139 di 5.979



Prezzario 2025

105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.109.004  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,43333 € 129,43333

 Totale PR  € 129,43333

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 138,47383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20771 = 1% * B)

€ 20,77107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,92449

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 175,16939

Incidenza Manodopera sul totale 5,16% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.105.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.109.005  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,01667 € 136,01667

 Totale PR  € 136,01667

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 145,05717

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21759 = 1% * B)

€ 21,75858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,68158
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,49733

Incidenza Manodopera sul totale 4,93% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.105.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.109.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 142,03333 € 142,03333

 Totale PR  € 142,03333

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 151,07383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22661 = 1% * B)

€ 22,66107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,37349

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,10839

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.106.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1
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PR

CAL25_PR.P10.109.007  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 132,15000 € 132,15000

 Totale PR  € 132,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 141,19050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21179 = 1% * B)

€ 21,17858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23691

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,60599

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.106.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.109.008  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 140,02500 € 140,02500

 Totale PR  € 140,02500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 149,06550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22360 = 1% * B)

€ 22,35983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14253

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,56786

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.106.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.109.009  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 146,05000 € 146,05000

 Totale PR  € 146,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 155,09050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23264 = 1% * B)

€ 23,26358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83541

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,18949

Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.106.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.110.007  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20

1,00000
m³

€ 159,60000 € 159,60000
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mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

 Totale PR  € 159,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 168,64050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25296 = 1% * B)

€ 25,29608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,39366

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 213,33024

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.106.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.110.008  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 167,20000 € 167,20000

 Totale PR  € 167,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,24050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26436 = 1% * B)

€ 26,43608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,26766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,94424

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.B04.106.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.110.009  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 174,50000 € 174,50000

 Totale PR  € 174,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 183,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27531 = 1% * B)

€ 27,53108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,10716

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 232,17874

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.107.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.010  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 172,07000 € 172,07000

 Totale PR
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€ 172,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 181,11050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27167 = 1% * B)

€ 27,16658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,82771

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,10479

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.107.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.011  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 178,05000 € 178,05000

 Totale PR  € 178,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 187,09050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28064 = 1% * B)

€ 28,06358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,51541

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 236,66949

Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.107.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.012  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 186,40000 € 186,40000

 Totale PR  € 186,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 195,44050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29316 = 1% * B)

€ 29,31608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,47566

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 247,23224

Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.108.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.109.019  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 129,00000 € 129,00000

 Totale PR  € 129,00000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 138,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20706 = 1% * B)

€ 20,70608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,62124

Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.108.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.109.020  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,00000 € 139,00000

 Totale PR  € 139,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 148,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22206 = 1% * B)

€ 22,20608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,02466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,27124

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.108.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
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vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.109.021  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 143,00000 € 143,00000

 Totale PR  € 143,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 152,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22806 = 1% * B)

€ 22,80608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 192,33124

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.109.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.110.034  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 157,50000 € 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700
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 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 166,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24981 = 1% * B)

€ 24,98108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,15216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 210,67374

Incidenza Manodopera sul totale 4,29% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.109.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.110.035  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 165,50000 € 165,50000

 Totale PR  € 165,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 174,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26181 = 1% * B)

€ 26,18108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 220,79374

Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.109.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
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autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.110.036  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 171,50000 € 171,50000

 Totale PR  € 171,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 180,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27081 = 1% * B)

€ 27,08108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,76216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 228,38374

Incidenza Manodopera sul totale 3,96% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.110.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.049  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 162,00000 € 162,00000

 Totale PR  € 162,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)
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€ 171,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25656 = 1% * B)

€ 25,65608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,66966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 216,36624

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.110.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.050  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,00000 € 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26406 = 1% * B)

€ 26,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,69124

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.110.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
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qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.051  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 174,00000 € 174,00000

 Totale PR  € 174,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 183,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27456 = 1% * B)

€ 27,45608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 231,54624

Incidenza Manodopera sul totale 3,9% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.111.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.110.022  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 154,00000 € 154,00000

 Totale PR  € 154,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 163,04050
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24456 = 1% * B)

€ 24,45608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 206,24624

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.111.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.110.023  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 162,50000 € 162,50000

 Totale PR  € 162,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 171,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25731 = 1% * B)

€ 25,73108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,72716

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 216,99874

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.111.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
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111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.110.024  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 168,00000 € 168,00000

 Totale PR  € 168,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 177,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26556 = 1% * B)

€ 26,55608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,35966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 223,95624

Incidenza Manodopera sul totale 4,04% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26556

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.112.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.108.007  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 162,24000 € 162,24000

 Totale PR  € 162,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 171,28050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25692 = 1% * B)

€ 25,69208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69726
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 216,66984

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.112.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.108.008  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 169,90000 € 169,90000

 Totale PR  € 169,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 178,94050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26841 = 1% * B)

€ 26,84108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,57816

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 226,35974

Incidenza Manodopera sul totale 3,99% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.112.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3
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PR

CAL25_PR.P10.108.009  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 177,14000 € 177,14000

 Totale PR  € 177,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 186,18050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27927 = 1% * B)

€ 27,92708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,41076

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 235,51834

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27927

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.113.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.109.016  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 137,00000 € 137,00000

 Totale PR  € 137,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 146,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21906 = 1% * B)

€ 21,90608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,79466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,74124

Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21906
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.113.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.109.017  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 147,00000 € 147,00000

 Totale PR  € 147,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 156,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23406 = 1% * B)

€ 23,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,39124

Incidenza Manodopera sul totale 4,58% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.113.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.109.018  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20

1,00000
m³

€ 151,00000 € 151,00000
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mm - classe di esposizione ambientale
XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

 Totale PR  € 151,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 160,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24006 = 1% * B)

€ 24,00608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,45124

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.114.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.040  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 152,20000 € 152,20000

 Totale PR  € 152,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 161,24050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24186 = 1% * B)

€ 24,18608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54266

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 203,96924

Incidenza Manodopera sul totale 4,43% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.B04.114.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.041  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 158,80000 € 158,80000

 Totale PR  € 158,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 167,84050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25176 = 1% * B)

€ 25,17608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30166

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 212,31824

Incidenza Manodopera sul totale 4,26% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.114.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.042  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 165,30000 € 165,30000

 Totale PR
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€ 165,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 174,34050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26151 = 1% * B)

€ 26,15108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,04916

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 220,54074

Incidenza Manodopera sul totale 4,1% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.115.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.109.010  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 124,00000 € 124,00000

 Totale PR  € 124,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 133,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19956 = 1% * B)

€ 19,95608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 168,29624

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.115.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.109.011  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,00000 € 134,00000

 Totale PR  € 134,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 143,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21456 = 1% * B)

€ 21,45608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 180,94624

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.115.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.109.012  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,00000 € 138,00000

 Totale PR  € 138,00000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 147,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22056 = 1% * B)

€ 22,05608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,90966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,00624

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.116.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.110.016  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 153,00000 € 153,00000

 Totale PR  € 153,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 162,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24306 = 1% * B)

€ 24,30608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,63466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,98124

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.116.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
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vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.110.017  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 161,00000 € 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 170,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25506 = 1% * B)

€ 25,50608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 215,10124

Incidenza Manodopera sul totale 4,2% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.116.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.110.018  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 167,00000 € 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700
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 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26406 = 1% * B)

€ 26,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,69124

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.117.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.019  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 162,00000 € 162,00000

 Totale PR  € 162,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 171,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25656 = 1% * B)

€ 25,65608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,66966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 216,36624

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.117.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in

Pagina 165 di 5.979



Prezzario 2025

autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.020  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,00000 € 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26406 = 1% * B)

€ 26,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,69124

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.117.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.021  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 174,00000 € 174,00000

 Totale PR  € 174,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)
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€ 183,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27456 = 1% * B)

€ 27,45608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 231,54624

Incidenza Manodopera sul totale 3,9% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.118.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.110.019  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 155,50000 € 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 164,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24681 = 1% * B)

€ 24,68108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,92216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 208,14374

Incidenza Manodopera sul totale 4,34% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.118.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.110.020  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 163,50000 € 163,50000

 Totale PR  € 163,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 172,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25881 = 1% * B)

€ 25,88108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,84216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 218,26374

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.118.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.110.021  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 169,50000 € 169,50000

 Totale PR  € 169,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)
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€ 178,54050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26781 = 1% * B)

€ 26,78108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,53216

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 225,85374

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.119.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.025  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,00000 € 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26406 = 1% * B)

€ 26,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,69124

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.119.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.026  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 172,00000 € 172,00000

 Totale PR  € 172,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 181,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01624

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.119.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.027  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 179,00000 € 179,00000

 Totale PR  € 179,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)
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€ 188,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28206 = 1% * B)

€ 28,20608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,62466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 237,87124

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.120.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

CAL25_PR.P10.111.028  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 167,00000 € 167,00000

 Totale PR  € 167,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 176,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26406 = 1% * B)

€ 26,40608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,69124

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.120.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

CAL25_PR.P10.111.029  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 172,00000 € 172,00000

 Totale PR  € 172,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)  € 181,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81966

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01624

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.120.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

CAL25_PR.P10.111.030  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 179,00000 € 179,00000

 Totale PR  € 179,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 9,04050

 Sommano euro (A)
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€ 188,04050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28206 = 1% * B)

€ 28,20608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,62466

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 237,87124

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 9,04050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.204.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.205.002  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 205,99000 € 205,99000

 Totale PR  € 205,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 217,03040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32555 = 1% * B)

€ 32,55456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,95850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 274,54346

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.205.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
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vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.207.005  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 209,45000 € 209,45000

 Totale PR  € 209,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 220,49040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33074 = 1% * B)

€ 33,07356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,35640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 278,92036

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.206.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR
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CAL25_PR.P10.207.008  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 209,95000 € 209,95000

 Totale PR  € 209,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 220,99040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33149 = 1% * B)

€ 33,14856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,41390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 279,55286

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.208.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.207.014  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XA1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 203,60000 € 203,60000

 Totale PR  € 203,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 214,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32196 = 1% * B)

€ 32,19606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,68365
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 271,52011

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.215.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.207.011  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 202,94000 € 202,94000

 Totale PR  € 202,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 213,98040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32097 = 1% * B)

€ 32,09706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,60775

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 270,68521

Incidenza Manodopera sul totale 4,01% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.231.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
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sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.221.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/mc

1,00000
m³

€ 155,90000 € 155,90000

 Totale PR  € 155,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 166,94040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25041 = 1% * B)

€ 25,04106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,19815

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 211,17961

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.231.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.221.008  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

1,00000
m³

€ 157,30000 € 157,30000

 Totale PR  € 157,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220

Pagina 177 di 5.979



Prezzario 2025

ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 168,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25251 = 1% * B)

€ 25,25106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,35915

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 212,95061

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.231.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.221.010  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con polistirolo espanso, aggregato Dmax
15 mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. - consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

1,00000
m³

€ 142,90000 € 142,90000

 Totale PR  € 142,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,94040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23091 = 1% * B)

€ 23,09106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,70315

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,73461

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.232.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.222.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

1,00000
m³

€ 183,95000 € 183,95000

 Totale PR  € 183,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 194,99040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29249 = 1% * B)

€ 29,24856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,42390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 246,66286

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.232.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR
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CAL25_PR.P10.222.008  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 176,80000 € 176,80000

 Totale PR  € 176,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 187,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28176 = 1% * B)

€ 28,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,60165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 237,61811

Incidenza Manodopera sul totale 4,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.304.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.305.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,07000 € 129,07000

 Totale PR  € 129,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 140,11040

Pagina 180 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21017 = 1% * B)

€ 21,01656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 177,23966

Incidenza Manodopera sul totale 6,12% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.304.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.305.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,07000 € 129,07000

 Totale PR  € 129,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 140,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21017 = 1% * B)

€ 21,01656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 177,23966

Incidenza Manodopera sul totale 6,12% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.305.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
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vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.315.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 129,07000 € 129,07000

 Totale PR  € 129,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 140,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21017 = 1% * B)

€ 21,01656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 177,23966

Incidenza Manodopera sul totale 6,12% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.305.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente
bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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calcestruzzo - 1 mese

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.316.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,60000 € 136,60000

 Totale PR  € 136,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22146 = 1% * B)

€ 22,14606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,76511

Incidenza Manodopera sul totale 5,81% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.306.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.306.008  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,30000 € 139,30000

 Totale PR  € 139,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

Pagina 183 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22551 = 1% * B)

€ 22,55106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28915

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,18061

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.308.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad
attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.306.014  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo estivo - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 149,10000 € 149,10000

 Totale PR  € 149,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,14040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24021 = 1% * B)

€ 24,02106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41615

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,57761

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.315.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a
corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con
umidità moderata
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.316.011  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a finitura superficiale
programmata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto
in periodo invernale - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 142,07000 € 142,07000

 Totale PR  € 142,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22967 = 1% * B)

€ 22,96656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,60770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 193,68466

Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.324.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT
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CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.325.001  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S3 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 138,30000 € 138,30000

 Totale PR  € 138,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22401 = 1% * B)

€ 22,40106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,17415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,91561

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.324.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.326.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 147,60000 € 147,60000

 Totale PR  € 147,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU
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€ 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23796 = 1% * B)

€ 23,79606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,68011

Incidenza Manodopera sul totale 5,41% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.325.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.325.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 144,07000 € 144,07000

 Totale PR  € 144,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 155,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23267 = 1% * B)

€ 23,26656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83770

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,21466

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.325.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
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a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.326.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 147,60000 € 147,60000

 Totale PR  € 147,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23796 = 1% * B)

€ 23,79606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,68011

Incidenza Manodopera sul totale 5,41% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.326.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.326.008  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 150,30000 € 150,30000

 Totale PR  € 150,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24201 = 1% * B)

€ 24,20106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,09561

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.328.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.326.014  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 157,50000 € 157,50000

 Totale PR  € 157,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 168,54040

Pagina 189 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25281 = 1% * B)

€ 25,28106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 213,20361

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.335.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità
moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.326.011  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali a stagionatura
controllata con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 156,50000 € 156,50000

 Totale PR  € 156,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 167,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25131 = 1% * B)

€ 25,13106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,26715

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 211,93861

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.344.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
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Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.335.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 143,00000 € 143,00000

 Totale PR  € 143,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23106 = 1% * B)

€ 23,10606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,71465

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,86111

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.344.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR
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CAL25_PR.P10.336.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(10 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 149,50000 € 149,50000

 Totale PR  € 149,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24081 = 1% * B)

€ 24,08106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 203,08361

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.345.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.345.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 150,80000 € 150,80000

 Totale PR  € 150,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24276 = 1% * B)

€ 24,27606
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,72811

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.345.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.346.005  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 157,20000 € 157,20000

 Totale PR  € 157,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 168,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25236 = 1% * B)

€ 25,23606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 212,82411

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.346.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
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autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.356.008  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 161,50000 € 161,50000

 Totale PR  € 161,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 172,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25881 = 1% * B)

€ 25,88106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,84215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 218,26361

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.348.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.346.014  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio

1,00000
m³

€ 157,50000 € 157,50000
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(15 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

 Totale PR  € 157,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 168,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25281 = 1% * B)

€ 25,28106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 213,20361

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.355.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta
dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.356.011  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre di acciaio
(20 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 164,00000 € 164,00000

 Totale PR  € 164,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 175,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26256 = 1% * B)

€ 26,25606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,12965
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 221,42611

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.364.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.365.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 137,29000 € 137,29000

 Totale PR  € 137,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,33040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22250 = 1% * B)

€ 22,24956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05800

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,63796

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.364.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
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aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.366.002  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 144,78000 € 144,78000

 Totale PR  € 144,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 155,82040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23373 = 1% * B)

€ 23,37306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91935

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,11281

Incidenza Manodopera sul totale 5,5% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.365.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30
– consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.375.005  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza

1,00000
m³

€ 125,23000 € 125,23000
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caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

 Totale PR  € 125,23000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 136,27040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20441 = 1% * B)

€ 20,44056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67110

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 172,38206

Incidenza Manodopera sul totale 6,29% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.365.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.376.005  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60

1,00000
m³

€ 122,36000 € 122,36000

 Totale PR  € 122,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 133,40040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20010 = 1% * B)

€ 20,01006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34105
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 168,75151

Incidenza Manodopera sul totale 6,43% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.366.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.376.008  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo
speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

1,00000
m³

€ 135,58000 € 135,58000

 Totale PR  € 135,58000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 146,62040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21993 = 1% * B)

€ 21,99306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,86135

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 185,47481

Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.368.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
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autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico,
per ambiente debolmente aggressivo
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.366.014  - Calcestruzzo preconfezionato per
pavimenti industriali con fibre sintetiche
(0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica
C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA1, consistenza
S4 - rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 147,80000 € 147,80000

 Totale PR  € 147,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23826 = 1% * B)

€ 23,82606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,26665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,93311

Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.375.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre
sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità
moderata
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.376.011  - Calcestruzzo preconfezionato di tipo 1,00000 € 139,12000 € 139,12000
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speciale per pavimenti industriali con fibre
sintetiche (1 kg/mc) con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32
mm - classe di esposizione ambientale
XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max
0,55

m³

 Totale PR  € 139,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,16040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22524 = 1% * B)

€ 22,52406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,26845

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 189,95291

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B04.900.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 del 2021, alla UNI EN
12239 del 2021 e alla UNI EN 11104 del 2016, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il
calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo
qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore
prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio
per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

PR

CAL25_PR.P10.900.004  - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di
pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste -
per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni
minuto in piu'

0,05000
minuti

€ 1,47400 € 0,07370

 Totale PR  € 0,07370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,98000 € 3,39066

 Totale RU  € 7,05159

 Sommano euro (A)  € 7,12529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01069 = 1% * B)

€ 1,06879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81941

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 9,01349

Incidenza Manodopera sul totale 78,23% € 7,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.B05.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
001 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
001 - Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da
inserire nella parte centrale del getto

PR

CAL25_PR.P10.901.001  - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC
(waterstop) larghezza mm 150 spessore
mm 5

1,00000
m

€ 9,36000 € 9,36000

 Totale PR  € 9,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

 Totale RU  € 4,92660

 Sommano euro (A)  € 14,28660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02143 = 1% * B)

€ 2,14299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64296

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,07255

Incidenza Manodopera sul totale 27,26% € 4,92660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
001 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
002 - Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da
inserire sul bordo del getto

PR

CAL25_PR.P10.901.002  - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC
(waterstop) larghezza mm 145 spessore
mm 3-4

1,00000
m

€ 8,62000 € 8,62000

 Totale PR  € 8,62000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,98000 € 5,07150

 Totale RU  € 5,07150

 Sommano euro (A)  € 13,69150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02054 = 1% * B)

€ 2,05373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57452

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,31975

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 5,07150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
002 - Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico
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001 - Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,70000
kg

€ 22,00000 € 15,40000

 Totale PR  € 15,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03900
ora

€ 31,29000 € 1,22031

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 26,01000 € 1,01439

 Totale RU  € 2,23470

 Sommano euro (A)  € 17,63470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02645 = 1% * B)

€ 2,64521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,30790

Incidenza Manodopera sul totale 10,02% € 2,23470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
003 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
001 - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per
giunti di dilatazione con prevalenti movimenti compositi.

PR

CAL25_PR.P10.901.001  - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC
(waterstop) larghezza mm 150 spessore
mm 5

1,05000
m

€ 9,36000 € 9,82800

 Totale PR  € 9,82800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13300
ora

€ 31,29000 € 4,16157

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13300
ora

€ 28,98000 € 3,85434

 Totale RU  € 8,01591

 Sommano euro (A)  € 17,84391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02677 = 1% * B)

€ 2,67659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05205

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,57255

Incidenza Manodopera sul totale 35,51% € 8,01591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
003 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
002 - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per
giunti di dilatazione con movimenti assiali
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PR

CAL25_PR.P10.901.020  - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC
(waterstop) larghezza mm 150 spessore
mm 6 e 7

1,00000
m

€ 12,02000 € 12,02000

 Totale PR  € 12,02000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13650
ora

€ 28,98000 € 3,95577

 Totale RU  € 3,95577

 Sommano euro (A)  € 15,97577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02396 = 1% * B)

€ 2,39637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,20935

Incidenza Manodopera sul totale 19,57% € 3,95577

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
003 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
003 - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.

PR

CAL25_PR.P10.901.006  - Materiali vari per c.a. - Profilo da inserire
sul bordo del getto larghezza mm. 150
spessore mm 6-7

1,00000
m

€ 11,69000 € 11,69000

 Totale PR  € 11,69000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,98000 € 1,15920

 Totale RU  € 2,41080

 Sommano euro (A)  € 14,10080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02115 = 1% * B)

€ 2,11512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62159

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,83751

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 2,41080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
004 - Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop)
001 - Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del
getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica
compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo
di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo
waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4

PR

CAL25_PR.P10.901.007  - Materiali vari per c.a. - Profilo waterstop 1,00000 € 13,29000 € 13,29000
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larghezza mm. 300 spessore mm 4-9 m

 Totale PR  € 13,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 16,15500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02423 = 1% * B)

€ 2,42325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85783

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,43608

Incidenza Manodopera sul totale 14,02% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
005 - Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in
polietilene espanso a cellule chiuse
001 - Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e
verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in
polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti
laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione,
esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a
10 mm:con mastice poliuretanico a basso modulo

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.015  - Materiali vari per c.a. - Giunto di
dimensioni mm 20x10 in gomma naturale
autoespandente

1,05000
m

€ 25,93000 € 27,22650

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

 Totale PR  € 31,30350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10800
ora

€ 26,01000 € 2,80908

 Totale RU  € 6,18840

 Sommano euro (A)  € 37,49190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05624 = 1% * B)

€ 5,62379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31157

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,42726

Incidenza Manodopera sul totale 13,05% € 6,18840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
005 - Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in
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polietilene espanso a cellule chiuse
002 - Fornitura e posa in opera di cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e
verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in
polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti
laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione,
esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a
10 mm:con mastice polisolfurico bicomponente

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

CAL25_PR.P10.901.017  - Materiali vari per c.a. - Giunto di
dimensioni mm 20x20 in gomma naturale
autoespandente

1,05000
m

€ 40,33000 € 42,34650

 Totale PR  € 46,42350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

 Totale RU  € 6,07380

 Sommano euro (A)  € 52,49730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07875 = 1% * B)

€ 7,87460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03719

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,40909

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 6,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
006 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi
001 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare
il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm,
armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle
interfacce pari a 14 kg/cm

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.015  - Materiali vari per c.a. - Giunto di
dimensioni mm 20x10 in gomma naturale
autoespandente

1,05000
m

€ 25,93000 € 27,22650

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

 Totale PR  € 31,30350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 37,03350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05555 = 1% * B)

€ 5,55503
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25885

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,84738

Incidenza Manodopera sul totale 12,23% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
006 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi
002 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare
il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm,
espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,15000
kg

€ 33,11000 € 4,96650

CAL25_PR.P10.901.017  - Materiali vari per c.a. - Giunto di
dimensioni mm 20x20 in gomma naturale
autoespandente

1,00000
m

€ 40,33000 € 40,33000

 Totale PR  € 46,06250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 51,79250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07769 = 1% * B)

€ 7,76888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95614

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,51752

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
007 - Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra
001 - Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta
Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione
idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi
alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di
dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia
controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione)

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

CAL25_PR.P10.901.017  - Materiali vari per c.a. - Giunto di 1,05000 € 40,33000 € 42,34650
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dimensioni mm 20x20 in gomma naturale
autoespandente

m

CAL25_PR.P10.901.018  - Materiali vari per c.a. - Giunto
idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

1,00000
m

€ 11,90000 € 11,90000

 Totale PR  € 58,32350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 64,05350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09608 = 1% * B)

€ 9,60803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36615

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 81,02768

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
008 - Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi
001 - Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma
butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il
volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per
strutture in calcestruzzo

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

CAL25_PR.P10.901.018  - Materiali vari per c.a. - Giunto
idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

1,00000
m

€ 11,90000 € 11,90000

 Totale PR  € 15,97700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 21,70700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03256 = 1% * B)

€ 3,25605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49631

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,45936

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B05.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
B05 - GIUNTI DI RIPRESA E DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO
009 - Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra
001 - Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta
Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo
20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e
posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei
pannelli di impermeabilizzazione

PR

CAL25_PR.P10.901.014  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a
base di polimeri per il fissaggio di
guarnizioni

0,02000
kg

€ 38,30000 € 0,76600

CAL25_PR.P10.901.016  - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in
gomma sintetica in cartuccia per ripristino
giunti

0,10000
kg

€ 33,11000 € 3,31100

CAL25_PR.P10.901.018  - Materiali vari per c.a. - Giunto
idroespansivo a base bentonite da mm
25x13

1,00000
m

€ 11,90000 € 11,90000

CAL25_PR.P10.901.019  - Materiali vari per c.a. - Giunto
idroespansivo a base bentonite da mm
25x20

1,05000
m

€ 16,66000 € 17,49300

 Totale PR  € 33,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 39,20000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05880 = 1% * B)

€ 5,88000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,58800

Incidenza Manodopera sul totale 11,56% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 13,81000 € 1,38100

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,16000 € 1,61600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 3,32000 € 0,66400

 Totale AT  € 3,66100

PR
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CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
Tn

€ 34,53657 € 89,79508

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,08200 € 32,80000

 Totale PR  € 122,59508

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 31,29000 € 156,45000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 26,01000 € 130,05000

 Totale RU  € 295,88700

 Sommano euro (A)  € 422,14308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26643 = 2% * B)

€ 63,32146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,54645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 534,01099

Incidenza Manodopera sul totale 55,41% € 295,88700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,26643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa
su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 13,81000 € 1,38100

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,16000 € 1,61600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 3,32000 € 0,66400

 Totale AT  € 3,66100

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
Tn

€ 34,53657 € 89,79508

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,07000 € 28,00000

 Totale PR  € 117,79508

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 31,29000 € 156,45000

Pagina 210 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 26,01000 € 78,03000

 Totale RU  € 243,86700

 Sommano euro (A)  € 365,32308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09597 = 2% * B)

€ 54,79846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,01215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 462,13369

Incidenza Manodopera sul totale 52,77% € 243,86700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,09597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
002 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 13,81000 € 1,38100

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,16000 € 1,61600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 3,32000 € 0,66400

 Totale AT  € 3,66100

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
Tn

€ 34,53657 € 71,14533

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,55865 € 29,04980

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,08200 € 31,98000

 Totale PR  € 132,17513

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 31,29000 € 203,38500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 26,01000 € 169,06500

 Totale RU  € 381,83700

 Sommano euro (A)  € 517,67313
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55302 = 2% * B)

€ 77,65097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,53241

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 654,85651

Incidenza Manodopera sul totale 58,31% € 381,83700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,55302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori
analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza;
spessore minimo in testa cm 40
003 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 13,81000 € 1,38100

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,16000 € 1,61600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 3,32000 € 0,66400

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,20000
ora

€ 3,32000 € 0,66400

 Totale AT  € 4,32500

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
Tn

€ 34,53657 € 71,14533

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

52,00000
cad

€ 0,55865 € 29,04980

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,07000 € 27,30000

 Totale PR  € 127,49513

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 31,29000 € 203,38500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 26,01000 € 169,06500

 Totale RU  € 375,57900

 Sommano euro (A)  € 507,39913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52220 = 2% * B)

€ 76,10987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,35090

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 641,85990

Incidenza Manodopera sul totale 58,51% € 375,57900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,52220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame
eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
001 - su un solo paramento

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 31,29000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09387 = 2% * B)

€ 4,69350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59835

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 39,58185

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore
002 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,13000 € 1,03250

 Totale AT  € 1,63010

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

456,00000
cad

€ 0,55865 € 254,74440

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

250,00000
kg

€ 0,08200 € 20,50000

 Totale PR  € 275,24440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 31,29000 € 125,16000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 26,01000 € 7,80300
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ora

 Totale RU  € 146,41770

 Sommano euro (A)  € 423,29220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26988 = 2% * B)

€ 63,49383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,67860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 535,46463

Incidenza Manodopera sul totale 27,34% € 146,41770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,26988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore
003 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,13000 € 1,03250

 Totale AT  € 1,63010

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

456,00000
cad

€ 0,55865 € 254,74440

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

250,00000
kg

€ 0,07000 € 17,50000

 Totale PR  € 272,24440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 31,29000 € 125,16000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 146,41770

 Sommano euro (A)  € 420,29220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26088 = 2% * B)

€ 63,04383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,33360

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 531,66963

Incidenza Manodopera sul totale 27,54% € 146,41770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,26088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova

Pagina 214 di 5.979



Prezzario 2025

costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
002 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,13000 € 1,03250

 Totale AT  € 1,63010

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

456,00000
cad

€ 0,55865 € 254,74440

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

260,00000
kg

€ 0,08200 € 21,32000

 Totale PR  € 276,06440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 31,29000 € 125,16000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 146,41770

 Sommano euro (A)  € 424,11220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27234 = 2% * B)

€ 63,61683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,77290

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 536,50193

Incidenza Manodopera sul totale 27,29% € 146,41770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,27234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
003 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,13000 € 1,03250
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 Totale AT  € 1,63010

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

456,00000
cad

€ 0,55865 € 254,74440

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

260,00000
kg

€ 0,07000 € 18,20000

 Totale PR  € 272,94440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 31,29000 € 125,16000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 146,41770

 Sommano euro (A)  € 420,99220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26298 = 2% * B)

€ 63,14883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,41410

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 532,55513

Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 146,41770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,26298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (ad una testa)
001 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,61681 € 40,09265

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,07000 € 3,08000

 Totale PR  € 43,17265

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 44,19120

 Sommano euro (A)  € 87,67805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26303 = 2% * B)

€ 13,15171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,91274

Incidenza Manodopera sul totale 39,84% € 44,19120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore
25 cm (ad una testa)
002 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

65,00000
cad

€ 0,61681 € 40,09265

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,08200 € 3,60800

 Totale PR  € 43,70065

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 44,19120

 Sommano euro (A)  € 88,20605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26462 = 2% * B)

€ 13,23091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,58066

Incidenza Manodopera sul totale 39,6% € 44,19120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.B07.033.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,28100

PR

CAL25_PR.P04.020.001  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 148,66740 € 40,88354

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 42,28354

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,98000 € 11,88180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 26,01000 € 10,66410

 Totale RU  € 24,73620

 Sommano euro (A)  € 67,30074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20190 = 2% * B)

€ 10,09511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,13544

Incidenza Manodopera sul totale 29,06% € 24,73620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.033.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320
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1 mese

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,28100

PR

CAL25_PR.P04.020.002  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura inferiore al 45% per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3) - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 142,79895 € 47,12365

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 48,52365

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,98000 € 11,88180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 26,01000 € 10,66410

 Totale RU  € 24,73620

 Sommano euro (A)  € 73,54085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22062 = 2% * B)

€ 11,03113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,02918

Incidenza Manodopera sul totale 26,59% € 24,73620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.042.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P04.002.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 108,26000 € 30,55097

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 33,35097
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

 Totale RU  € 37,72605

 Sommano euro (A)  € 71,45317

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21436 = 2% * B)

€ 10,71798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,21712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,38827

Incidenza Manodopera sul totale 41,74% € 37,72605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.042.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P04.002.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante (zona 4) e di
tamponamento (zona 1-2-3), percentuale
di foratura compresa tra 45% e 55% -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 106,63000 € 35,18790

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 37,98790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

 Totale RU  € 37,72605

 Sommano euro (A)  € 76,09010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22827 = 2% * B)

€ 11,41352
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,25398

Incidenza Manodopera sul totale 39,19% € 37,72605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.043.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 172,24917 € 56,84223

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 59,64223

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

 Totale RU  € 37,72605

 Sommano euro (A)  € 97,74443

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29323 = 2% * B)

€ 14,66166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,64670

Incidenza Manodopera sul totale 30,51% € 37,72605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,29323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.043.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
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secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 45

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,40935

PR

CAL25_PR.P04.003.005  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 149,90578 € 74,10442

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,07000 € 4,20000

 Totale PR  € 78,30442

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 45,75195

 Sommano euro (A)  € 124,46572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37340 = 2% * B)

€ 18,66986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,31356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,44914

Incidenza Manodopera sul totale 29,06% € 45,75195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,37340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.044.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
001 - spessore cm 30, compreso acciaio

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR
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CAL25_PR.P04.003.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 172,24917 € 56,84223

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,39367 € 5,57468

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 65,21691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 66,00255

 Sommano euro (A)  € 131,59561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39479 = 2% * B)

€ 19,73934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,13350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,46845

Incidenza Manodopera sul totale 39,65% € 66,00255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,39479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.044.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
002 - spessore cm 25, compreso acciaio

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P04.003.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 169,88463 € 46,71827

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,39367 € 5,57468

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 55,09295

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 60,27255

 Sommano euro (A)  € 115,74165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34723 = 2% * B)

€ 17,36125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,41319

Incidenza Manodopera sul totale 41,17% € 60,27255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,34723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.044.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
003 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,15600

PR

CAL25_PR.P04.003.021  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - Rettificato riempito con lana di
roccia, spessore 30 cm

0,04000
m³

€ 391,28637 € 15,65145

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,08200 € 3,60800

 Totale PR  € 19,25945

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 19,48200

 Sommano euro (A)  € 38,89745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05835 = 1% * B)

€ 5,83462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,20528

Incidenza Manodopera sul totale 39,59% € 19,48200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05835
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.044.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura
portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento:
004 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,15600

PR

CAL25_PR.P04.003.022  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45% - Rettificato riempito con lana di
roccia, spessore 35-38 cm

0,03000
m³

€ 327,60163 € 9,82805

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,08200 € 3,60800

 Totale PR  € 13,43605

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 28,32540

 Sommano euro (A)  € 41,91745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06288 = 1% * B)

€ 6,28762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,02558

Incidenza Manodopera sul totale 53,42% € 28,32540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.045.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
045 - Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata
con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l’impiego
di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri
per la formazione di spalle e architravi.
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001 - - Dimensioni: cm 20 x 20 x 25 (spessore cm 20);
- densità a secco pari a 1400 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 1,03 W/m2K;
- Indice di valutazione Rw a 500 Hz di 54 dB;
- classe di resistenza al fuoco REI 180.

PR

CAL25_PR.P04.024.001  - Blocco semipieno in calcestruzzo leggero
di argilla espansa da intonaco - blocco
delle dimensioni 20 x 20 x 25 cm

20,00000
cad

€ 2,14000 € 42,80000

CAL25_PR.P09.014.008  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta isolante premiscelata
supertermica per murature portanti
ordinarie e di tamponamento

0,02300
m³

€ 366,00000 € 8,41800

 Totale PR  € 51,21800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,51300
ora

€ 31,29000 € 16,05177

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51300
ora

€ 26,01000 € 13,34313

 Totale RU  € 29,39490

 Sommano euro (A)  € 80,61290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12092 = 1% * B)

€ 12,09194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,97532

Incidenza Manodopera sul totale 28,83% € 29,39490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.045.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
045 - Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata
con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l’impiego
di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri
per la formazione di spalle e architravi.
002 - - Dimensioni: cm 25 x 20 x 25 (spessore cm 25);
- Densità a secco pari a 1200 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 0,79 W/m2K;
- Caratteristica a compressione fbk ≥ 5 N/mm2;
- Indice di valutazione Rw a 500 Hz di 56,3 dB;
- Classe di resistenza al fuoco REI 180.

PR

CAL25_PR.P04.024.002  - Blocco semipieno in calcestruzzo leggero
di argilla espansa da intonaco - blocco
delle dimensioni 20 x 25 x 25 cm

20,00000
cad

€ 2,82000 € 56,40000

CAL25_PR.P09.014.008  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta isolante premiscelata
supertermica per murature portanti
ordinarie e di tamponamento

0,02500
m³

€ 366,00000 € 9,15000

 Totale PR  € 65,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54300
ora

€ 31,29000 € 16,99047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54300
ora

€ 26,01000 € 14,12343

 Totale RU  € 31,11390
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 Sommano euro (A)  € 96,66390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14500 = 1% * B)

€ 14,49959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,27984

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 31,11390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B07.045.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.
17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5
(M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità
secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e
recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni
o piattaforme a cella.
045 - Muratura di tamponamento o portante anche in zona sismica, realizzata
con blocchi semipieni in calcestruzzo di argilla espansa posati con l’impiego
di malta del tipo M5 o M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri
per la formazione di spalle e architravi.
003 - - Dimensioni: cm 30 x 20 x 25 (spessore cm 30);
- Densità a secco pari a 1200 kg/m3;
- Trasmittanza termica U inferiore a 0,80 W/m2K;
- Resistenza a compressione fbk ≥ 5 N/mm2;
- Indice di valutazione: Rw a 500 Hz di 56,9 dB
- Classe di resistenza al fuoco REI 240.

PR

CAL25_PR.P04.024.003  - Blocco semipieno in calcestruzzo leggero
di argilla espansa da intonaco - blocco
delle dimensioni 30 x 20 x 25 cm

20,00000
cad

€ 3,18000 € 63,60000

CAL25_PR.P09.014.008  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta isolante premiscelata
supertermica per murature portanti
ordinarie e di tamponamento

0,02500
m³

€ 366,00000 € 9,15000

 Totale PR  € 72,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 31,29000 € 18,46110

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,59000
ora

€ 26,01000 € 15,34590

 Totale RU  € 33,80700

 Sommano euro (A)  € 106,55700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15984 = 1% * B)

€ 15,98355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,79461

Incidenza Manodopera sul totale 25,08% € 33,80700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
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001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,02240 € 4,55040

 Totale AT  € 4,67430

PR

CAL25_PR.P04.012.008  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

9,00000
cad

€ 2,21551 € 19,93959

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,60000 € 1,12000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 379,94000 € 1,13982

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 375,00000 € 9,37500

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 40,23481

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 32,32170

 Sommano euro (A)  € 77,23081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34754 = 3% * B)

€ 11,58462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,69697

Incidenza Manodopera sul totale 33,08% € 32,32170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,34754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio
005 - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)

AT
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CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,02240 € 4,55040

 Totale AT  € 4,67430

PR

CAL25_PR.P04.012.009  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - con alette sporgenti per
solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

9,00000
cad

€ 2,03294 € 18,29646

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,60000 € 1,12000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 379,94000 € 1,13982

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 375,00000 € 9,37500

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 123,72000 € 10,39248

 Totale PR  € 40,32376

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,98000 € 12,17160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 34,67310

 Sommano euro (A)  € 79,67116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35852 = 3% * B)

€ 11,95067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,78401

Incidenza Manodopera sul totale 34,4% € 34,67310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,35852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.001.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito
da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio
006 - altezza totale 30 cm (25 laterizio + 5 soletta)

PR

CAL25_PR.P04.012.007  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

8,00000
cad

€ 2,80541 € 22,44328

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 10,20000 € 1,31367 € 13,39943

Pagina 229 di 5.979



Prezzario 2025

prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

kg

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.007  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 535,00000 € 3,21000

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P10.010.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

0,10200
m³

€ 137,39000 € 14,01378

 Totale PR  € 59,45049

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,07250

 Sommano euro (A)  € 87,52299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13128 = 1% * B)

€ 13,12845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,71658

Incidenza Manodopera sul totale 25,36% € 28,07250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
002 - Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, costituito
da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione
nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e
quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro.
001 - per altezza totale di 20 cm

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

8,00000
cad

€ 2,55516 € 20,44128

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

6,00000
kg

€ 1,31367 € 7,88202
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CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01000
m³

€ 390,60000 € 3,90600

CAL25_PR.P10.010.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

0,05200
m³

€ 137,39000 € 7,14428

CAL25_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,99000
m

€ 4,57000 € 13,66430

 Totale PR  € 53,78788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 18,98160

 Sommano euro (A)  € 72,76948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10915 = 1% * B)

€ 10,91542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,05339

Incidenza Manodopera sul totale 20,62% € 18,98160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
002 - Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, costituito
da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro,
interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione
nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti, soletta superiore in
calcestruzzo spessore 4 cm, compreso l'onere delle armature di sostegno per
altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e
quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di completamento in ferro.
002 - per altezza totale di 30 cm

PR

CAL25_PR.P04.012.007  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

8,00000
cad

€ 2,80541 € 22,44328

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

7,00000
kg

€ 1,31367 € 9,19569

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500
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parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01200
m³

€ 390,60000 € 4,68720

CAL25_PR.P10.010.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

0,06000
m³

€ 137,39000 € 8,24340

CAL25_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,99000
m

€ 4,57000 € 13,66430

 Totale PR  € 58,75887

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 19,92030

 Sommano euro (A)  € 78,67917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11802 = 1% * B)

€ 11,80188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04811

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,52916

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 19,92030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 2,54985 € 22,94865

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00200 € 375,00000 € 0,75000
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

m³

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

CAL25_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,41000 € 8,82000

 Totale PR  € 43,44381

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 20,73570

 Sommano euro (A)  € 66,99320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30147 = 3% * B)

€ 10,04898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,74640

Incidenza Manodopera sul totale 24,47% € 20,73570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,30147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico
e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
002 - altezza totale 25 cm (20 laterizio + 5 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,55516 € 22,99644

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 123,72000 € 9,15528

CAL25_PR.P11.102.001  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri
4,00

2,00000
m

€ 4,41000 € 8,82000

 Totale PR  € 44,48136

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 21,60510

 Sommano euro (A)  € 68,90015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31005 = 3% * B)

€ 10,33502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 87,15869

Incidenza Manodopera sul totale 24,79% € 21,60510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,31005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,55516 € 22,99644

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

Pagina 234 di 5.979



Prezzario 2025

morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07400
m³

€ 123,72000 € 9,15528

CAL25_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,35864 € 8,71728

 Totale PR  € 44,37864

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 15,06570

 Sommano euro (A)  € 62,25803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28016 = 3% * B)

€ 9,33870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,75640

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 15,06570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.006  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 2,13020 € 19,17180

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 123,72000 € 10,39248

CAL25_PR.P11.102.002  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 4,35864 € 8,71728

 Totale PR  € 41,79120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 63,51989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28584 = 3% * B)

€ 9,52798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,35266

Incidenza Manodopera sul totale 23,54% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.006  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 2,13020 € 19,17180

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 123,72000 € 10,39248

CAL25_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,37000 € 10,74000

 Totale PR  € 43,81392

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 65,54261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29494 = 3% * B)

€ 9,83139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,91140

Incidenza Manodopera sul totale 22,81% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,29494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento
costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e
blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.007  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,80541 € 25,24869

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 123,72000 € 10,39248

CAL25_PR.P11.102.003  - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da
traliccio elettrosaldato con fondello in
laterizio per solai, certificato CE secondo la
norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri
5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,37000 € 10,74000

 Totale PR  € 49,89081

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 71,61950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32229 = 3% * B)

€ 10,74293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,23624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,59867

Incidenza Manodopera sul totale 20,88% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,32229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.002  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
16

9,00000
cad

€ 2,54985 € 22,94865

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

CAL25_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,57000 € 9,14000

 Totale PR  € 43,76381

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 17,46600

 Sommano euro (A)  € 64,04350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28820 = 3% * B)

€ 9,60653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,01503

Incidenza Manodopera sul totale 21,56% € 17,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,55516 € 22,99644

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

CAL25_PR.P11.101.001  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - fino a metri 4,00

2,00000
m

€ 4,57000 € 9,14000

 Totale PR  € 43,81160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 17,46600

 Sommano euro (A)  € 64,09129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28841 = 3% * B)

€ 9,61369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,07548

Incidenza Manodopera sul totale 21,54% € 17,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,55516 € 22,99644

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

CAL25_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 5,27000 € 10,54000

 Totale PR  € 45,21160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 15,06570

 Sommano euro (A)  € 63,09099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28391 = 3% * B)

€ 9,46365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,81010

Incidenza Manodopera sul totale 18,88% € 15,06570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.006  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 2,13020 € 19,17180

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 123,72000 € 9,89760

CAL25_PR.P11.101.002  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00

2,00000
m

€ 5,27000 € 10,54000

 Totale PR  € 43,11904

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 64,84773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29181 = 3% * B)

€ 9,72716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,03238

Incidenza Manodopera sul totale 23,06% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,29181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.006  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
25

9,00000
cad

€ 2,13020 € 19,17180

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 123,72000 € 9,89760

CAL25_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,69000 € 11,38000

 Totale PR  € 43,95904

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 65,68773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29559 = 3% * B)

€ 9,85316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,09498

Incidenza Manodopera sul totale 22,76% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,29559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,81369

PR

CAL25_PR.P04.012.007  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
30

9,00000
cad

€ 2,80541 € 25,24869

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00600 € 379,94000 € 2,27964
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Prezzario 2025

secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08000
m³

€ 123,72000 € 9,89760

CAL25_PR.P11.101.003  - Travetto prefabbricato in calcestruzzo
armato precompresso di dimensioni cm 9 x
12, certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00

2,00000
m

€ 5,69000 € 11,38000

 Totale PR  € 50,03593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,91500

 Sommano euro (A)  € 71,76462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32294 = 3% * B)

€ 10,76469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,78224

Incidenza Manodopera sul totale 20,84% € 18,91500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,32294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,05600
m³

€ 123,72000 € 6,92832

CAL25_PR.P11.115.001  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12
cm

1,00000
m²

€ 17,00000 € 17,00000

 Totale PR  € 27,43796

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 17,77890

 Sommano euro (A)  € 48,07185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21632 = 3% * B)

€ 7,21078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,81089

Incidenza Manodopera sul totale 29,24% € 17,77890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,21632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.017.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,05600
m³

€ 123,72000 € 6,92832

CAL25_PR.P11.115.002  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri
5,00 – h. 16 cm

1,00000
m²

€ 20,77500 € 20,77500

 Totale PR  € 31,21296

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,98000 € 6,95520

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,35850

 Sommano euro (A)  € 52,42645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23592 = 3% * B)

€ 7,86397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 66,31946

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 18,35850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,23592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.017.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06000
m³

€ 123,72000 € 7,42320

CAL25_PR.P11.115.003  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri
6,00 – h. 20 cm

1,00000
m²

€ 22,12500 € 22,12500

 Totale PR  € 33,05784

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,98000 € 6,95520

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 18,35850

 Sommano euro (A)  € 54,27133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24422 = 3% * B)

€ 8,14070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,65323

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 18,35850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,24422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.017.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli
prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di
confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di
confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non
inferiore a C30/35.
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964
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CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 123,72000 € 7,91808

CAL25_PR.P11.115.004  - Pannelli preconfezionati per solai in
laterizio armato, certificati CE secondo la
norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse
da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri
7,00 – h. 24 cm

1,00000
m²

€ 24,20000 € 24,20000

 Totale PR  € 35,62772

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,22790

 Sommano euro (A)  € 57,71061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25970 = 3% * B)

€ 8,65659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,00392

Incidenza Manodopera sul totale 26,34% € 19,22790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,25970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000
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legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06400
m³

€ 123,72000 € 7,91808

CAL25_PR.P11.111.001  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm

1,00000
m²

€ 14,00000 € 14,00000

 Totale PR  € 25,42772

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 21,04860

 Sommano euro (A)  € 49,33131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22199 = 3% * B)

€ 7,39970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,40411

Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 21,04860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,22199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.021.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000
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legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07200
m³

€ 123,72000 € 8,90784

CAL25_PR.P11.111.002  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h.
4+16 cm

1,00000
m²

€ 15,25000 € 15,25000

 Totale PR  € 27,66748

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 21,91800

 Sommano euro (A)  € 52,44047

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23598 = 3% * B)

€ 7,86607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 66,33719

Incidenza Manodopera sul totale 33,04% € 21,91800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,23598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.021.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000
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parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,09000
m³

€ 123,72000 € 11,13480

CAL25_PR.P11.111.003  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h.
5+20 cm

1,00000
m²

€ 16,37500 € 16,37500

 Totale PR  € 31,01944

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,34000
ora

€ 28,98000 € 9,85320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 23,07720

 Sommano euro (A)  € 56,95163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25628 = 3% * B)

€ 8,54274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,04381

Incidenza Manodopera sul totale 32,03% € 23,07720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,25628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.021.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000
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lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,10000
m³

€ 123,72000 € 12,37200

CAL25_PR.P11.111.004  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h.
5+26 cm

1,00000
m²

€ 18,32500 € 18,32500

 Totale PR  € 34,20664

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,98000 € 10,72260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 23,94660

 Sommano euro (A)  € 61,00823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27454 = 3% * B)

€ 9,15123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,17541

Incidenza Manodopera sul totale 31,03% € 23,94660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,27454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.021.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato
aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso,
conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000
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CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,12000
m³

€ 123,72000 € 14,84640

CAL25_PR.P11.111.005  - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120
cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in
acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti
pannelli di polistirolo espanso, certificata
CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 -
per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h.
6+30 cm

1,00000
m²

€ 21,17000 € 21,17000

 Totale PR  € 39,52604

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 24,81600

 Sommano euro (A)  € 67,19703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30239 = 3% * B)

€ 10,07955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,00424

Incidenza Manodopera sul totale 29,19% € 24,81600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,30239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.031.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
001 - con tavellonato semplice

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,30681 € 11,53405

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

Pagina 253 di 5.979



Prezzario 2025

lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 19,99249

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 24,52020

 Sommano euro (A)  € 47,36768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21315 = 3% * B)

€ 7,10515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,92011

Incidenza Manodopera sul totale 40,92% € 24,52020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,21315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.031.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m
002 - con doppio tavellonato

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,30681 € 23,06810

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880
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 Totale PR  € 31,52654

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 26,60490

 Sommano euro (A)  € 60,98643

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27444 = 3% * B)

€ 9,14796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01344

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,14783

Incidenza Manodopera sul totale 34,49% € 26,60490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,27444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.032.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
001 - con tavellonato semplice

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,30681 € 11,53405

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 19,99249

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 26,29200

 Sommano euro (A)  € 49,13948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22113 = 3% * B)

€ 7,37092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,65104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,16144

Incidenza Manodopera sul totale 42,3% € 26,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,22113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.032.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre 5 m
002 - con doppio tavellonato

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,30681 € 23,06810

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 31,52654

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000 € 26,01000 € 11,44440
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ora

 Totale RU  € 28,06380

 Sommano euro (A)  € 62,44533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28100 = 3% * B)

€ 9,36680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,99334

Incidenza Manodopera sul totale 35,53% € 28,06380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.037.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,64316 € 33,03950

CAL25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251 € 0,32510

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 45,05464

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 23,23230
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 Sommano euro (A)  € 71,14193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32014 = 3% * B)

€ 10,67129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,99454

Incidenza Manodopera sul totale 25,82% € 23,23230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,32014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.037.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai
profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,85499

PR

CAL25_PR.P07.004.003  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da
6,01 a 12,02

9,25000
kg

€ 2,64000 € 24,42000

CAL25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251 € 0,32510

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 36,43514

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 23,23230

 Sommano euro (A)  € 62,52243
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28135 = 3% * B)

€ 9,37836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19008

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,09087

Incidenza Manodopera sul totale 29,37% € 23,23230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.040.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
040 - Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m,
incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo
preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
con esclusione delle armature in ferro
001 -

per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a
22 cm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,01600
ora

€ 54,60000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

8,00000
kg

€ 1,31367 € 10,50936

CAL25_PR.P07.202.001  - Minuterie metalliche - Punte da carpenteria
mm 16x60

0,20000
kg

€ 0,73000 € 0,14600

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P09.100.001  - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
DURABILE

- Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45
N/mmq

0,07000
m³

€ 115,20000 € 8,06400

CAL25_PR.P18.075.001  - Pannello in polistirene precompresso per
solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq -
Pannello polistirene altezza cm 18

1,00000
m²

€ 27,99000 € 27,99000

 Totale PR  € 53,09336

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170
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Totale RU

  

€ 9,42432

 Sommano euro (A)  € 63,39128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09509 = 1% * B)

€ 9,50869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,18997

Incidenza Manodopera sul totale 11,75% € 9,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.040.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
040 - Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m,
incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo
preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
con esclusione delle armature in ferro
002 -

per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a
24 cm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,01600
ora

€ 54,60000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

8,00000
kg

€ 1,31367 € 10,50936

CAL25_PR.P07.202.001  - Minuterie metalliche - Punte da carpenteria
mm 16x60

0,20000
kg

€ 0,73000 € 0,14600

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P09.100.001  - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
DURABILE

- Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45
N/mmq

0,07000
m³

€ 115,20000 € 8,06400

CAL25_PR.P18.075.002  - Pannello in polistirene precompresso per
solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq -
Pannello polistirene altezza cm 20

1,00000
m²

€ 29,07000 € 29,07000

 Totale PR  € 54,17336

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 9,42432

 Sommano euro (A)  € 64,47128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09671 = 1% * B)

€ 9,67069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,55617

Incidenza Manodopera sul totale 11,56% € 9,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.040.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
040 - Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m,
incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo
preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
con esclusione delle armature in ferro
003 -

per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26
cm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,01600
ora

€ 54,60000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

8,00000
kg

€ 1,31367 € 10,50936

CAL25_PR.P07.202.001  - Minuterie metalliche - Punte da carpenteria
mm 16x60

0,20000
kg

€ 0,73000 € 0,14600

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P09.100.001  - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
DURABILE

- Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45
N/mmq

0,07000
m³

€ 115,20000 € 8,06400

CAL25_PR.P18.075.003  - Pannello in polistirene precompresso per
solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq -
Pannello polistirene altezza cm 22

1,00000
m²

€ 31,25000 € 31,25000

 Totale PR  € 56,35336
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 9,42432

 Sommano euro (A)  € 66,65128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09998 = 1% * B)

€ 9,99769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,31387

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 9,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.040.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
040 - Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m,
incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo
preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
con esclusione delle armature in ferro
004 - per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio
pari a 28 cm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,01600
ora

€ 54,60000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

8,00000
kg

€ 1,31367 € 10,50936

CAL25_PR.P07.202.001  - Minuterie metalliche - Punte da carpenteria
mm 16x60

0,20000
kg

€ 0,73000 € 0,14600

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P09.100.001  - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
DURABILE

- Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45
N/mmq

0,07000
m³

€ 115,20000 € 8,06400

CAL25_PR.P18.075.004  - Pannello in polistirene precompresso per
solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq -
Pannello polistirene altezza cm 24

1,00000
m²

€ 36,51000 € 36,51000
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 Totale PR  € 61,61336

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 9,42432

 Sommano euro (A)  € 71,91128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10787 = 1% * B)

€ 10,78669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,96777

Incidenza Manodopera sul totale 10,36% € 9,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.040.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
040 - Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso autoestinguente ad alta densità
stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una
nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un
prerivestimento, all'intradosso con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in
opera su impalcato di sostegno provvisorio, per altezza massima di 4 m,
incluso nel prezzo, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo
preconfezionato, per formazione dei travetti e della soletta superiore pari a 4
cm, compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte
con esclusione delle armature in ferro
005 - per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio
pari a 30 cm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,01600
ora

€ 54,60000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

8,00000
kg

€ 1,31367 € 10,50936

CAL25_PR.P07.202.001  - Minuterie metalliche - Punte da carpenteria
mm 16x60

0,20000
kg

€ 0,73000 € 0,14600

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 375,00000 € 0,52500

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

0,01500
m³

€ 390,60000 € 5,85900

CAL25_PR.P09.100.001  - CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PRECONFEZIONATO STRUTTURALE
DURABILE

- Classe di esposizione XS1-XS3 Rck 40-45
N/mmq

0,07000
m³

€ 115,20000 € 8,06400
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CAL25_PR.P18.075.005  - Pannello in polistirene precompresso per
solai, per sovraccarico fino a A 250 kg/mq -
Pannello polistirene altezza cm 25

1,00000
m²

€ 37,15000 € 37,15000

 Totale PR  € 62,25336

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 9,42432

 Sommano euro (A)  € 72,55128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10883 = 1% * B)

€ 10,88269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,77737

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 9,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.051.101 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,13000 € 0,74340

 Totale AT  € 0,74340

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,26600
kg

€ 1,72000 € 0,45752

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 627,50000 € 18,82500

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 526,67000 € 15,80010

CAL25_PR.P08.020.016  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 455,17000 € 9,10340

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750

 Totale PR  € 44,49352
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 31,29000 € 26,59650

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,98000 € 24,63300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 63,62430

 Sommano euro (A)  € 108,86122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16329 = 1% * B)

€ 16,32918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,70944

Incidenza Manodopera sul totale 46,2% € 63,62430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.051.102 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,13000 € 1,15640

 Totale AT  € 1,15640

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 1,72000 € 0,71552

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 627,50000 € 31,37500

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 526,67000 € 15,80010

CAL25_PR.P08.020.016  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 455,17000 € 9,10340

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750

 Totale PR  € 57,30152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,98000 € 33,32700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 86,91510

 Sommano euro (A)  € 145,37302

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21806 = 1% * B)

€ 21,80595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,71790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,89687

Incidenza Manodopera sul totale 47,26% € 86,91510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.051.110 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,74000 € 0,05480

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,13000 € 0,45430

 Totale AT  € 0,50910

PR

CAL25_PR.P04.010.003  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,94857 € 17,07426

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 1,72000 € 0,02752

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 526,67000 € 15,80010

CAL25_PR.P08.020.016  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 455,17000 € 9,10340

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750
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 Totale PR  € 47,86050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 31,29000 € 26,28360

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 57,07200

 Sommano euro (A)  € 105,44160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15816 = 1% * B)

€ 15,81624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,12578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,38362

Incidenza Manodopera sul totale 42,85% € 57,15222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.051.111 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a
spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso
l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,74000 € 0,05480

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,13000 € 0,45430

 Totale AT  € 0,50910

PR

CAL25_PR.P04.010.003  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,94857 € 17,07426

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 1,72000 € 0,02752

CAL25_PR.P08.020.008  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

0,03000
m³

€ 526,67000 € 15,80010

CAL25_PR.P08.020.016  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 455,17000 € 9,10340

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.222.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15

0,04000
m³

€ 183,95000 € 7,35800
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mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750

 Totale PR  € 50,26970

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 31,29000 € 26,28360

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 57,07200

 Sommano euro (A)  € 107,85080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16178 = 1% * B)

€ 16,17762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,43126

Incidenza Manodopera sul totale 41,89% € 57,15222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.052.101 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso
l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,13000 € 0,74340

 Totale AT  € 0,74340

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,21600
kg

€ 1,72000 € 0,37152

CAL25_PR.P08.021.004  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 19x19 a
25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000 € 19,50000

CAL25_PR.P08.021.011  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 8x8 a
10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 480,00000 € 9,60000

CAL25_PR.P08.021.013  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 940,00000 € 28,20000

CAL25_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,95000 € 0,29250

 Totale PR  € 57,96402
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 31,29000 € 29,72550

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,98000 € 27,53100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 69,65130

 Sommano euro (A)  € 128,35872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19254 = 1% * B)

€ 19,25381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,37378

Incidenza Manodopera sul totale 42,9% € 69,65130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.052.102 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso
l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,13000 € 1,15640

 Totale AT  € 1,15640

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 1,72000 € 0,71552

CAL25_PR.P08.021.004  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 19x19 a
25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000 € 19,50000

CAL25_PR.P08.021.011  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 8x8 a
10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 480,00000 € 9,60000

CAL25_PR.P08.021.013  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm
- assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 940,00000 € 47,00000

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750

 Totale PR  € 77,12302

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,98000 € 33,32700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000 € 26,01000 € 8,84340
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ora

 Totale RU  € 86,91510

 Sommano euro (A)  € 165,19452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24779 = 1% * B)

€ 24,77918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 208,97107

Incidenza Manodopera sul totale 41,59% € 86,91510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.052.110 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso
l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,74000 € 0,05480

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,13000 € 0,45430

 Totale AT  € 0,50910

PR

CAL25_PR.P04.010.003  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,94857 € 17,07426

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 1,72000 € 0,02752

CAL25_PR.P08.021.004  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 19x19 a
25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000 € 19,50000

CAL25_PR.P08.021.011  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 8x8 a
10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 480,00000 € 9,60000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

CAL25_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,95000 € 0,29250

 Totale PR  € 52,04200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 31,29000 € 26,28360

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,98000 € 13,04100
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 57,07200

 Sommano euro (A)  € 109,62310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16443 = 1% * B)

€ 16,44347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,67323

Incidenza Manodopera sul totale 41,21% € 57,15222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.052.111 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso
Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso
l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni),
taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti
conservativi)
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,74000 € 0,05480

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,13000 € 0,45430

 Totale AT  € 0,50910

PR

CAL25_PR.P04.010.003  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 15x30
cm

18,00000
cad

€ 0,94857 € 17,07426

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 1,72000 € 0,02752

CAL25_PR.P08.021.004  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 19x19 a
25x25, fino a m 7

0,03000
m³

€ 650,00000 € 19,50000

CAL25_PR.P08.021.011  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 8x8 a
10x10 fino a m 3

0,02000
m³

€ 480,00000 € 9,60000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.222.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,04000
m³

€ 183,95000 € 7,35800

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 2,05000 € 0,30750

 Totale PR  € 54,46620

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 31,29000 € 26,28360
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 57,07200

 Sommano euro (A)  € 112,04730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16807 = 1% * B)

€ 16,80710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,73984

Incidenza Manodopera sul totale 40,32% € 57,15222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.100.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,74000 € 0,01370

 Totale AT  € 0,01370

PR

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,01000
m³

€ 123,72000 € 1,23720

 Totale PR  € 1,23720

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 0,80220

 Sommano euro (A)  € 2,05310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00308 = 1% * B)

€ 0,30797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,59718

Incidenza Manodopera sul totale 30,89% € 0,80220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B08.100.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il
puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno
di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal
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piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera,
della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206 del 2021 e
UNI EN 11104 del 2016) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,74000 € 0,01370

 Totale AT  € 0,01370

PR

CAL25_PR.P10.222.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

0,01000
m³

€ 183,95000 € 1,83950

 Totale PR  € 1,83950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 0,80220

 Sommano euro (A)  € 2,65540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00398 = 1% * B)

€ 0,39831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,35908

Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 0,80220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B09.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
001 - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate,
costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto,
annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di
travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm
5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in
opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera
001 - con diffusori in vetro 14,5 x 14,5 cm e spessore 5,5 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

1,80000
kg

€ 1,31367 € 2,36461

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 379,94000 € 0,37994

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01080
m³

€ 98,59272 € 1,06480

CAL25_PR.P25.081.001  - Diffusori in vetro ricotto - Diffusori a
camera d'aria cm 15x15 spessore cm 5,5

36,00000
cad

€ 6,00000 € 216,00000

 Totale PR  € 219,80935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000 € 26,01000 € 39,01500
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 Totale RU  € 85,95000

 Sommano euro (A)  € 305,75935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45864 = 1% * B)

€ 45,86390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,16233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 386,78558

Incidenza Manodopera sul totale 22,33% € 86,38319

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B09.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
001 - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate,
costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto,
annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di
travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm
5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in
opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera
002 - con diffusori in vetro 20 x 20 cm e spessore 7 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,50000
kg

€ 1,31367 € 3,28418

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,03000
m³

€ 379,94000 € 11,39820

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06000
m³

€ 98,59272 € 5,91556

CAL25_PR.P25.081.002  - Diffusori in vetro ricotto - Diffusori a
camera d'aria cm 20x20 spessore cm 7

25,00000
cad

€ 6,50000 € 162,50000

 Totale PR  € 183,09794

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 103,14000

 Sommano euro (A)  € 286,23794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42936 = 1% * B)

€ 42,93569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,91736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 362,09099

Incidenza Manodopera sul totale 29,15% € 105,54660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B09.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
001 - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane o inclinate,
costituita da diffusori in vetro a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto,
annegati in un getto di conglomerato cementizio, formate un reticolo di
travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, intervetro cm
5, compresa l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le
fasce piane perimetrali da 8 x 10 cm, sia per strutture gettate direttamente in
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opera, sia per strutture eseguite fuori opera e successivamente poste in
opera
003 - con diffusori in vetro 14,5 x 14,5 cm e spessore 10,5 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,50000
kg

€ 1,31367 € 3,28418

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00500
m³

€ 379,94000 € 1,89970

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 98,59272 € 1,57748

CAL25_PR.P25.081.003  - Diffusori in vetro ricotto - Diffusori a
camera d'aria spessore cm 14,5x14,5 sp
10

36,00000
cad

€ 6,00000 € 216,00000

 Totale PR  € 222,76136

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 31,29000 € 62,58000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 26,01000 € 52,02000

 Totale RU  € 114,60000

 Sommano euro (A)  € 337,36136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50604 = 1% * B)

€ 50,60420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,79656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 426,76212

Incidenza Manodopera sul totale 27% € 115,24176

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B09.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
002 - Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori e parapetti,
costituita da vetromattone a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto,
annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di
travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro cm 1, compresa
l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane
perimetrali da 6 x 8 cm
001 - con vetromattone 19 x 19 cm, spessore 8 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00200
m³

€ 379,94000 € 0,75988

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,07900
m³

€ 98,59272 € 7,78882

CAL25_PR.P25.081.004  - Diffusori in vetro ricotto - Diffusori a
camera d'aria cm 8x19x19 bianchi
spessore cm 8

25,00000
cad

€ 6,50000 € 162,50000

 Totale PR  € 173,67604

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 31,29000 € 62,58000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000 € 26,01000 € 52,02000
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 Totale RU  € 143,58000

 Sommano euro (A)  € 317,25604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47588 = 1% * B)

€ 47,58841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,48445

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 401,32890

Incidenza Manodopera sul totale 36,57% € 146,74869

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.B09.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
B09 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO
002 - Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori e parapetti,
costituita da vetromattone a norma UNI EN1051 - 1, pressato ricotto,
annegati in un getto di conglomerato cementizio, formante un reticolo di
travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro cm 1, compresa
l'armatura metallica e le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane
perimetrali da 6 x 8 cm
002 - con vetromattone 24 x 24 cm, spessore 8 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,20000
kg

€ 1,31367 € 2,89007

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00200
m³

€ 379,94000 € 0,75988

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,09000
m³

€ 98,59272 € 8,87334

CAL25_PR.P25.081.005  - Diffusori in vetro ricotto - Diffusori a
camera d'aria cm 8x24x24 bianchi
spessore cm 8

16,00000
cad

€ 8,42000 € 134,72000

 Totale PR  € 147,24329

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 31,29000 € 68,83800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,00000
ora

€ 28,98000 € 57,96000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 26,01000 € 57,22200

 Totale RU  € 184,02000

 Sommano euro (A)  € 331,26329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49689 = 1% * B)

€ 49,68949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,09528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 419,04806

Incidenza Manodopera sul totale 44,78% € 187,62990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
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norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
001 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,19030

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,08200 € 3,44400

 Totale PR  € 39,19760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 40,90200

 Sommano euro (A)  € 80,28990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24087 = 2% * B)

€ 12,04349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,56673

Incidenza Manodopera sul totale 40,27% € 40,90200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12
cm (una testa)
002 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,19030

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,07000 € 2,94000
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 Totale PR  € 38,69360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 40,90200

 Sommano euro (A)  € 79,78590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23936 = 2% * B)

€ 11,96789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,92917

Incidenza Manodopera sul totale 40,53% € 40,90200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:
001 - eseguita con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,19030

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,08200 € 3,44400

 Totale PR  € 39,19760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 60,95700

 Sommano euro (A)  € 100,34490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30103 = 2% * B)

€ 15,05174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53966
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,93630

Incidenza Manodopera sul totale 48,02% € 60,95700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la
stilatura dei giunti:
002 - eseguita con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,19030

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,07000 € 2,94000

 Totale PR  € 38,69360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 60,95700

 Sommano euro (A)  € 99,84090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29952 = 2% * B)

€ 14,97614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,29874

Incidenza Manodopera sul totale 48,26% € 60,95700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,29952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm

Pagina 279 di 5.979



Prezzario 2025

001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P04.009.005  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 139,11575 € 38,25683

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08000 € 3,20000

 Totale PR  € 41,45683

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 30,29520

 Sommano euro (A)  € 72,06623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21620 = 2% * B)

€ 10,80993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,16378

Incidenza Manodopera sul totale 33,23% € 30,29520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P04.009.005  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 139,11575 € 38,25683

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08200 € 3,28000
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 Totale PR  € 41,53683

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 30,29520

 Sommano euro (A)  € 72,14623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21644 = 2% * B)

€ 10,82193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,26498

Incidenza Manodopera sul totale 33,19% € 30,29520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,15710

PR

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08000 € 1,60000

 Totale PR  € 15,85240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,86630

 Sommano euro (A)  € 35,87580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10763 = 2% * B)

€ 5,38137
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,38289

Incidenza Manodopera sul totale 43,77% € 19,86630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,15710

PR

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08200 € 1,64000

 Totale PR  € 15,89240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,86630

 Sommano euro (A)  € 35,91580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10775 = 2% * B)

€ 5,38737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,43349

Incidenza Manodopera sul totale 43,73% € 19,86630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
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norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08000 € 1,20000

 Totale PR  € 11,97910

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 19,24650

 Sommano euro (A)  € 31,25880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09378 = 2% * B)

€ 4,68882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,54238

Incidenza Manodopera sul totale 48,67% € 19,24650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08200 € 1,23000

 Totale PR  € 12,00910

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 19,24650

 Sommano euro (A)  € 31,28880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09387 = 2% * B)

€ 4,69332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,58033

Incidenza Manodopera sul totale 48,63% € 19,24650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,13240

PR

CAL25_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 160,19587 € 14,09724

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 16,49724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,10795

 Sommano euro (A)  € 42,73759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12821 = 2% * B)

€ 6,41064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91482

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,06305

Incidenza Manodopera sul totale 48,29% € 26,10795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12821
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,13240

PR

CAL25_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 160,19587 € 14,09724

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08200 € 2,46000

 Totale PR  € 16,55724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,10795

 Sommano euro (A)  € 42,79759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12839 = 2% * B)

€ 6,41964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,13895

Incidenza Manodopera sul totale 48,22% € 26,10795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 3,32000 € 0,03984
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CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,16374

PR

CAL25_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,61681 € 20,97154

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,07000 € 1,75000

 Totale PR  € 22,72154

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,32698

 Sommano euro (A)  € 49,21226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14764 = 2% * B)

€ 7,38184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,65941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,25351

Incidenza Manodopera sul totale 42,29% € 26,32698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01200
ora

€ 3,32000 € 0,03984

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,16374

PR

CAL25_PR.P04.001.001  - Mattone - In laterizio, doppio UNI
semipieno cm 25x12x12

34,00000
cad

€ 0,61681 € 20,97154

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,08200 € 2,05000

 Totale PR  € 23,02154

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,98000 € 15,64920
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,32698

 Sommano euro (A)  € 49,51226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14854 = 2% * B)

€ 7,42684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,63301

Incidenza Manodopera sul totale 42,03% € 26,32698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,30610

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

85,00000
kg

€ 0,08000 € 6,80000

 Totale PR  € 53,33270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 31,29000 € 25,34490

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 57,54270

 Sommano euro (A)  € 111,18150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33354 = 2% * B)

€ 16,67723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 140,64460

Incidenza Manodopera sul totale 40,91% € 57,54270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.021.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,30610

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08200 € 4,92000

 Totale PR  € 51,45270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 31,29000 € 25,34490

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 57,54270

 Sommano euro (A)  € 109,30150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32790 = 2% * B)

€ 16,39523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,26640

Incidenza Manodopera sul totale 41,62% € 57,54270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,32790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.022.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
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con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 3,32000 € 0,05976

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,26626

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08000 € 2,80000

 Totale PR  € 27,83150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,98000 € 19,56150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 33,39372

 Sommano euro (A)  € 61,49148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18447 = 2% * B)

€ 9,22372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,78672

Incidenza Manodopera sul totale 42,93% € 33,39372

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.022.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine
fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT
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CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 3,32000 € 0,05976

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,26626

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08200 € 2,87000

 Totale PR  € 27,90150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,98000 € 19,56150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 33,39372

 Sommano euro (A)  € 61,56148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18468 = 2% * B)

€ 9,23422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,87527

Incidenza Manodopera sul totale 42,88% € 33,39372

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.023.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

 Totale AT  € 0,21500

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm

0,17600
m³

€ 122,48979 € 21,55820
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(foratella)

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 23,95820

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,73375

 Sommano euro (A)  € 50,90695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15272 = 2% * B)

€ 7,63604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,39729

Incidenza Manodopera sul totale 41,51% € 26,73375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.023.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

 Totale AT  € 0,21500

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,17600
m³

€ 122,48979 € 21,55820

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08200 € 2,46000

 Totale PR  € 24,01820

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360
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 Totale RU  € 26,73375

 Sommano euro (A)  € 50,96695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15290 = 2% * B)

€ 7,64504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,47319

Incidenza Manodopera sul totale 41,46% € 26,73375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.024.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,13000 € 0,33040

 Totale AT  € 0,42336

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P04.009.005  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 139,11575 € 38,25683

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08000 € 4,40000

 Totale PR  € 53,43593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,17132

 Sommano euro (A)  € 85,03061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25509 = 2% * B)

€ 12,75459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,56372

Incidenza Manodopera sul totale 28,98% € 31,17132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25509
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.024.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,13000 € 0,33040

 Totale AT  € 0,42336

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P04.009.005  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 139,11575 € 38,25683

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08200 € 4,51000

 Totale PR  € 53,54593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,17132

 Sommano euro (A)  € 85,14061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25542 = 2% * B)

€ 12,77109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,79117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,70287

Incidenza Manodopera sul totale 28,94% € 31,17132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.025.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
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lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,34295

PR

CAL25_PR.P04.004.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 20 cm

0,13200
m³

€ 175,90000 € 23,21880

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 24,61880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,53715

 Sommano euro (A)  € 55,49890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16650 = 2% * B)

€ 8,32484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,20611

Incidenza Manodopera sul totale 43,5% € 30,53715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.025.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
002 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P04.004.002  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 155,76000 € 42,83400

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature, 40,00000 € 0,07000 € 2,80000
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certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

kg

 Totale PR  € 45,63400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 36,58005

 Sommano euro (A)  € 82,59020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24777 = 2% * B)

€ 12,38853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,47660

Incidenza Manodopera sul totale 35,01% € 36,58005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.031.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento
002 - spessore cm 20

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,23970

PR

CAL25_PR.P04.030.003  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm

0,22000
m³

€ 96,18900 € 21,16158

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,07000 € 1,12000

 Totale PR  € 22,28158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 23,87340

 Sommano euro (A)
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€ 46,39468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13918 = 2% * B)

€ 6,95920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,68927

Incidenza Manodopera sul totale 40,68% € 23,87340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.031.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con
malta di cemento
003 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,14050

PR

CAL25_PR.P04.030.002  - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento,
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm

0,13200
m³

€ 119,00700 € 15,70892

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 16,40892

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 20,89155

 Sommano euro (A)  € 37,44097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11232 = 2% * B)

€ 5,61615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,36283

Incidenza Manodopera sul totale 44,11% € 20,89155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.032.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
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con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,09920

PR

CAL25_PR.P04.032.001  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 8
cm

0,08800
m³

€ 189,82366 € 16,70448

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 17,40448

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 17,45745

 Sommano euro (A)  € 34,96113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10488 = 2% * B)

€ 5,24417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,22583

Incidenza Manodopera sul totale 39,47% € 17,45745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.032.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,14050
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PR

CAL25_PR.P04.032.002  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 12
cm

0,13200
m³

€ 166,65742 € 21,99878

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 22,69878

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 17,77035

 Sommano euro (A)  € 40,60963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12183 = 2% * B)

€ 6,09144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,67011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,37118

Incidenza Manodopera sul totale 34,59% € 17,77035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.032.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 20

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,23970

PR

CAL25_PR.P04.032.003  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 20
cm

0,22000
m³

€ 180,42556 € 39,69362

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 41,09362

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 31,29000 € 0,31290
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 21,67380

 Sommano euro (A)  € 63,00712

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18902 = 2% * B)

€ 9,45107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,70401

Incidenza Manodopera sul totale 27,19% € 21,67380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.032.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,28100

PR

CAL25_PR.P04.032.004  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 160,58323 € 44,16039

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 45,56039

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,38000
ora

€ 28,98000 € 11,01240

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 26,01000 € 9,88380

 Totale RU  € 23,08650

 Sommano euro (A)  € 68,92789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20678 = 2% * B)

€ 10,33918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 87,19378

Incidenza Manodopera sul totale 26,48% € 23,08650
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.032.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento
005 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,13000 € 0,28910

 Totale AT  € 0,33890

PR

CAL25_PR.P04.032.005  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - spessore 30
cm

0,33000
m³

€ 170,03032 € 56,11001

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,07000 € 2,10000

 Totale PR  € 58,21001

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 24,65565

 Sommano euro (A)  € 83,20456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24961 = 2% * B)

€ 12,48068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,25376

Incidenza Manodopera sul totale 23,42% € 24,65565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.033.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
033 - Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per
divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
001 - densità 550/600 kg/m3 spessore 17,5 cm, resistenza al fuoco EI 240
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AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00500
ora

€ 58,05000 € 0,29025

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 1,45935

PR

CAL25_PR.P04.067.001  - Pannelli armati in calcestruzzo aerato
autoclavato per divisori e tamponamenti
esterni, conformi alla norma EN 12602 -
densità 550/600 kg/m3 spessore 17,5 cm,
resistenza al fuoco EI 240

1,10000
m²

€ 65,09278 € 71,60206

CAL25_PR.P09.014.005  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, in sacchi

1,10000
kg

€ 0,10000 € 0,11000

 Totale PR  € 71,71206

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,71800

 Sommano euro (A)  € 90,88941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13633 = 1% * B)

€ 13,63341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,45228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,97510

Incidenza Manodopera sul totale 15,55% € 17,87445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.033.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
033 - Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per
divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
002 - densità 550/600 kg/m3 spessore 20 cm, resistenza al fuoco EI 240

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00500
ora

€ 58,05000 € 0,29025

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 1,45935

PR
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CAL25_PR.P04.067.002  - Pannelli armati in calcestruzzo aerato
autoclavato per divisori e tamponamenti
esterni, conformi alla norma EN 12602 -
densità 550/600 kg/m3 spessore 20 cm,
resistenza al fuoco EI 240

1,10000
m²

€ 74,39175 € 81,83093

CAL25_PR.P09.014.005  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, in sacchi

1,10000
kg

€ 0,10000 € 0,11000

 Totale PR  € 81,94093

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,71800

 Sommano euro (A)  € 101,11828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15168 = 1% * B)

€ 15,16774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,91462

Incidenza Manodopera sul totale 13,97% € 17,87445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.033.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
033 - Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per
divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
003 - densità 550/600 kg/m3 spessore 25 cm, resistenza al fuoco EI 240

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00500
ora

€ 58,05000 € 0,29025

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 1,45935

PR

CAL25_PR.P04.067.003  - Pannelli armati in calcestruzzo aerato
autoclavato per divisori e tamponamenti
esterni, conformi alla norma EN 12602 -
densità 550/600 kg/m3 spessore 25 cm,
resistenza al fuoco EI 240

1,10000
m²

€ 92,98969 € 102,28866

CAL25_PR.P09.014.005  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, in sacchi

1,10000
kg

€ 0,10000 € 0,11000

 Totale PR  € 102,39866

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 31,29000 € 6,25800
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,71800

 Sommano euro (A)  € 121,57601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18236 = 1% * B)

€ 18,23640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,79365

Incidenza Manodopera sul totale 11,62% € 17,87445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.033.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
033 - Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per
divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
004 - densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm, resistenza al fuoco EI 240

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00500
ora

€ 58,05000 € 0,29025

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 1,45935

PR

CAL25_PR.P04.067.004  - Pannelli armati in calcestruzzo aerato
autoclavato per divisori e tamponamenti
esterni, conformi alla norma EN 12602 -
densità 550/600 kg/m3 spessore 30 cm,
resistenza al fuoco EI 240

1,10000
m²

€ 111,58763 € 122,74639

CAL25_PR.P09.014.005  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, in sacchi

1,10000
kg

€ 0,10000 € 0,11000

 Totale PR  € 122,85639

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,71800

 Sommano euro (A)  € 142,03374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21305 = 1% * B)

€ 21,30506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,67268

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 17,87445
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.033.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
033 - Muratura di pannelli armati in calcestruzzo aerato autoclavato per
divisori e tamponamenti esterni, conformi alla norma EN 12605
005 - densità 550/600 kg/m3 spessore 36,5 cm, resistenza al fuoco EI 240

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00500
ora

€ 58,05000 € 0,29025

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 1,45935

PR

CAL25_PR.P04.067.005  - Pannelli armati in calcestruzzo aerato
autoclavato per divisori e tamponamenti
esterni, conformi alla norma EN 12602 -
densità 550/600 kg/m3 spessore 36,5 cm,
resistenza al fuoco EI 240

1,10000
m²

€ 135,76494 € 149,34143

CAL25_PR.P09.014.005  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, in sacchi

1,10000
kg

€ 0,10000 € 0,11000

 Totale PR  € 149,45143

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,71800

 Sommano euro (A)  € 168,62878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25294 = 1% * B)

€ 25,29432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,39231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 213,31541

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 17,87445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.035.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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035 - Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi
in calcestruzzo di argilla espansa
001 - Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di
argilla espansa di spessore cm 8, di dimensioni modulari cm 8 x 28 x 55
piena, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica non
inferiore a 0,40 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 120
(hmax 4 m)

PR

CAL25_PR.P04.032.007  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - Blocco
Tramezza 8x28x55

6,50000
cad

€ 3,70000 € 24,05000

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

5,20000
kg

€ 0,31694 € 1,64809

 Totale PR  € 25,69809

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 18,90900

 Sommano euro (A)  € 44,60709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06691 = 1% * B)

€ 6,69106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,42797

Incidenza Manodopera sul totale 33,51% € 18,90900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.035.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
035 - Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi
in calcestruzzo di argilla espansa
002 - Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di
argilla espansa di spessore cm 10, di dimensioni modulari cm 10 x 28 x 55
semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza termica
non inferiore a 0,48 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI
120 (hmax 4 m)

PR

CAL25_PR.P04.032.008  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - Blocco
Tramezza 10x28x55

6,50000
cad

€ 4,62000 € 30,03000

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

5,20000
kg

€ 0,31694 € 1,64809

 Totale PR  € 31,67809

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330
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 Totale RU  € 18,90900

 Sommano euro (A)  € 50,58709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07588 = 1% * B)

€ 7,58806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,99267

Incidenza Manodopera sul totale 29,55% € 18,90900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C01.035.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls ,
con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
035 - Blocchi per tramezze -Muratura interna divisoria realizzata con elementi
in calcestruzzo di argilla espansa
003 - Muratura interna divisoria realizzata con elementi in calcestruzzo di
argilla espansa di spessore cm 12, di dimensioni modulari cm 12 x 28 x 55
pieno o semipieno, di densità a secco non superiore a 800 kg/m3, resistenza
termica non inferiore a 0,58 m2K/W. Classe di resistenza al fuoco non
inferiore a EI 180 (hmax 4,8 m)

PR

CAL25_PR.P04.032.009  - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni - Blocco
tramezza 12x28x55

6,50000
cad

€ 5,54000 € 36,01000

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

5,20000
kg

€ 0,31694 € 1,64809

 Totale PR  € 37,65809

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 18,90900

 Sommano euro (A)  € 56,56709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08485 = 1% * B)

€ 8,48506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,50522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,55737

Incidenza Manodopera sul totale 26,42% € 18,90900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,

Pagina 306 di 5.979



Prezzario 2025

fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725 € 1,77608

CAL25_PR.P23.010.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600 € 6,31200

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,01350 € 0,39150

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964 € 0,54339

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 18,73397

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

 Totale RU  € 30,13500

 Sommano euro (A)  € 48,86897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21991 = 3% * B)

€ 7,33035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,81925

Incidenza Manodopera sul totale 48,75% € 30,13500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,21991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
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sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

4,00000
m²

€ 4,13000 € 16,52000

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725 € 1,77608

CAL25_PR.P23.010.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600 € 6,31200

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350 € 0,17550

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627 € 0,47183

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964 € 0,54339

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 27,90980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,98000 € 20,28600

 Totale RU  € 42,18900

 Sommano euro (A)  € 70,09880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31544 = 3% * B)

€ 10,51482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,06136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,67498

Incidenza Manodopera sul totale 47,58% € 42,18900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,31544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm.
e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
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degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120

PR

CAL25_PR.P23.001.008  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1
secondo la UNI EN 13501-1:2009

4,00000
m²

€ 14,47000 € 57,88000

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725 € 1,77608

CAL25_PR.P23.010.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600 € 6,31200

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350 € 0,17550

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627 € 0,47183

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964 € 0,54339

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 0,95400 € 0,76320

 Totale PR  € 68,27300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 31,29000 € 18,46110

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,98000 € 17,09820

 Totale RU  € 35,55930

 Sommano euro (A)  € 103,83230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46725 = 3% * B)

€ 15,57485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,34787

Incidenza Manodopera sul totale 27,07% € 35,55930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,46725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
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12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750 € 3,37500

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825 € 0,90878

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01350 € 0,20250

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400 € 0,28620

 Totale PR  € 9,25348

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,98000 € 12,75120

 Totale RU  € 26,51880

 Sommano euro (A)  € 35,77228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16098 = 3% * B)

€ 5,36584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,25193

Incidenza Manodopera sul totale 58,6% € 26,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,16098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse
di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la
formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la
formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - Con doppia lastra di cartongesso
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PR

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

2,00000
m²

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750 € 3,37500

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825 € 0,90878

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01350 € 0,09450

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01627 € 0,24405

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400 € 0,47700

 Totale PR  € 13,71033

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 31,29000 € 15,33210

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,98000 € 14,20020

 Totale RU  € 29,53230

 Sommano euro (A)  € 43,24263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19459 = 3% * B)

€ 6,48639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,70192

Incidenza Manodopera sul totale 53,99% € 29,53230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,19459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
001 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro)

PR

CAL25_PR.P23.002.009  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in 2,40000 € 24,05000 € 57,72000
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cartongesso e pannello di lana di vetro
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di
vetro)

m²

CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200

CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 65,54200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 85,59700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12840 = 1% * B)

€ 12,83955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,28021

Incidenza Manodopera sul totale 18,52% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
002 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di vetro)

PR

CAL25_PR.P23.002.010  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in
cartongesso e pannello di lana di vetro
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di
vetro)

2,40000
m²

€ 29,51000 € 70,82400
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CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200

CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 78,64600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 98,70100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14805 = 1% * B)

€ 14,80515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,85677

Incidenza Manodopera sul totale 16,06% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
003 - in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di vetro)

PR

CAL25_PR.P23.002.011  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in
cartongesso e pannello di lana di vetro
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di
vetro)

2,40000
m²

€ 35,99000 € 86,37600

CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200
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caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 94,19800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 114,25300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17138 = 1% * B)

€ 17,13795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 144,53005

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
004 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia)

PR

CAL25_PR.P23.002.012  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in
cartongesso e pannello di lana di roccia
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di
roccia)

2,40000
m²

€ 23,22000 € 55,72800

CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200
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CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 63,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 83,60500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12541 = 1% * B)

€ 12,54075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,76033

Incidenza Manodopera sul totale 18,96% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
005 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di roccia)

PR

CAL25_PR.P23.002.013  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in
cartongesso e pannello di lana di roccia
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 40 (lana di
roccia)

2,40000
m²

€ 28,38000 € 68,11200

CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200

CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200
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caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 75,93400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 95,98900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14398 = 1% * B)

€ 14,39835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,42609

Incidenza Manodopera sul totale 16,52% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.003.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Pareti divisorie in lastre accoppiate UNI EN 13950:2014, fissate
mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
006 - in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015)
spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di roccia)

PR

CAL25_PR.P23.002.014  - Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 - in
cartongesso e pannello di lana di roccia
(MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm.
10-13 (cartongesso) + mm. 50 (lana di
roccia)

2,10000
m²

€ 35,47000 € 74,48700

CAL25_PR.P23.010.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,81714 € 1,27200

CAL25_PR.P23.010.027  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Montante in
acciaio zincato da mm 54

2,20000
m

€ 1,41000 € 3,10200
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CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

2,00000
cad

€ 0,02826 € 0,05652

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

24,00000
cad

€ 0,01627 € 0,39048

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

0,85000
m

€ 1,46000 € 1,24100

CAL25_PR.P26.130.003  - Prodotti vari - Stucco a base gesso 0,80000
kg

€ 2,20000 € 1,76000

 Totale PR  € 82,30900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 102,36400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15355 = 1% * B)

€ 15,35460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,49046

Incidenza Manodopera sul totale 15,49% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

PR

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,05000
m²

€ 4,13000 € 4,33650

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750 € 3,54375

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825 € 0,51930

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980 € 0,19764

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536
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secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

CAL25_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794 € 0,11910

CAL25_PR.P23.011.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511 € 0,20720

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 1,46000 € 1,75200

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400 € 0,38160

 Totale PR  € 11,10245

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 24,10800

 Sommano euro (A)  € 35,21045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15845 = 3% * B)

€ 5,28157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,54122

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 24,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica
doppia non sovrapposta

PR

CAL25_PR.P23.001.009  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

1,05000
m²

€ 15,85000 € 16,64250

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

0,81000
cad

€ 0,02520 € 0,02041

 Totale PR  € 16,66291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

 Totale RU  € 13,76760

PR

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400 € 0,28620

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400 € 0,38160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro

0,40000
m

€ 0,31628 € 0,12651
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guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 1,46000 € 1,75200

CAL25_PR.P23.011.014  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP
6x60

0,81000
cad

€ 0,04820 € 0,03904

CAL25_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

16,00000
cad

€ 0,00794 € 0,12704

CAL25_PR.P23.011.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.6x28

1,00000
cad

€ 0,02826 € 0,02826

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

3,10000
m

€ 1,68750 € 5,23125

CAL25_PR.P23.010.026  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per
profilo C 48-50x27

0,20000
m

€ 0,09000 € 0,01800

CAL25_PR.P23.010.024  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale
per D 13 a raso

1,80000
m

€ 1,00980 € 1,81764

CAL25_PR.P23.010.008  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profilo U a scatto

0,81000
cad

€ 0,13473 € 0,10913

CAL25_PR.P23.010.007  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per
profili a C 50x15-50x27

0,20000
cad

€ 0,23000 € 0,04600

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,81000
cad

€ 0,10980 € 0,08894

CAL25_PR.P23.010.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - pendino,
lunghezza 1000 mm

0,81000
cad

€ 0,57000 € 0,46170

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

0,81000
cad

€ 0,36000 € 0,29160

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825 € 0,51930

Pagina 319 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale PR  € 11,32421

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,98000 € 12,75120

 Totale RU  € 12,75120

 Sommano euro (A)  € 54,50592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24528 = 3% * B)

€ 8,17589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,94999

Incidenza Manodopera sul totale 38,46% € 26,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,24528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C02.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in
cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti,
contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di
600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei
giunti.
003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura
autoportante

PR

CAL25_PR.P23.001.009  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
ignifuga prot. passiva spessori 20 mm
euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

2,10000
m²

€ 15,85000 € 33,28500

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,60000
m

€ 2,53725 € 1,52235

CAL25_PR.P23.010.018  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C
100x50x0,6

2,90000
m

€ 4,32900 € 12,55410

CAL25_PR.P23.011.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x55 punta a chiodo

30,00000
cad

€ 0,01445 € 0,43350

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,05000
m

€ 0,09000 € 0,09450

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

0,40000
m

€ 0,31628 € 0,12651

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,70000
kg

€ 0,95400 € 0,66780

 Totale PR  € 48,68376

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,98000 € 12,75120
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 Totale RU  € 26,51880

 Sommano euro (A)  € 75,20256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33841 = 3% * B)

€ 11,28038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,13123

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 26,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,33841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
008 - Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con
legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche
secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme
vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
001 - Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,10000
ora

€ 72,80000 € 7,28000

 Totale AT  € 7,28000

PR

CAL25_PR.P08.023.016  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Struttura prefabbricata in legno lamellare,
con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili)

1,00000
m³

€ 1.081,88000 € 1.081,88000

 Totale PR  € 1.081,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09750
ora

€ 28,98000 € 2,82555

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48750
ora

€ 26,01000 € 12,67988

 Totale RU  € 27,70853

 Sommano euro (A)  € 1.116,86853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67530 = 1% * B)

€ 167,53028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,43988

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.412,83869

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 27,70853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,67530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
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tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
008 - Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con
legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche
secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme
vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
002 - Con schema statico complesso (travi reticolari - strutture curvilinee)

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,10000
ora

€ 72,80000 € 7,28000

 Totale AT  € 7,28000

PR

CAL25_PR.P08.023.017  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Struttura prefabbricata in legno lamellare,
Con schema statico complesso (travi
reticolari, strutture curvilinee)

1,00000
m³

€ 1.321,38000 € 1.321,38000

 Totale PR  € 1.321,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09750
ora

€ 28,98000 € 2,82555

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48750
ora

€ 26,01000 € 12,67988

 Totale RU  € 27,70853

 Sommano euro (A)  € 1.356,36853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03455 = 1% * B)

€ 203,45528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,98238

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.715,80619

Incidenza Manodopera sul totale 1,61% € 27,70853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,03455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.008.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
008 - Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata con
legname appartenente alla I classe di qualità. incollato con colle resorciniche
secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al D.M. 17.01.2018 e comunque secondo le norme
vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
003 - Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di
tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

AT
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CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,01000
ora

€ 72,80000 € 0,72800

 Totale AT  € 0,72800

PR

CAL25_PR.P08.023.018  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Tavolame in legno legno lamellare per
appoggio pacchetto di copertura

1,00000
m³

€ 441,08000 € 441,08000

 Totale PR  € 441,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 1,71900

 Sommano euro (A)  € 443,52700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66529 = 1% * B)

€ 66,52905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,00561

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 561,06166

Incidenza Manodopera sul totale 0,31% € 1,71900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
009 - Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera,
squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la
spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione
delle opere murarie
001 - a struttura composta (capriate, puntoni)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,20000
ora

€ 54,60000 € 10,92000

 Totale AT  € 10,92000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.021.014  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - Castagno in travi per
capriate

1,05000
m³

€ 556,88000 € 584,72400

 Totale PR  € 608,72400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,80000
ora

€ 31,29000 € 244,06200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,00000
ora

€ 28,98000 € 86,94000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 12,00000
ora

€ 26,01000 € 312,12000

 Totale RU  € 643,12200

 Sommano euro (A)  € 1.262,76600
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89415 = 1% * B)

€ 189,41490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,21809

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.597,39899

Incidenza Manodopera sul totale 40,26% € 643,12200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,89415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
009 - Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera,
squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compreso la grossa
chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la
spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione
delle opere murarie
002 - a struttura semplice (arcarecci e terzere)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,20000
ora

€ 54,60000 € 10,92000

 Totale AT  € 10,92000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

2,00000
kg

€ 1,60000 € 3,20000

CAL25_PR.P08.021.014  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - Castagno in travi per
capriate

1,05000
m³

€ 556,88000 € 584,72400

 Totale PR  € 587,92400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,90000
ora

€ 31,29000 € 122,03100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,12000
ora

€ 28,98000 € 61,43760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,85000
ora

€ 26,01000 € 152,15850

 Totale RU  € 335,62710

 Sommano euro (A)  € 934,47110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40171 = 1% * B)

€ 140,17067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,46418

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.182,10595

Incidenza Manodopera sul totale 28,39% € 335,62710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,40171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza

Pagina 324 di 5.979



Prezzario 2025

massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
010 - Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
001 - a struttura composta (capriate, puntoni)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,20000
ora

€ 54,60000 € 10,92000

 Totale AT  € 10,92000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

1,05000
m³

€ 390,60000 € 410,13000

 Totale PR  € 434,13000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,80000
ora

€ 31,29000 € 244,06200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,28000
ora

€ 28,98000 € 95,05440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 11,70000
ora

€ 26,01000 € 304,31700

 Totale RU  € 643,43340

 Sommano euro (A)  € 1.088,48340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63273 = 1% * B)

€ 163,27251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,17559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.376,93150

Incidenza Manodopera sul totale 46,73% € 643,43340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,63273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
010 - Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
002 - a struttura semplice (arcarecci e terzere)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,20000
ora

€ 54,60000 € 10,92000

 Totale AT  € 10,92000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

2,00000
kg

€ 1,60000 € 3,20000

CAL25_PR.P08.020.034  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

1,05000
m³

€ 390,60000 € 410,13000
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Abete in travi
scorzate

 Totale PR  € 413,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,90000
ora

€ 31,29000 € 122,03100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,13300
ora

€ 28,98000 € 61,81434

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,85000
ora

€ 26,01000 € 152,15850

 Totale RU  € 336,00384

 Sommano euro (A)  € 760,25384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14038 = 1% * B)

€ 114,03808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,42919

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 961,72111

Incidenza Manodopera sul totale 34,94% € 336,00384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,14038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
010 - Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
003 - con travi a spigoli vivi - a struttura composta (capriate, puntoni)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,44000
ora

€ 54,60000 € 24,02400

 Totale AT  € 24,02400

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, oltre m 6

1,05000
m³

€ 430,00000 € 451,50000

 Totale PR  € 475,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,80000
ora

€ 31,29000 € 244,06200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,90000
ora

€ 28,98000 € 113,02200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 11,70000
ora

€ 26,01000 € 304,31700

 Totale RU  € 661,40100

 Sommano euro (A)  € 1.160,92500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74139 = 1% * B)

€ 174,13875
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 133,50638

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.468,57013

Incidenza Manodopera sul totale 45,04% € 661,40100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,74139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.010.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
010 - Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in
opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e
l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonché la spalmatura con
carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie
004 - con travi a spigoli vivi - a struttura semplice (arcarecci e terzere)

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,45000
ora

€ 54,60000 € 24,57000

 Totale AT  € 24,57000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

2,50000
kg

€ 1,60000 € 4,00000

CAL25_PR.P08.020.011  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, oltre m 6

1,05000
m³

€ 430,00000 € 451,50000

 Totale PR  € 455,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 31,29000 € 156,45000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

 Totale RU  € 483,92760

 Sommano euro (A)  € 963,99760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44600 = 1% * B)

€ 144,59964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,85972

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.219,45696

Incidenza Manodopera sul totale 39,68% € 483,92760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,44600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.011.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
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per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
005 - legno di abete, per luci fino a m 10

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,50000
ora

€ 4,13000 € 6,19500

 Totale AT  € 6,19500

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,55865 € 2,79325

CAL25_PR.P08.020.009  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,10000
m³

€ 593,33000 € 652,66300

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 299,45892 € 14,97295

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 2,05000 € 51,25000

 Totale PR  € 721,67920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,50000
ora

€ 31,29000 € 109,51500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 28,98000 € 391,23000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,80000
ora

€ 26,01000 € 72,82800

 Totale RU  € 620,50800

 Sommano euro (A)  € 1.348,38220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02257 = 1% * B)

€ 202,25733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,06395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.705,70348

Incidenza Manodopera sul totale 36,5% € 622,51350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,02257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.011.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
006 - travi sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 0,89600
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PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,55865 € 2,23460

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.021.003  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 12x12 a
18x18, fino a m 6

1,05000
m³

€ 650,00000 € 682,50000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 299,45892 € 14,97295

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 2,05000 € 51,25000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

1,00000
l

€ 14,25000 € 14,25000

 Totale PR  € 789,20755

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 31,29000 € 422,41500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,50000
ora

€ 28,98000 € 101,43000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 609,79500

 Sommano euro (A)  € 1.399,89855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09985 = 1% * B)

€ 209,98478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 160,98833

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.770,87166

Incidenza Manodopera sul totale 34,55% € 611,80050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,09985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.011.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
007 - travi sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 0,89600

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,55865 € 2,23460

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.021.004  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 19x19 a
25x25, fino a m 7

1,10000
m³

€ 650,00000 € 715,00000
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CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 299,45892 € 14,97295

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 2,05000 € 51,25000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

1,00000
l

€ 14,25000 € 14,25000

 Totale PR  € 821,70755

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 31,29000 € 422,41500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,50000
ora

€ 28,98000 € 101,43000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 609,79500

 Sommano euro (A)  € 1.432,39855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14860 = 1% * B)

€ 214,85978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,72583

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.811,98416

Incidenza Manodopera sul totale 33,76% € 611,80050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,14860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.011.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate
compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
008 - travi sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 0,89600

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,55865 € 2,23460

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

15,00000
kg

€ 1,60000 € 24,00000

CAL25_PR.P08.021.005  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - travi sez. da 26x26 a
35x35, fino a m 8

1,10000
m³

€ 675,00000 € 742,50000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05000
m³

€ 299,45892 € 14,97295

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 2,05000 € 51,25000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

1,00000
l

€ 14,25000 € 14,25000
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 Totale PR  € 849,20755

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 31,29000 € 422,41500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,50000
ora

€ 28,98000 € 101,43000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 26,01000 € 44,21700

 Totale RU  € 614,99700

 Sommano euro (A)  € 1.465,10055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19765 = 1% * B)

€ 219,76508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,48656

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.853,35219

Incidenza Manodopera sul totale 33,29% € 617,00250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,19765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
012 - Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli,
fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di
protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
001 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 500,00000 € 15,00000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 22,60500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14630
ora

€ 28,98000 € 4,23977

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 12,62276

 Sommano euro (A)  € 35,31736
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05298 = 1% * B)

€ 5,29760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,67646

Incidenza Manodopera sul totale 28,25% € 12,62276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
012 - Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli,
fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di
protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
002 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza
cm 16 in avanti)

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 627,50000 € 18,82500

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 26,43000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14630
ora

€ 28,98000 € 4,23977

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 12,62276

 Sommano euro (A)  € 39,14236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05871 = 1% * B)

€ 5,87135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,51508

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 12,62276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.012.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
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(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
012 - Tavolato in legno di abete per falde di tetto lavorato a fili paralleli,
fornito e posto in opera, comprese la battentatura e piallatura, applicazione di
protettivo per legno per garantire la conservazione del legno stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
003 - Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

AT

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 16,71000 € 1,67100

CAL25_AT.N09.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

0,10000
ora

€ 38,12000 € 3,81200

 Totale AT  € 5,48300

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

2,00000
kg

€ 1,60000 € 3,20000

CAL25_PR.P08.023.018  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Tavolame in legno legno lamellare per
appoggio pacchetto di copertura

1,00000
m³

€ 441,08000 € 441,08000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 451,40500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09750
ora

€ 28,98000 € 2,82555

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48750
ora

€ 26,01000 € 12,67988

 Totale RU  € 27,70853

 Sommano euro (A)  € 484,59653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72689 = 1% * B)

€ 72,68948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,72860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 613,01461

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 27,70853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,72689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e
sottomensola in aggetto di gronda
002 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,50000
ora

€ 4,48000 € 2,24000

 Totale AT

Pagina 333 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 2,24000

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,10000
kg

€ 1,60000 € 0,16000

CAL25_PR.P08.021.012  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 10x10 a
12x12 fino a m 4

1,10000
m³

€ 627,50000 € 690,25000

 Totale PR  € 690,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 11,00000
ora

€ 31,29000 € 344,19000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 10,50000
ora

€ 28,98000 € 304,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 26,01000 € 143,05500

 Totale RU  € 807,18000

 Sommano euro (A)  € 1.499,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24975 = 1% * B)

€ 224,97450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,48045

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.897,28495

Incidenza Manodopera sul totale 42,54% € 807,18000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,24975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso
taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,12390

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01500
kg

€ 1,72000 € 0,02580

CAL25_PR.P08.020.023  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,83000 € 2,97150

 Totale PR  € 2,99730

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000 € 26,01000 € 1,30050
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ora

 Totale RU  € 11,27970

 Sommano euro (A)  € 14,40090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06480 = 3% * B)

€ 2,16014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65610

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,21714

Incidenza Manodopera sul totale 61,92% € 11,27970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
017 - Fornitura e posa in opera di palombello di gronda con sagoma a
disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega da carpenteria
001 - Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,05000
ora

€ 2,49000 € 0,12450

 Totale AT  € 0,12450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19500
ora

€ 31,29000 € 6,10155

 Totale RU  € 6,10155

 Sommano euro (A)  € 6,22605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1% * B)

€ 0,93391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7,87596

Incidenza Manodopera sul totale 77,47% € 6,10155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
018 - Trattamenti per il legno
001 - Applicazione di liquido antiparassitario con vernice antitarlo e finitura
cerata

PR

CAL25_PR.P26.123.007  - Vernici trasparenti per legno - Vernice
antitarlo a finitura cerata

0,49700
l

€ 7,99000 € 3,97103

 Totale PR
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€ 3,97103

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

 Totale RU  € 3,75480

 Sommano euro (A)  € 7,72583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01159 = 1% * B)

€ 1,15887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,77317

Incidenza Manodopera sul totale 38,42% € 3,75480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
018 - Trattamenti per il legno
002 - Applicazione di liquido antiparassitario con vernice antitarlo funghicida

PR

CAL25_PR.P26.123.008  - Vernici trasparenti per legno - Vernice
antitarlo funghicida

0,50000
l

€ 5,15770 € 2,57885

 Totale PR  € 2,57885

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 5,70785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00856 = 1% * B)

€ 0,85618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,22043

Incidenza Manodopera sul totale 43,34% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.018.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
018 - Trattamenti per il legno
003 - Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e
stesura finale con panno

PR
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CAL25_PR.P26.202.029  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Cere e solventi

0,20000
l

€ 10,05500 € 2,01100

 Totale PR  € 2,01100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 6,70450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01006 = 1% * B)

€ 1,00568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,48120

Incidenza Manodopera sul totale 55,34% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.018.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
018 - Trattamenti per il legno
004 - applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante
due passate su legname a vista

PR

CAL25_PR.P26.202.030  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - Mordente di noce

0,30000
l

€ 4,88684 € 1,46605

 Totale PR  € 1,46605

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)  € 7,72405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01159 = 1% * B)

€ 1,15861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,77093

Incidenza Manodopera sul totale 64,05% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
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001 - con embrici e coppi

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

5,00000
cad

€ 1,50000 € 7,50000

CAL25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

8,00000
cad

€ 1,50000 € 12,00000

CAL25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 1,25417 € 0,31354

CAL25_PR.P20.001.011  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 34,60200 € 4,15224

CAL25_PR.P20.001.018  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Gronda per tegola (3 pz a
metro)

3,00000
cad

€ 1,16000 € 3,48000

 Totale PR  € 28,04470

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 15,68220

 Sommano euro (A)  € 43,97470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19789 = 3% * B)

€ 6,59621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,62800

Incidenza Manodopera sul totale 28,34% € 15,76242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,19789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.021.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
002 - con coppi e controcoppi

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780
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PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00350
m³

€ 299,45892 € 1,04811

CAL25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

28,00000
cad

€ 1,50000 € 42,00000

CAL25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 1,25417 € 0,31354

CAL25_PR.P20.001.011  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 34,60200 € 4,15224

 Totale PR  € 47,51389

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 19,13340

 Sommano euro (A)  € 66,89509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30103 = 3% * B)

€ 10,03426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,62229

Incidenza Manodopera sul totale 22,78% € 19,27379

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,30103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.021.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

15,00000
cad

€ 0,77000 € 11,55000

CAL25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,44000 € 0,36000

CAL25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN

0,12000
cad

€ 10,44000 € 1,25280
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1304:2013. - Aeratore Marsigliese

 Totale PR  € 13,76172

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 14,81940

 Sommano euro (A)  € 28,82892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12973 = 3% * B)

€ 4,32434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,46859

Incidenza Manodopera sul totale 40,86% € 14,89962

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.021.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
004 - con tegole portoghesi

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P20.001.004  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a
mq)

14,00000
cad

€ 0,77000 € 10,78000

CAL25_PR.P20.001.005  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3
pz a metro)

0,25000
cad

€ 1,32000 € 0,33000

CAL25_PR.P20.001.006  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Portoghese

0,12000
cad

€ 12,15000 € 1,45800

 Totale PR  € 13,16692

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 

Pagina 340 di 5.979



Prezzario 2025

Totale RU

  

€ 14,81940

 Sommano euro (A)  € 28,23412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12705 = 3% * B)

€ 4,23512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,71616

Incidenza Manodopera sul totale 41,72% € 14,89962

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.022.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo
supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegola liscia

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P20.002.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz
a mq)

10,00000
cad

€ 1,05830 € 10,58300

CAL25_PR.P20.002.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a
metro)

0,25000
cad

€ 4,34425 € 1,08606

CAL25_PR.P20.002.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione

0,12000
cad

€ 8,96500 € 1,07580

 Totale PR  € 13,34378

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 17,40780

 Sommano euro (A)  € 30,99938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13950 = 3% * B)

€ 4,64991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,21422

Incidenza Manodopera sul totale 44,6% € 17,48802

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,13950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.029.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,24780

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 299,45892 € 9,58269

 Totale PR  € 9,58269

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 15,68220

 Sommano euro (A)  € 25,51269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03827 = 1% * B)

€ 3,82690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,27355

Incidenza Manodopera sul totale 52,57% € 16,96572

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in
alluminio

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,20650

PR
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CAL25_PR.P20.012.002  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 8 kg/mq -
rivestimento esterno in alluminio
preverniciato – rivestimento interno in
alluminio naturale

1,00000
m²

€ 27,11000 € 27,11000

CAL25_PR.P20.015.002  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo fino a 33 cm

0,25000
cad

€ 7,22200 € 1,80550

CAL25_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,03000 € 3,01500

CAL25_PR.P20.016.004  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000 € 6,73000

CAL25_PR.P20.016.005  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,47000 € 0,00470

CAL25_PR.P20.016.006  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,33000 € 0,00330

 Totale PR  € 38,66850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 14,50650

 Sommano euro (A)  € 53,38150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24022 = 3% * B)

€ 8,00723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,52760

Incidenza Manodopera sul totale 21,48% € 14,50650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,24022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame
e alluminio

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,20650

PR

CAL25_PR.P20.013.003  - Lastra grecata o ondulata in lamiera di
acciaio zincato multistrato con
rivestimento anticorrosivo e termoplastico
insonorizzante, peso 10 kg/mq -
rivestimento esterno in rame –
rivestimento interno in alluminio naturale

1,10000
m²

€ 55,47000 € 61,01700

CAL25_PR.P20.015.003  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,

0,25000
cad

€ 30,58080 € 7,64520
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bordature e scossaline) - in rame sviluppo
fino a 33 cm

CAL25_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato h
16-21 cm

0,50000
cad

€ 6,03000 € 3,01500

CAL25_PR.P20.016.004  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega dim. cm
20x60x40

1,00000
m

€ 6,73000 € 6,73000

CAL25_PR.P20.016.005  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,47000 € 0,00470

CAL25_PR.P20.016.006  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,33000 € 0,00330

 Totale PR  € 78,41520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 14,50650

 Sommano euro (A)  € 93,12820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41908 = 3% * B)

€ 13,96923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,80717

Incidenza Manodopera sul totale 12,31% € 14,50650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,41908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
008 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro
bitumato, sp.60 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,03000
ora

€ 4,48000 € 0,13440

 Totale AT  € 0,13440

PR

CAL25_PR.P20.008.025  - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in alluminio
preverniciato o naturale e con lato interno
in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm

1,15000
m²

€ 28,50000 € 32,77500

 Totale PR  € 32,77500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180
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Totale RU

  

€ 13,74540

 Sommano euro (A)  € 46,65480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06998 = 1% * B)

€ 6,99822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,01832

Incidenza Manodopera sul totale 23,29% € 13,74540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
009 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro
bitumato, sp.80 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,03000
ora

€ 4,48000 € 0,13440

 Totale AT  € 0,13440

PR

CAL25_PR.P20.008.026  - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in alluminio
preverniciato o naturale e con lato interno
in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm

1,15000
m²

€ 31,90000 € 36,68500

 Totale PR  € 36,68500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 13,74540

 Sommano euro (A)  € 50,56480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07585 = 1% * B)

€ 7,58472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,96447

Incidenza Manodopera sul totale 21,49% € 13,74540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
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pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
010 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro
bitumato, sp.100 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,03000
ora

€ 4,48000 € 0,13440

 Totale AT  € 0,13440

PR

CAL25_PR.P20.008.027  - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in alluminio
preverniciato o naturale e con lato interno
in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm

1,15000
m²

€ 34,30000 € 39,44500

 Totale PR  € 39,44500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 13,74540

 Sommano euro (A)  € 53,32480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07999 = 1% * B)

€ 7,99872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,45587

Incidenza Manodopera sul totale 20,38% € 13,74540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
011 - in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro
bitumato, sp.120 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,03000
ora

€ 4,48000 € 0,13440

 Totale AT  € 0,13440

PR

CAL25_PR.P20.008.028  - Pannello coibentato a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in alluminio
preverniciato o naturale e con lato interno
in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm

1,15000
m²

€ 38,85000 € 44,67750

 Totale PR  € 44,67750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 13,74540

 Sommano euro (A)  € 58,55730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08784 = 1% * B)

€ 8,78360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,07499

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 13,74540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
012 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN
10143:2006), sp.60 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,01000
ora

€ 4,48000 € 0,04480

 Totale AT  € 0,04480

PR

CAL25_PR.P20.009.004  - Pannello coibentato a doppia lamiera
(est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI
EN 10143:2006), sp.60 mm

1,15000
m²

€ 35,45000 € 40,76750

 Totale PR  € 40,76750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,58500
ora

€ 28,98000 € 16,95330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13650
ora

€ 26,01000 € 3,55037

 Totale RU  € 22,94429

 Sommano euro (A)  € 63,75659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09563 = 1% * B)

€ 9,56349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,65209

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 22,94429

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
013 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN
10143:2006), sp.80 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,01000
ora

€ 4,48000 € 0,04480

 Totale AT  € 0,04480

PR

CAL25_PR.P20.009.005  - Pannello coibentato a doppia lamiera
(est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI
EN 10143:2006), sp.80 mm

1,15000
m²

€ 39,35000 € 45,25250

 Totale PR  € 45,25250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,58500
ora

€ 28,98000 € 16,95330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13650
ora

€ 26,01000 € 3,55037

 Totale RU  € 22,94429

 Sommano euro (A)  € 68,24159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)

€ 10,23624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,32561

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 22,94429

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
014 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN
10143:2006), sp.100 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,01000
ora

€ 4,48000 € 0,04480

 Totale AT  € 0,04480

PR

CAL25_PR.P20.009.006  - Pannello coibentato a doppia lamiera
(est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI

1,15000
m²

€ 43,20000 € 49,68000
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EN 10143:2006), sp.100 mm

 Totale PR  € 49,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,58500
ora

€ 28,98000 € 16,95330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13650
ora

€ 26,01000 € 3,55037

 Totale RU  € 22,94429

 Sommano euro (A)  € 72,66909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10900 = 1% * B)

€ 10,90036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,92640

Incidenza Manodopera sul totale 24,96% € 22,94429

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.031.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
015 - in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN
10143:2006), sp.120 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,03000
ora

€ 4,48000 € 0,13440

 Totale AT  € 0,13440

PR

CAL25_PR.P20.009.007  - Pannello coibentato a doppia lamiera
(est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con
isolante in poliuretano densità 35-42
kg/mq di larghezza 1 ml - in acciaio zincato
preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI
EN 10143:2006), sp.120 mm

1,15000
m²

€ 47,20000 € 54,28000

 Totale PR  € 54,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 13,74540

 Sommano euro (A)  € 68,15980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10224 = 1% * B)

€ 10,22397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,22215

Incidenza Manodopera sul totale 15,94% € 13,74540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.032.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su
idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P20.021.002  - Lastra in vetroresina - ondulata piana
colore neutro (o anche detta translucida)
certificata CE secondo la UNI EN
1013:2015

1,10000
m²

€ 6,44260 € 7,08686

CAL25_PR.P20.021.007  - Lastra in vetroresina - colmo colore neutro
(o anche detto translucido)

0,05000
m

€ 4,32160 € 0,21608

CAL25_PR.P20.023. 001  - Accessori per posa coperture in
vetroresina - viti autofilettanti

0,10000
kg

€ 0,47000 € 0,04700

 Totale PR  € 7,34994

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 9,25380

 Sommano euro (A)  € 16,68634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07509 = 3% * B)

€ 2,50295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,10822

Incidenza Manodopera sul totale 43,84% € 9,25380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.033.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
033 - Fornitura e posa in opera di manto di copertura a tegole in cemento
colorato disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di
colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale
001 - Tegola in cemento colorato
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AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,07900
m³

€ 299,45892 € 23,65725

CAL25_PR.P20.002.004  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola in cemento
colorato

1,15000
m²

€ 9,98000 € 11,47700

 Totale PR  € 35,13425

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12680
ora

€ 31,29000 € 3,96757

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12680
ora

€ 28,98000 € 3,67466

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25350
ora

€ 26,01000 € 6,59354

 Totale RU  € 14,23577

 Sommano euro (A)  € 49,45962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07419 = 1% * B)

€ 7,41894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,68786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,56642

Incidenza Manodopera sul totale 27,82% € 17,40446

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.034.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
034 - Coperture a tetto con tegole bituminose con rivestimento granulato a
spiovente o padiglione posta in opera su struttura lignea o cementizia,
esclusa la posa di gronde e scossaline
001 - Tegole bitumose a superfice granulata

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P20.002.005  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegole bitumose a
superfice granulata

1,05000
m²

€ 8,40000 € 8,82000

 Totale PR  € 8,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 28,98000 € 1,13022

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU
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€ 6,61401

 Sommano euro (A)  € 15,52361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02329 = 1% * B)

€ 2,32854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,63737

Incidenza Manodopera sul totale 33,68% € 6,61401

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C03.034.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di
tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo
(piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
034 - Coperture a tetto con tegole bituminose con rivestimento granulato a
spiovente o padiglione posta in opera su struttura lignea o cementizia,
esclusa la posa di gronde e scossaline
002 - Tegole bitumose a superfice in rame

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P20.002.006  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegole bitumose a
superfice in rame

1,05000
m²

€ 27,30000 € 28,66500

 Totale PR  € 28,66500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 28,98000 € 1,13022

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,61401

 Sommano euro (A)  € 35,36861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05305 = 1% * B)

€ 5,30529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,74129

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 6,61401

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
001 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia
parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con
pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico,
allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa
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di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox,
con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
001 - Dimensioni 18x18 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,50000
kg

€ 3,32500 € 4,98750

CAL25_PR.P30.370.001  - Condotti fumari e accessori - condotto
fumario in refrattario, dimensioni 18x18
cm

1,00000
cad

€ 77,07435 € 77,07435

CAL25_PR.P30.370.004  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne fumarie in
refrattario

0,77074
%

€ 6,60000 € 5,08688

 Totale PR  € 87,14873

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47500
ora

€ 31,29000 € 14,86275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47250
ora

€ 26,01000 € 12,28973

 Totale RU  € 27,15248

 Sommano euro (A)  € 114,30121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17145 = 1% * B)

€ 17,14518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14464

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 144,59103

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 27,15248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
001 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia
parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con
pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico,
allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa
di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox,
con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
002 - Dimensioni 22 x 22 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

2,00000
kg

€ 3,32500 € 6,65000

CAL25_PR.P30.370.002  - Condotti fumari e accessori - condotto
fumario in refrattario, 22x22 cm

1,00000
cad

€ 83,23651 € 83,23651

CAL25_PR.P30.370.004  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne fumarie in
refrattario

0,83237
%

€ 6,60000 € 5,49364

 Totale PR  € 95,38015

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48460
ora

€ 31,29000 € 15,16313

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48400
ora

€ 26,01000 € 12,58884

 Totale RU  € 27,75197

 Sommano euro (A)  € 123,13212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18470 = 1% * B)

€ 18,46982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 155,76213
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Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 27,75197

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
001 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di
controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia
parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con
pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di
combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico,
allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa
di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox,
con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso
003 - Dimensioni 25 x 25 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

2,25000
kg

€ 3,32500 € 7,48125

CAL25_PR.P30.370.003  - Condotti fumari e accessori - condotto
fumario in refrattario, 25x25 cm

1,00000
cad

€ 90,49566 € 90,49566

CAL25_PR.P30.370.004  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne fumarie in
refrattario

0,90496
%

€ 6,60000 € 5,97274

 Totale PR  € 103,94965

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49900
ora

€ 31,29000 € 15,61371

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,49000
ora

€ 26,01000 € 12,74490

 Totale RU  € 28,35861

 Sommano euro (A)  € 132,30826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19846 = 1% * B)

€ 19,84624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,21545

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 167,36995

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 28,35861

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
001 - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.001  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 130 mm, diametro esterno 190
mm

1,00000
cad

€ 63,90000 € 63,90000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR
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€ 166,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 195,05000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29258 = 1% * B)

€ 29,25750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,43075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 246,73825

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
002 - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.002  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 150 mm, diametro esterno 220
mm

1,00000
cad

€ 70,65000 € 70,65000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 173,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 201,80000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30270 = 1% * B)

€ 30,27000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,20700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 255,27700

Incidenza Manodopera sul totale 11,22% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
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roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
003 - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.003  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 180 mm, diametro esterno 244
mm

1,00000
cad

€ 83,25000 € 83,25000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 185,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 214,40000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32160 = 1% * B)

€ 32,16000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,65600

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 271,21600

Incidenza Manodopera sul totale 10,56% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
004 - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.004  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 200 mm, diametro esterno 260
mm

1,00000
cad

€ 94,05000 € 94,05000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 196,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000
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 Sommano euro (A)  € 225,20000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33780 = 1% * B)

€ 33,78000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,89800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 284,87800

Incidenza Manodopera sul totale 10,06% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
005 - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.005  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 250 mm, diametro esterno 310
mm

1,00000
cad

€ 110,70000 € 110,70000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 213,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 241,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36278 = 1% * B)

€ 36,27750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,81275

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 305,94025

Incidenza Manodopera sul totale 9,36% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
006 - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.006  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di

1,00000
cad

€ 122,40000 € 122,40000
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roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 300 mm, diametro esterno 360
mm

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 224,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 253,55000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38033 = 1% * B)

€ 38,03250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,15825

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 320,74075

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.002.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
002 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di
roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media
potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per
installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale
di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle
opere provvisionali
007 - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm

PR

CAL25_PR.P30.350.007  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
elemento rettilineo da 1000 mm; diametro
interno 350 mm, diametro esterno 410
mm

1,00000
cad

€ 197,55000 € 197,55000

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

5,00000
%

€ 20,50000 € 102,50000

 Totale PR  € 300,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 328,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49305 = 1% * B)

€ 49,30500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,80050

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 415,80550

Incidenza Manodopera sul totale 6,89% € 28,65000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
003 - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio
inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000
W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in
opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di
complemento e delle opere provvisionali
001 - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,27300
ora

€ 54,60000 € 14,90580

 Totale AT  € 14,90580

PR

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

1,62000
%

€ 20,50000 € 33,21000

CAL25_PR.P30.355.001  - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI
FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316:
Supporti a muro per canna fumaria -
piastra di base con scarico condensa
diametro 130 mm

1,00000
cad

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_PR.P30.358.001  - Condotti fumari in acciaio inox a parete
semplice - Diametro condotto secondario
130 mm, diametro collettore 160 mm

1,00000
m

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 138,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 42,97500

 Sommano euro (A)  € 196,29080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29444 = 1% * B)

€ 29,44362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,57344

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 248,30786

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 42,97500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
003 - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio
inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000
W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in
opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di
complemento e delle opere provvisionali
002 - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,27300
ora

€ 54,60000 € 14,90580
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Totale AT

  

€ 14,90580

PR

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

1,62000
%

€ 20,50000 € 33,21000

CAL25_PR.P30.355.001  - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI
FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316:
Supporti a muro per canna fumaria -
piastra di base con scarico condensa
diametro 130 mm

1,00000
cad

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_PR.P30.358.002  - Condotti fumari in acciaio inox a parete
semplice - Diametro condotto secondario
130 mm, diametro collettore 180 mm

1,00000
m

€ 85,00000 € 85,00000

 Totale PR  € 143,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 42,97500

 Sommano euro (A)  € 201,29080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30194 = 1% * B)

€ 30,19362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,14844

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 254,63286

Incidenza Manodopera sul totale 16,88% € 42,97500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
003 - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice
composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio
inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000
W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in
opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori
necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di
complemento e delle opere provvisionali
003 - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,27300
ora

€ 54,60000 € 14,90580

 Totale AT  € 14,90580

PR

CAL25_PR.P30.350.106  - Canna fumaria a parete doppia in acciaio
inox coibentata con materassino in lana di
roccia ad altà densità, parete interna in
AISI 316 e parete esterna in AISI 304: -
Incidenza pezzi speciali, staffaggi e
minuteria per canne fumarie in acciaio

1,62000
%

€ 20,50000 € 33,21000

CAL25_PR.P30.355.001  - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI
FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316:
Supporti a muro per canna fumaria -
piastra di base con scarico condensa
diametro 130 mm

1,00000
cad

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_PR.P30.358.003  - Condotti fumari in acciaio inox a parete
semplice - Diametro condotto secondario
130 mm, diametro collettore 200 mm

1,00000
m

€ 95,00000 € 95,00000

 Totale PR  € 153,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 42,97500

 Sommano euro (A)  € 211,29080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31694 = 1% * B)

€ 31,69362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,29844

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 267,28286

Incidenza Manodopera sul totale 16,08% € 42,97500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
001 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 100 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,50000
kg

€ 3,32500 € 1,66250

CAL25_PR.P30.370.021  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 100 mm

1,00000
m

€ 9,24000 € 9,24000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,09240
%

€ 6,60000 € 0,60984

 Totale PR  € 11,51234

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 23,54534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03532 = 1% * B)

€ 3,53180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70771

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,78485

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
002 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 125 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,60000
kg

€ 3,32500 € 1,99500

CAL25_PR.P30.370.022  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 125 mm

1,00000
m

€ 11,88000 € 11,88000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,11880
%

€ 6,60000 € 0,78408
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 Totale PR  € 14,65908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 26,69208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04004 = 1% * B)

€ 4,00381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,76548

Incidenza Manodopera sul totale 35,64% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
003 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 150 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,70000
kg

€ 3,32500 € 2,32750

CAL25_PR.P30.370.023  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 150 mm

1,00000
m

€ 13,20000 € 13,20000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,13200
%

€ 6,60000 € 0,87120

 Totale PR  € 16,39870

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 28,43170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04265 = 1% * B)

€ 4,26476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26965

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,96611

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
004 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 200 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN

0,80000
kg

€ 3,32500 € 2,66000
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998-2:2016 - Malta refrattaria

CAL25_PR.P30.370.024  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 200 mm

1,00000
m

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,18480
%

€ 6,60000 € 1,21968

 Totale PR  € 22,35968

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 34,39268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05159 = 1% * B)

€ 5,15890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,50674

Incidenza Manodopera sul totale 27,66% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
005 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 250 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,90000
kg

€ 3,32500 € 2,99250

CAL25_PR.P30.370.025  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 250 mm

1,00000
m

€ 26,40000 € 26,40000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,26400
%

€ 6,60000 € 1,74240

 Totale PR  € 31,13490

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 43,16790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06475 = 1% * B)

€ 6,47519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96431

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,60740

Incidenza Manodopera sul totale 22,04% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.004.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
004 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione circolare
006 - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione
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circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129,
in opera: - diametro interno 300 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,00000
kg

€ 3,32500 € 3,32500

CAL25_PR.P30.370.026  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - diametro
interno 300 mm

1,00000
m

€ 30,36000 € 30,36000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,30360
%

€ 6,60000 € 2,00376

 Totale PR  € 35,68876

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 47,72176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07158 = 1% * B)

€ 7,15826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48800

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,36802

Incidenza Manodopera sul totale 19,93% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
001 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 100 x 150 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,50000
kg

€ 3,32500 € 1,66250

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,10560
%

€ 6,60000 € 0,69696

CAL25_PR.P30.370.028  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 100 x 150 mm

1,00000
m

€ 10,56000 € 10,56000

 Totale PR  € 12,91946

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 24,95246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03743 = 1% * B)

€ 3,74287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86953

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,56486

Incidenza Manodopera sul totale 38,12% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.C04.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
002 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 150 x 150 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,60000
kg

€ 3,32500 € 1,99500

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,11880
%

€ 6,60000 € 0,78408

CAL25_PR.P30.370.029  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 150 x 150 mm

1,00000
m

€ 11,88000 € 11,88000

 Totale PR  € 14,65908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 26,69208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04004 = 1% * B)

€ 4,00381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,76548

Incidenza Manodopera sul totale 35,64% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
003 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 150 x 200 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,70000
kg

€ 3,32500 € 2,32750

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,13200
%

€ 6,60000 € 0,87120

CAL25_PR.P30.370.030  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 150 x 200 mm

1,00000
m

€ 13,20000 € 13,20000

 Totale PR  € 16,39870

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 28,43170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04265 = 1% * B)

€ 4,26476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26965
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

€ 35,96611

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
004 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 200 x 200 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,80000
kg

€ 3,32500 € 2,66000

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,15840
%

€ 6,60000 € 1,04544

CAL25_PR.P30.370.031  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 200 x 200 mm

1,00000
m

€ 15,84000 € 15,84000

 Totale PR  € 19,54544

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 31,57844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04737 = 1% * B)

€ 4,73677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63152

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,94673

Incidenza Manodopera sul totale 30,12% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
005 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 200 x 250 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,90000
kg

€ 3,32500 € 2,99250

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,19800
%

€ 6,60000 € 1,30680

CAL25_PR.P30.370.032  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 200 x 250 mm

1,00000
m

€ 19,80000 € 19,80000

 Totale PR  € 24,09930

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU
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€ 12,03300

 Sommano euro (A)  € 36,13230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05420 = 1% * B)

€ 5,41985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 45,70737

Incidenza Manodopera sul totale 26,33% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
006 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,50000
kg

€ 3,32500 € 4,98750

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,22440
%

€ 6,60000 € 1,48104

CAL25_PR.P30.370.033  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 200 x 300 e 250 x 250 mm

1,00000
m

€ 22,44000 € 22,44000

 Totale PR  € 28,90854

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 40,94154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06141 = 1% * B)

€ 6,14123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,79105

Incidenza Manodopera sul totale 23,23% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
007 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 300 x 300 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,70000
kg

€ 3,32500 € 5,65250

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,26400
%

€ 6,60000 € 1,74240

CAL25_PR.P30.370.034  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 300 x 300 mm

1,00000
m

€ 26,40000 € 26,40000
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Totale PR

  

€ 33,79490

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 45,82790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06874 = 1% * B)

€ 6,87419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27021

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,97230

Incidenza Manodopera sul totale 20,76% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
008 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 300 x 400 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,90000
kg

€ 3,32500 € 6,31750

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,35640
%

€ 6,60000 € 2,35224

CAL25_PR.P30.370.036  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 300 x 400 mm

1,00000
m

€ 35,64000 € 35,64000

 Totale PR  € 44,30974

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 56,34274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08451 = 1% * B)

€ 8,45141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47942

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 71,27357

Incidenza Manodopera sul totale 16,88% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.005.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
005 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione a sezione quadrata o
rettangolare
009 - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o
rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in
opera: - sezione interna 400 x 400 mm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature, 2,10000 € 3,32500 € 6,98250
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certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

kg

CAL25_PR.P30.370.027  - Condotti fumari e accessori - Incidenza
pezzi speciali per canne in fibrocemento

0,42240
%

€ 6,60000 € 2,78784

CAL25_PR.P30.370.035  - Condotti fumari e accessori - condotto per
ventilazione in fibrocemento - sezione
interna 400 x 400 mm

1,00000
m

€ 42,24000 € 42,24000

 Totale PR  € 52,01034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 64,04334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09607 = 1% * B)

€ 9,60650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36498

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 81,01482

Incidenza Manodopera sul totale 14,85% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
001 - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in
refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due
condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di
sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto
maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,00000
kg

€ 3,32500 € 3,32500

CAL25_PR.P30.370.005  - Condotti fumari e accessori - Elementi per
condotto refrattario 30x35 int. h=50cm
con giunto maschio/femmina

2,00000
cad

€ 117,48000 € 234,96000

 Totale PR  € 238,28500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 250,31800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37548 = 1% * B)

€ 37,54770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,78657

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 316,65227

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
002 - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in
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refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due
condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di
sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto
maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,00000
kg

€ 3,32500 € 3,32500

CAL25_PR.P30.370.006  - Condotti fumari e accessori - Elementi per
condotto refrattario 35x35 int. h=50cm
con giunto maschio/femmina

2,00000
cad

€ 120,59000 € 241,18000

 Totale PR  € 244,50500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 256,53800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38481 = 1% * B)

€ 38,48070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,50187

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 324,52057

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
003 - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in
refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due
condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di
sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto
maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

1,50000
kg

€ 3,32500 € 4,98750

CAL25_PR.P30.370.007  - Condotti fumari e accessori - Elementi per
condotto refrattario 38x86 int. h=50cm
con giunto maschio/femmina

2,00000
cad

€ 125,40000 € 250,80000

 Totale PR  € 255,78750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 267,82050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40173 = 1% * B)

€ 40,17308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,79936

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 338,79294

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 370 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_01.C04.006.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
004 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per
condotti con sezione interna 30x35 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,20000
kg

€ 3,32500 € 0,66500

CAL25_PR.P30.370.008  - Condotti fumari e accessori - Elemento
deviatore per condotti con sezione interna
30x35 cm

1,00000
cad

€ 262,68000 € 262,68000

 Totale PR  € 263,34500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 269,64800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40447 = 1% * B)

€ 40,44720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,00952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 341,10472

Incidenza Manodopera sul totale 1,85% € 6,30300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
005 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per
condotti con sezione interna 35x35 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.009  - Condotti fumari e accessori - Elemento
deviatore per condotti con sezione interna
35x35 cm

1,00000
cad

€ 270,60000 € 270,60000

 Totale PR  € 271,43125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 6,04290

 Sommano euro (A)  € 277,47415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41621 = 1% * B)

€ 41,62112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,90953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 351,00480

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 6,04290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.C04.006.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
006 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per
condotti con sezione interna 38x86 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.010  - Condotti fumari e accessori - Elemento
deviatore per condotti con sezione interna
38x86 cm

1,00000
cad

€ 277,20000 € 277,20000

 Totale PR  € 278,03125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10100
ora

€ 31,29000 € 3,16029

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,76129

 Sommano euro (A)  € 283,79254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42569 = 1% * B)

€ 42,56888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,63614

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 358,99756

Incidenza Manodopera sul totale 1,6% € 5,76129

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
007 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore
per condotti con sezione interna 30x35 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.011  - Condotti fumari e accessori - Elemento
controdeviatore per condotti con sezione
interna 30x35 cm

1,00000
cad

€ 187,44000 € 187,44000

 Totale PR  € 188,27125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 198,58525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29788 = 1% * B)

€ 29,78779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,83730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 251,21034

Incidenza Manodopera sul totale 4,11% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.C04.006.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
008 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore
per condotti con sezione interna 35x35 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.012  - Condotti fumari e accessori - Elemento
controdeviatore per condotti con sezione
interna 35x35 cm

1,00000
cad

€ 191,40000 € 191,40000

 Totale PR  € 192,23125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 197,96125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29694 = 1% * B)

€ 29,69419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,76554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 250,42098

Incidenza Manodopera sul totale 2,29% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
009 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore
per condotti con sezione interna 38x86 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.013  - Condotti fumari e accessori - Elemento
controdeviatore per condotti con sezione
interna 38x86 cm

1,00000
cad

€ 195,30000 € 195,30000

 Totale PR  € 196,13125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 201,86125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30279 = 1% * B)

€ 30,27919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,21404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 255,35448

Incidenza Manodopera sul totale 2,24% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.C04.006.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
010 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna
30x35 cm

PR

CAL25_PR.P30.370.014  - Condotti fumari e accessori - Elemento di
ripresa aria per condotti con sezione
interna 30x35 cm

1,00000
cad

€ 145,20000 € 145,20000

CAL25_PR.P30.370.017  - Condotti fumari e accessori - Griglia in
alluminio dim 300x400 mm.

1,00000
cad

€ 163,80000 € 163,80000

 Totale PR  € 309,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 314,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47210 = 1% * B)

€ 47,20950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,19395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,13345

Incidenza Manodopera sul totale 1,44% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.006.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
011 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna
35x35 cm

PR

CAL25_PR.P30.370.015  - Condotti fumari e accessori - Elemento di
ripresa aria per condotti con sezione
interna 35x35 cm

1,00000
cad

€ 151,80000 € 151,80000

CAL25_PR.P30.370.017  - Condotti fumari e accessori - Griglia in
alluminio dim 300x400 mm.

1,00000
cad

€ 163,80000 € 163,80000

 Totale PR  € 315,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,88645

 Sommano euro (A)  € 321,48645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48223 = 1% * B)

€ 48,22297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,97094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 406,68036

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 5,88645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.C04.006.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
006 - Canne shunt
012 - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria
con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna
38x86 cm

PR

CAL25_PR.P30.370.016  - Condotti fumari e accessori - Elemento di
ripresa aria per condotti con sezione
interna 38x86 cm

1,00000
cad

€ 158,40000 € 158,40000

CAL25_PR.P30.370.017  - Condotti fumari e accessori - Griglia in
alluminio dim 300x400 mm.

1,00000
cad

€ 163,80000 € 163,80000

 Totale PR  € 322,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 327,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49190 = 1% * B)

€ 49,18950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,71195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 414,83145

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
001 - diametro interno 80 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.001  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 80

1,10000
m

€ 34,80000 € 38,28000

 Totale PR  € 38,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 52,87800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07932 = 1% * B)

€ 7,93170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,08097

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 66,89067

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
002 - diametro interno 100 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.002  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 100

1,10000
m

€ 35,38000 € 38,91800

 Totale PR  € 38,91800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 53,51600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08027 = 1% * B)

€ 8,02740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15434

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,69774

Incidenza Manodopera sul totale 21,16% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
003 - diametro interno 120 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.003  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 120

1,10000
m

€ 35,96000 € 39,55600
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Totale PR

  

€ 39,55600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 54,15400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08123 = 1% * B)

€ 8,12310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,22771

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 68,50481

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
004 - diametro interno 140 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.005  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 140

1,10000
m

€ 39,21000 € 43,13100

 Totale PR  € 43,13100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 57,72900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08659 = 1% * B)

€ 8,65935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63884

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,02719

Incidenza Manodopera sul totale 19,62% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
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orizzontali di raccordo
005 - diametro interno 160 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.006  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 160

1,10000
m

€ 40,60000 € 44,66000

 Totale PR  € 44,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 59,25800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08889 = 1% * B)

€ 8,88870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81467

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,96137

Incidenza Manodopera sul totale 19,11% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
006 - diametro interno 180 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.007  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 180

1,10000
m

€ 42,43000 € 46,67300

 Totale PR  € 46,67300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 61,27100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09191 = 1% * B)

€ 9,19065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04617
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 77,50782

Incidenza Manodopera sul totale 18,48% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
007 - diametro interno 200 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.008  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 200

1,10000
m

€ 46,40000 € 51,04000

 Totale PR  € 51,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 65,63800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09846 = 1% * B)

€ 9,84570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,54837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,03207

Incidenza Manodopera sul totale 17,25% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
008 - diametro interno 250 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.009  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 250

1,10000
m

€ 49,88000 € 54,86800
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Totale PR

  

€ 54,86800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 69,46600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10420 = 1% * B)

€ 10,41990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 87,87449

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.007.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
007 - Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a
parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti,
in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con
esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e dei tratti
orizzontali di raccordo
009 - diametro interno 300 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00500
ora

€ 54,60000 € 0,27300

 Totale AT  € 0,27300

PR

CAL25_PR.P30.371.010  - Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316
a parete semplice idoneo per installazioni
all'interno di canne fumarie esistenti

- Diametro interno mm 300

1,00000
m

€ 56,14000 € 56,14000

 Totale PR  € 56,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 70,73800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10611 = 1% * B)

€ 10,61070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,48357

Incidenza Manodopera sul totale 16,01% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
008 - Aspiratore eolico
001 - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente:
Diametro 160 mm
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PR

CAL25_PR.P30.370.018  - Condotti fumari e accessori - Aspiratore
eolico diametro 160 mm

1,00000
cad

€ 306,07222 € 306,07222

 Totale PR  € 306,07222

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 311,80222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46770 = 1% * B)

€ 46,77033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,85726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 394,42981

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
008 - Aspiratore eolico
002 - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente:
Diametro 200 mm

PR

CAL25_PR.P30.370.019  - Condotti fumari e accessori - Aspiratore
eolico diametro 200 mm

1,00000
cad

€ 329,54504 € 329,54504

 Totale PR  € 329,54504

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 7,44900

 Sommano euro (A)  € 336,99404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50549 = 1% * B)

€ 50,54911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,75432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 426,29747

Incidenza Manodopera sul totale 1,75% € 7,44900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.008.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
008 - Aspiratore eolico
003 - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un
asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente:
Diametro 240 mm

PR

CAL25_PR.P30.370.020  - Condotti fumari e accessori - Aspiratore
eolico diametro 240 mm

1,00000
cad

€ 364,39673 € 364,39673

 Totale PR  € 364,39673
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 372,99173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55949 = 1% * B)

€ 55,94876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,89405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 471,83454

Incidenza Manodopera sul totale 1,82% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,55949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
009 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale
001 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x
14 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.037  - Condotti fumari e accessori - Comignolo
per canne fumarie di dimensioni 14 x 14
cm

1,00000
cad

€ 57,84000 € 57,84000

 Totale PR  € 58,67125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 31,29000 € 5,25672

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16800
ora

€ 26,01000 € 4,36968

 Totale RU  € 9,62640

 Sommano euro (A)  € 68,29765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10245 = 1% * B)

€ 10,24465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85423

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,39653

Incidenza Manodopera sul totale 11,14% € 9,62640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
009 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale
002 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x
22 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125
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CAL25_PR.P30.370.038  - Condotti fumari e accessori - Comignolo
per canne fumarie di dimensioni 22 x 22
cm

1,00000
cad

€ 103,59000 € 103,59000

 Totale PR  € 104,42125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18800
ora

€ 31,29000 € 5,88252

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 26,01000 € 4,88988

 Totale RU  € 10,77240

 Sommano euro (A)  € 115,19365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17279 = 1% * B)

€ 17,27905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 145,71997

Incidenza Manodopera sul totale 7,39% € 10,77240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C04.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C04 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI E ASPIRATORI
009 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale
003 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in
calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x
25 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.007  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - Malta refrattaria

0,25000
kg

€ 3,32500 € 0,83125

CAL25_PR.P30.370.039  - Condotti fumari e accessori - Comignolo
per canne fumarie di dimensioni 25 x 25
cm

1,00000
cad

€ 138,30000 € 138,30000

 Totale PR  € 139,13125

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 150,59125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22589 = 1% * B)

€ 22,58869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,31799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 190,49793

Incidenza Manodopera sul totale 6,02% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
001 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da
lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0,
verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a
vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura
d'acciaio.
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001 - Pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm; con bordi dritti, REI 120,
con pannello in lana mineralizzata

PR

CAL25_PR.P23.003.007  - Pannelli modulari per controsoffitto - di
lana di legno mineralizzata ad alta
temperatura con magnesite (WW) o
cemento ad alta temperatura dimensioni
cm. 60x60 spessore 25 mm Conforme alle
norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964.

1,10000
m²

€ 18,20000 € 20,02000

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,10000
m²

€ 4,55000 € 5,00500

CAL25_PR.P23.004.001  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120

1,10000
m²

€ 19,71000 € 21,68100

CAL25_PR.P23.010.032  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura in
acciaio zincato per pannelli

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

 Totale PR  € 50,80600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,17900

 Sommano euro (A)  € 63,98500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09598 = 1% * B)

€ 9,59775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,94103

Incidenza Manodopera sul totale 16,28% € 13,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
001 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da
lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0,
verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a
vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura
d'acciaio.
002 - Pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia <
a 50 kg/m²

PR

CAL25_PR.P18.031.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - densità 32
kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009.

1,10000
m²

€ 4,84183 € 5,32601

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,10000
m²

€ 4,55000 € 5,00500

CAL25_PR.P23.004.002  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180

1,10000
m²

€ 25,45000 € 27,99500

CAL25_PR.P23.010.032  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura in
acciaio zincato per pannelli

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

 Totale PR  € 42,42601

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 60,76201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)

€ 9,11430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,86394

Incidenza Manodopera sul totale 23,86% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
001 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da
lastre in calcio silicato idrato, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0,
verniciate sulla faccia a vista con pittura lavabile, appoggiate su orditura a
vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura
d'acciaio.
003 - Pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di
roccia < a 50 kg/m²

PR

CAL25_PR.P18.031.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - densità 32
kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009.

1,10000
m²

€ 4,84183 € 5,32601

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,10000
m²

€ 4,55000 € 5,00500

CAL25_PR.P23.004.003  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180

1,10000
m²

€ 27,15700 € 29,87270

CAL25_PR.P23.010.032  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura in
acciaio zincato per pannelli

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

 Totale PR  € 44,30371

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 62,63971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09396 = 1% * B)

€ 9,39596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,23924

Incidenza Manodopera sul totale 23,14% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.C05.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
002 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
001 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto
da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi
inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0
con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e
pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di
roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa
tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in
calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa

PR

CAL25_PR.P18.031.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - densità 32
kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009.

1,10000
m²

€ 4,84183 € 5,32601

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,00000
m²

€ 4,55000 € 4,55000

CAL25_PR.P23.004.004  - Lastre calcio silicato - Lastra in calcio
silicato sp. 12 peso 11,7 mq

1,10000
m²

€ 36,50000 € 40,15000

CAL25_PR.P23.010.033  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura
retrostrutturata con profili omega

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

CAL25_PR.P26.106.001  - Idropitture - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,25000
l

€ 1,63000 € 0,40750

CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 54,93071

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 73,26671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10990 = 1% * B)

€ 10,99001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,68239

Incidenza Manodopera sul totale 19,78% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
002 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120
002 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120
termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed
altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato
con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura
con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in
classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle
dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista
in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con
pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale
ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"

PR

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,00000
m²

€ 4,55000 € 4,55000
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CAL25_PR.P23.004.006  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
600x1200 mm con bordi dritti

1,10000
m²

€ 52,94000 € 58,23400

CAL25_PR.P23.010.032  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura in
acciaio zincato per pannelli

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

 Totale PR  € 66,88400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 79,49000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11924 = 1% * B)

€ 11,92350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,55485

Incidenza Manodopera sul totale 12,54% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
003 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60
001 - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60
termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato
rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed
altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato
con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura
con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe
1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm
delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su
struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a
scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di
profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato

PR

CAL25_PR.P23.003.012  - Pannelli modulari per controsoffitto -
Maggiore onere per pannello bianco

1,10000
m²

€ 4,55000 € 5,00500

CAL25_PR.P23.004.005  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
600x1200 mm con bordi ribassati

1,10000
m²

€ 48,33000 € 53,16300

CAL25_PR.P23.010.032  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Struttura in
acciaio zincato per pannelli

1,00000
m²

€ 4,10000 € 4,10000

CAL25_PR.P26.106.001  - Idropitture - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,22000
l

€ 1,63000 € 0,35860

CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 63,02380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,17900

 Sommano euro (A)  € 76,20280

Pagina 387 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11430 = 1% * B)

€ 11,43042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,39654

Incidenza Manodopera sul totale 13,67% € 13,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
004 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacati e non
intonacati, realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto in classe
0.
001 - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata
con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con
densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza
all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm
100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12
mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti

PR

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.007  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120

1,10000
m²

€ 16,55000 € 18,20500

CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 23,29220

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12400
ora

€ 26,01000 € 3,22524

 Totale RU  € 12,26574

 Sommano euro (A)  € 35,55794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05334 = 1% * B)

€ 5,33369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,98079

Incidenza Manodopera sul totale 27,27% € 12,26574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
004 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacati e non
intonacati, realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto in classe
0.
003 - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato
realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe
0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie
distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio
mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e
striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180

PR

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.009  - Lastre calcio silicato - Lastre e strisce
calcio silicato sp. 12 mm, REI 180

1,10000
m²

€ 26,04000 € 28,64400
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CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 33,73120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12400
ora

€ 26,01000 € 3,22524

 Totale RU  € 12,26574

 Sommano euro (A)  € 45,99694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06900 = 1% * B)

€ 6,89954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,18613

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 12,26574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
005 - Protezione antincendio di solai in legno
001 - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in
calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna
di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla
struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei
giunti

PR

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.007  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120

1,10000
m²

€ 16,55000 € 18,20500

CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 23,29220

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

 Totale RU  € 14,15187

 Sommano euro (A)  € 37,44407

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05617 = 1% * B)

€ 5,61661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,36675

Incidenza Manodopera sul totale 29,88% € 14,15187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
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005 - Protezione antincendio di solai in legno
002 - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875
kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello
stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante
fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non
inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con
una lastra spessore 12 mm REI 120

PR

CAL25_PR.P18.030.008  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 155 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,11000
m²

€ 9,45000 € 10,48950

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.008  - Lastre calcio silicato - Lastre e strisce
calcio silicato sp. 8 mm, REI 120

1,11000
m²

€ 22,28000 € 24,73080

 Totale PR  € 39,91030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

 Totale RU  € 14,35995

 Sommano euro (A)  € 54,27025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08141 = 1% * B)

€ 8,14054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,65187

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 14,35995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
005 - Protezione antincendio di solai in legno
003 - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio
silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875
kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello
stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante
fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non
inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con
due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per
resistenza al fuoco REI 180

PR

CAL25_PR.P18.030.008  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 155 kg/m3
spessore mm. 50, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,10000
m²

€ 9,45000 € 10,39500

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.008  - Lastre calcio silicato - Lastre e strisce
calcio silicato sp. 8 mm, REI 120

1,10000
m²

€ 22,28000 € 24,50800

CAL25_PR.P23.004.009  - Lastre calcio silicato - Lastre e strisce
calcio silicato sp. 12 mm, REI 180

1,10000
m²

€ 26,04000 € 28,64400

 Totale PR  € 68,23700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24200
ora

€ 28,98000 € 7,01316
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24200
ora

€ 26,01000 € 6,29442

 Totale RU  € 16,43658

 Sommano euro (A)  € 84,67358

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12701 = 1% * B)

€ 12,70104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,11208

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 16,43658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
006 - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da
amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla
muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura
dei giunti
001 - Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/
mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120

PR

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.010  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato
875 kg/mc, sp. 8 mm

1,10000
m²

€ 12,33000 € 13,56300

 Totale PR  € 18,25300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17200
ora

€ 26,01000 € 4,47372

 Totale RU  € 11,90352

 Sommano euro (A)  € 30,15652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04523 = 1% * B)

€ 4,52348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,14800

Incidenza Manodopera sul totale 31,2% € 11,90352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C05.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C05 - PROTEZIONI ANTINCENDIO: CONTROSOFFITTI, PROTEZIONI SOLAI E E
PROTEZIONI PARETI DIVISORIE
006 - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da
amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla
muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura
dei giunti
002 - Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq,
spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180

PR

CAL25_PR.P18.100.021  - Accessori di posa - Tassello ad espansione
in acciaio

2,00000
cad

€ 2,34500 € 4,69000

CAL25_PR.P23.004.011  - Lastre calcio silicato - Lastre calcio silicato 1,10000 € 37,63000 € 41,39300
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900 kg/mc, sp. 20 mm m²

CAL25_PR.P26.130.004  - Prodotti vari - Stucco in pasta a rasare
bianco

0,40000
kg

€ 0,99300 € 0,39720

 Totale PR  € 46,48020

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 11,30160

 Sommano euro (A)  € 57,78180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08667 = 1% * B)

€ 8,66727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,09398

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 11,30160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
001 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600

PR

CAL25_PR.P23.003.002  - Pannelli modulari per controsoffitto - in
fibra minerale (AMF) colore bianco
spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm

1,00000
m²

€ 19,09000 € 19,09000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813
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CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

 Totale PR  € 32,32908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,98000 € 8,40420

 Totale RU  € 17,47830

 Sommano euro (A)  € 49,80738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22413 = 3% * B)

€ 7,47111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,00634

Incidenza Manodopera sul totale 27,74% € 17,47830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,22413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
001 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in
acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a
T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili
intermedi e perimetrali.
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 600x600

PR

CAL25_PR.P23.003.006  - Pannelli modulari per controsoffitto - con
rivestimento vinilico a trattamento
antimicotico ed antibatterico 60x60 cm

1,00000
m²

€ 18,80000 € 18,80000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 0,85000 € 1,16250 € 0,98813
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contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

m

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

 Totale PR  € 32,03908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,98000 € 8,40420

 Totale RU  € 17,47830

 Sommano euro (A)  € 49,51738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22283 = 3% * B)

€ 7,42761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,63949

Incidenza Manodopera sul totale 27,9% € 17,47830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,22283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
001 - griglia 50 x 50 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.001  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 50 x 50 mm

1,10000
m²

€ 50,56000 € 55,61600

 Totale PR  € 69,93508

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 76,63918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11496 = 1% * B)

€ 11,49588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,94857

Incidenza Manodopera sul totale 6,92% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
002 - griglia 60x60 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248
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CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.002  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 60x60 mm

1,10000
m²

€ 40,51000 € 44,56100

 Totale PR  € 58,88008

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 65,58418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09838 = 1% * B)

€ 9,83763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,54218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,96399

Incidenza Manodopera sul totale 8,08% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
003 - griglia 75x75 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686
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18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.003  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 75x75 mm

1,10000
m²

€ 25,65000 € 28,21500

 Totale PR  € 42,53408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 48,12084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07218 = 1% * B)

€ 7,21813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,87287

Incidenza Manodopera sul totale 9,18% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
004 - griglia 100x100 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.004  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 100x100 mm

1,10000
m²

€ 22,11000 € 24,32100

 Totale PR  € 38,64008

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 44,22684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06634 = 1% * B)

€ 6,63403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,08609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,94696

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
005 - griglia 150x150 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.005  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 150x150 mm

1,10000
m²

€ 20,06000 € 22,06600

 Totale PR  € 36,38508

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 41,97184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06296 = 1% * B)

€ 6,29578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 53,09438

Incidenza Manodopera sul totale 10,52% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.002.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
002 - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato
bianco - pannelli cm 60 x 60:
006 - griglia 200x200 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.016.006  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio preverniciato bianco -
pannelli cm 60 x 60: - griglia 200x200 mm

1,10000
m²

€ 20,54000 € 22,59400

 Totale PR  € 36,91308

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878
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 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 41,38248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06207 = 1% * B)

€ 6,20737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,34884

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - griglia 50 x 50 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536
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universale Ø.8x49

CAL25_PR.P23.017.001  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 50 x 50 mm

1,10000
m²

€ 62,19000 € 68,40900

 Totale PR  € 82,72808

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 89,43218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13415 = 1% * B)

€ 13,41483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,13171

Incidenza Manodopera sul totale 5,93% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - griglia 60x60 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813
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la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.017.002  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 60x60 mm

1,10000
m²

€ 53,32000 € 58,65200

 Totale PR  € 72,97108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 79,67518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11951 = 1% * B)

€ 11,95128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,78911

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
003 - griglia 75x75 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,70000 € 1,16250 € 1,97625
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contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

m

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.017.003  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 75x75 mm

1,10000
m²

€ 41,82000 € 46,00200

 Totale PR  € 60,32108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 67,02518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10054 = 1% * B)

€ 10,05378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,78686

Incidenza Manodopera sul totale 7,91% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
004 - griglia 100x100 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248
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– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.017.004  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 100x100 mm

1,10000
m²

€ 36,55000 € 40,20500

 Totale PR  € 54,52408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 60,11084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09017 = 1% * B)

€ 9,01663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,04022

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
005 - griglia 150x150 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000
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18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.017.005  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 150x150 mm

1,10000
m²

€ 25,61000 € 28,17100

 Totale PR  € 42,49008

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 46,95948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07044 = 1% * B)

€ 7,04392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40034

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,40374

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.003.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
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003 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio satinato di
dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
006 - griglia 200x200 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.017.006  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio satinato - pannelli cm
60 x 60: - griglia 200x200 mm

1,10000
m²

€ 21,28000 € 23,40800

 Totale PR  € 37,72708

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 42,19648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06329 = 1% * B)

€ 6,32947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,85260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 53,37855

Incidenza Manodopera sul totale 8,37% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - griglia 50 x 50 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.001  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 50 x 50 mm

1,10000
m²

€ 53,72000 € 59,09200

 Totale PR  € 73,41108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700 € 31,29000 € 3,66093
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 80,11518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12017 = 1% * B)

€ 12,01728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,34571

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - griglia 60x60 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600
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CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.002  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 60x60 mm

1,10000
m²

€ 45,75000 € 50,32500

 Totale PR  € 64,64408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 71,34818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10702 = 1% * B)

€ 10,70223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,25545

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
003 - griglia 75x75 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813
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– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.003  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 75x75 mm

1,10000
m²

€ 31,87000 € 35,05700

 Totale PR  € 49,37608

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 54,96284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08244 = 1% * B)

€ 8,24443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,52800

Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
004 - griglia 100x100 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400
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la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.004  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 100x100 mm

1,10000
m²

€ 24,48000 € 26,92800

 Totale PR  € 41,24708

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 5,58676

 Sommano euro (A)  € 46,83384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07025 = 1% * B)

€ 7,02508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,24481

Incidenza Manodopera sul totale 9,43% € 5,58676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
005 - griglia 150x150 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686
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CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.005  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 150x150 mm

1,10000
m²

€ 21,12000 € 23,23200

 Totale PR  € 37,55108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 42,02048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06303 = 1% * B)

€ 6,30307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,15591

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.004.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
004 - Controsoffitto, realizzato con pannelli grigliato in alluminio metallizzato
di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
006 - griglia 200x200 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.018.006  - Controsoffitto realizzato con pannelli
grigliati in alluminio metallizzato - pannelli
cm 60 x 60: - griglia 200x200 mm

1,10000
m²

€ 17,71000 € 19,48100

 Totale PR  € 33,80008

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 38,26948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05740 = 1% * B)

€ 5,74042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,41089

Incidenza Manodopera sul totale 9,23% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
005 - Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di
larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica,
in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili
intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile;
inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - 20x20 mm, altezza 15 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.019.001  - Controsoffitto realizzato con pannelli in
ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
- 20x20 mm, altezza 15 mm

1,10000
m²

€ 33,83000 € 37,21300

 Totale PR  € 38,29300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 44,99710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06750 = 1% * B)

€ 6,74957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,92134

Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
005 - Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di
larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica,
in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili
intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile;
inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - 40x40 mm, altezza 30 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.019.002  - Controsoffitto realizzato con pannelli in
ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
- 40x40 mm, altezza 30 mm

1,10000
m²

€ 36,00000 € 39,60000

 Totale PR  € 40,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 47,38410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07108 = 1% * B)

€ 7,10762
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,94089

Incidenza Manodopera sul totale 11,18% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
005 - Controsoffitto, realizzato con pannelli in ABS preassemblato di
larghezza 40x40 cm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica,
in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili
intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile;
inclusi profili intermedi e perimetrali.
003 - 80x80 mm, altezza 40 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.019.003  - Controsoffitto realizzato con pannelli in
ABS preassemblato di larghezza 40x40 cm
- 80x80 mm, altezza 40 mm

1,10000
m²

€ 31,68000 € 34,84800

 Totale PR  € 35,92800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 31,29000 € 3,66093

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 6,70410

 Sommano euro (A)  € 42,63210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06395 = 1% * B)

€ 6,39482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,92961

Incidenza Manodopera sul totale 12,43% € 6,70410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.006.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
006 - Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
004 - finitura bianca

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248
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– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.015.001  - Controsofftti con doghe di alluminio doga
da 100 x 15 mm - finitura bianca

1,10000
m²

€ 21,46000 € 23,60600

 Totale PR  € 37,92508

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 8,38299

 Sommano euro (A)  € 46,30807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06946 = 1% * B)

€ 6,94621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,32543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,57971

Incidenza Manodopera sul totale 14,31% € 8,38299

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.006.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
006 - Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
005 - finitura satinata

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686
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– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.015.002  - Controsofftti con doghe di alluminio doga
da 100 x 15 mm - finitura satinata

1,10000
m²

€ 25,05000 € 27,55500

 Totale PR  € 41,87408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 8,38299

 Sommano euro (A)  € 50,25707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07539 = 1% * B)

€ 7,53856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,57519

Incidenza Manodopera sul totale 13,19% € 8,38299

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.C06.006.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
C06 - Controsoffiti realizzati con pannelli componibili e doghe
006 - Controsofftti con doghe di alluminio doga da 100 x 15 mm
006 - finitura metallizzata

PR

CAL25_PR.P23.010.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

3,00000
cad

€ 0,36000 € 1,08000
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

 Totale PR  € 14,31908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 8,38299

 Sommano euro (A)  € 22,70207

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03405 = 1% * B)

€ 3,40531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,71812

Incidenza Manodopera sul totale 29,19% € 8,38299

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.030.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
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ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.019.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 20

1,05000
m²

€ 19,50750 € 20,48288

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 22,02818

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 24,38994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07317 = 2% * B)

€ 3,65849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,85327

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.030.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499
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Totale AT

  

€ 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.019.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 30

1,05000
m²

€ 16,41000 € 17,23050

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 18,77580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 21,13756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06341 = 2% * B)

€ 3,17063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,73901

Incidenza Manodopera sul totale 8,48% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.030.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI 13170, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per
isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.019.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità
140-170 kg/m3 spessore mm 40

1,05000
m²

€ 36,14625 € 37,95356

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 39,49886

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 31,29000 € 0,84483
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 41,86062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12558 = 2% * B)

€ 6,27909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,95368

Incidenza Manodopera sul totale 4,28% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.033.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione
al fuoco (Euroclasse B).
001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.020.002  - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio
di sughero (ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso, di
elevata flessibilità, levigato sulle due facce
- densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

1,05000
m²

€ 4,51350 € 4,73918

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 6,28448

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 8,64624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02594 = 2% * B)

€ 1,29694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,93750

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.033.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione
al fuoco (Euroclasse B).
002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02300
ora

€ 4,48000 € 0,10304

 Totale AT  € 0,10304

PR

CAL25_PR.P18.020.003  - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio
di sughero (ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso, di
elevata flessibilità, levigato sulle due facce
- densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5

1,05000
m²

€ 7,42050 € 7,79153

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 9,33683

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,20440

 Sommano euro (A)  € 11,64427

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01747 = 1% * B)

€ 1,74664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,73000

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 2,20440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.033.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata
flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di
pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione
al fuoco (Euroclasse B).
003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10
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AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02300
ora

€ 4,48000 € 0,10304

 Totale AT  € 0,10304

PR

CAL25_PR.P18.020.004  - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio
di sughero (ICB) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 supercompresso, di
elevata flessibilità, levigato sulle due facce
- densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 10,94000 € 11,48700

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 13,03230

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,20440

 Sommano euro (A)  € 15,33974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02301 = 1% * B)

€ 2,30096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,40477

Incidenza Manodopera sul totale 11,36% € 2,20440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.034.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - larghezza striscia 75 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.021.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 75 mm

1,05000
m²

€ 3,53000 € 3,70650

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 5,25180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 31,29000 € 0,84483
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 7,61356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02284 = 2% * B)

€ 1,14203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87556

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm  € 9,63115

Incidenza Manodopera sul totale 23,54% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.034.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
002 - larghezza striscia 100 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.021.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 100 mm

1,05000
m²

€ 1,51470 € 1,59044

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 3,13574

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 5,49750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01649 = 2% * B)

€ 0,82463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63221

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm  € 6,95434

Incidenza Manodopera sul totale 32,6% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.D01.034.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato
sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.021.003  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce - h 150 mm

1,05000
m²

€ 6,93333 € 7,28000

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 8,82530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 11,18706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03356 = 2% * B)

€ 1,67806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28651

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm  € 14,15163

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.037.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499
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Totale AT

  

€ 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.017.001  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 6,24263 € 6,55476

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

 Totale PR  € 6,83476

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 3,29817

 Sommano euro (A)  € 10,22792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03068 = 2% * B)

€ 1,53419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,93832

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 3,29817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.037.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
002 - Densità 25 Kg/mc, spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.017.002  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 6,38110 € 6,70016

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

 Totale PR  € 6,98016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 3,29817

 Sommano euro (A)  € 10,37332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03112 = 2% * B)

€ 1,55600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,12225

Incidenza Manodopera sul totale 25,13% € 3,29817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.037.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163,
ad alta resistenza meccanica, per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
003 - Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.017.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,72800 € 4,96440

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

 Totale PR  € 5,24440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 3,29817

 Sommano euro (A)  € 8,63756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02591 = 2% * B)

€ 1,29563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,92651

Incidenza Manodopera sul totale 30,19% € 3,29817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.D01.038.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla
norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso
coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40

PR

CAL25_PR.P18.015.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 40

1,10000
m²

€ 5,19325 € 5,71258

 Totale PR  € 5,71258

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 1,71900

 Sommano euro (A)  € 7,43158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01115 = 1% * B)

€ 1,11474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,40095

Incidenza Manodopera sul totale 18,29% € 1,71900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.038.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla
norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso
coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P18.015.004  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 50

1,10000
m²

€ 6,49177 € 7,14095

 Totale PR  € 7,14095

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 10,00595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01501 = 1% * B)

€ 1,50089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,65752

Incidenza Manodopera sul totale 22,63% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.038.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla
norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso
coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60

PR

CAL25_PR.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 60

1,10000
m²

€ 9,05553 € 9,96108

 Totale PR  € 9,96108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 15,69108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02354 = 1% * B)

€ 2,35366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,84921

Incidenza Manodopera sul totale 28,87% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.038.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla
norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso
coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80

PR

CAL25_PR.P18.015.006  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 80

1,10000
m²

€ 12,07404 € 13,28144

 Totale PR  € 13,28144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 19,01144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02852 = 1% * B)

€ 2,85172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,04948

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.038.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
038 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) conforme alla
norma Uni13164:2015, ad alta resistenza meccanica, per intradosso
coperture piane e inclinate, per intercapedini, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio
005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100

PR

CAL25_PR.P18.015.007  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 100

1,10000
m²

€ 15,09255 € 16,60181

 Totale PR  € 16,60181

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000
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 Sommano euro (A)  € 22,33181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03350 = 1% * B)

€ 3,34977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,24974

Incidenza Manodopera sul totale 20,28% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.046.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente
confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.022.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI 13162:2015
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3
spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 10,55250 € 11,08013

 Totale PR  € 11,08013

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

 Sommano euro (A)  € 13,95759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04187 = 2% * B)

€ 2,09364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,65635

Incidenza Manodopera sul totale 15,76% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.046.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente
confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.022.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI 13162:2015
ricoperto su ambo i lati da un foglio di
carta bituminosa - densità 80 kg/m3
spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 12,69750 € 13,33238

 Totale PR  € 13,33238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

 Sommano euro (A)  € 16,20984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04863 = 2% * B)

€ 2,43148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,50545

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.048.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine
termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e
messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.023.001  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su

1,05000
m²

€ 4,67000 € 4,90350
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ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

 Totale PR  € 4,90350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

 Sommano euro (A)  € 7,78096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02334 = 2% * B)

€ 1,16714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,84291

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.048.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine
termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e
messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di
reazione al fuoco.
002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.023.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015, trattato
con resine termoindurenti e ricoperto su
ambo i lati da un foglio di carta bituminosa
- densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,28000 € 7,64400

 Totale PR  € 7,64400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

 Sommano euro (A)  € 10,52146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03156 = 2% * B)

€ 1,57822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 13,30965

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.049.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA
DI LEGNO MINERALIZZATA ( WW ) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non
praticabili
001 - spessore mm 40

PR

CAL25_PR.P18.024.007  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - spessore mm 40

1,10000
m²

€ 13,37280 € 14,71008

 Totale PR  € 14,71008

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 17,57508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02636 = 1% * B)

€ 2,63626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,23247

Incidenza Manodopera sul totale 12,89% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.049.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA
DI LEGNO MINERALIZZATA ( WW ) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non
praticabili
002 - spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P18.024.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN

1,10000
m²

€ 15,75840 € 17,33424
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13168:2015 - spessore mm 50

 Totale PR  € 17,33424

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 20,19924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03030 = 1% * B)

€ 3,02989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,55204

Incidenza Manodopera sul totale 11,21% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.049.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
049 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN LANA
DI LEGNO MINERALIZZATA ( WW ) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alle norme UNI EN 13168:2015 per sottotetti non
praticabili
003 - spessore mm 75

PR

CAL25_PR.P18.024.008  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - spessore mm 75

1,10000
m²

€ 21,88200 € 24,07020

 Totale PR  € 24,07020

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 26,93520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04040 = 1% * B)

€ 4,04028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,07303

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.050.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
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ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
050 - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi
in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti
rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di
vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in
materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
001 - Spessore 4 cm

PR

CAL25_PR.P18.031.005  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per tamponamenti,
densità 40 kg/mc, reazione al fuoco
euroclasse F, rivestito con velo bianco e
carta Kraft alluminio retinata, spessore 40
mm

1,05000
m²

€ 19,72690 € 20,71325

CAL25_PR.P23.011.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Tasselli in
materiale sintetico

1,00000
m²

€ 0,35705 € 0,35705

 Totale PR  € 21,07030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 25,65430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03848 = 1% * B)

€ 3,84815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,45270

Incidenza Manodopera sul totale 14,13% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.050.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
050 - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi
in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti
rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di
vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in
materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
002 - Spessore 6 cm

PR

CAL25_PR.P18.031.007  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per tamponamenti,
densità 40 kg/mc, reazione al fuoco
euroclasse F, rivestito con velo bianco e
carta Kraft alluminio retinata, spessore 60
mm

1,05000
m²

€ 29,45646 € 30,92928

CAL25_PR.P23.011.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE

1,00000
m²

€ 0,35705 € 0,35705
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secondo la UNI EN 14566:2009 - Tasselli in
materiale sintetico

 Totale PR  € 31,28633

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 34,72433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05209 = 1% * B)

€ 5,20865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,92628

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.050.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
050 - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi
in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti
rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di
vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in
materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
003 - Spessore 8 cm

PR

CAL25_PR.P18.031.008  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per tamponamenti,
densità 40 kg/mc, reazione al fuoco
euroclasse F, rivestito con velo bianco e
carta Kraft alluminio retinata, spessore 80
mm

1,05000
m²

€ 39,44000 € 41,41200

CAL25_PR.P23.011.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Tasselli in
materiale sintetico

1,00000
m²

€ 0,35705 € 0,35705

 Totale PR  € 41,76905

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 46,35305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06953 = 1% * B)

€ 6,95296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,63661

Incidenza Manodopera sul totale 7,82% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06953
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.050.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
050 - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi
in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti
rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di
vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in
materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall
004 - Spessore 10 cm

PR

CAL25_PR.P18.031.009  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per tamponamenti,
densità 40 kg/mc, reazione al fuoco
euroclasse F, rivestito con velo bianco e
carta Kraft alluminio retinata, spessore 100
mm

1,05000
m²

€ 57,78250 € 60,67163

CAL25_PR.P23.011.015  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - Tasselli in
materiale sintetico

1,00000
m²

€ 0,35705 € 0,35705

 Totale PR  € 61,02868

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 64,46668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09670 = 1% * B)

€ 9,67000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,55035

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.051.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
051 - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante
collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente
il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da
pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti
conduttività termica 0,034 W/mK
001 - Spessore 5 cm
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PR

CAL25_PR.P09.020.002  - Malta premiscelata per rasatura - Malta
cementizia rasante

5,00000
kg

€ 1,11896 € 5,59480

CAL25_PR.P18.031.010  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
di lana di vetro trattato con resine
termoindurenti, sp. 5 cm

1,05000
m²

€ 18,57450 € 19,50323

CAL25_PR.P18.100.001  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 145 g/mq

1,00000
m²

€ 1,49832 € 1,49832

CAL25_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Tassello a percussione
in polipropilene, per muratura, L da 110 a
230 mm

8,00000
cad

€ 0,39595 € 3,16760

 Totale PR  € 29,76395

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

 Totale PRCAM  € 4,24908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 27,44460

 Sommano euro (A)  € 61,45763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09219 = 1% * B)

€ 9,21864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,06763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,74390

Incidenza Manodopera sul totale 35,3% € 27,44460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.051.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
051 - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante
collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente
il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da
pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti
conduttività termica 0,034 W/mK
002 - Spessore 6 cm

PR
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CAL25_PR.P09.020.002  - Malta premiscelata per rasatura - Malta
cementizia rasante

5,00000
kg

€ 1,11896 € 5,59480

CAL25_PR.P18.031.011  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
di lana di vetro trattato con resine
termoindurenti, sp. 6 cm

1,05000
m²

€ 22,30100 € 23,41605

CAL25_PR.P18.100.001  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 145 g/mq

1,00000
m²

€ 1,49832 € 1,49832

CAL25_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Tassello a percussione
in polipropilene, per muratura, L da 110 a
230 mm

8,00000
cad

€ 0,39595 € 3,16760

 Totale PR  € 33,67677

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

 Totale PRCAM  € 4,24908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36500
ora

€ 26,01000 € 9,49365

 Totale RU  € 27,57465

 Sommano euro (A)  € 65,50050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09825 = 1% * B)

€ 9,82508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,85814

Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 27,57465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.051.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
051 - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante
collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente
il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da
pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti
conduttività termica 0,034 W/mK
003 - Spessore 8 cm

PR

CAL25_PR.P09.020.002  - Malta premiscelata per rasatura - Malta
cementizia rasante

5,00000
kg

€ 1,11896 € 5,59480
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CAL25_PR.P18.031.012  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
di lana di vetro trattato con resine
termoindurenti, sp. 8 cm

1,05000
m²

€ 29,73950 € 31,22648

CAL25_PR.P18.100.001  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 145 g/mq

1,00000
m²

€ 1,49832 € 1,49832

CAL25_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Tassello a percussione
in polipropilene, per muratura, L da 110 a
230 mm

8,00000
cad

€ 0,39595 € 3,16760

 Totale PR  € 41,48720

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

 Totale PRCAM  € 4,24908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 27,44460

 Sommano euro (A)  € 73,18088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10977 = 1% * B)

€ 10,97713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,57381

Incidenza Manodopera sul totale 29,65% € 27,44460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.051.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
051 - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante
collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente
il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da
pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti
conduttività termica 0,034 W/mK
004 - Spessore 10 cm

PR

CAL25_PR.P09.020.002  - Malta premiscelata per rasatura - Malta
cementizia rasante

5,00000
kg

€ 1,11896 € 5,59480

CAL25_PR.P18.031.013  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme

1,05000
m²

€ 37,17800 € 39,03690
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alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
di lana di vetro trattato con resine
termoindurenti, sp. 10 cm

CAL25_PR.P18.100.001  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 145 g/mq

1,00000
m²

€ 1,49832 € 1,49832

CAL25_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Tassello a percussione
in polipropilene, per muratura, L da 110 a
230 mm

8,00000
cad

€ 0,39595 € 3,16760

 Totale PR  € 49,29762

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

 Totale PRCAM  € 4,24908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 27,44460

 Sommano euro (A)  € 80,99130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12149 = 1% * B)

€ 12,14870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,31400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,45400

Incidenza Manodopera sul totale 26,79% € 27,44460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.051.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
051 - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a
cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante
collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto
autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di
armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie
quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente
il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed
omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da
pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti
conduttività termica 0,034 W/mK
005 - Spessore 12 cm

PR

CAL25_PR.P09.020.002  - Malta premiscelata per rasatura - Malta
cementizia rasante

5,00000
kg

€ 1,11896 € 5,59480

CAL25_PR.P18.031.014  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
di lana di vetro trattato con resine

1,05000
m²

€ 44,61650 € 46,84733
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termoindurenti, sp. 12 cm

CAL25_PR.P18.100.001  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 145 g/mq

1,00000
m²

€ 1,49832 € 1,49832

CAL25_PR.P18.100.012  - Accessori di posa - Tassello a percussione
in polipropilene, per muratura, L da 110 a
230 mm

8,00000
cad

€ 0,39595 € 3,16760

 Totale PR  € 57,10805

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

 Totale PRCAM  € 4,24908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 27,44460

 Sommano euro (A)  € 88,80173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13320 = 1% * B)

€ 13,32026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,33419

Incidenza Manodopera sul totale 24,43% € 27,44460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
001 - Spessore 4 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.016  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 40 mm

1,05000
m²

€ 16,92150 € 17,76758

 Totale PR  € 22,07678

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000 € 28,98000 € 2,89800
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,01920

 Sommano euro (A)  € 28,09598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04214 = 1% * B)

€ 4,21440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,54142

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 6,01920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
002 - Spessore 5 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.017  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 21,15550 € 22,21328

 Totale PR  € 26,52248

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,59880

 Sommano euro (A)  € 33,12128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04968 = 1% * B)

€ 4,96819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,89842

Incidenza Manodopera sul totale 15,75% € 6,59880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
003 - Spessore 6 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.018  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 25,38950 € 26,65898

 Totale PR  € 30,96818

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,01920

 Sommano euro (A)  € 36,98738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05548 = 1% * B)

€ 5,54811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,78904

Incidenza Manodopera sul totale 12,86% € 6,01920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
004 - Spessore 8 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.019  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 33,84300 € 35,53515

 Totale PR  € 39,84435

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120
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 Totale RU  € 6,01920

 Sommano euro (A)  € 45,86355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06880 = 1% * B)

€ 6,87953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,01739

Incidenza Manodopera sul totale 10,37% € 6,01920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
005 - Spessore 10 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.020  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 42,31100 € 44,42655

 Totale PR  € 48,73575

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,01920

 Sommano euro (A)  € 54,75495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08213 = 1% * B)

€ 8,21324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,26501

Incidenza Manodopera sul totale 8,69% € 6,01920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D01.052.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da
collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle
ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
052 - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con
pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non
superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10%
≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale
sintetico
006 - Spessore 12 cm

PR

CAL25_PR.P09.107.003  - Collanti e resine per massetti - Collante
bituminoso

1,00000
kg

€ 4,30920 € 4,30920

CAL25_PR.P18.031.021  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015 - Pannello
in lana di vetro, per coperture, densità 80
Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 50,67750 € 53,21138

 Totale PR  € 57,52058

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,01920

 Sommano euro (A)  € 63,53978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09531 = 1% * B)

€ 9,53097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,37783

Incidenza Manodopera sul totale 7,49% € 6,01920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

2,20000
m²

€ 9,47000 € 20,83400

 Totale PR  € 20,83400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)

Pagina 448 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 27,17460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12229 = 3% * B)

€ 4,07619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,37587

Incidenza Manodopera sul totale 18,2% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 10,41700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 3,23400

 Sommano euro (A)  € 13,73360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06180 = 3% * B)

€ 2,06004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,37300

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 3,23400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

Pagina 449 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.007  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

2,20000
m²

€ 7,48000 € 16,45600

 Totale PR  € 16,45600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)  € 22,79660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10258 = 3% * B)

€ 3,41949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,83770

Incidenza Manodopera sul totale 21,7% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.001.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.007  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

1,10000
m²

€ 7,48000 € 8,22800

 Totale PR  € 8,22800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

 Totale RU  € 3,44190

 Sommano euro (A)  € 11,75250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05289 = 3% * B)

€ 1,76288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 14,86692

Incidenza Manodopera sul totale 23,15% € 3,44190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a
filo continuo poliestere, non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm
001 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.030.001  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica antiradice a base di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - flessibilità a freddo
-10° C, spessore 4 mm

1,10000
m²

€ 7,64250 € 8,40675

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 10,53368

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 13,91262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02087 = 1% * B)

€ 2,08689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,59946

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a
filo continuo poliestere, non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli, spessore 4 mm
002 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro
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AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.030.002  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica antiradice a base di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - flessibilità a freddo
-10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di
vetro

1,10000
m²

€ 11,71000 € 12,88100

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 15,00793

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 18,38687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02758 = 1% * B)

€ 2,75803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,25939

Incidenza Manodopera sul totale 14,41% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri
controterra e fondazioni con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
001 - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.022.008  - Guaina in polipropilene flessibile - Guaina
in poliolefine armata con rete di poliestere
da 2 mm

1,10000
m²

€ 18,58000 € 20,43800

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 22,56493

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 25,94387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03892 = 1% * B)

€ 3,89158
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,81900

Incidenza Manodopera sul totale 10,21% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per muri
controterra e fondazioni con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
002 - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.022.009  - Guaina in polipropilene flessibile - Guaina
in poliolefine armata con rete di poliestere
da 1,5 mm

1,10000
m²

€ 15,10000 € 16,61000

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 18,73693

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 22,11587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03317 = 1% * B)

€ 3,31738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,97658

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di Guaina in polipropilene flessibile per
coperture piane saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere
001 - Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688
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PR

CAL25_PR.P19.010.001  - Membrana bituminosa autotermoadesiva
armata in tessuto di vetro e tessuto non
tessuto di poliestere, per
l’impermeabilizzazione e per il rinforzo
delle pavimentazioni stradali in
conglomerato bituminoso secondo la UNI
EN 14695:2010 - flessibilità a freddo -25°,
spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN
14695:2010

1,10000
m²

€ 10,87000 € 11,95700

CAL25_PR.P19.022.001  - Guaina in polipropilene flessibile - Guaina
in polipropilene armata con velo vetro da 2
mm

1,10000
m²

€ 11,69000 € 12,85900

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

4,00000
cad

€ 0,13500 € 0,54000

 Totale PR  € 25,35600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 29,85228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04478 = 1% * B)

€ 4,47784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43301

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,76313

Incidenza Manodopera sul totale 11,84% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

2,20000
m²

€ 6,41000 € 14,10200

 Totale PR  € 14,10200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

 Totale RU  € 6,25800
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 Sommano euro (A)  € 20,44260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09199 = 3% * B)

€ 3,06639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,85989

Incidenza Manodopera sul totale 24,2% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,09199

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 7,05100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

 Totale RU  € 1,18902

 Sommano euro (A)  € 8,32262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03745 = 3% * B)

€ 1,24839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,52811

Incidenza Manodopera sul totale 11,29% € 1,18902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
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posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
003 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia
spessore 3,5 kg/mq

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.018.008  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 3,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,06000 € 4,46600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 6,59293

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 9,97187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01496 = 1% * B)

€ 1,49578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,61442

Incidenza Manodopera sul totale 26,57% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
004 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia
spessore 4,5 kg/mq

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.018.010  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 7,95000 € 8,74500

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 10,87193

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 14,25087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02138 = 1% * B)

€ 2,13763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,02735

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
005 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia
spessore 4,5 kg/mq

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.018.013  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 9,49000 € 10,43900

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 12,56593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 15,94487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02392 = 1% * B)

€ 2,39173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,17026

Incidenza Manodopera sul totale 16,62% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.005.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
006 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia
spessore 4,5 kg/mq

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00600
ora

€ 4,48000 € 0,02688

 Totale AT  € 0,02688

PR

CAL25_PR.P19.018.016  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-20°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 10,51000 € 11,56100

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 13,68793

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05850
ora

€ 31,29000 € 1,83047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05850
ora

€ 26,01000 € 1,52159

 Totale RU  € 3,35206

 Sommano euro (A)  € 17,06687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02560 = 1% * B)

€ 2,56003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,58959

Incidenza Manodopera sul totale 15,53% € 3,35206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di
resine epossidiche e catrame naturale
001 - in due mani

PR

CAL25_PR.P19.021.005  - Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50) 1,00000
l

€ 14,92000 € 14,92000

 Totale PR  € 14,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

 Totale RU  € 1,30410

 Sommano euro (A)
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€ 16,22410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07301 = 3% * B)

€ 2,43362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,52349

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 1,30410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a
base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti
metallici di alluminio
001 - in due mani

PR

CAL25_PR.P19.021.006  - Guaina liquida - Bituminosa alluminata a
solvente (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 9,09000 € 3,63600

 Totale PR  € 3,63600

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

 Totale RU  € 1,30410

 Sommano euro (A)  € 4,94010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02223 = 3% * B)

€ 0,74102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56811

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,24923

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 1,30410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,02223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti
di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
001 - flessibilità a freddo -10 °C

PR

CAL25_PR.P19.018.006  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 3

1,45000
m²

€ 6,01000 € 8,71450

CAL25_PR.P19.019.006  - Membrana impermeabilizzante 1,40000 € 3,25000 € 4,55000
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elastomerica SBS ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - Membrana armata
con velo vetro di spessore mm 3

m²

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,50000
kg

€ 2,38000 € 1,19000

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,50000
kg

€ 7,08978 € 3,54489

 Totale PR  € 17,99939

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 28,31339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04247 = 1% * B)

€ 4,24701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,81644

Incidenza Manodopera sul totale 28,8% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con
velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione
longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti
di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli
002 - con flessibilità a freddo -15 °C

PR

CAL25_PR.P19.018.011  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm 3

1,00000
m²

€ 9,49000 € 9,49000

CAL25_PR.P19.019.006  - Membrana impermeabilizzante
elastomerica SBS ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - Membrana armata
con velo vetro di spessore mm 3

1,00000
m²

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,24000
kg

€ 2,38000 € 0,57120

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,24000
kg

€ 7,08978 € 1,70155

 Totale PR  € 15,01275

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05350
ora

€ 31,29000 € 1,67402

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05350
ora

€ 26,01000 € 1,39154

 Totale RU  € 3,06556

 Sommano euro (A)
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€ 18,07831

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02712 = 1% * B)

€ 2,71175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,86907

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 3,06556

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli.
001 - armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia,
peso 3,5 kg

PR

CAL25_PR.P19.018.008  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 3,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 4,06000 € 4,46600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,52000
kg

€ 7,08978 € 3,68669

 Totale PR  € 8,15269

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 6,04290

 Sommano euro (A)  € 14,19559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02129 = 1% * B)

€ 2,12934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,95742

Incidenza Manodopera sul totale 33,65% € 6,04290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma
su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno
15 cm alle testate dei teli.
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002 - armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia,
4,5 kg

PR

CAL25_PR.P19.018.010  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4,5 kg/mq

1,10000
m²

€ 7,95000 € 8,74500

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,26000
kg

€ 7,08978 € 1,84334

 Totale PR  € 10,58834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 16,31834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02448 = 1% * B)

€ 2,44775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,64270

Incidenza Manodopera sul totale 27,76% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali
in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano,
esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la
formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di
raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

PR

CAL25_PR.P19.021.003  - Guaina liquida - elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali, soggette a forte sollecitazione
dinamiche.

6,00000
kg

€ 4,60110 € 27,60660

 Totale PR  € 27,60660

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 1,17045

 Sommano euro (A)  € 28,77705

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04317 = 1% * B)

€ 4,31656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,40297

Incidenza Manodopera sul totale 3,22% € 1,17045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Strato di scorrimento in membrana bituminosa autotermoadesiva
armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per
l’impermeabilizzazione e per il rinforzo delle pavimentazioni stradali in
conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010
001 - flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN
14695:2010

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,00200
ora

€ 4,48000 € 0,00896

 Totale AT  € 0,00896

PR

CAL25_PR.P19.010.001  - Membrana bituminosa autotermoadesiva
armata in tessuto di vetro e tessuto non
tessuto di poliestere, per
l’impermeabilizzazione e per il rinforzo
delle pavimentazioni stradali in
conglomerato bituminoso secondo la UNI
EN 14695:2010 - flessibilità a freddo -25°,
spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN
14695:2010

1,10000
m²

€ 10,87000 € 11,95700

 Totale PR  € 11,95700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01950
ora

€ 31,29000 € 0,61016

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01950
ora

€ 26,01000 € 0,50720

 Totale RU  € 1,11736

 Sommano euro (A)  € 13,08332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01963 = 1% * B)

€ 1,96250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,55040

Incidenza Manodopera sul totale 6,75% € 1,11736

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di strato di zavorramento realizzato mediante
fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 16-32 mm
posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante
e/o strato di protezione e separazione da pagarsi a parte
001 - Sasso 12/22 (due)

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P01.002.006  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22
(due)

1,50000
Tn

€ 19,61779 € 29,42669

Pagina 463 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale PR  € 29,42669

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19500
ora

€ 31,29000 € 6,10155

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19500
ora

€ 28,98000 € 5,65110

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 21,89655

 Sommano euro (A)  € 51,41284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07712 = 1% * B)

€ 7,71193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91248

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 65,03725

Incidenza Manodopera sul totale 33,67% € 21,89655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su
massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
001 - Marmette in graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni
20 x 20, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia,
fondo in cemento e graniglia a granulometria fine

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,01000
ora

€ 4,48000 € 0,04480

 Totale AT  € 0,04480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09800
ora

€ 26,01000 € 2,54898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01460
ora

€ 26,01000 € 0,37975

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09750
ora

€ 31,29000 € 3,05078

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09800
ora

€ 31,29000 € 3,06642

 Totale RU  € 19,60929

PR

CAL25_PR.P18.017.003  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza
meccanica, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30
kg/m3, spessore 50 mm

1,02000
m²

€ 4,72800 € 4,82256

 Totale PR  € 4,82256

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01460
ora

€ 31,29000 € 0,45683

 Totale RU  € 0,45683

PR

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

4,00000
cad

€ 0,13500 € 0,54000

CAL25_PR.P22.043.030  - Piastrelle da rivestimento e da
pavimentazione, certificate CE secondo la
UNI EN 13748-1:2005 - Marmette in
cemento e graniglia di marmo ad uno o più
colori correnti, dimensioni 20 x 20, 25 x 25
cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a
superficie liscia, fondo in cemento e
graniglia a granulometria fine

1,00000
m²

€ 14,17000 € 14,17000

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

CAL25_PR.P19.018.003  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-5°C spessore mm 4

1,10000
m²

€ 5,91000 € 6,50100

CAL25_PR.P19.018.002  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-5°C spessore mm 3

1,05000
m²

€ 5,28000 € 5,54400

 Totale PR  € 28,88193

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 2,02878

 Sommano euro (A)  € 55,84419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08377 = 1% * B)

€ 8,37663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,64290

Incidenza Manodopera sul totale 31,28% € 22,09490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su
massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
002 - Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di
asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del
peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle
membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di
polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm
50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato
per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32
posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di
dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e
applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile:
con zavorra di ghiaietto

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con

0,02200
ora

€ 54,60000 € 1,20120

Pagina 465 di 5.979



Prezzario 2025

montaggio e smontaggio)

 Totale AT  € 1,20120

PR

CAL25_PR.P01.002.030  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Ghiaia
vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40

0,05000
m³

€ 25,62000 € 1,28100

CAL25_PR.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 60

1,00000
m²

€ 9,05553 € 9,05553

CAL25_PR.P18.060.013  - Materiali isolanti riciclati di origine
sintetica: Pannelli e materassini in
poliestere riciclato, ignifugo, anallergico,
senza aggiunta di materiali chimici o
collanti. - Poliestere non tessuto a fiocco
da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

0,66000
kg

€ 1,40000 € 0,92400

 Totale PR  € 11,26053

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 31,29000 € 3,59835

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13700
ora

€ 26,01000 € 3,56337

 Totale RU  € 7,16172

 Sommano euro (A)  € 19,62345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02944 = 1% * B)

€ 2,94352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,82367

Incidenza Manodopera sul totale 28,85% € 7,16172

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.013.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su
massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
003 - Tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di
asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del
peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle
membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di
polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli monostrato dello spessore di mm
50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato
per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non
tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra
mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32
posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per un atipologia non
praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di
dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e
applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile:
Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armato

AT

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,02500
ora

€ 54,60000 € 1,36500

 Totale AT  € 1,36500

PR

CAL25_PR.P01.002.030  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Ghiaia
vagliata e lavata, pezzatura mm 25-40

0,06000
m³

€ 25,62000 € 1,53720

CAL25_PR.P18.015.005  - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,00000
m²

€ 9,05553 € 9,05553
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e
HCFC, in classe E di reazione al fuoco, con
bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore
mm 60

CAL25_PR.P18.060.013  - Materiali isolanti riciclati di origine
sintetica: Pannelli e materassini in
poliestere riciclato, ignifugo, anallergico,
senza aggiunta di materiali chimici o
collanti. - Poliestere non tessuto a fiocco
da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

0,68000
kg

€ 1,40000 € 0,95200

CAL25_PR.P22.062.014  - Pavimento in piastrelle di cemento
marcato CE in conformità alle norme UNI
EN 1339:2005 - Piastrella di calcestruzzo a
ghiaia mista da cm 40 x 40 x 4

1,05000
m²

€ 12,94000 € 13,58700

 Totale PR  € 25,13173

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18200
ora

€ 31,29000 € 5,69478

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18200
ora

€ 26,01000 € 4,73382

 Totale RU  € 10,42860

 Sommano euro (A)  € 36,92533

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05539 = 1% * B)

€ 5,53880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,24641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,71054

Incidenza Manodopera sul totale 22,33% € 10,42860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.013.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
013 - Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su
massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante:
004 - tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza
non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di
adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera
a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/mq 400; applicazione di
membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3
e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a
giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle
testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata
plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per
mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in
senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto
alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di
poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di
separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento
termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/mc in pannelli
monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben
accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti
termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile
a vapore del peso di 200 g/mq; posa di strato drenante dello spesore di cm 5
con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante
mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per
mq e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 15

PR

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,07000
Tn

€ 19,64159 € 1,37491

CAL25_PR.P18.060.007  - Materiali isolanti riciclati di origine
sintetica: Pannelli e materassini in
poliestere riciclato, ignifugo, anallergico,
senza aggiunta di materiali chimici o
collanti. - Pannello termo-acustico densità
50 kg/m3 spessore 50mm

1,02000
m²

€ 9,79500 € 9,99090

CAL25_PR.P18.060.013  - Materiali isolanti riciclati di origine
sintetica: Pannelli e materassini in

0,66000
kg

€ 1,40000 € 0,92400
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poliestere riciclato, ignifugo, anallergico,
senza aggiunta di materiali chimici o
collanti. - Poliestere non tessuto a fiocco
da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3

CAL25_PR.P19.022.010  - Guaina in polipropilene flessibile - Guaina
armata con tessuto antiradice

1,05000
m²

€ 3,99000 € 4,18950

CAL25_PR.P19.050.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di polipropilene da
tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e
11470:2015 - membrana traspirante (0,1
m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile
all’acqua, classe A >= 200 g/m2

1,05000
m²

€ 5,62500 € 5,90625

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,25000
m³

€ 20,53000 € 5,13250

 Totale PR  € 29,64499

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

 Totale RU  € 16,92990

 Sommano euro (A)  € 46,57489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06986 = 1% * B)

€ 6,98623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,91723

Incidenza Manodopera sul totale 28,74% € 16,92990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Fornitura e posa in opera di impermeabilizzante per la protezione di
muri e facciate (in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni),
esposti a pioggia, mediante l'applicazione, in due mani di vernici isolanti
acriliche all'acqua con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a
spruzzo, oppure a rullo, compresa la preparazione del supporto
001 - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)

PR

CAL25_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,65000
l

€ 6,80000 € 4,42000

 Totale PR  € 4,42000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 9,00400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01351 = 1% * B)

€ 1,35060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,39006

Incidenza Manodopera sul totale 40,25% € 4,58400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
001 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm,
permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da
pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti
sovrapposti

PR

CAL25_PR.P19.060.008  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Barriera al vapore armata da
una lamina di alluminio

1,05000
m²

€ 9,80000 € 10,29000

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,20000
kg

€ 2,38000 € 0,47600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 12,89293

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 15,75793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02364 = 1% * B)

€ 2,36369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,93378

Incidenza Manodopera sul totale 14,37% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
002 - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità
spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con
trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di posa sia
l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in
aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da
bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio

PR

CAL25_PR.P19.019.008  - Membrana impermeabilizzante
elastomerica SBS ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - Membrana bitume
polimero armata con feltro di vetro

1,05000
m²

€ 10,12200 € 10,62810
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rinforzato accoppiato ad una lamina di
alluminio

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,20000
kg

€ 2,38000 € 0,47600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,17000
kg

€ 7,08978 € 1,20526

 Totale PR  € 12,30936

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 15,74736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02362 = 1% * B)

€ 2,36210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,92041

Incidenza Manodopera sul totale 17,26% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
003 - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità
spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con
trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di posa sia
l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in
aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da
bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con tessuto non tessuto di poliestere

PR

CAL25_PR.P19.019.009  - Membrana impermeabilizzante
elastomerica SBS ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - Membrana bitume
polimero armata con feltro di vetro
rinforzato

1,05000
m²

€ 9,49000 € 9,96450

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,20000
kg

€ 2,38000 € 0,47600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,17000
kg

€ 7,08978 € 1,20526

 Totale PR  € 11,64576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 15,08376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02263 = 1% * B)

€ 2,26256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,08095
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Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
004 - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli
isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità
spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con
trattamento per consentire sia l’adesione verso il piano di posa sia
l’incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in
aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da
bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati.
Armata con tessuto non tessuto di poliestere

PR

CAL25_PR.P19.019.010  - Membrana impermeabilizzante
elastomerica SBS ad alta concentrazione di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - Membrana bitume
polimero armata con tessuto non tessuto
di poliestere

1,05000
m²

€ 11,24000 € 11,80200

CAL25_PR.P19.066.007  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Gas propano in
contenitori da 25 kg

0,20000
kg

€ 2,38000 € 0,47600

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,17000
kg

€ 7,08978 € 1,20526

 Totale PR  € 13,48326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 16,92126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02538 = 1% * B)

€ 2,53819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,40540

Incidenza Manodopera sul totale 16,06% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
005 - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a
secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore
a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di
posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero

PR

CAL25_PR.P19.067.001  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Foglio di polietilene

1,10000
m²

€ 1,20400 € 1,32440
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estruso nero di spessore 2/10 mm

CAL25_PR.P19.067.005  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Nastro biadesivo in
polietilene

1,00000
m²

€ 0,86184 € 0,86184

 Totale PR  € 2,18624

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 31,29000 € 0,50064

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 26,01000 € 0,41616

 Totale RU  € 0,91680

 Sommano euro (A)  € 3,10304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00465 = 1% * B)

€ 0,46546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,92535

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 0,91680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
006 - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a
secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a
10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di
posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero

PR

CAL25_PR.P19.067.002  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Foglio di polietilene
estruso nero di spessore 3/10 mm

1,10000
m²

€ 1,53696 € 1,69066

CAL25_PR.P19.067.005  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Nastro biadesivo in
polietilene

1,00000
m²

€ 0,86184 € 0,86184

 Totale PR  € 2,55250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 31,29000 € 0,50064

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 26,01000 € 0,41616

 Totale RU  € 0,91680

 Sommano euro (A)  € 3,46930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00520 = 1% * B)

€ 0,52040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39897

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,38867

Incidenza Manodopera sul totale 20,89% € 0,91680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
007 - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a
secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore
a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di
posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa
idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e
inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

PR

CAL25_PR.P19.067.003  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Foglio di polietilene
estruso nero di spessore 4/10 mm

1,10000
m²

€ 2,05400 € 2,25940

CAL25_PR.P19.067.005  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Nastro biadesivo in
polietilene

1,00000
m²

€ 0,86184 € 0,86184

 Totale PR  € 3,12124

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01690
ora

€ 31,29000 € 0,52880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01680
ora

€ 26,01000 € 0,43697

 Totale RU  € 0,96577

 Sommano euro (A)  € 4,08701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00613 = 1% * B)

€ 0,61305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,17007

Incidenza Manodopera sul totale 18,68% € 0,96577

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.015.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Fornitura e posa in opera di Barriere a vapore
008 - Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata
armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di
sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto

PR

CAL25_PR.P19.067.004  - Tnt, polietilene ed altri materiali per
barriere al vapore - Membrana forata
armata in velo vetro da 1 kg/mq

1,15000
m²

€ 2,57116 € 2,95683

 Totale PR  € 2,95683

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 31,29000 € 0,68838

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02200
ora

€ 26,01000 € 0,57222

 Totale RU  € 1,26060

 Sommano euro (A)  € 4,21743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00633 = 1% * B)

€ 0,63261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48500
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,33504

Incidenza Manodopera sul totale 23,63% € 1,26060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
001 - Rivestimento impermeabile resistente sia in spinta diretta che in
controspinta, da realizzarsi mediante applicazione a cazzuola, frattazzo,
spatola o intonacatrice di malta osmotica cementizia fibrorinforzata,
bicomponente, idonea al contenimento di acqua potabile, a base di leganti
idraulici, resine flessibilizzanti, filler reattivi superpozzolanici e speciali
polimeri in emulsione acquosa. Spessore minimo d’applicazione: 1,5 mm.

PR

CAL25_PR.P19.066.008  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Rivestimento
cementizio osmotico impermeabilizzante
per la realizzazione di barriere verticali
impermeabilizzanti

7,60000
kg

€ 2,65000 € 20,14000

 Totale PR  € 20,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 26,01000 € 5,59215

 Totale RU  € 23,67315

 Sommano euro (A)  € 43,81315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06572 = 1% * B)

€ 6,57197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03851

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,42363

Incidenza Manodopera sul totale 42,71% € 23,67315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
002 - Protezione impermeabile di terrazzi, balconi etc, da eseguire prima
della posa delle piastrelle, mediante l’applicazione a spatola, pennello o rullo
di formulato cementizio bicomponente a comportamento plasto-elastico,
idoneo al contenimento di acqua potabile, Il prodotto dovrà essere applicato
in due mani successive, di spessore pari a circa 1,5 mm cadauna

PR

CAL25_PR.P19.066.009  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Malta sigillante
impermeabile elastoplastica

7,50000
kg

€ 3,98000 € 29,85000

 Totale PR  € 29,85000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 14,50260

 Sommano euro (A)  € 44,35260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06653 = 1% * B)

€ 6,65289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,10604

Incidenza Manodopera sul totale 25,85% € 14,50260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
003 - Impregnazione protettiva, idrorepellente, delle murature in mattoni,
pietra o conglomerato, realizzata mediante applicazione a pennello o spruzzo,
a bassa pressione, in una o più mani, della soluzione di resine
organosilossaniche, traspirabile, trasparente, non pellicolare, senza
alterazioni del colore e dell'aspetto originari.

PR

CAL25_PR.P19.066.002  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Soluzione
idrofobizzante per murature in mattoni,
pietra o conglomerato. Prodotto non
pellicolare

0,25000
l

€ 20,35000 € 5,08750

 Totale PR  € 5,08750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 16,14960

 Sommano euro (A)  € 21,23710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03186 = 1% * B)

€ 3,18557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,86494

Incidenza Manodopera sul totale 60,11% € 16,14960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
004 - Impermeabilizzazione di riprese di getto tra platea e muri di elevazione
con posizionamento, nella mezzeria delle murature (sezione minima 20 cm),
dello specifico waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica (75%) e
specifici leganti polimerici (25%), di sezione 25x20 mm., di colore nero.

PR

CAL25_PR.P19.066.003  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Giunto waterstop
sigillante idroespansivo, in bentonite
sodica, preformato, per riprese di getto in
strutture, murature e fondazioni, realizzato
con una miscela di bentonite sodica,
gomma idroespansiva e speciali polimeri
aggreganti, Contenuto di bentonite sodica:
> 60% Espansione a 10 gg con pH 12,33:
128% Espansione a 10 gg con pH 7: 350%
Peso unitario (ASTM D71): 0,67 kg/m
Resistenza al fuoco DIN 4102-1: B2
Sostanza inodore

1,10000
m

€ 15,40000 € 16,94000

 Totale PR  € 16,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 15,45660

 Sommano euro (A)  € 32,39660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04859 = 1% * B)

€ 4,85949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,98170

Incidenza Manodopera sul totale 37,72% € 15,45660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
005 - Impermeabilizzazione a permanente tenuta idraulica di riprese di getto
mediante cordolo “waterstop” a base di una miscela di gomme naturali e
sintetiche, agenti idrofili ed idroespansivi.

PR

CAL25_PR.P19.066.004  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Waterstop sigillanti
a base di una speciale miscela di gomme
naturali e sintetiche ed agenti idrofili,
idroespansivi, Durezza (Shore A): 36
Pressione idraulica massima: 5 bar
Resistenza a trazione longitudinale: 6,7
N/mm² Espansione in acqua: > 500% Peso
specifico: 1,26 kg/dm3

1,10000
m

€ 42,90000 € 47,19000

 Totale PR  € 47,19000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 15,45660

 Sommano euro (A)  € 62,64660
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09397 = 1% * B)

€ 9,39699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,24795

Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 15,45660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
006 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con protezione
chimica delle armature, mediante fornitura e posa di rivestimento cementizio,
applicato a spruzzo, su superfici bagnate a rifiuto, in due mani, con additivi
chimici in miscela composta da cemento e quarzo,

AT

CAL25_AT.N01.101.071  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Intonacatrice spruzzatrice

0,25000
ora

€ 55,00000 € 13,75000

 Totale AT  € 13,75000

PR

CAL25_PR.P19.066.005  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Miscela cementizia
ecologica in polvere, idrofila e ad effetto
cristallizzante composta da cemento
portland, sabbia silicea fine e molteplici
agenti proprietari attivi, da applicare tal
quale a spolvero o miscelata con acqua in
boiacca, per la protezione superficiale e
l’impermeabilizzazione integrale del
calcestruzzo

1,30000
kg

€ 13,00000 € 16,90000

 Totale PR  € 16,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26800
ora

€ 26,01000 € 6,97068

 Totale RU  € 28,06518

 Sommano euro (A)  € 58,71518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08807 = 1% * B)

€ 8,80728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,27471

Incidenza Manodopera sul totale 37,79% € 28,06518

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.017.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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017 - Rivestimenti e protezioni impermeabili
007 - Sovrapprezzo per Cristallizzazione di impermeabilizzazione di strutture
in Calcestruzzo Armato mediante aggiunta di additivo in polvere ovvero
liquido a base acquosa composto da Cemento Portland, sabbia silicea di
speciale gradazione e molteplici composti chimici reattivi. Per ogni kg di
additivo

PR

CAL25_PR.P19.066.006  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Additivo in polvere
da aggiungere al “mix design” per
l’mpermeabilizzazione del Calcestruzzo per
Cristallizzazione. Sistema ecologico di
impermeabilizzazione di strutture in
Calcestruzzo Armato

1,00000
kg

€ 12,50000 € 12,50000

 Totale PR  € 12,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 26,01000 € 6,63255

 Totale RU  € 6,63255

 Sommano euro (A)  € 19,13255

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02870 = 1% * B)

€ 2,86988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20024

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 24,20267

Incidenza Manodopera sul totale 27,4% € 6,63255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
additivata con ritardanti di fiamma per la protezione al fuoco del tetto, posta
a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli
001 - flessibilità a freddo -10/20°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

CAL25_AT.N06.101.003  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre,sbraccio 36 m, portata 2.700 kg e
altezza 31 m

0,02000
ora

€ 46,50000 € 0,93000

 Totale AT  € 0,93000

PR

CAL25_PR.P19.018.017  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Menbrana
impermeabile elastoplastomerica armata,
autoprotetta con scagliette d'ardesia,
additivata con ritardanti di fiamma per la
protezione al fuoco dei tetti, Flessibilità a
freddo: -10 e -20°C

1,10000
m²

€ 27,78000 € 30,55800

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,30000
kg

€ 7,08978 € 2,12693

 Totale PR  € 32,68493

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120
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 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 40,49093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06074 = 1% * B)

€ 6,07364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,22103

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.D05.019.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o
inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali
che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri
di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali;
sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
019 - Fornitura e messa in opera di areatori per impermeabilizzazione di tetti
001 - Areatore per tetto in TPE Altezza 240 mm con coperchio

PR

CAL25_PR.P19.030.002  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica antiradice a base di
bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere - flessibilità a freddo
-10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di
vetro

0,25000
m²

€ 11,71000 € 2,92750

CAL25_PR.P19.068.001  - Areatori per l'estrazione dinamica del
vapore acqueo - Aeratore per Tetto in TPE
Altezza 240 mm con coperchio

1,00000
cad

€ 13,75000 € 13,75000

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,10000
kg

€ 7,08978 € 0,70898

 Totale PR  € 17,38648

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 46,03648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06905 = 1% * B)

€ 6,90547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,23615

Incidenza Manodopera sul totale 49,2% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT
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CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 11,30100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 14,79090

 Sommano euro (A)  € 26,13290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07840 = 2% * B)

€ 3,91994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,05812

Incidenza Manodopera sul totale 44,74% € 14,79090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,90100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14720
ora

€ 28,98000 € 4,26586

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000 € 26,01000 € 1,30050
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ora

 Totale RU  € 15,57916

 Sommano euro (A)  € 21,52116

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06456 = 2% * B)

€ 3,22817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,22426

Incidenza Manodopera sul totale 57,23% € 15,57916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 6,35100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17370
ora

€ 28,98000 € 5,03383

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 16,34713

 Sommano euro (A)  € 22,73913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06822 = 2% * B)

€ 3,41087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,76500

Incidenza Manodopera sul totale 56,83% € 16,34713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
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riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 11,30100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,98000 € 4,05720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 16,51650

 Sommano euro (A)  € 27,85850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08358 = 2% * B)

€ 4,17878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,24101

Incidenza Manodopera sul totale 46,87% € 16,51650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,90100
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16500
ora

€ 28,98000 € 4,78170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 17,24100

 Sommano euro (A)  € 23,18300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06955 = 2% * B)

€ 3,47745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,32650

Incidenza Manodopera sul totale 58,79% € 17,24100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 6,35100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19170
ora

€ 28,98000 € 5,55547

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 18,01477

 Sommano euro (A)  € 24,40677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07322 = 2% * B)

€ 3,66102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,87457

Incidenza Manodopera sul totale 58,35% € 18,01477

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07322
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 10,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,98000 € 2,31840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 9,98250

 Sommano euro (A)  € 20,82350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06247 = 2% * B)

€ 3,12353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,34173

Incidenza Manodopera sul totale 37,9% € 9,98250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000
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 Totale PR  € 5,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09450
ora

€ 28,98000 € 2,73861

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 11,10576

 Sommano euro (A)  € 16,54676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04964 = 2% * B)

€ 2,48201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,93165

Incidenza Manodopera sul totale 53,06% € 11,10576

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 5,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,98000 € 2,31840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 9,98250

 Sommano euro (A)  € 15,87350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04762 = 2% * B)

€ 2,38103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,07998

Incidenza Manodopera sul totale 49,71% € 9,98250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 10,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 11,70810

 Sommano euro (A)  € 22,54910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06765 = 2% * B)

€ 3,38237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,52462

Incidenza Manodopera sul totale 41,05% € 11,70810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000
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silos

 Totale PR  € 5,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 12,22830

 Sommano euro (A)  € 17,66930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05301 = 2% * B)

€ 2,65040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,35167

Incidenza Manodopera sul totale 54,71% € 12,22830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 5,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18300
ora

€ 28,98000 € 5,30334

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 14,11344

 Sommano euro (A)  € 20,00444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06001 = 2% * B)

€ 3,00067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,30562

Incidenza Manodopera sul totale 55,77% € 14,11344

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 2,05000 € 0,02050

 Totale AT  € 0,02050

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,13000 € 2,60000

 Totale PR  € 2,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 5,67120

 Sommano euro (A)  € 8,29170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02488 = 2% * B)

€ 1,24376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,48901

Incidenza Manodopera sul totale 54,07% € 5,67120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100
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CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 11,30100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 17,37930

 Sommano euro (A)  € 28,72130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12925 = 3% * B)

€ 4,30820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,33245

Incidenza Manodopera sul totale 47,83% € 17,37930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,90100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 17,37930

 Sommano euro (A)  € 23,32130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10495 = 3% * B)

€ 3,49820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68195
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,50145

Incidenza Manodopera sul totale 58,91% € 17,37930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 6,35100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 17,37930

 Sommano euro (A)  € 23,77130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10697 = 3% * B)

€ 3,56570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,07070

Incidenza Manodopera sul totale 57,79% € 17,37930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT
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CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 11,30100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 19,10490

 Sommano euro (A)  € 30,44690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13701 = 3% * B)

€ 4,56704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,51533

Incidenza Manodopera sul totale 49,6% € 19,10490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,13701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,90100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100
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 Totale RU  € 19,10490

 Sommano euro (A)  € 25,04690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11271 = 3% * B)

€ 3,75704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,68433

Incidenza Manodopera sul totale 60,3% € 19,10490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.007.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 6,35100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 19,10490

 Sommano euro (A)  € 25,49690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11474 = 3% * B)

€ 3,82454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,25358

Incidenza Manodopera sul totale 59,23% € 19,10490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
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mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 10,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 12,25800

 Sommano euro (A)  € 23,09900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10395 = 3% * B)

€ 3,46485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,22024

Incidenza Manodopera sul totale 41,95% € 12,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.008.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 12,25800

 Sommano euro (A)  € 17,69900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07965 = 3% * B)

€ 2,65485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,38924

Incidenza Manodopera sul totale 54,75% € 12,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.008.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 5,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13550
ora

€ 28,98000 € 3,92679

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 12,99699

 Sommano euro (A)  € 18,88799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08500 = 3% * B)

€ 2,83320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,89331

Incidenza Manodopera sul totale 54,4% € 12,99699

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
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tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.005  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,24000 € 10,80000

 Totale PR  € 10,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 13,98360

 Sommano euro (A)  € 24,82460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11171 = 3% * B)

€ 3,72369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,40312

Incidenza Manodopera sul totale 44,53% € 13,98360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

 Totale PR  € 5,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 13,98360

 Sommano euro (A)  € 19,42460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08741 = 3% * B)

€ 2,91369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,57212

Incidenza Manodopera sul totale 56,91% € 13,98360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

 Totale PR  € 5,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 13,98360

 Sommano euro (A)  € 19,87460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08944 = 3% * B)

€ 2,98119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,14137

Incidenza Manodopera sul totale 55,62% € 13,98360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 2,05000 € 0,02050

 Totale AT  € 0,02050

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,13000 € 2,60000

 Totale PR  € 2,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,98000 € 2,31840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 8,25960

 Sommano euro (A)  € 10,88010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04896 = 3% * B)

€ 1,63202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,76333

Incidenza Manodopera sul totale 60,01% € 8,25960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,04896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
001 - senza velo

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

CAL25_PR.P18.100.019  - Accessori di posa - paraspigoli per intonaco
in pvc senza rete

0,30000
m

€ 0,74000 € 0,22200

 Totale PR  € 5,62200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 4,03905

 Sommano euro (A)  € 9,97455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02992 = 2% * B)

€ 1,49618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,61780

Incidenza Manodopera sul totale 32,01% € 4,03905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
002 - compreso velo

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.006  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata
e cemento per interni ed esterni, sfusa per
silos

45,00000
kg

€ 0,12000 € 5,40000

CAL25_PR.P18.100.019  - Accessori di posa - paraspigoli per intonaco
in pvc senza rete

0,30000
m

€ 0,74000 € 0,22200

 Totale PR  € 6,12300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 31,29000 € 2,65965

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08500
ora

€ 28,98000 € 2,46330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08500
ora

€ 26,01000 € 2,21085

 Totale RU  € 7,33380

 Sommano euro (A)  € 13,77030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04131 = 2% * B)

€ 2,06555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,41944

Incidenza Manodopera sul totale 42,1% € 7,33380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
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spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
001 - senza velo

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 6,27000 € 0,37620

 Totale AT  € 0,37620

PR

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

CAL25_PR.P18.100.019  - Accessori di posa - paraspigoli per intonaco
in pvc senza rete

0,30000
m

€ 0,74000 € 0,22200

 Totale PR  € 6,07200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05500
ora

€ 28,98000 € 1,59390

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055

 Totale RU  € 4,90185

 Sommano euro (A)  € 11,35005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03405 = 2% * B)

€ 1,70251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,35782

Incidenza Manodopera sul totale 34,14% € 4,90185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
002 - compreso velo

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,08500
ora

€ 6,27000 € 0,53295

 Totale AT  € 0,53295

PR

CAL25_PR.P02.008.001  - Velo - pronto in sacchi da 25 kg 0,00300
Tn

€ 167,00000 € 0,50100

CAL25_PR.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento
per interni ed esterni, sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13000 € 5,85000

CAL25_PR.P18.100.019  - Accessori di posa - paraspigoli per intonaco
in pvc senza rete

0,30000
m

€ 0,74000 € 0,22200

 Totale PR  € 6,57300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 31,29000 € 2,65965

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08500 € 28,98000 € 2,46330
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08500
ora

€ 26,01000 € 2,21085

 Totale RU  € 7,33380

 Sommano euro (A)  € 14,43975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04332 = 2% * B)

€ 2,16596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,26628

Incidenza Manodopera sul totale 40,15% € 7,33380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.012.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
003 - Finitura per esterni, eseguita a macchina, con rivestimento acril-
silossanico compatto, compreso fondo di ancoraggio pigmentato universale.

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P26.109.002  - Rivestimento a spessore per facciate a
base di resina acrilica - Rivestimento acril-
silossanico compatto

2,90000
kg

€ 3,30000 € 9,57000

CAL25_PR.P26.119.002  - Pitture di fondo - a base di resine
epossidiche a due componenti per
cemento (p.s. 1,25)

0,16000
l

€ 9,52000 € 1,52320

 Totale PR  € 11,09320

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

 Totale RU  € 7,42365

 Sommano euro (A)  € 18,83035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02825 = 1% * B)

€ 2,82455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,82039

Incidenza Manodopera sul totale 31,17% € 7,42365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo
e rasato con lo stesso prodotto
001 - a base di gesso emidrato

PR

CAL25_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,01100
Tn

€ 208,66667 € 2,29533

 Totale PR  € 2,29533

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 14,16510

 Sommano euro (A)  € 16,46043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04938 = 2% * B)

€ 2,46906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,82244

Incidenza Manodopera sul totale 68,03% € 14,16510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Intonaco resistente al fuoco
001 - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con
resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la
resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro,
spessore minimo 2 cm, REI 120

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,25000
ora

€ 3,34400 € 0,83600

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,00700
ora

€ 61,55000 € 0,43085

 Totale AT  € 1,26685

PR

CAL25_PR.P09.013.014  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - Malta ignifuga

4,00000
kg

€ 3,46000 € 13,84000

 Totale PR  € 13,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 23,70185

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03555 = 1% * B)

€ 3,55528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72571
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,98284

Incidenza Manodopera sul totale 28,67% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
014 - Intonaco resistente al fuoco
002 - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con
resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la
resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo
armato con spessore di 1 cm, REI 120

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,15000
ora

€ 3,34400 € 0,50160

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,00700
ora

€ 61,55000 € 0,43085

 Totale AT  € 0,93245

PR

CAL25_PR.P09.013.014  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - Malta ignifuga

2,10000
kg

€ 3,46000 € 7,26600

 Totale PR  € 7,26600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 19,65845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

€ 2,94877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,86794

Incidenza Manodopera sul totale 46,08% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
001 - Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

PR

CAL25_PR.P26.108.006  - Rivestimento plastico a spessore -
Graffiato fine al quarzo

2,20000
kg

€ 2,21000 € 4,86200
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 Totale PR  € 4,86200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23500
ora

€ 26,01000 € 6,11235

 Totale RU  € 13,30905

 Sommano euro (A)  € 18,17105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02726 = 1% * B)

€ 2,72566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,98638

Incidenza Manodopera sul totale 57,9% € 13,30905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
002 - Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)

PR

CAL25_PR.P26.108.006  - Rivestimento plastico a spessore -
Graffiato fine al quarzo

1,60000
kg

€ 2,21000 € 3,53600

 Totale PR  € 3,53600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

 Totale RU  € 10,88700

 Sommano euro (A)  € 14,42300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02163 = 1% * B)

€ 2,16345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,24510

Incidenza Manodopera sul totale 59,67% € 10,88700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
003 - Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)
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PR

CAL25_PR.P26.108.007  - Rivestimento plastico a spessore -
Graffiato normale al quarzo rigato

2,55000
kg

€ 2,29000 € 5,83950

 Totale PR  € 5,83950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 15,00750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02251 = 1% * B)

€ 2,25113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,98449

Incidenza Manodopera sul totale 48,29% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
004 - Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)

PR

CAL25_PR.P26.108.007  - Rivestimento plastico a spessore -
Graffiato normale al quarzo rigato

3,55000
kg

€ 2,29000 € 8,12950

 Totale PR  € 8,12950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 10,02750

 Sommano euro (A)  € 18,15700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02724 = 1% * B)

€ 2,72355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,96861

Incidenza Manodopera sul totale 43,66% € 10,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
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da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
005 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a
granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.026  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - granigliato
piccolo di marmo

1,50000
kg

€ 2,18000 € 3,27000

CAL25_PR.P03.008.002  - Additivo espansivo - Cemento plastico 1,00000
kg

€ 3,24500 € 3,24500

 Totale PR  € 6,51500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 17,97500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02696 = 1% * B)

€ 2,69625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,73838

Incidenza Manodopera sul totale 50,4% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
006 - Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm)
spessore intonaco circa 3 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.027  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Granigliato
medio di marmo

1,80000
kg

€ 2,43000 € 4,37400

CAL25_PR.P03.008.002  - Additivo espansivo - Cemento plastico 1,20000
kg

€ 3,24500 € 3,89400

 Totale PR  € 8,26800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 19,72800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02959 = 1% * B)

€ 2,95920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,95592

Incidenza Manodopera sul totale 45,92% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.015.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita
da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo
preesistente, eseguito a perfetto piano
007 - Compenso aggiuntivo per superfici esterne

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 2,86500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00430 = 1% * B)

€ 0,42975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,62423

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
016 - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta
di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e
soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su
sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e
semplici parti decorative.
001 - Tipo lamato

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,20000
ora

€ 3,34400 € 0,66880

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT  € 1,28430

PR

CAL25_PR.P01.002.026  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - granigliato
piccolo di marmo

1,00000
kg

€ 2,18000 € 2,18000

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01840
m³

€ 34,72000 € 0,63885

CAL25_PR.P02.004.009  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00600
Tn

€ 142,57570 € 0,85545

CAL25_PR.P26.110.004  - Pittura minerale - Coloranti minerali 0,02000
kg

€ 2,42000 € 0,04840

 Totale PR  € 3,72270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39500
ora

€ 31,29000 € 12,35955

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000 € 26,01000 € 10,40400
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ora

 Totale RU  € 22,76355

 Sommano euro (A)  € 27,77055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04166 = 1% * B)

€ 4,16558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,12974

Incidenza Manodopera sul totale 64,8% € 22,76355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
016 - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta
di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e
soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su
sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e
semplici parti decorative.
002 - Tipo spruzzato

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,40000
ora

€ 3,34400 € 1,33760

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT  € 1,95310

PR

CAL25_PR.P01.002.026  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - granigliato
piccolo di marmo

1,00000
kg

€ 2,18000 € 2,18000

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01840
m³

€ 34,72000 € 0,63885

CAL25_PR.P02.004.009  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00600
Tn

€ 142,57570 € 0,85545

CAL25_PR.P26.110.004  - Pittura minerale - Coloranti minerali 0,02000
kg

€ 2,42000 € 0,04840

 Totale PR  € 3,72270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29300
ora

€ 31,29000 € 9,16797

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29300
ora

€ 26,01000 € 7,62093

 Totale RU  € 16,78890

 Sommano euro (A)  € 22,46470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03370 = 1% * B)

€ 3,36971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58344

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,41785

Incidenza Manodopera sul totale 59,08% € 16,78890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
001 - Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti
macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di
leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e
fibre sintetiche, spessore 5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,15500

PR

CAL25_PR.P09.013.015  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - Malta premiscelata
per trattamento intonaci premiscelati

5,00000
kg

€ 1,56000 € 7,80000

 Totale PR  € 7,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 23,12300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03468 = 1% * B)

€ 3,46845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,25060

Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
002 - Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su
murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza
sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante
applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci
deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici
speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno
spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche
prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350,
elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di
porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a
compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto
(N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per
capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (µ) - ≤
10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco -
Classe A1. - Applicato a mano

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT
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€ 0,61550

PR

CAL25_PR.P09.013.016  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - Intonaco
deumidificante

20,00000
kg

€ 2,73000 € 54,60000

 Totale PR  € 54,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 67,24850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10087 = 1% * B)

€ 10,08728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,06936

Incidenza Manodopera sul totale 14,14% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
003 - Realizzazione di intonaco deumidificante, all’interno e/o all’esterno, su
murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza
sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante
applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci
deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici
speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno
spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche
prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350,
elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di
porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a
compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto
(N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d’acqua per
capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (µ) - ≤
10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco -
Classe A1. - Applicato a macchina

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT  € 0,61550

PR

CAL25_PR.P09.013.016  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - Intonaco
deumidificante

20,00000
kg

€ 2,73000 € 54,60000

 Totale PR  € 54,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22300
ora

€ 31,29000 € 6,97767

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22400
ora

€ 26,01000 € 5,82624

 Totale RU  € 12,80391

 Sommano euro (A)  € 68,01941
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10203 = 1% * B)

€ 10,20291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,04455

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 12,80391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
004 - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato,
composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla
compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani,
su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della
preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,20000
ora

€ 3,34400 € 0,66880

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,82380

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.011.004 
   

 - Malta premiscelata per intonaci fibro
rinforzata con materie prime naturali,
sughero riciclato, argilla, e calce idraulica
(NHL), con capacità termiche,
fonoassorbenti e deumidificanti, per interni
ed esterni, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Intonaco premiscelato di sughero, argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico

14,00000
kg

€ 3,63000 € 50,82000

 Totale PRCAM  € 50,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 69,67680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10452 = 1% * B)

€ 10,45152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,14115

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
005 - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato,
composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla
compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani,
su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della
preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,25000
ora

€ 3,34400 € 0,83600

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,99100

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.011.004 
   

 - Malta premiscelata per intonaci fibro
rinforzata con materie prime naturali,
sughero riciclato, argilla, e calce idraulica
(NHL), con capacità termiche,
fonoassorbenti e deumidificanti, per interni
ed esterni, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Intonaco premiscelato di sughero, argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico

22,00000
kg

€ 3,63000 € 79,86000

 Totale PRCAM  € 79,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26450
ora

€ 26,01000 € 6,87965

 Totale RU  € 15,01505

 Sommano euro (A)  € 101,86605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15280 = 1% * B)

€ 15,27991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,86056

Incidenza Manodopera sul totale 11,65% € 15,01505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
006 - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente,
per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm),
argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due
mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di

0,20000
ora

€ 3,34400 € 0,66880
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malte, betoncini e boiacche

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,82380

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.011.004 
   

 - Malta premiscelata per intonaci fibro
rinforzata con materie prime naturali,
sughero riciclato, argilla, e calce idraulica
(NHL), con capacità termiche,
fonoassorbenti e deumidificanti, per interni
ed esterni, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Intonaco premiscelato di sughero, argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico

14,00000
kg

€ 3,63000 € 50,82000

 Totale PRCAM  € 50,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31500
ora

€ 31,29000 € 9,85635

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31520
ora

€ 26,01000 € 8,19835

 Totale RU  € 18,05470

 Sommano euro (A)  € 75,69850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11355 = 1% * B)

€ 11,35478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,75861

Incidenza Manodopera sul totale 18,85% € 18,05470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.017.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
017 - Intonaco deumidificante
007 - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente,
per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm),
argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due
mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm

AT

CAL25_AT.N01.050.003  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - Spruzzatrice di
malte, betoncini e boiacche

0,25000
ora

€ 3,34400 € 0,83600

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,99100

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.011.004 
   

 - Malta premiscelata per intonaci fibro
rinforzata con materie prime naturali,
sughero riciclato, argilla, e calce idraulica
(NHL), con capacità termiche,
fonoassorbenti e deumidificanti, per interni
ed esterni, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

22,00000
kg

€ 3,63000 € 79,86000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Intonaco premiscelato di sughero, argilla,
polveri diatomeiche e legante idraulico

 Totale PRCAM  € 79,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39500
ora

€ 31,29000 € 12,35955

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39200
ora

€ 26,01000 € 10,19592

 Totale RU  € 22,55547

 Sommano euro (A)  € 109,40647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16411 = 1% * B)

€ 16,41097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,39918

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 22,55547

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
001 - spessore fino a 5 mm

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

2,00000
kg

€ 1,72000 € 3,44000

 Totale PR  € 3,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 9,49080

 Sommano euro (A)  € 13,24430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03973 = 2% * B)

€ 1,98665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,75405

Incidenza Manodopera sul totale 56,65% € 9,49080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E01.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
002 - spessore da 6 a 10 mm

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

4,00000
kg

€ 1,72000 € 6,88000

 Totale PR  € 6,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 11,21640

 Sommano euro (A)  € 18,40990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05523 = 2% * B)

€ 2,76149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,28853

Incidenza Manodopera sul totale 48,16% € 11,21640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.018.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
003 - spessore da 11 a 15 mm

AT

CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,27000 € 0,31350

 Totale AT  € 0,31350

PR

CAL25_PR.P09.013.008  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a
base di fibre minerali

6,00000
kg

€ 1,72000 € 10,32000

 Totale PR  € 10,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 31,29000 € 4,69350
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 12,94200

 Sommano euro (A)  € 23,57550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07073 = 2% * B)

€ 3,53633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71118

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,82301

Incidenza Manodopera sul totale 43,4% € 12,94200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.019.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
019 - Opere complementari per intonaco
001 - Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto
intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

PR

CAL25_PR.P07.001.003  - Lamiera di acciaio zincato in pannelli
nervati e stirati, per controsoffitti - Lamiera
zincata 8-10/10

1,00000
kg

€ 3,36500 € 3,36500

 Totale PR  € 3,36500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02350
ora

€ 31,29000 € 0,73532

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 2,29592

 Sommano euro (A)  € 5,66092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 1% * B)

€ 0,84914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,16107

Incidenza Manodopera sul totale 32,06% € 2,29592

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.019.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
019 - Opere complementari per intonaco
002 - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera,
compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato

PR

CAL25_PR.P07.011.013  - Rete metallica zincata in rotoli - Rete
metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq

1,05000
m²

€ 1,66500 € 1,74825
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 Totale PR  € 1,74825

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 31,29000 € 1,00128

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03100
ora

€ 26,01000 € 0,80631

 Totale RU  € 1,80759

 Sommano euro (A)  € 3,55584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00533 = 1% * B)

€ 0,53338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,49814

Incidenza Manodopera sul totale 40,19% € 1,80759

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.019.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
019 - Opere complementari per intonaco
003 - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera,
compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare
diametro 1,8-2,2

PR

CAL25_PR.P07.011.014  - Rete metallica zincata in rotoli - rete
metallica di maglia rettangolare di
diametro 1,8-2,2

1,02000
kg

€ 3,56000 € 3,63120

 Totale PR  € 3,63120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03150
ora

€ 31,29000 € 0,98564

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 1,76594

 Sommano euro (A)  € 5,39714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00810 = 1% * B)

€ 0,80957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,82738

Incidenza Manodopera sul totale 25,87% € 1,76594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.019.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
019 - Opere complementari per intonaco
004 - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante,
compresi tagli, sfridi e rifiniture.
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PR

CAL25_PR.P18.100.020  - Accessori di posa - rete in fibra sintetica da
250 g/mq

1,05000
m²

€ 2,80000 € 2,94000

 Totale PR  € 2,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 31,29000 € 0,68838

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,20858

 Sommano euro (A)  € 4,14858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00622 = 1% * B)

€ 0,62229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,24796

Incidenza Manodopera sul totale 23,03% € 1,20858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E01.020.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di
spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di
tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le
riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Biointonaco
001 - Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica
Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate,
rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento
nelle murature nei centri storici e l’utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore
non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne
che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,25000
ora

€ 61,55000 € 15,38750

 Totale AT  € 15,38750

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.005 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
Biointonaco

5,00000
kg

€ 1,40000 € 7,00000

 Totale PRCAM  € 7,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26350
ora

€ 31,29000 € 8,24492

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26360
ora

€ 26,01000 € 6,85624

 Totale RU  € 15,10116

 Sommano euro (A)  € 37,48866

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05623 = 1% * B)

€ 5,62330
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,42316

Incidenza Manodopera sul totale 31,84% € 15,10116

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 11,41823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01713 = 1% * B)

€ 1,71273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,44406

Incidenza Manodopera sul totale 59,51% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000
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Totale PR

  

€ 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 13,13723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01971 = 1% * B)

€ 1,97058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,61859

Incidenza Manodopera sul totale 62,06% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,17900

 Sommano euro (A)  € 16,00223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02400 = 1% * B)

€ 2,40033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,24282

Incidenza Manodopera sul totale 65,1% € 13,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
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fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 19,81323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02972 = 1% * B)

€ 2,97198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,06373

Incidenza Manodopera sul totale 68,59% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.025 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 5,31123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 13,90623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02086 = 1% * B)

€ 2,08593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,59138
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Incidenza Manodopera sul totale 48,86% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.026 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 5,31123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,17900

 Sommano euro (A)  € 18,49023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02774 = 1% * B)

€ 2,77353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,39014

Incidenza Manodopera sul totale 56,34% € 13,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.003.027 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da
tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 22,30123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03345 = 1% * B)

€ 3,34518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,21105

Incidenza Manodopera sul totale 60,93% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,58510

 Sommano euro (A)  € 18,97483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02846 = 1% * B)

€ 2,84622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,00316

Incidenza Manodopera sul totale 60,76% € 14,58510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 16,30410

 Sommano euro (A)  € 20,69383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03104 = 1% * B)

€ 3,10407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,17769

Incidenza Manodopera sul totale 62,28% € 16,30410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000
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 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 19,16910

 Sommano euro (A)  € 23,55883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03534 = 1% * B)

€ 3,53382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,80192

Incidenza Manodopera sul totale 64,32% € 19,16910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.004.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

 Totale PR  € 4,15653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 23,18010

 Sommano euro (A)  € 27,36983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04105 = 1% * B)

€ 4,10547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,62283

Incidenza Manodopera sul totale 66,95% € 23,18010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.E02.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 13,13723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01971 = 1% * B)

€ 1,97058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,61859

Incidenza Manodopera sul totale 62,06% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)
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€ 14,85623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02228 = 1% * B)

€ 2,22843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,79313

Incidenza Manodopera sul totale 64,03% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 14,89800

 Sommano euro (A)  € 17,72123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02658 = 1% * B)

€ 2,65818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,41735

Incidenza Manodopera sul totale 66,46% € 14,89800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 2,82323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

 Totale RU  € 10,88700

 Sommano euro (A)  € 13,71023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02057 = 1% * B)

€ 2,05653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,34344

Incidenza Manodopera sul totale 62,77% € 10,88700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.005.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 5,31123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 15,62523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02344 = 1% * B)

€ 2,34378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,76591

Incidenza Manodopera sul totale 52,18% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.005.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari
posate a spina di pesce

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 5,31123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 17,34423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02602 = 1% * B)

€ 2,60163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,94045

Incidenza Manodopera sul totale 54,84% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000 € 31,29000 € 8,76120
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 16,30410

 Sommano euro (A)  € 20,69383

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03104 = 1% * B)

€ 3,10407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,17769

Incidenza Manodopera sul totale 62,28% € 16,30410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 31,29000 € 9,69990

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 26,01000 € 8,06310

 Totale RU  € 18,02310

 Sommano euro (A)  € 22,41283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03362 = 1% * B)

€ 3,36192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,35223

Incidenza Manodopera sul totale 63,57% € 18,02310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 31,29000 € 11,26440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 20,88810

 Sommano euro (A)  € 25,27783

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03792 = 1% * B)

€ 3,79167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,97645

Incidenza Manodopera sul totale 65,32% € 20,88810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.006.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce 10,00000 € 0,02000 € 0,20000
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o T in plastica per posa pavimenti cad

 Totale PR  € 4,35653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 16,87710

 Sommano euro (A)  € 21,26683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03190 = 1% * B)

€ 3,19002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,90254

Incidenza Manodopera sul totale 62,73% € 16,87710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 6,37523

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 16,68923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02503 = 1% * B)

€ 2,50338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,11187

Incidenza Manodopera sul totale 48,85% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.007.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
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quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 8,86323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 19,17723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02877 = 1% * B)

€ 2,87658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,25919

Incidenza Manodopera sul totale 42,52% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 7,90853

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 12,29310

 Sommano euro (A)  € 20,23483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03035 = 1% * B)

€ 3,03522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,59706

Incidenza Manodopera sul totale 48,03% € 12,29310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 6,37523

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 17,83523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02675 = 1% * B)

€ 2,67528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05105

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,56156

Incidenza Manodopera sul totale 50,79% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

PR
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CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 6,37523

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 23,56523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03535 = 1% * B)

€ 3,53478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,81001

Incidenza Manodopera sul totale 57,67% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 6,37523

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 18,40823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02761 = 1% * B)

€ 2,76123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,28641

Incidenza Manodopera sul totale 51,67% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 534 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_01.E02.009.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare
posate lineari

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 8,86323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 20,32323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03048 = 1% * B)

€ 3,04848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,70888

Incidenza Manodopera sul totale 44,58% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.009.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma
irregolare posate ad opus incertum

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 8,86323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 26,01000 € 7,80300
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ora

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 26,05323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03908 = 1% * B)

€ 3,90798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,95733

Incidenza Manodopera sul totale 52,16% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 7,90853

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 17,45010

 Sommano euro (A)  € 25,39183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03809 = 1% * B)

€ 3,80877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,12066

Incidenza Manodopera sul totale 54,33% € 17,45010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
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la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 7,90853

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 23,18010

 Sommano euro (A)  € 31,12183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04668 = 1% * B)

€ 4,66827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,36911

Incidenza Manodopera sul totale 58,88% € 23,18010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 7,90853

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 31,29000 € 9,69990

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 26,01000 € 8,06310

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 18,02310

 Sommano euro (A)  € 25,96483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03895 = 1% * B)

€ 3,89472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,84551

Incidenza Manodopera sul totale 54,87% € 18,02310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e
peso totale non inferiore a 800 g/m2

PR

CAL25_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,89940 € 0,97988

 Totale PR  € 0,97988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 5,15700

 Sommano euro (A)  € 6,13688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 1% * B)

€ 0,92053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,76315

Incidenza Manodopera sul totale 66,43% € 5,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa
natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700
g/m2
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PR

CAL25_PR.P22.032.001  - Adesivo per moquettes - acrilico in
dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,89940 € 0,97988

 Totale PR  € 0,97988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 5,15700

 Sommano euro (A)  € 6,13688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 1% * B)

€ 0,92053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,76315

Incidenza Manodopera sul totale 66,43% € 5,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
001 - listoni o listoncini posati lineari

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 8,31000 € 0,83100

 Totale AT  € 0,83100

PR

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110 € 2,83866

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000 € 3,50000

CAL25_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620 € 5,37810

 Totale PR  € 11,71676

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 15,11700

 Sommano euro (A)  € 27,66476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04150 = 1% * B)

€ 4,14971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,99592

Incidenza Manodopera sul totale 43,2% € 15,11700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.E02.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 8,31000 € 0,83100

 Totale AT  € 0,83100

PR

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110 € 2,83866

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000 € 3,50000

CAL25_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620 € 5,37810

 Totale PR  € 11,71676

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43000
ora

€ 31,29000 € 13,45470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 16,83600

 Sommano euro (A)  € 29,38376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04408 = 1% * B)

€ 4,40756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,17045

Incidenza Manodopera sul totale 45,29% € 16,83600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.013.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 8,31000 € 0,83100

 Totale AT  € 0,83100

PR

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110 € 2,83866

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000 € 3,50000

CAL25_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620 € 5,37810

 Totale PR  € 11,71676
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 31,29000 € 15,01920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 19,70100

 Sommano euro (A)  € 32,24876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04837 = 1% * B)

€ 4,83731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,79468

Incidenza Manodopera sul totale 48,29% € 19,70100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.013.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
004 - listoni o listoncini posati a mosaico

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 8,31000 € 0,83100

 Totale AT  € 0,83100

PR

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110 € 2,83866

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000 € 3,50000

CAL25_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620 € 5,37810

 Totale PR  € 11,71676

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 23,71200

 Sommano euro (A)  € 36,25976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05439 = 1% * B)

€ 5,43896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,86859

Incidenza Manodopera sul totale 51,7% € 23,71200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
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finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito
001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla

PR

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 4,73110 € 2,83866

 Totale PR  € 2,83866

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 11,43366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01715 = 1% * B)

€ 1,71505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,46358

Incidenza Manodopera sul totale 59,43% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
001 - in legno fissato con colla e chiodi

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,00200
kg

€ 1,60000 € 0,00320

CAL25_PR.P22.033.001  - Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in
dispersione acquosa

0,30000
kg

€ 4,73110 € 1,41933

 Totale PR  € 1,42253

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 8,29853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01245 = 1% * B)

€ 1,24478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,49764

Incidenza Manodopera sul totale 65,5% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
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quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
002 - in cotto fissato a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,54000 € 0,91800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.003  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - olio di lino per trattamento di
pavimenti in cotto

0,40000
l

€ 3,01428 € 1,20571

 Totale PR  € 2,58694

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 9,46294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01419 = 1% * B)

€ 1,41944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08824

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,97062

Incidenza Manodopera sul totale 57,44% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.015.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,54000 € 0,91800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.040.002  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 9,38000 € 3,75200

 Totale PR  € 5,13323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 12,00923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01801 = 1% * B)

€ 1,80138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38106

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,19167
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Incidenza Manodopera sul totale 45,26% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.015.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa
004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,70000
kg

€ 0,54000 € 0,91800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 1,38123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 7,11123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01067 = 1% * B)

€ 1,06668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81779

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,99570

Incidenza Manodopera sul totale 63,7% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
001 - ottone da 15X3 mm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568

 Totale RU  € 3,86776

 Sommano euro (A)  € 3,88936
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
002 - plastica rigida da 25X25 mm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568

 Totale RU  € 3,86776

 Sommano euro (A)  € 3,88936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568

 Totale RU  € 3,86776
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 Sommano euro (A)  € 3,88936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
004 - plastica elastica da 30X7mm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568

 Totale RU  € 3,86776

 Sommano euro (A)  € 3,88936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
005 - marmo da 20X10-15 mm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568
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 Totale RU  € 3,86776

 Sommano euro (A)  € 3,88936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.016.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,04000
kg

€ 0,54000 € 0,02160

 Totale PR  € 0,02160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 26,01000 € 1,75568

 Totale RU  € 3,86776

 Sommano euro (A)  € 3,88936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)

€ 0,58340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44728

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92004

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 3,86776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.017.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR
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CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

 Totale PR  € 4,15653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 20,31510

 Sommano euro (A)  € 24,50483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03676 = 1% * B)

€ 3,67572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,81806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,99861

Incidenza Manodopera sul totale 65,54% € 20,31510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.017.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

 Totale PR  € 4,15653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 23,18010

 Sommano euro (A)  € 27,36983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04105 = 1% * B)

€ 4,10547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,62283

Incidenza Manodopera sul totale 66,95% € 23,18010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04105
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.017.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

 Totale AT  € 0,03320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 142,36875 € 2,84738

 Totale PR  € 4,15653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,45010

 Sommano euro (A)  € 21,63983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03246 = 1% * B)

€ 3,24597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,37438

Incidenza Manodopera sul totale 63,75% € 17,45010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
001 - massetti autobloccanti posati lineari

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

 Totale PR  € 1,30915

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250
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 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 15,63415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02345 = 1% * B)

€ 2,34512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,77720

Incidenza Manodopera sul totale 72,43% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,05840
Tn

€ 22,41702 € 1,30915

 Totale PR  € 1,30915

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 12,76915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01915 = 1% * B)

€ 1,91537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,15297

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.019.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
019 - Posa in opera di moquettes con apposito collante, compreso il taglio,ed
ogno altro onere
001 - Posa in opera di Moquettes

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 11,72010

 Sommano euro (A)  € 11,72010
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01758 = 1% * B)

€ 1,75802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,82593

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 11,72010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.020.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera
con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.050.001  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle: UNI EN 10581 e UNI EN
14041 - Telo in rotoli a superficie liscia,
spessore 2 mm con decoro
semidirezionale, qualunque larghezza,
peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non
necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43
come da norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000

 Totale PR  € 35,75144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 46,60004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20970 = 3% * B)

€ 6,99001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,94906

Incidenza Manodopera sul totale 18,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,20970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante
acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR
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CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.047.003  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2,5 mm colori marmorizzati

1,00000
m²

€ 29,40000 € 29,40000

 Totale PR  € 31,55144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 42,40004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19080 = 3% * B)

€ 6,36001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,63606

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,19080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA

1,00000
ml

€ 49,82500 € 49,82500

 Totale PR  € 59,42500
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 66,05470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19816 = 2% * B)

€ 9,90821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59629

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 83,55920

Incidenza Manodopera sul totale 7,93% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 30,17500 € 30,17500

 Totale PR  € 39,77500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 46,40470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13921 = 2% * B)

€ 6,96071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33654

 TOTALE (A + B + C) euro / ml
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€ 58,70195

Incidenza Manodopera sul totale 11,29% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 3,20000 € 5,76000

CAL25_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 35,90000 € 35,90000

 Totale PR  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 48,28970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14487 = 2% * B)

€ 7,24346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,08648

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
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la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 3,20000 € 5,76000

CAL25_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 35,90000 € 35,90000

 Totale PR  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 48,28970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14487 = 2% * B)

€ 7,24346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,08648

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000
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CAL25_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 24,97500 € 24,97500

 Totale PR  € 34,57500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 41,20470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12361 = 2% * B)

€ 6,18071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73854

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 52,12395

Incidenza Manodopera sul totale 12,72% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,

1,00000
cad

€ 24,97500 € 24,97500
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ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 34,57500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 41,20470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12361 = 2% * B)

€ 6,18071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73854

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 52,12395

Incidenza Manodopera sul totale 12,72% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE
RETTILINEA

1,00000
ml

€ 49,82500 € 49,82500

 Totale PR  € 51,11586

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970
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 Sommano euro (A)  € 57,74556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17324 = 2% * B)

€ 8,66183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64074

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 73,04813

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 30,17500 € 30,17500

 Totale PR  € 31,46586

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 38,09556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11429 = 2% * B)

€ 5,71433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38099

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 48,19088

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 35,90000 € 35,90000

 Totale PR  € 37,19086

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 43,82056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13146 = 2% * B)

€ 6,57308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 55,43300

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
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15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 35,90000 € 35,90000

 Totale PR  € 37,19086

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 43,82056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13146 = 2% * B)

€ 6,57308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 55,43300

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 1,66700 € 24,97500 € 41,63333
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

cad

 Totale PR  € 42,92419

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 49,55389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14866 = 2% * B)

€ 7,43308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69870

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 62,68567

Incidenza Manodopera sul totale 10,58% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.025.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con collante

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 7,17145 € 1,29086

CAL25_PR.P22.100.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa

1,66670
cad

€ 24,97500 € 41,62583
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vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40, codice di
PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 42,91669

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 49,54639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14864 = 2% * B)

€ 7,43196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69784

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 62,67619

Incidenza Manodopera sul totale 10,58% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.007  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA

2,00000
ml

€ 24,48333 € 48,96666

 Totale PR  € 49,79540

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 61,25540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18377 = 2% * B)

€ 9,18831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04437

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 77,48808

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.008  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 21,85000 € 43,70000

 Totale PR  € 44,52874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)
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€ 55,98874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16797 = 2% * B)

€ 8,39831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43871

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 70,82576

Incidenza Manodopera sul totale 16,18% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.009  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,65000 € 15,65000

 Totale PR  € 16,66326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 28,12326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08437 = 2% * B)

€ 4,21849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,57593
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Incidenza Manodopera sul totale 32,21% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,65000 € 15,65000

 Totale PR  € 16,66326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 28,12326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08437 = 2% * B)

€ 4,21849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,57593

Incidenza Manodopera sul totale 32,21% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 19,83333 € 39,66666

 Totale PR  € 40,49540

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 51,95540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15587 = 2% * B)

€ 7,79331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,97487

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 65,72358

Incidenza Manodopera sul totale 17,44% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.026.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
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EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE

2,00000
ml

€ 19,83333 € 39,66666

 Totale PR  € 40,49540

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 51,95540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15587 = 2% * B)

€ 7,79331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,97487

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 65,72358

Incidenza Manodopera sul totale 17,44% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
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(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 27,58833 € 55,17666

 Totale PR  € 56,00540

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 67,46540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20240 = 2% * B)

€ 10,11981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,75852

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 85,34373

Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per 0,24000 € 1,15808 € 0,27794
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fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 kg

CAL25_PR.P22.100.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 24,53000 € 49,06000

 Totale PR  € 49,88874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 61,34874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18405 = 2% * B)

€ 9,20231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05511

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 77,60616

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –

1,00000
cad

€ 17,51333 € 17,51333
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RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

 Totale PR  € 18,52659

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 29,98659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08996 = 2% * B)

€ 4,49799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,93304

Incidenza Manodopera sul totale 30,21% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.016  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle

1,00000
cad

€ 17,51333 € 17,51333
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dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

 Totale PR  € 18,52659

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 29,98659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08996 = 2% * B)

€ 4,49799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,93304

Incidenza Manodopera sul totale 30,21% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.017  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 22,05500 € 44,11000

 Totale PR  € 44,93874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 31,29000 € 6,25800
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 56,39874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16920 = 2% * B)

€ 8,45981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,48586

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 71,34441

Incidenza Manodopera sul totale 16,06% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.027.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.018  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili , codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 22,05500 € 44,11000

 Totale PR  € 44,93874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 56,39874
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16920 = 2% * B)

€ 8,45981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,48586

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 71,34441

Incidenza Manodopera sul totale 16,06% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9
a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice
DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.019  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm 30 x 30 e 30x40 e spessori da circa 0,9
a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 49,58480 € 99,16960

 Totale PR  € 99,99834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 111,45834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33438 = 2% * B)

€ 16,71875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81771

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 140,99480

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9
a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm 30 x 30 e 30x40 e spessori da circa 1,2
a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 49,58480 € 99,16960

 Totale PR  € 99,99834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 111,45834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33438 = 2% * B)

€ 16,71875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81771

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 140,99480

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
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materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30 x 30 e 30x40 con spessore medio di circa 0,9
a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa
0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 33,22710 € 33,22710

 Totale PR  € 34,24036

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 45,70036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13710 = 2% * B)

€ 6,85505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,81095

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
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equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.100.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa
0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 33,22710 € 33,22710

 Totale PR  € 34,24036

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 45,70036

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13710 = 2% * B)

€ 6,85505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,81095

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
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(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa
0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 49,58480 € 99,16960

 Totale PR  € 99,99834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 111,45834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33438 = 2% * B)

€ 16,71875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81771

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 140,99480

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.028.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.100.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, integrato con TAG –
RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm 30 x 30 e 30 x 40 e spessori da circa
0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000),
codice di PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 49,58480 € 99,16960

 Totale PR  € 99,99834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 111,45834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33438 = 2% * B)

€ 16,71875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81771

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 140,99480

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.030.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo
pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con
lattice elasticizzante.

PR

CAL25_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

3,00000
kg

€ 1,40000 € 4,20000

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978 € 1,06347

CAL25_PR.P22.040.001  - Prodotti per trattamento e pulizia dei
pavimenti - acido cloridrico

1,00000
l

€ 1,53900 € 1,53900

CAL25_PR.P22.060.006  - Accessori per la posa - lattice
elasticizzante

0,10000
kg

€ 7,27000 € 0,72700

 Totale PR  € 7,52947

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

 Totale RU  € 4,38060

 Sommano euro (A)  € 11,91007
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05360 = 3% * B)

€ 1,78651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,06624

Incidenza Manodopera sul totale 29,08% € 4,38060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.101.001  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

1,00000
ml

€ 47,40000 € 47,40000

 Totale PR  € 57,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 63,62970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09544 = 1% * B)

€ 9,54446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31742

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 80,49158

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 6,62970
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.101.002  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40 e spessore cm.
1,4, comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

1,00000
ml

€ 31,80000 € 31,80000

 Totale PR  € 41,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 48,02970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07204 = 1% * B)

€ 7,20446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52342

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 60,75758

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 3,20000 € 5,76000

CAL25_PR.P22.101.003  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 28,80000 € 28,80000

 Totale PR  € 34,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 41,18970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06178 = 1% * B)

€ 6,17846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,10498

Incidenza Manodopera sul totale 12,72% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
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035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 3,20000 € 5,76000

CAL25_PR.P22.101.004  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 28,80000 € 28,80000

 Totale PR  € 34,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 41,18970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06178 = 1% * B)

€ 6,17846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,10498

Incidenza Manodopera sul totale 12,72% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
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di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.101.005  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 22,20000 € 22,20000

 Totale PR  € 31,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 38,42970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05764 = 1% * B)

€ 5,76446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,41942

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 48,61358

Incidenza Manodopera sul totale 13,64% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.035.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo
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PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 3,20000 € 9,60000

CAL25_PR.P22.101.006  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

1,00000
cad

€ 22,20000 € 22,20000

 Totale PR  € 31,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

 Totale RU  € 6,62970

 Sommano euro (A)  € 38,42970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05764 = 1% * B)

€ 5,76446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,41942

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 48,61358

Incidenza Manodopera sul totale 13,64% € 6,62970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.007  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 21,34000 € 42,68000

 Totale PR  € 43,50874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 54,96874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08245 = 1% * B)

€ 8,24531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32141

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 69,53546

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.008  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 16,06000 € 32,12000

 Totale PR  € 32,94874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 44,40874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06661 = 1% * B)

€ 6,66131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10701

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 56,17706

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°
(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.009  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,97000 € 15,97000

 Totale PR  € 16,98326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 28,44326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04266 = 1% * B)

€ 4,26649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27098

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,98073

Incidenza Manodopera sul totale 31,85% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.010  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 15,97000 € 15,97000

 Totale PR  € 16,98326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 28,44326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04266 = 1% * B)

€ 4,26649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27098

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,98073

Incidenza Manodopera sul totale 31,85% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO,
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.011  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
ml

€ 15,97000 € 31,94000

 Totale PR  € 32,76874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 44,22874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06634 = 1% * B)

€ 6,63431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,08631

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 55,94936

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.036.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE,
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080
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CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.012  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
ml

€ 15,97000 € 31,94000

 Totale PR  € 32,76874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 44,22874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06634 = 1% * B)

€ 6,63431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,08631

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 55,94936

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per 0,24000 € 1,15808 € 0,27794
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fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 kg

CAL25_PR.P22.101.013  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
ml

€ 26,05000 € 52,10000

 Totale PR  € 52,92874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 64,38874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09658 = 1% * B)

€ 9,65831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40471

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 81,45176

Incidenza Manodopera sul totale 14,07% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794
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CAL25_PR.P22.101.014  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
ml

€ 20,54000 € 41,08000

 Totale PR  € 41,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 53,36874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 1% * B)

€ 8,00531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13741

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 67,51146

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.015  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 1,00000 € 18,95000 € 18,95000
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4
elementi)

cad

 Totale PR  € 19,96326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 31,42326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04713 = 1% * B)

€ 4,71349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,75043

Incidenza Manodopera sul totale 28,83% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.016  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 1,00000 € 18,95000 € 18,95000
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

cad

 Totale PR  € 19,96326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 31,42326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04713 = 1% * B)

€ 4,71349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,75043

Incidenza Manodopera sul totale 28,83% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.017  - Percorso tattile plantare integrato LOGES- 2,00000 € 20,54000 € 41,08000
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VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

ml

 Totale PR  € 41,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 53,36874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 1% * B)

€ 8,00531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13741

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 67,51146

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.037.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.018  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

2,00000
ml

€ 20,54000 € 41,08000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 41,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 53,36874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 1% * B)

€ 8,00531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13741

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 67,51146

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.019  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

2,00000
ml

€ 48,70000 € 97,40000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

 Totale PR  € 98,22874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 109,68874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16453 = 1% * B)

€ 16,45331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,61421

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 138,75626

Incidenza Manodopera sul totale 8,26% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16453

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.020  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

2,00000
ml

€ 34,30000 € 68,60000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

 Totale PR  € 69,42874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 80,88874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12133 = 1% * B)

€ 12,13331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30221

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 102,32426

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.021  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

1,00000
cad

€ 37,86000 € 37,86000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

 Totale PR  € 38,87326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 50,33326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07550 = 1% * B)

€ 7,54999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,67158

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,84700
kg

€ 0,54000 € 0,45738

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,15808 € 0,55588

CAL25_PR.P22.101.022  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

1,00000
cad

€ 37,86000 € 37,86000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

 Totale PR  € 38,87326

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 50,33326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07550 = 1% * B)

€ 7,54999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,67158

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.023  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

2,00000
ml

€ 34,30000 € 68,60000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

 Totale PR  € 69,42874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 80,88874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12133 = 1% * B)

€ 12,13331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30221

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 102,32426

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.038.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

1,02000
kg

€ 0,54000 € 0,55080

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,15808 € 0,27794

CAL25_PR.P22.101.024  - Percorso tattile plantare integrato LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi

2,00000
ml

€ 34,30000 € 68,60000
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trapeziodali equidistanti , con altezza dei
rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della
CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in
accordo con la tabella 1 - “S9” della
CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia
interne che esterne, in sovrapposizione a
pavimentazioni esistenti, integrato con
TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz
idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti, in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria e aventi le
caratteristiche tecnico prestazionali come
da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI
20-52 1998, per consentire a non vedenti
ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

 Totale PR  € 69,42874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 80,88874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12133 = 1% * B)

€ 12,13331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30221

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 102,32426

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
001 - Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di
sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e
dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa
a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione
variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico
a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento
tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento
piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie coninterasse
600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta
d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello
modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40
mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di
esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri
ambienti , previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m².
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della
posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e
chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai
quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli,
sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia,
l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali; le assistenze murarie. Finitura superficiale in laminato.

PR

CAL25_PR.P22.073.012  - Pavimentazioni sopraelevate - pannello
modulare 600 x 600 mm, in conglomerato
di legno e resine, spessore 38/40 mm,

1,00000
m²

€ 24,30000 € 24,30000
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euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se
impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle
precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se
impiegato in altri ambienti , previsto per
un carico accidentale di esercizio pari a
400 kg/m²

CAL25_PR.P22.073.013  - Pavimentazioni sopraelevate - Struttura di
sostegno per pavimentazioni sopraelevati
formata da piedini, in acciaio zincato
provvisti di barra filettata e dado di
regolazione, bloccaggio con dado munito
di tacche di fissaggio, testa a croce
sagomata per l'aggancio di traverse, con
campo di regolazione variabile in altezza;
provvisto di guarnizione antirombo in
politene antistatico a tenuta d'aria e
polvere, autoestinguente e atossica,
fissata al pavimento tramite idonei collanti
o tasselli ad espansione; traverse di
collegamento piedini in acciaio zincato a
sezione Omega, disposte a maglie con
interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a
tenuta d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e atossiche

1,00000
m²

€ 28,00000 € 28,00000

 Totale PR  € 52,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 7,14870

 Sommano euro (A)  € 59,44870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08917 = 1% * B)

€ 8,91731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 75,20261

Incidenza Manodopera sul totale 9,51% € 7,14870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
002 - Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di
sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e
dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa
a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione
variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in politene antistatico
a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento
tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento
piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse
600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in politene a tenuta
d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello
modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio monostrato, spessore 30/34 mm,
euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se impiegato lungo le vie di esodo o,
oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se impiegato in altri ambienti ,
previsto per un carico accidentale diesercizio pari a 400 kg/m². Sono
compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della
posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e
chiodi che permangano stabilmente finoì ad inizio posa del pavimento ed ai
quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli,
sfridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia,
l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali; le assistenze murarie. Finitura superficiale in laminato.

PR

CAL25_PR.P22.073.013  - Pavimentazioni sopraelevate - Struttura di
sostegno per pavimentazioni sopraelevati
formata da piedini, in acciaio zincato
provvisti di barra filettata e dado di
regolazione, bloccaggio con dado munito

1,00000
m²

€ 28,00000 € 28,00000
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di tacche di fissaggio, testa a croce
sagomata per l'aggancio di traverse, con
campo di regolazione variabile in altezza;
provvisto di guarnizione antirombo in
politene antistatico a tenuta d'aria e
polvere, autoestinguente e atossica,
fissata al pavimento tramite idonei collanti
o tasselli ad espansione; traverse di
collegamento piedini in acciaio zincato a
sezione Omega, disposte a maglie con
interasse 600 x 600 mm, complete di
guarnizioni antistatiche in politene a
tenuta d'aria, antirombo, antipolvere,
autoestinguenti e atossiche

CAL25_PR.P22.073.014  - Pavimentazioni sopraelevate - Pannello
modulare 600 x 600 mm, in solfato di
calcio monostrato, spessore 30/34 mm,
euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) se
impiegato lungo le vie di esodo o, oltre alle
precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se
impiegato in altri ambienti , previsto per
un carico accidentale di esercizio pari a
400 kg/m²

1,00000
m²

€ 50,90000 € 50,90000

 Totale PR  € 78,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,98000 € 3,76740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 7,14870

 Sommano euro (A)  € 86,04870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12907 = 1% * B)

€ 12,90731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,85161

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 7,14870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
003 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili per aumento
sopralzo da 31 fino a 50 cm

PR

CAL25_PR.P22.073.003  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili per: aumento sopralzo da 31
fino a 50 cm

1,00000
m²

€ 2,92000 € 2,92000

 Totale PR  € 2,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04700
ora

€ 28,98000 € 1,36206

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04700
ora

€ 26,01000 € 1,22247

 Totale RU  € 2,58453

 Sommano euro (A)  € 5,50453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)

€ 0,82568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 6,96323

Incidenza Manodopera sul totale 37,12% € 2,58453

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
004 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo
base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di
PVC antistatico

PR

CAL25_PR.P22.073.005  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili rispetto al prezzo base con
laminato, materiale di finitura: piastrelle
60x60 cm di PVC antistatico

1,00000
m²

€ 4,81000 € 4,81000

 Totale PR  € 4,81000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04400
ora

€ 28,98000 € 1,27512

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 26,01000 € 1,14444

 Totale RU  € 2,41956

 Sommano euro (A)  € 7,22956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01084 = 1% * B)

€ 1,08443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83140

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,14539

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 2,41956

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
005 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo
base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di
gomma o linoleum

PR

CAL25_PR.P22.073.006  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili rispetto al prezzo base con
laminato, materiale di finitura: piastrelle
60x60 cm di gomma o linoleum

1,00000
m²

€ 8,51000 € 8,51000

 Totale PR  € 8,51000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07640
ora

€ 28,98000 € 2,21407

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07640
ora

€ 26,01000 € 1,98716

 Totale RU
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€ 4,20123

 Sommano euro (A)  € 12,71123

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01907 = 1% * B)

€ 1,90668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,07970

Incidenza Manodopera sul totale 26,13% € 4,20123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
006 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo
base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 30 x 30 di
gres porcellanato su apposito supporto

PR

CAL25_PR.P22.073.007  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili rispetto al prezzo base con
laminato, materiale di finitura: piastrelle
30x30 cm di Gres porcellanato

1,00000
m²

€ 22,50000 € 22,50000

 Totale PR  € 22,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05800
ora

€ 28,98000 € 1,68084

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05800
ora

€ 26,01000 € 1,50858

 Totale RU  € 3,18942

 Sommano euro (A)  € 25,68942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03853 = 1% * B)

€ 3,85341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95428

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,49711

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 3,18942

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
007 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo
base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di
gres porcellanato

PR

CAL25_PR.P22.073.008  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili rispetto al prezzo base con
laminato, materiale di finitura: piastrelle
60x60 cm di gres porcellanato

1,00000
m²

€ 41,00000 € 41,00000
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Totale PR

  

€ 41,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,59880

 Sommano euro (A)  € 47,59880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07140 = 1% * B)

€ 7,13982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,21248

Incidenza Manodopera sul totale 10,96% € 6,59880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.040.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
040 - Fornitura e posa in opera di pavimentazioni sopraelevate
008 - Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati ispezionabili, rispetto al prezzo
base con laminato per il seguente materiale di finitura: piastrelle 60 x 60 di
marmo ricomposto

PR

CAL25_PR.P22.073.009  - Pavimentazioni sopraelevate -
Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati
ispezionabili rispetto al prezzo base con
laminato, materiale di finitura: piastrelle
60x60 cm di marmo ricomposto

1,00000
m²

€ 45,00000 € 45,00000

 Totale PR  € 45,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 5,91885

 Sommano euro (A)  € 50,91885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07638 = 1% * B)

€ 7,63783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,41235

Incidenza Manodopera sul totale 9,19% € 5,91885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.050.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
050 - Trattamento per pavimenti
004 - verniciatura dei pavimenti in legno
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PR

CAL25_PR.P26.123.001  - Vernici trasparenti per legno - flatting a
base di resine alchidiche (p.s. 0,90)

0,50000
l

€ 10,75620 € 5,37810

 Totale PR  € 5,37810

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 8,50710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01276 = 1% * B)

€ 1,27607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,76149

Incidenza Manodopera sul totale 29,08% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.080.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su
pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

PR

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

0,55000
m

€ 3,20000 € 1,76000

CAL25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 6,87000 € 6,87000

 Totale PR  € 8,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 0,71626

 Sommano euro (A)  € 9,34626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1% * B)

€ 1,40194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07482

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia  € 11,82302
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Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 0,71626

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02.080.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi
pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla
su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi,
compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la
verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro a regola d'arte.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su
marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

CAL25_PR.P22.031.002  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
poliuretanico a due componenti

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 6,87000 € 6,87000

 Totale PR  € 9,02144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 1,43250

 Sommano euro (A)  € 10,45394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01568 = 1% * B)

€ 1,56809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20220

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia  € 13,22423

Incidenza Manodopera sul totale 10,83% € 1,43250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
001 - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
001 - per pavimenti in pietra

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,14200
ora

€ 30,25000 € 4,29550
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Totale AT

  

€ 4,29550

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14500
ora

€ 26,01000 € 3,77145

 Totale RU  € 3,77145

 Sommano euro (A)  € 8,06695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01210 = 1% * B)

€ 1,21004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92770

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,20469

Incidenza Manodopera sul totale 36,96% € 3,77145

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
001 - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
002 - per pavimenti in marmo

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,16900
ora

€ 30,25000 € 5,11225

 Totale AT  € 5,11225

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16900
ora

€ 26,01000 € 4,39569

 Totale RU  € 4,39569

 Sommano euro (A)  € 9,50794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01426 = 1% * B)

€ 1,42619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,02754

Incidenza Manodopera sul totale 36,55% € 4,39569

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
001 - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
003 - per pavimenti in granito

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,20500
ora

€ 30,25000 € 6,20125

 Totale AT  € 6,20125

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20500
ora

€ 26,01000 € 5,33205

 Totale RU  € 5,33205
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 Sommano euro (A)  € 11,53330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)

€ 1,73000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,58963

Incidenza Manodopera sul totale 36,55% € 5,33205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
002 - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
001 - per pavimenti in pietra

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,11000
ora

€ 30,25000 € 3,32750

 Totale AT  € 3,32750

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 3,01716

 Sommano euro (A)  € 6,34466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00952 = 1% * B)

€ 0,95170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,02600

Incidenza Manodopera sul totale 37,59% € 3,01716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
002 - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
002 - per pavimenti in marmo

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,12300
ora

€ 30,25000 € 3,72075

 Totale AT  € 3,72075

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12300
ora

€ 26,01000 € 3,19923

 Totale RU  € 3,19923

 Sommano euro (A)  € 6,91998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01038 = 1% * B)

€ 1,03800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,75378
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Incidenza Manodopera sul totale 36,55% € 3,19923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
002 - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
003 - per pavimenti in granito

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,16400
ora

€ 30,25000 € 4,96100

 Totale AT  € 4,96100

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16400
ora

€ 26,01000 € 4,26564

 Totale RU  € 4,26564

 Sommano euro (A)  € 9,22664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01384 = 1% * B)

€ 1,38400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,67170

Incidenza Manodopera sul totale 36,55% € 4,26564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
003 - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di
pietra natural
001 - per marmi e travertini

AT

CAL25_AT.N01.101.067  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Bocciardatrice per pavimenti in pietra e
marmo

0,61500
ora

€ 29,35000 € 18,05025

 Totale AT  € 18,05025

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61500
ora

€ 26,01000 € 15,99615

 Totale RU  € 15,99615

 Sommano euro (A)  € 34,04640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05107 = 1% * B)

€ 5,10696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,06870

Incidenza Manodopera sul totale 37,14% € 15,99615

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
003 - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di
pietra natural
002 - per pietre e graniti

AT

CAL25_AT.N01.101.067  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Bocciardatrice per pavimenti in pietra e
marmo

0,67600
ora

€ 29,35000 € 19,84060

 Totale AT  € 19,84060

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67600
ora

€ 26,01000 € 17,58276

 Totale RU  € 17,58276

 Sommano euro (A)  € 37,42336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05614 = 1% * B)

€ 5,61350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,34055

Incidenza Manodopera sul totale 37,14% € 17,58276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
004 - Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di
mola e lucidato
001 - per pietre tenere e marmi

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,20000
ora

€ 30,25000 € 6,05000

 Totale AT  € 6,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

 Totale RU  € 13,14180

 Sommano euro (A)  € 19,19180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02879 = 1% * B)

€ 2,87877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20706

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,27763

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 13,14180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
004 - Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di
mola e lucidato
002 - per pietre dure (graniti, ecc)

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,30000
ora

€ 30,25000 € 9,07500
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Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

 Totale AT  € 9,07500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 31,29000 € 19,71270

 Totale RU  € 19,71270

 Sommano euro (A)  € 28,78770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04318 = 1% * B)

€ 4,31816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31059

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,41645

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 19,71270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
005 - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e
lucidato
001 - per pietre tenere e marmi

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,25000
ora

€ 30,25000 € 7,56250

 Totale AT  € 7,56250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 31,29000 € 16,42725

 Totale RU  € 16,42725

 Sommano euro (A)  € 23,98975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03598 = 1% * B)

€ 3,59846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75882

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,34703

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 16,42725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E02A.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E02A - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: OPERE COMPLEMENTARI
005 - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e
lucidato
002 - per pietre dure (graniti, ecc)

AT

CAL25_AT.N01.101.066  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Arrotatrice, levigatrice e lucidature per
pavimenti

0,40000
ora

€ 30,25000 € 12,10000

 Totale AT  € 12,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,73500
ora

€ 31,29000 € 22,99815

 

Pagina 614 di 5.979



Prezzario 2025

Totale RU

  

€ 22,99815

 Sommano euro (A)  € 35,09815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05265 = 1% * B)

€ 5,26472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03629

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,39916

Incidenza Manodopera sul totale 51,8% € 22,99815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.013.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 15,47100

 Sommano euro (A)  € 18,09423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,88920

Incidenza Manodopera sul totale 67,59% € 15,47100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.013.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo 4,00000 € 0,54000 € 2,16000
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per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

kg

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 19,81323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02972 = 1% * B)

€ 2,97198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,06373

Incidenza Manodopera sul totale 68,59% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 19,81323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02972 = 1% * B)

€ 2,97198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,06373

Incidenza Manodopera sul totale 68,59% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 19,81323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02972 = 1% * B)

€ 2,97198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,06373

Incidenza Manodopera sul totale 68,59% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 15,47100

 Sommano euro (A)  € 18,09423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71413
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,88920

Incidenza Manodopera sul totale 67,59% € 15,47100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 15,47100

 Sommano euro (A)  € 18,09423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,88920

Incidenza Manodopera sul totale 67,59% € 15,47100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
012 - piastrelle di mosaico

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR
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€ 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 22,67823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03402 = 1% * B)

€ 3,40173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,68796

Incidenza Manodopera sul totale 69,91% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.030 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm tinta unita

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 15,47100

 Sommano euro (A)  € 20,58223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03087 = 1% * B)

€ 3,08733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,03652

Incidenza Manodopera sul totale 59,42% € 15,47100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.031 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
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finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm decorate

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

 Totale RU  € 18,08100

 Sommano euro (A)  € 23,19223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03479 = 1% * B)

€ 3,47883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,33817

Incidenza Manodopera sul totale 61,63% € 18,08100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.014.035 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30
cm tinta unita

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 13,75200

 Sommano euro (A)  € 18,86323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02829 = 1% * B)

€ 2,82948
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,86198

Incidenza Manodopera sul totale 57,63% € 13,75200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.015.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 31,29000 € 12,67245

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 26,01000 € 10,53405

 Totale RU  € 23,20650

 Sommano euro (A)  € 25,82973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03874 = 1% * B)

€ 3,87446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,67461

Incidenza Manodopera sul totale 71,02% € 23,20650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.015.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR
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€ 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 31,29000 € 12,82890

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 26,01000 € 10,66410

 Totale RU  € 23,49300

 Sommano euro (A)  € 26,11623

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03917 = 1% * B)

€ 3,91743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,03703

Incidenza Manodopera sul totale 71,11% € 23,49300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.015.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker
trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 31,29000 € 12,67245

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 26,01000 € 10,53405

 Totale RU  € 23,20650

 Sommano euro (A)  € 28,31773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04248 = 1% * B)

€ 4,24766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,82193

Incidenza Manodopera sul totale 64,78% € 23,20650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.015.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
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finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei
formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.003  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,16200 € 4,64800

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

 Totale PR  € 5,11123

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 31,29000 € 12,82890

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 26,01000 € 10,66410

 Totale RU  € 23,49300

 Sommano euro (A)  € 28,60423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04291 = 1% * B)

€ 4,29063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,18435

Incidenza Manodopera sul totale 64,93% € 23,49300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,10303
kg

€ 0,54000 € 0,05564

 Totale PR  € 0,05564

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 31,29000 € 1,97127

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 26,01000 € 1,63863

 Totale RU  € 3,60990

 Sommano euro (A)  € 3,66554

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00550 = 1% * B)

€ 0,54983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42154

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,63691

Incidenza Manodopera sul totale 77,85% € 3,60990
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

 Totale RU  € 4,64130

 Sommano euro (A)  € 4,64130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00696 = 1% * B)

€ 0,69620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,87125

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,64130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
003 - In grés rosso normale h 7.5

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,54000 € 0,07560

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,15808 € 0,03474

 Totale PR  € 0,11034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 9,28260

 Sommano euro (A)  € 9,39294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01409 = 1% * B)

€ 1,40894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,88207

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 9,28260
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,54000 € 0,07560

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,15808 € 0,03474

 Totale PR  € 0,11034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 9,28260

 Sommano euro (A)  € 9,39294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01409 = 1% * B)

€ 1,40894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,88207

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 9,28260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,54000 € 0,07560

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,15808 € 0,03474

 Totale PR  € 0,11034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 9,28260
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 Sommano euro (A)  € 9,39294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01409 = 1% * B)

€ 1,40894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,88207

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 9,28260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.016.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

0,14000
kg

€ 0,54000 € 0,07560

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,15808 € 0,03474

 Totale PR  € 0,11034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 9,28260

 Sommano euro (A)  € 9,39294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01409 = 1% * B)

€ 1,40894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,88207

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 9,28260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.018.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per 0,40000 € 1,15808 € 0,46323
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fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 kg

 Totale PR  € 2,62323

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 25,78500

 Sommano euro (A)  € 28,40823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04261 = 1% * B)

€ 4,26123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,93641

Incidenza Manodopera sul totale 71,75% € 25,78500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.018.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

PR

CAL25_PR.P22.030.001  - Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017
Normale C1

4,00000
kg

€ 0,54000 € 2,16000

CAL25_PR.P22.030.005  - Adesivi per ceramiche e malte - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,15808 € 0,46323

CAL25_PR.P22.060.008  - Accessori per la posa - Zanche di
ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti
in pietra per carichi fino a 500 N e
sporgenze da 40 a 130 mm

1,00000
cad

€ 4,95670 € 4,95670

 Totale PR  € 7,57993

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 34,38000

 Sommano euro (A)  € 41,95993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06294 = 1% * B)

€ 6,29399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,07931

Incidenza Manodopera sul totale 64,77% € 34,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.020.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in
opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978 € 1,06347

CAL25_PR.P22.050.001  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle: UNI EN 10581 e UNI EN
14041 - Telo in rotoli a superficie liscia,
spessore 2 mm con decoro
semidirezionale, qualunque larghezza,
peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non
necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43
come da norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000

 Totale PR  € 36,81491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,98000 € 2,75310

 Totale RU  € 5,72565

 Sommano euro (A)  € 42,54056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19143 = 3% * B)

€ 6,38108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,81380

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 5,72565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,19143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura
e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo
a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2,00 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.050.001  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle: UNI EN 10581 e UNI EN
14041 - Telo in rotoli a superficie liscia,
spessore 2 mm con decoro
semidirezionale, qualunque larghezza,
peso in gr/mq >2700 e <=2900. Non
necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000
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come da norma UNI EN 10874.

CAL25_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000 € 1,75000

 Totale PR  € 37,50144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 7,23240

 Sommano euro (A)  € 44,73384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20130 = 3% * B)

€ 6,71008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,58831

Incidenza Manodopera sul totale 12,78% € 7,23240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,20130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.022.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante in dispersione acquosa.
001 - spessore di 2 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978 € 1,06347

CAL25_PR.P22.047.002  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

1,00000
m²

€ 25,20000 € 25,20000

 Totale PR  € 28,41491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,98000 € 2,75310

 Totale RU  € 5,72565

 Sommano euro (A)  € 34,14056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15363 = 3% * B)

€ 5,12108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,92616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,18780

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 5,72565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15363
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E03.023.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza
allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi
speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi
materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,17145 € 0,43029

CAL25_PR.P22.047.002  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

0,20000
m²

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_PR.P22.060.002  - Accessori per la posa - profilo anche detto
sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000 € 1,75000

 Totale PR  € 7,22029

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 7,23240

 Sommano euro (A)  € 14,45269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06504 = 3% * B)

€ 2,16790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,28265

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 7,23240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000 € 31,29000 € 19,71270
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 26,01000 € 16,38630

 Totale RU  € 36,09900

 Sommano euro (A)  € 36,20400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10861 = 2% * B)

€ 5,43060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16346

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,79806

Incidenza Manodopera sul totale 78,82% € 36,09900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

2,50000
kg

€ 0,07000 € 0,17500

 Totale PR  € 0,17500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 51,57000

 Sommano euro (A)  € 51,74500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15524 = 2% * B)

€ 7,76175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,45743

Incidenza Manodopera sul totale 78,78% € 51,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5
mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

Pagina 631 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,72000
ora

€ 26,01000 € 18,72720

 Totale RU  € 41,25600

 Sommano euro (A)  € 41,36100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12408 = 2% * B)

€ 6,20415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,32167

Incidenza Manodopera sul totale 78,85% € 41,25600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - portoncini

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 31,29000 € 23,93685

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 26,01000 € 19,89765

 Totale RU  € 43,83450

 Sommano euro (A)  € 43,93950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13182 = 2% * B)

€ 6,59093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,58347

Incidenza Manodopera sul totale 78,86% € 43,83450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - persiane alla romana o alla fiorentina

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 31,29000 € 23,93685

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 26,01000 € 19,89765

 Totale RU  € 43,83450

 Sommano euro (A)  € 43,93950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23068 = 3,5% * B)

€ 6,59093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,58347

Incidenza Manodopera sul totale 78,86% € 43,83450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,42% € 0,23068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.003.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 31,29000 € 19,71270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 26,01000 € 16,38630

 Totale RU  € 36,09900

 Sommano euro (A)  € 36,20400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19007 = 3,5% * B)

€ 5,43060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,79806

Incidenza Manodopera sul totale 78,82% € 36,09900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,42% € 0,19007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.003.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - porte blindate

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR
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€ 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 31,29000 € 30,97710

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,99000
ora

€ 26,01000 € 25,74990

 Totale RU  € 56,72700

 Sommano euro (A)  € 56,83200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17050 = 2% * B)

€ 8,52480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,53568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,89248

Incidenza Manodopera sul totale 78,91% € 56,72700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
001 - porte in lamiera o rete con telaio

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 31,29000 € 16,89660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 30,94200

 Sommano euro (A)  € 31,04700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09314 = 2% * B)

€ 4,65705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,27446

Incidenza Manodopera sul totale 78,78% € 30,94200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500
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998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 31,29000 € 16,89660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 30,94200

 Sommano euro (A)  € 31,04700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09314 = 2% * B)

€ 4,65705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,27446

Incidenza Manodopera sul totale 78,78% € 30,94200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E04.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica,
opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto
da porre in opera.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,07000 € 0,10500

 Totale PR  € 0,10500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 31,29000 € 19,71270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 26,01000 € 16,38630

 Totale RU  € 36,09900

 Sommano euro (A)  € 36,20400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19007 = 3,5% * B)

€ 5,43060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,79806

Incidenza Manodopera sul totale 78,82% € 36,09900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,42% € 0,19007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a cm. 5

AT
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CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,24630

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
Tn

€ 22,41702 € 0,89668

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 2,17800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00090
ora

€ 31,29000 € 0,02816

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 10,89944

 Sommano euro (A)  € 13,32374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00999 = 0,5% * B)

€ 1,99856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,85453

Incidenza Manodopera sul totale 64,67% € 10,89944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 3,32000 € 0,05976

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,13000 € 0,00413

 Totale AT  € 0,06389

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
Tn

€ 22,41702 € 0,17934

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00250
Tn

€ 142,36875 € 0,35592

 Totale PR  € 0,53526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 31,29000 € 0,50690

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,98000 € 0,46948

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 26,01000 € 0,42136

 Totale RU
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€ 1,42903

 Sommano euro (A)  € 2,02818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00152 = 0,5% * B)

€ 0,30423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,56565

Incidenza Manodopera sul totale 55,7% € 1,42903

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
001 - con rete Ø 5

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,59245 € 4,93660

CAL25_PR.P10.006.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 113,07000 € 5,65350

 Totale PR  € 10,59010

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 14,60316

 Sommano euro (A)  € 25,27586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01896 = 0,5% * B)

€ 3,79138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,97396

Incidenza Manodopera sul totale 45,67% € 14,60316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
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acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
002 - con rete Ø 6

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,57745 € 7,09853

CAL25_PR.P10.006.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 113,07000 € 5,65350

 Totale PR  € 12,75203

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 14,60316

 Sommano euro (A)  € 27,43779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02058 = 0,5% * B)

€ 4,11567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,70881

Incidenza Manodopera sul totale 42,07% € 14,60316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
003 - con rete Ø 8

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,08260

PR

CAL25_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,57745 € 12,61960

CAL25_PR.P10.006.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,05000
m³

€ 113,07000 € 5,65350

 Totale PR  € 18,27310

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 31,29000 € 6,19542

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,98000 € 5,73804

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 26,01000 € 5,14998

 Totale RU  € 17,70924

 Sommano euro (A)  € 36,06494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02705 = 0,5% * B)

€ 5,40974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,62215

Incidenza Manodopera sul totale 38,82% € 17,70924

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,24630

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 22,41702 € 0,03363

CAL25_PR.P01.004.001  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 256,85000 € 12,84250

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 14,15745

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

 Totale RU  € 11,96070

 Sommano euro (A)  € 26,36445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01977 = 0,5% * B)

€ 3,95467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,35103

Incidenza Manodopera sul totale 35,86% € 11,96070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E05.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,08230

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 22,41702 € 0,03363

CAL25_PR.P01.004.001  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,01000
m³

€ 256,85000 € 2,56850

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 3,88345

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 31,29000 € 0,70403

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,98000 € 0,65205

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 26,01000 € 0,58523

 Totale RU  € 2,25421

 Sommano euro (A)  € 6,21996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00466 = 0,5% * B)

€ 0,93299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,86825

Incidenza Manodopera sul totale 28,65% € 2,25421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.011.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,24630
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PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 22,41702 € 0,03363

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 104,36800 € 5,21840

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 6,53335

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

 Totale RU  € 11,96070

 Sommano euro (A)  € 18,74035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01406 = 0,5% * B)

€ 2,81105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,70654

Incidenza Manodopera sul totale 50,45% € 11,96070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.011.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,13000 € 0,00413

 Totale AT  € 0,04513

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00150
Tn

€ 22,41702 € 0,03363

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01000
m³

€ 104,36800 € 1,04368

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 2,35863

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 31,29000 € 0,70403

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,98000 € 0,65205

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250 € 26,01000 € 0,58523
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ora

 Totale RU  € 1,97260

 Sommano euro (A)  € 4,37636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00328 = 0,5% * B)

€ 0,65645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,53609

Incidenza Manodopera sul totale 35,63% € 1,97260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,11000
ora

€ 2,05000 € 0,22550

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,26680

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
Tn

€ 142,36875 € 0,21355

 Totale PR  € 0,31443

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 11,18418

 Sommano euro (A)  € 11,76541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00882 = 0,5% * B)

€ 1,76481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,88324

Incidenza Manodopera sul totale 75,15% € 11,18418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
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di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,13000 € 0,00041

 Totale AT  € 0,04141

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00150
Tn

€ 142,36875 € 0,21355

 Totale PR  € 0,31443

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 31,29000 € 0,00313

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 1,55617

 Sommano euro (A)  € 1,91201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00143 = 0,5% * B)

€ 0,28680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,41869

Incidenza Manodopera sul totale 64,34% € 1,55617

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento
R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,24630

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,10200
Tn

€ 22,41702 € 2,28654

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01000
Tn

€ 142,36875 € 1,42369

CAL25_PR.P02.005.006  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in
sacchi da 25 Kg

0,00250
Tn

€ 206,52000 € 0,51630

 Totale PR  € 4,22653

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,98000 € 2,86902

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 26,01000 € 2,57499

 Totale RU  € 8,85462

 Sommano euro (A)  € 13,32745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01000 = 0,5% * B)

€ 1,99912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,85923

Incidenza Manodopera sul totale 52,52% € 8,85462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
014 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato
001 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in
qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile
dopo 12 ore asciugamento veloce

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01500
ora

€ 61,55000 € 0,92325

 Totale AT  € 0,92325

PR

CAL25_PR.P09.030.002  - Malta cementizia areata fluida e
alleggerita per riempimenti - Premiscelato
rapido a base di argilla espansa - densità
1150 kg/mc

0,02000
m³

€ 326,97000 € 6,53940

 Totale PR  € 6,53940

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15600
ora

€ 31,29000 € 4,88124

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 8,93880

 Sommano euro (A)  € 16,40145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02460 = 1% * B)

€ 2,46022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,74784

Incidenza Manodopera sul totale 43,08% € 8,93880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
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014 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato
002 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in
qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile
dopo 3 giorni.

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01500
ora

€ 61,55000 € 0,92325

 Totale AT  € 0,92325

PR

CAL25_PR.P09.030.003  - Malta cementizia areata fluida e
alleggerita per riempimenti - Premiscelato
a base di argilla espansa densità 950
kg/mc

0,02000
m³

€ 225,07000 € 4,50140

 Totale PR  € 4,50140

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15800
ora

€ 31,29000 € 4,94382

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958

 Totale RU  € 9,05340

 Sommano euro (A)  € 14,47805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02172 = 1% * B)

€ 2,17171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,31474

Incidenza Manodopera sul totale 49,43% € 9,05340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.015.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
015 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
001 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore fino a 4 cm

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01500
ora

€ 61,55000 € 0,92325

 Totale AT  € 0,92325

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03300
m³

€ 87,12000 € 2,87496

 Totale PR  € 2,87496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15800
ora

€ 31,29000 € 4,94382

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958

 Totale RU  € 9,05340

 Sommano euro (A)
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€ 12,85161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01928 = 1% * B)

€ 1,92774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,25729

Incidenza Manodopera sul totale 55,69% € 9,05340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.015.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
015 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
002 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum,
gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,00200
ora

€ 61,55000 € 0,12310

 Totale AT  € 0,12310

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,00830
m³

€ 87,12000 € 0,72310

 Totale PR  € 0,72310

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 31,29000 € 1,00128

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03100
ora

€ 26,01000 € 0,80631

 Totale RU  € 1,80759

 Sommano euro (A)  € 2,65379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00398 = 1% * B)

€ 0,39807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,35705

Incidenza Manodopera sul totale 53,84% € 1,80759

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.016.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
016 - Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti
001 - Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti

PR

CAL25_PR.P09.030.004  - Malta cementizia areata fluida e
alleggerita per riempimenti - Malta
antiritiro autolivellante per massetti

2,00000
kg

€ 0,94200 € 1,88400
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Totale PR

  

€ 1,88400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04200
ora

€ 31,29000 € 1,31418

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 2,40660

 Sommano euro (A)  € 4,29060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00644 = 1% * B)

€ 0,64359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,42761

Incidenza Manodopera sul totale 44,34% € 2,40660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.021.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 28,98000 € 1,82574

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 26,01000 € 1,63863

 Totale RU  € 3,46437

 Sommano euro (A)  € 3,46437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 0,5% * B)

€ 0,51966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,38243

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,46437

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.021.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
002 - esecuzione di CLS con vermiculite

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
Tn

€ 22,41702 € 0,57163

CAL25_PR.P01.004.001  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - vermiculite espansa in
granuli diam. 0-12 mm

0,05000
m³

€ 256,85000 € 12,84250

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
Tn

€ 142,36875 € 1,77961

 Totale PR  € 15,19374

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 31,29000 € 0,28161
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,98000 € 0,26082

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 26,01000 € 0,23409

 Totale RU  € 0,77652

 Sommano euro (A)  € 15,97026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01198 = 0,5% * B)

€ 2,39554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,20238

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 0,77652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.021.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,02550
Tn

€ 22,41702 € 0,57163

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 104,36800 € 5,21840

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,01250
Tn

€ 142,36875 € 1,77961

 Totale PR  € 7,56964

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,98000 € 0,26082

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 26,01000 € 0,23409

 Totale RU  € 0,77652

 Sommano euro (A)  € 8,34616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00626 = 0,5% * B)

€ 1,25192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,55789

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 0,77652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.031.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
001 - rete 10x10 Ø 5

AT
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CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P06.002.001  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
5 100x100

3,10000
kg

€ 1,59245 € 4,93660

 Totale PR  € 4,93660

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 1,86594

 Sommano euro (A)  € 6,84384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00513 = 0,5% * B)

€ 1,02658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,65746

Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 1,86594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.031.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - rete 10x10 Ø 6

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P06.002.004  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 100x100

4,50000
kg

€ 1,57745 € 7,09853

 Totale PR  € 7,09853

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,98000 € 0,52164

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 1,86594

 Sommano euro (A)  € 9,00577

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00675 = 0,5% * B)

€ 1,35087
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,39230

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 1,86594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.031.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - rete 10x10 Ø 8

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P06.002.007  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 100x100

8,00000
kg

€ 1,57745 € 12,61960

 Totale PR  € 12,61960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 15,30336

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01148 = 0,5% * B)

€ 2,29550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,35875

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.032.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
032 - Massetti per la posa di manti impermeabili
001 - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici
orizzontali

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT
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€ 0,61550

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,01750
m³

€ 87,12000 € 1,52460

 Totale PR  € 1,52460

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 9,74100

 Sommano euro (A)  € 11,88110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01782 = 1% * B)

€ 1,78217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,02960

Incidenza Manodopera sul totale 64,81% € 9,74100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.032.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
032 - Massetti per la posa di manti impermeabili
002 - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina
acrilica, su superfici orizzontali

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT  € 0,61550

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P09.107.004  - Collanti e resine per massetti - Resina
additivante di tipo sintetico per massetti

0,05000
m³

€ 3,61000 € 0,18050

 Totale PR  € 2,79410

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15800
ora

€ 31,29000 € 4,94382

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958

 Totale RU  € 9,05340

 Sommano euro (A)  € 12,46300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01869 = 1% * B)

€ 1,86945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,76570

Incidenza Manodopera sul totale 57,42% € 9,05340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E05.032.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
032 - Massetti per la posa di manti impermeabili
003 - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la
livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete
sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,01000
ora

€ 61,55000 € 0,61550

 Totale AT  € 0,61550

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,01600
m³

€ 87,12000 € 1,39392

CAL25_PR.P18.100.020  - Accessori di posa - rete in fibra sintetica da
250 g/mq

1,10000
m²

€ 2,80000 € 3,08000

 Totale PR  € 4,47392

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 17,12242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02568 = 1% * B)

€ 2,56836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,65986

Incidenza Manodopera sul totale 55,55% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.032.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
032 - Massetti per la posa di manti impermeabili
004 - Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa
idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di
pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da
premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera
1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24
ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con
betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a
ricevere il successivo strato

AT

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,05000
ora

€ 56,90000 € 2,84500

 Totale AT  € 2,84500

PR

CAL25_PR.P09.030.005  - Malta cementizia areata fluida e
alleggerita per riempimenti - Premiscelato
a base di argilla espansa densità 800
kg/mc

1,00000
m³

€ 327,60000 € 327,60000

 Totale PR
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€ 327,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,30000
ora

€ 31,29000 € 71,96700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,20000
ora

€ 28,98000 € 63,75600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,46800
ora

€ 26,01000 € 64,19268

 Totale RU  € 199,91568

 Sommano euro (A)  € 530,36068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79554 = 1% * B)

€ 79,55410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,99148

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 670,90626

Incidenza Manodopera sul totale 29,8% € 199,91568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,79554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E05.032.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti e per la posa dei manti
impermeabil, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
032 - Massetti per la posa di manti impermeabili
005 - Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene
per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di
adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una
superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di
pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm²
spessore nel punto minimo 2 cm

AT

CAL25_AT.N01.101.065  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera ad azionamento elettrico
(capacità 350 l)

0,10000
ora

€ 61,55000 € 6,15500

 Totale AT  € 6,15500

PR

CAL25_PR.P09.030.006  - Malta cementizia areata fluida e
alleggerita per riempimenti - Premiscelato
grana 02 fibrato

1,00000
m³

€ 290,94000 € 290,94000

 Totale PR  € 290,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,58000
ora

€ 31,29000 € 49,43820

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,58000
ora

€ 28,98000 € 45,78840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 26,01000 € 41,09580

 Totale RU  € 136,32240

 Sommano euro (A)  € 433,41740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65013 = 1% * B)

€ 65,01261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,84300

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 548,27301

Incidenza Manodopera sul totale 24,86% € 136,32240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.E07.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 18,80624 € 18,80624

 Totale 01  € 18,80624

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,48000 € 0,67200

 Totale AT  € 0,95200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

 Totale RU  € 43,98450

 Sommano euro (A)  € 63,74274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09561 = 1% * B)

€ 9,56141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,63457

Incidenza Manodopera sul totale 63,53% € 51,22950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
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secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 36,67784 € 36,67784

 Totale 01  € 36,67784

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,48000 € 0,67200

 Totale AT  € 0,95200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,98000 € 20,28600

 Totale RU  € 50,01150

 Sommano euro (A)  € 87,64134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13146 = 1% * B)

€ 13,14620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,86629

Incidenza Manodopera sul totale 53,74% € 59,57490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con

1,00000
cad

€ 18,80624 € 18,80624
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riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

 Totale 01  € 18,80624

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,80000 € 0,42000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,48000 € 1,03040

 Totale AT  € 1,45040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 63,65820

 Sommano euro (A)  € 83,91484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12587 = 1% * B)

€ 12,58723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 106,15228

Incidenza Manodopera sul totale 66,79% € 70,90320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 36,67784 € 36,67784

 Totale 01  € 36,67784

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,80000 € 0,42000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,48000 € 1,03040

 Totale AT
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€ 1,45040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,98000 € 20,28600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 72,28620

 Sommano euro (A)  € 110,41444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16562 = 1% * B)

€ 16,56217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 139,67427

Incidenza Manodopera sul totale 58,6% € 81,84960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 18,80624 € 18,80624

 Totale 01  € 18,80624

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,48000 € 1,47840

 Totale AT  € 2,03840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 31,29000 € 16,58370

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900
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 Totale RU  € 94,23570

 Sommano euro (A)  € 115,08034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17262 = 1% * B)

€ 17,26205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 145,57663

Incidenza Manodopera sul totale 69,71% € 101,48070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 36,67784 € 36,67784

 Totale 01  € 36,67784

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,48000 € 1,47840

 Totale AT  € 2,03840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 31,29000 € 16,58370

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 102,86370

 Sommano euro (A)  € 141,57994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21237 = 1% * B)

€ 21,23699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 179,09862

Incidenza Manodopera sul totale 62,77% € 112,42710
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 18,80624 € 18,80624

 Totale 01  € 18,80624

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,80000 € 0,70000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,48000 € 1,88160

 Totale AT  € 2,58160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 31,29000 € 20,96430

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 122,02530

 Sommano euro (A)  € 143,41314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21512 = 1% * B)

€ 21,51197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,49251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 181,41762

Incidenza Manodopera sul totale 71,26% € 129,27030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
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infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 36,67784 € 36,67784

 Totale 01  € 36,67784

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,80000 € 0,70000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,48000 € 1,88160

 Totale AT  € 2,58160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 31,29000 € 20,96430

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 133,25430

 Sommano euro (A)  € 172,51374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25877 = 1% * B)

€ 25,87706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,22988

Incidenza Manodopera sul totale 65,44% € 142,81770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.103 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
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secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente
e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 22,28619 € 22,28619

 Totale 01  € 22,28619

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,80000 € 0,42000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,48000 € 1,03040

 Totale AT  € 1,45040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,98000 € 20,28600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 72,28620

 Sommano euro (A)  € 96,02279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14403 = 1% * B)

€ 14,40342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04262

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 121,46883

Incidenza Manodopera sul totale 66,67% € 80,98020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.104 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e

1,00000
cad

€ 42,71776 € 42,71776
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isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

 Totale 01  € 42,71776

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,80000 € 0,42000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,48000 € 1,03040

 Totale AT  € 1,45040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 80,91420

 Sommano euro (A)  € 125,08236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18762 = 1% * B)

€ 18,76235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 158,22918

Incidenza Manodopera sul totale 58,46% € 92,50620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.107 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 22,28619 € 22,28619

 Totale 01  € 22,28619

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,48000 € 1,70240

 Totale AT  € 2,26240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 31,29000 € 18,14820

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 104,42820

 Sommano euro (A)  € 128,97679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19347 = 1% * B)

€ 19,34652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,83233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,15564

Incidenza Manodopera sul totale 69,33% € 113,12220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.108 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,00000
cad

€ 42,71776 € 42,71776

 Totale 01  € 42,71776

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,48000 € 1,70240

 Totale AT  € 2,26240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 31,29000 € 18,14820

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 113,05620

 Sommano euro (A)  € 158,03636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23705 = 1% * B)

€ 23,70545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,17418

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 199,91599

Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 124,64820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.111 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 22,28619 € 22,28619

 Totale 01  € 22,28619

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,48000 € 2,19520

 Totale AT  € 3,03520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 31,29000 € 24,71910

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 137,00910

 Sommano euro (A)  € 162,33049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24350 = 1% * B)

€ 24,34957
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,66801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 205,34807

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 145,70310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.112 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,00000
cad

€ 42,71776 € 42,71776

 Totale 01  € 42,71776

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,48000 € 2,19520

 Totale AT  € 3,03520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 31,29000 € 24,71910

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 148,23810

 Sommano euro (A)  € 193,99106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29099 = 1% * B)

€ 29,09866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,30897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,39869

Incidenza Manodopera sul totale 65,13% € 159,83010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E07.005.115 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 22,28619 € 22,28619

 Totale 01  € 22,28619

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,48000 € 3,09120

 Totale AT  € 3,93120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 31,29000 € 30,97710

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 176,95410

 Sommano euro (A)  € 203,17149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30476 = 1% * B)

€ 30,47572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,36472

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 257,01193

Incidenza Manodopera sul totale 72,23% € 185,64810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.116 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
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compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,00000
cad

€ 42,71776 € 42,71776

 Totale 01  € 42,71776

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,48000 € 3,09120

 Totale AT  € 3,93120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 31,29000 € 30,97710

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 188,18310

 Sommano euro (A)  € 234,83206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35225 = 1% * B)

€ 35,22481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,00569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 297,06256

Incidenza Manodopera sul totale 67,25% € 199,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.800 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq
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PR

CAL25_PR.P18.100.018  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,50000
cad

€ 7,98395 € 3,99198

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

10,40000
m

€ 0,31964 € 3,32426

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 8,49000 € 4,24500

 Totale PR  € 11,56124

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

 Totale RU  € 7,24500

 Sommano euro (A)  € 18,80624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02821 = 1% * B)

€ 2,82094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 23,78990

Incidenza Manodopera sul totale 30,45% € 7,24500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.801 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano finestra fino a 1,7 mq

PR

CAL25_PR.P18.100.018  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

1,50000
cad

€ 7,98395 € 11,97593

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

20,80000
m

€ 0,31964 € 6,64851

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,00000
kg

€ 8,49000 € 8,49000

 Totale PR  € 27,11444

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,98000 € 9,56340

 Totale RU  € 9,56340

 Sommano euro (A)  € 36,67784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05502 = 1% * B)

€ 5,50168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,39747
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Incidenza Manodopera sul totale 20,61% € 9,56340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.802 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

CAL25_PR.P18.100.018  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica
autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

0,60000
cad

€ 7,98395 € 4,79037

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

11,60000
m

€ 0,31964 € 3,70782

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,60000
kg

€ 8,49000 € 5,09400

 Totale PR  € 13,59219

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

 Totale RU  € 8,69400

 Sommano euro (A)  € 22,28619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03343 = 1% * B)

€ 3,34293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56291

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,19203

Incidenza Manodopera sul totale 30,84% € 8,69400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E07.005.803 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’
infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la
pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico
(viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di
distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale
con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro
compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI
10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto
primario e secondario.
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale
per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali
secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.
803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

CAL25_PR.P18.100.018  - Accessori di posa - Schiuma poliuretanica 1,80000 € 7,98395 € 14,37111

Pagina 669 di 5.979



Prezzario 2025

autoespandente per riempimento ed
isolamento termo-acustico - bomboletta da
750 ml.

cad

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

23,20000
m

€ 0,31964 € 7,41565

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,10000
kg

€ 8,49000 € 9,33900

 Totale PR  € 31,12576

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 11,59200

 Sommano euro (A)  € 42,71776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06408 = 1% * B)

€ 6,40766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,03796

Incidenza Manodopera sul totale 21,45% € 11,59200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

PR

CAL25_PR.P24.001.001  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 55 mm altezza 25 mm

1,00000
m

€ 84,40000 € 84,40000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 97,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 108,53000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16280 = 1% * B)

€ 16,27950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48095

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 137,29045

Incidenza Manodopera sul totale 8,35% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
002 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

PR

CAL25_PR.P24.001.002  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 55 mm altezza 35 mm

1,00000
m

€ 87,27000 € 87,27000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 99,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 111,40000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16710 = 1% * B)

€ 16,71000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81100

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 140,92100

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
003 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)

PR

CAL25_PR.P24.001.003  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 55 mm altezza 50 mm

1,00000
m

€ 94,67000 € 94,67000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 107,34000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 118,80000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17820 = 1% * B)

€ 17,82000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,66200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 150,28200
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Incidenza Manodopera sul totale 7,63% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
004 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)

PR

CAL25_PR.P24.001.004  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 55 mm altezza 75 mm

1,00000
m

€ 104,49000 € 104,49000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 117,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 128,62000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19293 = 1% * B)

€ 19,29300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,79130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 162,70430

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
005 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)

PR

CAL25_PR.P24.001.005  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa

1,00000
m

€ 50,13000 € 50,13000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 62,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU
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€ 11,46000

 Sommano euro (A)  € 74,26000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11139 = 1% * B)

€ 11,13900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53990

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,93890

Incidenza Manodopera sul totale 12,2% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
006 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)

PR

CAL25_PR.P24.001.006  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa

1,00000
m

€ 54,05000 € 54,05000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 66,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 78,18000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11727 = 1% * B)

€ 11,72700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99070

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 98,89770

Incidenza Manodopera sul totale 11,59% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
007 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)

PR

CAL25_PR.P24.001.007  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa

1,00000
m

€ 60,24000 € 60,24000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000
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 Totale PR  € 72,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 84,37000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12656 = 1% * B)

€ 12,65550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 106,72805

Incidenza Manodopera sul totale 10,74% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
008 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)

PR

CAL25_PR.P24.001.008  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 40-55 mm
variabile

1,00000
m

€ 92,41000 € 92,41000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 105,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 119,40500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17911 = 1% * B)

€ 17,91075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,73158

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 151,04733

Incidenza Manodopera sul totale 9,48% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
009 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
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bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)

PR

CAL25_PR.P24.001.009  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 60-75 mm
variabile

1,00000
m

€ 96,48000 € 96,48000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 109,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 123,47500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18521 = 1% * B)

€ 18,52125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,19963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 156,19588

Incidenza Manodopera sul totale 9,17% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
010 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto
30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di
ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica
flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4
ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)

PR

CAL25_PR.P24.001.010  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 35 mm altezza 70-90 mm
variabile

1,00000
m

€ 102,98000 € 102,98000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 115,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 129,97500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19496 = 1% * B)

€ 19,49625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,94713

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 164,41838

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.E08.001.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
011 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.011  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20
mm

1,00000
m

€ 150,69000 € 150,69000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 163,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 180,55000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27083 = 1% * B)

€ 27,08250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,76325

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 228,39575

Incidenza Manodopera sul totale 7,53% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
012 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 35 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.012  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30
mm

1,00000
m

€ 161,11000 € 161,11000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 173,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 190,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28646 = 1% * B)

€ 28,64550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96155

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 241,57705

Incidenza Manodopera sul totale 7,12% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
013 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 50 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.013  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50
mm

1,00000
m

€ 171,98000 € 171,98000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 184,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 201,84000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30276 = 1% * B)

€ 30,27600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,21160

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 255,32760

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
014 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 90 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.014  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90
mm

1,00000
m

€ 201,43000 € 201,43000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 214,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300
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 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 231,29000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34694 = 1% * B)

€ 34,69350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,59835

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 292,58185

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
015 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.015  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 75 mm altezza 20 mm

1,00000
m

€ 158,85000 € 158,85000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 171,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 188,71000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28307 = 1% * B)

€ 28,30650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,70165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 238,71815

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
016 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 35 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.016  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 75 mm altezza 35 mm

1,00000
m

€ 170,32000 € 170,32000

Pagina 678 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 182,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 200,18000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30027 = 1% * B)

€ 30,02700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,02070

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 253,22770

Incidenza Manodopera sul totale 6,79% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.017 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
017 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 50 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.017  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 75 mm altezza 50 mm

1,00000
m

€ 190,86000 € 190,86000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 203,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 220,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33108 = 1% * B)

€ 33,10800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,38280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 279,21080

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.018 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
018 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
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resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.018  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 100 mm altezza 20 mm

1,00000
m

€ 191,16000 € 191,16000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 203,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 221,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33153 = 1% * B)

€ 33,15300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,41730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 279,59030

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.019 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
019 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 35 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.019  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 100 mm altezza 35 mm

1,00000
m

€ 201,13000 € 201,13000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 213,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 225,26000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33789 = 1% * B)

€ 33,78900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,90490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 284,95390

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.020 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
020 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100
mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio
forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile
resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti
atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze
bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento; altezza profilo 50 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.020  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
larghezza 100 mm altezza 50 mm

1,00000
m

€ 221,51000 € 221,51000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 234,18000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 251,37000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37706 = 1% * B)

€ 37,70550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,90755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 317,98305

Incidenza Manodopera sul totale 5,41% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.021 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
021 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 30 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.021  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
30 mm

1,00000
m

€ 299,82000 € 299,82000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 312,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 329,68000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49452 = 1% * B)

€ 49,45200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,91320

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 417,04520

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.022 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
022 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 42 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.022  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
42 mm

1,00000
m

€ 325,40000 € 325,40000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 338,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 355,26000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53289 = 1% * B)

€ 53,28900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,85490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 449,40390

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.023 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
023 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 52 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.023  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
52 mm

1,00000
m

€ 336,12000 € 336,12000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 348,79000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 365,98000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54897 = 1% * B)

€ 54,89700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,08770

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 462,96470

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,54897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.024 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
024 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 62 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.024  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
62 mm

1,00000
m

€ 348,43000 € 348,43000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 361,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 378,29000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56744 = 1% * B)

€ 56,74350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,50335

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 478,53685

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.025 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
025 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 77 mm
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PR

CAL25_PR.P24.001.025  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
77 mm

1,00000
m

€ 360,50000 € 360,50000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 373,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 390,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58554 = 1% * B)

€ 58,55400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,89140

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 493,80540

Incidenza Manodopera sul totale 3,48% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,58554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.026 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
026 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza
massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio
e ali di ancoraggio resistente all’usura con elevata durabilità senza
manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con
sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per
allineamento; altezza profilo 87 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.026  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
tutto alluminio larghezza 114 mm altezza
87 mm

1,00000
m

€ 372,21000 € 372,21000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 384,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 402,07000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60311 = 1% * B)

€ 60,31050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,23805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 508,61855

Incidenza Manodopera sul totale 3,38% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,60311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.027 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
027 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.027  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm

1,00000
m

€ 44,39000 € 44,39000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 57,06000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 62,79000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09419 = 1% * B)

€ 9,41850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,22085

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,42935

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.028 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
028 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.028  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm

1,00000
m

€ 60,09000 € 60,09000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 72,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 78,49000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11774 = 1% * B)

€ 11,77350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02635

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 99,28985

Incidenza Manodopera sul totale 5,77% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11774
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.029 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
029 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.029  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm

1,00000
m

€ 101,92000 € 101,92000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 114,59000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 120,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18048 = 1% * B)

€ 18,04800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83680

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 152,20480

Incidenza Manodopera sul totale 3,76% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.030 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
030 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.030  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm

1,00000
m

€ 110,98000 € 110,98000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 123,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 12,49650

 Sommano euro (A)  € 136,14650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20422 = 1% * B)

€ 20,42198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65685
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 172,22533

Incidenza Manodopera sul totale 7,26% € 12,49650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.031 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
031 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.031  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm

1,00000
m

€ 128,95000 € 128,95000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 141,62000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 150,21500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22532 = 1% * B)

€ 22,53225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 190,02198

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.032 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
032 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo
portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di
tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a
+120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con
componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in
piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di
larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.032  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti larghezza fino a 100
mm

1,00000
m

€ 142,69000 € 142,69000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 155,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU

Pagina 687 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 8,59500

 Sommano euro (A)  € 163,95500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24593 = 1% * B)

€ 24,59325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,85483

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 207,40308

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.033 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
033 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.033  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 50 mm

1,00000
m

€ 208,38000 € 208,38000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 221,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 238,24000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35736 = 1% * B)

€ 35,73600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,39760

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 301,37360

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.034 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
034 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.034  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 84 mm

1,00000
m

€ 244,62000 € 244,62000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000
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 Totale PR  € 257,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 268,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40313 = 1% * B)

€ 40,31250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,90625

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 339,96875

Incidenza Manodopera sul totale 3,37% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.035 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
035 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.035  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 112 mm

1,00000
m

€ 298,98000 € 298,98000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 311,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 323,11000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48467 = 1% * B)

€ 48,46650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,15765

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 408,73415

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.036 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
036 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
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larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.036  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 118 mm

1,00000
m

€ 311,06000 € 311,06000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 323,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 335,19000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50279 = 1% * B)

€ 50,27850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,54685

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 424,01535

Incidenza Manodopera sul totale 2,7% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.037 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
037 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.037  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 142 mm

1,00000
m

€ 335,22000 € 335,22000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 347,89000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 359,35000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53903 = 1% * B)

€ 53,90250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,32525

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 454,57775

Incidenza Manodopera sul totale 2,52% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.038 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
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esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
038 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.038  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 162 mm

1,00000
m

€ 451,49000 € 451,49000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 464,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 475,62000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71343 = 1% * B)

€ 71,34300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,69630

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 601,65930

Incidenza Manodopera sul totale 1,9% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.039 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
039 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.039  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 170 mm

1,00000
m

€ 490,75000 € 490,75000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 503,42000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 514,88000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77232 = 1% * B)

€ 77,23200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,21120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 651,32320
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Incidenza Manodopera sul totale 1,76% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,77232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.040 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
040 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.040  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 200 mm

1,00000
m

€ 552,66000 € 552,66000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 565,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 576,79000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86519 = 1% * B)

€ 86,51850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,33085

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 729,63935

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,86519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.001.041 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
001 - Giunto di dilatazione per pavimenti
041 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali
di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con
profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente
all’usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di
articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da
3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di
larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.041  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per pavimenti finiti tutto alluminio largh.
fino a 240 mm

1,00000
m

€ 682,52000 € 682,52000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 695,19000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000
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 Sommano euro (A)  € 706,65000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05998 = 1% * B)

€ 105,99750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,26475

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 893,91225

Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
001 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in
alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti,
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30
cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al
bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°
a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad
angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con
impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti
con altezza profili 25 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.042  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 60 mm
altezza 25 mm

1,00000
m

€ 498,90000 € 498,90000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 511,57000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 540,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81033 = 1% * B)

€ 81,03300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,12530

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 683,37830

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,81033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
002 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in
alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti,
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30
cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al
bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°
a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad
angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con

Pagina 693 di 5.979



Prezzario 2025

impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti
con altezza profili 35 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.043  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 60 mm
altezza 35 mm

1,00000
m

€ 527,74000 € 527,74000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 540,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 569,06000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85359 = 1% * B)

€ 85,35900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,44190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 719,86090

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,85359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
003 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in
alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti,
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30
cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al
bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°
a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad
angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con
impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti
con altezza profili 45 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.044  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 60 mm
altezza 45 mm

1,00000
m

€ 542,99000 € 542,99000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 555,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000
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 Sommano euro (A)  € 584,31000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87647 = 1% * B)

€ 87,64650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,19565

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 739,15215

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,87647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
004 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in
alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti,
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30
cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al
bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°
a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad
angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con
impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti
con altezza profili 60 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.045  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 60 mm
altezza 60 mm

1,00000
m

€ 565,49000 € 565,49000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 578,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 30,21450

 Sommano euro (A)  € 608,37450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91256 = 1% * B)

€ 91,25618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,96307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 769,59375

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 30,21450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,91256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
005 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in
alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti,
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30
cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al
bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°
a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad
angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con
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impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti
con altezza profili 80 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.046  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 60 mm
altezza 80 mm

1,00000
m

€ 585,12000 € 585,12000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 597,79000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 627,74050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94161 = 1% * B)

€ 94,16108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,19016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 794,09174

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
006 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio
in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con
viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta
larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla
salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle
temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta
in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi
con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per
giunti con altezza profili 25 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.047  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 100 mm
altezza 25 mm

1,00000
m

€ 573,04000 € 573,04000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 594,06670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000 € 26,01000 € 13,00500
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ora

 Totale RU  € 37,11300

 Sommano euro (A)  € 631,17970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94677 = 1% * B)

€ 94,67696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,58567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 798,44233

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 37,11300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
007 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio
in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con
viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta
larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla
salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle
temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta
in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi
con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per
giunti con altezza profili 35 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.048  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 100 mm
altezza 35 mm

1,00000
m

€ 602,03000 € 602,03000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 623,05670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 653,00720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97951 = 1% * B)

€ 97,95108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,09583

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 826,05411

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,97951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
008 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
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massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio
in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con
viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta
larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla
salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle
temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta
in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi
con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per
giunti con altezza profili 45 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.049  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 100 mm
altezza 45 mm

1,00000
m

€ 608,22000 € 608,22000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 629,24670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 657,89670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98685 = 1% * B)

€ 98,68451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,65812

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 832,23933

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,98685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
009 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio
in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con
viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta
larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla
salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle
temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta
in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi
con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per
giunti con altezza profili 60 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.050  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 100 mm
altezza 60 mm

1,00000
m

€ 642,35000 € 642,35000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670
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Totale PR

  

€ 663,37670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 693,32720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03999 = 1% * B)

€ 103,99908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,73263

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 877,05891

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,03999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.002.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
002 - Giunti di dilatazione impermeabili e carrabili
010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza
massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio
in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con
viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta
larghe 30 cm entrambe resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alla
salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle
temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta
in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi
con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da
collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi
andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in
alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi
chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti
dall’inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di
tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in
quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di
giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per
giunti con altezza profili 80 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.051  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile carrabile largh. 100 mm
altezza 80 mm

1,00000
m

€ 668,77000 € 668,77000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 689,79670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 719,74720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07962 = 1% * B)

€ 107,96208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,77093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 910,48021

Incidenza Manodopera sul totale 3,29% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,07962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E08.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
003 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
001 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non
superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e
movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in
gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona
centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali
dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle
temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che
consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per
essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi
mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in
calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale
40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.052  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile largh. massimo 40 mm in
sistemi bitum.

1,00000
m

€ 157,94000 € 157,94000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 166,29670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 196,24720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29437 = 1% * B)

€ 29,43708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,56843

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 248,25271

Incidenza Manodopera sul totale 12,06% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
003 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
002 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non
superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e
movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in
gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona
centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali
dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle
temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che
consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per
essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi
mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in
calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale
80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.053  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile largh. massimo 60 mm in
sistemi bitum

1,00000
m

€ 180,59000 € 180,59000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 188,94670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 31,29000 € 15,64500
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 218,89720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32835 = 1% * B)

€ 32,83458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,17318

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 276,90496

Incidenza Manodopera sul totale 10,82% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
003 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
003 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non
superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e
movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in
gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona
centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali
dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle
temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che
consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per
essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi
mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in
calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale
200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.054  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile largh. massimo 120 mm in
sistemi bitum

1,00000
m

€ 236,61000 € 236,61000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 244,96670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 274,91720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41238 = 1% * B)

€ 41,23758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,61548

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 347,77026

Incidenza Manodopera sul totale 8,61% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.003.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
003 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani
004 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture
impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non
superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e
movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in

Pagina 701 di 5.979



Prezzario 2025

gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona
centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali
dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle
temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che
consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per
essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi
mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in
calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale
480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.055  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile largh. massimo 260 mm in
sistemi bitum

1,00000
m

€ 483,65000 € 483,65000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 1,00000
cad

€ 8,35670 € 8,35670

 Totale PR  € 492,00670

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 521,95720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78294 = 1% * B)

€ 78,29358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,02508

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 660,27586

Incidenza Manodopera sul totale 4,54% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,78294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
004 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con
manti sintetici in PVC
001 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con
manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente
all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento
con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto
impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad
aria calda; con bulbo centrale a doppio settore

PR

CAL25_PR.P24.001.056  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile per manti bitum. o in pvc
bulbo doppio

1,00000
m

€ 47,41000 € 47,41000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 0,50000
cad

€ 8,35670 € 4,17835

 Totale PR  € 51,58835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 63,04835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09457 = 1% * B)

€ 9,45725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25056

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,75616
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Incidenza Manodopera sul totale 14,37% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
004 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con
manti sintetici in PVC
002 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per
coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con
manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente
all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento
con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto
impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad
aria calda; con bulbo centrale a triplo settore

PR

CAL25_PR.P24.001.057  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
impermeabile per manti bitum. o in pvc
bulbo triplo

1,00000
m

€ 59,19000 € 59,19000

CAL25_PR.P35.003.007  - Materiale per posa : - Silicone gr. 500 tubo 0,50000
cad

€ 8,35670 € 4,17835

 Totale PR  € 63,36835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 74,82835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11224 = 1% * B)

€ 11,22425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 94,65786

Incidenza Manodopera sul totale 12,11% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
001 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 100 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.058  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 100 mm

1,00000
m

€ 321,17000 € 321,17000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 347,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 35,92500

 Sommano euro (A)  € 383,48500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57523 = 1% * B)

€ 57,52275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,10078

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 485,10853

Incidenza Manodopera sul totale 7,41% € 35,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,57523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
002 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 150 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.059  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 150 mm

1,00000
m

€ 388,52000 € 388,52000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 414,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 26,01000 € 13,52520

 Totale RU  € 36,44520

 Sommano euro (A)  € 451,35520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67703 = 1% * B)

€ 67,70328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,90585

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 570,96433

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 36,44520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,67703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
003 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
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-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 200 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.060  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 200 mm

1,00000
m

€ 475,22000 € 475,22000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 501,61000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 16,66200

 Sommano euro (A)  € 518,27200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77741 = 1% * B)

€ 77,74080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,60128

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 655,61408

Incidenza Manodopera sul totale 2,54% € 16,66200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,77741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
004 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 250 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.061  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 250 mm

1,00000
m

€ 526,08000 € 526,08000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 552,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 35,92500

 Sommano euro (A)  € 588,39500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88259 = 1% * B)

€ 88,25925

Pagina 705 di 5.979



Prezzario 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,66543

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 744,31968

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 35,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 300 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.062  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 300 mm

1,00000
m

€ 596,75000 € 596,75000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 623,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,69000
ora

€ 31,29000 € 21,59010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,69000
ora

€ 26,01000 € 17,94690

 Totale RU  € 39,53700

 Sommano euro (A)  € 662,67700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99402 = 1% * B)

€ 99,40155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,20786

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 838,28641

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 39,53700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,99402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
006 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino
a 350 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.063  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 70 mm
larghezza 350 mm

1,00000
m

€ 668,32000 € 668,32000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000
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 Totale PR  € 694,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 35,92500

 Sommano euro (A)  € 730,63500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09595 = 1% * B)

€ 109,59525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,02303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 924,25328

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 35,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,09595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
007 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto
fino a 100 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.064  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 100 mm
larghezza 100 mm

1,00000
m

€ 549,48000 € 549,48000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 575,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 37,22550

 Sommano euro (A)  € 613,09550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91964 = 1% * B)

€ 91,96433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,50598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 775,56581

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 37,22550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,91964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
008 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto
fino a 150 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.065  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 100 mm
larghezza 150 mm

1,00000
m

€ 585,42700 € 585,42700

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 611,81700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 26,01000 € 13,52520

 Totale RU  € 36,44520

 Sommano euro (A)  € 648,26220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97239 = 1% * B)

€ 97,23933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,55015

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 820,05168

Incidenza Manodopera sul totale 4,44% € 36,44520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,97239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
009 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto
fino a 200 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.066  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 100 mm
larghezza 200 mm

1,00000
m

€ 661,68000 € 661,68000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 688,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540
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 Totale RU  € 36,96540

 Sommano euro (A)  € 725,03540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08755 = 1% * B)

€ 108,75531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,37907

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 917,16978

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 36,96540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto
fino a 300 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.067  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 100 mm
larghezza 300 mm

1,00000
m

€ 731,89000 € 731,89000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 758,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 35,92500

 Sommano euro (A)  € 794,20500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19131 = 1% * B)

€ 119,13075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,33358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.004,66933

Incidenza Manodopera sul totale 3,58% € 35,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,19131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.005.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
005 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali
011 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi
orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e
con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da
-30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti
con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del
profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ……. specifico per edifici con
isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte
prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per
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allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto
fino a 350 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.068  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
grandi dimensioni movim. 100 mm
larghezza 350 mm

1,00000
m

€ 803,92000 € 803,92000

CAL25_PR.P24.004.002  - Accessori per giunti - Tassello chimico per
giunti

7,00000
cad

€ 3,77000 € 26,39000

 Totale PR  € 830,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 35,92500

 Sommano euro (A)  € 866,23500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29935 = 1% * B)

€ 129,93525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,61703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.095,78728

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 35,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,29935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
001 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 75 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.069  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 75 mm

1,00000
m

€ 63,64000 € 63,64000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 76,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 15,10530

 Sommano euro (A)  € 91,41530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13712 = 1% * B)

€ 13,71230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51276

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 115,64036

Incidenza Manodopera sul totale 13,06% € 15,10530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13712

Pagina 710 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
002 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 100 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.070  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 100 mm

1,00000
m

€ 73,32000 € 73,32000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 85,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,80480

 Sommano euro (A)  € 99,79480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14969 = 1% * B)

€ 14,96922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,47640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 126,24042

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 13,80480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
003 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 150 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.071  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 150 mm

1,00000
m

€ 81,84000 € 81,84000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 94,51000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 15,10530

 Sommano euro (A)  € 109,61530
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16442 = 1% * B)

€ 16,44230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 138,66336

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 15,10530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
004 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 200 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.072  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 200 mm

1,00000
m

€ 94,82000 € 94,82000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 107,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 15,10530

 Sommano euro (A)  € 122,59530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18389 = 1% * B)

€ 18,38930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09846

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 155,08306

Incidenza Manodopera sul totale 9,74% € 15,10530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
005 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 250 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.073  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 250 mm

1,00000
m

€ 127,14000 € 127,14000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 139,81000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 15,10530

 Sommano euro (A)  € 154,91530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)

€ 23,23730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 195,96786

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 15,10530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.009.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
009 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto
centrale in gomma elastomerica
006 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare
su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con
guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul
piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli
agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e
sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante
viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto
fino a 300 mm

PR

CAL25_PR.P24.001.074  - Giunti di dilatazione - Giunto dilatazione
per facciate larghezza fino a 300 mm

1,00000
m

€ 144,05000 € 144,05000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 156,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 15,10530

 Sommano euro (A)  € 171,82530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25774 = 1% * B)

€ 25,77380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,75991

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 217,35901

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 15,10530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
010 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti
001 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a
scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e
viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm

PR
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CAL25_PR.P24.002.001  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per
pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm

1,00000
m

€ 12,38000 € 12,38000

 Totale PR  € 12,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 18,11000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02717 = 1% * B)

€ 2,71650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08265

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,90915

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
010 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti
002 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a
scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e
viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.002  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per
pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm

1,00000
m

€ 14,79000 € 14,79000

 Totale PR  € 14,79000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 20,52000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03078 = 1% * B)

€ 3,07800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35980

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,95780

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
010 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti
003 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a
scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e
viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.003  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per 1,00000 € 24,00000 € 24,00000
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pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm m

 Totale PR  € 24,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 35,46000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05319 = 1% * B)

€ 5,31900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,07790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,85690

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.010.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
010 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti
004 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare
a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a
scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e
viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.004  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per
pareti o pavimenti larghezza fino a 100
mm

1,00000
m

€ 51,64000 € 51,64000

 Totale PR  € 51,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 63,10000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09465 = 1% * B)

€ 9,46500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,82150

Incidenza Manodopera sul totale 14,36% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
001 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100
mm

PR
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CAL25_PR.P24.002.005  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
100 mm

1,00000
m

€ 56,17000 € 56,17000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 63,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 69,14000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10371 = 1% * B)

€ 10,37100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,95110

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 87,46210

Incidenza Manodopera sul totale 6,55% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
002 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.006  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
150 mm

1,00000
m

€ 63,87000 € 63,87000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 71,11000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 76,84000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11526 = 1% * B)

€ 11,52600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83660

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 97,20260

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
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lavori finiti
003 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.007  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
200 mm

1,00000
m

€ 71,57000 € 71,57000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 78,81000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 84,54000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12681 = 1% * B)

€ 12,68100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72210

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 106,94310

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
004 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.008  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
250 mm

1,00000
m

€ 80,33000 € 80,33000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 87,57000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 93,30000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13995 = 1% * B)

€ 13,99500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 118,02450

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.E08.011.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
005 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.009  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
300 mm

1,00000
m

€ 86,67000 € 86,67000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 93,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 99,64000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14946 = 1% * B)

€ 14,94600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45860

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 126,04460

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
006 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.010  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
350 mm

1,00000
m

€ 93,92000 € 93,92000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 101,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 106,89000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16034 = 1% * B)

€ 16,03350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,29235
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 135,21585

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.011.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
011 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti
007 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a
lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in
piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza
e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a
testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400
mm

PR

CAL25_PR.P24.002.011  - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio
grandi dimensioni per pareti largh. fino a
400 mm

1,00000
m

€ 100,41000 € 100,41000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

4,00000
cad

€ 1,81000 € 7,24000

 Totale PR  € 107,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 113,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17007 = 1% * B)

€ 17,00700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,03870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 143,42570

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
012 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad
001 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10
fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni
laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e
con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti
inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in
gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi
dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3
ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.012  - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per
pareti o soffitti largh. fino a 100 mm
doppio fissaggio

1,00000
m

€ 80,33000 € 80,33000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 93,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

Pagina 719 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 98,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14810 = 1% * B)

€ 14,80950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 124,89345

Incidenza Manodopera sul totale 4,59% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
012 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad
002 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10
fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni
laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e
con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti
inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in
gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi
dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3
ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.013  - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per
pareti o soffitti largh. fino a 150 mm
doppio fissaggio

1,00000
m

€ 88,33000 € 88,33000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 101,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 106,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16010 = 1% * B)

€ 16,00950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 135,01345

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.012.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
012 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad
003 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10
fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni
laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e
con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti
inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in
gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi
dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3
ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm
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PR

CAL25_PR.P24.002.014  - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per
pareti o soffitti largh. fino a 200 mm
doppio fissaggio

1,00000
m

€ 94,07000 € 94,07000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 106,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 112,47000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16871 = 1% * B)

€ 16,87050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 142,27455

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.012.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
012 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad
004 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10
fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni
laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e
con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti
inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in
gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi
dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3
ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.015  - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per
pareti o soffitti largh. fino a 250 mm
doppio fissaggio

1,00000
m

€ 103,73000 € 103,73000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 116,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 122,13000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18320 = 1% * B)

€ 18,31950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04495

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 154,49445

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.012.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
012 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad
005 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su
superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10
fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni
laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e
con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti
inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in
gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi
dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3
ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm

PR

CAL25_PR.P24.002.016  - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per
pareti o soffitti largh. fino a 300 mm
doppio fissaggio

1,00000
m

€ 109,32000 € 109,32000

CAL25_PR.P24.004.001  - Accessori per giunti - Tassello ad
espansione per giunti

7,00000
cad

€ 1,81000 € 12,67000

 Totale PR  € 121,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 127,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19158 = 1% * B)

€ 19,15800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,68780

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 161,56580

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
001 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.001  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm

1,00000
m

€ 18,12000 € 18,12000

 Totale PR  € 18,70482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 21,56982
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03235 = 1% * B)

€ 3,23547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48053

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,28582

Incidenza Manodopera sul totale 10,5% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
002 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.002  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm

1,00000
m

€ 22,65000 € 22,65000

 Totale PR  € 23,23482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 26,09982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03915 = 1% * B)

€ 3,91497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00148

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,01627

Incidenza Manodopera sul totale 8,68% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
003 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.003  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm

1,00000
m

€ 27,18000 € 27,18000
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 Totale PR  € 27,76482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 30,62982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04594 = 1% * B)

€ 4,59447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52243

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,74672

Incidenza Manodopera sul totale 7,39% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
004 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.004  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm

1,00000
m

€ 33,22000 € 33,22000

 Totale PR  € 33,80482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 36,66982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05500 = 1% * B)

€ 5,50047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,38732

Incidenza Manodopera sul totale 6,18% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
005 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
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costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.005  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm

1,00000
m

€ 46,81000 € 46,81000

 Totale PR  € 47,39482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 50,25982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07539 = 1% * B)

€ 7,53897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77988

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 63,57867

Incidenza Manodopera sul totale 4,51% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
006 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.006  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm

1,00000
m

€ 51,34000 € 51,34000

 Totale PR  € 51,92482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 54,78982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08218 = 1% * B)

€ 8,21847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30083

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 69,30912

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 2,86500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
007 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.007  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm

1,00000
m

€ 54,36000 € 54,36000

 Totale PR  € 54,94482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 57,80982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08671 = 1% * B)

€ 8,67147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64813

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,12942

Incidenza Manodopera sul totale 3,92% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
008 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.008  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm

1,00000
m

€ 58,89000 € 58,89000

 Totale PR  € 59,47482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000 € 26,01000 € 1,30050
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ora

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 62,33982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09351 = 1% * B)

€ 9,35097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,16908

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 78,85987

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
009 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto
fino a 10-20 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.009  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 100 mm

1,00000
m

€ 61,91000 € 61,91000

 Totale PR  € 62,49482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 65,35982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09804 = 1% * B)

€ 9,80397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51638

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,68017

Incidenza Manodopera sul totale 3,47% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm
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PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.010  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm

1,00000
m

€ 99,66000 € 99,66000

 Totale PR  € 100,24482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 103,10982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15466 = 1% * B)

€ 15,46647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85763

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 130,43392

Incidenza Manodopera sul totale 2,2% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
011 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.011  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm

1,00000
m

€ 107,21000 € 107,21000

 Totale PR  € 107,79482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 110,65982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16599 = 1% * B)

€ 16,59897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72588

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 139,98467

Incidenza Manodopera sul totale 2,05% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
012 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.012  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm

1,00000
m

€ 111,74000 € 111,74000

 Totale PR  € 112,32482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 115,18982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17278 = 1% * B)

€ 17,27847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,24683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 145,71512

Incidenza Manodopera sul totale 1,97% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.013  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm

1,00000
m

€ 123,82000 € 123,82000

 Totale PR  € 124,40482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 127,26982
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19090 = 1% * B)

€ 19,09047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63603

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 160,99632

Incidenza Manodopera sul totale 1,78% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.014  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm

1,00000
m

€ 129,86000 € 129,86000

 Totale PR  € 130,44482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 133,30982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19996 = 1% * B)

€ 19,99647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33063

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 168,63692

Incidenza Manodopera sul totale 1,7% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.013.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio
015 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.015  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm

1,00000
m

€ 134,39000 € 134,39000
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 Totale PR  € 134,97482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 137,83982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20676 = 1% * B)

€ 20,67597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85158

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 174,36737

Incidenza Manodopera sul totale 1,64% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
001 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.016  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 20 mm

1,00000
m

€ 24,16000 € 24,16000

 Totale PR  € 24,74482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 27,60982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04141 = 1% * B)

€ 4,14147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17513

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,92642

Incidenza Manodopera sul totale 8,2% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
002 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
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costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.017  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 30 mm

1,00000
m

€ 30,20000 € 30,20000

 Totale PR  € 30,78482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 33,64982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05047 = 1% * B)

€ 5,04747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,56702

Incidenza Manodopera sul totale 6,73% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
003 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.018  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 40 mm

1,00000
m

€ 33,22000 € 33,22000

 Totale PR  € 33,80482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 36,66982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05500 = 1% * B)

€ 5,50047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,38732

Incidenza Manodopera sul totale 6,18% € 2,86500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
004 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.019  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 50 mm

1,00000
m

€ 42,28000 € 42,28000

 Totale PR  € 42,86482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 45,72982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06859 = 1% * B)

€ 6,85947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25893

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,84822

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
005 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.020  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 60 mm

1,00000
m

€ 63,42000 € 63,42000

 Totale PR  € 64,00482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000 € 26,01000 € 1,30050
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ora

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 66,86982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10030 = 1% * B)

€ 10,03047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69003

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 84,59032

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
006 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 60-70mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.021  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 70 mm

1,00000
m

€ 68,25000 € 68,25000

 Totale PR  € 68,83482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 71,69982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10755 = 1% * B)

€ 10,75497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24548

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 90,70027

Incidenza Manodopera sul totale 3,16% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
007 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm
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PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.022  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 80 mm

1,00000
m

€ 73,68000 € 73,68000

 Totale PR  € 74,26482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 77,12982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11569 = 1% * B)

€ 11,56947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86993

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 97,56922

Incidenza Manodopera sul totale 2,94% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
008 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.023  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 90 mm

1,00000
m

€ 83,65000 € 83,65000

 Totale PR  € 84,23482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 87,09982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13065 = 1% * B)

€ 13,06497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 110,18127

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
009 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto
fino a 10-20 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.024  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 100 mm

1,00000
m

€ 88,93000 € 88,93000

 Totale PR  € 89,51482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 92,37982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13857 = 1% * B)

€ 13,85697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62368

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 116,86047

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.025  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 110 mm

1,00000
m

€ 101,17000 € 101,17000

 Totale PR  € 101,75482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 104,61982
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15693 = 1% * B)

€ 15,69297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03128

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 132,34407

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
011 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.026  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 120 mm

1,00000
m

€ 146,47000 € 146,47000

 Totale PR  € 147,05482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 149,91982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22488 = 1% * B)

€ 22,48797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24078

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 189,64857

Incidenza Manodopera sul totale 1,51% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
012 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.027  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 130 mm

1,00000
m

€ 149,49000 € 149,49000
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 Totale PR  € 150,07482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 152,93982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22941 = 1% * B)

€ 22,94097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58808

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 193,46887

Incidenza Manodopera sul totale 1,48% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
013 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.028  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 140 mm

1,00000
m

€ 163,08000 € 163,08000

 Totale PR  € 163,66482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 166,52982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24979 = 1% * B)

€ 24,97947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,15093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 210,66022

Incidenza Manodopera sul totale 1,36% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
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costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.029  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 150 mm

1,00000
m

€ 173,65000 € 173,65000

 Totale PR  € 174,23482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 177,09982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26565 = 1% * B)

€ 26,56497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,36648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 224,03127

Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E08.014.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E08 - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONI, COPERTURE,
FACCIATE E SOFFITTI
014 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete
015 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4
per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello
costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non
contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in
caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con
caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto
mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in
incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per
larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

2,00000
kg

€ 0,29241 € 0,58482

CAL25_PR.P24.003.030  - Protezione antincendio per giunti -
Protezione antincedio tagliafuoco per
giunti dilataz. a parete fino a 160 mm

1,00000
m

€ 183,31000 € 183,31000

 Totale PR  € 183,89482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 186,75982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28014 = 1% * B)

€ 28,01397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,47738

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 236,25117

Incidenza Manodopera sul totale 1,21% € 2,86500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
001 - Portoncino blindato in acciaio
001 - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato,
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna,
pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con
pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio,
serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di
finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,02000
ora

€ 72,80000 € 1,45600

 Totale AT  € 1,45600

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P41.010.012  - PORTONI BLINDATI sia da esterno che
interno, con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso serratura di sicurezza meccanica
(doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne
standard e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e
certificazione antieffrazione (UNI EN
1627:2011). Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle
norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità
all'Aria devono corrispondere alle norme
UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210:2016. - Portoncino
blindato in acciaio. Ad un'anta con classe 3
antieffrazione

1,00000
m²

€ 919,40200 € 919,40200

 Totale PR  € 920,38793

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 31,29000 € 16,42725

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,52500
ora

€ 28,98000 € 15,21450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 26,01000 € 13,65525

 Totale RU  € 45,29700

 Sommano euro (A)  € 967,14093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45071 = 1% * B)

€ 145,07114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,22121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.223,43328

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 45,69810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,45071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
001 - Portoncino blindato in acciaio
002 - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato,
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna,
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pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con
pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio,
serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di
finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,02000
ora

€ 72,80000 € 1,45600

 Totale AT  € 1,45600

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P41.010.010  - PORTONI BLINDATI sia da esterno che
interno, con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso serratura di sicurezza meccanica
(doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne
standard e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e
certificazione antieffrazione (UNI EN
1627:2011). Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle
norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità
all'Aria devono corrispondere alle norme
UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210:2016. - Portoncino
blindato in acciaio. Ad un’anta, con classe
4 antieffrazione

1,00000
m²

€ 950,24000 € 950,24000

 Totale PR  € 951,22593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52600
ora

€ 31,29000 € 16,45854

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,52600
ora

€ 28,98000 € 15,24348

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52600
ora

€ 26,01000 € 13,68126

 Totale RU  € 45,38328

 Sommano euro (A)  € 998,06521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49710 = 1% * B)

€ 149,70978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,77750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.262,55249

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 45,78438

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,49710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
001 - Portoncino blindato in acciaio
003 - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato,
scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna,
pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due
facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con
pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio,
serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di
finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con
resistenza al fuoco EI 30-60

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,02000
ora

€ 72,80000 € 1,45600

 Totale AT  € 1,45600
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PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.010.011  - PORTONI BLINDATI sia da esterno che
interno, con marcatura CE (UNI EN
14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso serratura di sicurezza meccanica
(doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,
cerniere, maniglie interne ed esterne
standard e verniciatura. Con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa
vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e
certificazione antieffrazione (UNI EN
1627:2011). Le Classi di Resistenza di
Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle
norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità
all'Aria devono corrispondere alle norme
UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al
carico del Vento devono corrispondere alle
norme UNI EN 12210:2016. - Portoncino
blindato in acciaio. Ad un anta, con classe
3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI
30-60

1,00000
m²

€ 1.293,56000 € 1.293,56000

 Totale PR  € 1.295,53185

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52000
ora

€ 31,29000 € 16,27080

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,52000
ora

€ 28,98000 € 15,06960

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50800
ora

€ 26,01000 € 13,21308

 Totale RU  € 44,55348

 Sommano euro (A)  € 1.341,54133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01231 = 1% * B)

€ 201,23120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,27725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.697,04978

Incidenza Manodopera sul totale 2,67% € 45,35568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,01231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
002 - Portone esterno di ingresso in legno
001 - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura
con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno
spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre
interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di castagno

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.024.001  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Portone esterno in legno castagno

1,00000
m²

€ 582,46000 € 582,46000

 Totale PR  € 584,43185

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500
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 Totale RU  € 31,74017

 Sommano euro (A)  € 616,17202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92426 = 1% * B)

€ 92,42580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,85978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 779,45760

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 32,54237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,92426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
002 - Portone esterno di ingresso in legno
002 - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura
con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno
spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre
interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.024.002  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Portone esterno in legno pino russo

1,00000
m²

€ 384,91000 € 384,91000

 Totale PR  € 386,88185

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 31,74017

 Sommano euro (A)  € 418,62202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62793 = 1% * B)

€ 62,79330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,14153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 529,55685

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 32,54237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,62793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
002 - Portone esterno di ingresso in legno
003 - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura
con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno
spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre
interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine

PR
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CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.024.003  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Portone esterno in legno pich-pine

1,00000
m²

€ 410,50000 € 410,50000

 Totale PR  € 412,47185

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 31,74017

 Sommano euro (A)  € 444,21202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66632 = 1% * B)

€ 66,63180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,08438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 561,92820

Incidenza Manodopera sul totale 5,79% € 32,54237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.002.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
002 - Portone esterno di ingresso in legno
004 - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura
con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno
spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre
interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.024.004  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Portone esterno in legno douglas -
mogano - noce

1,00000
m²

€ 449,11000 € 449,11000

 Totale PR  € 451,08185

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 31,74017

 Sommano euro (A)  € 482,82202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72423 = 1% * B)

€ 72,42330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,52453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 610,76985

Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 32,54237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,72423
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.002.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
002 - Portone esterno di ingresso in legno
005 - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi
luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura
con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da
fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno
spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre
interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura - In legno di rovere

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P41.024.005  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Portone esterno in legno rovere

1,00000
m²

€ 500,39000 € 500,39000

 Totale PR  € 502,36185

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 31,74017

 Sommano euro (A)  € 534,10202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80115 = 1% * B)

€ 80,11530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,42173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 675,63905

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 32,54237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,80115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.003.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
003 - Porta di caposcala in legno tamburato
001 - Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da:
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50
cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da
compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P41.024.006  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Porta di caposcala tamburata ad un
battente rivestita in compensato di pioppo

1,00000
m²

€ 211,09000 € 211,09000

 Totale PR  € 212,07593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43300
ora

€ 31,29000 € 13,54857

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43300
ora

€ 26,01000 € 11,26233
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 Totale RU  € 32,05590

 Sommano euro (A)  € 244,13183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36620 = 1% * B)

€ 36,61977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,07516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 308,82676

Incidenza Manodopera sul totale 10,51% € 32,45700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.003.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
003 - Porta di caposcala in legno tamburato
002 - Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da:
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50
cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da
compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato
(mogano, rovere, ciliegio)

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P41.024.007  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Porta di caposcala tamburata ad un
battente rivestita in legno pregiato
lucidato

1,00000
m²

€ 232,58000 € 232,58000

 Totale PR  € 233,56593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43300
ora

€ 31,29000 € 13,54857

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43300
ora

€ 26,01000 € 11,26233

 Totale RU  € 32,05590

 Sommano euro (A)  € 265,62183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39843 = 1% * B)

€ 39,84327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,54651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 336,01161

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 32,45700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.003.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
003 - Porta di caposcala in legno tamburato
003 - Porta di caposcala del tipo tamburato ad un solo battente, costituita da:
telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50
cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da
compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici,
cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti,
serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia
in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e
assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare.
A un battente rivestita in medium density, laccato
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PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P41.024.008  - Portoni esterni e porte di caposcala in
legno - Porta caposcala tamburata a
struttura cellulare. A un battente rivestita
in medium density, laccato

1,00000
m²

€ 253,17000 € 253,17000

 Totale PR  € 254,15593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43300
ora

€ 31,29000 € 13,54857

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43300
ora

€ 26,01000 € 11,26233

 Totale RU  € 32,05590

 Sommano euro (A)  € 286,21183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42932 = 1% * B)

€ 42,93177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,91436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 362,05796

Incidenza Manodopera sul totale 8,96% € 32,45700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.004.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
004 - Porta interna in legno di abete
001 - Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza
sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa
8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla
muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti
mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate,
rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre,
cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non
inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie
e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con
maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in
legno di abete a uno o due battenti

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P42.001.022  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno di abete a
uno o due battenti

1,00000
m²

€ 273,65000 € 273,65000

 Totale PR  € 274,63593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 16,08360

 Sommano euro (A)  € 290,71953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43608 = 1% * B)

€ 43,60793
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,43275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 367,76021

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 16,48470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
004 - Porta interna in legno di abete
002 - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con
modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione
8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con
pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm,
in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per
parte vetrata

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P42.001.023  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno di abete
con specchiatura predisposta per parte
vetrata

1,00000
m²

€ 287,33000 € 287,33000

 Totale PR  € 288,31593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 16,65660

 Sommano euro (A)  € 304,97253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45746 = 1% * B)

€ 45,74588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,07184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 385,79025

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 17,05770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
004 - Porta interna in legno di abete
003 - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con
modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione
8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con
pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm,
in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella,
saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere - 0,01000 € 98,59272 € 0,98593
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per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³

CAL25_PR.P42.001.024  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno di abete
con apertura a libro

1,00000
m²

€ 334,40000 € 334,40000

 Totale PR  € 335,38593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 16,65660

 Sommano euro (A)  € 352,04253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52806 = 1% * B)

€ 52,80638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,48489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 445,33380

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 17,05770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
005 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
001 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali
vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90
cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino,
douglas

PR

CAL25_PR.P42.001.025  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno con anta
mobile tamburata in noce tanganica,
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

1,00000
cad

€ 301,58000 € 301,58000

 Totale PR  € 301,58000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,17900

 Sommano euro (A)  € 308,75900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46314 = 1% * B)

€ 46,31385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,50729

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 390,58014

Incidenza Manodopera sul totale 1,84% € 7,17900
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
005 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
002 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di
laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e
la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli
eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta
cieca liscia o bugnata - Laccata bianca

PR

CAL25_PR.P42.001.026  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno con anta
mobile tamburata laccata bianca

1,00000
cad

€ 345,53000 € 345,53000

 Totale PR  € 345,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,17900

 Sommano euro (A)  € 352,70900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52906 = 1% * B)

€ 52,90635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,56154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 446,17689

Incidenza Manodopera sul totale 1,61% € 7,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
005 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
003 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di
laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e
la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli
eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta
cieca liscia o bugnata - Rovere naturale

PR

CAL25_PR.P42.001.014  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno con anta
mobile tamburata: rovere naturale /ciliegio

1,00000
cad

€ 366,87000 € 366,87000

 Totale PR  € 366,87000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,17900

 Sommano euro (A)  € 374,04900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56107 = 1% * B)

€ 56,10735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,01564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 473,17199

Incidenza Manodopera sul totale 1,52% € 7,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.005.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
005 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
004 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna
cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di
laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e
la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro
muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli
eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta
cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL

PR

CAL25_PR.P42.001.027  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta interna in legno con anta
mobile tamburata: laccata altri colori RAL

1,00000
cad

€ 362,81000 € 362,81000

 Totale PR  € 362,81000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,17900

 Sommano euro (A)  € 369,98900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55498 = 1% * B)

€ 55,49835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,54874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 468,03609

Incidenza Manodopera sul totale 1,53% € 7,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,55498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
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006 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
001 - Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata
mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di
completamento e finitura

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,01200
ora

€ 72,80000 € 0,87360

 Totale AT  € 0,87360

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P43.002.008  - Controtelai e telai completi di catene di
controvento e grappe di fissaggio. Sono
escluse le opere murarie e la posa in
opera. - Controtelaio per porta scorrevole a
scomparsa singola luce 700 x 2.000 ÷
2.100 mm

1,00000
cad

€ 260,00000 € 260,00000

 Totale PR  € 260,98593

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,17900

 Sommano euro (A)  € 269,03853

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40356 = 1% * B)

€ 40,35578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,93943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 340,33374

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 7,58010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
006 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia
002 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con
nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce
tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,02000
ora

€ 72,80000 € 1,45600

 Totale AT  € 1,45600

PR

CAL25_PR.P42.001.028  - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN
14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere,
guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura previa mano di preparazione
con prodotto impregnante contro muffe e
funghi. - Porta scorrevole in legno con anta
mobile tamburata e con bordi
impiallacciati in noce tanganica, mogano,
ciliegio, larice, pino, douglas.

1,00000
cad

€ 431,27000 € 431,27000

 Totale PR  € 431,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 31,29000 € 2,50320
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,98000 € 2,31840

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 6,90240

 Sommano euro (A)  € 439,62840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65944 = 1% * B)

€ 65,94426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,55727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 556,12993

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 6,90240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
001 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60,
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche
antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. .
Dimensioni 800 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.001  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 60, dimensioni 800x2.150
mm

1,00000
cad

€ 508,41000 € 508,41000

 Totale PR  € 509,13630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 546,33720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81951 = 1% * B)

€ 81,95058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,82878
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 691,11656

Incidenza Manodopera sul totale 4,75% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,81951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
002 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60,
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche
antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. .
Dimensioni 900 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.002  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 60, dimensioni 900x2.150
mm

1,00000
cad

€ 533,58000 € 533,58000

 Totale PR  € 534,30630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 571,50720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85726 = 1% * B)

€ 85,72608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,72333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 722,95661

Incidenza Manodopera sul totale 4,54% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,85726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
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007 - Porte antincendio in acciaio
003 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60,
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche
antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. .
REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.003  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150
mm

1,00000
cad

€ 554,22000 € 554,22000

 Totale PR  € 554,94630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 592,14720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88822 = 1% * B)

€ 88,82208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,09693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 749,06621

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
004 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60,
costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche
antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. .
REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800
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 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.004  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150
mm

1,00000
cad

€ 669,32000 € 669,32000

 Totale PR  € 670,04630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 707,24720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06087 = 1% * B)

€ 106,08708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,33343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 894,66771

Incidenza Manodopera sul totale 3,67% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,06087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
005 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120,
costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.
Dimensioni 800 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.005  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta

1,00000
cad

€ 590,73000 € 590,73000
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in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 120, dimensioni 800x2.150
mm

 Totale PR  € 591,45630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 628,65720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94299 = 1% * B)

€ 94,29858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,29558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 795,25136

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
006 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120,
costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.
Dimensioni 900 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.006  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 120, dimensioni 900x2.150
mm

1,00000
cad

€ 655,00000 € 655,00000

 Totale PR  € 655,72630

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 31,29000 € 23,15460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,74000
ora

€ 26,01000 € 19,24740

 Totale RU  € 42,40200

 Sommano euro (A)  € 702,49630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05374 = 1% * B)

€ 105,37445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,78708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 888,65783

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 42,40200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
007 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120,
costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.
Dimensioni 1.000 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.007  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150
mm

1,00000
cad

€ 690,00000 € 690,00000

 Totale PR  € 690,72630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 31,29000 € 23,15460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,74000
ora

€ 26,01000 € 19,24740

 Totale RU  € 42,40200

 Sommano euro (A)  € 737,49630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10624 = 1% * B)

€ 110,62445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,81208
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 932,93283

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 42,40200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,10624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
008 - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120,
costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a
fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera
pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e
maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120.
Dimensioni 1.265 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.008  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco ad un
battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150
mm

1,00000
cad

€ 794,85000 € 794,85000

 Totale PR  € 795,57630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 832,77720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24917 = 1% * B)

€ 124,91658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,76938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.053,46316

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,24917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
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POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
009 - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro
costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per
la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.009  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.200x2.150 mm

1,00000
cad

€ 1.391,00000 € 1.391,00000

 Totale PR  € 1.391,72630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,33000
ora

€ 31,29000 € 41,61570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,33000
ora

€ 26,01000 € 34,59330

 Totale RU  € 76,20900

 Sommano euro (A)  € 1.472,30330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20846 = 1% * B)

€ 220,84550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,31488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.862,46368

Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 76,20900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,20846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
011 - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro
costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per
la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm

AT
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CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.010  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.300x2.150 mm

1,00000
cad

€ 918,64000 € 918,64000

 Totale PR  € 919,36630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 956,56720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43485 = 1% * B)

€ 143,48508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,00523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.210,05751

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,43485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
012 - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro
costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per
la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.012  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare

1,00000
cad

€ 935,87000 € 935,87000
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cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.400x2.150 mm

 Totale PR  € 936,59630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 973,79720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46070 = 1% * B)

€ 146,06958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,98668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.231,85346

Incidenza Manodopera sul totale 2,67% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,46070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
013 - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.013  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.500x2.150 mm

1,00000
cad

€ 1.144,80000 € 1.144,80000

 Totale PR
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€ 1.145,52630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,33000
ora

€ 31,29000 € 41,61570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,33000
ora

€ 26,01000 € 34,59330

 Totale RU  € 76,20900

 Sommano euro (A)  € 1.226,10330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83916 = 1% * B)

€ 183,91550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,00188

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.551,02068

Incidenza Manodopera sul totale 4,91% € 76,20900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,83916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
014 - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati
autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato
coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di
calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie
escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.014  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.600x2.150 mm

1,00000
cad

€ 1.161,60000 € 1.161,60000

 Totale PR  € 1.162,32630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 1.199,52720
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79929 = 1% * B)

€ 179,92908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 137,94563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.517,40191

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,79929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
015 - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro
costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per
la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.015  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 1.800x2.150 mm

1,00000
cad

€ 1.192,80000 € 1.192,80000

 Totale PR  € 1.193,52630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57200
ora

€ 31,29000 € 17,89788

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57200
ora

€ 26,01000 € 14,87772

 Totale RU  € 32,77560

 Sommano euro (A)  € 1.230,66990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84600 = 1% * B)

€ 184,60049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,52704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.556,79743

Incidenza Manodopera sul totale 2,11% € 32,77560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,84600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01.E09.007.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
016 - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro
costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di
acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica
con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per
la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il
maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm

AT

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,06000
ora

€ 72,80000 € 4,36800

 Totale AT  € 4,36800

PR

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,01500
m³

€ 34,72000 € 0,52080

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00120
Tn

€ 171,25121 € 0,20550

CAL25_PR.P44.001.016  - Porta tagliafuoco REI 60 e REI 120
costituita da: telaio pressopiegato
spessore 2 mm, sagomato per ospitare
cerniere saldate a filo continuo, completo
di guarnizione autoespandente per fumi
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta
in acciaio preverniciato coibentata con
doppio strato di lana minerale impregnato
con colla a base di calciosilicati più foglio
di alluminio intermedio, con due cerniere
di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili; serratura con
chiave, ad un punto di chiusura; maniglia
interna ed esterna con placche
antincendio. - Porta tagliafuoco a due
battenti con telaio pressopiegato REI 60,
dimensioni 2.000x2.150 mm

1,00000
cad

€ 1.236,00000 € 1.236,00000

 Totale PR  € 1.236,72630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57300
ora

€ 31,29000 € 17,92917

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57300
ora

€ 26,01000 € 14,90373

 Totale RU  € 32,83290

 Sommano euro (A)  € 1.273,92720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91089 = 1% * B)

€ 191,08908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,50163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.611,51791

Incidenza Manodopera sul totale 2,04% € 32,83290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,91089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.E09.007.017 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
E09 - PORTE CAPOSCALA, PORTE INTERNE E PORTE TAGLIAFUOCO FORNITE E
POSTE IN OPERA
007 - Porte antincendio in acciaio
017 - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra
orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte
tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna

PR

CAL25_PR.P44.003.003  - Maniglione antipanico per porte REI,
omologato per uscite di sicurezza, con

1,00000
cad

€ 132,00000 € 132,00000
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barra tipo push bar / touch bar, barra di
azionamento rossa con carter nero,
compreso serratura antipanico -
maniglione interno con maniglia o pomolo
e serratura esterna

 Totale PR  € 132,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 18,24600

 Sommano euro (A)  € 150,24600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22537 = 1% * B)

€ 22,53690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 190,06119

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 18,24600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

PR

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 8,13645

 Sommano euro (A)  € 8,98545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00674 = 0,5% * B)

€ 1,34782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,36660

Incidenza Manodopera sul totale 71,58% € 8,13645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.001.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

PR
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CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,98000 € 2,86902

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 26,01000 € 2,57499

 Totale RU  € 8,54172

 Sommano euro (A)  € 9,39072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00704 = 0,5% * B)

€ 1,40861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,87926

Incidenza Manodopera sul totale 71,9% € 8,54172

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.001.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

PR

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 10,87128

 Sommano euro (A)  € 11,72028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00879 = 0,5% * B)

€ 1,75804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,82615

Incidenza Manodopera sul totale 73,33% € 10,87128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone
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PR

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 10,87128

 Sommano euro (A)  € 11,72028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00879 = 0,5% * B)

€ 1,75804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,82615

Incidenza Manodopera sul totale 73,33% € 10,87128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.002.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

PR

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,98000 € 4,17312

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 26,01000 € 3,74544

 Totale RU  € 12,42432

 Sommano euro (A)  € 13,27332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00996 = 0,5% * B)

€ 1,99100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,79075

Incidenza Manodopera sul totale 74% € 12,42432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.002.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
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002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura
in silicone

PR

CAL25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 8,49000 € 0,84900

 Totale PR  € 0,84900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 10,87128

 Sommano euro (A)  € 11,72028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00879 = 0,5% * B)

€ 1,75804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,82615

Incidenza Manodopera sul totale 73,33% € 10,87128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.002.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

PR

CAL25_PR.P43.010.001  - Accessori vari - guarnizione in PVC o
neoprene per posa di vetri per serramenti
in profilati

4,00000
m

€ 0,19000 € 0,76000

 Totale PR  € 0,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 31,29000 € 0,42242

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 28,98000 € 0,39123

 Totale RU  € 0,81365

 Sommano euro (A)  € 1,57365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00118 = 0,5% * B)

€ 0,23605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,99067

Incidenza Manodopera sul totale 40,87% € 0,81365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F03.002.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il
costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in
legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o
guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per
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dare il lavoro finito a regola d'arte.
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

PR

CAL25_PR.P43.010.004  - Accessori vari - mastice sintetico al silicone 0,10000
kg

€ 0,24000 € 0,02400

 Totale PR  € 0,02400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 31,29000 € 0,42242

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 28,98000 € 0,39123

 Totale RU  € 0,81365

 Sommano euro (A)  € 0,83765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00063 = 0,5% * B)

€ 0,12565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,05963

Incidenza Manodopera sul totale 76,79% € 0,81365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.001.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Preparazione di intonaco
001 - Rasierato con una mano di bianco

PR

CAL25_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00100
Tn

€ 208,66667 € 0,20867

 Totale PR  € 0,20867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 31,29000 € 7,04025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 9,38115

 Sommano euro (A)  € 9,58982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01438 = 1% * B)

€ 1,43847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,13112

Incidenza Manodopera sul totale 77,33% € 9,38115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.002.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
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intonaco

PR

CAL25_PR.P02.006.002  - Gesso con marcatura CE (UNI EN
13279-1:2008) - scagliola

0,00050
Tn

€ 208,66667 € 0,10433

 Totale PR  € 0,10433

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 5,15700

 Sommano euro (A)  € 5,26133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00789 = 1% * B)

€ 0,78920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,65558

Incidenza Manodopera sul totale 77,48% € 5,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.004.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PR

CAL25_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,48204 € 1,39282

 Totale PR  € 1,39282

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 3,98655

 Sommano euro (A)  € 5,37937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00403 = 0,5% * B)

€ 0,80691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,80491

Incidenza Manodopera sul totale 58,58% € 3,98655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00403

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.004.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
003 - con idropittura a tempera murale fine

PR
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CAL25_PR.P26.106.001  - Idropitture - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,63000 € 0,57050

 Totale PR  € 0,57050

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 2,60820

 Sommano euro (A)  € 3,17870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00238 = 0,5% * B)

€ 0,47681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,02106

Incidenza Manodopera sul totale 64,86% € 2,60820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00238

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.004.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

PR

CAL25_PR.P26.106.002  - Idropitture - Bianche acriliche per interni
e/o esterni (p.s. 1,30)

0,35000
l

€ 6,09922 € 2,13473

CAL25_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,10000
l

€ 6,80000 € 0,68000

 Totale PR  € 2,81473

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,98000 € 3,39066

 Totale RU  € 3,39066

 Sommano euro (A)  € 6,20539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00465 = 0,5% * B)

€ 0,93081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,84982

Incidenza Manodopera sul totale 43,19% € 3,39066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.005.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne
001 - con pittura idrorepellente traspirante

PR

CAL25_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,32000
l

€ 10,14467 € 3,24629

 Totale PR  € 3,24629
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 3,91230

 Sommano euro (A)  € 7,15859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02148 = 2% * B)

€ 1,07379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,05562

Incidenza Manodopera sul totale 43,2% € 3,91230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.005.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne
003 - con pittura lavabile al quarzo

PR

CAL25_PR.P26.106.006  - Idropitture - al quarzo per esterni 0,31000
l

€ 4,99709 € 1,54910

 Totale PR  € 1,54910

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 6,38685

 Sommano euro (A)  € 7,93595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02381 = 2% * B)

€ 1,19039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91263

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,03897

Incidenza Manodopera sul totale 63,62% € 6,38685

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

PR

CAL25_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,13000
l

€ 9,49000 € 1,23370

 Totale PR  € 1,23370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28800
ora

€ 31,29000 € 9,01152

 Totale RU
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€ 9,01152

 Sommano euro (A)  € 10,24522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03842 = 2,5% * B)

€ 1,53678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,96020

Incidenza Manodopera sul totale 69,53% € 9,01152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,03842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.006.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto,
previa pulitura con spazzola in acciaio

PR

CAL25_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,06000
l

€ 9,36000 € 0,56160

CAL25_PR.P26.116.002  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)

0,10000
l

€ 10,83000 € 1,08300

 Totale PR  € 1,64460

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

 Totale RU  € 1,40805

 Sommano euro (A)  € 3,05265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01145 = 2,5% * B)

€ 0,45790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3,86161

Incidenza Manodopera sul totale 36,46% € 1,40805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa
carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
001 - con stucco emulsionato in acqua

PR

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,18000
kg

€ 0,95400 € 0,17172

 Totale PR  € 0,17172

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

 Totale RU  € 2,81610
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Sommano euro (A)

  

€ 2,98782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00224 = 0,5% * B)

€ 0,44817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,77959

Incidenza Manodopera sul totale 74,51% € 2,81610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

PR

CAL25_PR.P26.102.002  - Antimuffa - detergente per superfici in
legno

0,20000
l

€ 12,94975 € 2,58995

 Totale PR  € 2,58995

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

 Totale RU  € 1,40805

 Sommano euro (A)  € 3,99800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00300 = 0,5% * B)

€ 0,59970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,05747

Incidenza Manodopera sul totale 27,84% € 1,40805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

PR

CAL25_PR.P26.122.002  - Impregnante per legno - a base di resine
alchidiche

0,10000
l

€ 10,10900 € 1,01090

 Totale PR  € 1,01090

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

 Totale RU  € 1,40805

 Sommano euro (A)  € 2,41895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00181 = 0,5% * B)

€ 0,36284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 3,05997

Incidenza Manodopera sul totale 46,02% € 1,40805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.009.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

PR

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,10000
l

€ 14,00000 € 1,40000

 Totale PR  € 1,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,98000 € 6,52050

 Totale RU  € 6,52050

 Sommano euro (A)  € 7,92050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00594 = 0,5% * B)

€ 1,18808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,01944

Incidenza Manodopera sul totale 65,08% € 6,52050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

PR

CAL25_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,13000
l

€ 6,93000 € 0,90090

 Totale PR  € 0,90090

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 5,21640

 Sommano euro (A)  € 6,11730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00459 = 0,5% * B)

€ 0,91760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,73839

Incidenza Manodopera sul totale 67,41% € 5,21640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00459
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già
preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 20,31000 € 1,82790

 Totale PR  € 1,82790

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

 Totale RU  € 4,69476

 Sommano euro (A)  € 6,52266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02446 = 2,5% * B)

€ 0,97840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,25117

Incidenza Manodopera sul totale 56,9% € 4,69476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 11,23000 € 1,45990

 Totale PR  € 1,45990

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

 Totale RU  € 4,69476

 Sommano euro (A)  € 6,15466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02308 = 2,5% * B)

€ 0,92320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,78565

Incidenza Manodopera sul totale 60,3% € 4,69476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.010.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
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F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,13000
l

€ 16,91000 € 2,19830

 Totale PR  € 2,19830

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

 Totale RU  € 4,69476

 Sommano euro (A)  € 6,89306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02585 = 2,5% * B)

€ 1,03396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,71972

Incidenza Manodopera sul totale 53,84% € 4,69476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.010.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Verniciatura di opere in legno
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed
imprimite; per ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.123.002  - Vernici trasparenti per legno - flatting
uretanica monocomponente (p.s. 0,90)

0,13000
l

€ 6,40000 € 0,83200

 Totale PR  € 0,83200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 4,21132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01579 = 2,5% * B)

€ 0,63170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,32732

Incidenza Manodopera sul totale 63,43% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 3,37932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 1% * B)

€ 0,50690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,27484

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici
imbrattate

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 3,37932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 1% * B)

€ 0,50690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,27484

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali di ruggine

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 3,37932

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 1% * B)

€ 0,50690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 4,27484

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici,
spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

 Totale RU  € 4,22415

 Sommano euro (A)  € 4,22415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00634 = 1% * B)

€ 0,63362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,34355

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,22415

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di
solvente

PR

CAL25_PR.P26.100.003  - Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s.
1,00)

0,20000
l

€ 1,96500 € 0,39300

 Totale PR  € 0,39300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

 Totale RU  € 2,53449

 Sommano euro (A)  € 2,92749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01098 = 2,5% * B)

€ 0,43912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,70327

Incidenza Manodopera sul totale 68,44% € 2,53449

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.011.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già
preparate

PR

CAL25_PR.P26.103.001  - Antiruggine - Convertitore di ruggine in
soluzione fosfatante (p.s. 1,00)

0,09000
l

€ 11,92320 € 1,07309

 Totale PR  € 1,07309

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 4,45241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01670 = 2,5% * B)

€ 0,66786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,63230

Incidenza Manodopera sul totale 60% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 9,36000 € 1,31040

 Totale PR  € 1,31040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 4,68972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01759 = 2,5% * B)

€ 0,70346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,93250

Incidenza Manodopera sul totale 56,96% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
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mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.114.001  - Pitture di fondo per ferro - con resine
sintetiche e pigmenti a base di ossido di
ferro (p.s. 1,60)

0,14000
l

€ 6,89000 € 0,96460

 Totale PR  € 0,96460

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

 Totale RU  € 3,37932

 Sommano euro (A)  € 4,34392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01629 = 2,5% * B)

€ 0,65159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,49506

Incidenza Manodopera sul totale 61,5% € 3,37932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi,
paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di
serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

PR

CAL25_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,14000
l

€ 9,36000 € 1,31040

 Totale PR  € 1,31040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

 Totale RU  € 1,40805

 Sommano euro (A)  € 2,71845

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01019 = 2,5% * B)

€ 0,40777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31262

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,43884

Incidenza Manodopera sul totale 40,95% € 1,40805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine
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PR

CAL25_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09000
l

€ 20,31000 € 1,82790

 Totale PR  € 1,82790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

 Totale RU  € 5,06898

 Sommano euro (A)  € 6,89688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02586 = 2,5% * B)

€ 1,03453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,72455

Incidenza Manodopera sul totale 58,1% € 5,06898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

PR

CAL25_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 11,23000 € 1,01070

 Totale PR  € 1,01070

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

 Totale RU  € 5,06898

 Sommano euro (A)  € 6,07968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02280 = 2,5% * B)

€ 0,91195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,69079

Incidenza Manodopera sul totale 65,91% € 5,06898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari
su superfici già preparate e trattate con antiruggine

PR

CAL25_PR.P26.118.001  - Smalto poliuretanico a due componenti
non ingiallente - Bianco e colori correnti
(p.s. 1,25)

0,09000
l

€ 10,87000 € 0,97830
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 Totale PR  € 0,97830

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

 Totale RU  € 5,06898

 Sommano euro (A)  € 6,04728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02268 = 2,5% * B)

€ 0,90709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,64981

Incidenza Manodopera sul totale 66,26% € 5,06898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F04.012.017 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Verniciatura di opere metalliche
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura
a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo,
revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con
smalto sintetico alchidico

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,50000
kg

€ 1,28100 € 0,64050

CAL25_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

0,09000
l

€ 9,36000 € 0,84240

CAL25_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,18000
l

€ 11,23000 € 2,02140

CAL25_PR.P26.301.001  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
100 gr in rotoli da 5 metri

0,25000
m

€ 0,53100 € 0,13275

 Totale PR  € 3,63705

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30600
ora

€ 31,29000 € 9,57474

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30600
ora

€ 28,98000 € 8,86788

 Totale RU  € 18,44262

 Sommano euro (A)  € 22,07967

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08280 = 2,5% * B)

€ 3,31195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,93078

Incidenza Manodopera sul totale 66,03% € 18,44262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,08280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.005.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
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005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati,
completi di braccioli per colonne normali :
002 - in rame spess. 8/10 mm.

PR

CAL25_PR.P35.003.006  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm

0,80000
cad

€ 0,20000 € 0,16000

CAL25_PR.P35.007.001  - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm,
quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : -
Lastra di rame.

2,21000
kg

€ 16,29000 € 36,00090

CAL25_PR.P35.009.001  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in rame diametro
10 cm

0,40000
cad

€ 5,36000 € 2,14400

 Totale PR  € 38,30490

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26400
ora

€ 25,20000 € 6,65280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,26400
ora

€ 21,82000 € 5,76048

 Totale RU  € 12,41328

 Sommano euro (A)  € 50,71818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30431 = 4% * B)

€ 7,60773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,83259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,15850

Incidenza Manodopera sul totale 19,35% € 12,41328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,30431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
001 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
acciaio zincato da 6/10

PR

CAL25_PR.P35.010.003  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera di ferro zincato da 6/10
di mm

5,10000
kg

€ 4,47000 € 22,79700

 Totale PR  € 22,79700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16920
ora

€ 31,29000 € 5,29427

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16920
ora

€ 26,01000 € 4,40089

 Totale RU  € 9,69516

 Sommano euro (A)  € 32,49216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04874 = 1% * B)

€ 4,87382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,10258
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Incidenza Manodopera sul totale 23,59% € 9,69516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
002 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
acciaio zincato da 8/10

PR

CAL25_PR.P35.010.004  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera di ferro zincato da 8/10
di mm

6,65000
kg

€ 3,89000 € 25,86850

 Totale PR  € 25,86850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16920
ora

€ 31,29000 € 5,29427

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16920
ora

€ 26,01000 € 4,40089

 Totale RU  € 9,69516

 Sommano euro (A)  € 35,56366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05335 = 1% * B)

€ 5,33455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,98803

Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 9,69516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
003 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
acciaio zincato preverniciato da 6/10

PR

CAL25_PR.P35.010.005  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera in ferro zincato
preverniciato 6/10 mm

5,10000
kg

€ 5,41500 € 27,61650

 Totale PR  € 27,61650
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16920
ora

€ 31,29000 € 5,29427

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16920
ora

€ 26,01000 € 4,40089

 Totale RU  € 9,69516

 Sommano euro (A)  € 37,31166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05597 = 1% * B)

€ 5,59675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,29084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,19925

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 9,69516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
004 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
acciaio zincato preverniciato da 8/10

PR

CAL25_PR.P35.010.006  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera in ferro zincato
preverniciato 8/10 mm

6,65000
kg

€ 4,68000 € 31,12200

 Totale PR  € 31,12200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16920
ora

€ 31,29000 € 5,29427

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16920
ora

€ 26,01000 € 4,40089

 Totale RU  € 9,69516

 Sommano euro (A)  € 40,81716

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06123 = 1% * B)

€ 6,12257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,63370

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 9,69516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
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quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
005 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
acciaio inox da 8/10

PR

CAL25_PR.P35.010.007  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera laminata in acciaio inox
AISI 304

7,72000
kg

€ 10,62000 € 81,98640

 Totale PR  € 81,98640

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21200
ora

€ 26,01000 € 5,51412

 Totale RU  € 12,08502

 Sommano euro (A)  € 94,07142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14111 = 1% * B)

€ 14,11071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,00034

Incidenza Manodopera sul totale 10,16% € 12,08502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
006 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
rame da 6/10

PR

CAL25_PR.P35.005.003  - Canale di gronda, converse, scossaline
lavorati con sagome normali per la posa in
opera : - In rame 6/10

5,50000
kg

€ 11,08000 € 60,94000

 Totale PR  € 60,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 31,29000 € 5,91381

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900
ora

€ 26,01000 € 4,91589

 Totale RU  € 10,82970

 Sommano euro (A)  € 71,76970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10765 = 1% * B)

€ 10,76546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,78868

Incidenza Manodopera sul totale 11,93% € 10,82970
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
007 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
rame da 8/10

PR

CAL25_PR.P35.005.004  - Canale di gronda, converse, scossaline
lavorati con sagome normali per la posa in
opera : - in rame 8/10 mm

7,40000
kg

€ 13,70000 € 101,38000

 Totale PR  € 101,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16600
ora

€ 26,01000 € 4,31766

 Totale RU  € 9,51180

 Sommano euro (A)  € 110,89180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16634 = 1% * B)

€ 16,63377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,75256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,27813

Incidenza Manodopera sul totale 6,78% € 9,51180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
008 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
rame da 8/10 anticato

PR

CAL25_PR.P35.005.002  - Canale di gronda, converse, scossaline
lavorati con sagome normali per la posa in
opera : - In rame invecchiato 8/10

7,00000
kg

€ 20,57000 € 143,99000

 Totale PR  € 143,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 150,29300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22544 = 1% * B)

€ 22,54395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 190,12065

Incidenza Manodopera sul totale 3,32% € 6,30300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
009 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque
lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il
taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a
1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura
con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In
alluminio preverniciato, spessore 8/10

PR

CAL25_PR.P35.010.008  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera in alluminio
preverniciato per gronde

1,05000
m²

€ 52,07000 € 54,67350

 Totale PR  € 54,67350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16850
ora

€ 31,29000 € 5,27237

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16850
ora

€ 26,01000 € 4,38269

 Totale RU  € 9,65506

 Sommano euro (A)  € 64,32856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09649 = 1% * B)

€ 9,64928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,37562

Incidenza Manodopera sul totale 11,86% € 9,65506

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.006.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali canali di gronda, converse-scossaline con giunti rivettati e sigillati :
010 - Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare
(sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di
sostegno
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PR

CAL25_PR.P35.010.009  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - canale di gronda in pvc

1,05000
m

€ 13,68000 € 14,36400

 Totale PR  € 14,36400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12650
ora

€ 31,29000 € 3,95819

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12650
ora

€ 26,01000 € 3,29027

 Totale RU  € 7,24846

 Sommano euro (A)  € 21,61246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03242 = 1% * B)

€ 3,24187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48543

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 27,33976

Incidenza Manodopera sul totale 26,51% € 7,24846

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
001 - In alluminio da 10/10, diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.001  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in alluminio, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 80 mm

1,01000
m

€ 11,52000 € 11,63520

 Totale PR  € 11,63520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,36820

 Sommano euro (A)  € 17,00340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02551 = 1% * B)

€ 2,55051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95539

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,50930

Incidenza Manodopera sul totale 24,96% € 5,36820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
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il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
002 - In alluminio da 10/10, diametro 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.002  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in alluminio, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 100 mm

1,01000
m

€ 13,50000 € 13,63500

 Totale PR  € 13,63500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12800
ora

€ 31,29000 € 4,00512

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,30562

 Sommano euro (A)  € 18,94062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02841 = 1% * B)

€ 2,84109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17817

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,95988

Incidenza Manodopera sul totale 22,14% € 5,30562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
003 - In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.003  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in alluminio, colore rame roof, compresi di
pezzi speciali e accessori di fissaggio,
diametro 80 mm

1,01000
m

€ 20,26000 € 20,46260

 Totale PR  € 20,46260

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12850
ora

€ 31,29000 € 4,02077

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,32127

 Sommano euro (A)  € 25,78387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03868 = 1% * B)

€ 3,86758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96515

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,61660

Incidenza Manodopera sul totale 16,31% € 5,32127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01.F05.007.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
004 - In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m

PR

CAL25_PR.P35.013.004  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in alluminio, colore rame roof, compresi di
pezzi speciali e accessori di fissaggio,
diametro 100 mm

1,01000
m

€ 23,12000 € 23,35120

 Totale PR  € 23,35120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12840
ora

€ 31,29000 € 4,01764

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,31814

 Sommano euro (A)  € 28,66934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04300 = 1% * B)

€ 4,30040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29697

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,26671

Incidenza Manodopera sul totale 14,66% € 5,31814

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
005 - In rame da 8/10, diametro 60 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.005  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in rame, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 60 mm

1,01000
m

€ 39,26000 € 39,65260

 Totale PR  € 39,65260

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 44,70790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06706 = 1% * B)

€ 6,70619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14141
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 56,55550

Incidenza Manodopera sul totale 8,94% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.006 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
006 - In rame da 8/10, diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.006  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in rame, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 80 mm

1,01000
m

€ 51,24000 € 51,75240

 Totale PR  € 51,75240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 56,80770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08521 = 1% * B)

€ 8,52116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,53289

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 71,86175

Incidenza Manodopera sul totale 7,03% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.007 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
007 - In rame da 10/10, diametro 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.007  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in rame, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 100 mm

1,01000
m

€ 62,70000 € 63,32700

 Totale PR  € 63,32700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU
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€ 5,05530

 Sommano euro (A)  € 68,38230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10257 = 1% * B)

€ 10,25735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86397

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 86,50362

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.008 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
008 - In rame da 10/10, diametro 120 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.008  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in rame, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 120 mm

1,01000
m

€ 92,05000 € 92,97050

 Totale PR  € 92,97050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 98,02580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14704 = 1% * B)

€ 14,70387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27297

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 124,00264

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.009 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
009 - In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.009  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 80 mm,
spessore 5/10

1,01000
m

€ 18,29000 € 18,47290
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 Totale PR  € 18,47290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 23,52820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03529 = 1% * B)

€ 3,52923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70574

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,76317

Incidenza Manodopera sul totale 16,99% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.010 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
010 - In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.010  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro 100 mm,
spessore 5/10

1,01000
m

€ 22,62000 € 22,84620

 Totale PR  € 22,84620

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 27,90150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04185 = 1% * B)

€ 4,18523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20867

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,29540

Incidenza Manodopera sul totale 14,32% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.011 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
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collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
011 - In PVC, diametro esterno 50 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.011  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in pvc, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro esterno 50
mm

1,10000
m

€ 3,35000 € 3,68500

 Totale PR  € 3,68500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 8,74030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01311 = 1% * B)

€ 1,31105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00514

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,05649

Incidenza Manodopera sul totale 45,72% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.012 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
012 - In PVC, diametro esterno 80 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.012  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in pvc, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro esterno 80
mm

1,10000
m

€ 7,43000 € 8,17300

 Totale PR  € 8,17300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,36820

 Sommano euro (A)  € 13,54120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02031 = 1% * B)

€ 2,03118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55724

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,12962

Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 5,36820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.013 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
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costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
013 - In PVC, diametro esterno 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.014  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in pvc, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro esterno
100 mm

1,10000
m

€ 9,51000 € 10,46100

 Totale PR  € 10,46100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 15,51630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02327 = 1% * B)

€ 2,32745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,62813

Incidenza Manodopera sul totale 25,76% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.014 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
014 - In PVC, diametro esterno 160 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.015  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in pvc, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro esterno
160 mm

1,10000
m

€ 18,87000 € 20,75700

 Totale PR  € 20,75700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 25,81230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03872 = 1% * B)

€ 3,87185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96842

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 32,65257

Incidenza Manodopera sul totale 15,48% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.015 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
015 - In PVC, diametro esterno 200 mm

PR

CAL25_PR.P35.013.016  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale
in pvc, compresi di pezzi speciali e
accessori di fissaggio, diametro esterno
200 mm

1,10000
m

€ 30,07000 € 33,07700

 Totale PR  € 33,07700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,05530

 Sommano euro (A)  € 38,13230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05720 = 1% * B)

€ 5,71985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,23737

Incidenza Manodopera sul totale 10,48% € 5,05530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.016 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
016 - In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.010.003  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera di ferro zincato da 6/10
di mm

1,58000
kg

€ 4,47000 € 7,06260

 Totale PR  € 7,06260

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100
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 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 12,79260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01919 = 1% * B)

€ 1,91889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47115

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,18264

Incidenza Manodopera sul totale 35,41% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.017 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
017 - In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.010.004  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera di ferro zincato da 8/10
di mm

2,11000
kg

€ 3,89000 € 8,20790

 Totale PR  € 8,20790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 13,93790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02091 = 1% * B)

€ 2,09069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60286

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,63145

Incidenza Manodopera sul totale 32,5% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02091

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.019 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
019 - In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm

PR

CAL25_PR.P35.010.006  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera in ferro zincato

2,11000
kg

€ 4,68000 € 9,87480
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preverniciato 8/10 mm

 Totale PR  € 9,87480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 15,60480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02341 = 1% * B)

€ 2,34072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79455

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,74007

Incidenza Manodopera sul totale 29,03% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.020 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
020 - In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

PR

CAL25_PR.P35.010.003  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera di ferro zincato da 6/10
di mm

2,38000
kg

€ 4,47000 € 10,63860

 Totale PR  € 10,63860

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12700
ora

€ 31,29000 € 3,97383

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

 Totale RU  € 7,27710

 Sommano euro (A)  € 17,91570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02687 = 1% * B)

€ 2,68736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06031

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,66337

Incidenza Manodopera sul totale 32,11% € 7,27710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.007.022 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
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007 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature,
collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei
materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere
022 - in acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm

PR

CAL25_PR.P35.010.005  - Canali di gronda, converse e scossaline in
acciaio zincato preverniciato, in alluminio
ed in pvc - Lamiera in ferro zincato
preverniciato 6/10 mm

2,38000
kg

€ 5,41500 € 12,88770

 Totale PR  € 12,88770

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 19,76370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02965 = 1% * B)

€ 2,96456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27283

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,00109

Incidenza Manodopera sul totale 27,5% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.008.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
008 - Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e simili
001 - Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore per raccordi,
bocchettoni, braghe e simili

PR

CAL25_PR.P35.013.017  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di
piombo lavorato di qualsiasi spessore

1,00000
kg

€ 11,66000 € 11,66000

 Totale PR  € 11,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21100
ora

€ 28,98000 € 6,11478

 Totale RU  € 6,11478

 Sommano euro (A)  € 17,77478

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02666 = 1% * B)

€ 2,66622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04410

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 22,48510

Incidenza Manodopera sul totale 27,19% € 6,11478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.009.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
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perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
009 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore,posto in opera su foro già predisposto
001 - Diametro da 60÷100 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.018  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone in gomma diametro da 60 -
100 mm

1,00000
cad

€ 6,48000 € 6,48000

 Totale PR  € 6,77578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 2,89800

 Sommano euro (A)  € 9,67378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01451 = 1% * B)

€ 1,45107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,23734

Incidenza Manodopera sul totale 24,66% € 3,01833

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.009.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
009 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore,posto in opera su foro già predisposto
002 - Diametro da 120÷150 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.019  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone in gomma diametro da 120 -
150 mm

1,00000
cad

€ 10,96000 € 10,96000

 Totale PR  € 11,25578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,98000 € 2,34738

 Totale RU  € 2,34738

 Sommano euro (A)  € 13,60316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02040 = 1% * B)

€ 2,04047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 17,20799

Incidenza Manodopera sul totale 14,34% € 2,46771

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.009.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
009 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di
altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte
superiore,posto in opera su foro già predisposto
003 - Diametro 200 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.020  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone in gomma diametro da 200
mm

1,00000
cad

€ 17,06000 € 17,06000

 Totale PR  € 17,35578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 2,89800

 Sommano euro (A)  € 20,25378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03038 = 1% * B)

€ 3,03807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32919

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,62104

Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 3,01833

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.010.001 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
010 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque
meteoriche e terrazzi
001 - 100 x 100 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.021  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone sifonato con griglia in pvc
100x100 mm

1,00000
cad

€ 7,50000 € 7,50000

 Totale PR  € 7,79578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10200
ora

€ 28,98000 € 2,95596

 Totale RU  € 2,95596

 Sommano euro (A)  € 10,75174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01613 = 1% * B)

€ 1,61276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23645
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 13,60095

Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 3,07629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.010.002 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
010 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque
meteoriche e terrazzi
002 - 150 x 150 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.022  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone sifonato con griglia in pvc
150x150 mm

1,00000
cad

€ 14,48000 € 14,48000

 Totale PR  € 14,77578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 17,76072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02664 = 1% * B)

€ 2,66411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,46731

Incidenza Manodopera sul totale 13,82% € 3,10527

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.010.003 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
010 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque
meteoriche e terrazzi
003 - 200 x 200

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.023  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone sifonato con griglia in pvc
200x200 mm

1,00000
cad

€ 19,99000 € 19,99000

 Totale PR  € 20,28578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10200
ora

€ 28,98000 € 2,95596

 Totale RU  € 2,95596
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 Sommano euro (A)  € 23,24174

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03486 = 1% * B)

€ 3,48626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,40080

Incidenza Manodopera sul totale 10,46% € 3,07629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.010.004 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
010 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque
meteoriche e terrazzi
004 - 250 x 250 mm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.024  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone sifonato con griglia in pvc
250x250 mm

1,00000
cad

€ 35,10000 € 35,10000

 Totale PR  € 35,39578

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12300
ora

€ 28,98000 € 3,56454

 Totale RU  € 3,56454

 Sommano euro (A)  € 38,96032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05844 = 1% * B)

€ 5,84405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,28481

Incidenza Manodopera sul totale 7,48% € 3,68487

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01.F05.010.005 CAL25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova
costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di
esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di
acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme
richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro
perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio,
sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere
murarie.
010 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc per lo scolo delle acque
meteoriche e terrazzi
005 - 300 x 300

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00300
m³

€ 98,59272 € 0,29578

CAL25_PR.P35.013.025  - Lattonerie, bocchettoni e pluviali -
Bocchettone sifonato con griglia in pvc
300x300 mm

1,00000
cad

€ 45,82000 € 45,82000

 Totale PR  € 46,11578
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12300
ora

€ 28,98000 € 3,56454

 Totale RU  € 3,56454

 Sommano euro (A)  € 49,68032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07452 = 1% * B)

€ 7,45205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,84561

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 3,68487

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.B07.042.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 4), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta
di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM - criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 2,80000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.001 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,33000
m³

€ 142,56000 € 47,04480

 Totale PRCAM  € 47,04480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470
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 Totale RU  € 49,95075

 Sommano euro (A)  € 100,17170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15026 = 1% * B)

€ 15,02576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51975

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,71721

Incidenza Manodopera sul totale 39,42% € 49,95075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.B07.042.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 4), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta
di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM - criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 2,80000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.002 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 141,05800 € 46,54914

 Totale PRCAM  € 46,54914

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

 Totale RU  € 49,95075

 Sommano euro (A)
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€ 99,67604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14951 = 1% * B)

€ 14,95141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,09020

Incidenza Manodopera sul totale 39,62% € 49,95075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.B07.043.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 2,80000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.002 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 141,05800 € 46,54914

 Totale PRCAM  € 46,54914

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 31,29000 € 22,52880

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

 Totale RU  € 37,72605

 Sommano euro (A)  € 87,45134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13118 = 1% * B)

€ 13,11770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05690
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,62594

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 37,72605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.B07.043.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona
sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con
malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 45

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,40935

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,07000 € 4,20000

 Totale PR  € 4,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.005 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 131,92000 € 65,21333

 Totale PRCAM  € 65,21333

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 45,75195

 Sommano euro (A)  € 115,57463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17336 = 1% * B)

€ 17,33619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,20190

Incidenza Manodopera sul totale 31,29% € 45,75195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.B07.044.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,39367 € 5,57468

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 8,37468

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.002 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 141,05800 € 46,54914

 Totale PRCAM  € 46,54914

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 66,00255

 Sommano euro (A)  € 121,30252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18195 = 1% * B)

€ 18,19538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,44769

Incidenza Manodopera sul totale 43,01% € 66,00255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.B07.044.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, giunti di
malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in
zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita
con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

4,00000
kg

€ 1,39367 € 5,57468

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 8,37468

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.003.001 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura portante in zona sismica (zona
1-2-3), percentuale di foratura inferiore al
45%, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 142,56000 € 39,20400

 Totale PRCAM  € 39,20400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 60,27255

 Sommano euro (A)  € 108,22738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16234 = 1% * B)

€ 16,23411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,90764

Incidenza Manodopera sul totale 44,02% € 60,27255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.009.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08000 € 3,20000

 Totale PR  € 3,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 20,16432

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 30,29520

 Sommano euro (A)  € 53,97372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08096 = 1% * B)

€ 8,09606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,27676

Incidenza Manodopera sul totale 44,37% € 30,29520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.009.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
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009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,13000 € 0,24780

 Totale AT  € 0,31420

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08200 € 3,28000

 Totale PR  € 3,28000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 20,16432

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 30,29520

 Sommano euro (A)  € 54,05372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08108 = 1% * B)

€ 8,10806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,21618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,37796

Incidenza Manodopera sul totale 44,31% € 30,29520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.011.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320
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1 mese

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,15710

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08000 € 1,60000

 Totale PR  € 1,60000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 10,18400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,86630

 Sommano euro (A)  € 31,80740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04771 = 1% * B)

€ 4,77111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,23636

Incidenza Manodopera sul totale 49,37% € 19,86630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.011.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,15710

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature, 20,00000 € 0,08200 € 1,64000
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certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

kg

 Totale PR  € 1,64000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 10,18400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,86630

 Sommano euro (A)  € 31,84740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04777 = 1% * B)

€ 4,77711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,28696

Incidenza Manodopera sul totale 49,31% € 19,86630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.013.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,11580

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08000 € 1,20000

 Totale PR  € 1,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144
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interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

 Totale PRCAM  € 6,72144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,55340

 Sommano euro (A)  € 27,59064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04139 = 1% * B)

€ 4,13860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,90216

Incidenza Manodopera sul totale 56,02% € 19,55340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.013.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,11580

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08200 € 1,23000

 Totale PR  € 1,23000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

 Totale PRCAM  € 6,72144
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 19,55340

 Sommano euro (A)  € 27,62064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04143 = 1% * B)

€ 4,14310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,94011

Incidenza Manodopera sul totale 55,96% € 19,55340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.014.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,13240

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 2,40000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.002 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 159,12500 € 14,00300

 Totale PRCAM  € 14,00300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,10795

 Sommano euro (A)  € 42,64335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06397 = 1% * B)

€ 6,39650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,90399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,94384

Incidenza Manodopera sul totale 48,4% € 26,10795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.014.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,13240

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08200 € 2,46000

 Totale PR  € 2,46000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.002 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 159,12500 € 14,00300

 Totale PRCAM  € 14,00300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,10795

 Sommano euro (A)  € 42,70335
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06406 = 1% * B)

€ 6,40550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91089

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,01974

Incidenza Manodopera sul totale 48,33% € 26,10795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.021.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,30610

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08000 € 4,80000

 Totale PR  € 40,55360

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

 Totale PRCAM  € 6,72144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 31,29000 € 25,34490

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 57,54270

 Sommano euro (A)  € 105,12384
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15769 = 1% * B)

€ 15,76858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,98166

Incidenza Manodopera sul totale 43,27% € 57,54270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.021.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,03000
ora

€ 3,32000 € 0,09960

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,30610

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

64,00000
cad

€ 0,55865 € 35,75360

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08200 € 4,92000

 Totale PR  € 40,67360

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

 Totale PRCAM  € 6,72144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 31,29000 € 25,34490

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 57,54270

 Sommano euro (A)  € 105,24384
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15787 = 1% * B)

€ 15,78658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,13346

Incidenza Manodopera sul totale 43,22% € 57,54270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.022.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 3,32000 € 0,05976

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,26626

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08000 € 2,80000

 Totale PR  € 2,80000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 16,90544

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,98000 € 19,56150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 33,39372

 Sommano euro (A)
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€ 53,36542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08005 = 1% * B)

€ 8,00481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,50725

Incidenza Manodopera sul totale 49,47% € 33,39372

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.022.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e
mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01800
ora

€ 3,32000 € 0,05976

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,13000 € 0,20650

 Totale AT  € 0,26626

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08200 € 2,87000

 Totale PR  € 2,87000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 16,90544

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,98000 € 19,56150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU
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€ 33,39372

 Sommano euro (A)  € 53,43542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08015 = 1% * B)

€ 8,01531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,59580

Incidenza Manodopera sul totale 49,4% € 33,39372

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.023.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

 Totale AT  € 0,21500

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 2,40000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,17600
m³

€ 76,38000 € 13,44288

 Totale PRCAM  € 13,44288

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,73375

 Sommano euro (A)  € 42,79163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06419 = 1% * B)

€ 6,41874
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,13141

Incidenza Manodopera sul totale 49,39% € 26,73375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.023.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette;
intercapedine fino ad un massimo di cm 10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01500
ora

€ 3,32000 € 0,04980

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

 Totale AT  € 0,21500

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08200 € 2,46000

 Totale PR  € 2,46000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,17600
m³

€ 76,38000 € 13,44288

 Totale PRCAM  € 13,44288

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,98000 € 15,64920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 26,73375

 Sommano euro (A)  € 42,85163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06428 = 1% * B)

€ 6,42774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,20731

Incidenza Manodopera sul totale 49,32% € 26,73375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06428
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.024.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,13000 € 0,33040

 Totale AT  € 0,42336

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08000 € 4,40000

 Totale PR  € 4,40000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 26,88576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,17132

 Sommano euro (A)  € 62,88044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09432 = 1% * B)

€ 9,43207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,54376

Incidenza Manodopera sul totale 39,19% € 31,17132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09432
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.024.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,13000 € 0,33040

 Totale AT  € 0,42336

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08200 € 4,51000

 Totale PR  € 4,51000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 26,88576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,17132

 Sommano euro (A)  € 62,99044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09449 = 1% * B)

€ 9,44857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,68291
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Incidenza Manodopera sul totale 39,12% € 31,17132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.025.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,34295

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 1,40000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.004.001 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza)

0,13200
m³

€ 145,23810 € 19,17143

 Totale PRCAM  € 19,17143

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,53715

 Sommano euro (A)  € 51,45153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07718 = 1% * B)

€ 7,71773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,08619

Incidenza Manodopera sul totale 46,92% € 30,53715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.C01.025.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,13000 € 0,30975

 Totale AT  € 0,37615

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,07000 € 2,80000

 Totale PR  € 2,80000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.004.003 
   

 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 105,45965 € 29,00140

 Totale PRCAM  € 29,00140

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 36,58005

 Sommano euro (A)  € 68,75760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10314 = 1% * B)

€ 10,31364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90712

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,97836

Incidenza Manodopera sul totale 42,06% € 36,58005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.032.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
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materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 8

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,13000 € 0,08260

 Totale AT  € 0,09920

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 0,70000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.032.001 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 128,42155 € 11,30110

 Totale PRCAM  € 11,30110

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 17,45745

 Sommano euro (A)  € 29,55775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04434 = 1% * B)

€ 4,43366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,39055

Incidenza Manodopera sul totale 46,69% € 17,45745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C01.032.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o
cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli,
curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 12
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AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,13000 € 0,12390

 Totale AT  € 0,14050

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 0,70000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.032.002 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 103,40322 € 13,64923

 Totale PRCAM  € 13,64923

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 17,77035

 Sommano euro (A)  € 32,26008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04839 = 1% * B)

€ 4,83901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,80900

Incidenza Manodopera sul totale 43,55% € 17,77035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.001.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

0,70000
m

€ 2,53725 € 1,77608
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

CAL25_PR.P23.010.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600 € 6,31200

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,01350 € 0,39150

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964 € 0,54339

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400 € 0,47700

 Totale PR  € 9,85097

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 5,69600 € 11,39200

 Totale PRCAM  € 11,39200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,98000 € 12,75120

 Totale RU  € 26,51880

 Sommano euro (A)  € 47,76177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07164 = 1% * B)

€ 7,16427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,41864

Incidenza Manodopera sul totale 43,89% € 26,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.001.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
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montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

CAL25_PR.P23.010.016  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U
100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,53725 € 1,77608

CAL25_PR.P23.010.022  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a
C 99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 3,15600 € 6,31200

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01350 € 0,17550

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01627 € 0,47183

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P23.012.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante in polietilene espanso
biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,31964 € 0,54339

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,80000
kg

€ 0,95400 € 0,76320

 Totale PR  € 10,39300

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

4,00000
m²

€ 5,69600 € 22,78400

 Totale PRCAM  € 22,78400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 31,29000 € 18,46110

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,98000 € 17,09820

 Totale RU  € 35,55930

 Sommano euro (A)  € 68,73630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10310 = 1% * B)

€ 10,31045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,95143

Incidenza Manodopera sul totale 40,9% € 35,55930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.002.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750 € 3,37500

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825 € 0,90878

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01350 € 0,20250

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,30000
kg

€ 0,95400 € 0,28620

 Totale PR  € 5,12348

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 5,69600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,98000 € 12,75120

 Totale RU  € 26,51880

 Sommano euro (A)  € 37,33828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05601 = 1% * B)

€ 5,60074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,29390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,23292

Incidenza Manodopera sul totale 56,14% € 26,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05601
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.002.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con
montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la
rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con
nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con doppia lastra di cartongesso

PR

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,68750 € 3,37500

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,29825 € 0,90878

CAL25_PR.P23.011.003  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,13500 € 0,21600

CAL25_PR.P23.011.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01350 € 0,09450

CAL25_PR.P23.011.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
autoperforanti 3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01627 € 0,24405

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,50000
kg

€ 0,95400 € 0,47700

 Totale PR  € 5,45033

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 5,69600 € 11,39200

 Totale PRCAM  € 11,39200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 31,29000 € 15,33210

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,98000 € 14,20020

 Totale RU  € 29,53230

 Sommano euro (A)  € 46,37463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06956 = 1% * B)

€ 6,95619
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,66390

Incidenza Manodopera sul totale 50,34% € 29,53230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.010.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti
001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5

PR

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750 € 3,54375

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825 € 0,51930

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980 € 0,19764

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794 € 0,11910

CAL25_PR.P23.011.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511 € 0,20720

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 1,46000 € 1,75200

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400 € 0,38160

 Totale PR  € 6,76595

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,05000
m²

€ 5,69600 € 5,98080

 Totale PRCAM
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€ 5,98080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 24,10800

 Sommano euro (A)  € 36,85475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05528 = 1% * B)

€ 5,52821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,62126

Incidenza Manodopera sul totale 51,71% € 24,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.010.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti
002 - standard (tipo A) spessori 9,5 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750 € 3,54375

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825 € 0,51930

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980 € 0,19764

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

CAL25_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794 € 0,11910

CAL25_PR.P23.011.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511 € 0,20720

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 1,46000 € 1,75200
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CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400 € 0,38160

 Totale PR  € 6,76595

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,05000
m²

€ 4,01000 € 4,21050

 Totale PRCAM  € 4,21050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 24,10800

 Sommano euro (A)  € 35,08445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05263 = 1% * B)

€ 5,26267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,38183

Incidenza Manodopera sul totale 54,32% € 24,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.010.003    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera
di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la
stuccatura dei giunti
003 - standard (tipo A) spess. 15 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm
50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,68750 € 3,54375

CAL25_PR.P23.010.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,29825 € 0,51930

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,10980 € 0,19764

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,80000 € 0,02520 € 0,04536
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contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

cad

CAL25_PR.P23.011.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti
3,5-3,9x35 punta a chiodo

15,00000
cad

€ 0,00794 € 0,11910

CAL25_PR.P23.011.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di
congiunzione 6x90/110

1,80000
cad

€ 0,11511 € 0,20720

CAL25_PR.P23.012.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
fibra di vetro

1,20000
m

€ 1,46000 € 1,75200

CAL25_PR.P26.101.001  - Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) 0,40000
kg

€ 0,95400 € 0,38160

 Totale PR  € 6,76595

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.001.003 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 15 mm

1,05000
m²

€ 6,61000 € 6,94050

 Totale PRCAM  € 6,94050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 24,10800

 Sommano euro (A)  € 37,81445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05672 = 1% * B)

€ 5,67217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,83528

Incidenza Manodopera sul totale 50,4% € 24,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.011.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e
antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e
profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

PR

CAL25_PR.P23.010.005  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - Sistema
pendinature grandi luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,10980 € 0,07686

CAL25_PR.P23.010.009  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in

5,60000
cad

€ 0,59330 € 3,32248
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conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli

CAL25_PR.P23.010.010  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a
T lungh. 3600 mm

0,85000
m

€ 2,04000 € 1,73400

CAL25_PR.P23.010.011  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 1200

1,70000
m

€ 1,16250 € 1,97625

CAL25_PR.P23.010.012  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale
T lung. 600

0,85000
m

€ 1,16250 € 0,98813

CAL25_PR.P23.010.013  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti in acciaio zincato realizzati in
conformità alle norme UNI EN 10346:2015
– UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla normativa DIN
18182 prima parte, certificati CE secondo
la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale
L31/31

0,70000
m

€ 7,28000 € 5,09600

CAL25_PR.P23.011.002  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE
secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello
universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,02520 € 0,04536

 Totale PR  € 13,23908

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.003.001 
   

 - Pannelli modulari per controsoffitto di lana
di legno mineralizzata, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) - di lana
di legno mineralizzata ad alta temperatura
con magnesite (WW) o cemento ad alta
temperatura dimensioni cm. 60x60
spessore 15 mm Conforme alle norme UNI
EN 13168 e UNI EN 13964.

1,00000
m²

€ 16,87560 € 16,87560

 Totale PRCAM  € 16,87560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,98000 € 8,40420

 Totale RU  € 17,47830

 Sommano euro (A)  € 47,59298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07139 = 1% * B)

€ 7,13895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,20512

Incidenza Manodopera sul totale 29,03% € 17,47830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.012.001 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
001 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di
dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo
verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco
Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate
caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO
11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza
al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con
due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni
per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le
opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.001 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
DRITTO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 20 mm

0,93000
m²

€ 12,58600 € 11,70498

CAL25_PRCAM.P23.005.003  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Pendino regolabile con
due ganci - 90 mm < lunghezza < 620 mm

1,00000
cad

€ 0,50150 € 0,50150

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,67000
m

€ 1,37900 € 2,30293

CAL25_PRCAM.P23.005.011  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo trasversale T -
Lunghezza: 600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.012  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale L

1,00000
m

€ 1,12700 € 1,12700

 Totale PRCAM  € 17,92555

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 32,25055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04838 = 1% * B)

€ 4,83758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 40,79694

Incidenza Manodopera sul totale 35,11% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.012.002 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
002 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di
dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo
verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato
posteriore, con bordo ribassato su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco
Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate
caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO
11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura seminascosta in
acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali;
resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini
regolabili con due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di
adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti.
Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.002 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
RIBASSATO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 20 mm

1,00000
m²

€ 22,80600 € 22,80600

CAL25_PRCAM.P23.005.003  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Pendino regolabile con
due ganci - 90 mm < lunghezza < 620 mm

1,00000
cad

€ 0,50150 € 0,50150

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,67000
m

€ 1,37900 € 2,30293

CAL25_PRCAM.P23.005.011  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo trasversale T -
Lunghezza: 600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.012  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale L

1,00000
m

€ 1,12700 € 1,12700

 Totale PRCAM  € 29,02657

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 43,35157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06503 = 1% * B)

€ 6,50274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,83974

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.012.003 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
003 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a
struttura nascosta costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica
23/06/22, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm; i pannelli hanno un
velo verniciato extra bianco con finitura liscia e matta sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di
sospensione; Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN
13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in
Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.;
struttura nascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti,
intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco certificata REI 180. La struttura
sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale
realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di
areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed
ogni altro onere per dare l'opera compiuta

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.003 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
NASCOSTO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 22 mm

1,00000
m²

€ 48,78000 € 48,78000

CAL25_PRCAM.P23.005.003  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Pendino regolabile con
due ganci - 90 mm < lunghezza < 620 mm

1,00000
cad

€ 0,50150 € 0,50150

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,67000
m

€ 1,37900 € 2,30293

CAL25_PRCAM.P23.005.011  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo trasversale T -
Lunghezza: 600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.012  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale L

1,00000
m

€ 1,12700 € 1,12700

CAL25_PRCAM.P23.005.015  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Molla perimetrale

1,00000
cad

€ 1,01000 € 1,01000

 Totale PRCAM  € 56,01057

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 73,20057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10980 = 1% * B)

€ 10,98009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,59873

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.C02.012.004 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
004 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito
da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di
cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di dimensioni
600x600 mm e spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato extra
bianco con finitura liscia e matt sul lato visibile e un controvelo sul lato
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco
Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate
caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO
11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali;
resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini
regolabili con due ganci e mediante staffe di connessione a parete, inclusa
eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie
di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed
ogni altro onere per dare l'opera compiuta

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.004 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
DRITTO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 40 mm

1,00000
m²

€ 32,90000 € 32,90000

CAL25_PRCAM.P23.005.004  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Pendino regolabile con
due ganci - 790 mm < lunghezza <1540
mm

2,10000
cad

€ 0,97650 € 2,05065

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,67000
m

€ 1,37900 € 2,30293

CAL25_PRCAM.P23.005.011  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo trasversale T -
Lunghezza: 600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.012  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale L

1,00000
m

€ 1,12700 € 1,12700

CAL25_PRCAM.P23.005.015  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Molla perimetrale

1,00000
cad

€ 1,01000 € 1,01000

 Totale PRCAM  € 41,67972

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 58,86972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08830 = 1% * B)

€ 8,83046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,47020

Incidenza Manodopera sul totale 23,08% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08830
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.012.005 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
005 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da pannelli
in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM
Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, dimensioni 1200x600 mm e
spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato in bianco con finitura a
buccia d’arancia, rinforzato con una griglia d’armatura sul lato visibile e un
controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati;
Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il
pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A
secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 1,00; stabile fino al 100% di U.R.;
struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti,
intermedi e perimetrali; resistenza al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa
mediante pendini regolabili con due ganci, clips antisollevamento per i
pannelli, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni
per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono escluse le
opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.004 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
DRITTO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 40 mm

1,00000
m²

€ 32,90000 € 32,90000

CAL25_PRCAM.P23.005.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale
universale a C. Misure: 20x40x20 mm

1,00000
m

€ 1,63250 € 1,63250

CAL25_PRCAM.P23.005.004  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Pendino regolabile con
due ganci - 790 mm < lunghezza <1540
mm

0,93000
cad

€ 0,97650 € 0,90815

CAL25_PRCAM.P23.005.008  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - clip antisollevamento
pannelli

5,56000
cad

€ 0,62300 € 3,46388

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

0,83000
m

€ 1,37900 € 1,14457

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,67000
m

€ 1,37900 € 2,30293

 Totale PRCAM  € 42,35203

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 18,75450

 Sommano euro (A)  € 61,10653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09166 = 1% * B)

€ 9,16598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,29976
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Incidenza Manodopera sul totale 24,26% € 18,75450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.C02.012.006 CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli
in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per
pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impiego di ogni
elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto
dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22
006 - Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile
resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici,
costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi) di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica 23/06/22, di
dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo
verniciato bianco con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato
posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati; Reazione al fuoco
Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate
caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO
11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; struttura a vista in acciaio
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali; resistenza
al fuoco REI 180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con
due ganci con occhiolo superiore piegato di 90°, staffe di connessione a
parete e sistema di controventamento con clip di sospensione e pendini
regolabili a due ganci, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate
dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti. Sono
escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P23.004.001 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI ROCCIA - MW, conformi a: UNI
EN 13162; UNI EN 13964; CAM - paragrafo
2.5.8 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI" PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - BORDO
DRITTO. Dimensioni: mm 600x600.
Spessore: 20 mm

1,00000
m²

€ 12,58600 € 12,58600

CAL25_PRCAM.P23.005.006  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - PENDINO REGOLABILE con
molla ed occhiolo a 90°
350 mm < lunghezza < 660 mm

2,10000
cad

€ 0,76300 € 1,60230

CAL25_PRCAM.P23.005.007  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - PENDINO REGOLABILE con
molla ed occhiolo a 90°
1000 mm < lunghezza < 1960 mm

0,40000
cad

€ 1,88300 € 0,75320

CAL25_PRCAM.P23.005.008  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - clip antisollevamento
pannelli

0,08000
cad

€ 0,62300 € 0,04984

CAL25_PRCAM.P23.005.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo portante a T -
Lunghezza: 3600 mm

1,68000
m

€ 1,37900 € 2,31672

CAL25_PRCAM.P23.005.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - profilo trasversale T -
Lunghezza: 1200 mm

1,68000
m

€ 1,37900 € 2,31672

CAL25_PRCAM.P23.005.012  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Profilo perimetrale L

1,00000
m

€ 1,12700 € 1,12700

CAL25_PRCAM.P23.005.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI in
acciaio zincato - Staffa a parete di
collegamento

1,00000
cad

€ 1,00000 € 1,00000

 Totale PRCAM  € 21,75178

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350
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 Totale RU  € 20,05500

 Sommano euro (A)  € 41,80678

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06271 = 1% * B)

€ 6,27102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,88558

Incidenza Manodopera sul totale 37,92% € 20,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.003    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 16,07000 € 18,48050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,51046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 69,24650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10387 = 1% * B)

€ 10,38698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 87,59683

Incidenza Manodopera sul totale 22,89% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.004    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 16,07000 € 18,48050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,51046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 72,93249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10940 = 1% * B)

€ 10,93987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,25960

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 25,06000 € 28,81900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,84896

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 80,70670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12106 = 1% * B)

€ 12,10601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,09398

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.006    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 25,06000 € 28,81900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,84896

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 84,76659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12715 = 1% * B)

€ 12,71499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,74816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,22974

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.007    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 30,15000 € 34,67250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,70246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 86,56020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12984 = 1% * B)

€ 12,98403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,49865

Incidenza Manodopera sul totale 18,31% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.008    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 30,15000 € 34,67250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,70246

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 90,62009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13593 = 1% * B)

€ 13,59301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,63441

Incidenza Manodopera sul totale 19,77% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.010    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.048 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,07000 € 23,08050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,11046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 73,84650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11077 = 1% * B)

€ 11,07698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,49235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,41583

Incidenza Manodopera sul totale 21,46% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.011    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.048 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,07000 € 23,08050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,11046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 77,18319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11577 = 1% * B)

€ 11,57748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,63674

Incidenza Manodopera sul totale 22,9% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.012    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 30,10000 € 34,61500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,64496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 86,50270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12975 = 1% * B)

€ 12,97541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,42592

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.013    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 30,10000 € 34,61500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,64496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 26,01000 € 7,02270
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ora

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 90,21329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13532 = 1% * B)

€ 13,53199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,11981

Incidenza Manodopera sul totale 19,59% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.014    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 35,12000 € 40,38800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,41796

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 92,27570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13841 = 1% * B)

€ 13,84136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,72877

Incidenza Manodopera sul totale 17,18% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.015    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 35,12000 € 40,38800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,41796

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480
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 Sommano euro (A)  € 95,98629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14398 = 1% * B)

€ 14,39794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,42265

Incidenza Manodopera sul totale 18,41% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.018    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.022  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,15000 € 37,38000 € 42,98700
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   pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,01696

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 93,75300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14063 = 1% * B)

€ 14,06295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,78160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,59755

Incidenza Manodopera sul totale 16,91% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.019    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 37,38000 € 42,98700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,01696

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480
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 Sommano euro (A)  € 97,08969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14563 = 1% * B)

€ 14,56345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,81845

Incidenza Manodopera sul totale 18,2% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.023  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,15000 € 48,69000 € 55,99350
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   pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 82,02346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 107,88120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16182 = 1% * B)

€ 16,18218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40634

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,46972

Incidenza Manodopera sul totale 14,69% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.021    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM(Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 48,69000 € 55,99350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 82,02346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480
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 Sommano euro (A)  € 111,59179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16739 = 1% * B)

€ 16,73877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,83306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,16362

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.022    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.024  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,15000 € 55,89000 € 64,27350
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   pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,30346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 116,16120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17424 = 1% * B)

€ 17,42418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,94392

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.023    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le
facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 55,89000 € 64,27350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,30346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480
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 Sommano euro (A)  € 119,87179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17981 = 1% * B)

€ 17,98077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,63782

Incidenza Manodopera sul totale 14,74% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.028    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)

1,15000
m²

€ 64,97000 € 74,71550
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conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 99,37638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 124,11242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18617 = 1% * B)

€ 18,61686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,00221

Incidenza Manodopera sul totale 12,77% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.029    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 64,97000 € 74,71550

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 99,37638

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 127,44911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19117 = 1% * B)

€ 19,11737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,22313

Incidenza Manodopera sul totale 13,87% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.030    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 136,68238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 162,54012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24381 = 1% * B)

€ 24,38102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,69211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 205,61325

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.031    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 136,68238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 166,25071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24938 = 1% * B)

€ 24,93761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,11883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,30715

Incidenza Manodopera sul totale 10,63% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.033    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,63735 € 3,82410
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 113,62000 € 130,66300

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 155,32388

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 181,18162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27177 = 1% * B)

€ 27,17724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,83589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 229,19475

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.034    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 113,62000 € 130,66300

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 155,32388

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 184,89221

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27734 = 1% * B)

€ 27,73383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,26260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 233,88864

Incidenza Manodopera sul totale 9,56% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.038    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 79,27790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11892 = 1% * B)

€ 11,89169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11696
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 100,28655

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.039    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 82,61459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12392 = 1% * B)

€ 12,39219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,50746

Incidenza Manodopera sul totale 21,39% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.040    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
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strato di collante del sistema cappotto.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 36,96000 € 42,50400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 68,62936

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 94,48710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14173 = 1% * B)

€ 14,17307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,52619

Incidenza Manodopera sul totale 16,78% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.041    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 36,96000 € 42,50400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 68,62936

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 98,19769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14730 = 1% * B)

€ 14,72965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,22007

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.044    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875 € 47,53956

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 73,66492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 99,52266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14928 = 1% * B)

€ 14,92840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,89617

Incidenza Manodopera sul totale 15,93% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.045    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

Pagina 891 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875 € 47,53956

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 73,66492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 103,23325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15485 = 1% * B)

€ 15,48499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,59006

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.050    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.007  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm

1,00000
ml

€ 3,78525 € 3,78525

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 4,31153

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 3,89757

 Sommano euro (A)  € 8,30150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01245 = 1% * B)

€ 1,24523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95467

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,50140

Incidenza Manodopera sul totale 37,11% € 3,89757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.051    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 7,47116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 3,89757

 Sommano euro (A)  € 11,46113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)

€ 1,71917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49833

Incidenza Manodopera sul totale 26,88% € 3,89757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.052    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.009  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200
mm

1,00000
ml

€ 10,21013 € 10,21013

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 10,73641

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 3,89757

 Sommano euro (A)  € 14,72638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02209 = 1% * B)

€ 2,20896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69353

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,62887

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 3,89757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.055    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,36960

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 6,61980

 Sommano euro (A)  € 11,00180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 1% * B)

€ 1,65027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,91728

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 6,61980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.056    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,42560

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,91320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 8,39160

 Sommano euro (A)  € 13,73040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02060 = 1% * B)

€ 2,05956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57900

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,36896

Incidenza Manodopera sul totale 48,31% € 8,39160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.060    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,27440

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,55594

 Sommano euro (A)  € 18,49272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02774 = 1% * B)

€ 2,77391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,39329

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 5,55594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.061    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 13,56318

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 8,65170

 Sommano euro (A)  € 22,66288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03399 = 1% * B)

€ 3,39943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60623

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,66854

Incidenza Manodopera sul totale 30,18% € 8,65170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.065    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
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mineralizzata (WW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1, d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,23000 € 19,81450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 45,84446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 31,29000 € 15,64500
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 92,98599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13948 = 1% * B)

€ 13,94790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,69339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,62728

Incidenza Manodopera sul totale 27,44% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.066    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,00000 € 0,31628 € 0,31628
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contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

m

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1, d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 17,23000 € 19,81450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 45,84446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 102,95905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15444 = 1% * B)

€ 15,44386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,24320

Incidenza Manodopera sul totale 31,72% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.068    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

Pagina 903 di 5.979



Prezzario 2025

spessore mm 30

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,41196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 101,43299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15215 = 1% * B)

€ 15,21495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,31273

Incidenza Manodopera sul totale 25,16% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.069    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 50,16288

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270
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 Sommano euro (A)  € 107,27747

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16092 = 1% * B)

€ 16,09162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,70600

Incidenza Manodopera sul totale 30,44% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.111    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 12,05000 € 13,85750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,88746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 64,62350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09694 = 1% * B)

€ 9,69353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,74873

Incidenza Manodopera sul totale 24,53% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.112    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 12,05000 € 13,85750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,88746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 26,01000 € 7,02270

Pagina 908 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 68,30949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10246 = 1% * B)

€ 10,24642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,41150

Incidenza Manodopera sul totale 26,23% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.115    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 20,70000 € 23,80500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,83496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 74,57100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11186 = 1% * B)

€ 11,18565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,33232

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.116    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 20,70000 € 23,80500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,83496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 78,25699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11739 = 1% * B)

€ 11,73855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,99509

Incidenza Manodopera sul totale 22,9% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.121    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

Pagina 912 di 5.979



Prezzario 2025

cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 34,60000 € 39,79000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 65,81996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 92,82370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13924 = 1% * B)

€ 13,92356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,42199

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.122    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 34,60000 € 39,79000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 65,81996
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 97,45659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14618 = 1% * B)

€ 14,61849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,28259

Incidenza Manodopera sul totale 19,78% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.123    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,15000
m²

€ 40,45000 € 46,51750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,54746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 104,69534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15704 = 1% * B)

€ 15,70430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,43960

Incidenza Manodopera sul totale 16,01% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.124    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,15000
m²

€ 40,45000 € 46,51750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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 Totale PRCAM  € 72,54746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 108,05353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16208 = 1% * B)

€ 16,20803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,68772

Incidenza Manodopera sul totale 17,84% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.125    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824
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Totale PR

  

€ 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 45,84000 € 52,71600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 78,74596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 110,89384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16634 = 1% * B)

€ 16,63408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,75279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,28071

Incidenza Manodopera sul totale 15,11% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.126    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 45,84000 € 52,71600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 78,74596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 114,25203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17138 = 1% * B)

€ 17,13780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 144,52881

Incidenza Manodopera sul totale 16,87% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.127    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000 € 61,60550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 87,63546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 119,78334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17968 = 1% * B)

€ 17,96750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,52592

Incidenza Manodopera sul totale 13,99% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.128    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000 € 61,60550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 87,63546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 123,14153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18471 = 1% * B)

€ 18,47123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,77404

Incidenza Manodopera sul totale 15,66% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.129    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000 € 67,20600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 93,23596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 125,38384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18808 = 1% * B)

€ 18,80758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,61056

Incidenza Manodopera sul totale 13,36% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.130    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000 € 67,20600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 93,23596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 128,74203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19311 = 1% * B)

€ 19,31130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,85866

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1449    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184
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 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,82516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 68,56120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10284 = 1% * B)

€ 10,28418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88454
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 86,72992

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1450    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,82516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 71,89789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10785 = 1% * B)

€ 10,78468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,95083

Incidenza Manodopera sul totale 24,58% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1451    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 49,86266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 74,59870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11190 = 1% * B)

€ 11,18981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,36736

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1452    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 49,86266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 77,93539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11690 = 1% * B)

€ 11,69031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96257

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,58827

Incidenza Manodopera sul totale 22,67% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1453    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,91166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 81,76940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12265 = 1% * B)

€ 12,26541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,43829

Incidenza Manodopera sul totale 19,38% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1454    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
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progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,91166

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 85,47999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12822 = 1% * B)

€ 12,82200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,13219

Incidenza Manodopera sul totale 20,67% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1455    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,96066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 87,81840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13173 = 1% * B)

€ 13,17276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,09028

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1456    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400
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13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,96066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 91,52899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13729 = 1% * B)

€ 13,72935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,78417

Incidenza Manodopera sul totale 19,31% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1457    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
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fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,02116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250
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 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 93,87890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14082 = 1% * B)

€ 14,08184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,75681

Incidenza Manodopera sul totale 16,88% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1458    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,02116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 97,58949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14638 = 1% * B)

€ 14,63842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,45070

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1459    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,55116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 97,55490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14633 = 1% * B)

€ 14,63324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,40695

Incidenza Manodopera sul totale 17,18% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.146    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 111,69248
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16754 = 1% * B)

€ 16,75387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,29099

Incidenza Manodopera sul totale 15% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1460    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,55116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 101,83849

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15276 = 1% * B)

€ 15,27577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,71143

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,82569

Incidenza Manodopera sul totale 18,69% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1461    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 76,23216

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 103,23590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15485 = 1% * B)

€ 15,48539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,59342

Incidenza Manodopera sul totale 16,23% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1462    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 76,23216

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 107,51949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16128 = 1% * B)

€ 16,12792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,01215
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Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1464    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 114,70137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17205 = 1% * B)

€ 17,20521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,09724

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1465    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 111,69248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16754 = 1% * B)

€ 16,75387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,29099

Incidenza Manodopera sul totale 15% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1466    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 114,70137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17205 = 1% * B)

€ 17,20521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,09724

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1469    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 38,53746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 63,27350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B)

€ 9,49103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,04098

Incidenza Manodopera sul totale 25,05% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1470    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
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progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 38,53746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 31,29000 € 8,44830
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 66,61019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09992 = 1% * B)

€ 9,99153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,26189

Incidenza Manodopera sul totale 26,53% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1471    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,87116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 68,60720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10291 = 1% * B)

€ 10,29108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,78811

Incidenza Manodopera sul totale 23,1% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1472    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,87116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 71,94389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10792 = 1% * B)

€ 10,79158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,00902

Incidenza Manodopera sul totale 24,56% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1473    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,39066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107
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Sommano euro (A)

  

€ 74,24840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11137 = 1% * B)

€ 11,13726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,92423

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1474    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,39066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 77,95899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11694 = 1% * B)

€ 11,69385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,61812

Incidenza Manodopera sul totale 22,67% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1475    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 78,77940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11817 = 1% * B)

€ 11,81691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,65594

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1476    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800
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 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 82,48999

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12374 = 1% * B)

€ 12,37350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48635
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,34984

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1477    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,57266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 93,43040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14015 = 1% * B)

€ 14,01456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,18946

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1478    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 67,57266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 97,14099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14571 = 1% * B)

€ 14,57115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,17121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,88335

Incidenza Manodopera sul totale 18,19% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1479    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,56416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 100,56790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15085 = 1% * B)

€ 15,08519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,21840

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15085
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1480    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,56416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 104,85149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15728 = 1% * B)

€ 15,72772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,63713

Incidenza Manodopera sul totale 18,15% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1481    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
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11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,54416

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 106,54790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15982 = 1% * B)

€ 15,98219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25301

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,78310

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1482    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,54416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 110,83149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16625 = 1% * B)

€ 16,62472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,20183

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1483    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750
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13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 85,52416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 115,42998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17315 = 1% * B)

€ 17,31450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27445

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,01893

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1484    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
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fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 85,52416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300
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 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 118,43887

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17766 = 1% * B)

€ 17,76583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,62047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,82517

Incidenza Manodopera sul totale 16,07% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1489    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,18366

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 72,91970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10938 = 1% * B)

€ 10,93796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,24343

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1490    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,18366

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 76,25639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11438 = 1% * B)

€ 11,43846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,46434

Incidenza Manodopera sul totale 23,17% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1491    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184
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 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,67016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 80,40620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12061 = 1% * B)

€ 12,06093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24671
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 101,71384

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1492    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,67016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 83,74289

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12561 = 1% * B)

€ 12,56143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,93475

Incidenza Manodopera sul totale 21,1% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1493    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 63,16816

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 89,02590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13354 = 1% * B)

€ 13,35389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,61777

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1494    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,63735 € 5,09880
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 63,16816

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 92,73649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13910 = 1% * B)

€ 13,91047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,66470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,31166

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1495    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,

1,15000
m²

€ 39,12000 € 44,98800
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,65466

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 96,51240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14477 = 1% * B)

€ 14,47686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,08819

Incidenza Manodopera sul totale 16,42% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1496    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
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11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,12000 € 44,98800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,65466

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 100,22299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15033 = 1% * B)

€ 15,03345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,78208

Incidenza Manodopera sul totale 17,63% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1497    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 78,17566

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 104,03340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15605 = 1% * B)

€ 15,60501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,60225

Incidenza Manodopera sul totale 15,24% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.1498    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900
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13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 78,17566

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 107,74399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16162 = 1% * B)

€ 16,16160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,29615

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
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spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 13,02000 € 14,97300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,54426

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 87,68579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13153 = 1% * B)

€ 13,15287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,92253

Incidenza Manodopera sul totale 29,1% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2006    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro 1,00000 € 3,20000 € 3,20000
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biadesivo m

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 13,02000 € 14,97300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,54426

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 97,65885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14649 = 1% * B)

€ 14,64883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,53845

Incidenza Manodopera sul totale 33,44% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2007    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,

1,15000
m²

€ 17,03000 € 19,58450
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rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 45,15576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 92,29729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13845 = 1% * B)

€ 13,84459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,75607

Incidenza Manodopera sul totale 27,65% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2008    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 17,03000 € 19,58450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 45,15576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 102,27035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15341 = 1% * B)

€ 15,34055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,37199

Incidenza Manodopera sul totale 31,93% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2011    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in 1,00000 € 6,94488 € 6,94488
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alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm ml

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 26,76000 € 30,77400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,34526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 103,48679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15523 = 1% * B)

€ 15,52302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,91079

Incidenza Manodopera sul totale 24,66% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15523
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2012    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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CAL25_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 26,76000 € 30,77400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,34526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 113,45985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17019 = 1% * B)

€ 17,01898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,04788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,52671

Incidenza Manodopera sul totale 28,78% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2013    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,49391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 81,22995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12184 = 1% * B)

€ 12,18449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,75588

Incidenza Manodopera sul totale 19,51% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2014    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

Pagina 1.011 di 5.979



Prezzario 2025

e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,49391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 84,91594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12737 = 1% * B)

€ 12,73739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,41866

Incidenza Manodopera sul totale 21,1% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2015    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 35,73000 € 41,08950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 61,70341

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 86,43945

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12966 = 1% * B)

€ 12,96592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,34591

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2016    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 35,73000 € 41,08950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,70341

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 90,12544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13519 = 1% * B)

€ 13,51882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,00869

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2017    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,44191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 92,17795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13827 = 1% * B)

€ 13,82669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,60510

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2018    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.
22,00.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,44191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 95,86394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14380 = 1% * B)

€ 14,37959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,26788
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Incidenza Manodopera sul totale 18,69% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2019    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,

1,15000
m²

€ 44,82000 € 51,54300
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rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,15691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 96,89295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14534 = 1% * B)

€ 14,53394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,56958

Incidenza Manodopera sul totale 16,36% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 44,82000 € 51,54300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,15691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270
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 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 100,57894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15087 = 1% * B)

€ 15,08684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,23236

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2021    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 49,43000 € 56,84450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 77,45841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 102,19445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15329 = 1% * B)

€ 15,32917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,27598

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2022    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 49,43000 € 56,84450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 77,45841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 105,88044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15882 = 1% * B)

€ 15,88207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,93876

Incidenza Manodopera sul totale 16,92% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2023    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410
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Totale PR

  

€ 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 58,49000 € 67,26350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 87,87741

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 113,73515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17060 = 1% * B)

€ 17,06027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,07954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,87496

Incidenza Manodopera sul totale 13,94% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2024    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 58,49000 € 67,26350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 87,87741

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 116,52034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17478 = 1% * B)

€ 17,47805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,39984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,39823

Incidenza Manodopera sul totale 15,38% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2025    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,48000 € 0,37184
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1000 kg. per 3 mesi ora

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

1,15000
m²

€ 62,14000 € 71,46100

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 92,07491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 117,93265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17690 = 1% * B)

€ 17,68990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,56226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,18481

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2026    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro

1,15000
m²

€ 62,14000 € 71,46100
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saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 92,07491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 120,71784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18108 = 1% * B)

€ 18,10768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,70807

Incidenza Manodopera sul totale 14,84% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2027    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
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riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 70,02000 € 80,52300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,13691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 126,99465
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19049 = 1% * B)

€ 19,04920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,60439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,64824

Incidenza Manodopera sul totale 12,48% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2028    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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CAL25_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 70,02000 € 80,52300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,13691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 129,77984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19467 = 1% * B)

€ 19,46698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,17150

Incidenza Manodopera sul totale 13,81% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2029    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000 € 82,45500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 103,06891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 128,92665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19339 = 1% * B)

€ 19,33900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,82657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,09222

Incidenza Manodopera sul totale 12,29% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2030    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000 € 82,45500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 103,06891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,66770

 Sommano euro (A)  € 131,71184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19757 = 1% * B)

€ 19,75678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,14686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,61548

Incidenza Manodopera sul totale 13,6% € 22,66770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2031    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 79,86000 € 91,83900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 112,45291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 139,45665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20919 = 1% * B)

€ 20,91850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,03752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,41267

Incidenza Manodopera sul totale 12,02% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2032    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 79,86000 € 91,83900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 112,45291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 142,81484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21422 = 1% * B)

€ 21,42223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,42371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,66078

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2033    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 87,72000 € 100,87800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 121,49191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 148,49565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22274 = 1% * B)

€ 22,27435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,07700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 187,84700

Incidenza Manodopera sul totale 11,28% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.2034    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,48000 € 0,47040

 Totale AT  € 0,82040

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 87,72000 € 100,87800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 121,49191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,38670

 Sommano euro (A)  € 151,85384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22778 = 1% * B)

€ 22,77808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,46319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,09511
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Incidenza Manodopera sul totale 12,7% € 24,38670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.313    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.047 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,15000
m²

€ 15,00000 € 17,25000
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 43,27996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 68,01600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10202 = 1% * B)

€ 10,20240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,04024

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.314    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
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22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.047 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 15,00000 € 17,25000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 43,27996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 71,35269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10703 = 1% * B)

€ 10,70290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,26115

Incidenza Manodopera sul totale 24,77% € 22,35480
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.317    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.049 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,

1,15000
m²

€ 25,08000 € 28,84200

Pagina 1.047 di 5.979



Prezzario 2025

spessore 100 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,87196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 79,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11941 = 1% * B)

€ 11,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,70412

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.318    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.049 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 25,08000 € 28,84200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,87196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 82,94469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12442 = 1% * B)

€ 12,44170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,92503

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3209    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,63346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 85,36950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12805 = 1% * B)

€ 12,80543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,81749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,99242

Incidenza Manodopera sul totale 18,57% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3210    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,63346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 88,70619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13306 = 1% * B)

€ 13,30593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,21333

Incidenza Manodopera sul totale 19,92% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3217    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 130,07220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19511 = 1% * B)

€ 19,51083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,95830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,54133

Incidenza Manodopera sul totale 12,88% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3218    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 134,35579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20153 = 1% * B)

€ 20,15337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,96008

Incidenza Manodopera sul totale 14,16% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20153
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3219    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 135,21634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20282 = 1% * B)

€ 20,28245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,04867

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3220    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 138,22523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20734 = 1% * B)

€ 20,73378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,85491

Incidenza Manodopera sul totale 13,77% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20734
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3221    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,07996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 135,22784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20284 = 1% * B)

€ 20,28418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,55120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,06322

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3222    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,07996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 138,23673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20736 = 1% * B)

€ 20,73551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,86946

Incidenza Manodopera sul totale 13,77% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20736

Pagina 1.061 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3227    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.028 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,80000 € 40,02000

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,04996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 90,78600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13618 = 1% * B)

€ 13,61790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,84429

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3228    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.028 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,80000 € 40,02000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,04996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 94,12269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14118 = 1% * B)

€ 14,11840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,06520

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14118
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3229    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.029 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 43,63000 € 50,17450

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000

Pagina 1.065 di 5.979



Prezzario 2025

   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 76,20446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 100,94050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15141 = 1% * B)

€ 15,14108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,60816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,68974

Incidenza Manodopera sul totale 15,7% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.323    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 40,14000 € 46,16100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,19096

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 99,19470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14879 = 1% * B)

€ 14,87921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,48130

Incidenza Manodopera sul totale 16,89% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14879

Pagina 1.067 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3230    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.029 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 43,63000 € 50,17450

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 76,20446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 104,27719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15642 = 1% * B)

€ 15,64158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,91065

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3231    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 56,75000 € 65,26250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 91,29246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 117,15020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17573 = 1% * B)

€ 17,57253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,47227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,19500

Incidenza Manodopera sul totale 13,53% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3232    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 56,75000 € 65,26250

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 91,29246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 120,86079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18129 = 1% * B)

€ 18,12912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,88890

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3233    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 127,45420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19118 = 1% * B)

€ 19,11813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,22956

Incidenza Manodopera sul totale 12,44% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19118
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3234    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 131,16479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19675 = 1% * B)

€ 19,67472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,92346

Incidenza Manodopera sul totale 13,47% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3235    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 128,60020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19290 = 1% * B)

€ 19,29003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,67925

Incidenza Manodopera sul totale 13,03% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3236    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 132,88379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19933 = 1% * B)

€ 19,93257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,09800

Incidenza Manodopera sul totale 14,32% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3237    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 133,74434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20062 = 1% * B)

€ 20,06165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,38060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,18659

Incidenza Manodopera sul totale 12,53% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3238    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 136,75323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20513 = 1% * B)

€ 20,51298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,99283

Incidenza Manodopera sul totale 13,92% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3239    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 66,00000 € 75,90000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,92996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 134,07784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20112 = 1% * B)

€ 20,11168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,60847

Incidenza Manodopera sul totale 12,5% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.324    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 40,14000 € 46,16100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,19096

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 103,47829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15522 = 1% * B)

€ 15,52174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,90003

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.3240    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 66,00000 € 75,90000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,92996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 137,08673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20563 = 1% * B)

€ 20,56301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,76497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,41471

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.325    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 77,95246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 110,10034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16515 = 1% * B)

€ 16,51505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,27693

Incidenza Manodopera sul totale 15,22% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.326    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 77,95246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 113,10923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16966 = 1% * B)

€ 16,96638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,08317

Incidenza Manodopera sul totale 16,83% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.001.327    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 50,17000 € 57,69550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 83,72546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 115,87334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17381 = 1% * B)

€ 17,38100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,32543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,57977

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.328    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,10000 € 4,48000 € 0,44800
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1000 kg. per 3 mesi ora

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 50,17000 € 57,69550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 83,72546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 118,88223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17832 = 1% * B)

€ 17,83233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,67146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,38602

Incidenza Manodopera sul totale 16,01% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.329    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 55,19000 € 63,46850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 89,49846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 121,64634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18247 = 1% * B)

€ 18,24695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,88262

Incidenza Manodopera sul totale 13,77% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.330    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800
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Totale AT

  

€ 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 55,19000 € 63,46850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 89,49846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 124,65523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18698 = 1% * B)

€ 18,69828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,33535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,68886

Incidenza Manodopera sul totale 15,27% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.331    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 60,21000 € 69,24150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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   acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg

 Totale PRCAM  € 95,27146

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 127,41934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19113 = 1% * B)

€ 19,11290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,18546

Incidenza Manodopera sul totale 13,15% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.332    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT
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€ 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 60,21000 € 69,24150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,27146

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 130,42823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19564 = 1% * B)

€ 19,56423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,99171

Incidenza Manodopera sul totale 14,59% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4213    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione

Pagina 1.097 di 5.979



Prezzario 2025

Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500
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100/115 kg/m3 spessore mm. 50

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 161,45507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24218 = 1% * B)

€ 24,21826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,56733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,24066

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4214    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 € 2,80000 € 0,33600
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 163,89096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24584 = 1% * B)

€ 24,58364
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,32206

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4215    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 161,45507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24218 = 1% * B)

€ 24,21826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,56733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,24066

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4216    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 163,89096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24584 = 1% * B)

€ 24,58364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,32206

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4217    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 161,45507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24218 = 1% * B)

€ 24,21826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,56733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,24066

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4218    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 163,89096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24584 = 1% * B)

€ 24,58364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,32206

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4219    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR
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CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 161,57007

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24236 = 1% * B)

€ 24,23551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,38614

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4220    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000
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EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 164,00596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24601 = 1% * B)

€ 24,60089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,86069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,46754

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4221    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
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spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107
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Sommano euro (A)

  

€ 163,43957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24516 = 1% * B)

€ 24,51594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 206,75106

Incidenza Manodopera sul totale 9,7% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4222    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 165,87546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24881 = 1% * B)

€ 24,88132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,07568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 209,83246

Incidenza Manodopera sul totale 10,65% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4223    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 63,20000 € 72,68000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 145,61243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 174,01957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26103 = 1% * B)

€ 26,10294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,01225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 220,13476

Incidenza Manodopera sul totale 9,11% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4224    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 63,20000 € 72,68000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 145,61243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 176,45546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26468 = 1% * B)

€ 26,46832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,29238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 223,21616

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4225    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 73,30000 € 84,29500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 157,22743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 186,78057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28017 = 1% * B)

€ 28,01709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,47977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 236,27743

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4226    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

Pagina 1.118 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 73,30000 € 84,29500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 157,22743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 189,78946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28468 = 1% * B)

€ 28,46842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,82579

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 240,08367

Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 24,07380
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4227    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 81,50000 € 93,72500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 166,65743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 201,04737

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30157 = 1% * B)

€ 30,15711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,12045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 254,32493

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4228    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 81,50000 € 93,72500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 166,65743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 26,01000 € 7,80300
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ora

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 204,05626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30608 = 1% * B)

€ 30,60844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,46647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 258,13117

Incidenza Manodopera sul totale 9,33% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4229    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 89,70000 € 103,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 176,08743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 210,47737

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31572 = 1% * B)

€ 31,57161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,20490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 266,25388

Incidenza Manodopera sul totale 7,96% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.4230    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 89,70000 € 103,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 176,08743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 24,07380

 Sommano euro (A)  € 213,48626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32023 = 1% * B)

€ 32,02294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,55092

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 270,06012

Incidenza Manodopera sul totale 8,91% € 24,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.541    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 62,07038

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 86,80642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13021 = 1% * B)

€ 13,02096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,81012

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.542    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 62,07038

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 90,14311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13521 = 1% * B)

€ 13,52147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,03104

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.543    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,33938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 96,07542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14411 = 1% * B)

€ 14,41131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 121,53540

Incidenza Manodopera sul totale 16,5% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.544    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,33938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 99,41211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14912 = 1% * B)

€ 14,91182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,75632

Incidenza Manodopera sul totale 17,78% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.545    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
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545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,52338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 96,25942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14439 = 1% * B)

€ 14,43891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,76816

Incidenza Manodopera sul totale 16,47% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.546    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,52338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 99,59611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14939 = 1% * B)

€ 14,93942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,98908

Incidenza Manodopera sul totale 17,74% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.549    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 118,02938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 142,76542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21415 = 1% * B)

€ 21,41481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,41802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,59825

Incidenza Manodopera sul totale 11,1% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.550    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320
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 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 118,02938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 146,10211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21915 = 1% * B)

€ 21,91532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,80174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 184,81917

Incidenza Manodopera sul totale 12,1% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.703    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali

1,15000
m²

€ 12,50000 € 14,37500
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 39,94626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 87,08779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13063 = 1% * B)

€ 13,06317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,16606

Incidenza Manodopera sul totale 29,3% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.704    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

Pagina 1.140 di 5.979



Prezzario 2025

manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000 € 14,37500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 35,69718

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 92,81177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13922 = 1% * B)

€ 13,92177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,40689

Incidenza Manodopera sul totale 35,19% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.705    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120
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da 115 a 155 mm

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000 € 21,27500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 46,84626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 93,98779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14098 = 1% * B)

€ 14,09817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,89456

Incidenza Manodopera sul totale 27,15% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.706    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero

1,15000
m²

€ 18,50000 € 21,27500
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granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,59718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 99,71177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14957 = 1% * B)

€ 14,95677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,13539

Incidenza Manodopera sul totale 32,75% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.711    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
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espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000 € 43,01000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,21218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 31,29000 € 5,72607
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 91,94822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13792 = 1% * B)

€ 13,79223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,31450

Incidenza Manodopera sul totale 17,24% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.712    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000 € 43,01000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,21218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 95,28491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14293 = 1% * B)

€ 14,29274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,53542

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.713    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000 € 51,17500

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 75,37718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 100,11322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15017 = 1% * B)

€ 15,01698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,64322

Incidenza Manodopera sul totale 15,83% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.714    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT

Pagina 1.150 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000 € 51,17500

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 75,37718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 103,44991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15517 = 1% * B)

€ 15,51749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,86414

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 22,35480

Pagina 1.151 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.715    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 50,40000 € 57,96000
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 82,16218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 106,89822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16035 = 1% * B)

€ 16,03473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,29330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,22625

Incidenza Manodopera sul totale 14,83% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.716    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
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naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000 € 57,96000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 82,16218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 110,23491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16535 = 1% * B)

€ 16,53524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,44717

Incidenza Manodopera sul totale 16,03% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.717    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000 € 65,78000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,98218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 114,71822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17208 = 1% * B)

€ 17,20773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,11855

Incidenza Manodopera sul totale 13,82% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.718    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000 € 65,78000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,98218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 118,05491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17708 = 1% * B)

€ 17,70824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,33947

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.719    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184
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 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000 € 72,45000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 96,65218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 121,38822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18208 = 1% * B)

€ 18,20823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,55610

Incidenza Manodopera sul totale 13,06% € 20,05107
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.720    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 63,00000 € 72,45000
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 96,65218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 124,72491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18709 = 1% * B)

€ 18,70874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,34337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,77702

Incidenza Manodopera sul totale 14,17% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.726    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
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riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,15000
m²

€ 9,50000 € 10,92500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 32,24718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 89,36177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13404 = 1% * B)

€ 13,40427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,27660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,04264

Incidenza Manodopera sul totale 36,55% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.727    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in 1,00000 € 6,94488 € 6,94488
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alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm ml

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000 € 11,96000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,53126

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 84,67279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12701 = 1% * B)

€ 12,70092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,11108

Incidenza Manodopera sul totale 30,14% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12701
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.728    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000 € 11,96000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 33,28218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 90,39677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13560 = 1% * B)

€ 13,55952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,35192

Incidenza Manodopera sul totale 36,13% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.729    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
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parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 13,70000 € 15,75500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 41,32626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 88,46779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13270 = 1% * B)

€ 13,27017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,17380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,91176

Incidenza Manodopera sul totale 28,84% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.730    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 13,70000 € 15,75500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,07718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 94,19177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14129 = 1% * B)

€ 14,12877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,83205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,15259

Incidenza Manodopera sul totale 34,67% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14129
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.733    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000 € 29,09500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 54,66626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,27964

 Sommano euro (A)  € 101,80779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15271 = 1% * B)

€ 15,27117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,78686

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 32,27964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.734    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,44800

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000 € 29,09500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 50,41718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 41,31270

 Sommano euro (A)  € 107,53177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16130 = 1% * B)

€ 16,12977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,02769

Incidenza Manodopera sul totale 30,37% € 41,31270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.857    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073

Pagina 1.173 di 5.979



Prezzario 2025

alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 18,98000 € 21,82700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 47,95236

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 72,68840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10903 = 1% * B)

€ 10,90326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,95083

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.001.858    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

1,15000
m²

€ 18,98000 € 21,82700
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 47,95236

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 76,02509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11404 = 1% * B)

€ 11,40376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,17174

Incidenza Manodopera sul totale 23,24% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.861    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
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bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107
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Sommano euro (A)

  

€ 79,27790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11892 = 1% * B)

€ 11,89169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,28655

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.001.862    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare a
parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo
strato di collante del sistema cappotto.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,48000 € 0,44800

 Totale AT  € 0,78400

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,35480

 Sommano euro (A)  € 82,61459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12392 = 1% * B)

€ 12,39219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50068

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,50746

Incidenza Manodopera sul totale 21,39% € 22,35480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
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quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 60 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
73 mm

1,15000
m²

€ 43,48000 € 50,00200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 74,05724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 94,40005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14160 = 1% * B)

€ 14,16001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,41607

Incidenza Manodopera sul totale 13,19% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.010    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,67000 € 23,77050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,47861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 67,21465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10082 = 1% * B)

€ 10,08220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72969

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,02654
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Incidenza Manodopera sul totale 23,58% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

Pagina 1.183 di 5.979



Prezzario 2025

nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 28,24000 € 32,47600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 49,59071

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 74,32675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11149 = 1% * B)

€ 11,14901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,02334

Incidenza Manodopera sul totale 21,33% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.055    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,17600

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

 Totale RU  € 6,88380

 Sommano euro (A)  € 12,07220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01811 = 1% * B)

€ 1,81083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38830

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,27133

Incidenza Manodopera sul totale 45,08% € 6,88380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.060    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
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necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

Pagina 1.186 di 5.979



Prezzario 2025

ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 39,17649

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 66,33644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09950 = 1% * B)

€ 9,95047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,91560

Incidenza Manodopera sul totale 23,69% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.1449    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 36,86661

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 61,60265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09240 = 1% * B)

€ 9,24040
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,92736

Incidenza Manodopera sul totale 25,73% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.1451    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 10,00000 € 1,06227 € 10,62270
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,90411

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 67,64015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10146 = 1% * B)

€ 10,14602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,56479

Incidenza Manodopera sul totale 23,43% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.2009    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
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ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
40

1,15000
m²

€ 21,10250 € 24,26788

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420

 Totale PRCAM  € 41,07679

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 65,81283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09872 = 1% * B)

€ 9,87192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,25323

Incidenza Manodopera sul totale 24,08% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.2013    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
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esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000
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CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420

 Totale PRCAM  € 52,68891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 77,42495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11614 = 1% * B)

€ 11,61374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,94256

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.2017    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
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calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420
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interni e esterni

 Totale PRCAM  € 63,63691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 88,37295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13256 = 1% * B)

€ 13,25594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,79178

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3107    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 19,02000 € 21,87300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 38,98771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 63,72375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09559 = 1% * B)

€ 9,55856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32823
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,61054

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3109    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 22,15000 € 25,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,58721

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 67,32325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10098 = 1% * B)

€ 10,09849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,16391

Incidenza Manodopera sul totale 23,54% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3113    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,15000
m²

€ 34,60000 € 39,79000
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 56,90471

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 81,44072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12216 = 1% * B)

€ 12,21611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,02251

Incidenza Manodopera sul totale 19,46% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3127    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
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sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 26,38000 € 30,33700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

Pagina 1.202 di 5.979



Prezzario 2025

(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 47,45171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 72,18775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10828 = 1% * B)

€ 10,82816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,31750

Incidenza Manodopera sul totale 21,96% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3129    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 30,68000 € 35,28200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 52,39671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 77,13275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11570 = 1% * B)

€ 11,56991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87027
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,57293

Incidenza Manodopera sul totale 20,55% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3131    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 39,43000 € 45,34450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 62,45921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 87,19525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13079 = 1% * B)

€ 13,07929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,30199

Incidenza Manodopera sul totale 18,18% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3133    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,15000
m²

€ 47,98000 € 55,17700
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 72,29171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 97,02775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14554 = 1% * B)

€ 14,55416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,74010

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3137    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
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sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 17,56000 € 20,19400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 37,30871

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 62,04475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09307 = 1% * B)

€ 9,30671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,48661

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3139    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 21,99000 € 25,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,40321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 67,13925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10071 = 1% * B)

€ 10,07089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72101
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,93115

Incidenza Manodopera sul totale 23,61% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10071

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3207    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.020 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 15,62000 € 17,96300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 35,07771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 59,81375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08972 = 1% * B)

€ 8,97206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 75,66439

Incidenza Manodopera sul totale 26,5% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3209    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 51,71821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 76,45425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11468 = 1% * B)

€ 11,46814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,71463

Incidenza Manodopera sul totale 20,73% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3211    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei

Pagina 1.215 di 5.979



Prezzario 2025

sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 37,38000 € 42,98700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 60,10171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 84,83775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12726 = 1% * B)

€ 12,72566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75634

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,31975

Incidenza Manodopera sul totale 18,68% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3213    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410
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 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 48,69000 € 55,99350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 73,10821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 98,96595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14845 = 1% * B)

€ 14,84489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,38108
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,19192

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3215    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 55,89000 € 64,27350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 81,38821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 107,24595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16087 = 1% * B)

€ 16,08689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,66612

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3217    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 94,15321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 124,05903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18609 = 1% * B)

€ 18,60885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,26679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,93467

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3219    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
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sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 94,15321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 124,05903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18609 = 1% * B)

€ 18,60885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,26679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,93467

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3221    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618
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 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 94,16471

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 124,07053

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18611 = 1% * B)

€ 18,61058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,26811
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,94922

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3307    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 30 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
43 mm

1,15000
m²

€ 25,09000 € 28,85350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 52,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 73,25155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10988 = 1% * B)

€ 10,98773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,66321

Incidenza Manodopera sul totale 17% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3309    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
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alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 40 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
53 mm

1,15000
m²

€ 34,70000 € 39,90500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616
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Totale PRCAM

  

€ 63,96024

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 84,30305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12645 = 1% * B)

€ 12,64546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,64336

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3311    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 50 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
63 mm

1,15000
m²

€ 38,77000 € 44,58550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 68,64074

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 88,98355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13348 = 1% * B)

€ 13,34753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,56419

Incidenza Manodopera sul totale 14% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3315    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 80 mm e
spessore complessivo del pannello fino a

1,15000
m²

€ 55,40000 € 63,71000
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93 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 87,76524

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 108,10805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16216 = 1% * B)

€ 16,21621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,75669

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.3317    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
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sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 100 mm
e spessore complessivo del pannello fino a
113 mm

1,15000
m²

€ 66,04000 € 75,94600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 100,00124

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)
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€ 120,34405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18052 = 1% * B)

€ 18,05161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,83957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,23523

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4111    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 36,62000 € 42,11300

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,04543

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 139,33107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20900 = 1% * B)

€ 20,89966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,25380

Incidenza Manodopera sul totale 11,38% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4113    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
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"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 47,54000 € 54,67100

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 127,60343

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 151,88907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22783 = 1% * B)

€ 22,78336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,46724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,13967

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4115    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184
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 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.003 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 57,62000 € 66,26300

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 139,19543

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 163,48107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24522 = 1% * B)

€ 24,52216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,80032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 206,80355

Incidenza Manodopera sul totale 9,7% € 20,05107
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4209    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 30.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 47,70000 € 54,85500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 127,78743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 152,07307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22811 = 1% * B)

€ 22,81096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,37243

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4211    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
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o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 40.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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Totale PRCAM

  

€ 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 159,20307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)

€ 23,88046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 201,39188

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4213    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 50.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 159,20307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)

€ 23,88046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 201,39188

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4215    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500
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classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 60

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 159,20307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)

€ 23,88046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 201,39188

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4217    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 159,20307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)

€ 23,88046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 201,39188

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.4219    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 159,31807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23898 = 1% * B)

€ 23,89771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,32158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 201,53736

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.537    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 18,25000 € 20,98750
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,78199

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 58,94194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08841 = 1% * B)

€ 8,84129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,56155

Incidenza Manodopera sul totale 26,66% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.541    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,20000 € 4,48000 € 0,89600
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1000 kg. per 3 mesi ora

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 48,20399

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 75,36394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11305 = 1% * B)

€ 11,30459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66685
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 95,33538

Incidenza Manodopera sul totale 20,85% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.543    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 57,47299

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 84,63294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12695 = 1% * B)

€ 12,69494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,06067

Incidenza Manodopera sul totale 18,57% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.545    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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 Totale PRCAM  € 57,65699

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 84,81694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12723 = 1% * B)

€ 12,72254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,29343

Incidenza Manodopera sul totale 18,53% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.547    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000
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CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 64,97000 € 74,71550

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 85,50999

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 112,66994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16900 = 1% * B)

€ 16,90049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,52747

Incidenza Manodopera sul totale 13,95% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.549    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 104,16299

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 131,32294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19698 = 1% * B)

€ 19,69844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,10214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,12352

Incidenza Manodopera sul totale 11,97% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.551    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
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altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 122,81599

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094
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 Sommano euro (A)  € 149,97594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22496 = 1% * B)

€ 22,49639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,71956

Incidenza Manodopera sul totale 10,48% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.553    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,48000 € 0,89600

 Totale AT  € 1,08080

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 113,62000 € 130,66300

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 141,45749

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 19,88094

 Sommano euro (A)  € 168,61744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25293 = 1% * B)

€ 25,29262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,39101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 213,30107

Incidenza Manodopera sul totale 9,32% € 19,88094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.827    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
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tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.006 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,58000 € 14,46700

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,20000 € 7,70000 € 1,54000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 33,17511

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 57,91115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08687 = 1% * B)

€ 8,68667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,25760

Incidenza Manodopera sul totale 27,37% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.829    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 16,54000 € 19,02100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,72911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107
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 Sommano euro (A)  € 62,46515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09370 = 1% * B)

€ 9,36977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,01841

Incidenza Manodopera sul totale 25,38% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.833    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 23,62000 € 27,16300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 45,87111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 70,60715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10591 = 1% * B)

€ 10,59107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,31804

Incidenza Manodopera sul totale 22,45% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.835    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
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ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 29,41000 € 33,82150
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 52,52961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 78,38735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11758 = 1% * B)

€ 11,75810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,16000

Incidenza Manodopera sul totale 20,22% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.837    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 33,54000 € 38,57100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 57,27911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,05107

 Sommano euro (A)  € 82,01515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12302 = 1% * B)

€ 12,30227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,74916

Incidenza Manodopera sul totale 19,33% € 20,05107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.839    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 43,09000 € 49,55350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 68,26161

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 98,16743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14725 = 1% * B)

€ 14,72511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,18179

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.841    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000 € 56,22350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 74,93161

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 104,83743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15726 = 1% * B)

€ 15,72561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,61934

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.843    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
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CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000 € 56,22350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 74,93161
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 104,83743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15726 = 1% * B)

€ 15,72561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,61934

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.002.845    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 51,70000 € 59,45500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 78,16311

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 108,06893

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16210 = 1% * B)

€ 16,21034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,70720

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.002.847    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 56,24000 € 64,67600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 83,38411

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 21,19707

 Sommano euro (A)  € 113,28993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16993 = 1% * B)

€ 16,99349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,02834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,31176

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 21,19707

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
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chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 17,74500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 64,54900
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09682 = 1% * B)

€ 9,68235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,65449

Incidenza Manodopera sul totale 26,03% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,61200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 71,41600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10712 = 1% * B)

€ 10,71240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,21284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,34124

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.006    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
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interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,75951

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 63,14651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09472 = 1% * B)

€ 9,47198
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,88034

Incidenza Manodopera sul totale 26,61% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.008    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 34,02000 € 35,72100
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   pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,03100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 84,83500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12725 = 1% * B)

€ 12,72525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75603

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,31628

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.022    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
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di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 28,24000 € 29,65200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 31,96200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 78,76600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11815 = 1% * B)

€ 11,81490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,63899

Incidenza Manodopera sul totale 21,33% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11815
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.025    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450
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con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 100,23850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15036 = 1% * B)

€ 15,03578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,80171

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.026    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520
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PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,98010

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,58201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 95,33501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,59879

Incidenza Manodopera sul totale 17,63% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.028    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte

Pagina 1.288 di 5.979



Prezzario 2025

produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 119,45350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17918 = 1% * B)

€ 17,91803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,73715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,10868

Incidenza Manodopera sul totale 14,07% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.042    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,01350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 70,81750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10623 = 1% * B)

€ 10,62263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,58414

Incidenza Manodopera sul totale 23,73% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.045    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,19050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 79,99450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11999 = 1% * B)

€ 11,99918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,19305

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.005.046    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,98010

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 35,33801

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 75,09101

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11264 = 1% * B)

€ 11,26365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,99013

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.048    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 94,35850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14154 = 1% * B)

€ 14,15378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,36351

Incidenza Manodopera sul totale 17,81% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.102    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
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estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 17,74500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 60,51690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09078 = 1% * B)

€ 9,07754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 76,55388

Incidenza Manodopera sul totale 35,83% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.105    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,61200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 67,38390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10108 = 1% * B)

€ 10,10759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,24064

Incidenza Manodopera sul totale 32,18% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.106    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,75951

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 62,38241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09357 = 1% * B)

€ 9,35736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,17398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,91375

Incidenza Manodopera sul totale 34,76% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.108    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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Totale PRCAM

  

€ 38,03100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 76,50540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11476 = 1% * B)

€ 11,47581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,77933

Incidenza Manodopera sul totale 23,91% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.112    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 12,05000 € 12,65250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,33612

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 47,63237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07145 = 1% * B)

€ 7,14486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,25495

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.114    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
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decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,55712

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 51,85337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07778 = 1% * B)

€ 7,77801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,59452

Incidenza Manodopera sul totale 36,34% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.118    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 34,99662

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 61,29287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09194 = 1% * B)

€ 9,19393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,53548

Incidenza Manodopera sul totale 30,74% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.122    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 28,24000 € 29,65200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 31,96200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 74,73390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11210 = 1% * B)

€ 11,21009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,53839

Incidenza Manodopera sul totale 29,02% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.124    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
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decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 51,15612

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 80,80552

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12121 = 1% * B)

€ 12,12083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,21899

Incidenza Manodopera sul totale 23,32% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.125    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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Totale PRCAM

  

€ 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 96,20640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14431 = 1% * B)

€ 14,43096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,70110

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.126    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,58201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 91,20491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13681 = 1% * B)

€ 13,68074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,37422

Incidenza Manodopera sul totale 23,78% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.128    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
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supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 111,12390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16669 = 1% * B)

€ 16,66859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77925
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 140,57174

Incidenza Manodopera sul totale 16,46% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.142    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 24,01350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 66,78540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10018 = 1% * B)

€ 10,01781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,48353

Incidenza Manodopera sul totale 32,47% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.145    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,19050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 75,96240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11394 = 1% * B)

€ 11,39436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,09244

Incidenza Manodopera sul totale 28,55% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.146    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le

Pagina 1.314 di 5.979



Prezzario 2025

interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,33801

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 70,96091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10644 = 1% * B)

€ 10,64414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,16051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,76556

Incidenza Manodopera sul totale 30,56% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.148    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 

Pagina 1.316 di 5.979



Prezzario 2025

Totale RU

  

€ 23,13510

 Sommano euro (A)  € 86,02890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12904 = 1% * B)

€ 12,90434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,82656

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.159A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 9,18000 € 9,63900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 11,94900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 50,42340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07564 = 1% * B)

€ 7,56351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,78560

Incidenza Manodopera sul totale 36,27% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.161A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
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(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 11,02000 € 11,57100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 13,88100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 56,65290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08498 = 1% * B)

€ 8,49794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,66592

Incidenza Manodopera sul totale 38,28% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.164    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P19.021.002  - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri 1,10000 € 1,95228 € 2,14751
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

kg

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 19,89251

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 56,27951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08442 = 1% * B)

€ 8,44193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,19358

Incidenza Manodopera sul totale 29,86% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.165A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,59850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 64,37040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09656 = 1% * B)

€ 9,65556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,42856

Incidenza Manodopera sul totale 33,69% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.166    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751
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verticali.

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 23,74601

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 60,13301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09020 = 1% * B)

€ 9,01995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,06826

Incidenza Manodopera sul totale 27,95% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.166A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 0,45040 € 1,80160
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,59850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 68,40250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10260 = 1% * B)

€ 10,26038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,52917

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.169A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,46350

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 78,25790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11739 = 1% * B)

€ 11,73869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,99625

Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.170A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,05360

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,46350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 82,29000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12344 = 1% * B)

€ 12,34350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,09685

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.173B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
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supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 46,26851

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260
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Sommano euro (A)

  

€ 84,57393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12686 = 1% * B)

€ 12,68609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,98602

Incidenza Manodopera sul totale 25,64% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.174    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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Totale PR

  

€ 25,77890

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 44,12100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 91,67280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13751 = 1% * B)

€ 13,75092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,96609

Incidenza Manodopera sul totale 18,33% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.175B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi

Pagina 1.331 di 5.979



Prezzario 2025

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 51,48701

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 89,79243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13469 = 1% * B)

€ 13,46886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,58742
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Incidenza Manodopera sul totale 24,15% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.176    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,33950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 98,82602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14824 = 1% * B)

€ 14,82390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,01491

Incidenza Manodopera sul totale 17% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.301    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 20.

PR
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CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 10,35000 € 10,86750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 16,36431

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 30,06085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04509 = 1% * B)

€ 4,50913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,02698

Incidenza Manodopera sul totale 30,14% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3106    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 40.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 40

1,05000
m²

€ 16,11000 € 16,91550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 22,41231

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 36,10885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05416 = 1% * B)

€ 5,41633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,67770
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Incidenza Manodopera sul totale 25,09% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05416

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3108    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 50.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,05000
m²

€ 19,02000 € 19,97100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 25,46781

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 39,16435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05875 = 1% * B)

€ 5,87465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,54290

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3109B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,56750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 68,33940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10251 = 1% * B)

€ 10,25091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,44934

Incidenza Manodopera sul totale 31,73% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.311    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
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311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 18,25000 € 19,16250

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,98685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 56,68339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08503 = 1% * B)

€ 8,50251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51859

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,70449

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3110    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 28,75431

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200
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 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 42,45085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06368 = 1% * B)

€ 6,36763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,70033

Incidenza Manodopera sul totale 21,34% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3110A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,56750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 72,37150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10856 = 1% * B)

€ 10,85573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,54995

Incidenza Manodopera sul totale 23,22% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3113B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
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servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 81,41190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12212 = 1% * B)

€ 12,21179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,98606

Incidenza Manodopera sul totale 26,64% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3114A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000
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kg/m3, spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 85,44400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12817 = 1% * B)

€ 12,81660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,08666

Incidenza Manodopera sul totale 19,67% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3126A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 0,63735 € 2,54940
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,77890

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 108,54630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16282 = 1% * B)

€ 16,28195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,31108

Incidenza Manodopera sul totale 15,48% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3209A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 30,09000 € 31,59450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,90450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375
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 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 76,67640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11501 = 1% * B)

€ 11,50146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,99565

Incidenza Manodopera sul totale 28,28% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3212    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,98010

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 43,70651

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 83,45951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12519 = 1% * B)

€ 12,51893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,57628

Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3212A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
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13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,55900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 88,36300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13254 = 1% * B)

€ 13,25445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16175
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,77920

Incidenza Manodopera sul totale 19,02% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3213    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 74,79701

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 113,10243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16965 = 1% * B)

€ 16,96536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,07457

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3215A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,11500 € 4,48000 € 0,51520
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1000 kg. per 3 mesi ora

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 105,78890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15868 = 1% * B)

€ 15,86834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,82296

Incidenza Manodopera sul totale 20,5% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15868

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3216    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 20,00260

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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 Totale PRCAM  € 63,14201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 104,91751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15738 = 1% * B)

€ 15,73763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,72065

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3220A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 122,13602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18320 = 1% * B)

€ 18,32040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,50206

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3221B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
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riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 113,81692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17073 = 1% * B)

€ 17,07254
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,08895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,97841

Incidenza Manodopera sul totale 16,07% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.3222A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,51520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,05000 € 67,00000 € 70,35000
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   pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,25770

 Sommano euro (A)  € 122,14652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18322 = 1% * B)

€ 18,32198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,51535

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 21,25770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.401    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 30,41862

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 56,71487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08507 = 1% * B)

€ 8,50723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,74431

Incidenza Manodopera sul totale 33,22% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.402    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 40,34112

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425
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 Sommano euro (A)  € 67,57212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10136 = 1% * B)

€ 10,13582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77079

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,47873

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.441    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

Pagina 1.363 di 5.979



Prezzario 2025

servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 76,21920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 103,45020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15518 = 1% * B)

€ 15,51753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,86450

Incidenza Manodopera sul totale 18,21% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15518

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.442    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,05000 € 43,09000 € 45,24450
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   Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

m²

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 90,58320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 117,81420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17672 = 1% * B)

€ 17,67213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,54863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,03496

Incidenza Manodopera sul totale 15,99% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.540    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
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interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 24,68000 € 25,91400

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,73835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 63,43489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09515 = 1% * B)

€ 9,51523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,24513

Incidenza Manodopera sul totale 14,28% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.542    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 32,53000 € 34,15650

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 57,98085

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 71,67739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10752 = 1% * B)

€ 10,75161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,67190

Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 11,46000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.544    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 40,59000 € 42,61950

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 66,44385
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 80,14039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12021 = 1% * B)

€ 12,02106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,37760

Incidenza Manodopera sul totale 11,3% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.701    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 11,50000 € 12,07500
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CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,89935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 49,59589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07439 = 1% * B)

€ 7,43938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,73880

Incidenza Manodopera sul totale 18,27% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.703    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654
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rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 12,50000 € 13,12500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 36,94935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 50,64589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07597 = 1% * B)

€ 7,59688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82428

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,06705

Incidenza Manodopera sul totale 17,89% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.725    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
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realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,05000
m²

€ 9,50000 € 9,97500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,79935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 47,49589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07124 = 1% * B)

€ 7,12438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,46203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,08230

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.727    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,05000
m²

€ 10,40000 € 10,92000

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 34,74435

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000
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 Sommano euro (A)  € 48,44089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07266 = 1% * B)

€ 7,26613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,27772

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.729    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 13,70000 € 14,38500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435
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sostanze organiche volatili (VOC)

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,20935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 51,90589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07786 = 1% * B)

€ 7,78588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,66095

Incidenza Manodopera sul totale 17,45% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.731    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.014  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,05000 € 19,40000 € 20,37000
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   pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 15

m²

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 44,19435

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 57,89089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08684 = 1% * B)

€ 8,68363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,23197

Incidenza Manodopera sul totale 15,65% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.733    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
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classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 25,30000 € 26,56500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 50,38935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 64,08589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09613 = 1% * B)

€ 9,61288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,06865

Incidenza Manodopera sul totale 14,14% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.829    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
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d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 16,54000 € 17,36700

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,82451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260
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Sommano euro (A)

  

€ 57,44741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08617 = 1% * B)

€ 8,61711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,60645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,67097

Incidenza Manodopera sul totale 37,75% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.829A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,05000
m²

€ 16,54000 € 17,36700
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pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 19,67700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 62,44890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09367 = 1% * B)

€ 9,36734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18162

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,99786

Incidenza Manodopera sul totale 34,73% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.831    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160
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da 115 a 155 mm

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,16101

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 61,78391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09268 = 1% * B)

€ 9,26759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,15665

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.833    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
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legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 23,62000 € 24,80100

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 29,25851

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 64,88141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09732 = 1% * B)

€ 9,73221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,07498

Incidenza Manodopera sul totale 33,42% € 27,43260
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.833A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 23,62000 € 24,80100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM
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€ 27,11100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 69,88290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10482 = 1% * B)

€ 10,48244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,40187

Incidenza Manodopera sul totale 31,03% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.837    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR
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€ 8,31090

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 39,67451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 76,04521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11407 = 1% * B)

€ 11,40678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,19719

Incidenza Manodopera sul totale 28,52% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.837A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 37,52700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 82,32140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12348 = 1% * B)

€ 12,34821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,13657

Incidenza Manodopera sul totale 26,34% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.838    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 80,55570

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 107,78670

Pagina 1.387 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16168 = 1% * B)

€ 16,16801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,35018

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.839A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,36190

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 91,07420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13661 = 1% * B)

€ 13,66113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,20886

Incidenza Manodopera sul totale 23,81% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.839B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 8,31090

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,70201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 32,63460

 Sommano euro (A)  € 90,75951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13614 = 1% * B)

€ 13,61393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,81078

Incidenza Manodopera sul totale 28,42% € 32,63460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.841A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
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realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,64450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 94,80142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14220 = 1% * B)

€ 14,22021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,92379

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.005.841B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,79201

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 94,09743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14115 = 1% * B)

€ 14,11461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,03324

Incidenza Manodopera sul totale 23,05% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.842    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870
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CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 96,67320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 126,32260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18948 = 1% * B)

€ 18,94839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,79809

Incidenza Manodopera sul totale 14,92% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.843A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT

Pagina 1.394 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 0,72520

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 59,15700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,13510

 Sommano euro (A)  € 100,31392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15047 = 1% * B)

€ 15,04709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,89711

Incidenza Manodopera sul totale 18,23% € 23,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.843B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
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vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,48000 € 0,51520

 Totale AT  € 0,62720

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 61,30451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 27,43260

 Sommano euro (A)  € 99,60993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14941 = 1% * B)

€ 14,94149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 126,00656

Incidenza Manodopera sul totale 21,77% € 27,43260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.844    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM
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€ 102,18570

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 131,83510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19775 = 1% * B)

€ 19,77527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,16104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,77141

Incidenza Manodopera sul totale 14,29% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.846    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 220.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,05000
m²

€ 51,70000 € 54,28500
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pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 220 mm

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 99,62370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 129,27310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19391 = 1% * B)

€ 19,39097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,53048

Incidenza Manodopera sul totale 14,57% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.005.848    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 240.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 56,24000 € 59,05200

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 104,39070

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 23,83425

 Sommano euro (A)  € 134,04010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20106 = 1% * B)

€ 20,10602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,56073

Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 23,83425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74508

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,01000 € 57,51150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 113,13937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000 € 26,01000 € 6,50250
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ora

 Totale RU  € 21,00854

 Sommano euro (A)  € 145,19196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21779 = 1% * B)

€ 21,77879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,69708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,66783

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 21,00854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.015    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74508

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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CAL25_PRCAM.P18.017.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 36,02000 € 41,42300

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 97,05087

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,00854

 Sommano euro (A)  € 129,10346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19366 = 1% * B)

€ 19,36552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,31588

Incidenza Manodopera sul totale 12,86% € 21,00854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.025    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
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E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74508

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,08000 € 52,99200

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 108,61987

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 31,29000 € 7,82250
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,00854

 Sommano euro (A)  € 140,67246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21101 = 1% * B)

€ 21,10087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,95066

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 21,00854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.035    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,67000 € 23,77050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,47861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 62,91715

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09438 = 1% * B)

€ 9,43757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,59019

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.045    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 80 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
93 mm

1,15000
m²

€ 55,40000 € 63,71000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 87,76524

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 107,85605

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16178 = 1% * B)

€ 16,17841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,43791

Incidenza Manodopera sul totale 11,55% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1318    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184
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 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 33,40740 € 38,41851

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 94,04638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 122,24121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18336 = 1% * B)

€ 18,33618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,05774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,63513

Incidenza Manodopera sul totale 13,59% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.010.1320    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,58000 € 42,06700

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 97,69487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 125,88970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18883 = 1% * B)

€ 18,88346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,25048

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1322    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,78000 € 48,04700

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 103,67487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 136,88514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20533 = 1% * B)

€ 20,53277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,15970

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1445    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 10,71000 € 12,31650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 25,39795

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 45,74076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06861 = 1% * B)

€ 6,86111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 57,86206

Incidenza Manodopera sul totale 27,23% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1447    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
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asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 13,14000 € 15,11100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

Pagina 1.415 di 5.979



Prezzario 2025

standard (tipo A) spessori 9,5 mm

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 28,19245

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 48,53526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07280 = 1% * B)

€ 7,28029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,39711

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1449    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT
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€ 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,23995

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357
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Sommano euro (A)

  

€ 51,58276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07737 = 1% * B)

€ 7,73741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,25219

Incidenza Manodopera sul totale 24,14% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1451    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,27745

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 57,62026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08643 = 1% * B)

€ 8,64304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,88963

Incidenza Manodopera sul totale 21,61% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1452    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
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sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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   CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg

 Totale PRCAM  € 80,52017

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 107,21940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16083 = 1% * B)

€ 16,08291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,63254

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1453    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184
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PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 43,32645

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 63,66926
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09550 = 1% * B)

€ 9,55039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,54162

Incidenza Manodopera sul totale 19,56% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1454    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 86,56917

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 114,76400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17215 = 1% * B)

€ 17,21460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,17646

Incidenza Manodopera sul totale 14,48% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1456    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
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risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 92,61817

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 120,81300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18122 = 1% * B)

€ 18,12195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,82845

Incidenza Manodopera sul totale 13,75% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1458    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 98,67867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 126,87350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19031 = 1% * B)

€ 19,03103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,49498

Incidenza Manodopera sul totale 13,1% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1460    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
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tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,20867

Pagina 1.428 di 5.979



Prezzario 2025

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 133,27294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19991 = 1% * B)

€ 19,99094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,59027

Incidenza Manodopera sul totale 12,47% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1462    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001  - Malta premiscelate per intonaci secondo la 4,00000 € 1,07000 € 4,28000
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   UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

kg

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 106,88967

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 138,95394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20843 = 1% * B)

€ 20,84309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 175,77673

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1464    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 112,44417

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 144,50844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21676 = 1% * B)

€ 21,67627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 182,80318

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1466    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 112,44417

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 144,50844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21676 = 1% * B)

€ 21,67627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 182,80318

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1467    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 9,88000 € 11,36200
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 24,44345

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 44,78626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06718 = 1% * B)

€ 6,71794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,15042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,65462

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1469    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 25,95225

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 46,29506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06944 = 1% * B)

€ 6,94426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,32393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,56325

Incidenza Manodopera sul totale 26,9% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1471    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500
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carta microforato

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,28595

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 51,62876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07744 = 1% * B)

€ 7,74431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,31038

Incidenza Manodopera sul totale 24,12% € 15,75357

Pagina 1.438 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1472    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 74,52867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 101,22790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15184 = 1% * B)

€ 15,18419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,05330

Incidenza Manodopera sul totale 16,42% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1473    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
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accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM
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€ 35,80545

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 56,14826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08422 = 1% * B)

€ 8,42224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,02755

Incidenza Manodopera sul totale 22,18% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1474    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,04817

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 107,24300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16086 = 1% * B)

€ 16,08645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,66240

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1476    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti

Pagina 1.443 di 5.979



Prezzario 2025

ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 83,57917

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 111,77400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16766 = 1% * B)

€ 16,76610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,85401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,39411

Incidenza Manodopera sul totale 14,87% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1478    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 98,23017

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 126,42500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18964 = 1% * B)

€ 18,96375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,92763

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1480    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,22167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 132,41650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19862 = 1% * B)

€ 19,86248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,50688

Incidenza Manodopera sul totale 12,55% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1482    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 0,08300 € 4,48000 € 0,37184
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1000 kg. per 3 mesi ora

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 110,20167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 142,26594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21340 = 1% * B)

€ 21,33989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,36058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,96641

Incidenza Manodopera sul totale 11,68% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1484    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435
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bassa emissione di sostanze volatili

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 116,18167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 148,24594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22237 = 1% * B)

€ 22,23689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,04828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 187,53111

Incidenza Manodopera sul totale 11,21% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1485    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 13,42000 € 15,43300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 28,51445

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500 € 31,29000 € 5,47575

Pagina 1.452 di 5.979



Prezzario 2025

ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 48,85726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07329 = 1% * B)

€ 7,32859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61859

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,80444

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1487    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 2,00000 € 1,06227 € 2,12454
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,29000 € 18,73350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,81495

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 52,15776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07824 = 1% * B)

€ 7,82366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,97956

Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1489    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 35,59845

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 55,94126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08391 = 1% * B)

€ 8,39119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,76570

Incidenza Manodopera sul totale 22,26% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1491    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
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finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 43,08495

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 63,42776

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09514 = 1% * B)

€ 9,51416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 80,23611

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1492    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 86,32767

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 113,02690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16954 = 1% * B)

€ 16,95404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,97903

Incidenza Manodopera sul totale 14,7% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1493    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 50,58295

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 70,92576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10639 = 1% * B)

€ 10,63886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,72108

Incidenza Manodopera sul totale 17,56% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10639

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1494    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 93,82567

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU
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€ 21,02106

 Sommano euro (A)  € 122,02050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18303 = 1% * B)

€ 18,30308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,35594

Incidenza Manodopera sul totale 13,62% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1496    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.034  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,15000 € 39,12000 € 44,98800
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   Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

m²

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,31217

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 129,50700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19426 = 1% * B)

€ 19,42605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,82636

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.1498    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 108,83317

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 137,02800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20554 = 1% * B)

€ 20,55420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,75822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,34042

Incidenza Manodopera sul totale 12,13% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.220    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.017.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 25,21000 € 28,99150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 84,61937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 111,53950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16731 = 1% * B)

€ 16,73093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,09747

Incidenza Manodopera sul totale 14,9% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.222    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
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rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 28,81000 € 33,13150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM
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€ 88,75937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 121,96964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18295 = 1% * B)

€ 18,29545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,29160

Incidenza Manodopera sul totale 14,37% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.224    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 32,42000 € 37,28300

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 92,91087

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 126,12114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18918 = 1% * B)

€ 18,91817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,54324

Incidenza Manodopera sul totale 13,89% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.228    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
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conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 37,95000 € 43,64250

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 Totale PRCAM  € 99,27037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 132,48064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19872 = 1% * B)

€ 19,87210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,23527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,58801

Incidenza Manodopera sul totale 13,23% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.3307    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 30 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
43 mm

1,15000
m²

€ 25,09000 € 28,85350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 52,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 72,99955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10950 = 1% * B)

€ 10,94993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,34443

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.3309    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 40 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
53 mm

1,15000
m²

€ 34,70000 € 39,90500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 63,96024

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 84,05105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12608 = 1% * B)

€ 12,60766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,66587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,32458

Incidenza Manodopera sul totale 14,82% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.3311    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,01000 € 2,80000 € 0,02800
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 50 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
63 mm

1,15000
m²

€ 38,77000 € 44,58550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 68,64074

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 88,73155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13310 = 1% * B)

€ 13,30973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,24541
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Incidenza Manodopera sul totale 14,03% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.3313    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13

1,15000
m²

€ 43,48000 € 50,00200
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mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 60 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
73 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 74,05724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 94,14805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)

€ 14,12221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,09729

Incidenza Manodopera sul totale 13,23% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.3317    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
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fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore
complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,39984

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 100 mm
e spessore complessivo del pannello fino a
113 mm

1,15000
m²

€ 66,04000 € 75,94600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 100,00124

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175
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 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 120,09205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18014 = 1% * B)

€ 18,01381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,91645

Incidenza Manodopera sul totale 10,37% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.827    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.006 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,58000 € 14,46700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 33,17511

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 53,61365

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08042 = 1% * B)

€ 8,04205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,82127

Incidenza Manodopera sul totale 23,23% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.829    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
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ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,15000
m²

€ 16,54000 € 19,02100
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pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,72911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 58,16765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08725 = 1% * B)

€ 8,72515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,58208

Incidenza Manodopera sul totale 21,41% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.833    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 23,62000 € 27,16300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 45,87111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357
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 Sommano euro (A)  € 66,30965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09946 = 1% * B)

€ 9,94645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,88171

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.835    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,65184

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 29,41000 € 33,82150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 52,52961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 15,75357

 Sommano euro (A)  € 72,96815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10945 = 1% * B)

€ 10,94522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,30471

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 15,75357

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.878    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 34,67000 € 39,87050

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 95,49837

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,02106

 Sommano euro (A)  € 122,41850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18363 = 1% * B)

€ 18,36278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,85941

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 21,02106

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.880    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 39,60000 € 45,54000

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 101,16787

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 134,37814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20157 = 1% * B)

€ 20,15672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,98835

Incidenza Manodopera sul totale 13,04% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.882    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
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traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 107,55037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270
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 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 140,76064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21114 = 1% * B)

€ 21,11410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,06221

Incidenza Manodopera sul totale 12,45% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.010.886    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,48000 € 0,37184

 Totale AT  € 0,74424

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 55,15000 € 63,42250
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
220 mm

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 119,05037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 22,16706

 Sommano euro (A)  € 152,26064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22839 = 1% * B)

€ 22,83910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,50997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,60971

Incidenza Manodopera sul totale 11,51% € 22,16706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
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13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 200 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.068 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 19,46000 € 20,43300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 22,74300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 63,23498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09485 = 1% * B)

€ 9,48525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,99225

Incidenza Manodopera sul totale 25,34% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09485
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.010    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia
(MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3,
rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 41,33875 € 43,40569

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 52,64569

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125

 Sommano euro (A)  € 96,25839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14439 = 1% * B)

€ 14,43876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,76687

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.008  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,05000 € 18,25000 € 19,16250
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   pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

m²

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,98685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 57,82939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08674 = 1% * B)

€ 8,67441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,15418

Incidenza Manodopera sul totale 17,23% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.120    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
140 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 33,50880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 71,09870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10665 = 1% * B)

€ 10,66481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,93986

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10665

Pagina 1.497 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.122    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
160 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 38,18130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 75,77120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11366 = 1% * B)

€ 11,36568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,85057

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.124    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
180 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618
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da 235 a 275 mm

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 44,32380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 84,81578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12722 = 1% * B)

€ 12,72237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,29197

Incidenza Manodopera sul totale 18,89% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.126    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
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falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
200 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 49,98330

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU
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€ 20,27010

 Sommano euro (A)  € 90,47528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13571 = 1% * B)

€ 13,57129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,45123

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.128    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
220 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,09980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 98,59178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14789 = 1% * B)

€ 14,78877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,71861

Incidenza Manodopera sul totale 16,25% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.1320    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
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(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 36,58000 € 38,40900

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,26030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 77,85020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11678 = 1% * B)

€ 11,67753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,48050

Incidenza Manodopera sul totale 20,58% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.1322    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione

Pagina 1.504 di 5.979



Prezzario 2025

Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 41,78000 € 43,86900

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM
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€ 45,72030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 83,31020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12497 = 1% * B)

€ 12,49653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,38740

Incidenza Manodopera sul totale 19,23% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.1324    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 46,08000 € 48,38400

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 50,23530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 90,72728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13609 = 1% * B)

€ 13,60909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,77001

Incidenza Manodopera sul totale 17,66% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.170    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
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inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 33,00480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 70,59470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10589 = 1% * B)

€ 10,58921
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11839

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,30230

Incidenza Manodopera sul totale 22,7% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.172    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,57230

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 75,16220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11274 = 1% * B)

€ 11,27433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,08018

Incidenza Manodopera sul totale 21,32% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.174    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,66230

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 84,15428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12623 = 1% * B)

€ 12,62314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,45516

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.176    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 48,88080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 89,37278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13406 = 1% * B)

€ 13,40592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,27787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,05657

Incidenza Manodopera sul totale 17,93% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3216    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

Pagina 1.513 di 5.979



Prezzario 2025

di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 60,53580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 98,12570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14719 = 1% * B)

€ 14,71886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,12902

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3218    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
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termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,19080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 109,78070
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16467 = 1% * B)

€ 16,46711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,87259

Incidenza Manodopera sul totale 14,6% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3220    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950
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EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,19080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 112,68278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16902 = 1% * B)

€ 16,90242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,54372

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3222    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,20130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 112,69328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16904 = 1% * B)

€ 16,90399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,95973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,55700

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3234    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 108,43670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16266 = 1% * B)

€ 16,26551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,17243

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3236    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

Pagina 1.520 di 5.979



Prezzario 2025

11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 108,43670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16266 = 1% * B)

€ 16,26551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,17243

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3238    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
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13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 111,33878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16701 = 1% * B)

€ 16,70082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,84356

Incidenza Manodopera sul totale 14,39% € 20,27010
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.3240    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 66,00000 € 69,30000
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 71,15130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 111,64328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16746 = 1% * B)

€ 16,74649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,83898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,22875

Incidenza Manodopera sul totale 14,35% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.349A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

1,05000
m²

€ 3,89000 € 4,08450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 6,39450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 42,86270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06429 = 1% * B)

€ 6,42941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,22132

Incidenza Manodopera sul totale 37,38% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.351A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
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primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,87000 € 5,11350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 7,42350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 43,89170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06584 = 1% * B)

€ 6,58376
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,52301

Incidenza Manodopera sul totale 36,51% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.353A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 60 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 5,84000 € 6,13200
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 8,44200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 44,91020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06737 = 1% * B)

€ 6,73653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,81140

Incidenza Manodopera sul totale 35,68% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.355A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320
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PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,79000 € 8,17950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 10,48950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 46,95770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07044 = 1% * B)

€ 7,04366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,40150

Incidenza Manodopera sul totale 34,12% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.357A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 9,74000 € 10,22700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 12,53700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 49,00520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07351 = 1% * B)

€ 7,35078
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,99158

Incidenza Manodopera sul totale 32,7% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.359A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 120 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.064 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 11,68000 € 12,26400
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 14,57400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 51,04220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07656 = 1% * B)

€ 7,65633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,56838

Incidenza Manodopera sul totale 31,39% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.361A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 140 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320
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PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.065 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 13,63000 € 14,31150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 16,62150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 54,21140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08132 = 1% * B)

€ 8,13171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,57742

Incidenza Manodopera sul totale 29,56% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.363A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 160 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.066 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 15,56000 € 16,33800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 18,64800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 56,23790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08436 = 1% * B)

€ 8,43569
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,14095

Incidenza Manodopera sul totale 28,49% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.365A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 180 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.067 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 17,51000 € 18,38550

Pagina 1.535 di 5.979



Prezzario 2025

da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 20,69550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 61,18748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09178 = 1% * B)

€ 9,17812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,40216

Incidenza Manodopera sul totale 26,19% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.369A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 220 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320
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PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.069 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 21,41000 € 22,48050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,79050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 65,28248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09792 = 1% * B)

€ 9,79237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,58234

Incidenza Manodopera sul totale 24,55% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.371A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 240 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,68320

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.070 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 23,31000 € 24,47550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,78550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 20,27010

 Sommano euro (A)  € 67,27748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10092 = 1% * B)

€ 10,09162
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,10601

Incidenza Manodopera sul totale 23,82% € 20,27010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.540    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 24,68000 € 25,91400

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 49,73835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 64,58089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09687 = 1% * B)

€ 9,68713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,69482

Incidenza Manodopera sul totale 15,43% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.542    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato

1,05000
m²

€ 32,53000 € 34,15650
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espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 57,98085

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 72,82339

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10924 = 1% * B)

€ 10,92351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,12159

Incidenza Manodopera sul totale 13,68% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.544    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
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termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 40,59000 € 42,61950

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 66,44385

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 81,28639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12193 = 1% * B)

€ 12,19296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,82729

Incidenza Manodopera sul totale 12,26% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.546    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
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norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,05000
m²

€ 40,75000 € 42,78750

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 66,61185

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 81,45439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12218 = 1% * B)

€ 12,21816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,03981
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Incidenza Manodopera sul totale 12,23% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.548    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,05000
m²

€ 64,97000 € 68,21850

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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 Totale PRCAM  € 92,04285

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 106,88539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16033 = 1% * B)

€ 16,03281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,29182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,21002

Incidenza Manodopera sul totale 9,32% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.550    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

1,05000
m²

€ 81,19000 € 85,24950

Pagina 1.545 di 5.979



Prezzario 2025

lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 109,07385

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 123,91639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18587 = 1% * B)

€ 18,58746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,75424

Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.552    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

PR
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CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,05000
m²

€ 97,41000 € 102,28050

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 126,10485

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 140,94739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21142 = 1% * B)

€ 21,14211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,20895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,29845

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.554    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
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primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,05000
m²

€ 113,62000 € 119,30100

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 143,12535

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 157,96789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23695 = 1% * B)

€ 23,69518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 199,82938

Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.855A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 17,28000 € 18,14400

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

 Totale PRCAM  € 27,38400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125

 Sommano euro (A)  € 69,87500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10481 = 1% * B)

€ 10,48125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,39188

Incidenza Manodopera sul totale 29,51% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.857A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 18,98000 € 19,92900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 29,16900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125

 Sommano euro (A)  € 71,66000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10749 = 1% * B)

€ 10,74900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,64990

Incidenza Manodopera sul totale 28,77% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.859A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
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composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 24,71000 € 25,94550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,18550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125
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Sommano euro (A)

  

€ 77,67650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11651 = 1% * B)

€ 11,65148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,26078

Incidenza Manodopera sul totale 26,54% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.861A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 30,88000 € 32,42400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,66400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125

 Sommano euro (A)  € 84,15500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12623 = 1% * B)

€ 12,62325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,45608

Incidenza Manodopera sul totale 24,5% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.015.863A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,48000 € 0,40320

 Totale AT  € 0,89485

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 36,96000 € 38,80800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 48,04800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 26,08125

 Sommano euro (A)  € 90,53900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13581 = 1% * B)

€ 13,58085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41199

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,53184

Incidenza Manodopera sul totale 22,77% € 26,08125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.

Pagina 1.555 di 5.979



Prezzario 2025

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200
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UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 59,72961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 31,29000 € 11,47091

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 26,01000 € 9,53527

 Totale RU  € 24,13518

 Sommano euro (A)  € 88,17792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13227 = 1% * B)

€ 13,22669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,54507

Incidenza Manodopera sul totale 21,64% € 24,13518

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.010    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160,
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impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,88908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 70,26023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10539 = 1% * B)

€ 10,53903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,87919

Incidenza Manodopera sul totale 24,47% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
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nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore
mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura
entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,55900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 101,50490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15226 = 1% * B)

€ 15,22574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,67306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,40370

Incidenza Manodopera sul totale 38,87% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.055    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000
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UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 53,86180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 89,01270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13352 = 1% * B)

€ 13,35191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,60107

Incidenza Manodopera sul totale 19,32% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.060    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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060 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 108,89791

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 140,11954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21018 = 1% * B)

€ 21,01793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,25122

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.062    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 129,92188

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 161,14351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24172 = 1% * B)

€ 24,17153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,53150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,84654

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 26,90850
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.070    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine
termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 120, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 49,25000 € 51,71250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 69,24430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 104,39520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15659 = 1% * B)

€ 15,65928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,05993

Incidenza Manodopera sul totale 16,47% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.113    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 23,43258

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 50,80373

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07621 = 1% * B)

€ 7,62056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,26672

Incidenza Manodopera sul totale 33,85% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.114    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,52291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 100,74454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15112 = 1% * B)

€ 15,11168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,44184

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.114A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 34,40530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 69,55620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10433 = 1% * B)

€ 10,43343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,99896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 87,98859

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.114B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della

Pagina 1.570 di 5.979



Prezzario 2025

Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,54688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 121,76851

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18265 = 1% * B)

€ 18,26528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00338

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,03717

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.115    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 28,29408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 55,66523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08350 = 1% * B)

€ 8,34978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,41651

Incidenza Manodopera sul totale 30,89% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.116    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 74,38441

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 105,60604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15841 = 1% * B)

€ 15,84091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,14470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,59165

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.116A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,26680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 74,41770
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11163 = 1% * B)

€ 11,16266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,55804

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,13840

Incidenza Manodopera sul totale 23,11% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.116B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,40838

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 126,63001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18995 = 1% * B)

€ 18,99450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,56245

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,18696

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.117    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della

Pagina 1.578 di 5.979



Prezzario 2025

norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 32,87208

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 31,29000 € 10,16925
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 60,24323

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09036 = 1% * B)

€ 9,03648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,20768

Incidenza Manodopera sul totale 28,54% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.118    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 78,96241

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 110,18404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16528 = 1% * B)

€ 16,52761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,38282

Incidenza Manodopera sul totale 19,31% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.118A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 43,84480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 78,99570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11849 = 1% * B)

€ 11,84936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,92957

Incidenza Manodopera sul totale 21,77% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.118B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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Totale PR

  

€ 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 99,98638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 131,20801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19681 = 1% * B)

€ 19,68120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,97813

Incidenza Manodopera sul totale 16,21% € 26,90850
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.119    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750
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13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,21658

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 66,70943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10006 = 1% * B)

€ 10,00641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,38742

Incidenza Manodopera sul totale 25,78% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10006

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.120    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 84,30691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850
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 Sommano euro (A)  € 116,65024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17498 = 1% * B)

€ 17,49754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,56256

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.120A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750
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28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,18930

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 85,46190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12819 = 1% * B)

€ 12,81929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,10931

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.120B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
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impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 105,33088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 137,67421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20651 = 1% * B)

€ 20,65113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,15787

Incidenza Manodopera sul totale 15,45% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.123    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,03158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 80,42651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12064 = 1% * B)

€ 12,06398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,73954

Incidenza Manodopera sul totale 21,38% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.124    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
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verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 95,12191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 130,36732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19555 = 1% * B)

€ 19,55510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,91466

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.124A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,00430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 99,17898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14877 = 1% * B)

€ 14,87685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,46141

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.124B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 116,14588

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 151,39129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22709 = 1% * B)

€ 22,70869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 191,50998

Incidenza Manodopera sul totale 14,05% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.125    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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Totale AT

  

€ 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 54,69108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 86,08601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12913 = 1% * B)

€ 12,91290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,89880

Incidenza Manodopera sul totale 19,97% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.126    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 100,78141

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 136,02682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20404 = 1% * B)

€ 20,40402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,64308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,07392

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.126A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 65,66380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 104,83848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15726 = 1% * B)

€ 15,72577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,62068

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.025.126B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 121,80538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 157,05079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23558 = 1% * B)

€ 23,55762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,06084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 198,66925

Incidenza Manodopera sul totale 13,54% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.159    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
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fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 9,18000 € 9,63900

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,06661
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 75,53784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11331 = 1% * B)

€ 11,33068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,55537

Incidenza Manodopera sul totale 25,28% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.161    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 11,02000 € 11,57100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 48,99861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 77,46984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11620 = 1% * B)

€ 11,62048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,99935

Incidenza Manodopera sul totale 24,65% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.1628    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 50, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 21,60000 € 22,68000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 40,21180

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 75,36270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11304 = 1% * B)

€ 11,30441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,33382

Incidenza Manodopera sul totale 22,82% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.163    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 52,86261

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 81,33384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12200 = 1% * B)

€ 12,20008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,88731

Incidenza Manodopera sul totale 23,48% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.1630    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 60, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 25,45000 € 26,72250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,25430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 31,29000 € 3,12900
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 79,40520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11911 = 1% * B)

€ 11,91078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,44758

Incidenza Manodopera sul totale 21,65% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.1632    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno

1,05000
m²

€ 32,82000 € 34,46100
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strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 80, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 51,99280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 87,14370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13072 = 1% * B)

€ 13,07156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02153

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,23679

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.1634    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
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resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 100, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 41,04000 € 43,09200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,62380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 95,77470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14366 = 1% * B)

€ 14,36621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,15500

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.165    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 56,71611

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 85,18734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12778 = 1% * B)

€ 12,77810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,79654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,76198

Incidenza Manodopera sul totale 22,42% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.169    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
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paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 68,58111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 98,17404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14726 = 1% * B)

€ 14,72611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,19017

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.171    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 73,14861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 102,74154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15411 = 1% * B)

€ 15,41123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,96805

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.173    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con

Pagina 1.618 di 5.979



Prezzario 2025

altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100
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CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 79,23861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 111,73362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16760 = 1% * B)

€ 16,76004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,34303

Incidenza Manodopera sul totale 17,09% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.175    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 84,45711

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 116,95212
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17543 = 1% * B)

€ 17,54282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,94443

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.319    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,57391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 98,16684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14725 = 1% * B)

€ 14,72503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,18106

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.319A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,70538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 98,77298
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14816 = 1% * B)

€ 14,81595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,94782

Incidenza Manodopera sul totale 39,95% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.319B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500
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a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,70538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 66,19823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09930 = 1% * B)

€ 9,92973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,74076

Incidenza Manodopera sul totale 25,97% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.320    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 83,79571

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 116,13904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17421 = 1% * B)

€ 17,42086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,91589

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3209    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in

1,05000
m²

€ 30,09000 € 31,59450
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,90450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 93,85040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14078 = 1% * B)

€ 14,07756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,72076

Incidenza Manodopera sul totale 42,04% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.320A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 89,19978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13380 = 1% * B)

€ 13,37997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,83773

Incidenza Manodopera sul totale 19,28% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13380
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.320D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,81968

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 137,16301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20574 = 1% * B)

€ 20,57445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,51121

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.321    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
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isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,84491
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 103,43784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15516 = 1% * B)

€ 15,51568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,84887

Incidenza Manodopera sul totale 18,46% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3213    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 113,38040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17007 = 1% * B)

€ 17,00706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,03875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,42621

Incidenza Manodopera sul totale 34,8% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3214    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
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spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM
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€ 103,31521

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 135,65854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20349 = 1% * B)

€ 20,34878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,60805

Incidenza Manodopera sul totale 15,68% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3214A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700
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 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,44668

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 108,71928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16308 = 1% * B)

€ 16,30789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50272

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,52989

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3214C    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305
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conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 124,33918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 156,68251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23502 = 1% * B)

€ 23,50238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,01849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 198,20338

Incidenza Manodopera sul totale 13,58% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3215    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
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rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 122,06210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18309 = 1% * B)

€ 18,30932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,40856

Incidenza Manodopera sul totale 32,32% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3216    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
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ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,06671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 121,41004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18212 = 1% * B)

€ 18,21151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,58371

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3216A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
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spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 80,00668

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 116,27928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17442 = 1% * B)

€ 17,44189
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,09329

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3216C    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

Pagina 1.645 di 5.979



Prezzario 2025

l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 131,89918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 164,24251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24636 = 1% * B)

€ 24,63638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,88789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,76678

Incidenza Manodopera sul totale 12,95% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3217    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 133,71710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20058 = 1% * B)

€ 20,05757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,37747
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,15214

Incidenza Manodopera sul totale 29,51% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3218    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,33771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 126,68104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19002 = 1% * B)

€ 19,00216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,56832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,25152

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3218A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
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PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 91,66168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 127,93428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19190 = 1% * B)

€ 19,19014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,71244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,83686

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3218C    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR
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€ 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 143,55418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 175,89751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26385 = 1% * B)

€ 26,38463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,22821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 222,51035

Incidenza Manodopera sul totale 12,09% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3219    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 136,61918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20493 = 1% * B)

€ 20,49288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,82327

Incidenza Manodopera sul totale 28,88% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.321A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,97638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 104,04398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15607 = 1% * B)

€ 15,60660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,61564

Incidenza Manodopera sul totale 37,92% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.321B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,97638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU
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€ 21,75150

 Sommano euro (A)  € 71,46923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10720 = 1% * B)

€ 10,72038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,21896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,40857

Incidenza Manodopera sul totale 24,06% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.322    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,06671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 121,41004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18212 = 1% * B)

€ 18,21151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,58371

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3220    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 99,59821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 134,84362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20227 = 1% * B)

€ 20,22654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,57718

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3220A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 91,66168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150
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Sommano euro (A)

  

€ 130,83636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19625 = 1% * B)

€ 19,62545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,50799

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3220C    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950
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rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 143,55418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 178,79959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26820 = 1% * B)

€ 26,81994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,56195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 226,18148

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3221    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250
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Sommano euro (A)

  

€ 136,62968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20494 = 1% * B)

€ 20,49445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,83654

Incidenza Manodopera sul totale 28,88% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3222    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,86921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 140,11462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21017 = 1% * B)

€ 21,01719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,24499

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3222A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
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altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 91,67218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 130,84686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19627 = 1% * B)

€ 19,62703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,52128

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.3222C    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 143,56468

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 178,81009
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26822 = 1% * B)

€ 26,82151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,56316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 226,19476

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.322A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600
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a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,19818

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 94,47078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14171 = 1% * B)

€ 14,17062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,50554

Incidenza Manodopera sul totale 18,2% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.322D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete

Pagina 1.671 di 5.979



Prezzario 2025

verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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interni e esterni

 Totale PRCAM  € 110,09068

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 142,43401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21365 = 1% * B)

€ 21,36510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,37991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,17902

Incidenza Manodopera sul totale 14,93% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.323    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,11591

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 108,70884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16306 = 1% * B)

€ 16,30633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,51669

Incidenza Manodopera sul totale 17,57% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.323A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 48,24738

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 109,31498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16397 = 1% * B)

€ 16,39725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,28345

Incidenza Manodopera sul totale 36,09% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.323B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR
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€ 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,24738

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 76,74023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11511 = 1% * B)

€ 11,51103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,07639

Incidenza Manodopera sul totale 22,41% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.324    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
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sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,33771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 126,68104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19002 = 1% * B)

€ 19,00216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,56832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,25152

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.324A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 63,46918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 99,74178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14961 = 1% * B)

€ 14,96127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,47031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,17336

Incidenza Manodopera sul totale 17,24% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.324D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
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difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,36168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 147,70501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22156 = 1% * B)

€ 22,15575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,98608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,84684

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.325    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 84,37641

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 116,87142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17531 = 1% * B)

€ 17,53071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,84234

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.325A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 53,50788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 117,47756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17622 = 1% * B)

€ 17,62163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50992

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,60911

Incidenza Manodopera sul totale 33,59% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.325B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
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cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 53,50788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 84,90281

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12735 = 1% * B)

€ 12,73542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76382

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,40205

Incidenza Manodopera sul totale 20,25% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12735
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.326    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 99,59821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 134,84362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20227 = 1% * B)

€ 20,22654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,57718

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.326A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
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isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,72968

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 107,90436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16186 = 1% * B)

€ 16,18565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,49901

Incidenza Manodopera sul totale 15,94% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.326D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 120,62218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 155,86759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23380 = 1% * B)

€ 23,38014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,92477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 197,17250

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.327    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,64741

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 122,14242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18321 = 1% * B)

€ 18,32136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,51016

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.327A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,77888

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 122,74856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18412 = 1% * B)

€ 18,41228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,27692

Incidenza Manodopera sul totale 32,14% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.327B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in

Pagina 1.694 di 5.979



Prezzario 2025

opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM
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€ 58,77888

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 90,17381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13526 = 1% * B)

€ 13,52607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,06987

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.328    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,86921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 140,11462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21017 = 1% * B)

€ 21,01719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,24499

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21017
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.328A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 74,00068

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 113,17536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16976 = 1% * B)

€ 16,97630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,16683

Incidenza Manodopera sul totale 15,19% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.328D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 125,89318

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415
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 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 161,13859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24171 = 1% * B)

€ 24,17079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,53094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,84032

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.329    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,91841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 127,41342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19112 = 1% * B)

€ 19,11201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,17797

Incidenza Manodopera sul totale 14,99% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.329A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
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SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 64,04988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

Pagina 1.703 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 128,01956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19203 = 1% * B)

€ 19,20293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,94474

Incidenza Manodopera sul totale 30,82% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.329B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 64,04988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 95,44481

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14317 = 1% * B)

€ 14,31672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,73768

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14317

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.330    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
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da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 110,14021
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 145,38562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21808 = 1% * B)

€ 21,80784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,71935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,91281

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.330A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,27168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 118,44636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17767 = 1% * B)

€ 17,76695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,62133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,83464

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.330D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 131,16418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 166,40959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24961 = 1% * B)

€ 24,96144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,13710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,50813

Incidenza Manodopera sul totale 12,78% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.331    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

Pagina 1.710 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 100,18941

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)  € 132,68442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19903 = 1% * B)

€ 19,90266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 167,84579

Incidenza Manodopera sul totale 14,39% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.331A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 69,32088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 49,91250

 Sommano euro (A)  € 133,29056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19994 = 1% * B)

€ 19,99358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,61255

Incidenza Manodopera sul totale 29,6% € 49,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.331B    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 69,32088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 100,71581

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15107 = 1% * B)

€ 15,10737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,40550

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.332    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,41121

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 150,65662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22598 = 1% * B)

€ 22,59849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 190,58062

Incidenza Manodopera sul totale 14,12% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.332A    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
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ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 84,54268

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 21,75150

 Sommano euro (A)  € 123,71736
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18558 = 1% * B)

€ 18,55760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,22750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,50246

Incidenza Manodopera sul totale 13,9% € 21,75150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.025.332D    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 136,43518

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

 Totale RU  € 26,90850

 Sommano euro (A)  € 171,68059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25752 = 1% * B)

€ 25,75209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,74327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 217,17595

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 26,90850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.030.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
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D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti
interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
001 - Spessore mm.20

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 1,54530

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 8,37000 € 8,78850

 Totale PRCAM  € 8,78850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 12,69556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 1% * B)

€ 1,90433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,05988

Incidenza Manodopera sul totale 14,11% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.030.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti
interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
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002 - Spessore mm.30

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 1,54530

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 13,08000 € 13,73400

 Totale PRCAM  € 13,73400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 17,64106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02646 = 1% * B)

€ 2,64616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,31594

Incidenza Manodopera sul totale 10,16% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.030.003    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti
interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.
003 - Spessore mm.40

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT
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€ 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 1,54530

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 140-170 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 16,63000 € 17,46150

 Totale PRCAM  € 17,46150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 21,36856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03205 = 1% * B)

€ 3,20528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,03122

Incidenza Manodopera sul totale 8,39% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.034.003    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PR

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR
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€ 1,54530

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.021.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, in classe
E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - h 150
mm

1,05000
m²

€ 5,20000 € 5,46000

 Totale PRCAM  € 5,46000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,26677

 Sommano euro (A)  € 9,36706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01405 = 1% * B)

€ 1,40506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07721

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm  € 11,84933

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 2,26677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.048.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.023.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 5,41000 € 5,68050
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

 Totale PRCAM  € 5,68050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

 Sommano euro (A)  € 8,55796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01284 = 1% * B)

€ 1,28369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,82582

Incidenza Manodopera sul totale 25,7% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.048.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,13000 € 0,09499

 Totale AT  € 0,09499

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.023.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 8,38000 € 8,79900

 Totale PRCAM  € 8,79900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 2,78247

Pagina 1.724 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 11,67646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01751 = 1% * B)

€ 1,75147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,77072

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 2,78247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 7,47116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 3,89757

 Sommano euro (A)  € 11,46113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)

€ 1,71917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49833

Incidenza Manodopera sul totale 26,88% € 3,89757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.006    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,36960

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 6,61980

 Sommano euro (A)  € 11,00180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 1% * B)

€ 1,65027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,91728

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 6,61980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.010    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,36960

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 6,61980

 Sommano euro (A)  € 11,00180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 1% * B)

€ 1,65027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,91728

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 6,61980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.012    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT
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€ 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 7,47116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 3,89757

 Sommano euro (A)  € 11,46113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)

€ 1,71917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49833

Incidenza Manodopera sul totale 26,88% € 3,89757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.015    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,36960

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 6,61980

 Sommano euro (A)  € 11,00180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 1% * B)

€ 1,65027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26521

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,91728

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 6,61980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.017    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,43000 € 0,08860

 Totale AT  € 0,36860

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 6,61980

 Sommano euro (A)  € 11,00080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 1% * B)

€ 1,65012
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26509

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,91601

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 6,61980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.020    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,27440

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,55594

 Sommano euro (A)  € 18,49272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02774 = 1% * B)

€ 2,77391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,39329

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 5,55594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_01CAM.D01.150.022    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,27440

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 31,29000 € 2,12772

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 4,99272

 Sommano euro (A)  € 17,92950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02689 = 1% * B)

€ 2,68943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,68082

Incidenza Manodopera sul totale 22,01% € 4,99272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.025    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
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ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,27440

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 5,55594

 Sommano euro (A)  € 18,49272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02774 = 1% * B)

€ 2,77391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,39329

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 5,55594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.D01.150.027    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il
sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con
altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti
ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere
conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della
norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel
D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
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raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,27440

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 31,29000 € 2,12772

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 4,99272

 Sommano euro (A)  € 17,92950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02689 = 1% * B)

€ 2,68943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,68082

Incidenza Manodopera sul totale 22,01% € 4,99272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E02.020.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte,
con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

 Totale PR  € 2,15144

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.050.001 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000
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UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

 Totale PRCAM  € 33,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 46,60004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06990 = 1% * B)

€ 6,99001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,94906

Incidenza Manodopera sul totale 18,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E02.021.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in
opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la
preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da
pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

 Totale PR  € 2,15144

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.047.003 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato,resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2004 oltre a possedere il
marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori
marmorizzati

1,00000
m²

€ 29,40000 € 29,40000

 Totale PRCAM  € 29,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,98000 € 5,21640
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ora

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 42,40004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06360 = 1% * B)

€ 6,36001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,63606

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E02.022.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
022 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato,
flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato
in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN
10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a
possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm
colori e disegni vari

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 58,05000 € 3,48300

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 4,05450

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

 Totale PR  € 2,15144

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.049.001 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
eterogeneo multistrato, flessibile;
costituito da uno strato di usura in PVC e
supporto in PVC additivato in fibra di vetro,
antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle
norme UNI EN 10581:2014, UNI EN
10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004
oltre a possedere il marchio CE,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni
vari

1,00000
m²

€ 25,20000 € 25,20000

 Totale PRCAM  € 25,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000 € 26,01000 € 4,68180
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 Totale RU  € 15,53040

 Sommano euro (A)  € 46,93634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07040 = 1% * B)

€ 7,04045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,37447

Incidenza Manodopera sul totale 29,32% € 17,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E02.022.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
022 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato,
flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato
in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN
10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a
possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 3-3,5 mm
colori e disegni vari

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 58,05000 € 3,48300

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 19,05000 € 0,57150

 Totale AT  € 4,05450

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

 Totale PR  € 2,15144

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.049.002 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
eterogeneo multistrato, flessibile;
costituito da uno strato di usura in PVC e
supporto in PVC additivato in fibra di vetro,
antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle
norme UNI EN 10581:2014, UNI EN
10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004
oltre a possedere il marchio CE,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni
vari

1,00000
m²

€ 31,92000 € 31,92000

 Totale PRCAM  € 31,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000 € 26,01000 € 4,68180
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 Totale RU  € 15,53040

 Sommano euro (A)  € 53,65634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08048 = 1% * B)

€ 8,04845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 67,87527

Incidenza Manodopera sul totale 25,65% € 17,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.020.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978 € 1,06347

 Totale PR  € 3,21491

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.050.001 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000

 Totale PRCAM  € 33,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,98000 € 2,75310

 Totale RU  € 5,72565

 Sommano euro (A)  € 42,54056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06381 = 1% * B)

€ 6,38108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,81380

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 5,72565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06381
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.021.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura
e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI
7072-72, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a
sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

 Totale PR  € 2,15144

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.050.001 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo
omogeneo (anche detto a tutto strato),
flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo,
rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014,
UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN
14041:2004 oltre a possedere il marchio
CE, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - teli di
larghezza variabile, superficie liscia o
goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o
marmorizzati

1,00000
m²

€ 33,60000 € 33,60000

CAL25_PRCAM.P22.060.001 
   

 - Accessori per la posa, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000 € 1,75000

 Totale PRCAM  € 35,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 7,23240

 Sommano euro (A)  € 44,73384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06710 = 1% * B)

€ 6,71008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,58831

Incidenza Manodopera sul totale 12,78% € 7,23240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.022.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
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materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in
rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - spessore di 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 7,17145 € 2,15144

CAL25_PR.P22.034.001  - Primer - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,08978 € 1,06347

 Totale PR  € 3,21491

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.047.002 
   

 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato,resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2004 oltre a possedere il
marchio CE, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - teli di
larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori
marmorizzati

1,00000
m²

€ 25,20000 € 25,20000

 Totale PRCAM  € 25,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,98000 € 2,75310

 Totale RU  € 5,72565

 Sommano euro (A)  € 34,14056

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05121 = 1% * B)

€ 5,12108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,92616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,18780

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 5,72565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.023.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso
incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al
rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
001 - spessore 2,0 mm

Pagina 1.739 di 5.979



Prezzario 2025

PR

CAL25_PR.P22.031.004  - Adesivo per pavimenti resilienti. -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 7,17145 € 0,43029

CAL25_PR.P22.047.002  - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum
composto da olio di lino ossidato, resine
naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia, con strato di
usura ai sensi delle norme UNI EN
14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI
EN 14041:2018 oltre a possedere il
marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m,
spessore 2 mm colori marmorizzati

0,20000
m²

€ 25,20000 € 5,04000

 Totale PR  € 5,47029

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.060.001 
   

 - Accessori per la posa, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 1,75000 € 1,75000

 Totale PRCAM  € 1,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 7,23240

 Sommano euro (A)  € 14,45269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02168 = 1% * B)

€ 2,16790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,28265

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 7,23240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.024.001    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
024 - Rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5
mm, per esterni/ cappotto e interni Bianco a elevata protezione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.090.009 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore antialga
antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm,
per esterni/ cappotto e interni Bianco a
elevata protezione.

2,00000
kg

€ 4,08200 € 8,16400

 Totale PRCAM  € 8,16400

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 13,89400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02084 = 1% * B)

€ 2,08410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59781

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 17,57591

Incidenza Manodopera sul totale 32,6% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.E03.024.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di
pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali
riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere
posate secondo la UNI 11493:2013.
024 - Rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - Rivestimento a spessore antialga antimuffa con granulometria 1,2/1,5
mm, per esterni/ cappotto e interni colorato a elevata protezione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.090.010 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore antialga
antimuffa con granulometria 1,2/1,5 mm,
per esterni/ cappotto e interni colorato a
elevata protezione.

2,00000
kg

€ 4,31575 € 8,63150

 Totale PRCAM  € 8,63150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 14,36150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02154 = 1% * B)

€ 2,15423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65157

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 18,16730

Incidenza Manodopera sul totale 31,54% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.F04.004.002    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
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pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica,
l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.110.002 
   

 - Pittura minerale, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
grassello di calce colori chiari

0,40000
l

€ 2,63900 € 1,05560

 Totale PRCAM  € 1,05560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 3,98655

 Sommano euro (A)  € 5,04215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00756 = 1% * B)

€ 0,75632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,37832

Incidenza Manodopera sul totale 62,5% € 3,98655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.F04.004.003    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica,
l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
003 - con idropittura a tempera murale fine

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 0,55633

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 2,60820

 Sommano euro (A)  € 3,16453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00475 = 1% * B)

€ 0,47468
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,00313

Incidenza Manodopera sul totale 65,15% € 2,60820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.F04.004.004    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica,
l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
004 - con idropittura murale bianca per interni, antimuffa, lavabile

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.007 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - murale bianca per interni,
antimuffa, lavabile

0,40000
l

€ 5,69257 € 2,27703

 Totale PRCAM  € 2,27703

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 8,00703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01201 = 1% * B)

€ 1,20105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,12889

Incidenza Manodopera sul totale 56,57% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.F04.004.005    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica,
l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
005 - con idropittura murale colorata per interni, antimuffa lavabile

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.008 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

0,40000
l

€ 5,62748 € 2,25099
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - murale colorata per interni,
antimuffa lavabile

 Totale PRCAM  € 2,25099

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 7,98099

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01197 = 1% * B)

€ 1,19715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,09595

Incidenza Manodopera sul totale 56,76% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_01CAM.F04.004.006    CAL25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una
nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali
difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (MI.T.E.) e successivi aggiornamenti.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM
Tinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da
pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica,
l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte
le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o
preparato
006 - con idropittura silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o
esterni

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,40000
l

€ 10,44213 € 4,17685

 Totale PRCAM  € 4,17685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 9,90685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01486 = 1% * B)

€ 1,48603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,53217

Incidenza Manodopera sul totale 45,72% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo
due teste

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

2,30000
ora

€ 3,88000 € 8,92400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,66100 € 0,38492

 Totale AT  € 9,44892

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,03000
ora

€ 31,29000 € 63,51870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,30000
ora

€ 26,01000 € 59,82300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 175,40070

 Sommano euro (A)  € 184,84962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24773 = 4,5% * B)

€ 27,72744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,25771

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 233,83477

Incidenza Manodopera sul totale 75,01% € 175,40070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 1,24773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro
terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,69000
ora

€ 3,88000 € 2,67720

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname 0,01500 € 25,66100 € 0,38492
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d'abete m³

 Totale AT  € 3,20212

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,69000
ora

€ 31,29000 € 21,59010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,79000
ora

€ 26,01000 € 20,54790

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 94,19700

 Sommano euro (A)  € 97,39912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65744 = 4,5% * B)

€ 14,60987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20090

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 123,20989

Incidenza Manodopera sul totale 76,45% € 94,19700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,65744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.001.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori
terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,45000
ora

€ 3,88000 € 1,74600

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 25,66100 € 0,38492

 Totale AT  € 2,27092

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 26,01000 € 13,52520

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,93000
ora

€ 26,01000 € 50,19930

 Totale RU  € 93,45000

 Sommano euro (A)  € 95,72092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64612 = 4,5% * B)

€ 14,35814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00791

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 121,08697
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Incidenza Manodopera sul totale 77,18% € 93,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,64612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.001.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata entro terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

2,14000
ora

€ 3,88000 € 8,30320

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,01800
cad

€ 2,02240 € 0,03640

 Totale AT  € 8,47960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,14000
ora

€ 31,29000 € 66,96060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,46000
ora

€ 26,01000 € 63,98460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,93000
ora

€ 26,01000 € 50,19930

 Totale RU  € 196,78950

 Sommano euro (A)  € 205,26910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38557 = 4,5% * B)

€ 30,79037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,60595

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 259,66542

Incidenza Manodopera sul totale 75,79% € 196,78950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 1,38557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.001.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata fuori terra
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AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,43000
ora

€ 3,88000 € 5,54840

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,66100 € 0,46190

 Totale AT  € 6,15030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,43000
ora

€ 31,29000 € 44,74470

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,65000
ora

€ 26,01000 € 42,91650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 139,72020

 Sommano euro (A)  € 145,87050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98463 = 4,5% * B)

€ 21,88058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77511

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,52619

Incidenza Manodopera sul totale 75,72% € 139,72020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,98463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
entro terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,69000
ora

€ 3,88000 € 18,19720

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,66100 € 0,46190

 Totale AT  € 18,79910

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,69000
ora

€ 31,29000 € 146,75010

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,40000
ora

€ 26,01000 € 140,45400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU
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€ 339,26310

 Sommano euro (A)  € 358,06220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41692 = 4,5% * B)

€ 53,70933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,17715

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 452,94868

Incidenza Manodopera sul totale 74,9% € 339,26310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,41692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.002.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
fuori terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,17000
ora

€ 3,88000 € 16,17960

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,66100 € 0,46190

 Totale AT  € 16,78150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,17000
ora

€ 31,29000 € 130,47930

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 26,01000 € 124,84800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 307,38630

 Sommano euro (A)  € 324,16780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,18813 = 4,5% * B)

€ 48,62517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,27930

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 410,07227

Incidenza Manodopera sul totale 74,96% € 307,38630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,18813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.002.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente

Pagina 1.749 di 5.979



Prezzario 2025

indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,49000
ora

€ 3,88000 € 21,30120

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000 € 1,65000

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,62000 € 0,32400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,66100 € 0,46190

 Totale AT  € 23,87710

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,49000
ora

€ 31,29000 € 171,78210

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,49000
ora

€ 26,01000 € 142,79490

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 397,92600

 Sommano euro (A)  € 421,80310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84717 = 4,5% * B)

€ 63,27047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,50736

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 533,58093

Incidenza Manodopera sul totale 74,58% € 397,92600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,84717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.002.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata fuori terra

AT
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CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,97000
ora

€ 3,88000 € 19,28360

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000 € 1,65000

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,62000 € 0,32400

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 25,66100 € 0,46190

 Totale AT  € 21,71950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,97000
ora

€ 31,29000 € 155,51130

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,97000
ora

€ 26,01000 € 129,26970

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 352,48500

 Sommano euro (A)  € 374,20450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52588 = 4,5% * B)

€ 56,13068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,03352

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 473,36870

Incidenza Manodopera sul totale 74,46% € 352,48500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,52588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.003.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi
meccanici.
001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

CAL25_AT.N10.022.001  - Nolo di ponte interno, completo di puntelli
o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole
di abete da mm40, per locali di altezza fino
a m. 3,00 compreso l'approntamento dei
piani di lavoro secondo le norme
antifortunistiche, escluso
montaggio/smontaggio e trasporto. - per la
durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai
30 giorni)

0,10000
m²

€ 2,10730 € 0,21073

 Totale AT  € 0,51873

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,12000
ora

€ 26,01000 € 29,13120

 Totale RU  € 37,46220

 Sommano euro (A)  € 37,98093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25637 = 4,5% * B)

€ 5,69714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,04588

Incidenza Manodopera sul totale 77,97% € 37,46220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,25637

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,15000
ora

€ 3,88000 € 19,98200

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 28,72482

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,15000
ora

€ 31,29000 € 161,14350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 283,50750

 Sommano euro (A)  € 312,23232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10757 = 4,5% * B)

€ 46,83485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,90672

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 394,97389

Incidenza Manodopera sul totale 71,78% € 283,50750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,10757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,16000
ora

€ 3,88000 € 20,02080

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 28,76362

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,16000
ora

€ 31,29000 € 161,45640

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 26,01000 € 58,52250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 318,97290

 Sommano euro (A)  € 347,73652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34722 = 4,5% * B)

€ 52,16048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,98970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 439,88670

Incidenza Manodopera sul totale 72,51% € 318,97290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,34722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
003 - in conglomerato cementizio non armato
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AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,72000
ora

€ 3,88000 € 22,19360

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

 Totale AT  € 30,42320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 31,29000 € 62,58000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,72000
ora

€ 31,29000 € 178,97880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,17000
ora

€ 26,01000 € 82,45170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 376,06950

 Sommano euro (A)  € 406,49270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,74383 = 4,5% * B)

€ 60,97391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,74666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 514,21327

Incidenza Manodopera sul totale 73,13% € 376,06950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,74383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
004 - in conglomerato cementizio armato

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

7,40000
ora

€ 3,88000 € 28,71200

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000 € 1,65000

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,62000 € 0,32400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

 Totale AT  € 38,91560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 31,29000 € 15,64500
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,40000
ora

€ 31,29000 € 231,54600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 31,29000 € 62,58000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 26,01000 € 81,93150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 459,40650

 Sommano euro (A)  € 498,32210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,36367 = 4,5% * B)

€ 74,74832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,30704

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 630,37746

Incidenza Manodopera sul totale 72,88% € 459,40650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 3,36367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,84000
ora

€ 3,88000 € 3,25920

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,00000
cad

€ 2,02240 € 4,04480

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01000
m³

€ 25,66100 € 0,25661

 Totale AT  € 7,70061

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 31,29000 € 26,28360

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 105,69210

 Sommano euro (A)  € 113,39271

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76540 = 4,5% * B)

€ 17,00891
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,04016

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 143,44178

Incidenza Manodopera sul totale 73,68% € 105,69210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,76540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,22740
ora

€ 3,88000 € 0,88231

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00500
m³

€ 25,66100 € 0,12831

 Totale AT  € 3,04702

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21530
ora

€ 31,29000 € 6,73674

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22740
ora

€ 31,29000 € 7,11535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 35,46379

 Sommano euro (A)  € 38,51081

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25995 = 4,5% * B)

€ 5,77662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,42874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,71617

Incidenza Manodopera sul totale 72,8% € 35,46379

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,25995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
007 - in pareti di mattoni forati per piano

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,88000 € 0,38800

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 25,66100 € 0,05132

 Totale AT  € 0,45332

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45300
ora

€ 31,29000 € 14,17437

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 33,18507

 Sommano euro (A)  € 33,63839

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22706 = 4,5% * B)

€ 5,04576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,55257

Incidenza Manodopera sul totale 77,99% € 33,18507

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,22706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.004.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti
relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e
altri ripristini
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,88000 € 0,38800

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400
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CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 25,66100 € 0,05132

 Totale AT  € 0,45332

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13600
ora

€ 31,29000 € 4,25544

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40120
ora

€ 31,29000 € 12,55355

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 26,01000 € 4,29165

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 29,69564

 Sommano euro (A)  € 30,14896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20351 = 4,5% * B)

€ 4,52234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,13843

Incidenza Manodopera sul totale 77,86% € 29,69564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,20351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 3,88000 € 4,65600

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 6,81840

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,20000
Tn

€ 17,72000 € 3,54400

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,55865 € 83,79750

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce

0,50000
m³

€ 299,45892 € 149,72946
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eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

 Totale PR  € 237,07096

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 31,29000 € 219,03000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 26,01000 € 52,02000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 26,01000 € 182,07000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 542,72700

 Sommano euro (A)  € 786,61636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,30966 = 4,5% * B)

€ 117,99245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,46088

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 995,06969

Incidenza Manodopera sul totale 56,56% € 562,78200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 5,30966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 3,88000 € 4,65600

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 6,81840

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,55865 € 100,55700

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 299,45892 € 149,72946

 Totale PR  € 250,28646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000 € 31,29000 € 37,54800
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,55000
ora

€ 31,29000 € 204,94950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,55000
ora

€ 26,01000 € 170,36550

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,40000
ora

€ 26,01000 € 62,42400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 527,34600

 Sommano euro (A)  € 784,45086

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,29504 = 4,5% * B)

€ 117,66763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,21185

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 992,33034

Incidenza Manodopera sul totale 55,16% € 547,40100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 5,29504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.005.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
003 - su murature di forati a due o piu' teste

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,55000
ora

€ 3,88000 € 2,13400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 4,29640

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

150,00000
cad

€ 0,55865 € 83,79750

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,07500
m³

€ 107,97273 € 8,09795

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,20000
m³

€ 299,45892 € 59,89178

 Totale PR  € 151,78723

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000 € 31,29000 € 17,20950
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,70000
ora

€ 31,29000 € 84,48300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,70000
ora

€ 26,01000 € 70,22700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 236,98350

 Sommano euro (A)  € 393,06713

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65320 = 4,5% * B)

€ 58,96007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,20272

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 497,22992

Incidenza Manodopera sul totale 49,27% € 245,00550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 2,65320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.006.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,50000
ora

€ 3,88000 € 1,94000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28000 € 0,01680

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 3,97920

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

70,00000
cad

€ 0,55865 € 39,10550

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

 Totale PR  € 48,08927

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 31,29000 € 26,59650

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32550
ora

€ 26,01000 € 8,46626

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10420 € 26,01000 € 2,71024
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 58,93680

 Sommano euro (A)  € 111,00527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74929 = 4,5% * B)

€ 16,65079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,76561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,42167

Incidenza Manodopera sul totale 42,83% € 60,14010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,74929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.006.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,29500
ora

€ 3,88000 € 1,14460

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 3,17820

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

65,00000
cad

€ 0,55865 € 36,31225

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

 Totale PR  € 45,29602

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29500
ora

€ 31,29000 € 9,23055

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83000
ora

€ 31,29000 € 25,97070

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26040
ora

€ 26,01000 € 6,77300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08230
ora

€ 26,01000 € 2,14062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 48,74777
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Sommano euro (A)

  

€ 97,22199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65625 = 4,5% * B)

€ 14,58330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,18053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,98582

Incidenza Manodopera sul totale 40,62% € 49,95107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,65625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.006.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o
con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle
sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di
larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore
massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di
architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,24000
ora

€ 3,88000 € 0,93120

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,02240 € 2,02240

 Totale AT  € 2,96480

PR

CAL25_PR.P04.009.002  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm
(foratino)

0,08800
m³

€ 160,19587 € 14,09724

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 299,45892 € 7,48647

 Totale PR  € 21,58371

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 45,23760

 Sommano euro (A)  € 69,78611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47106 = 4,5% * B)

€ 10,46792
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,27943

Incidenza Manodopera sul totale 52,38% € 46,24035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,47106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.007.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01600
ora

€ 4,67000 € 0,07472

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01600
ora

€ 6,39000 € 0,10224

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01600
ora

€ 17,10000 € 0,27360

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01250
ora

€ 0,28000 € 0,00350

 Totale AT  € 0,45406

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 31,29000 € 0,50064

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 26,01000 € 0,41616

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 4,68923

 Sommano euro (A)  € 5,14329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03472 = 4,5% * B)

€ 0,77149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,50626

Incidenza Manodopera sul totale 72,07% € 4,68923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,03472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.007.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo
spessore, ogni cm

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 4,67000 € 0,09340

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 6,39000 € 0,12780

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,10000 € 0,34200

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01400
ora

€ 0,28000 € 0,00392

 Totale AT  € 0,56712

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02100
ora

€ 26,01000 € 0,54621

 Totale RU  € 1,61007

 Sommano euro (A)  € 2,17719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01470 = 4,5% * B)

€ 0,32658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,75415

Incidenza Manodopera sul totale 58,46% € 1,61007

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,01470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.007.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il
massimo spessore, ogni cm

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01300
ora

€ 4,67000 € 0,06071

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01300
ora

€ 6,39000 € 0,08307

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01300
ora

€ 17,10000 € 0,22230
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CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28000 € 0,00336

 Totale AT  € 0,36944

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 1,14639

 Sommano euro (A)  € 1,51583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01023 = 4,5% * B)

€ 0,22737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,91752

Incidenza Manodopera sul totale 59,79% € 1,14639

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,01023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.007.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o
tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26500
ora

€ 31,29000 € 8,29185

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 21,70260

 Sommano euro (A)  € 21,75860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14687 = 4,5% * B)

€ 3,26379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,52463

Incidenza Manodopera sul totale 78,85% € 21,70260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.A03.007.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco
ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore
demolito incluso l'intonaco
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

5,05000
ora

€ 4,67000 € 23,58350

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

5,05000
ora

€ 6,39000 € 32,26950

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

5,05000
ora

€ 17,10000 € 86,35500

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,27200
ora

€ 0,28000 € 0,07616

 Totale AT  € 142,28416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27200
ora

€ 31,29000 € 8,51088

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,05000
ora

€ 31,29000 € 158,01450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,05000
ora

€ 26,01000 € 131,35050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 334,28988

 Sommano euro (A)  € 476,57404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,21687 = 4,5% * B)

€ 71,48611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,80602

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 602,86617

Incidenza Manodopera sul totale 55,45% € 334,28988

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 3,21687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.008.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi
e simili

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con 0,10000 € 0,28000 € 0,02800
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cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

ora

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 31,29000 € 3,50448

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 6,88578

 Sommano euro (A)  € 6,91378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04667 = 4,5% * B)

€ 1,03707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,74594

Incidenza Manodopera sul totale 78,73% € 6,88578

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,04667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.008.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di
giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14700
ora

€ 31,29000 € 4,59963

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 8,76123

 Sommano euro (A)  € 8,78923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05933 = 4,5% * B)

€ 1,31838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,11837

Incidenza Manodopera sul totale 78,8% € 8,76123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,05933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.008.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12400
ora

€ 31,29000 € 3,87996

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14100
ora

€ 26,01000 € 3,66741

 Totale RU  € 7,54737

 Sommano euro (A)  € 7,57537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05113 = 4,5% * B)

€ 1,13631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,58285

Incidenza Manodopera sul totale 78,76% € 7,54737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,05113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.008.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
004 - controsoffitti in rete metallica

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24200
ora

€ 31,29000 € 7,57218

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 14,33478

 Sommano euro (A)  € 14,36278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09695 = 4,5% * B)

€ 2,15442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,16892

Incidenza Manodopera sul totale 78,9% € 14,33478

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,09695

Pagina 1.769 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.008.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante
005 - in canniciato

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 12,81330

 Sommano euro (A)  € 12,84130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08668 = 4,5% * B)

€ 1,92620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,24425

Incidenza Manodopera sul totale 78,88% € 12,81330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,08668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore
di cm 5

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,86800

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000 € 26,01000 € 9,36360
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ora

 Totale RU  € 11,96460

 Sommano euro (A)  € 12,83260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05775 = 3% * B)

€ 1,92489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,23324

Incidenza Manodopera sul totale 73,7% € 11,96460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,11000
ora

€ 4,67000 € 0,51370

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 6,39000 € 0,70290

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 17,10000 € 1,88100

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 3,12560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 10,20450

 Sommano euro (A)  € 13,33010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05999 = 3% * B)

€ 1,99952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,86258

Incidenza Manodopera sul totale 60,52% € 10,20450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
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indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm
di spessore

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03000
ora

€ 4,67000 € 0,14010

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,39000 € 0,19170

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 17,10000 € 0,51300

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,87280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 2,10915

 Sommano euro (A)  € 2,98195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01342 = 3% * B)

€ 0,44729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,77216

Incidenza Manodopera sul totale 55,91% € 2,10915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05600
ora

€ 26,01000 € 1,45656

 Totale RU
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€ 2,88711

 Sommano euro (A)  € 2,91511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01312 = 3% * B)

€ 0,43727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33524

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,68762

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 2,88711

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03200
ora

€ 4,67000 € 0,14944

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,39000 € 0,19170

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03200
ora

€ 17,10000 € 0,54720

 Totale AT  € 0,88834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 31,29000 € 1,00128

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02900
ora

€ 26,01000 € 0,75429

 Totale RU  € 1,75557

 Sommano euro (A)  € 2,64391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01190 = 3% * B)

€ 0,39659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,34455

Incidenza Manodopera sul totale 52,49% € 1,75557

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
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rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili,
per ogni cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02600
ora

€ 4,67000 € 0,12142

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,39000 € 0,19170

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02600
ora

€ 17,10000 € 0,44460

 Totale AT  € 0,75772

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02600
ora

€ 31,29000 € 0,81354

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 26,01000 € 0,59823

 Totale RU  € 1,41177

 Sommano euro (A)  € 2,16949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00976 = 3% * B)

€ 0,32542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,74440

Incidenza Manodopera sul totale 51,44% € 1,41177

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 4,67000 € 0,09340

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 6,39000 € 0,12780

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,10000 € 0,34200

 Totale AT  € 0,56320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 1,27605
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 Sommano euro (A)  € 1,83925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00828 = 3% * B)

€ 0,27589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,32665

Incidenza Manodopera sul totale 54,84% € 1,27605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.009.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali
008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il
massetto di sottofondo.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 10,93590

 Sommano euro (A)  € 10,99190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07420 = 4,5% * B)

€ 1,64879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,90476

Incidenza Manodopera sul totale 78,65% € 10,93590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,07420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.010.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320
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 Totale RU  € 8,32320

 Sommano euro (A)  € 8,32320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02497 = 2% * B)

€ 1,24848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,52885

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 8,32320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.010.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 10,92420

 Sommano euro (A)  € 10,92420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03277 = 2% * B)

€ 1,63863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,81911

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 10,92420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.010.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
003 - in carta da parati

PR

CAL25_PR.P26.101.004  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,10000
kg

€ 1,05300 € 0,10530

CAL25_PR.P26.128.002  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,40000
kg

€ 5,00000 € 2,00000

 Totale PR  € 2,10530

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 8,49330

 Sommano euro (A)  € 10,59860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03180 = 2% * B)

€ 1,58979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,40723

Incidenza Manodopera sul totale 63,35% € 8,49330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.010.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

PR

CAL25_PR.P26.101.004  - Stucchi - con resine acriliche o vinil-
acriliche (per rasature)

0,01200
kg

€ 1,05300 € 0,01264

CAL25_PR.P26.128.002  - Prodotti per tappezzeria - distaccante per
parati liquido a base di tensioattivi (conf.
250 gr)

0,05200
kg

€ 5,00000 € 0,26000

 Totale PR  € 0,27264

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07600
ora

€ 31,29000 € 2,37804

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

 Totale RU  € 4,66242

 Sommano euro (A)  € 4,93506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01481 = 2% * B)

€ 0,74026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,24285

Incidenza Manodopera sul totale 74,68% € 4,66242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.010.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco :
010 - materiale resiliente, compreso collante.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,25000
ora

€ 0,28000 € 0,07000

 Totale AT  € 0,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 13,27290

 Sommano euro (A)  € 13,34290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02001 = 1% * B)

€ 2,00144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,87877

Incidenza Manodopera sul totale 78,64% € 13,27290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.011.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 9,58650

 Sommano euro (A)  € 9,59770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04319 = 3% * B)

€ 1,43966
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,14110

Incidenza Manodopera sul totale 78,96% € 9,58650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,04319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.011.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
002 - su soffitti con intonaco a calce

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 10,47240

 Sommano euro (A)  € 10,48360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04718 = 3% * B)

€ 1,57254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,26175

Incidenza Manodopera sul totale 78,97% € 10,47240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,04718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.011.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120
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mensile.

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 11,30550

 Sommano euro (A)  € 11,31670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05093 = 3% * B)

€ 1,69751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,31563

Incidenza Manodopera sul totale 78,97% € 11,30550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.011.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno
spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
004 - su soffitti con intonaco a cemento

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 11,87850

 Sommano euro (A)  € 11,88970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05350 = 3% * B)

€ 1,78346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,04048

Incidenza Manodopera sul totale 78,98% € 11,87850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.021.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di
copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola
orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la
rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
001 - per qualsiasi estensione

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 31,29000 € 21,27720

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,68000
ora

€ 26,01000 € 17,68680

 Totale RU  € 38,96400

 Sommano euro (A)  € 38,96400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23378 = 4% * B)

€ 5,84460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,28946

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 38,96400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,23378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.022.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,74490

 Sommano euro (A)  € 12,74490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07647 = 4% * B)

€ 1,91174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,12230

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 12,74490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,07647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.A03.022.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
002 - per una superficie oltre mq 10,00

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 11,70450

 Sommano euro (A)  € 11,70450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07023 = 4% * B)

€ 1,75568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,80620

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 11,70450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,07023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.023.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - fino ad una superficie di mq 10

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 10,66410

 Sommano euro (A)  € 10,66410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06398 = 4% * B)

€ 1,59962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,49009

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 10,66410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,06398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.A03.023.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
002 - per una superficie oltre mq 10,00

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 9,62370

 Sommano euro (A)  € 9,62370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05774 = 4% * B)

€ 1,44356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,17399

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 9,62370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,05774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.024.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in
tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi dimensione

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 11,44440

 Sommano euro (A)  € 11,44440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06867 = 4% * B)

€ 1,71666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,47717

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 11,44440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,06867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.025.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del
materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 3,90150

 Sommano euro (A)  € 3,90150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02341 = 4% * B)

€ 0,58523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44867

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,93540

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,90150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,02341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.026.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate,
smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,23000
ora

€ 31,29000 € 226,22670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,23000
ora

€ 26,01000 € 188,05230

 Totale RU  € 414,27900

 Sommano euro (A)  € 414,27900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48567 = 4% * B)

€ 62,14185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,64209

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 524,06294

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 414,27900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 2,48567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.A03.027.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,65000 € 0,04950

 Totale AT  € 0,04950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 1,84905

 Sommano euro (A)  € 1,89855

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01139 = 4% * B)

€ 0,28478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21833

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,40166

Incidenza Manodopera sul totale 76,99% € 1,84905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,01139

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.028.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il
disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di
appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle
sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi area di sezione

AT

CAL25_AT.N01.009.006  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,12000
ora

€ 4,67000 € 0,56040

CAL25_AT.N01.011.004  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08000
ora

€ 2,72000 € 0,21760

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 6,39000 € 0,76680

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 € 17,10000 € 2,05200

Pagina 1.785 di 5.979



Prezzario 2025

materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora

 Totale AT  € 3,59680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25300
ora

€ 31,29000 € 7,91637

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25300
ora

€ 26,01000 € 6,58053

 Totale RU  € 14,49690

 Sommano euro (A)  € 18,09370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10856 = 4% * B)

€ 2,71406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08078

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,88854

Incidenza Manodopera sul totale 63,34% € 14,49690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,10856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.029.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 2,07000 € 0,62100

 Totale AT  € 0,62100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 31,29000 € 14,39340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 26,01000 € 11,96460

 Totale RU  € 35,74500

 Sommano euro (A)  € 36,36600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21820 = 4% * B)

€ 5,45490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18209

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,00299

Incidenza Manodopera sul totale 77,7% € 35,74500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,21820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.029.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 2,07000 € 0,72450

 Totale AT  € 0,72450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 31,29000 € 25,34490

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 26,01000 € 21,06810

 Totale RU  € 57,36450

 Sommano euro (A)  € 58,08900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34853 = 4% * B)

€ 8,71335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,48259

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 57,36450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,34853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.030.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole,
sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla
struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
001 - per gronde di qualsiasi materiale

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 18,73500

 Sommano euro (A)  € 18,94200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11365 = 4% * B)

€ 2,84130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 23,96163

Incidenza Manodopera sul totale 78,19% € 18,73500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,11365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.031.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - per manti rigidi o semirigidi

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,20200

 Sommano euro (A)  € 5,20200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03121 = 4% * B)

€ 0,78030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,58053

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 5,20200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,03121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.032.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
001 - per qualsiasi dimensione

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10000
ora

€ 17,86000 € 1,78600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 3,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU
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€ 8,06310

 Sommano euro (A)  € 11,61310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06968 = 4% * B)

€ 1,74197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,69058

Incidenza Manodopera sul totale 54,89% € 8,06310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,06968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.033.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
001 - per infissi in legno

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 17,68680

 Sommano euro (A)  € 17,71480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10629 = 4% * B)

€ 2,65722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,40922

Incidenza Manodopera sul totale 78,93% € 17,68680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,10629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.033.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
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murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
002 - per infissi in metallo

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,65000 € 0,41250

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 0,28000 € 0,04200

 Totale AT  € 0,45450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 26,56140

 Sommano euro (A)  € 27,01590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16210 = 4% * B)

€ 4,05239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,17512

Incidenza Manodopera sul totale 77,72% € 26,56140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,16210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.033.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,45000
ora

€ 1,65000 € 0,74250

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,77050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 26,06070
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 Sommano euro (A)  € 26,83120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16099 = 4% * B)

€ 4,02468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08559

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,94147

Incidenza Manodopera sul totale 76,78% € 26,06070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,16099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.033.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
004 - per cancellate in legno

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,02800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 14,05320

 Sommano euro (A)  € 14,08120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08449 = 4% * B)

€ 2,11218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,81272

Incidenza Manodopera sul totale 78,89% € 14,05320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,08449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.034.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
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escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 28,98000 € 4,40496

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 4,92516

 Sommano euro (A)  € 4,92516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02955 = 4% * B)

€ 0,73877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,23032

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,92516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,02955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.034.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 7,76520

 Sommano euro (A)  € 7,76520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04659 = 4% * B)

€ 1,16478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,82298

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 7,76520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,04659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
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staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
001 - lavabo

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 19,48200

 Sommano euro (A)  € 19,48200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05845 = 2% * B)

€ 2,92230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,64473

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 19,48200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
002 - lavello da cucina

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 25,21200

 Sommano euro (A)  € 25,21200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07564 = 2% * B)

€ 3,78180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89938

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,89318

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 25,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
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gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
003 - lavatoi, pilozzi e simili

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 24,06600

 Sommano euro (A)  € 24,06600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07220 = 2% * B)

€ 3,60990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 30,44349

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 24,06600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 31,29000 € 14,39340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 26,01000 € 11,96460

 Totale RU  € 26,35800

 Sommano euro (A)  € 26,35800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07907 = 2% * B)

€ 3,95370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 33,34287

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 26,35800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
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ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
005 - vaso alla turca

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 31,29000 € 16,58370

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 26,01000 € 13,78530

 Totale RU  € 30,36900

 Sommano euro (A)  € 30,36900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09111 = 2% * B)

€ 4,55535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,49244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,41679

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 30,36900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
006 - piatto doccia

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 31,29000 € 15,01920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 26,01000 € 12,48480

 Totale RU  € 27,50400

 Sommano euro (A)  € 27,50400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08251 = 2% * B)

€ 4,12560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,79256

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 27,50400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.035.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
007 - orinatoio

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 31,29000 € 14,39340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 26,01000 € 11,96460

 Totale RU  € 26,35800

 Sommano euro (A)  € 26,35800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07907 = 2% * B)

€ 3,95370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 33,34287

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 26,35800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.036.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso
l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28000 € 0,01680

 Totale AT  € 0,01680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 26,01000 € 27,83070

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 26,01000 € 27,83070

 Totale RU  € 57,53880

 Sommano euro (A)  € 57,55560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17267 = 2% * B)

€ 8,63334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61889

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,80783

Incidenza Manodopera sul totale 79,03% € 57,53880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17267
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.037.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28000 € 0,00336

 Totale AT  € 0,00336

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 4,01688

 Sommano euro (A)  € 4,02024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01206 = 2% * B)

€ 0,60304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5,08561

Incidenza Manodopera sul totale 78,99% € 4,01688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.037.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
002 - a piastra, ad elemento

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28000 € 0,00560

 Totale AT  € 0,00560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 31,29000 € 9,38700
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,81580

 Sommano euro (A)  € 17,82140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05346 = 2% * B)

€ 2,67321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,54407

Incidenza Manodopera sul totale 79,03% € 17,81580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,65000 € 0,01650

 Totale AT  € 0,01650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,57300

 Sommano euro (A)  € 0,58950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00221 = 2,5% * B)

€ 0,08843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06779

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,74572

Incidenza Manodopera sul totale 76,84% € 0,57300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,00221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
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accatastamento entro un raggio di m 50
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

AT

CAL25_AT.N01.070.007  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,01500
ora

€ 2,03000 € 0,03045

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 17,10000 € 0,25650

 Totale AT  € 0,28695

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 0,85950

 Sommano euro (A)  € 1,14645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00430 = 2,5% * B)

€ 0,17197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,45026

Incidenza Manodopera sul totale 59,27% € 0,85950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,00430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
003 - in pvc di qualsiasi diametro

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU  € 0,13005

 Sommano euro (A)  € 0,13005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00049 = 2,5% * B)

€ 0,01951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01496

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,16452

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 0,13005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,00049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,26010

 Sommano euro (A)  € 0,26010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00098 = 2,5% * B)

€ 0,03902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02991

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,32903

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 0,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,00098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
005 - Rimozione di tubazioni idraulica per usi diversi fino al diametro di 2'
comprese opere murarie di demolizioni

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07920
ora

€ 31,29000 € 2,47817

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07920
ora

€ 26,01000 € 2,05999

 Totale RU  € 4,53816

 Sommano euro (A)  € 4,53816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00681 = 1% * B)

€ 0,68072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,74077

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,53816

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
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038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
006 - Rimozione di tubazioni idraulica per usi diversi dal diametro di 2' fino a
4' comprese opere murarie di demolizioni

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10900
ora

€ 31,29000 € 3,41061

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10900
ora

€ 26,01000 € 2,83509

 Totale RU  € 6,24570

 Sommano euro (A)  € 6,24570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)

€ 0,93686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71826

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,90082

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 6,24570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00937

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.038.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
007 - Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
comprese opere murarie di demolizioni

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05950
ora

€ 31,29000 € 1,86176

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05950
ora

€ 26,01000 € 1,54760

 Totale RU  € 3,40936

 Sommano euro (A)  € 3,40936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00511 = 1% * B)

€ 0,51140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39208

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,31284

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,40936

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.039.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie,
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stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
struttura sottostante
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,80000 € 0,70000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 0,72800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 19,51920

 Sommano euro (A)  € 20,24720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07593 = 2,5% * B)

€ 3,03708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,61271

Incidenza Manodopera sul totale 76,21% € 19,51920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,07593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.040.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
001 - di qualsiasi dimensione

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,80000
ora

€ 0,28000 € 0,22400

 Totale AT  € 1,90400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 26,01000 € 130,05000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 26,01000 € 130,05000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 336,09600
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Sommano euro (A)

  

€ 338,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26750 = 2,5% * B)

€ 50,70000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,87000

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 427,57000

Incidenza Manodopera sul totale 78,61% € 336,09600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 1,26750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.041.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, eseguito al piano terreno.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 10,42350

 Sommano euro (A)  € 10,42350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01564 = 1% * B)

€ 1,56353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,18573

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 10,42350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.041.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, per quote superiori al piano terreno.

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,07000 € 0,31050

 Totale AT  € 0,31050

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 15,11700

 Sommano euro (A)  € 15,42750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02314 = 1% * B)

€ 2,31413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,51579

Incidenza Manodopera sul totale 77,46% € 15,11700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.041.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano
terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 8,31000 € 1,66200

 Totale AT  € 1,66200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 29,70600

 Sommano euro (A)  € 31,36800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04705 = 1% * B)

€ 4,70520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,68052

Incidenza Manodopera sul totale 74,86% € 29,70600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.041.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
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qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per
quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la
eventuale stuccatura.

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 8,31000 € 1,66200

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 1,86900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 32,83500

 Sommano euro (A)  € 34,70400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05206 = 1% * B)

€ 5,20560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,90056

Incidenza Manodopera sul totale 74,79% € 32,83500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05206

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.042.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con
recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la
sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale
recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del
materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 42,97500

 Sommano euro (A)  € 42,97500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06446 = 1% * B)

€ 6,44625
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,36338

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 42,97500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.042.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi
fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono
compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del
materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione
del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,41400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 49,23300

 Sommano euro (A)  € 49,64700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07447 = 1% * B)

€ 7,44705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,80346

Incidenza Manodopera sul totale 78,39% € 49,23300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.050.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Pagina 1.806 di 5.979



Prezzario 2025

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28000 € 0,00700

 Totale AT  € 0,00700

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 22,41702 € 0,00605

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 90,00000 € 0,07920

 Totale PR  € 0,08525

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51000
ora

€ 28,98000 € 14,77980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 22,84485

 Sommano euro (A)  € 22,93710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06881 = 2% * B)

€ 3,44057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63777

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,01544

Incidenza Manodopera sul totale 78,73% € 22,84485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.050.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 22,41702 € 0,01345

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 90,00000 € 0,17280

 Totale PR  € 0,18625

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,88000
ora

€ 28,98000 € 25,50240
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 26,01000 € 4,81185

 Totale RU  € 31,56585

 Sommano euro (A)  € 31,76330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09529 = 2% * B)

€ 4,76450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65278

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,18058

Incidenza Manodopera sul totale 78,56% € 31,56585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.050.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,07000
ora

€ 0,28000 € 0,01960

 Totale AT  € 0,01960

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 22,41702 € 0,02690

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 90,00000 € 0,34560

 Totale PR  € 0,37250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,65000
ora

€ 28,98000 € 47,81700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 57,81030

 Sommano euro (A)  € 58,20240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17461 = 2% * B)

€ 8,73036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,62604

Incidenza Manodopera sul totale 78,52% € 57,81030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.050.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq,
misurata per tutta la sezione eseguita

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,21000
ora

€ 0,28000 € 0,05880

 Totale AT  € 0,05880

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 90,00000 € 1,29600

 Totale PR  € 1,39688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,30000
ora

€ 28,98000 € 153,59400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76000
ora

€ 26,01000 € 19,76760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 184,61430

 Sommano euro (A)  € 186,06998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55821 = 2% * B)

€ 27,91050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,39805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 235,37853

Incidenza Manodopera sul totale 78,43% € 184,61430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,55821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.051.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28000 € 0,00560
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 Totale AT  € 0,00560

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 22,41702 € 0,00605

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 90,00000 € 0,07920

 Totale PR  € 0,08525

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,98000 € 14,20020

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 17,94720

 Sommano euro (A)  € 18,03805

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05411 = 2% * B)

€ 2,70571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,81814

Incidenza Manodopera sul totale 78,65% € 17,94720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.051.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03600
ora

€ 0,28000 € 0,01008

 Totale AT  € 0,01008

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 22,41702 € 0,01345

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 90,00000 € 0,17280

 Totale PR  € 0,18625

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,98000 € 24,63300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 30,31119

 Sommano euro (A)
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€ 30,50752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09152 = 2% * B)

€ 4,57613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,59202

Incidenza Manodopera sul totale 78,54% € 30,31119

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.051.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28000 € 0,01680

 Totale AT  € 0,01680

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 22,41702 € 0,02690

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 90,00000 € 0,34560

 Totale PR  € 0,37250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,47000
ora

€ 28,98000 € 42,60060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 51,76080

 Sommano euro (A)  € 52,15010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15645 = 2% * B)

€ 7,82252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99726

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,96988

Incidenza Manodopera sul totale 78,46% € 51,76080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.051.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
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trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq,
misurata per tutta la sezione eseguita

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,19000
ora

€ 0,28000 € 0,05320

 Totale AT  € 0,05320

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 90,00000 € 1,29600

 Totale PR  € 1,39688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,70000
ora

€ 28,98000 € 136,20600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,74000
ora

€ 26,01000 € 19,24740

 Totale RU  € 161,39850

 Sommano euro (A)  € 162,84858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48855 = 2% * B)

€ 24,42729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,72759

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 206,00346

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 161,39850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,48855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.052.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01660
ora

€ 0,28000 € 0,00465

 Totale AT  € 0,00465

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 22,41702 € 0,00605
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CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 90,00000 € 0,07920

 Totale PR  € 0,08525

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01660
ora

€ 31,29000 € 0,51941

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,39000
ora

€ 28,98000 € 11,30220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09700
ora

€ 26,01000 € 2,52297

 Totale RU  € 14,34458

 Sommano euro (A)  € 14,43448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04330 = 2% * B)

€ 2,16517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,25962

Incidenza Manodopera sul totale 78,56% € 14,34458

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.052.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28000 € 0,00700

 Totale AT  € 0,00700

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 22,41702 € 0,01345

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 90,00000 € 0,17280

 Totale PR  € 0,18625

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,68000
ora

€ 28,98000 € 19,70640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13200
ora

€ 26,01000 € 3,43332

 Totale RU  € 23,92197

 Sommano euro (A)  € 24,11522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07235 = 2% * B)

€ 3,61728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77325

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 30,50575

Incidenza Manodopera sul totale 78,42% € 23,92197

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.052.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04500
ora

€ 0,28000 € 0,01260

 Totale AT  € 0,01260

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 22,41702 € 0,02690

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 90,00000 € 0,34560

 Totale PR  € 0,37250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 28,98000 € 36,22500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 26,01000 € 4,88988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09400
ora

€ 26,01000 € 2,44494

 Totale RU  € 44,96787

 Sommano euro (A)  € 45,35297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13606 = 2% * B)

€ 6,80295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21559

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,37151

Incidenza Manodopera sul totale 78,38% € 44,96787

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.052.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
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gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq,
misurata per tutta la sezione eseguita

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 0,28000 € 0,03920

 Totale AT  € 0,03920

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 90,00000 € 1,29600

 Totale PR  € 1,39688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,20000
ora

€ 28,98000 € 121,71600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 147,55485

 Sommano euro (A)  € 148,99093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44697 = 2% * B)

€ 22,34864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13396

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 188,47353

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 147,55485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,44697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.053.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28000 € 0,00280

 Totale AT  € 0,00280

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00027
Tn

€ 22,41702 € 0,00605

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00088
Tn

€ 90,00000 € 0,07920
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 Totale PR  € 0,08525

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05600
ora

€ 26,01000 € 1,45656

 Totale RU  € 6,11646

 Sommano euro (A)  € 6,20451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01861 = 2% * B)

€ 0,93068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71352

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,84871

Incidenza Manodopera sul totale 77,93% € 6,11646

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.053.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01700
ora

€ 0,28000 € 0,00476

 Totale AT  € 0,00476

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00060
Tn

€ 22,41702 € 0,01345

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00192
Tn

€ 90,00000 € 0,17280

 Totale PR  € 0,18625

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 31,29000 € 0,53193

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,98000 € 1,15920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 3,56385

 Sommano euro (A)  € 3,75486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01126 = 2% * B)

€ 0,56323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,74990

Incidenza Manodopera sul totale 75,03% € 3,56385
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.053.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03700
ora

€ 0,28000 € 0,01036

 Totale AT  € 0,01036

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00120
Tn

€ 22,41702 € 0,02690

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00384
Tn

€ 90,00000 € 0,34560

 Totale PR  € 0,37250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03700
ora

€ 31,29000 € 1,15773

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,98000 € 10,72260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 19,03308

 Sommano euro (A)  € 19,41594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05825 = 2% * B)

€ 2,91239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23283

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,56116

Incidenza Manodopera sul totale 77,49% € 19,03308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.053.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
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piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq,
misurata per tutta la sezione eseguita

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28000 € 0,03360

 Totale AT  € 0,03360

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00450
Tn

€ 22,41702 € 0,10088

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01440
Tn

€ 90,00000 € 1,29600

 Totale PR  € 1,39688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37000
ora

€ 26,01000 € 9,62370

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 58,35375

 Sommano euro (A)  € 59,78423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17935 = 2% * B)

€ 8,96763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87519

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,62705

Incidenza Manodopera sul totale 77,16% € 58,35375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.060.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
001 - per vani di apertura, porte o finestre

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,00100
m³

€ 627,50000 € 0,62750
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Totale PR

  

€ 1,10750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 21,15600

 Sommano euro (A)  € 22,31950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06696 = 2% * B)

€ 3,34793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,23417

Incidenza Manodopera sul totale 74,93% € 21,15600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.060.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
002 - per strutture singole quali travi e capriate

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 2,07000 € 0,62100

 Totale AT  € 0,62100

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

 Totale PR  € 0,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 27,72300

 Sommano euro (A)  € 28,82400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08647 = 2% * B)

€ 4,32360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,46236

Incidenza Manodopera sul totale 76,03% € 27,72300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02.A03.060.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,27000
ora

€ 2,07000 € 0,55890

 Totale AT  € 0,55890

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

 Totale PR  € 0,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 25,63830

 Sommano euro (A)  € 26,67720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08003 = 2% * B)

€ 4,00158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,74666

Incidenza Manodopera sul totale 75,97% € 25,63830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.060.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 2,07000 € 0,51750

 Totale AT  € 0,51750

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000
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 Totale PR  € 0,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 23,86650

 Sommano euro (A)  € 24,86400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07459 = 2% * B)

€ 3,72960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,45296

Incidenza Manodopera sul totale 75,88% € 23,86650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.060.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,23000
ora

€ 2,07000 € 0,47610

 Totale AT  € 0,47610

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

 Totale PR  € 0,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 21,52170

 Sommano euro (A)  € 22,47780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06743 = 2% * B)

€ 3,37167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,43442

Incidenza Manodopera sul totale 75,69% € 21,52170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02.A03.060.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 2,07000 € 0,53820

 Totale AT  € 0,53820

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,10000
kg

€ 1,60000 € 0,16000

 Totale PR  € 0,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

 Totale RU  € 24,75240

 Sommano euro (A)  € 25,45060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07635 = 2% * B)

€ 3,81759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,19501

Incidenza Manodopera sul totale 76,88% € 24,75240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A03.060.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per
interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente
indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con
qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di
trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei
rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e
gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
007 - per solai in legno e laterizio

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,28000
ora

€ 2,07000 € 0,57960

 Totale AT  € 0,57960

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000
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 Totale PR  € 0,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 31,29000 € 9,69990

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 26,01000 € 8,06310

 Totale RU  € 26,52420

 Sommano euro (A)  € 27,58380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08275 = 2% * B)

€ 4,13757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,89351

Incidenza Manodopera sul totale 76,01% € 26,52420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,39600
ora

€ 13,81000 € 5,46876

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,39600
ora

€ 16,16000 € 6,39936

 Totale AT  € 11,86812

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39600
ora

€ 31,29000 € 12,39084

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 54,00684

 Sommano euro (A)  € 65,87496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39525 = 4% * B)

€ 9,88124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,57562

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 83,33182

Incidenza Manodopera sul totale 64,81% € 54,00684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,39525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.002.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,28000 € 1,47600

 Totale AT  € 1,47600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 84,30750

 Sommano euro (A)  € 85,78350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51470 = 4% * B)

€ 12,86753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,86510

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 108,51613

Incidenza Manodopera sul totale 77,69% € 84,30750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,51470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.003.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45700
ora

€ 10,14000 € 4,63398

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,45700
ora

€ 16,16000 € 7,38512

 Totale AT  € 12,01910

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45700
ora

€ 31,29000 € 14,29953

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,84000
ora

€ 26,01000 € 21,84840
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 64,75893

 Sommano euro (A)  € 76,77803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46067 = 4% * B)

€ 11,51670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82947

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 97,12420

Incidenza Manodopera sul totale 66,68% € 64,75893

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,46067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.003.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 3,28000 € 1,64000

 Totale AT  € 1,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 85,87200

 Sommano euro (A)  € 87,51200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52507 = 4% * B)

€ 13,12680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06388

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 110,70268

Incidenza Manodopera sul totale 77,57% € 85,87200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,52507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.012.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
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012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
001 - per profondità fino a m 1,00

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 26,01000 € 57,22200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 26,01000 € 57,22200

 Totale RU  € 126,03600

 Sommano euro (A)  € 126,03600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75622 = 4% * B)

€ 18,90540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49414

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 159,43554

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 126,03600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,75622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A04.012.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti
di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso
o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm
20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto
e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali
tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,30000
ora

€ 26,01000 € 85,83300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 26,01000 € 65,02500

 Totale RU  € 165,34800

 Sommano euro (A)  € 165,34800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99209 = 4% * B)

€ 24,80220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,01502

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 209,16522

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 165,34800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,99209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
001 - per profondità fino a 2 m
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,75500
ora

€ 28,98000 € 50,85990

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75500
ora

€ 26,01000 € 45,64755

 Totale RU  € 96,50745

 Sommano euro (A)  € 96,50745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14476 = 1% * B)

€ 14,47612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09836

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 122,08193

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 96,50745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
002 - per profondità da 2 a 4 m

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,94500
ora

€ 28,98000 € 56,36610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 26,01000 € 52,02000

 Totale RU  € 108,38610

 Sommano euro (A)  € 108,38610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16258 = 1% * B)

€ 16,25792

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,46440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 137,10842

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 108,38610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
003 - Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di banco tufaceo
(cappellaccio di media consistenza)

AT

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,15300
ora

€ 87,98000 € 13,46094

 Totale AT  € 13,46094

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250
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 Totale RU  € 13,74750

 Sommano euro (A)  € 27,20844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04081 = 1% * B)

€ 4,08127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12897

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 34,41868

Incidenza Manodopera sul totale 39,94% € 13,74750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
004 - Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose

AT

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,11000
ora

€ 87,98000 € 9,67780

 Totale AT  € 9,67780

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16700
ora

€ 28,98000 € 4,83966

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16700
ora

€ 26,01000 € 4,34367

 Totale RU  € 9,18333

 Sommano euro (A)  € 18,86113

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02829 = 1% * B)

€ 2,82917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16903

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 23,85933

Incidenza Manodopera sul totale 38,49% € 9,18333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
005 - Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e
con luce artificiale

AT

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,07800
ora

€ 87,98000 € 6,86244

 Totale AT  € 6,86244

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800 € 26,01000 € 2,02878

Pagina 1.828 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 2,02878

 Sommano euro (A)  € 8,89122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01334 = 1% * B)

€ 1,33368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02249

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 11,24739

Incidenza Manodopera sul totale 18,04% € 2,02878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
006 - Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture
archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
custodia delle risultanze in apposite cassette

AT

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,29085
ora

€ 87,98000 € 25,58898

 Totale AT  € 25,58898

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29085
ora

€ 26,01000 € 7,56501

 Totale RU  € 7,56501

 Sommano euro (A)  € 33,15399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04973 = 1% * B)

€ 4,97310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,81271

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 41,93980

Incidenza Manodopera sul totale 18,04% € 7,56501

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A05.001.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
001 - Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi
natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso l'allontanamento del
materiale dal bordo dello scavo
007 - Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in
quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il
prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a
campione

AT

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,07280
ora

€ 87,98000 € 6,40494

CAL25_AT.N02.101.013  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Motopompa hp 4

0,07280
ora

€ 18,90000 € 1,37592
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bocca 2"

 Totale AT  € 7,78086

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07235
ora

€ 26,01000 € 1,88182

 Totale RU  € 1,88182

 Sommano euro (A)  € 9,66268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01449 = 1% * B)

€ 1,44940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11121

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,22329

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 1,88182

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,23480
ora

€ 46,17000 € 10,84072

 Totale AT  € 10,84072

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23480
ora

€ 31,29000 € 7,34689

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,24000
ora

€ 26,01000 € 32,25240

 Totale RU  € 39,59929

 Sommano euro (A)  € 50,44001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07566 = 1% * B)

€ 7,56600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 63,80661

Incidenza Manodopera sul totale 62,06% € 39,59929

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

AT

CAL25_AT.N01.001.026  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,10600
ora

€ 18,36000 € 1,94616
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CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10600
ora

€ 16,16000 € 1,71296

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20580
ora

€ 46,17000 € 9,50179

 Totale AT  € 13,16091

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20580
ora

€ 31,29000 € 6,43948

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 12,87742

 Sommano euro (A)  € 26,03833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03906 = 1% * B)

€ 3,90575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99441

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 32,93849

Incidenza Manodopera sul totale 39,1% € 12,87742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
004 - Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore
a 50 ql, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10
km

AT

CAL25_AT.N02.101.009  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a
250 hp autorizzato per trasporto rifiuti

0,10400
ora

€ 70,21000 € 7,30184

 Totale AT  € 7,30184

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10400
ora

€ 26,01000 € 2,70504

 Totale RU  € 2,70504

 Sommano euro (A)  € 10,00688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01501 = 1% * B)

€ 1,50103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15079

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,65870

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 2,70504

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
005 - Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

AT

CAL25_AT.N02.101.009  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a
250 hp autorizzato per trasporto rifiuti

0,04910
ora

€ 70,21000 € 3,44731

 Totale AT  € 3,44731

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04950
ora

€ 26,01000 € 1,28750

 Totale RU  € 1,28750

 Sommano euro (A)  € 4,73481

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00710 = 1% * B)

€ 0,71022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,98953

Incidenza Manodopera sul totale 21,5% € 1,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
006 - Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1
m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio,
scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata

AT

CAL25_AT.N02.101.009  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10,8 mc da 160 a
250 hp autorizzato per trasporto rifiuti

0,17000
ora

€ 70,21000 € 11,93570

 Totale AT  € 11,93570

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 26,01000 € 4,76763

 Totale RU  € 4,76763

 Sommano euro (A)  € 16,70333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02506 = 1% * B)

€ 2,50550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92088

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 21,12971

Incidenza Manodopera sul totale 22,56% € 4,76763

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02.A07.001.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
007 - Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione
dei materiali

AT

CAL25_AT.N01.101.001  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per miniescavatore

0,08500
ora

€ 54,60000 € 4,64100

 Totale AT  € 4,64100

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 1,89873

 Sommano euro (A)  € 6,53973

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00981 = 1% * B)

€ 0,98096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75207

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 8,27276

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 1,89873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
008 - Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere,
per percorsi entro 50 m

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,87580
ora

€ 26,01000 € 22,77956

 Totale RU  € 22,77956

 Sommano euro (A)  € 22,77956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03417 = 1% * B)

€ 3,41693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 28,81614

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 22,77956

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.009 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
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ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
009 - Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e
compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento,
la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore

AT

CAL25_AT.N01.101.063  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Argano con motore da 4 hp

0,44000
ora

€ 2,90000 € 1,27600

 Totale AT  € 1,27600

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 11,70450

 Sommano euro (A)  € 12,98050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01947 = 1% * B)

€ 1,94708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49276

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 16,42034

Incidenza Manodopera sul totale 71,28% € 11,70450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
010 - Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,02000
ora

€ 26,01000 € 52,54020

 Totale RU  € 52,54020

 Sommano euro (A)  € 52,54020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07881 = 1% * B)

€ 7,88103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04212

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 66,46335

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 52,54020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
011 - Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e
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consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non
carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni
ulteriori 50 m. o frazione

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19270
ora

€ 26,01000 € 5,01213

 Totale RU  € 5,01213

 Sommano euro (A)  € 5,01213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00752 = 1% * B)

€ 0,75182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 6,34035

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 5,01213

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A07.001.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in
ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di
accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature,
tiro in alto e calo in basso
012 - Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi
50 m, valutato al metro cubo di materiale trasportato

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15240
ora

€ 26,01000 € 3,96392

 Totale RU  € 3,96392

 Sommano euro (A)  € 3,96392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00595 = 1% * B)

€ 0,59459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45585

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,01436

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,96392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
001 - Rimozione di coperture contenenti amianto
001 - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle
norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su
entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre
rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo
le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto
per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.001  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Soluzione pellicolare a base vinilica

1,00000
m²

€ 6,21000 € 6,21000

 Totale PR  € 6,21000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 14,89800

 Sommano euro (A)  € 21,10800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03166 = 1% * B)

€ 3,16620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,70162

Incidenza Manodopera sul totale 55,79% € 14,89800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
001 - Rimozione di coperture contenenti amianto
002 - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle
norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su
entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre
rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo
le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto
per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.001  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Soluzione pellicolare a base vinilica

1,00000
m²

€ 6,21000 € 6,21000

 Totale PR  € 6,21000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

 Totale RU  € 10,88700

 Sommano euro (A)  € 17,09700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02565 = 1% * B)

€ 2,56455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,62771

Incidenza Manodopera sul totale 50,34% € 10,88700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
001 - Rimozione di coperture contenenti amianto
003 - Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle
norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di
soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su
entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per
fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura
o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre
rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo
le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto
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per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.001  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Soluzione pellicolare a base vinilica

1,00000
m²

€ 6,21000 € 6,21000

 Totale PR  € 6,21000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 14,80500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02221 = 1% * B)

€ 2,22075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,72833

Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
002 - Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali
contenenti amianto
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o
partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di
cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in
conformià alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione smaltimento di
controsoffittature o parti

PR

CAL25_PR.P90.001.002  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto mediante rimozione e
smaltimento di controsoffittature o
partizioni orizzontali

1,00000
m²

€ 4,84000 € 4,84000

 Totale PR  € 4,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 1,71900

 Sommano euro (A)  € 6,55900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00984 = 1% * B)

€ 0,98385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,29714

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 1,71900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.003.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
003 - Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche
se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di
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amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformià alle norme vigenti.

PR

CAL25_PR.P90.001.003  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto mediante rimozione e
smaltimento di partizioni verticali

1,00000
m²

€ 7,10000 € 7,10000

 Totale PR  € 7,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 9,96500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01495 = 1% * B)

€ 1,49475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,60573

Incidenza Manodopera sul totale 22,73% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.004.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
004 - Rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o
canalizzazioni
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di
tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, in conformità alle norme
vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente

PR

CAL25_PR.P90.001.004  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica mediante rimozione e
smaltimento di amianto coibentato

1,00000
m²

€ 7,80000 € 7,80000

 Totale PR  € 7,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 16,39500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02459 = 1% * B)

€ 2,45925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,73968

Incidenza Manodopera sul totale 41,44% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
005 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti
analoghi contententi amianto
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne
o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
ecc. fino a 100 l
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PR

CAL25_PR.P90.001.005  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc.
fino a litri 100

1,00000
cad

€ 27,78000 € 27,78000

CAL25_PR.P90.001.005  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc.
fino a litri 100

1,00000
cad

€ 27,78000 € 27,78000

 Totale PR  € 55,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 31,29000 € 24,40620

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 31,29000 € 24,40620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 26,01000 € 20,28780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 26,01000 € 20,28780

 Totale RU  € 89,38800

 Sommano euro (A)  € 144,94800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21742 = 1% * B)

€ 21,74220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,66902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 183,35922

Incidenza Manodopera sul totale 48,75% € 89,38800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
005 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti
analoghi contententi amianto
002 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne
o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
ecc. da 101 a 250 l

PR

CAL25_PR.P90.001.006  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. da
101 a 250 l

1,00000
cad

€ 38,30000 € 38,30000

 Totale PR  € 38,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,97000
ora

€ 31,29000 € 30,35130

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,97000
ora

€ 26,01000 € 25,22970

 Totale RU  € 55,58100

 Sommano euro (A)  € 93,88100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14082 = 1% * B)

€ 14,08215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 118,75947

Incidenza Manodopera sul totale 46,8% € 55,58100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.005.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
005 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti
analoghi contententi amianto
003 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne
o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
ecc. da 251 a 500 l

PR

CAL25_PR.P90.001.007  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da
l 251 fino a l 500

1,00000
cad

€ 59,16000 € 59,16000

 Totale PR  € 59,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,28000
ora

€ 31,29000 € 40,05120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,28000
ora

€ 26,01000 € 33,29280

 Totale RU  € 73,34400

 Sommano euro (A)  € 132,50400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19876 = 1% * B)

€ 19,87560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,23796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 167,61756

Incidenza Manodopera sul totale 43,76% € 73,34400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.005.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
005 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti
analoghi contententi amianto
004 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne
o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
ecc. da 501 a 1000 l

PR

CAL25_PR.P90.001.008  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l
501 fino a l 1000

1,00000
cad

€ 97,53000 € 97,53000

 Totale PR  € 97,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,54000
ora

€ 31,29000 € 48,18660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,54000
ora

€ 26,01000 € 40,05540

 Totale RU  € 88,24200

 Sommano euro (A)  € 185,77200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27866 = 1% * B)

€ 27,86580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,36378

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 235,00158

Incidenza Manodopera sul totale 37,55% € 88,24200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.005.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
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005 - Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti
analoghi contententi amianto
005 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne
o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi,
ecc. 1.101 a 1.500 l

PR

CAL25_PR.P90.001.009  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc.
1.101 a 1.500 l

1,00000
cad

€ 165,86000 € 165,86000

 Totale PR  € 165,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,97000
ora

€ 31,29000 € 61,64130

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,97000
ora

€ 26,01000 € 51,23970

 Totale RU  € 112,88100

 Sommano euro (A)  € 278,74100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41811 = 1% * B)

€ 41,81115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,05522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 352,60737

Incidenza Manodopera sul totale 32,01% € 112,88100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.006.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
006 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi
contenenti amianto
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o
fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi
contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In
conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.010  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc.
Sez. fino a 0,30 mq

1,00000
m

€ 14,13000 € 14,13000

 Totale PR  € 14,13000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 18,90900

 Sommano euro (A)  € 33,03900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04956 = 1% * B)

€ 4,95585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79949

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 41,79434

Incidenza Manodopera sul totale 45,24% € 18,90900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.006.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
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006 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi
contenenti amianto
002 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o
fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi
contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In
conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.011  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc.
Sez. da 0,31 a 0,60 mq

1,00000
m

€ 20,83000 € 20,83000

 Totale PR  € 20,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 25,21200

 Sommano euro (A)  € 46,04200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06906 = 1% * B)

€ 6,90630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29483

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 58,24313

Incidenza Manodopera sul totale 43,29% € 25,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.006.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
006 - Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi
contenenti amianto
003 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o
fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi
contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In
conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq

PR

CAL25_PR.P90.001.012  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc.
Sez. da 0,61 a 1,00 mq

1,00000
m

€ 30,87000 € 30,87000

 Totale PR  € 30,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 25,21200

 Sommano euro (A)  € 56,08200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08412 = 1% * B)

€ 8,41230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44943

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 70,94373

Incidenza Manodopera sul totale 35,54% € 25,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.A08.007.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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A08 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO
007 - Rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto
001 - Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente
amianto operata con attrezzi manuali. In conformità alle norme vigenti.
Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice

PR

CAL25_PR.P90.001.013  - Bonifica da amianto e materiali diversi -
Bonifica mediante rimozione smaltimento
di pavimentazioni in mastice

1,00000
m²

€ 5,10000 € 5,10000

 Totale PR  € 5,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 11,40300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01710 = 1% * B)

€ 1,71045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,42480

Incidenza Manodopera sul totale 43,7% € 6,30300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 3,32000 € 1,66000

 Totale AT  € 1,66000

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
Tn

€ 19,59779 € 16,65812

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,23000
Tn

€ 142,36875 € 32,74481

 Totale PR  € 59,49059

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 26,01000 € 44,21700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 96,33450
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 Sommano euro (A)  € 157,48509

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23623 = 1% * B)

€ 23,62276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,11079

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 199,21864

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 96,33450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente
armati
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,50000
ora

€ 3,32000 € 1,66000

 Totale AT  € 1,66000

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,85000
Tn

€ 19,59779 € 16,65812

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,26000
Tn

€ 171,25121 € 44,52531

 Totale PR  € 71,27109

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 26,01000 € 45,51750

 Totale RU  € 104,13750

 Sommano euro (A)  € 177,06859

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26560 = 1% * B)

€ 26,56029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,36289

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 223,99177

Incidenza Manodopera sul totale 46,49% € 104,13750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.002.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
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17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,55000
ora

€ 3,32000 € 1,82600

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,60000
ora

€ 3,67000 € 2,20200

 Totale AT  € 4,02800

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 19,59779 € 15,67823

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 171,25121 € 56,51290

 Totale PR  € 82,27879

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 127,07700

 Sommano euro (A)  € 213,38379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32008 = 1% * B)

€ 32,00757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,53914

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 269,93050

Incidenza Manodopera sul totale 47,08% € 127,07700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.002.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT
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€ 4,92800

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 22,41702 € 10,76017

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 19,59779 € 15,67823

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 171,25121 € 65,07546

 Totale PR  € 91,51386

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72000
ora

€ 26,01000 € 44,73720

 Totale RU  € 128,65320

 Sommano euro (A)  € 225,09506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33764 = 1% * B)

€ 33,76426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,88593

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 284,74525

Incidenza Manodopera sul totale 45,18% € 128,65320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.003.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,
muretti e simili spessore maggiore di cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT  € 4,92800

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 19,59779 € 15,67823

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 171,25121 € 56,51290

 Totale PR  € 82,27879

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,86000
ora

€ 26,01000 € 48,37860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 149,48460

 Sommano euro (A)  € 236,69139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35504 = 1% * B)

€ 35,50371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,21951

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 299,41461

Incidenza Manodopera sul totale 49,93% € 149,48460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.003.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno,
muretti e simili spessore maggiore di cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 3,32000 € 2,15800

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT  € 5,09400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 22,41702 € 10,76017

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 19,59779 € 16,07019

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 171,25121 € 65,07546

 Totale PR  € 91,90582

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 26,01000 € 27,31050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,82000
ora

€ 26,01000 € 47,33820

 Totale RU  € 152,87370

 Sommano euro (A)  € 249,87352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37481 = 1% * B)

€ 37,48103
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,73546

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 316,09001

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 152,87370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - Conglomerato cementizio per scale
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT  € 4,92800

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 19,59779 € 15,67823

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 171,25121 € 56,51290

 Totale PR  € 82,27879

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 31,29000 € 39,11250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 26,01000 € 32,51250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 26,01000 € 58,52250

 Totale RU  € 173,95350

 Sommano euro (A)  € 261,16029

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39174 = 1% * B)

€ 39,17404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,03343

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 330,36776

Incidenza Manodopera sul totale 52,65% € 173,95350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.004.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
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compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - Conglomerato cementizio per scale
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 3,32000 € 2,15800

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT  € 5,09400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 22,41702 € 10,76017

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 19,59779 € 16,07019

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 171,25121 € 65,07546

 Totale PR  € 91,90582

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 31,29000 € 39,11250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,32000
ora

€ 26,01000 € 60,34320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 26,01000 € 32,51250

 Totale RU  € 177,33870

 Sommano euro (A)  € 274,33852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41151 = 1% * B)

€ 41,15078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,54893

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 347,03823

Incidenza Manodopera sul totale 51,1% € 177,33870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41151

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
di spessore inferiore a cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT
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€ 4,92800

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,45000
Tn

€ 22,41702 € 10,08766

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,80000
Tn

€ 19,59779 € 15,67823

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,33000
Tn

€ 171,25121 € 56,51290

 Totale PR  € 82,27879

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 31,29000 € 54,75750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,23000
ora

€ 26,01000 € 84,01230

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 216,38880

 Sommano euro (A)  € 303,59559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45539 = 1% * B)

€ 45,53934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,91349

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 384,04842

Incidenza Manodopera sul totale 56,34% € 216,38880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B04.005.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di
betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., classificato in base alla resistenza caratteristica C,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
di spessore inferiore a cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,65000
ora

€ 3,32000 € 2,15800

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,67000 € 2,93600

 Totale AT  € 5,09400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,48000
Tn

€ 22,41702 € 10,76017

CAL25_PR.P01.002.007  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30
(tre)

0,82000
Tn

€ 19,59779 € 16,07019

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,38000
Tn

€ 171,25121 € 65,07546

 Totale PR  € 91,90582

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,90000
ora

€ 31,29000 € 59,45100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,34000
ora

€ 26,01000 € 86,87340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,45000
ora

€ 26,01000 € 37,71450

 Totale RU  € 229,40940

 Sommano euro (A)  € 326,40922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48961 = 1% * B)

€ 48,96138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,53706

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 412,90766

Incidenza Manodopera sul totale 55,56% € 229,40940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B07.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM
17/01/18; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10
per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo
il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare
la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore.
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04160 € 1,26040

 Totale AT  € 1,85800

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,55865 € 259,77225

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

50,00000
kg

€ 0,31694 € 15,84700

 Totale PR  € 275,61925

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 31,29000 € 156,45000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 26,01000 € 91,03500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 273,94470

 Sommano euro (A)  € 551,42195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82713 = 1% * B)

€ 82,71329
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,41352

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 697,54876

Incidenza Manodopera sul totale 39,27% € 273,94470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B07.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio
CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM
17/01/18; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10
per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo
il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare
la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,04160 € 1,51248

 Totale AT  € 2,11008

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

450,00000
cad

€ 0,55865 € 251,39250

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

55,00000
kg

€ 0,31694 € 17,43170

 Totale PR  € 268,82420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 31,29000 € 172,09500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 317,16420

 Sommano euro (A)  € 588,09848

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88215 = 1% * B)

€ 88,21477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,63133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 743,94458

Incidenza Manodopera sul totale 42,63% € 317,16420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
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per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
001 - con tavellonato semplice

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,77229

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,55865 € 0,27933

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,30681 € 11,53405

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 98,59272 € 0,09859

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 20,37041

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 31,09260

 Sommano euro (A)  € 54,23530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16271 = 2% * B)

€ 8,13530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,60766

Incidenza Manodopera sul totale 45,38% € 31,13271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,

Pagina 1.853 di 5.979



Prezzario 2025

per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
002 - con doppio tavellonato

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,77229

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

0,50000
cad

€ 0,55865 € 0,27933

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,30681 € 23,06810

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00100
m³

€ 98,59272 € 0,09859

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 31,90446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28500
ora

€ 26,01000 € 7,41285

 Totale RU  € 41,06145

 Sommano euro (A)  € 75,73820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22721 = 2% * B)

€ 11,36073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,80882

Incidenza Manodopera sul totale 42,9% € 41,10156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
001 - con tavellonato semplice

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,02240 € 1,01120

 Totale AT  € 1,09370

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,30681 € 11,53405

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 379,94000 € 0,37994

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 16,86279

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 7,81080

 Sommano euro (A)  € 25,76729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07730 = 2% * B)

€ 3,86509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,59562

Incidenza Manodopera sul totale 23,96% € 7,81080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.002.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
002 - con doppio tavellonato

AT

Pagina 1.855 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,02240 € 1,01120

 Totale AT  € 1,09370

PR

CAL25_PR.P04.010.006  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,30681 € 23,06810

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 379,94000 € 0,37994

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 28,39684

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 13,22400

 Sommano euro (A)  € 42,71454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12814 = 2% * B)

€ 6,40718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 54,03389

Incidenza Manodopera sul totale 24,47% € 13,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.003.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,77229

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

2,00000
cad

€ 0,55865 € 1,11730

CAL25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra

12,50000
kg

€ 2,64316 € 33,03950
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= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

CAL25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251 € 0,32510

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00400
m³

€ 98,59272 € 0,39437

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 46,56631

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,98000 € 9,56340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 26,01000 € 11,96460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 31,95150

 Sommano euro (A)  € 81,29010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24387 = 2% * B)

€ 12,19352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,83198

Incidenza Manodopera sul totale 31,23% € 32,11194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.003.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,12500 € 0,08250

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,77229
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PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,80000
cad

€ 0,55865 € 1,00557

CAL25_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 2,64000 € 24,42000

CAL25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251 € 0,32510

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00360
m³

€ 98,59272 € 0,35493

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 37,79564

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,98000 € 9,56340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 26,01000 € 11,96460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 32,47170

 Sommano euro (A)  € 73,03963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21912 = 2% * B)

€ 10,95594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,39513

Incidenza Manodopera sul totale 35,3% € 32,61610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.004.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT

CAL25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,12500 € 0,12375
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CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,02240 € 1,01120

 Totale AT  € 1,13495

PR

CAL25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,64316 € 33,03950

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00100
m³

€ 379,94000 € 0,37994

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 42,07984

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 11,09430

 Sommano euro (A)  € 54,30909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16293 = 2% * B)

€ 8,14636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,70100

Incidenza Manodopera sul totale 16,15% € 11,09430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,04160 € 0,17646

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,02240 € 1,01120

 Totale AT  € 1,18766

PR

CAL25_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 2,64000 € 24,42000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,00100 € 379,94000 € 0,37994
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

m³

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,07000
m³

€ 123,72000 € 8,66040

 Totale PR  € 33,46034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15100
ora

€ 26,01000 € 3,92751

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 10,10631

 Sommano euro (A)  € 44,75431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13426 = 2% * B)

€ 6,71315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,61421

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 10,10631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
005 - Rifacimento solai in legno lamellare
001 - con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate e simili)

AT

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 16,71000 € 1,67100

CAL25_AT.N09.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

0,10000
ora

€ 38,12000 € 3,81200

 Totale AT  € 5,48300

PR

CAL25_PR.P08.023.016  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Struttura prefabbricata in legno lamellare,
con schema statico semplice (travi
semplicemente appoggiate, e simili)

1,00000
m³

€ 1.081,88000 € 1.081,88000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 1.089,00500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09750
ora

€ 28,98000 € 2,82555

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48750 € 26,01000 € 12,67988
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ora

 Totale RU  € 27,70853

 Sommano euro (A)  € 1.122,19653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68329 = 1% * B)

€ 168,32948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 129,05260

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.419,57861

Incidenza Manodopera sul totale 1,95% € 27,70853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,68329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
005 - Rifacimento solai in legno lamellare
002 - con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)

AT

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 16,71000 € 1,67100

CAL25_AT.N09.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

0,10000
ora

€ 38,12000 € 3,81200

 Totale AT  € 5,48300

PR

CAL25_PR.P08.023.017  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Struttura prefabbricata in legno lamellare,
Con schema statico complesso (travi
reticolari, strutture curvilinee)

1,00000
m³

€ 1.321,38000 € 1.321,38000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 1.328,50500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09750
ora

€ 28,98000 € 2,82555

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48750
ora

€ 26,01000 € 12,67988

 Totale RU  € 27,70853

 Sommano euro (A)  € 1.361,69653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04254 = 1% * B)

€ 204,25448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,59510

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.722,54611

Incidenza Manodopera sul totale 1,61% € 27,70853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,04254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.011.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in
cls)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,35000
ora

€ 5,04160 € 1,76456

 Totale AT  € 1,76456

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,55865 € 0,69831

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,30000
kg

€ 1,72000 € 0,51600

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 627,50000 € 18,82500

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 98,59272 € 0,19719

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 2,05000 € 0,61500

 Totale PR  € 20,85150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 31,29000 € 42,24150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 93,35640

 Sommano euro (A)  € 115,97246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34792 = 2% * B)

€ 17,39587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,33683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,70516

Incidenza Manodopera sul totale 63,69% € 93,43662

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,34792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.011.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
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originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza
soletta in cls)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,40000
ora

€ 5,04160 € 2,01664

 Totale AT  € 2,01664

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,55865 € 0,69831

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,45000
kg

€ 1,72000 € 0,77400

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 627,50000 € 31,37500

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 98,59272 € 0,19719

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 2,05000 € 0,61500

 Totale PR  € 33,65950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,61000
ora

€ 31,29000 € 50,37690

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,61000
ora

€ 28,98000 € 46,65780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 116,70345

 Sommano euro (A)  € 152,37959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22857 = 1% * B)

€ 22,85694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,52365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,76018

Incidenza Manodopera sul totale 60,58% € 116,78367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.011.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e
getto di soletta in cls

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,20000
ora

€ 5,04160 € 1,00832

 Totale AT  € 1,00832
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PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,55865 € 0,69831

CAL25_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 1,58301 € 28,49418

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 1,72000 € 0,03440

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 98,59272 € 0,19719

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 2,05000 € 0,61500

 Totale PR  € 35,58680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,98000 € 22,60440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 26,01000 € 20,28780

 Totale RU  € 89,82720

 Sommano euro (A)  € 126,42232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18963 = 1% * B)

€ 18,96335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,92424

Incidenza Manodopera sul totale 56,27% € 89,98764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.011.016 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio)
murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04160 € 1,26040

 Totale AT  € 1,26040

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,55865 € 0,69831

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 1,72000 € 0,03440
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CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 98,59272 € 0,19719

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 2,05000 € 0,61500

 Totale PR  € 7,09262

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,98000 € 22,60440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 26,01000 € 20,28780

 Totale RU  € 86,69820

 Sommano euro (A)  € 95,05122

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14258 = 1% * B)

€ 14,25768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93089

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,23979

Incidenza Manodopera sul totale 72,24% € 86,85864

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.011.017 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
017 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto
della soletta in cls

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04160 € 1,26040

 Totale AT  € 1,26040

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,25000
cad

€ 0,55865 € 0,69831

CAL25_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

12,00000
cad

€ 1,90448 € 22,85376

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 1,72000 € 0,03440

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 98,59272 € 0,19719

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892
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eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 2,05000 € 0,61500

 Totale PR  € 29,94638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,98000 € 22,60440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,56000
ora

€ 26,01000 € 14,56560

 Totale RU  € 82,54050

 Sommano euro (A)  € 113,74728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17062 = 1% * B)

€ 17,06209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,08094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,89031

Incidenza Manodopera sul totale 57,47% € 82,70094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.012.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno
compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma
esclusa la loro realizzazione
005 - in abete uso Fiume

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,35000
ora

€ 21,05000 € 7,36750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,64000 € 6,17400

 Totale AT  € 13,54150

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,55865 € 2,79325

CAL25_PR.P08.020.012  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, fino a m 8

1,10000
m³

€ 400,00000 € 440,00000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P13.006.002  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo 5,50000 € 2,05000 € 11,27500
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ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S355

kg

 Totale PR  € 455,05418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,30000
ora

€ 31,29000 € 290,99700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 9,30000
ora

€ 28,98000 € 269,51400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 26,01000 € 117,04500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 703,33320

 Sommano euro (A)  € 1.171,92888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75789 = 1% * B)

€ 175,78933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,77182

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.482,49003

Incidenza Manodopera sul totale 47,47% € 703,73430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,75789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.013.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro
delle murature ma esclusa la loro realizzazione
005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,65000
ora

€ 5,04160 € 3,27704

 Totale AT  € 3,27704

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

5,00000
cad

€ 0,55865 € 2,79325

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,90000
kg

€ 1,72000 € 1,54800

CAL25_PR.P08.021.011  - Legname per edilizia - Castagno ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 - correnti sez. da 8x8 a
10x10 fino a m 3

1,10000
m³

€ 480,00000 € 528,00000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P13.006.001  - Barre di acciaio quadre laminate a caldo
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in
qualità di acciaio S235 e S275

5,50000
kg

€ 1,95000 € 10,72500

 Totale PR  € 544,05218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 31,29000 € 422,41500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000 € 28,98000 € 391,23000
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,85000
ora

€ 26,01000 € 204,17850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 1.052,98770

 Sommano euro (A)  € 1.600,31692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40048 = 1% * B)

€ 240,04754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 184,03645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2.024,40091

Incidenza Manodopera sul totale 52,03% € 1.053,38880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,40048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.015.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,04160 € 0,15125

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,84104

PR

CAL25_PR.P04.012.004  - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm.
20

9,00000
cad

€ 2,55516 € 22,99644

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P08.020.001  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 379,94000 € 2,27964

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 375,00000 € 0,75000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

 Totale PR  € 34,67160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,98000 € 7,96950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 26,01000 € 7,80300
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 29,47170

 Sommano euro (A)  € 66,98434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10048 = 1% * B)

€ 10,04765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,73519

Incidenza Manodopera sul totale 34,78% € 29,47170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.021.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 46,27866

 Sommano euro (A)  € 46,48566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13946 = 2% * B)

€ 6,97285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,80436

Incidenza Manodopera sul totale 78,7% € 46,27866

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.021.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25
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AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 70,46916

 Sommano euro (A)  € 70,67616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21203 = 2% * B)

€ 10,60142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,40534

Incidenza Manodopera sul totale 78,82% € 70,46916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.022.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 38,45616

 Sommano euro (A)  € 38,66316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11599 = 2% * B)

€ 5,79947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,44626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,90889

Incidenza Manodopera sul totale 78,63% € 38,45616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.B08.022.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 31,29000 € 39,11250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 62,64666

 Sommano euro (A)  € 62,85366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18856 = 2% * B)

€ 9,42805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,22817

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,50988

Incidenza Manodopera sul totale 78,79% € 62,64666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.023.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 40,02066

 Sommano euro (A)  € 40,22766
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12068 = 2% * B)

€ 6,03415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,88799

Incidenza Manodopera sul totale 78,64% € 40,02066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.023.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 64,21116

 Sommano euro (A)  € 64,41816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19325 = 2% * B)

€ 9,66272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,48897

Incidenza Manodopera sul totale 78,8% € 64,21116

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.024.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 29,06916

 Sommano euro (A)  € 29,27616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08783 = 2% * B)

€ 4,39142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36676

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,03434

Incidenza Manodopera sul totale 78,49% € 29,06916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.024.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 48,56616

 Sommano euro (A)  € 48,77316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14632 = 2% * B)

€ 7,31597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60891

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,69804

Incidenza Manodopera sul totale 78,72% € 48,56616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14632

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.025.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
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per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,34000
ora

€ 31,29000 € 41,92860

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 56,91726

 Sommano euro (A)  € 57,12426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17137 = 2% * B)

€ 8,56864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,26219

Incidenza Manodopera sul totale 78,76% € 56,91726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.025.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il
taglio dei ferri

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 89,24316

 Sommano euro (A)  € 89,45016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26835 = 2% * B)

€ 13,41752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28677
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 113,15445

Incidenza Manodopera sul totale 78,87% € 89,24316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.031.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,07000 € 0,05175

 Totale AT  € 0,05175

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

4,00000
cad

€ 0,55865 € 2,23460

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 299,45892 € 3,89297

 Totale PR  € 6,12757

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 11,46195

 Sommano euro (A)  € 17,64127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05292 = 2% * B)

€ 2,64619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,31621

Incidenza Manodopera sul totale 53,7% € 11,98338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.031.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a 0,02500 € 2,07000 € 0,05175
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bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. ora

 Totale AT  € 0,05175

PR

CAL25_PR.P05.001.001  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,04500
m²

€ 100,50000 € 4,52250

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 299,45892 € 3,89297

 Totale PR  € 8,41547

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 11,46195

 Sommano euro (A)  € 19,92917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05979 = 2% * B)

€ 2,98938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,21041

Incidenza Manodopera sul totale 47,53% € 11,98338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.031.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a 10 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,07000 € 0,05175

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,00450
ora

€ 2,07000 € 0,00932

 Totale AT  € 0,06107

PR

CAL25_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 1,43717 € 0,57487

 Totale PR  € 0,57487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU
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€ 15,37125

 Sommano euro (A)  € 16,00719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04802 = 2% * B)

€ 2,40108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84083

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20,24910

Incidenza Manodopera sul totale 75,91% € 15,37125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.031.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,07000 € 0,05175

 Totale AT  € 0,05175

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01300
m³

€ 299,45892 € 3,89297

CAL25_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

4,00000
kg

€ 2,35000 € 9,40000

 Totale PR  € 13,29297

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 8,85705

 Sommano euro (A)  € 22,20177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03330 = 1% * B)

€ 3,33027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55320

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,08524

Incidenza Manodopera sul totale 33,39% € 9,37848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.032.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 2,07000 € 0,08280

 Totale AT  € 0,08280

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

8,00000
cad

€ 0,55865 € 4,46920

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 299,45892 € 18,56645

 Totale PR  € 23,03565

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 18,70560

 Sommano euro (A)  € 41,82405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12547 = 2% * B)

€ 6,27361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,90743

Incidenza Manodopera sul totale 40,06% € 21,19242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.032.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 2,07000 € 0,08280

 Totale AT  € 0,08280

PR

CAL25_PR.P05.001.001  - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria
segate in piano (lastrico), certificate CE
secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra
serena in lastre larghezza 40/45/50 cm,
lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste
fresate

0,12500
m²

€ 100,50000 € 12,56250

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce

0,06200
m³

€ 299,45892 € 18,56645
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eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

 Totale PR  € 31,12895

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 18,70560

 Sommano euro (A)  € 49,91735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14975 = 2% * B)

€ 7,48760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,14545

Incidenza Manodopera sul totale 33,56% € 21,19242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.032.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a cm 10

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,07000 € 0,82800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,01250
ora

€ 2,07000 € 0,02588

 Totale AT  € 0,85388

PR

CAL25_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,40000
kg

€ 1,43717 € 0,57487

 Totale PR  € 0,57487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 34,39950

 Sommano euro (A)  € 35,82825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10748 = 2% * B)

€ 5,37424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,32274

Incidenza Manodopera sul totale 75,9% € 34,39950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10748
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.032.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,07000 € 0,82800

 Totale AT  € 0,82800

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06200
m³

€ 299,45892 € 18,56645

CAL25_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

6,00000
kg

€ 2,35000 € 14,10000

 Totale PR  € 32,66645

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 25,80060

 Sommano euro (A)  € 59,29505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08894 = 1% * B)

€ 8,89426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,00824

Incidenza Manodopera sul totale 37,71% € 28,28742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B08.041.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il
mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa,
per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto
della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa
indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono
esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio
alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,55865 € 0,55865
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CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

 Totale PR  € 1,15757

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15100
ora

€ 26,01000 € 3,92751

 Totale RU  € 8,62101

 Sommano euro (A)  € 9,77858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02934 = 2% * B)

€ 1,46679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,36991

Incidenza Manodopera sul totale 70,34% € 8,70123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta
a mano, per i primi 5 cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,80000 € 1,26000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 1,46700

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

85,00000
kg

€ 0,90614 € 77,02190

 Totale PR  € 77,02190

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 31,29000 € 33,16740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 26,01000 € 27,57060

 Totale RU  € 77,94750

 Sommano euro (A)  € 156,43640
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70396 = 3% * B)

€ 23,46546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,99019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 197,89205

Incidenza Manodopera sul totale 39,39% € 77,94750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,70396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce
02.B10.001.001

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

17,00000
kg

€ 0,90614 € 15,40438

 Totale PR  € 15,40438

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 27,43738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12347 = 3% * B)

€ 4,11561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,70829

Incidenza Manodopera sul totale 34,67% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i
primi 3 cm di spessore

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,80000 € 1,26000

Pagina 1.882 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 1,46700

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

51,00000
kg

€ 0,90614 € 46,21314

 Totale PR  € 46,21314

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 31,29000 € 16,89660

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 48,15150

 Sommano euro (A)  € 95,83164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43124 = 3% * B)

€ 14,37475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,22703

Incidenza Manodopera sul totale 39,72% € 48,15150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,43124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.001.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Consolidamento di strutture in c.a. mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi a cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce
02.B10.001.003

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

17,00000
kg

€ 0,90614 € 15,40438

 Totale PR  € 15,40438

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)
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€ 25,71838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11573 = 3% * B)

€ 3,85776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,53375

Incidenza Manodopera sul totale 31,7% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,35000
ora

€ 3,28000 € 1,14800

 Totale AT  € 1,14800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 16,15350

 Sommano euro (A)  € 17,30150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07786 = 3% * B)

€ 2,59523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,88640

Incidenza Manodopera sul totale 73,81% € 16,15350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
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002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,32000 € 0,90440

 Totale AT  € 0,90440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

 Totale RU  € 5,31930

 Sommano euro (A)  € 6,22370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02801 = 3% * B)

€ 0,93356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,87299

Incidenza Manodopera sul totale 67,56% € 5,31930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,02801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

PR

CAL25_PR.P03.025.002  - Protettivi - passivante, monocomponente
attivo a base di polimeri, per ferri di
armature del c.a.

0,12000
kg

€ 4,10549 € 0,49266

 Totale PR  € 0,49266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

 Totale RU  € 1,25160

 Sommano euro (A)  € 1,74426

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00785 = 3% * B)

€ 0,26164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20059

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,20649

Incidenza Manodopera sul totale 56,72% € 1,25160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
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lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno
spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi
fino a mq 1 di superficie (d)

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

45,00000
kg

€ 0,90614 € 40,77630

 Totale PR  € 40,77630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

 Totale RU  € 40,67700

 Sommano euro (A)  € 81,45330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36654 = 3% * B)

€ 12,21800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,03843

Incidenza Manodopera sul totale 39,48% € 40,67700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,36654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

PR

CAL25_PR.P09.016.001  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche,
per spessori di intervento superiori a 2,5
cm, UNI 8146:2017

9,00000
kg

€ 0,90614 € 8,15526

 Totale PR  € 8,15526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000 € 31,29000 € 8,13540
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ora

 Totale RU  € 8,13540

 Sommano euro (A)  € 16,29066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02444 = 1% * B)

€ 2,44360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,60769

Incidenza Manodopera sul totale 39,48% € 8,13540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata,
con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

PR

CAL25_PR.P09.016.002  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - adesiva, tixotropica,
monocomponente, polimero modificata
con aggiunta di fibre sintetiche, per
rasature di spessore fino a 3 mm

4,50000
kg

€ 1,40000 € 6,30000

 Totale PR  € 6,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 31,29000 € 15,33210

 Totale RU  € 15,33210

 Sommano euro (A)  € 21,63210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09734 = 3% * B)

€ 3,24482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,36461

Incidenza Manodopera sul totale 56,03% € 15,33210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,09734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.017 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
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delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

PR

CAL25_PR.P03.025.001  - Protettivi - pittura monocomponente
acrilica in solvente, impermeabilizzante,
traspirante, anticarbonatazione, conf. 22
kg

0,48000
kg

€ 6,38451 € 3,06456

 Totale PR  € 3,06456

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

 Totale RU  € 5,31930

 Sommano euro (A)  € 8,38386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03773 = 3% * B)

€ 1,25758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,60558

Incidenza Manodopera sul totale 50,16% € 5,31930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.003.025 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

PR

CAL25_PR.P09.016.003  - Malta premiscelate per ripristino c.a. -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-3:2006 per la riparazione strutturale
e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per
l’incollaggio strutturale, UNI EN
1504-5:2013 per l’iniezione del
calcestruzzo - cementizia, polimero-
modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per
strato), regolarizzazione e protezione a
durabilità garantita, provvista di marcatura
CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006

6,00000
kg

€ 2,11000 € 12,66000

 Totale PR  € 12,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

 Totale RU  € 15,64500

 Sommano euro (A)  € 28,30500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12737 = 3% * B)

€ 4,24575

Pagina 1.888 di 5.979



Prezzario 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,80583

Incidenza Manodopera sul totale 43,69% € 15,64500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,12737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.004.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,55000
ora

€ 5,04160 € 2,77288

 Totale AT  € 2,77288

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

480,00000
cad

€ 0,55865 € 268,15200

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00350
m³

€ 500,00000 € 1,75000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,45000
m³

€ 98,59272 € 44,36672

 Totale PR  € 314,26872

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 31,29000 € 219,03000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 26,01000 € 182,07000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,82400
ora

€ 26,01000 € 21,43224

 Totale RU  € 439,74174

 Sommano euro (A)  € 756,78334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,40553 = 3% * B)

€ 113,51750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,03008

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 957,33092

Incidenza Manodopera sul totale 47,82% € 457,79124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,40553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
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il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,45000
ora

€ 5,04160 € 2,26872

 Totale AT  € 2,26872

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

1,60000
Tn

€ 34,53657 € 55,25851

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 500,00000 € 6,00000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 98,59272 € 49,29636

 Totale PR  € 110,55487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42400
ora

€ 26,01000 € 11,02824

 Totale RU  € 483,50874

 Sommano euro (A)  € 596,33233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68350 = 3% * B)

€ 89,44985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,57822

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 754,36040

Incidenza Manodopera sul totale 66,75% € 503,56374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,68350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in
muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a
m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo
intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle
strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le
facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

AT

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,10000
m³

€ 25,66100 € 2,56610

 Totale AT  € 10,65570

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 485,00000 € 0,55865 € 270,94525
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25x12x5,5 cad

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 98,59272 € 29,57782

 Totale PR  € 300,52307

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 692,49000

 Sommano euro (A)  € 1.003,66877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51651 = 3% * B)

€ 150,55032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 115,42191

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.269,64100

Incidenza Manodopera sul totale 55,49% € 704,52300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,51651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.006.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - spessore 3 cm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,28000 € 0,82000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28000 € 0,01680

 Totale AT  € 0,83680

PR

CAL25_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,46217 € 2,19326

CAL25_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,57745 € 7,09853

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03500
m³

€ 98,59272 € 3,45075

CAL25_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00400
m³

€ 583,26732 € 2,33307

 Totale PR  € 15,07561

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

Pagina 1.891 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04700
ora

€ 26,01000 € 1,22247

 Totale RU  € 44,15637

 Sommano euro (A)  € 60,06878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27031 = 3% * B)

€ 9,01032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 75,98701

Incidenza Manodopera sul totale 60,14% € 45,70196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,27031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.006.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
002 - per ogni cm in piu'

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01160
m³

€ 98,59272 € 1,14368

 Totale PR  € 1,14368

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,25020

 Sommano euro (A)  € 7,39388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03327 = 3% * B)

€ 1,10908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,35326

Incidenza Manodopera sul totale 71,8% € 6,71548

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.007.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls
armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura
preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia
reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura
della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme,
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,28000 € 0,82000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28000 € 0,01680

 Totale AT  € 0,83680

PR

CAL25_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,50000
kg

€ 1,46217 € 2,19326

CAL25_PR.P06.002.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
6 150x150

4,50000
kg

€ 1,57745 € 7,09853

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00400
kg

€ 0,59295 € 0,00237

CAL25_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 141,09922 € 12,69893

 Totale PR  € 21,99309

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 52,41090

 Sommano euro (A)  € 75,24079

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33858 = 3% * B)

€ 11,28612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,17960

Incidenza Manodopera sul totale 62,02% € 59,02841

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,33858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.010.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Pagina 1.893 di 5.979



Prezzario 2025

010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

37,02000
kg

€ 1,48958 € 55,14425

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

66,36000
kg

€ 1,33500 € 88,59060

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

7,32000
m²

€ 18,50000 € 135,42000

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 159,79098 € 159,79098

 Totale PR  € 438,94583

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,62000
ora

€ 26,01000 € 16,12620

 Totale RU  € 21,84840

 Sommano euro (A)  € 460,79423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07357 = 3% * B)

€ 69,11913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,99134

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 582,90470

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 106,42113

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,07357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.010.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

27,77000
kg

€ 1,48958 € 41,36564

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

40,29000
kg

€ 1,33500 € 53,78715

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

5,50000
m²

€ 18,50000 € 101,75000

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 159,79098 € 159,79098

 Totale PR  € 356,69377

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 26,01000 € 17,55675

 Totale RU  € 21,97845
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 Sommano euro (A)  € 378,67222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70402 = 3% * B)

€ 56,80083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,54731

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 479,02036

Incidenza Manodopera sul totale 22,24% € 106,55118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,70402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.010.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,76000
kg

€ 1,48958 € 30,92368

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

27,65000
kg

€ 1,33500 € 36,91275

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

4,40000
m²

€ 18,50000 € 81,40000

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 159,79098 € 159,79098

 Totale PR  € 309,02741

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 19,50750

 Sommano euro (A)  € 328,53491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47841 = 3% * B)

€ 49,28024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,78152

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 415,59667

Incidenza Manodopera sul totale 25,04% € 104,08023

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,47841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.010.014 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm
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PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,97000
kg

€ 1,48958 € 31,23649

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

17,38000
kg

€ 1,33500 € 23,20230

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

3,66000
m²

€ 18,50000 € 67,71000

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 159,79098 € 159,79098

 Totale PR  € 281,93977

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,62500
ora

€ 26,01000 € 16,25625

 Totale RU  € 20,15775

 Sommano euro (A)  € 302,09752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35944 = 3% * B)

€ 45,31463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,74122

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 382,15337

Incidenza Manodopera sul totale 27,41% € 104,73048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,35944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.011.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci
eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m
0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la
creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm
10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva
premiscelata a giunti sottili.

AT

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,20000
m³

€ 25,66100 € 5,13220

 Totale AT  € 13,22180

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,55865 € 270,94525

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 98,59272 € 29,57782

CAL25_PR.P09.102.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere ( piccole quantità
) per sottofondi - classe di resistenza
C12/15, consistenza plastica

0,10000
m³

€ 133,18000 € 13,31800

 Totale PR  € 313,84107

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000 € 26,01000 € 208,08000
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,87500
ora

€ 26,01000 € 22,75875

 Totale RU  € 689,23875

 Sommano euro (A)  € 1.016,30162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,57336 = 3% * B)

€ 152,44524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 116,87469

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.285,62155

Incidenza Manodopera sul totale 54,55% € 701,27175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,57336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.012.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a.
(incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato
alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello
spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito
con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m
2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

AT

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 25,66100 € 0,76983

 Totale AT  € 0,76983

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 1,48958 € 119,16640

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 500,00000 € 75,00000

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 18,50000 € 37,00000

CAL25_PR.P09.102.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere ( piccole quantità
) per sottofondi - classe di resistenza
C12/15, consistenza plastica

0,10000
m³

€ 133,18000 € 13,31800

CAL25_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 171,77354 € 180,36222

 Totale PR  € 424,84662

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,15000
ora

€ 26,01000 € 29,91150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 116,87850

 Sommano euro (A)
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€ 542,49495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44123 = 3% * B)

€ 81,37424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,38692

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 686,25611

Incidenza Manodopera sul totale 30,63% € 210,23228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,44123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.013.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati,
simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in
opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente,
compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il
puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in
legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

AT

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 25,66100 € 0,76983

 Totale AT  € 0,76983

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 1,48958 € 119,16640

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,15000
m³

€ 500,00000 € 75,00000

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

2,00000
m²

€ 18,50000 € 37,00000

CAL25_PR.P09.102.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere ( piccole quantità
) per sottofondi - classe di resistenza
C12/15, consistenza plastica

0,10000
m³

€ 133,18000 € 13,31800

CAL25_PR.P09.105.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 171,77354 € 180,36222

 Totale PR  € 424,84662

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 124,96500

 Sommano euro (A)  € 550,58145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47762 = 3% * B)

€ 82,58722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,31687

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 696,48554

Incidenza Manodopera sul totale 31,35% € 218,31878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,47762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.014.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - con malta cementizia

AT

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,67000 € 1,46800

 Totale AT  € 1,46800

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,55865 € 270,94525

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 500,00000 € 2,00000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 98,59272 € 29,57782

 Totale PR  € 302,52307

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 31,29000 € 281,61000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 9,00000
ora

€ 26,01000 € 234,09000

 Totale RU  € 528,21600

 Sommano euro (A)  € 832,20707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,74493 = 3% * B)

€ 124,83106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,70381

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.052,74194

Incidenza Manodopera sul totale 51,32% € 540,24900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,74493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.014.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
002 - con malta cementizia espansiva

AT

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,67000 € 1,46800
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 Totale AT  € 1,46800

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,55865 € 270,94525

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00400
m³

€ 500,00000 € 2,00000

CAL25_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,28000
m³

€ 583,26732 € 163,31485

 Totale PR  € 436,26010

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 31,29000 € 265,96500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 26,01000 € 221,08500

 Totale RU  € 499,56600

 Sommano euro (A)  € 937,29410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,21782 = 3% * B)

€ 140,59412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,78882

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.185,67704

Incidenza Manodopera sul totale 42,97% € 509,48808

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,21782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.014.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
003 - con malta reoplastica premiscelata

AT

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,67000 € 1,46800

 Totale AT  € 1,46800

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

485,00000
cad

€ 0,55865 € 270,94525

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,28000
kg

€ 0,59295 € 0,16603

 Totale PR  € 271,11128

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 31,29000 € 265,96500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000 € 26,01000 € 221,08500
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ora

 Totale RU  € 499,56600

 Sommano euro (A)  € 772,14528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,47465 = 3% * B)

€ 115,82179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,79671

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 976,76378

Incidenza Manodopera sul totale 51,15% € 499,56600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,47465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.020.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni
ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di
armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura,
compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal
placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e
della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e
viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 5,32000 € 1,59600

 Totale AT  € 1,59600

PR

CAL25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03251 € 0,32510

CAL25_PR.P13.004.002  - Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio
ad uso strutturale in conformità alla norma
armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e
tolleranze dimensionali in accordo alle
norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

35,60000
kg

€ 2,35000 € 83,66000

CAL25_PR.P26.114.002  - Pitture di fondo per ferro - sintetica al
fosfato di zinco (p.s. 1,50)

3,00000
l

€ 9,36000 € 28,08000

CAL25_PR.P35.001.004  - Lamiere e lastre - in acciaio, dim.
2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di
mm

26,49370
kg

€ 3,70000 € 98,02669

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 38,50000 € 115,50000

 Totale PR  € 325,59179

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 31,29000 € 29,72550

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,95000
ora

€ 26,01000 € 24,70950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03800
ora

€ 26,01000 € 0,98838

 Totale RU  € 85,14888

 Sommano euro (A)  € 412,33667
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61851 = 1% * B)

€ 61,85050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,41872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 521,60589

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 85,14888

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.021.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,28000 € 0,21320

 Totale AT  € 0,21320

PR

CAL25_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01820
kg

€ 30,93000 € 0,56293

CAL25_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01000
cad

€ 59,84000 € 0,59840

CAL25_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400 € 0,44880

 Totale PR  € 1,61013

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 7,73667

 Sommano euro (A)  € 9,56000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04302 = 3% * B)

€ 1,43400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,09340

Incidenza Manodopera sul totale 63,97% € 7,73667

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,04302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.021.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
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esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 3,28000 € 0,24600

 Totale AT  € 0,24600

PR

CAL25_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,03800
kg

€ 30,93000 € 1,17534

CAL25_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 59,84000 € 0,89760

CAL25_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400 € 0,44880

 Totale PR  € 2,52174

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 9,06552

 Sommano euro (A)  € 11,83326

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05325 = 3% * B)

€ 1,77499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36083

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14,96908

Incidenza Manodopera sul totale 60,56% € 9,06552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.021.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,09500
ora

€ 3,28000 € 0,31160

 Totale AT  € 0,31160

PR

CAL25_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,06480
kg

€ 30,93000 € 2,00426

CAL25_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,01500
cad

€ 59,84000 € 0,89760

CAL25_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400 € 0,44880
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Totale PR

  

€ 3,35066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03750
ora

€ 26,01000 € 0,97538

 Totale RU  € 9,67793

 Sommano euro (A)  € 13,34019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06003 = 3% * B)

€ 2,00103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16,87534

Incidenza Manodopera sul totale 57,35% € 9,67793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.022.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete
elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini
d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta
cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed
entrambi i lati.

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,27000
ora

€ 3,28000 € 0,88560

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06400
ora

€ 0,28000 € 0,01792

 Totale AT  € 0,90352

PR

CAL25_PR.P06.001.001  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 6

1,61000
kg

€ 1,46217 € 2,35409

CAL25_PR.P06.003.005  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6
150x150

4,82000
kg

€ 1,45369 € 7,00679

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,02000
kg

€ 1,48958 € 1,51937

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03700
m³

€ 98,59272 € 3,64793

CAL25_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00420
m³

€ 583,26732 € 2,44972

 Totale PR
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€ 16,97790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 31,29000 € 2,00256

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 41,96586

 Sommano euro (A)  € 59,84728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26931 = 3% * B)

€ 8,97709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 75,70681

Incidenza Manodopera sul totale 57,59% € 43,59876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,26931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.022.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d.
10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

PR

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

21,91000
kg

€ 1,48958 € 32,63670

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

24,89000
kg

€ 1,48958 € 37,07565

CAL25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,85000
kg

€ 1,48958 € 2,75572

CAL25_PR.P08.025.011  - Legname vario - Casseforme di legno. - per
opere di fondazione, plinti, travi rovesce

15,33000
m²

€ 18,50000 € 283,60500

CAL25_PR.P09.106.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per travi, pilastri, solette, muri di sostegno
e simili - classe di resistenza C25/30

1,00000
m³

€ 148,99749 € 148,99749

 Totale PR  € 505,07056

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 2,60100

 Sommano euro (A)  € 507,67156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28452 = 3% * B)

€ 76,15073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,38223
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 642,20452

Incidenza Manodopera sul totale 0,41% € 2,60100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,28452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.022.101 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
101 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione,
compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

AT

CAL25_AT.N01.070.007  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,03000 € 0,01218

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,10000 € 0,10260

CAL25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01400
ora

€ 0,30000 € 0,00420

 Totale AT  € 0,11898

PR

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295 € 0,00059

CAL25_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 1,90000 € 2,60300

 Totale PR  € 2,60359

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 26,01000 € 0,20808

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02400
ora

€ 26,01000 € 0,62424

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00600
ora

€ 25,20000 € 0,15120

 Totale RU  € 4,28658

 Sommano euro (A)  € 7,00915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01051 = 1% * B)

€ 1,05137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80605

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 8,86657

Incidenza Manodopera sul totale 48,35% € 4,28658

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.022.102 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

AT

CAL25_AT.N01.070.007  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00700
ora

€ 2,03000 € 0,01421

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 17,10000 € 0,11970

CAL25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01500
ora

€ 0,30000 € 0,00450

 Totale AT  € 0,13841

PR

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295 € 0,00059

CAL25_PR.P13.001.001  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 1,90000 € 2,60300

 Totale PR  € 2,60359

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05100
ora

€ 31,29000 € 1,59579

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05100
ora

€ 26,01000 € 1,32651

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00700
ora

€ 25,20000 € 0,17640

 Totale RU  € 4,47840

 Sommano euro (A)  € 7,22040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01083 = 1% * B)

€ 1,08306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83035

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 9,13381

Incidenza Manodopera sul totale 49,03% € 4,47840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.022.104 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
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lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
40x30 mm.

AT

CAL25_AT.N01.070.007  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,03000 € 0,01218

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 17,10000 € 0,10260

CAL25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01300
ora

€ 0,30000 € 0,00390

 Totale AT  € 0,11868

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

1,50000
kg

€ 1,39367 € 2,09051

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

0,00100
kg

€ 0,59295 € 0,00059

CAL25_PR.P13.009.001  - Profilati cavi saldati formati a freddo di
acciai non legati e a grano fine per
impieghi strutturali in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10219-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di
altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

1,37000
kg

€ 1,90000 € 2,60300

 Totale PR  € 4,69410

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 31,29000 € 1,53321

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 26,01000 € 1,27449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00950
ora

€ 26,01000 € 0,24710

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03800
ora

€ 26,01000 € 0,98838

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00600
ora

€ 25,20000 € 0,15120

 Totale RU  € 4,60115

 Sommano euro (A)  € 9,41393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01412 = 1% * B)

€ 1,41209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08260

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 11,90862

Incidenza Manodopera sul totale 38,64% € 4,60115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.025.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa
impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare;
escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430
g/mq, sp. 0,17 mm

PR

CAL25_PR.P40.001.001  - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da
50 m altezza 60 cm con matrice epossidica
a fibre unidirezionali resistenza a trazione
2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore
0,17 mm, peso 430 g/mq

1,05000
m²

€ 15,03792 € 15,78982

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 38,50000 € 115,50000

 Totale PR  € 131,28982

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 8,02200

 Sommano euro (A)  € 139,31182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62690 = 3% * B)

€ 20,89677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,22945

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 8,02200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,62690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.027.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160
g/mq, sp. 0,045 mm

PR

CAL25_PR.P40.003.001  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - con fibre
bidirezionali e ortogonali, resistenza a
trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm,
peso 160 g/mq

1,05000
m²

€ 89,25000 € 93,71250

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 38,50000 € 115,50000

 Totale PR  € 209,21250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 8,02200

 Sommano euro (A)  € 217,23450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97756 = 3% * B)

€ 32,58518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,98197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 274,80165

Incidenza Manodopera sul totale 2,92% € 8,02200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,97756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.027.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq,
peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

PR

CAL25_PR.P40.003.002  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - con fibre
monodirezionali, resistenza a trazione
maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13
mm, peso 230 g/mq

1,05000
m²

€ 89,63225 € 94,11386

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

3,00000
kg

€ 38,50000 € 115,50000

 Totale PR  € 209,61386

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 8,02200

 Sommano euro (A)  € 217,63586

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97936 = 3% * B)

€ 32,64538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,02812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 275,30936

Incidenza Manodopera sul totale 2,91% € 8,02200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,97936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.030.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

PR

CAL25_PR.P40.005.001  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con
legante epossidico a basso modulo
elastico, resistenza a trazione minima
2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60
mmq

1,05000
m

€ 63,93673 € 67,13357

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,34000
kg

€ 38,50000 € 13,09000

 Totale PR  € 80,22357

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 89,39157

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40226 = 3% * B)

€ 13,40874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28003

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 113,08034

Incidenza Manodopera sul totale 8,11% € 9,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,40226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.030.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

PR

CAL25_PR.P40.005.002  - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con
legante epossidico a basso modulo
elastico, resistenza a trazione minima
2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli -
larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96
mmq

1,05000
m

€ 104,61023 € 109,84074

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

0,54000
kg

€ 38,50000 € 20,79000

 Totale PR  € 130,63074

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 26,01000 € 3,74544

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 14,55420

 Sommano euro (A)  € 145,18494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65333 = 3% * B)

€ 21,77774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,69627

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 183,65895

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 14,55420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,65333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.035.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre
sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento
alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura,
pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,02500
ora

€ 3,28000 € 0,08200

 Totale AT  € 0,08200

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,16000
kg

€ 1,39367 € 0,22299

CAL25_PR.P40.020.002  - Resina chimica bicomponente a base
epossidica ed inerte siliceo in granuli, -
cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

0,01070
kg

€ 30,93000 € 0,33095

CAL25_PR.P40.021.001  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
pistola manuale

0,00110
cad

€ 59,84000 € 0,06582

CAL25_PR.P40.021.002  - Attrezzatura per iniezione resina chimica -
beccuccio (conf. 5 pezzi)

0,20000
cad

€ 2,24400 € 0,44880

 Totale PR  € 1,06856

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01900
ora

€ 31,29000 € 0,59451

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 31,29000 € 0,52254

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 26,01000 € 0,43437

 Totale RU  € 2,33367

 Sommano euro (A)  € 3,48423

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01568 = 3% * B)

€ 0,52263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40069
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4,40755

Incidenza Manodopera sul totale 52,95% € 2,33367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
001 - Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione. In muratura di tufo

AT

CAL25_AT.N01.065.016  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano elettrico a rotopercussione

0,00780
ora

€ 8,85000 € 0,06903

 Totale AT  € 0,06903

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00780
ora

€ 31,29000 € 0,24406

 Totale RU  € 0,24406

 Sommano euro (A)  € 0,31309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00047 = 1% * B)

€ 0,04696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03601

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 0,39606

Incidenza Manodopera sul totale 61,62% € 0,24406

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
002 - Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione. In muratura di mattoni pieni

AT

CAL25_AT.N01.065.016  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano elettrico a rotopercussione

0,00890
ora

€ 8,85000 € 0,07877

 Totale AT  € 0,07877

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00890
ora

€ 31,29000 € 0,27848

 Totale RU  € 0,27848

 Sommano euro (A)  € 0,35725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00054 = 1% * B)

€ 0,05359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04108

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 0,45192

Incidenza Manodopera sul totale 61,62% € 0,27848
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
003 - Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione. In muratura in pietrame

AT

CAL25_AT.N01.065.016  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano elettrico a rotopercussione

0,01070
ora

€ 8,85000 € 0,09470

 Totale AT  € 0,09470

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01070
ora

€ 31,29000 € 0,33480

 Totale RU  € 0,33480

 Sommano euro (A)  € 0,42950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00064 = 1% * B)

€ 0,06443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04939

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 0,54332

Incidenza Manodopera sul totale 61,62% € 0,33480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
004 - Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato

AT

CAL25_AT.N01.065.016  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano elettrico a rotopercussione

0,01300
ora

€ 8,85000 € 0,11505

 Totale AT  € 0,11505

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

 Totale RU  € 0,40677

 Sommano euro (A)  € 0,52182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00078 = 1% * B)

€ 0,07827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06001

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 0,66010

Incidenza Manodopera sul totale 61,62% € 0,40677

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
005 - Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con
sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante. Lunghezza fino a 5 m

AT

CAL25_AT.N01.065.017  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatrice a rotopercussione fino a 150
mm di diametro

0,32700
ora

€ 62,45000 € 20,42115

 Totale AT  € 20,42115

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32700
ora

€ 31,29000 € 10,23183

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32700
ora

€ 26,01000 € 8,50527

 Totale RU  € 18,73710

 Sommano euro (A)  € 39,15825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05874 = 1% * B)

€ 5,87374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50320

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,53519

Incidenza Manodopera sul totale 37,83% € 18,73710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
006 - Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con
sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante. Lunghezza da 5,01 a 10,00 m

AT

CAL25_AT.N01.065.017  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatrice a rotopercussione fino a 150
mm di diametro

0,37800
ora

€ 62,45000 € 23,60610

 Totale AT  € 23,60610

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 26,01000 € 9,88380

 Totale RU  € 21,77400

 Sommano euro (A)  € 45,38010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06807 = 1% * B)

€ 6,80702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21871

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,40583

Incidenza Manodopera sul totale 37,93% € 21,77400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
007 - Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con
sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante. Lunghezza da 10,01 a 15,00 m

AT

CAL25_AT.N01.065.017  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatrice a rotopercussione fino a 150
mm di diametro

0,43000
ora

€ 62,45000 € 26,85350

 Totale AT  € 26,85350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43000
ora

€ 31,29000 € 13,45470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43000
ora

€ 26,01000 € 11,18430

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 51,49250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07724 = 1% * B)

€ 7,72388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92164

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,13802

Incidenza Manodopera sul totale 37,83% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.036.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
036 - Perforazioni su partizioni murarie
008 - Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con
sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con
corona perforante. Lunghezza da 15,01 a 20,00 m

AT

CAL25_AT.N01.065.017  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatrice a rotopercussione fino a 150
mm di diametro

0,49000
ora

€ 62,45000 € 30,60050

 Totale AT  € 30,60050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49300
ora

€ 31,29000 € 15,42597

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,49400
ora

€ 26,01000 € 12,84894

 Totale RU  € 28,27491

 Sommano euro (A)  € 58,87541

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08831 = 1% * B)

€ 8,83131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77067
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,47739

Incidenza Manodopera sul totale 37,96% € 28,27491

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
001 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2
in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.003  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/300 classe 210 C

1,10000
m²

€ 43,00000 € 47,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,88000
kg

€ 38,50000 € 33,88000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000

 Totale PR  € 171,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 31,29000 € 29,72550

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,98000 € 27,53100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 91,06950

 Sommano euro (A)  € 262,44950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39367 = 1% * B)

€ 39,36743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,18169

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 331,99862

Incidenza Manodopera sul totale 27,43% € 91,06950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
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sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
002 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2
in Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.003  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/300 classe 210 C

1,10000
m²

€ 43,00000 € 47,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 74,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 80,48400

 Sommano euro (A)  € 154,73400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23210 = 1% * B)

€ 23,21010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,79441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 195,73851

Incidenza Manodopera sul totale 41,12% € 80,48400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
003 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2
in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.004  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/400 classe 210 C

1,10000
m²

€ 52,00000 € 57,20000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,20000
kg

€ 38,50000 € 46,20000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000

 Totale PR  € 193,60000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,80000
ora

€ 28,98000 € 52,16400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

 Totale RU  € 114,66600

 Sommano euro (A)  € 308,26600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46240 = 1% * B)

€ 46,23990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,45059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 389,95649

Incidenza Manodopera sul totale 29,4% € 114,66600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
004 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2
in Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.004  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/400 classe 210 C

1,10000
m²

€ 52,00000 € 57,20000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 84,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 26,01000 € 27,31050

 Totale RU  € 86,24700

 Sommano euro (A)  € 170,39700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25560 = 1% * B)

€ 25,55955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,59566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 215,55221

Incidenza Manodopera sul totale 40,01% € 86,24700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
005 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2
in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.005  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/600 classe 210 C

1,10000
m²

€ 66,00000 € 72,60000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,65000
kg

€ 38,50000 € 63,52500

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000

 Totale PR  € 226,32500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,00000
ora

€ 28,98000 € 57,96000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

 Totale RU  € 140,25300

 Sommano euro (A)  € 366,57800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54987 = 1% * B)

€ 54,98670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,15647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 463,72117

Incidenza Manodopera sul totale 30,25% € 140,25300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,54987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
006 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2
in Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.005  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli 1,10000 € 66,00000 € 72,60000
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da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/600 classe 210 C

m²

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,30000
kg

€ 38,50000 € 50,05000

 Totale PR  € 122,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,05000
ora

€ 28,98000 € 30,42900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

 Totale RU  € 94,49550

 Sommano euro (A)  € 217,14550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32572 = 1% * B)

€ 32,57183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,97173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 274,68906

Incidenza Manodopera sul totale 34,4% € 94,49550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
007 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2
in Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.006  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 70,00000 € 77,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 212,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,90000
ora

€ 28,98000 € 55,06200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU
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€ 112,36200

 Sommano euro (A)  € 325,21200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48782 = 1% * B)

€ 48,78180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,39938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 411,39318

Incidenza Manodopera sul totale 27,31% € 112,36200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
008 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2
in Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.006  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 70,00000 € 77,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,50000
kg

€ 38,50000 € 19,25000

 Totale PR  € 96,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 75,05100

 Sommano euro (A)  € 171,30100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25695 = 1% * B)

€ 25,69515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 216,69577

Incidenza Manodopera sul totale 34,63% € 75,05100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.009 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
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041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
009 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2
in Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.007  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/400 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 100,00000 € 110,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 245,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 96,55800

 Sommano euro (A)  € 342,40800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51361 = 1% * B)

€ 51,36120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,37692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 433,14612

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 96,55800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
010 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2
in Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.007  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/400 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 100,00000 € 110,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000
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media 1,5 kg/mq a strato)

 Totale PR  € 136,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 63,22800

 Sommano euro (A)  € 200,17800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30027 = 1% * B)

€ 30,02670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,02047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 253,22517

Incidenza Manodopera sul totale 24,97% € 63,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
011 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2
in Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.008  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/600 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 160,00000 € 176,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 311,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 31,29000 € 23,46750

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 82,09800

 Sommano euro (A)  € 393,94800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59092 = 1% * B)

€ 59,09220
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,30402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 498,34422

Incidenza Manodopera sul totale 16,47% € 82,09800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
012 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2
in Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.008  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/600 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 160,00000 € 176,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

 Totale PR  € 206,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 60,33000

 Sommano euro (A)  € 267,13000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40070 = 1% * B)

€ 40,06950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,71995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 337,91945

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 60,33000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
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013 - valutato a mq di tessuto: bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in
Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.009  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/360 classe 210 C

1,10000
m²

€ 53,00000 € 58,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,50000
kg

€ 38,50000 € 96,25000

 Totale PR  € 202,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,98000 € 43,47000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 108,57300

 Sommano euro (A)  € 310,97300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46646 = 1% * B)

€ 46,64595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,76190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 393,38085

Incidenza Manodopera sul totale 27,6% € 108,57300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.014 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
014 - valutato a mq di tessuto: bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in
Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.009  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/360 classe 210 C

1,10000
m²

€ 53,00000 € 58,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

 Totale PR  € 100,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,98000 € 14,49000
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 66,06000

 Sommano euro (A)  € 166,71000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25007 = 1% * B)

€ 25,00650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,17165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,88815

Incidenza Manodopera sul totale 31,32% € 66,06000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.041.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
015 - valutato a mq di tessuto: quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.010  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C

1,10000
m²

€ 59,00000 € 64,90000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,50000
kg

€ 38,50000 € 96,25000

 Totale PR  € 209,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 31,29000 € 29,72550

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 109,31250

 Sommano euro (A)  € 318,31250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47747 = 1% * B)

€ 47,74688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,60594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 402,66532

Incidenza Manodopera sul totale 27,15% € 109,31250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02.B10.041.016 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
041 - Rinforzo a flessione e taglio di travi in c.a., rinforzo a flessione, taglio e
confinamento di pilastri e rinforzo di nodi trave-pilastro mediante l'utilizzo di
sistema composito realizzato in situ a matrice organica, costituito da tessuti
in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e resina
epossidica bicomponente per l’incollaggio e l’impregnazione del tessuto in
carbonio. Sono da computarsi a parte la preparazione del supporto,
l’arrotondamento di eventuali spigoli, la demolizione del calcestruzzo e/o
copriferro ammalorato, la ricostruzione delle sezioni con malte reoplastiche.
016 - valutato a mq di tessuto: quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.010  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C

1,10000
m²

€ 59,00000 € 64,90000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 91,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,98000 € 20,28600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 77,58600

 Sommano euro (A)  € 169,43600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25415 = 1% * B)

€ 25,41540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 214,33654

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 77,58600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
001 - Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/0514 larghezza 50 mm.

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,02750
kg

€ 22,00000 € 0,60500

CAL25_PR.P40.006.001  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 150/2300 -
dimensione 50 x 1,4

1,00000
m

€ 33,00000 € 33,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per 0,33000 € 38,50000 € 12,70500
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l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

kg

 Totale PR  € 46,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 33,07000 € 19,84200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

 Totale RU  € 28,53600

 Sommano euro (A)  € 74,84600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11227 = 1% * B)

€ 11,22690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60729

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,68019

Incidenza Manodopera sul totale 30,14% € 28,53600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
002 - Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/0814 larghezza 80 mm.

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,03000
kg

€ 22,00000 € 0,66000

CAL25_PR.P40.006.002  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 150/2300 -
dimensione 80 x 1,4

1,00000
m

€ 48,00000 € 48,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,55000
kg

€ 38,50000 € 21,17500

 Totale PR  € 69,83500

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 33,07000 € 19,84200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

 Totale RU  € 34,90950

 Sommano euro (A)  € 104,74450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15712 = 1% * B)

€ 15,71168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,04562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,50180

Incidenza Manodopera sul totale 26,35% € 34,90950
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
003 - Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/1014 larghezza 100 mm.

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,02800
kg

€ 22,00000 € 0,61600

CAL25_PR.P40.006.003  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 150/2300 -
dimensione 100 x 1,4

1,00000
m

€ 49,00000 € 49,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,66000
kg

€ 38,50000 € 25,41000

 Totale PR  € 75,02600

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,55000
ora

€ 33,07000 € 18,18850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 27,22900

 Sommano euro (A)  € 102,25500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15338 = 1% * B)

€ 15,33825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,75933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,35258

Incidenza Manodopera sul totale 21,05% € 27,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
004 - Lamelle Classe C150/2300 tipo 150/2000/1214 larghezza 120 mm.

PR
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CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,03000
kg

€ 22,00000 € 0,66000

CAL25_PR.P40.006.004  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 150/2300 -
dimensione 120 x 1,4

1,00000
m

€ 63,00000 € 63,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,55000
kg

€ 38,50000 € 21,17500

 Totale PR  € 84,83500

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,65000
ora

€ 33,07000 € 21,49550

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

 Totale RU  € 30,53600

 Sommano euro (A)  € 115,37100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17306 = 1% * B)

€ 17,30565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,94432

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 30,53600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
005 - Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/0514 larghezza 50 mm

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,02800
kg

€ 22,00000 € 0,61600

CAL25_PR.P40.006.005  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 200/1800 -
dimensione 50 x 1,4

1,00000
m

€ 69,00000 € 69,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,33000
kg

€ 38,50000 € 12,70500

 Totale PR  € 82,32100

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,20000
ora

€ 33,07000 € 6,61400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 9,51200

 Sommano euro (A)  € 91,83300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13775 = 1% * B)

€ 13,77495
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,16875

Incidenza Manodopera sul totale 8,19% € 9,51200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
006 - Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/0814 larghezza 80 mm

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,03000
kg

€ 22,00000 € 0,66000

CAL25_PR.P40.006.006  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 200/1800 -
dimensione 80 x 1,4

1,00000
m

€ 82,00000 € 82,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,50000
kg

€ 38,50000 € 19,25000

 Totale PR  € 101,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 16,12600

 Sommano euro (A)  € 118,03600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17705 = 1% * B)

€ 17,70540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,31554

Incidenza Manodopera sul totale 10,8% € 16,12600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
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007 - Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/1014 larghezza 100 mm

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,03000
kg

€ 22,00000 € 0,66000

CAL25_PR.P40.006.007  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 200/1800 -
dimensione 100 x 1,4

1,00000
m

€ 93,00000 € 93,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,50000
kg

€ 38,50000 € 19,25000

 Totale PR  € 112,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 16,12600

 Sommano euro (A)  € 129,03600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19355 = 1% * B)

€ 19,35540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,83914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,23054

Incidenza Manodopera sul totale 9,88% € 16,12600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.043.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
043 - Rinforzo a flessione di travi e solai in c.a. e c.a.p. mediante l'utilizzo di
sistema composito preformato a matrice organica, costituito da lamelle
pultruse in fibra di carbonio, legante epossidico con funzione di primer e
adesivo epossidico bicomponente per l’incollaggio della lamella in fibra di
carbonio. Sono esclusi sistemi di ancoraggio, oneri di ponteggi, smontaggio e
ricollocazione di linee, di cavidotti, grondaie, pluviali, oneri generali di pulizia
e ripristino del c.a. eventuali oneri di preriscaldamento dell’area interessata,
segnaletica e deviazione traffico ove richiesto e ogni altro onere non indicato.
Fornitura e posa in opera per metro lineare di lamella pultrusa.
008 - Lamelle Classe C200/1800 tipo 200/2000/1214 larghezza 120 mm

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,03000
kg

€ 22,00000 € 0,66000

CAL25_PR.P40.006.008  - Lamella pultrusa in fibra di carbonio per
rinforzo strutturale - classe 200/1800 -
dimensione 120 x 1,4

1,00000
m

€ 111,00000 € 111,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,50000
kg

€ 38,50000 € 19,25000

 Totale PR  € 130,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

 Totale RU  € 16,12600

 Sommano euro (A)  € 147,03600
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22055 = 1% * B)

€ 22,05540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,90914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,00054

Incidenza Manodopera sul totale 8,67% € 16,12600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
001 - valutato a mq di tessuto: unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2
in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.003  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/300 classe 210 C

1,10000
m²

€ 43,00000 € 47,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,88000
kg

€ 38,50000 € 33,88000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000

 Totale PR  € 171,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 31,29000 € 29,72550

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,95000
ora

€ 28,98000 € 56,51100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

 Totale RU  € 120,04950

 Sommano euro (A)  € 291,42950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43714 = 1% * B)

€ 43,71443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,51439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 368,65832

Incidenza Manodopera sul totale 32,56% € 120,04950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
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altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
002 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.003  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/300 classe 210 C

1,10000
m²

€ 43,00000 € 47,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 74,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 80,48400

 Sommano euro (A)  € 154,73400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23210 = 1% * B)

€ 23,21010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,79441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 195,73851

Incidenza Manodopera sul totale 41,12% € 80,48400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
003 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in
Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.004  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/400 classe 210 C

1,10000
m²

€ 52,00000 € 57,20000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,20000
kg

€ 38,50000 € 46,20000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000
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media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

 Totale PR  € 193,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,80000
ora

€ 28,98000 € 52,16400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

 Totale RU  € 114,66600

 Sommano euro (A)  € 308,26600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46240 = 1% * B)

€ 46,23990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,45059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 389,95649

Incidenza Manodopera sul totale 29,4% € 114,66600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
004 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/400 del peso di 400 g/m2 in
Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.004  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/400 classe 210 C

1,10000
m²

€ 52,00000 € 57,20000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 84,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 26,01000 € 27,31050

 Totale RU  € 86,24700

 Sommano euro (A)  € 170,39700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25560 = 1% * B)

€ 25,55955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,59566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 215,55221

Incidenza Manodopera sul totale 40,01% € 86,24700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
005 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in
Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.005  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/600 classe 210 C

1,10000
m²

€ 66,00000 € 72,60000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,65000
kg

€ 38,50000 € 63,52500

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,20000
kg

€ 38,50000 € 84,70000

 Totale PR  € 226,32500

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,40000
ora

€ 33,07000 € 46,29800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,00000
ora

€ 28,98000 € 57,96000

 Totale RU  € 151,19300

 Sommano euro (A)  € 377,51800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56628 = 1% * B)

€ 56,62770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,41457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 477,56027

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 151,19300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.006 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
006 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 240/600 del peso di 600 g/m2 in
Classe 210C (strati successivi)
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PR

CAL25_PR.P40.003.005  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/600 classe 210 C

1,10000
m²

€ 66,00000 € 72,60000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,30000
kg

€ 38,50000 € 50,05000

 Totale PR  € 122,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,30000
ora

€ 33,07000 € 42,99100

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 103,26100

 Sommano euro (A)  € 225,91100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33887 = 1% * B)

€ 33,88665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,97977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 285,77742

Incidenza Manodopera sul totale 36,13% € 103,26100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
007 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.006  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 70,00000 € 77,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 212,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,20000
ora

€ 33,07000 € 39,68400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,80000 € 28,98000 € 52,16400
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ora

 Totale RU  € 120,00900

 Sommano euro (A)  € 332,85900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49929 = 1% * B)

€ 49,92885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,27879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 421,06664

Incidenza Manodopera sul totale 28,5% € 120,00900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
008 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.006  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/300 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 70,00000 € 77,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,50000
kg

€ 38,50000 € 19,25000

 Totale PR  € 96,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,90000
ora

€ 33,07000 € 29,76300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

 Totale RU  € 81,10800

 Sommano euro (A)  € 177,35800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26604 = 1% * B)

€ 26,60370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,39617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 224,35787

Incidenza Manodopera sul totale 36,15% € 81,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.009 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
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il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
009 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in
Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.007  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/400 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 100,00000 € 110,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 245,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,10000
ora

€ 33,07000 € 36,37700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

 Totale RU  € 102,21200

 Sommano euro (A)  € 348,06200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52209 = 1% * B)

€ 52,20930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,02713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 440,29843

Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 102,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
010 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/400 del peso di 400 g/m2 in
Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.007  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/400 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 100,00000 € 110,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000
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N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

 Totale PR  € 136,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 33,07000 € 26,45600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

 Totale RU  € 68,87600

 Sommano euro (A)  € 205,82600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30874 = 1% * B)

€ 30,87390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 260,36989

Incidenza Manodopera sul totale 26,45% € 68,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
011 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in
Classe 350/C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

1,10000
kg

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P40.003.008  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/600 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 160,00000 € 176,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,10000
kg

€ 38,50000 € 80,85000

 Totale PR  € 311,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,10000
ora

€ 33,07000 € 36,37700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

 Totale RU  € 87,02900

 Sommano euro (A)  € 398,87900
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59832 = 1% * B)

€ 59,83185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 504,58194

Incidenza Manodopera sul totale 17,25% € 87,02900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
012 - valutato a mq di tessuto:unidirezionale 390/600 del peso di 600 g/m2 in
Classe 350/C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.008  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 390/600 del peso di 300 g/m2 in
Classe 350/C

1,10000
m²

€ 160,00000 € 176,00000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,80000
kg

€ 38,50000 € 30,80000

 Totale PR  € 206,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 33,07000 € 33,07000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

 Totale RU  € 63,20500

 Sommano euro (A)  € 270,00500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40501 = 1% * B)

€ 40,50075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,05058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 341,55633

Incidenza Manodopera sul totale 18,51% € 63,20500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
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l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
013 - valutato a mq di tessuto:bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in
Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.009  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/360 classe 210 C

1,10000
m²

€ 53,00000 € 58,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,50000
kg

€ 38,50000 € 96,25000

 Totale PR  € 202,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,40000
ora

€ 33,07000 € 46,29800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

 Totale RU  € 118,16000

 Sommano euro (A)  € 320,56000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48084 = 1% * B)

€ 48,08400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,86440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 405,50840

Incidenza Manodopera sul totale 29,14% € 118,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.014 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
014 - valutato a mq di tessuto:bidirezionale 240/360 del peso di 360 g/m2 in
Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.009  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/360 classe 210 C

1,10000
m²

€ 53,00000 € 58,30000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

 Totale PR  € 100,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,85000
ora

€ 33,07000 € 28,10950
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 31,29000 € 26,59650

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

 Totale RU  € 72,09400

 Sommano euro (A)  € 172,74400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25912 = 1% * B)

€ 25,91160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86556

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 218,52116

Incidenza Manodopera sul totale 32,99% € 72,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
015 - valutato a mq di tessuto:quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C (primo strato)

PR

CAL25_PR.P10.901.003  - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico
bicomponente per riprese getto

0,25000
kg

€ 22,00000 € 5,50000

CAL25_PR.P40.003.010  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C

1,10000
m²

€ 59,00000 € 64,90000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

1,10000
kg

€ 38,50000 € 42,35000

CAL25_PR.P40.015.001  - Pasta adesiva a base di resina epossidica
bicomponente senza solventi e tixotropica
per l'applicazione di lamine in fibra di
carbonio, resistenza al taglio minima 15
N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa
media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)

2,50000
kg

€ 38,50000 € 96,25000

 Totale PR  € 209,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,40000
ora

€ 33,07000 € 46,29800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

 Totale RU  € 118,16000

 Sommano euro (A)  € 327,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49074 = 1% * B)

€ 49,07400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,62340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 413,85740

Incidenza Manodopera sul totale 28,55% € 118,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49074
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.045.016 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
045 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito realizzato in situ a matrice
organica, costituito da tessuti in fibra di carbonio, legante epossidico con
funzione di primer e resina epossidica bicomponente per l’incollaggio e
l’impregnazione del tessuto in carbonio. Sono da computarsi a parte la
preparazione del supporto, l’arrotondamento di eventuali spigoli,
l’eliminazione dell’eventuale intonaco, la creazione di corsie d’alloggiamento
del tessuto con malte compatibili con il supporto
016 - valutato a mq di tessuto:quadriassiale 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C (strati successivi)

PR

CAL25_PR.P40.003.010  - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli
da 50 m altezza 60 cm - Tessuto in fibra di
carbonio 240/380/127 Q del peso di 380
g/m2 in Classe 210C

1,10000
m²

€ 59,00000 € 64,90000

CAL25_PR.P40.010.001  - Resina epossidica bicomponente per
l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o
di carbonio resistenza a trazione 30
N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa
media 1,5 kg/mq a strato)

0,70000
kg

€ 38,50000 € 26,95000

 Totale PR  € 91,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 33,07000 € 33,07000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

 Totale RU  € 87,54400

 Sommano euro (A)  € 179,39400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26909 = 1% * B)

€ 26,90910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,63031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 226,93341

Incidenza Manodopera sul totale 38,58% € 87,54400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.047.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
047 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con reti in fibra di basalto. Sono esclusi i sistemi di connessione
001 - reti in fibra di basalto apprettate alcali resistenti da 250 g/m2, modulo
elastico Ef= 88 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,64 %, spessore
equivalente per direzione tf= 0,031 mm, e matrice in calce idraulica naturale,
classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1).

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

38,50000
kg

€ 0,31694 € 12,20219

CAL25_PR.P40.037.006  - Rete preformata in fibra di basalto, per
consolidamenti pavimenti, solai, volte,
provvista di Certificato di Valutazione

1,10000
m²

€ 9,60000 € 10,56000
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Tecnica Europea ETA o Certificato di
Valutazione Tecnica CVT in corso di
validità in conformità al punto 4.3 Linea
Guida CSLP 12/2018 - Rete in fibra di
basalto AR da 250 g/m²

 Totale PR  € 22,76219

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 33,07000 € 26,45600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,98000 € 24,63300

 Totale RU  € 51,08900

 Sommano euro (A)  € 73,85119

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11078 = 1% * B)

€ 11,07768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,49289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,42176

Incidenza Manodopera sul totale 54,69% € 51,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.047.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
047 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con reti in fibra di basalto. Sono esclusi i sistemi di connessione
002 - reti in fibra di basalto apprettate alcali resistenti da 450 g/m2, modulo
elastico Ef= 81 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,72 %, spessore
quivalente per direzione tf= 0,056 mm, e matrice in calce idraulica naturale,
classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

38,50000
kg

€ 0,31694 € 12,20219

CAL25_PR.P40.037.007  - Rete preformata in fibra di basalto, per
consolidamenti pavimenti, solai, volte,
provvista di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di
Valutazione Tecnica CVT in corso di
validità in conformità al punto 4.3 Linea
Guida CSLP 12/2018 - Rete in fibra di
basalto AR da 450 g/m²

1,10000
m²

€ 13,50000 € 14,85000

 Totale PR  € 27,05219

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 33,07000 € 26,45600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

 Totale RU  € 52,53800

 Sommano euro (A)  € 79,59019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11939 = 1% * B)

€ 11,93853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,68159

Incidenza Manodopera sul totale 52,18% € 52,53800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11939
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.048.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
048 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con reti in fibra di carbonio, esclusi i sistemi di connessione al
supporto.
001 - reti in fibra di carbonio da 220 g/m2, modulo elastico Ef= 210 GPa,
allungamento a rottura ɛuf= 0,61 %, spessore equivalente per direzione tf=
0,060 mm, e matrice cementizia a reattività pozzolanica, classe M25 (EN
998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

38,50000
kg

€ 0,31694 € 12,20219

CAL25_PR.P40.007.001  - Rete in fibra di vetro AR - da 300 gr/mq 1,10000
m²

€ 16,50000 € 18,15000

 Totale PR  € 30,35219

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 33,07000 € 26,45600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

 Totale RU  € 52,53800

 Sommano euro (A)  € 82,89019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12434 = 1% * B)

€ 12,43353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,85609

Incidenza Manodopera sul totale 50,1% € 52,53800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.049.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
049 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con reti in fibra di vetro
001 - reti in fibra di vetro apprettate alcali resistenti da 400 g/m2, modulo
elastico Ef= 68 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,47 %, spessore
equivalente per direzione tf= 0,069 mm, e matrice in calce idraulica naturale,
classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

38,50000
kg

€ 0,31694 € 12,20219

CAL25_PR.P40.007.002  - Rete in fibra di vetro AR - da 400 gr/mq 1,10000
m²

€ 18,00000 € 19,80000

 Totale PR  € 32,00219

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,90000
ora

€ 33,07000 € 29,76300
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

 Totale RU  € 55,84500

 Sommano euro (A)  € 87,84719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13177 = 1% * B)

€ 13,17708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,12670

Incidenza Manodopera sul totale 50,25% € 55,84500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.049.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
049 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con reti in fibra di vetro
002 - reti in fibra di vetro apprettate alcali resistenti da 600 g/m2, modulo
elastico Ef= 70 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,48 %, spessore
equivalente per direzione tf= 0,090 mm, e matrice in calce idraulica naturale,
classe M15 (EN 998/1 ed EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

38,50000
kg

€ 0,31694 € 12,20219

CAL25_PR.P40.007.003  - Rete in fibra di vetro AR - da 600 gr/mq 1,10000
m²

€ 21,00000 € 23,10000

 Totale PR  € 35,30219

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,90000
ora

€ 33,07000 € 29,76300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,98000 € 26,08200

 Totale RU  € 55,84500

 Sommano euro (A)  € 91,14719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13672 = 1% * B)

€ 13,67208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,30120

Incidenza Manodopera sul totale 48,43% € 55,84500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.050.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
050 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con tessuti in acciaio galvanizzato, esclusi i sistemi di connessione
al supporto.
001 - tessuti in acciaio galvanizzato UHTSS da 700 g/m2, modulo elastico Ef=
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201 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,00 %, spessore equivalente tf=
0,086 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

39,60000
kg

€ 0,31694 € 12,55082

CAL25_PR.P40.008.001  - Tessuto in fibra di acciaio galvanizzato - da
700 gr/mq

1,10000
m²

€ 48,00000 € 52,80000

 Totale PR  € 65,35082

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 33,07000 € 33,07000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

 Totale RU  € 56,25400

 Sommano euro (A)  € 121,60482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18241 = 1% * B)

€ 18,24072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,83009

Incidenza Manodopera sul totale 36,57% € 56,25400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.B10.050.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
050 - Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, di volte e pilastri in
muratura mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica,
realizzato con tessuti in acciaio galvanizzato, esclusi i sistemi di connessione
al supporto.
002 - tessuti in acciaio galvanizzato UHTSS da 1350 g/m2, modulo elastico
Ef= 198 GPa, allungamento a rottura ɛuf= 1,03 %, spessore equivalente tf=
0,167 mm, e matrice in calce idraulica naturale, classe M15 (EN 998/1 ed EN
998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1)

PR

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

39,60000
kg

€ 0,31694 € 12,55082

CAL25_PR.P40.008.002  - Tessuto in fibra di acciaio galvanizzato - da
1350 gr/mq

1,10000
m²

€ 66,50000 € 73,15000

 Totale PR  € 85,70082

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 33,07000 € 33,07000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

 Totale RU  € 56,25400

 Sommano euro (A)  € 141,95482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21293 = 1% * B)

€ 21,29322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,32480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,57284
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Incidenza Manodopera sul totale 31,33% € 56,25400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.011.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PR

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

20,00000
kg

€ 0,31694 € 6,33880

 Totale PR  € 20,59120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 47,03415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07055 = 1% * B)

€ 7,05512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,49820

Incidenza Manodopera sul totale 44,18% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07055

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.011.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
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secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PR

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08200 € 1,64000

 Totale PR  € 15,89240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 42,33535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06350 = 1% * B)

€ 6,35030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,55422

Incidenza Manodopera sul totale 49,08% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.013.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910
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interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

CAL25_PR.P09.014.006  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con calce idraulica naturale
(NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in
sacchi

15,00000
kg

€ 0,31694 € 4,75410

 Totale PR  € 15,53320

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,98000 € 10,14300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 19,24650

 Sommano euro (A)  € 34,93710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05241 = 1% * B)

€ 5,24057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,19544

Incidenza Manodopera sul totale 43,55% € 19,24650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.025.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,44720

PR

CAL25_PR.P04.004.001  - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per
muratura di tamponamento, contropareti e
divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%. - spessore 20 cm

0,13200
m³

€ 175,90000 € 23,21880

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

 Totale PR  € 24,61880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 47,06715
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 Sommano euro (A)  € 72,13315

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10820 = 1% * B)

€ 10,81997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,24843

Incidenza Manodopera sul totale 51,58% € 47,06715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.031.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
001 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,04160 € 0,07562

 Totale AT  € 0,07562

PR

CAL25_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 1,90448 € 19,04480

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 299,45892 € 5,39026

 Totale PR  € 24,43506

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 21,01815

 Sommano euro (A)  € 45,52883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06829 = 1% * B)

€ 6,82932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 57,59397

Incidenza Manodopera sul totale 37,75% € 21,74013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.031.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
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lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
002 - con malta cementizia

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 2,07000 € 0,05175

 Totale AT  € 0,05175

PR

CAL25_PR.P04.010.001  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a
60 cm

10,00000
cad

€ 1,90448 € 19,04480

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 98,59272 € 1,77467

 Totale PR  € 20,81947

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 21,01815

 Sommano euro (A)  € 41,88937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06283 = 1% * B)

€ 6,28341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,99006

Incidenza Manodopera sul totale 41,03% € 21,74013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.032.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
001 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,12420

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,55865 € 8,37975

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 299,45892 € 5,39026

 Totale PR  € 13,77001

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01720
ora

€ 26,01000 € 0,44737

 Totale RU  € 28,10977

 Sommano euro (A)  € 42,00398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06301 = 1% * B)

€ 6,30060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,13504

Incidenza Manodopera sul totale 54,26% € 28,83175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.032.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
002 - con malta cementizia

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,12420

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

15,00000
cad

€ 0,55865 € 8,37975

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

 Totale PR  € 10,35160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01700
ora

€ 26,01000 € 0,44217

 Totale RU  € 26,54007

 Sommano euro (A)  € 37,01587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05552 = 1% * B)

€ 5,55238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,82508

Incidenza Manodopera sul totale 58,39% € 27,34227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.034.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,07000 € 0,31050

 Totale AT  € 0,31050

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,55865 € 42,45740

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 500,00000 € 1,60000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 98,59272 € 9,85927

 Totale PR  € 68,16907

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 31,29000 € 53,97525

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 26,01000 € 44,86725

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 109,38825

 Sommano euro (A)  € 177,86782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26680 = 1% * B)

€ 26,68017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,45480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 225,00279

Incidenza Manodopera sul totale 50,4% € 113,39925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C01.034.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o
per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e
collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate
secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8
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AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,07000 € 0,24840

 Totale AT  € 0,24840

PR

CAL25_PR.P04.009.001  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 8 cm
(foratella)

0,08800
m³

€ 122,48979 € 10,77910

CAL25_PR.P04.009.003  - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55% - spessore 12 cm
(tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 107,97273 € 14,25240

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 500,00000 € 1,30000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 98,59272 € 6,40853

 Totale PR  € 32,74003

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 31,29000 € 42,24150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 26,01000 € 35,11350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 86,96205

 Sommano euro (A)  € 119,95048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17993 = 1% * B)

€ 17,99257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,73736

Incidenza Manodopera sul totale 59,03% € 89,56920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.012.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno
sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato
e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di
alloggiamento
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e
solettina sp. cm 4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,74000 € 0,05480

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,86000 € 2,67900

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600
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 Totale AT  € 5,37980

PR

CAL25_PR.P04.010.004  - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio -
Pianella (anche detta campigiana) 18x36
cm

18,00000
cad

€ 1,58301 € 28,49418

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,05000
kg

€ 1,72000 € 0,08600

CAL25_PR.P08.020.016  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,05000
m³

€ 455,17000 € 22,75850

CAL25_PR.P08.020.023  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - seggiole per gronde
da cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,83000 € 2,97150

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 59,85790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,27500
ora

€ 31,29000 € 39,89475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27500
ora

€ 26,01000 € 33,16275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 82,30275

 Sommano euro (A)  € 147,54045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66393 = 3% * B)

€ 22,13107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,63867

Incidenza Manodopera sul totale 44,14% € 82,38297

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,66393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.021.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
001 - con embrici e coppi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04160 € 0,50416

 Totale AT  € 0,50416

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere - 0,00200 € 299,45892 € 0,59892
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per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

m³

 Totale PR  € 0,59892

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,98000 € 12,17160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 34,94490

 Sommano euro (A)  € 36,04798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16222 = 3% * B)

€ 5,40720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,60070

Incidenza Manodopera sul totale 76,81% € 35,02512

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,16222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.021.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
002 - con coppi e controcoppi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04160 € 0,50416

 Totale AT  € 0,50416

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

 Totale PR  € 0,59892

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 39,76650

 Sommano euro (A)  € 40,86958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18391 = 3% * B)

€ 6,13044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,70002

Pagina 1.959 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 77,07% € 39,84672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,18391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.021.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08500
ora

€ 5,04160 € 0,42854

 Totale AT  € 0,42854

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00200
m³

€ 299,45892 € 0,59892

 Totale PR  € 0,59892

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42500
ora

€ 31,29000 € 13,29825

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 31,29000 € 2,65965

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42500
ora

€ 28,98000 € 12,31650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 32,82615

 Sommano euro (A)  € 33,85361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15234 = 3% * B)

€ 5,07804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89317

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,82482

Incidenza Manodopera sul totale 76,84% € 32,90637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,86000 € 1,87530

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,10500 € 17,64000 € 1,85220
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 3,72750

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00020
m³

€ 299,45892 € 0,05989

CAL25_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

0,80000
cad

€ 1,50000 € 1,20000

CAL25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

0,80000
cad

€ 1,50000 € 1,20000

CAL25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,02500
cad

€ 1,25417 € 0,03135

CAL25_PR.P20.001.011  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,01200
cad

€ 34,60200 € 0,41522

 Totale PR  € 2,90646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03740
ora

€ 26,01000 € 0,97277

 Totale RU  € 12,50672

 Sommano euro (A)  € 19,14068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08613 = 3% * B)

€ 2,87110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20118

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,21296

Incidenza Manodopera sul totale 51,69% € 12,51474

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,12500
ora

€ 17,86000 € 2,23250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,64000 € 2,20500

 Totale AT  € 4,43750

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00040
m³

€ 299,45892 € 0,11978
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CAL25_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

1,60000
cad

€ 1,50000 € 2,40000

CAL25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

1,60000
cad

€ 1,50000 € 2,40000

CAL25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

0,05000
cad

€ 1,25417 € 0,06271

CAL25_PR.P20.001.011  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,02400
cad

€ 34,60200 € 0,83045

 Totale PR  € 5,81294

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 31,29000 € 3,91125

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03740
ora

€ 26,01000 € 0,97277

 Totale RU  € 13,13252

 Sommano euro (A)  € 23,38296

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10522 = 3% * B)

€ 3,50744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,57944

Incidenza Manodopera sul totale 44,45% € 13,14856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,04160 € 0,75624

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

 Totale AT  € 3,40224

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00060
m³

€ 299,45892 € 0,17968

CAL25_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz
a mq)

2,40000
cad

€ 1,50000 € 3,60000

CAL25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)

2,40000
cad

€ 1,50000 € 3,60000

CAL25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN

0,07500
cad

€ 1,25417 € 0,09406
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1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a
metro)

CAL25_PR.P20.001.011  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,03600
cad

€ 34,60200 € 1,24567

 Totale PR  € 8,71941

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,98000 € 5,07150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 14,31675

 Sommano euro (A)  € 26,43840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11897 = 3% * B)

€ 3,96576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,44458

Incidenza Manodopera sul totale 42,88% € 14,34082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,04160 € 0,50416

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 2,26816

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00020
m³

€ 299,45892 € 0,05989

CAL25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

1,50000
cad

€ 0,77000 € 1,15500

CAL25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,02500
cad

€ 1,44000 € 0,03600

CAL25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,01200
cad

€ 10,44000 € 0,12528

 Totale PR  € 1,37617

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000 € 26,01000 € 3,90150
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 12,09278

 Sommano euro (A)  € 15,73711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07082 = 3% * B)

€ 2,36057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,90745

Incidenza Manodopera sul totale 60,79% € 12,10080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,12500
ora

€ 5,04160 € 0,63020

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,64000 € 2,20500

 Totale AT  € 2,83520

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00040
m³

€ 299,45892 € 0,11978

CAL25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

3,00000
cad

€ 0,77000 € 2,31000

CAL25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,05000
cad

€ 1,44000 € 0,07200

CAL25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,02400
cad

€ 10,44000 € 0,25056

 Totale PR  € 2,75234

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 31,29000 € 3,91125

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03750
ora

€ 26,01000 € 0,97538

 Totale RU  € 13,13513

 Sommano euro (A)  € 18,72267

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08425 = 3% * B)

€ 2,80840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15311
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,68418

Incidenza Manodopera sul totale 55,53% € 13,15117

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.013 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,04160 € 0,75624

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

 Totale AT  € 3,40224

PR

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00060
m³

€ 299,45892 € 0,17968

CAL25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a
mq)

4,50000
cad

€ 0,77000 € 3,46500

CAL25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3
pz a metro)

0,07500
cad

€ 1,44000 € 0,10800

CAL25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio, certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,03600
cad

€ 10,44000 € 0,37584

 Totale PR  € 4,12852

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,98000 € 4,92660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04250
ora

€ 26,01000 € 1,10543

 Totale RU  € 15,14723

 Sommano euro (A)  € 22,67799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10205 = 3% * B)

€ 3,40170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,68766

Incidenza Manodopera sul totale 52,88% € 15,17130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.C03.050.100 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed
aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il
sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
100 - senza sostituzione di tegole

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 31,29000 € 3,91125

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 7,16250

 Sommano euro (A)  € 7,16250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03223 = 3% * B)

€ 1,07438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,06057

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 7,16250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione
dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo
intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
001 - per pareti poste fuori terra

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,10000
m³

€ 3,31529 € 0,33153

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 406,65032 € 8,94631

 Totale PR  € 10,27784

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 37,50900
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 Sommano euro (A)  € 47,99384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14398 = 2% * B)

€ 7,19908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,71221

Incidenza Manodopera sul totale 63,24% € 38,39142

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna
mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di
cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di
cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e
riempimento
001 - fino alla profondita' di m 2,00

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,07000 € 0,24840

 Totale AT  € 0,24840

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,10000
m³

€ 3,31529 € 0,33153

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00250
m³

€ 500,00000 € 1,25000

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 107,14438 € 2,67861

CAL25_PR.P36.001.001  - Bitume sfuso - ossidato in pani con punto
di rammollimento 110/120°

0,00200
Tn

€ 1.646,00000 € 3,29200

 Totale PR  € 7,55214

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 31,29000 € 20,96430

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67000
ora

€ 26,01000 € 17,42670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 42,86108

 Sommano euro (A)  € 50,66162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15198 = 2% * B)

€ 7,59924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,08695

Incidenza Manodopera sul totale 68,44% € 43,86383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02.D06.011.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,28000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P03.025.003  - Protettivi - Miscela chimica - in solvente
idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti per
deumidificazione murature per umidità
ascendente.

1,00000
l

€ 6,55000 € 6,55000

 Totale PR  € 6,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 31,29000 € 1,35486

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 26,01000 € 1,12623

 Totale RU  € 2,87222

 Sommano euro (A)  € 9,46322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02839 = 2% * B)

€ 1,41948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08827

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 11,97097

Incidenza Manodopera sul totale 23,99% € 2,87222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.011.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

AT

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,28000 € 0,04100

 Totale AT  € 0,04100

PR

CAL25_PR.P03.025.003  - Protettivi - Miscela chimica - in solvente 1,00000 € 6,55000 € 6,55000
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idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti per
deumidificazione murature per umidità
ascendente.

l

 Totale PR  € 6,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 31,29000 € 1,35486

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 26,01000 € 1,12623

 Totale RU  € 2,87222

 Sommano euro (A)  € 9,46322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02839 = 2% * B)

€ 1,41948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08827

 TOTALE (A + B + C) euro / cm  € 11,97097

Incidenza Manodopera sul totale 23,99% € 2,87222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.012.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

AT

CAL25_AT.N01.011.004  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,72000 € 0,19040

 Totale AT  € 0,19040

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,00000
cad

€ 0,55865 € 0,55865

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,00000
kg

€ 0,59295 € 1,18590

CAL25_PR.P19.018.007  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

0,18000
m²

€ 7,48000 € 1,34640

 Totale PR  € 3,09095

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 31,29000 € 3,91125

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075
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Totale RU

  

€ 9,87300

 Sommano euro (A)  € 13,15435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03946 = 2% * B)

€ 1,97315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51275

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,64025

Incidenza Manodopera sul totale 59,33% € 9,87300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.012.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

AT

CAL25_AT.N01.011.004  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,72000 € 0,22576

 Totale AT  € 0,22576

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

1,50000
cad

€ 0,55865 € 0,83798

CAL25_PR.P09.015.001  - Malta premiscelate per ancoraggi -
certificata CE secondo la UNI EN
1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI
8147:2017

2,50000
kg

€ 0,59295 € 1,48238

CAL25_PR.P19.018.007  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C spessore mm 4

0,29000
m²

€ 7,48000 € 2,16920

 Totale PR  € 4,48956

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 17,32965

 Sommano euro (A)  € 22,04497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06614 = 2% * B)

€ 3,30675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53517

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,88689

Incidenza Manodopera sul totale 62,14% € 17,32965
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.021.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
001 - per spessore 3 cm

AT

CAL25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 3,10000 € 0,18600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 3,32000 € 0,83000

 Totale AT  € 1,01600

PR

CAL25_PR.P09.013.004  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,74000 € 33,30000

 Totale PR  € 33,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 31,86792

 Sommano euro (A)  € 66,18392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19855 = 2% * B)

€ 9,92759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,72266

Incidenza Manodopera sul totale 38,06% € 31,86792

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.D06.021.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi
ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

AT
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CAL25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,17000
ora

€ 6,27000 € 1,06590

CAL25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 3,10000 € 0,18600

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,25000
ora

€ 3,32000 € 0,83000

 Totale AT  € 2,08190

PR

CAL25_PR.P09.013.004  - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia,
con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, densita'
1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,74000 € 33,30000

 Totale PR  € 33,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 21,55392

 Sommano euro (A)  € 56,93582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17081 = 2% * B)

€ 8,54037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,02381

Incidenza Manodopera sul totale 29,93% € 21,55392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto e solette collaboranti in conglomerato cementizio
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - fino
a cm. 5

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,30850

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,04000
Tn

€ 22,41702 € 0,89668

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 142,36875 € 1,28132

 Totale PR  € 2,17800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000 € 28,98000 € 4,63680
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 18,04365

 Sommano euro (A)  € 20,53015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03080 = 1% * B)

€ 3,07952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,97064

Incidenza Manodopera sul totale 69,48% € 18,04365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto e solette collaboranti in conglomerato cementizio
002 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - ogni
cm in più oltre ai 5 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 2,05000 € 0,06150

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 2,07000 € 0,04140

 Totale AT  € 0,10290

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00800
Tn

€ 22,41702 € 0,17934

CAL25_PR.P02.004.005  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 142,36875 € 0,28474

 Totale PR  € 0,46408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,98000 € 1,15920

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 5,30025

 Sommano euro (A)  € 5,86723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00880 = 1% * B)

€ 0,88008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,42204

Incidenza Manodopera sul totale 71,41% € 5,30025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.011.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia

Pagina 1.973 di 5.979



Prezzario 2025

programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 2,05000 € 0,02050

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04160 € 0,10083

 Totale AT  € 0,12133

PR

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 104,36800 € 5,21840

CAL25_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

7,00000
kg

€ 1,40000 € 9,80000

 Totale PR  € 15,01840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 10,44405

 Sommano euro (A)  € 25,58378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03838 = 1% * B)

€ 3,83757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,36349

Incidenza Manodopera sul totale 32,27% € 10,44405

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.011.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04160 € 0,05042

 Totale AT  € 0,09142

PR

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi 0,01500 € 104,36800 € 1,56552
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leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

m³

CAL25_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

1,30000
kg

€ 1,40000 € 1,82000

 Totale PR  € 3,38552

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01200
ora

€ 26,01000 € 0,31212

 Totale RU  € 2,68332

 Sommano euro (A)  € 6,16026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00924 = 1% * B)

€ 0,92404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,79273

Incidenza Manodopera sul totale 34,43% € 2,68332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.013.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento
premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002,
bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,21340

PR

CAL25_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

80,00000
kg

€ 1,40000 € 112,00000

 Totale PR  € 112,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 6,72345

 Sommano euro (A)  € 118,93685
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17841 = 1% * B)

€ 17,84053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,67774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,45512

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 6,72345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E05.015.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la
formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28000 € 0,00420

 Totale AT  € 0,04520

PR

CAL25_PR.P09.020.001  - Malta premiscelata per rasatura -
cementizia tissotropica

5,50000
kg

€ 1,40000 € 7,70000

 Totale PR  € 7,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 3,26933

 Sommano euro (A)  € 11,01453

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01652 = 1% * B)

€ 1,65218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,93338

Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 3,26933

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
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001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 2,07000 € 0,82800

 Totale AT  € 0,82800

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

80,00000
cad

€ 0,55865 € 44,69200

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00300
m³

€ 500,00000 € 1,50000

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,08000
m³

€ 406,65032 € 32,53203

 Totale PR  € 78,72403

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 31,29000 € 54,75750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 26,01000 € 45,51750

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 114,09150

 Sommano euro (A)  € 193,64353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16186 = 4% * B)

€ 29,04653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,26901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 244,95907

Incidenza Manodopera sul totale 47,89% € 117,30030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,16186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.001.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 2,07000 € 1,24200

 Totale AT  € 1,24200

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

115,00000
cad

€ 0,55865 € 64,24475

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00600
m³

€ 500,00000 € 3,00000
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CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,15000
m³

€ 406,65032 € 60,99755

 Totale PR  € 128,24230

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,15000
ora

€ 31,29000 € 67,27350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,15000
ora

€ 26,01000 € 55,92150

 Totale RU  € 141,96900

 Sommano euro (A)  € 271,45330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62872 = 4% * B)

€ 40,71800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,21713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 343,38843

Incidenza Manodopera sul totale 43,1% € 147,98550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,62872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.001.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,85000
ora

€ 2,07000 € 1,75950

 Totale AT  € 1,75950

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

180,00000
cad

€ 0,55865 € 100,55700

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00900
m³

€ 500,00000 € 4,50000

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,25000
m³

€ 406,65032 € 101,66258

 Totale PR  € 206,71958

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 31,29000 € 98,56350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 31,29000 € 26,59650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 26,01000 € 81,93150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 211,30512
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 Sommano euro (A)  € 419,78420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51871 = 4% * B)

€ 62,96763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,27518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 531,02701

Incidenza Manodopera sul totale 41,68% € 221,33262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 2,51871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.001.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

1,15000
ora

€ 2,07000 € 2,38050

 Totale AT  € 2,38050

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

220,00000
cad

€ 0,55865 € 122,90300

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,01200
m³

€ 500,00000 € 6,00000

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,33000
m³

€ 406,65032 € 134,19461

 Totale PR  € 263,09761

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,10000
ora

€ 31,29000 € 128,28900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,10000
ora

€ 26,01000 € 106,64100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 280,66725

 Sommano euro (A)  € 546,14536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,27687 = 4% * B)

€ 81,92180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,80672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 690,87388

Incidenza Manodopera sul totale 42,54% € 293,90355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 3,27687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.002.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione
rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,86000 € 1,87530

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,64000 € 1,85220

 Totale AT  € 3,72750

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00200
m³

€ 500,00000 € 1,00000

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03200
m³

€ 406,65032 € 13,01281

 Totale PR  € 14,01281

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 84,20772

 Sommano euro (A)  € 101,94803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61169 = 4% * B)

€ 15,29220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,96425

Incidenza Manodopera sul totale 66,29% € 85,49124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,61169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta
cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura
delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o
qualsiasi altro materiale instabile
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04160 € 1,26040

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,64000 € 4,41000

 Totale AT
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€ 5,67040

PR

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,01500
m³

€ 107,14438 € 1,60717

 Totale PR  € 1,60717

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57500
ora

€ 31,29000 € 17,99175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57500
ora

€ 26,01000 € 14,95575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 41,42025

 Sommano euro (A)  € 48,69782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29219 = 4% * B)

€ 7,30467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,60025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,60274

Incidenza Manodopera sul totale 68,21% € 42,02190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,29219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.006.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti interne

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 2,07000 € 0,04140

 Totale AT  € 0,04140

PR

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 406,65032 € 8,94631

 Totale PR  € 8,94631

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 24,73680

 Sommano euro (A)  € 33,72451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20235 = 4% * B)

€ 5,05868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87832
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,66151

Incidenza Manodopera sul totale 60,05% € 25,61922

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,20235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.006.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti esterne

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,86000 € 0,89300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 1,77500

PR

CAL25_PR.P09.004.002  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per intonaco dosata con 300 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02200
m³

€ 406,65032 € 8,94631

 Totale PR  € 8,94631

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 35,15250

 Sommano euro (A)  € 45,87381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27524 = 4% * B)

€ 6,88107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,03037

Incidenza Manodopera sul totale 62,1% € 36,03492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,27524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.006.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti interne

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a 0,02000 € 2,07000 € 0,04140
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bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. ora

 Totale AT  € 0,04140

PR

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 107,14438 € 2,46432

 Totale PR  € 2,46432

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 24,73680

 Sommano euro (A)  € 27,24252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16346 = 4% * B)

€ 4,08638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,13289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,46179

Incidenza Manodopera sul totale 74,46% € 25,65933

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,16346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E06.006.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano,
stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti esterne

AT

CAL25_AT.N06.006.015  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,86000 € 0,89300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 1,77500

PR

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,02300
m³

€ 107,14438 € 2,46432

 Totale PR  € 2,46432

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 35,15250

 Sommano euro (A)  € 39,39182
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23635 = 4% * B)

€ 5,90877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,53006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,83065

Incidenza Manodopera sul totale 72,4% € 36,07503

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,23635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o
vasistas.

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 18,80624 € 18,80624

 Totale 01  € 18,80624

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 16,71000 € 5,01300

 Totale AT  € 5,83800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 81,22884

 Sommano euro (A)  € 105,87308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15881 = 1% * B)

€ 15,88096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 133,92944
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Incidenza Manodopera sul totale 66,06% € 88,47384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.004 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 36,67784 € 36,67784

 Totale 01  € 36,67784

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,80000 € 0,56000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 16,71000 € 5,01300

 Totale AT  € 5,83800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 87,25584

 Sommano euro (A)  € 129,77168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19466 = 1% * B)

€ 19,46575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 164,16117

Incidenza Manodopera sul totale 58,98% € 96,81924

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02.E07.005.007 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 18,80624 € 31,03030

 Totale 01  € 31,03030

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 16,71000 € 6,68400

 Totale AT  € 7,78900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 114,95340

 Sommano euro (A)  € 153,77270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23066 = 1% * B)

€ 23,06591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 194,52247

Incidenza Manodopera sul totale 65,24% € 126,90765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.008 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà

Pagina 1.986 di 5.979



Prezzario 2025

di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 36,67784 € 60,51844

 Totale 01  € 60,51844

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,48000 € 1,79200

 Totale AT  € 2,89700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,49000
ora

€ 26,01000 € 12,74490

 Totale RU  € 132,68490

 Sommano euro (A)  € 196,10034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29415 = 1% * B)

€ 29,41505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,55154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 248,06693

Incidenza Manodopera sul totale 59,85% € 148,46451

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.011 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
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viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 18,80624 € 44,19466

 Totale 01  € 44,19466

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,80000 € 1,12000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 16,71000 € 10,02600

 Totale AT  € 11,67600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,98000 € 34,77600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 146,28600

 Sommano euro (A)  € 202,15666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30324 = 1% * B)

€ 30,32350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,24802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 255,72818

Incidenza Manodopera sul totale 63,86% € 163,31175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.012 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
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dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 36,67784 € 60,51844

 Totale 01  € 60,51844

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,80000 € 1,12000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 16,71000 € 10,02600

 Totale AT  € 11,67600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 154,91400

 Sommano euro (A)  € 227,10844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34066 = 1% * B)

€ 34,06627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,11747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 287,29218

Incidenza Manodopera sul totale 59,41% € 170,69361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.015 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
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alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 18,80624 € 56,41872

 Totale 01  € 56,41872

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,80000 € 1,40000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 16,71000 € 13,36800

 Totale AT  € 15,29800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 176,95650

 Sommano euro (A)  € 248,67322

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37301 = 1% * B)

€ 37,30098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,59742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 314,57162

Incidenza Manodopera sul totale 63,16% € 198,69150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.016 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
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telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 36,67784 € 110,03352

 Totale 01  € 110,03352

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,80000 € 1,40000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 16,71000 € 13,36800

 Totale AT  € 15,29800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,98000 € 34,77600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 188,18550

 Sommano euro (A)  € 313,51702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47028 = 1% * B)

€ 47,02755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,05446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 396,59903

Incidenza Manodopera sul totale 54,68% € 216,87570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.103 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
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l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 22,28619 € 22,28619

 Totale 01  € 22,28619

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,48000 € 1,79200

 Totale AT  € 2,89700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,98000 € 31,87800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 123,58140

 Sommano euro (A)  € 148,76459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22315 = 1% * B)

€ 22,31469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,10793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 188,18721

Incidenza Manodopera sul totale 70,29% € 132,27540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.104 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole
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01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

1,00000
cad

€ 42,71776 € 42,71776

 Totale 01  € 42,71776

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,65000 € 0,26500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,80000 € 0,84000

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,48000 € 1,79200

 Totale AT  € 2,89700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,98000 € 34,77600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 132,20940

 Sommano euro (A)  € 177,82416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26674 = 1% * B)

€ 26,67362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 224,94756

Incidenza Manodopera sul totale 63,93% € 143,80140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.107 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,

1,64000
cad

€ 22,28619 € 36,54935
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legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 36,54935

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,80000 € 1,12000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 16,71000 € 11,69700

 Totale AT  € 13,34700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 158,82330

 Sommano euro (A)  € 208,71965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31308 = 1% * B)

€ 31,30795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,00276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,03036

Incidenza Manodopera sul totale 65,55% € 173,08146

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.108 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo

1,64000
cad

€ 42,71776 € 70,05713
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criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

 Totale 01  € 70,05713

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,80000 € 1,12000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 16,71000 € 11,69700

 Totale AT  € 13,34700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 167,45130

 Sommano euro (A)  € 250,85543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37628 = 1% * B)

€ 37,62831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,84837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 317,33211

Incidenza Manodopera sul totale 58,76% € 186,46218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.111 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura

2,14000
cad

€ 22,28619 € 47,69245

Pagina 1.995 di 5.979



Prezzario 2025

oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 47,69245

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 16,71000 € 15,03900

 Totale AT  € 17,24900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 31,29000 € 53,19300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 26,01000 € 33,81300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 206,97300

 Sommano euro (A)  € 271,91445

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40787 = 1% * B)

€ 40,78717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,27016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 343,97178

Incidenza Manodopera sul totale 65,58% € 225,57816

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.112 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una

2,14000
cad

€ 42,71776 € 91,41601
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superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

 Totale 01  € 91,41601

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 16,71000 € 15,03900

 Totale AT  € 17,24900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 31,29000 € 53,19300

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,98000 € 40,57200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 218,20200

 Sommano euro (A)  € 326,86701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49030 = 1% * B)

€ 49,03005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,58971

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 413,48677

Incidenza Manodopera sul totale 58,77% € 243,00888

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.115 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

CAL25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi con apertura
oscillobattente e/o vasistas, con
riferimento ad una superficie del vano

2,96000
cad

€ 22,28619 € 65,96712
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portafinestra fino a 2,8 mq

 Totale 01  € 65,96712

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,65000 € 0,79500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 16,71000 € 21,72300

 Totale AT  € 24,19800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 31,29000 € 68,83800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,98000 € 43,47000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 248,19720

 Sommano euro (A)  € 338,36232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50754 = 1% * B)

€ 50,75435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,91167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 428,02834

Incidenza Manodopera sul totale 64% € 273,93144

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.E07.005.116 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso
da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano, la
movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il
fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello
con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente
precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura
dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa
dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

CAL25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,
legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o
più ante. E’ compreso il materiale per la
posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1, escluso il
controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e
isolamento del giunto secondario su tre
piani funzionali per infissi scorrevoli o ad
alzante scorrevole, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8
mq

2,96000
cad

€ 42,71776 € 126,44457
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 Totale 01  € 126,44457

AT

CAL25_AT.N01.011.007  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,65000 € 0,79500

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 16,71000 € 21,72300

 Totale AT  € 24,19800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 31,29000 € 68,83800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 31,29000 € 50,06400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,60000
ora

€ 28,98000 € 46,36800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 259,42620

 Sommano euro (A)  € 410,06877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61510 = 1% * B)

€ 61,51032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,15791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 518,73700

Incidenza Manodopera sul totale 56,63% € 293,73852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.004.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 5,32000 € 1,59600

 Totale AT  € 1,59600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 13,80870

 Sommano euro (A)  € 15,40470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06932 = 3% * B)

€ 2,31071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,48695

Pagina 1.999 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 70,86% € 13,80870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.004.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
002 - per asportazione di verniciature o encausti

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,42000
ora

€ 5,32000 € 2,23440

 Totale AT  € 2,23440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 17,82360

 Sommano euro (A)  € 20,05800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09026 = 3% * B)

€ 3,00870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,37337

Incidenza Manodopera sul totale 70,25% € 17,82360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,09026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.004.003 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,37000
ora

€ 5,32000 € 1,96840

 Totale AT  € 1,96840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37000
ora

€ 31,29000 € 11,57730

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 16,25910

 Sommano euro (A)  € 18,22750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08202 = 3% * B)

€ 2,73413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09616
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,05779

Incidenza Manodopera sul totale 70,51% € 16,25910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.005.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
001 - porte o infissi con superfici piane.

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100 € 0,19215

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,40000
l

€ 6,54500 € 2,61800

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,25000
l

€ 14,00000 € 3,50000

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 6,77015

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)  € 17,68282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02652 = 1% * B)

€ 2,65242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,36876

Incidenza Manodopera sul totale 48,79% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02652

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.005.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,20000
kg

€ 1,28100 € 0,25620

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 6,54500 € 3,92700

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a 0,25000 € 14,00000 € 3,50000
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solvente l

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000 € 0,92000

 Totale PR  € 8,60320

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533 € 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)  € 23,88093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03582 = 1% * B)

€ 3,58214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,20938

Incidenza Manodopera sul totale 50,57% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.005.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,25000
kg

€ 1,28100 € 0,32025

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,60000
l

€ 6,54500 € 3,92700

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 14,00000 € 7,00000

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000 € 0,92000

 Totale PR  € 12,16725

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533 € 21,82533

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)  € 33,99258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05099 = 1% * B)

€ 5,09889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,00062

Incidenza Manodopera sul totale 50,76% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.006.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,

Pagina 2.002 di 5.979



Prezzario 2025

compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
001 - porte e/o infissi con superfici piane

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100 € 0,19215

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,30000
l

€ 6,54500 € 1,96350

CAL25_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 6,93000 € 2,07900

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 4,69465

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533 € 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)  € 15,60732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02341 = 1% * B)

€ 2,34110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,74326

Incidenza Manodopera sul totale 55,27% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.006.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100 € 0,19215

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

0,50000
l

€ 6,54500 € 3,27250

CAL25_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,50000
l

€ 6,93000 € 3,46500

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,00000
m

€ 0,92000 € 0,92000

 Totale PR  € 7,84965

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533 € 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)  € 25,30991
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03796 = 1% * B)

€ 3,79649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,01704

Incidenza Manodopera sul totale 54,53% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.006.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,30000
kg

€ 1,28100 € 0,38430

CAL25_PR.P26.104.001  - Sverniciatore - Universale ad alta
concentrazione (p.s. 1,20)

1,00000
l

€ 6,54500 € 6,54500

CAL25_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

1,00000
l

€ 6,93000 € 6,93000

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

1,20000
m

€ 0,92000 € 1,10400

 Totale PR  € 14,96330

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533 € 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)  € 32,42356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04864 = 1% * B)

€ 4,86353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,01580

Incidenza Manodopera sul totale 42,57% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.015.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
001 - tre mani di tinta a olio superfici piane

PR

CAL25_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,33000
l

€ 9,49000 € 3,13170

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 14,00000 € 2,80000
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Totale PR

  

€ 5,93170

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,35000
ora

€ 21,82533 € 7,63887

 Totale RU  € 7,63887

 Sommano euro (A)  € 13,57057

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02036 = 1% * B)

€ 2,03559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,16678

Incidenza Manodopera sul totale 44,5% € 7,63887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.015.005 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

PR

CAL25_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 9,49000 € 5,21950

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,30000
l

€ 14,00000 € 4,20000

 Totale PR  € 9,41950

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533 € 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)  € 24,69723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03705 = 1% * B)

€ 3,70458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,24199

Incidenza Manodopera sul totale 48,9% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.015.010 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

PR

CAL25_PR.P26.117.001  - Pitture oleofenoliche per legno e ferro -
all'olio di lino

0,55000
l

€ 9,49000 € 5,21950
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CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,50000
l

€ 14,00000 € 7,00000

 Totale PR  € 12,21950

RU

CAL25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533 € 21,82533

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)  € 34,04483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05107 = 1% * B)

€ 5,10672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,06671

Incidenza Manodopera sul totale 50,68% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.055.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 19,12000 € 1,43400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,64000 € 1,32300

 Totale AT  € 2,75700

PR

CAL25_PR.P26.106.005  - Idropitture - Idrorepellente silossanica per
interni e/o esterni

0,40000
l

€ 10,14467 € 4,05787

 Totale PR  € 4,05787

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,98000 € 2,17350

 Totale RU  € 5,30250

 Sommano euro (A)  € 12,11737

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01818 = 1% * B)

€ 1,81761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39350

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,32848

Incidenza Manodopera sul totale 34,59% € 5,30250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F04.055.002 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto,
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compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione
e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 19,12000 € 2,00760

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,64000 € 1,85220

 Totale AT  € 3,85980

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,50000
l

€ 10,44213 € 5,22107

CAL25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,30000
l

€ 4,54350 € 1,36305

 Totale PRCAM  € 6,58412

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,98000 € 3,04290

 Totale RU  € 7,73640

 Sommano euro (A)  € 18,18032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02727 = 1% * B)

€ 2,72705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,99811

Incidenza Manodopera sul totale 33,64% € 7,73640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02.F10.001.001 CAL25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA: interventi di falegnameria su infissi interni ed
esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre
in opera.
001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali
maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il
meccanismo da istallare
001 - per porte o infissi interni

RU

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

0,50000
ora

€ 23,95988 € 11,97994

 Totale RU  € 11,97994

 Sommano euro (A)  € 11,97994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01797 = 1% * B)

€ 1,79699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37769
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15,15462

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 11,97994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B07.004.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti
di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,04160 € 1,26040

 Totale AT  € 1,85800

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

465,00000
cad

€ 0,45560 € 211,85400

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

50,00000
kg

€ 0,59840 € 29,92000

 Totale PRCAM  € 241,77400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 31,29000 € 156,45000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 26,01000 € 91,03500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 273,94470

 Sommano euro (A)  € 517,57670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77637 = 1% * B)

€ 77,63651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,52132

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 654,73453

Incidenza Manodopera sul totale 41,84% € 273,94470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,77637
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B07.005.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti
di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,18000
ora

€ 3,32000 € 0,59760

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,04160 € 1,51248

 Totale AT  € 2,11008

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

450,00000
cad

€ 0,45560 € 205,02000

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

55,00000
kg

€ 0,59840 € 32,91200

 Totale PRCAM  € 237,93200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 31,29000 € 172,09500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 317,16420

 Sommano euro (A)  € 557,20628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83581 = 1% * B)

€ 83,58094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,07872

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 704,86594

Incidenza Manodopera sul totale 45% € 317,16420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,83581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B07.042.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti
di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
001 - spessore cm 25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,04160 € 0,37812

 Totale AT  € 0,44452

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,59840 € 10,77120

 Totale PRCAM  € 10,77120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 55,70520

 Sommano euro (A)  € 66,92092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10038 = 1% * B)

€ 10,03814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,65497

Incidenza Manodopera sul totale 65,8% € 55,70520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B07.042.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e
blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica e conformi alle specifiche del marchio CE e giunti
di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la
malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o
piattaforme a cella.
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4)
eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
003 - spessore cm 30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02000
ora

€ 3,32000 € 0,06640

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,04160 € 0,37812

 Totale AT  € 0,44452

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

18,00000
kg

€ 0,59840 € 10,77120

 Totale PRCAM  € 10,77120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 26,01000 € 12,22470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 55,70520

 Sommano euro (A)  € 66,92092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10038 = 1% * B)

€ 10,03814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,65497

Incidenza Manodopera sul totale 65,8% € 55,70520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B08.001.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di
appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della
soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione
di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di
classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi
collaboranti/non collaboranti in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata 0,03000 € 5,04160 € 0,15125
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in punta 1000 kg. per 1 mese ora

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,02240 € 4,55040

 Totale AT  € 4,70165

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 1,60000 € 1,12000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,08400
m³

€ 123,72000 € 10,39248

 Totale PR  € 11,51248

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.012.004 
   

 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - per
solaio a travetti h cm. 20

9,00000
cad

€ 2,13520 € 19,21680

CAL25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00300
m³

€ 360,00000 € 1,08000

CAL25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02500
m³

€ 280,00000 € 7,00000

 Totale PRCAM  € 27,29680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,47500
ora

€ 28,98000 € 13,76550

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47500
ora

€ 26,01000 € 12,35475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 46,07745

 Sommano euro (A)  € 89,58838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13438 = 1% * B)

€ 13,43826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,32930

Incidenza Manodopera sul totale 40,66% € 46,07745

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B08.015.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di
appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della
soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione
di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di
classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da
travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in
laterizio, per luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,04160 € 0,15125

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 2,84104

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,06600
m³

€ 123,72000 € 8,16552

 Totale PR  € 8,64552

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.012.004 
   

 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta),
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - per
solaio a travetti h cm. 20

9,00000
cad

€ 2,13520 € 19,21680

CAL25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 360,00000 € 2,16000

CAL25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 280,00000 € 0,56000

 Totale PRCAM  € 21,93680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,98000 € 7,96950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 29,47170

 Sommano euro (A)  € 62,89506

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09434 = 1% * B)

€ 9,43426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,56225

Incidenza Manodopera sul totale 37,04% € 29,47170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B08.031.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di
appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della
soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione
di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di
classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

AT

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 22,29000 € 3,34350

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 8,67929

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 5,42880

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.010.003 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,55550 € 15,55500

CAL25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi

0,00600
m³

€ 360,00000 € 2,16000
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morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

CAL25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00200
m³

€ 280,00000 € 0,56000

 Totale PRCAM  € 18,27500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 36,51225

 Sommano euro (A)  € 68,89534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10334 = 1% * B)

€ 10,33430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 87,15260

Incidenza Manodopera sul totale 41,89% € 36,51225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.B08.032.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compreso il puntellamento
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque
tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di
appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della
soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione
di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di
classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e
quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature
da computarsi a parte.
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 29,70000 € 4,45500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,02240 € 2,68979

 Totale AT  € 9,79079

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000
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CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

0,04000
m³

€ 123,72000 € 4,94880

 Totale PR  € 5,42880

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.010.003 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70
a 100 cm

10,00000
cad

€ 1,55550 € 15,55500

CAL25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - morali e mezzi
morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

0,00600
m³

€ 360,00000 € 2,16000

CAL25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,02000
m³

€ 280,00000 € 5,60000

 Totale PRCAM  € 23,31500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 42,27525

 Sommano euro (A)  € 80,80984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12121 = 1% * B)

€ 12,12148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,22445

Incidenza Manodopera sul totale 41,36% € 42,27525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.011.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
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d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

20,00000
kg

€ 0,59840 € 11,96800

 Totale PRCAM  € 22,15200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 48,59495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07289 = 1% * B)

€ 7,28924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,47261

Incidenza Manodopera sul totale 42,76% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.011.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
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AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08200 € 1,64000

 Totale PR  € 1,64000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 10,18400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 38,26695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05740 = 1% * B)

€ 5,74004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,40769

Incidenza Manodopera sul totale 54,3% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.013.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420
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 Totale AT  € 0,15740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

15,00000
kg

€ 0,59840 € 8,97600

 Totale PRCAM  € 15,69744

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 42,14039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06321 = 1% * B)

€ 6,32106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,30760

Incidenza Manodopera sul totale 49,31% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.013.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,01000
ora

€ 3,32000 € 0,03320

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 2,07000 € 0,12420

 Totale AT  € 0,15740

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN

15,00000
kg

€ 0,08200 € 1,23000
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998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

 Totale PR  € 1,23000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

 Totale PRCAM  € 6,72144

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,98000 € 13,04100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 26,28555

 Sommano euro (A)  € 34,39439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05159 = 1% * B)

€ 5,15916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,50891

Incidenza Manodopera sul totale 60,41% € 26,28555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.024.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,
spessore 8 cm
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,04160 € 0,40333

 Totale AT  € 0,49629

PR

CAL25_PR.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08000 € 4,40000

 Totale PR
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€ 4,40000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 26,88576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,98000 € 18,83700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 40,42332

 Sommano euro (A)  € 72,20537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10831 = 1% * B)

€ 10,83081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,33980

Incidenza Manodopera sul totale 44,26% € 40,42332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.024.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm nella
parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi
collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,
spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,02800
ora

€ 3,32000 € 0,09296

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,04160 € 0,40333

 Totale AT  € 0,49629

PR
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CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08200 € 4,51000

 Totale PR  € 4,51000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.005 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 73,32480 € 20,16432

 Totale PRCAM  € 26,88576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,98000 € 18,83700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 40,42332

 Sommano euro (A)  € 72,31537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10847 = 1% * B)

€ 10,84731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,31627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,47895

Incidenza Manodopera sul totale 44,19% € 40,42332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.031.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
001 - con malta bastarda

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,04160 € 0,07562

 Totale AT  € 0,07562

PR
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CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 299,45892 € 5,39026

 Totale PR  € 5,39026

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.010.001 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Tavella
spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 0,97350 € 9,73500

 Totale PRCAM  € 9,73500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 26,87040

 Sommano euro (A)  € 42,07128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06311 = 1% * B)

€ 6,31069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,22017

Incidenza Manodopera sul totale 51,85% € 27,59238

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.031.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici
002 - con malta cementizia

AT

CAL25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,67000 € 0,00367

 Totale AT  € 0,00367

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 98,59272 € 1,77467

 Totale PR  € 1,77467

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.010.001 
   

 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Tavella

10,00000
cad

€ 0,97350 € 9,73500
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spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

 Totale PRCAM  € 9,73500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,64890

 Sommano euro (A)  € 30,16224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04524 = 1% * B)

€ 4,52434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,15524

Incidenza Manodopera sul totale 50,77% € 19,37088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.032.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 8

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03500
ora

€ 3,44000 € 0,12040

 Totale AT  € 0,13700

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 0,70000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.032.001 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 128,42155 € 11,30110

 Totale PRCAM  € 11,30110

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 21,55695

 Sommano euro (A)  € 33,69505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05054 = 1% * B)

€ 5,05426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,62424

Incidenza Manodopera sul totale 50,57% € 21,55695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.032.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM,Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 12

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,00500
ora

€ 3,32000 € 0,01660

CAL25_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 3,44000 € 0,17200

 Totale AT  € 0,18860

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,07000 € 0,70000

 Totale PR  € 0,70000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.032.002 
   

 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa,
perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco,
percentuale di foratura superiore al 55%
e/o per muratura di tamponamento
contropareti e divisori interni, rispondente
ai CAM, (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 103,40322 € 13,64923

 Totale PRCAM  € 13,64923

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500 € 26,01000 € 1,95075
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ora

 Totale RU  € 20,34690

 Sommano euro (A)  € 34,88473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05233 = 1% * B)

€ 5,23271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 44,12918

Incidenza Manodopera sul totale 46,11% € 20,34690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.034.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 2,07000 € 0,31050

 Totale AT  € 0,31050

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00320
m³

€ 500,00000 € 1,60000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,10000
m³

€ 98,59272 € 9,85927

 Totale PR  € 11,45927

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - Mattone , rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5

76,00000
cad

€ 0,45560 € 34,62560

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 44,80960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 31,29000 € 53,97525

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 26,01000 € 44,86725
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 109,38825

 Sommano euro (A)  € 165,96762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24895 = 1% * B)

€ 24,89514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 209,94904

Incidenza Manodopera sul totale 54,01% € 113,39925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C01.034.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti
o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione Ecologica, compreso il calo ed il sollevamento in
alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI
771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 2,07000 € 0,24840

 Totale AT  € 0,24840

PR

CAL25_PR.P08.020.005  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 3^ andante -
lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

0,00260
m³

€ 500,00000 € 1,30000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,06500
m³

€ 98,59272 € 6,40853

 Totale PR  € 7,70853

PRCAM

CAL25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 76,38000 € 6,72144

CAL25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - Blocco in laterizio normale per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori
interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore 12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 77,15152 € 10,18400

 Totale PRCAM  € 16,90544

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 31,29000 € 42,24150
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 26,01000 € 35,11350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 26,01000 € 5,85225

 Totale RU  € 86,96205

 Sommano euro (A)  € 111,82442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16774 = 1% * B)

€ 16,77366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,85981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,45789

Incidenza Manodopera sul totale 63,32% € 89,56920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C03.015.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica, progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
001 - in abete sez. 8x8

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,50000
ora

€ 5,04160 € 2,52080

 Totale AT  € 2,52080

PR

CAL25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 1,72000 € 0,17200

 Totale PR  € 0,17200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.013 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6
a 8x8 lunghezza 6 m

1,10000
m³

€ 360,00000 € 396,00000

 Totale PRCAM  € 396,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 12,00000
ora

€ 31,29000 € 375,48000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 12,00000
ora

€ 28,98000 € 347,76000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,00000
ora

€ 26,01000 € 156,06000

Pagina 2.028 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 911,85150

 Sommano euro (A)  € 1.310,54430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96582 = 1% * B)

€ 196,58165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,71260

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.657,83855

Incidenza Manodopera sul totale 55% € 911,85150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,96582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C03.016.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica, progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
016 - Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di abete, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile /responsabile,rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
001 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza
cm 16 in avanti)

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 7,60500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.006 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 580,00000 € 17,40000

 Totale PRCAM  € 17,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14630
ora

€ 28,98000 € 4,23977

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 12,62276
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Sommano euro (A)

  

€ 37,71736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05658 = 1% * B)

€ 5,65760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,33750

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 47,71246

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 12,62276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.C03.017.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con
funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo
continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero
della Transizione Ecologica, progettate conformemente alle norme UNI
9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI
8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro
posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri
pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di
gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
017 - Fornitura e posa in opera di tavolato in legno di castagno, proveniente
da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile /responsabile,rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici,
001 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza
cm 16 in avanti)

AT

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,48000 € 0,08960

 Totale AT  € 0,08960

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 1,60000 € 0,48000

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,50000
l

€ 14,25000 € 7,12500

 Totale PR  € 7,60500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.007 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,03000
m³

€ 390,00000 € 11,70000

 Totale PRCAM  € 11,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14630
ora

€ 31,29000 € 4,57773

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14630
ora

€ 28,98000 € 4,23977

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14630
ora

€ 26,01000 € 3,80526

 Totale RU  € 12,62276

 Sommano euro (A)  € 32,01736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04803 = 1% * B)

€ 4,80260

Pagina 2.030 di 5.979



Prezzario 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68200

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 40,50196

Incidenza Manodopera sul totale 31,17% € 12,62276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a

1,15000
m²

€ 16,07000 € 18,48050
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cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,51046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 76,19922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11430 = 1% * B)

€ 11,42988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,39201

Incidenza Manodopera sul totale 28,22% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.004    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,15000
m²

€ 16,07000 € 18,48050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,51046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000 € 26,01000 € 7,02270
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 79,73094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11960 = 1% * B)

€ 11,95964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,85964

Incidenza Manodopera sul totale 29,26% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 25,06000 € 28,81900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,84896

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 87,65942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13149 = 1% * B)

€ 13,14891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,88916

Incidenza Manodopera sul totale 24,53% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.006    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 120, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,15000
m²

€ 25,06000 € 28,81900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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protezione.

 Totale PRCAM  € 54,84896

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 91,56504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13735 = 1% * B)

€ 13,73476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,82978

Incidenza Manodopera sul totale 25,47% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.007    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073

Pagina 2.037 di 5.979



Prezzario 2025

alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 30,15000 € 34,67250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,70246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 93,51292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14027 = 1% * B)

€ 14,02694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,29385

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.008    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,15000
m²

€ 30,15000 € 34,67250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,70246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 97,41854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14613 = 1% * B)

€ 14,61278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,23445

Incidenza Manodopera sul totale 23,94% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.048 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,07000 € 23,08050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,11046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 80,79922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12120 = 1% * B)

€ 12,11988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,21101

Incidenza Manodopera sul totale 26,62% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.011    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.048 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,

1,15000
m²

€ 20,07000 € 23,08050
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spessore 80 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,11046

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 84,33094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12650 = 1% * B)

€ 12,64964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,67864

Incidenza Manodopera sul totale 27,66% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.012    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
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ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 30,10000 € 34,61500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,64496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 93,45542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14018 = 1% * B)

€ 14,01831
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,22110

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.013    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma

1,15000
m²

€ 30,10000 € 34,61500
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UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,64496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 97,36104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14604 = 1% * B)

€ 14,60416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,16172

Incidenza Manodopera sul totale 23,96% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.014    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
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computarsi a parte.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 35,12000 € 40,38800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,41796

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275
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Totale RU

  

€ 27,20382

 Sommano euro (A)  € 99,22842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14884 = 1% * B)

€ 14,88426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,52395

Incidenza Manodopera sul totale 21,67% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.015    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 35,12000 € 40,38800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,41796

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 103,13404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15470 = 1% * B)

€ 15,47011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,46457

Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.018    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 37,38000 € 42,98700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,01696

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 31,29000 € 7,82250

Pagina 2.050 di 5.979



Prezzario 2025

ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 100,70572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15106 = 1% * B)

€ 15,10586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,39274

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.019    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 37,38000 € 42,98700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,01696

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 104,23744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15636 = 1% * B)

€ 15,63562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,86037

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 48,69000 € 55,99350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 82,02346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 114,83392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17225 = 1% * B)

€ 17,22509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,20590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,26491

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17225

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.021    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 48,69000 € 55,99350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 82,02346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 118,73954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17811 = 1% * B)

€ 17,81093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,65505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,20552

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.024    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 55,89000 € 64,27350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,30346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 123,11392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18467 = 1% * B)

€ 18,46709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,73911

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 55,89000 € 64,27350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,30346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 127,01954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19053 = 1% * B)

€ 19,05293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,60725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,67972
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Incidenza Manodopera sul totale 18,36% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.028    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 64,97000 € 74,71550
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 99,37638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 131,06514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19660 = 1% * B)

€ 19,65977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,79740

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.029    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

1,15000
m²

€ 64,97000 € 74,71550

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 99,37638

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 134,59686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20190 = 1% * B)

€ 20,18953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,26503

Incidenza Manodopera sul totale 17,33% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20190

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.030    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 136,68238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 169,49284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25424 = 1% * B)

€ 25,42393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 214,40845

Incidenza Manodopera sul totale 12,69% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.031    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 136,68238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 173,39846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26010 = 1% * B)

€ 26,00977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,94082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 219,34905

Incidenza Manodopera sul totale 13,45% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.033    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

Pagina 2.065 di 5.979



Prezzario 2025

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,15000
m²

€ 113,62000 € 130,66300

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 155,32388

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 27,20382

 Sommano euro (A)  € 188,13434
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28220 = 1% * B)

€ 28,22015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,63545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 237,98994

Incidenza Manodopera sul totale 11,43% € 27,20382

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.034    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.016  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,15000 € 113,62000 € 130,66300
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   pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

m²

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 155,32388

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 29,50755

 Sommano euro (A)  € 192,03996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28806 = 1% * B)

€ 28,80599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,08460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 242,93055

Incidenza Manodopera sul totale 12,15% € 29,50755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.038    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,
per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 29,80482

 Sommano euro (A)  € 88,83162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13325 = 1% * B)

€ 13,32474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,37200

Incidenza Manodopera sul totale 26,52% € 29,80482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.039    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR
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€ 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 32,10855

 Sommano euro (A)  € 92,36334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13855 = 1% * B)

€ 13,85450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,83962

Incidenza Manodopera sul totale 27,48% € 32,10855

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.040    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120
mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 36,96000 € 42,50400
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 68,62936

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 29,80482

 Sommano euro (A)  € 104,04082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15606 = 1% * B)

€ 15,60612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,61163

Incidenza Manodopera sul totale 22,65% € 29,80482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.041    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 36,96000 € 42,50400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 68,62936

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 32,10855

 Sommano euro (A)
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€ 107,94644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16192 = 1% * B)

€ 16,19197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,41384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,55225

Incidenza Manodopera sul totale 23,51% € 32,10855

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.044    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140
mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875 € 47,53956

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 73,66492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 29,80482

 Sommano euro (A)  € 109,07638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16361 = 1% * B)

€ 16,36146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,54378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,98162

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 29,80482

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.045    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
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(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con
rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3
spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 41,33875 € 47,53956

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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 Totale PRCAM  € 73,66492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 32,10855

 Sommano euro (A)  € 112,98200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16947 = 1% * B)

€ 16,94730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,92223

Incidenza Manodopera sul totale 22,47% € 32,10855

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.065    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con
bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.024.001  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta

1,15000
m²

€ 12,59160 € 14,48034
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temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 - spessore mm 35

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 28,93343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 26,02996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 40,73289

 Sommano euro (A)  € 95,98458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14398 = 1% * B)

€ 14,39769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,42050

Incidenza Manodopera sul totale 33,55% € 40,73289

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.066    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015
con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.024.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,

1,15000
m²

€ 17,23000 € 19,81450
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paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - pannello con cemento,
spessore mm 35, in classe B-s1, d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 45,84446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 51,06645

 Sommano euro (A)  € 112,71030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16907 = 1% * B)

€ 16,90655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,96169

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,57854

Incidenza Manodopera sul totale 35,82% € 51,06645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.068    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
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068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,48000 € 0,22400

 Totale AT  € 0,40880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,41196
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 40,73289

 Sommano euro (A)  € 110,00674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16501 = 1% * B)

€ 16,50101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,15853

Incidenza Manodopera sul totale 29,27% € 40,73289

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.069    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000
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CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 50,16288

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

 Totale RU  € 51,06645

 Sommano euro (A)  € 116,12792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17419 = 1% * B)

€ 17,41919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,90182

Incidenza Manodopera sul totale 34,76% € 51,06645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17419
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.111    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione

1,15000
m²

€ 12,05000 € 13,85750
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con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,88746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 67,15452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10073 = 1% * B)

€ 10,07318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,95047

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.112    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
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reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,15000
m²

€ 12,05000 € 13,85750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,88746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 25,39875

 Sommano euro (A)
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€ 71,03529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10655 = 1% * B)

€ 10,65529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,16906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,85964

Incidenza Manodopera sul totale 28,26% € 25,39875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.115    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 20,70000 € 23,80500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,83496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 77,10202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11565 = 1% * B)

€ 11,56530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86673

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,53405

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.116    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,15000
m²

€ 20,70000 € 23,80500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,83496

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 27,21945

 Sommano euro (A)  € 82,80349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12421 = 1% * B)

€ 12,42052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,74641

Incidenza Manodopera sul totale 25,99% € 27,21945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.121    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410
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 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 34,60000 € 39,79000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 65,81996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 99,90647

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14986 = 1% * B)

€ 14,98597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,38168

Incidenza Manodopera sul totale 22,53% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.122    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,15000
m²

€ 34,60000 € 39,79000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 65,81996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 31,66950

 Sommano euro (A)  € 104,73414

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15710 = 1% * B)

€ 15,71012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,04443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,48869

Incidenza Manodopera sul totale 23,9% € 31,66950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.123    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,15000
m²

€ 40,45000 € 46,51750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,54746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 111,77811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16767 = 1% * B)

€ 16,76672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,85448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,39931

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16767
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.124    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione

1,15000
m²

€ 40,45000 € 46,51750
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con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,54746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,57985

 Sommano euro (A)  € 116,24143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17436 = 1% * B)

€ 17,43621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,04540

Incidenza Manodopera sul totale 22,16% € 32,57985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.125    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
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reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 45,84000 € 52,71600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 78,74596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)
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€ 119,79731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17970 = 1% * B)

€ 17,96960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,54360

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.126    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

Pagina 2.099 di 5.979



Prezzario 2025

manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,15000
m²

€ 45,84000 € 52,71600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 78,74596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,49020

 Sommano euro (A)  € 123,35028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18503 = 1% * B)

€ 18,50254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,18528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,03810

Incidenza Manodopera sul totale 21,46% € 33,49020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.127    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000 € 61,60550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 87,63546

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 128,68681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19303 = 1% * B)

€ 19,30302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,79898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,78881

Incidenza Manodopera sul totale 18,61% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.128    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824
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 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,15000
m²

€ 53,57000 € 61,60550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 87,63546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,49020

 Sommano euro (A)  € 132,23978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19836 = 1% * B)

€ 19,83597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,20758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,28333

Incidenza Manodopera sul totale 20,02% € 33,49020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.129    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 12,79234

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000 € 67,20600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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   acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg

 Totale PRCAM  € 93,23596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,12127

 Sommano euro (A)  € 138,60138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20790 = 1% * B)

€ 20,79021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,93916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 175,33075

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 32,12127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.130    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.015.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 240

1,15000
m²

€ 58,44000 € 67,20600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 93,23596

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 35,31090

 Sommano euro (A)  € 139,66098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20949 = 1% * B)

€ 20,94915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,06101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,67114

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 35,31090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1449    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,82516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 71,48237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10722 = 1% * B)

€ 10,72236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,42520

Incidenza Manodopera sul totale 25,63% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1450    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 43,82516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 75,01409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11252 = 1% * B)

€ 11,25211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,89282

Incidenza Manodopera sul totale 26,85% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1451    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR
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CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 49,86266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 78,56027

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11784 = 1% * B)

€ 11,78404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,37874
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Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1452    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 49,86266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 26,51640

 Sommano euro (A)  € 82,09199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12314 = 1% * B)

€ 12,31380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,44058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,84637

Incidenza Manodopera sul totale 25,53% € 26,51640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1453    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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   CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg

 Totale PRCAM  € 55,91166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 86,77137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13016 = 1% * B)

€ 13,01571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,76579

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13016

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1454    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300
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 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,91166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 90,67699
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13602 = 1% * B)

€ 13,60155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,70639

Incidenza Manodopera sul totale 24,02% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1455    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,96066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 93,86077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14079 = 1% * B)

€ 14,07912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79399

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,73388

Incidenza Manodopera sul totale 22,14% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1456    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,96066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 28,59720

 Sommano euro (A)  € 97,76639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14665 = 1% * B)

€ 14,66496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,67449

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 28,59720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1457    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,02116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280
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 Totale RU  € 27,33387

 Sommano euro (A)  € 100,96167

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15144 = 1% * B)

€ 15,14425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,71651

Incidenza Manodopera sul totale 21,4% € 27,33387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1458    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,02116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,63760

 Sommano euro (A)  € 104,86729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15730 = 1% * B)

€ 15,73009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,65712

Incidenza Manodopera sul totale 22,34% € 29,63760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1459    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450
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13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,55116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 29,52027

 Sommano euro (A)  € 105,67807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15852 = 1% * B)

€ 15,85171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,68276

Incidenza Manodopera sul totale 22,08% € 29,52027

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.146    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,60107

 Sommano euro (A)  € 121,89645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18284 = 1% * B)

€ 18,28447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,01809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,19901

Incidenza Manodopera sul totale 20,49% € 31,60107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1460    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,55116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 32,39700

 Sommano euro (A)  € 110,15669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16524 = 1% * B)

€ 16,52350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,34821

Incidenza Manodopera sul totale 23,25% € 32,39700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1461    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 76,23216

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 30,56067

 Sommano euro (A)  € 112,39947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16860 = 1% * B)

€ 16,85992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,18533

Incidenza Manodopera sul totale 21,49% € 30,56067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1462    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 76,23216

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 33,43740

 Sommano euro (A)  € 116,87809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17532 = 1% * B)

€ 17,53171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,85078

Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 33,43740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1464    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,12103 € 6,72618
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 34,47780

 Sommano euro (A)  € 125,10037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18765 = 1% * B)

€ 18,76506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,25197

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 34,47780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18765
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1465    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 32,64147

 Sommano euro (A)  € 122,93685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18441 = 1% * B)

€ 18,44053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,13774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,51512

Incidenza Manodopera sul totale 20,99% € 32,64147

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1466    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

Pagina 2.136 di 5.979



Prezzario 2025

progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 81,78666

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 35,51820

 Sommano euro (A)  € 126,14077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18921 = 1% * B)

€ 18,92112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,56808

Incidenza Manodopera sul totale 22,26% € 35,51820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1469    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 38,53746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 66,19467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09929 = 1% * B)

€ 9,92920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61239

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 83,73626

Incidenza Manodopera sul totale 27,67% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1470    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 38,53746

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 69,72639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10459 = 1% * B)

€ 10,45896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 88,20389

Incidenza Manodopera sul totale 28,88% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1471    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,

Pagina 2.140 di 5.979



Prezzario 2025

rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,87116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 72,56877

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10885 = 1% * B)

€ 10,88532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,34541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,79950

Incidenza Manodopera sul totale 26,38% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1472    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,10000 € 4,43000 € 0,44300
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in punta 800 kg. per 1 mese ora

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,87116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 28,23540

 Sommano euro (A)  € 77,81949
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11673 = 1% * B)

€ 11,67292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,44165

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 28,23540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1473    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,39066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 79,25037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11888 = 1% * B)

€ 11,88756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,25172

Incidenza Manodopera sul totale 25,19% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1474    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,39066

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 83,15599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12473 = 1% * B)

€ 12,47340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,19233

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1475    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240
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 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 84,82177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12723 = 1% * B)

€ 12,72327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,29954

Incidenza Manodopera sul totale 24,5% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1476    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92166

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 28,59720

 Sommano euro (A)  € 88,72739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13309 = 1% * B)

€ 13,30911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,24015

Incidenza Manodopera sul totale 25,48% € 28,59720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1477    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

Pagina 2.151 di 5.979



Prezzario 2025

13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,57266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 27,33387

 Sommano euro (A)  € 100,51317

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15077 = 1% * B)

€ 15,07698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,14917

Incidenza Manodopera sul totale 21,5% € 27,33387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1478    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,57266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,63760

 Sommano euro (A)  € 104,41879

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15663 = 1% * B)

€ 15,66282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,08977

Incidenza Manodopera sul totale 22,44% € 29,63760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1479    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,56416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 29,52027

 Sommano euro (A)  € 108,69107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16304 = 1% * B)

€ 16,30366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,49420

Incidenza Manodopera sul totale 21,47% € 29,52027

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1480    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,56416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 32,39700

 Sommano euro (A)  € 113,16969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16975 = 1% * B)

€ 16,97545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,15965

Incidenza Manodopera sul totale 22,63% € 32,39700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1481    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
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dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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 Totale PRCAM  € 79,54416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 30,56067

 Sommano euro (A)  € 115,71147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17357 = 1% * B)

€ 17,35672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,30682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,37501

Incidenza Manodopera sul totale 20,88% € 30,56067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1482    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,63735 € 5,09880
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

cad

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,54416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 33,43740

 Sommano euro (A)  € 120,19009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18029 = 1% * B)

€ 18,02851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,04046

Incidenza Manodopera sul totale 21,99% € 33,43740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18029
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1483    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 85,52416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,60107

 Sommano euro (A)  € 125,63395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18845 = 1% * B)

€ 18,84509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,92694

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 31,60107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1484    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 85,52416

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 34,47780

 Sommano euro (A)  € 128,83787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19326 = 1% * B)

€ 19,32568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,97991

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 34,47780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1489    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,18366

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 75,84087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11376 = 1% * B)

€ 11,37613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 95,93870

Incidenza Manodopera sul totale 24,15% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1490    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,18366

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 79,37259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11906 = 1% * B)

€ 11,90589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,40633

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11906

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1491    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
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rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,67016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 84,36777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12655 = 1% * B)

€ 12,65517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,72523

Incidenza Manodopera sul totale 22,69% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1492    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,10000 € 4,43000 € 0,44300
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in punta 800 kg. per 1 mese ora

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 55,67016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 26,51640

 Sommano euro (A)  € 87,89949
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13185 = 1% * B)

€ 13,18492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10844

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,19285

Incidenza Manodopera sul totale 23,85% € 26,51640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1493    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 63,16816

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 94,02787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14104 = 1% * B)

€ 14,10418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,94526

Incidenza Manodopera sul totale 21,23% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1494    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 63,16816

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 97,93349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14690 = 1% * B)

€ 14,69002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,88586

Incidenza Manodopera sul totale 22,24% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1495    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,12000 € 44,98800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,65466

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240
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 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 102,55477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15383 = 1% * B)

€ 15,38322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,73179

Incidenza Manodopera sul totale 20,27% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1496    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,12000 € 44,98800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,65466

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 28,59720

 Sommano euro (A)  € 106,46039

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15969 = 1% * B)

€ 15,96906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,67240

Incidenza Manodopera sul totale 21,23% € 28,59720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1497    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900
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13501-1

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 78,17566

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 27,33387

 Sommano euro (A)  € 111,11617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16667 = 1% * B)

€ 16,66743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,56196

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 27,33387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.1498    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
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ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 78,17566

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,63760

 Sommano euro (A)  € 115,02179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17253 = 1% * B)

€ 17,25327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,50257

Incidenza Manodopera sul totale 20,37% € 29,63760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 13,02000 € 14,97300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,54426

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 39,56244

 Sommano euro (A)  € 94,84809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14227 = 1% * B)

€ 14,22721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,98283

Incidenza Manodopera sul totale 32,97% € 39,56244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14227

Pagina 2.182 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2006    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
20

1,15000
m²

€ 13,02000 € 14,97300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,54426

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 48,59550

 Sommano euro (A)  € 104,93915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15741 = 1% * B)

€ 15,74087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,06800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,74802

Incidenza Manodopera sul totale 36,61% € 48,59550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2007    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
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l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 17,03000 € 19,58450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 45,15576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 39,56244

 Sommano euro (A)  € 99,45959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14919 = 1% * B)

€ 14,91894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,81638

Incidenza Manodopera sul totale 31,44% € 39,56244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2008    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
30

1,15000
m²

€ 17,03000 € 19,58450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 45,15576

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 48,59550

 Sommano euro (A)  € 109,55065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16433 = 1% * B)

€ 16,43260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,58158

Incidenza Manodopera sul totale 35,07% € 48,59550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2011    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

Pagina 2.188 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

1,15000
m²

€ 26,76000 € 30,77400

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,34526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 39,56244

 Sommano euro (A)  € 110,64909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16597 = 1% * B)

€ 16,59736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,97110

Incidenza Manodopera sul totale 28,26% € 39,56244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2012    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.010.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,

1,15000
m²

€ 26,76000 € 30,77400
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conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
50

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,34526

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 48,59550

 Sommano euro (A)  € 120,74015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18111 = 1% * B)

€ 18,11102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,73629

Incidenza Manodopera sul totale 31,82% € 48,59550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2013    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
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riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,49391

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 84,15112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12623 = 1% * B)

€ 12,62267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,45117

Incidenza Manodopera sul totale 21,77% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2014    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

Pagina 2.193 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 56,49391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,78890

 Sommano euro (A)  € 88,03189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13205 = 1% * B)

€ 13,20478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,12367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,36034

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 25,78890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2015    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 35,73000 € 41,08950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,70341

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 23,69247

 Sommano euro (A)  € 89,88082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13482 = 1% * B)

€ 13,48212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,69923

Incidenza Manodopera sul totale 20,84% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2016    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
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velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70

1,15000
m²

€ 35,73000 € 41,08950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 61,70341

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 26,30910

 Sommano euro (A)
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€ 93,76159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14064 = 1% * B)

€ 14,06424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,78258

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,60841

Incidenza Manodopera sul totale 22,18% € 26,30910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2017    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,44191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 96,13952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14421 = 1% * B)

€ 14,42093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,05605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,61650

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2018    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 67,44191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 26,82930

 Sommano euro (A)  € 100,02029

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15003 = 1% * B)

€ 15,00304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,52566

Incidenza Manodopera sul totale 21,2% € 26,82930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2019    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

1,15000
m²

€ 44,82000 € 51,54300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,15691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 24,73287

 Sommano euro (A)  € 101,37472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15206 = 1% * B)

€ 15,20621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,23902

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 24,73287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 44,82000 € 51,54300
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manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,15691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 27,34950

 Sommano euro (A)  € 105,25549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15788 = 1% * B)

€ 15,78832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,14819

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 27,34950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2021    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
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di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 49,43000 € 56,84450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 77,45841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

Pagina 2.205 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 107,19642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16079 = 1% * B)

€ 16,07946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,60347

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2022    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.010.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100

1,15000
m²

€ 49,43000 € 56,84450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 77,45841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,86970

 Sommano euro (A)  € 111,07719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16662 = 1% * B)

€ 16,66158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,51265

Incidenza Manodopera sul totale 19,83% € 27,86970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2023    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 58,49000 € 67,26350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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   CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg

 Totale PRCAM  € 87,87741

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 119,77752

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17967 = 1% * B)

€ 17,96663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,51857

Incidenza Manodopera sul totale 17,35% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2024    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,10500 € 4,43000 € 0,46515
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in punta 800 kg. per 1 mese ora

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120

1,15000
m²

€ 58,49000 € 67,26350

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 87,87741

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 28,91010

 Sommano euro (A)  € 122,75749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18414 = 1% * B)

€ 18,41362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,28822

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 28,91010
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,

1,15000
m²

€ 62,14000 € 71,46100
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rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 92,07491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 26,81367

 Sommano euro (A)  € 124,49522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18674 = 1% * B)

€ 18,67428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,31695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,48645

Incidenza Manodopera sul totale 17,03% € 26,81367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2026    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino

Pagina 2.212 di 5.979



Prezzario 2025

dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130

1,15000
m²

€ 62,14000 € 71,46100

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 92,07491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 29,43030

 Sommano euro (A)  € 127,47519

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19121 = 1% * B)

€ 19,12128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,65965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,25612

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 29,43030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2027    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 70,02000 € 80,52300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,13691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 26,81367

 Sommano euro (A)  € 133,55722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20034 = 1% * B)

€ 20,03358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,94988

Incidenza Manodopera sul totale 15,87% € 26,81367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2028    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140

1,15000
m²

€ 70,02000 € 80,52300

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,13691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,95050

 Sommano euro (A)  € 137,05739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20559 = 1% * B)

€ 20,55861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,76160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,37760

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 29,95050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2029    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m.
22,00.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000 € 82,45500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 103,06891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 27,85407

 Sommano euro (A)  € 136,52962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20479 = 1% * B)

€ 20,47944
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,70997

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 27,85407

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2030    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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CAL25_PRCAM.P18.010.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150

1,15000
m²

€ 71,70000 € 82,45500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 103,06891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 30,47070

 Sommano euro (A)  € 139,50959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20926 = 1% * B)

€ 20,92644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,47963

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 30,47070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2031    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 79,86000 € 91,83900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM
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€ 112,45291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 29,52027

 Sommano euro (A)  € 147,57982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22137 = 1% * B)

€ 22,13697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,68847

Incidenza Manodopera sul totale 15,81% € 29,52027

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2032    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.014 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160

1,15000
m²

€ 79,86000 € 91,83900

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 112,45291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 32,70990

 Sommano euro (A)  € 151,13279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22670 = 1% * B)

€ 22,66992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 191,18298

Incidenza Manodopera sul totale 17,11% € 32,70990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2033    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 87,72000 € 100,87800
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CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 121,49191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 30,56067

 Sommano euro (A)  € 157,65922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23649 = 1% * B)

€ 23,64888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,13081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 199,43891

Incidenza Manodopera sul totale 15,32% € 30,56067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.2034    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
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degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con
velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,80000 € 0,35000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,43000 € 0,46515

 Totale AT  € 0,81515

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P18.010.015 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180

1,15000
m²

€ 87,72000 € 100,87800

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 121,49191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU
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€ 33,75030

 Sommano euro (A)  € 161,21219

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24182 = 1% * B)

€ 24,18183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,53940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,93342

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 33,75030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.313    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.047 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 15,00000 € 17,25000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 43,27996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 22,91217

 Sommano euro (A)  € 70,67707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10602 = 1% * B)

€ 10,60156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,40649

Incidenza Manodopera sul totale 25,63% € 22,91217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.314    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.047 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 15,00000 € 17,25000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 43,27996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

Pagina 2.229 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 25,21590

 Sommano euro (A)  € 73,97279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11096 = 1% * B)

€ 11,09592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,57558

Incidenza Manodopera sul totale 26,95% € 25,21590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.317    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.049 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 25,08000 € 28,84200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,87196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 24,60282

 Sommano euro (A)  € 83,95972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12594 = 1% * B)

€ 12,59396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,20905

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 24,60282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.318    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.049 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 25,08000 € 28,84200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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 Totale PRCAM  € 54,87196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 26,90655

 Sommano euro (A)  € 87,25544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13088 = 1% * B)

€ 13,08832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,37814

Incidenza Manodopera sul totale 24,38% € 26,90655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3209    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 0,45040 € 2,70240
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,63346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12250
ora

€ 26,01000 € 3,18623

 Totale RU  € 23,23730

 Sommano euro (A)  € 88,35570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13253 = 1% * B)

€ 13,25336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,76997

Incidenza Manodopera sul totale 20,79% € 23,23730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3210    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008  - Pitture e rivestimenti a base di resina 4,00000 € 3,80545 € 15,22180
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   acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

kg

 Totale PRCAM  € 60,63346

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12250
ora

€ 26,01000 € 3,18623

 Totale RU  € 25,54103

 Sommano euro (A)  € 91,88742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13783 = 1% * B)

€ 13,78311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,23758

Incidenza Manodopera sul totale 21,97% € 25,54103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3217    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 137,15497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20573 = 1% * B)

€ 20,57325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,50104

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3218    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850
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kg/m3, spessore mm. 160

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 31,35660

 Sommano euro (A)  € 141,63359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21245 = 1% * B)

€ 21,24504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,16649

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 31,35660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3219    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
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vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 29,52027

 Sommano euro (A)  € 143,33951
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21501 = 1% * B)

€ 21,50093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,32448

Incidenza Manodopera sul totale 16,28% € 29,52027

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3220    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,06846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 32,39700

 Sommano euro (A)  € 146,54343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21982 = 1% * B)

€ 21,98151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 185,37743

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 32,39700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3221    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,07996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000 € 31,29000 € 8,44830
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 144,13131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21620 = 1% * B)

€ 21,61970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 182,32611

Incidenza Manodopera sul totale 16,62% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3222    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 8,00000 € 1,06227 € 8,49816
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 103,07996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,17730

 Sommano euro (A)  € 147,33523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22100 = 1% * B)

€ 22,10028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,94355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,37906

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 33,17730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3227    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
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della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.028 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,80000 € 40,02000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 66,04996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 23,30232

 Sommano euro (A)  € 93,83722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14076 = 1% * B)

€ 14,07558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,70408

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 23,30232

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3228    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.028 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 34,80000 € 40,02000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 66,04996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 25,60605

 Sommano euro (A)  € 97,36894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14605 = 1% * B)

€ 14,60534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,17171

Incidenza Manodopera sul totale 20,79% € 25,60605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3229    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.029 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 43,63000 € 50,17450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 76,20446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958

 Totale RU  € 24,16065

 Sommano euro (A)  € 104,85005

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15728 = 1% * B)

€ 15,72751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,63532

Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 24,16065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.323    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 40,14000 € 46,16100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,19096

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 106,27747

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15942 = 1% * B)

€ 15,94162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,44100

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3230    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.029 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,15000
m²

€ 43,63000 € 50,17450
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pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 90

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 76,20446

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958

 Totale RU  € 26,46438

 Sommano euro (A)  € 108,38177

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16257 = 1% * B)

€ 16,25727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,46390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,10294

Incidenza Manodopera sul totale 19,3% € 26,46438

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3231    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
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EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 56,75000 € 65,26250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 91,29246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 25,51317

 Sommano euro (A)
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€ 122,41227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18362 = 1% * B)

€ 18,36184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,85152

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 25,51317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3232    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.052.030 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 56,75000 € 65,26250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 91,29246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 27,81690

 Sommano euro (A)  € 126,31789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18948 = 1% * B)

€ 18,94768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,79213

Incidenza Manodopera sul totale 17,41% € 27,81690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3233    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 26,42352

 Sommano euro (A)  € 133,62662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20044 = 1% * B)

€ 20,04399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,03767

Incidenza Manodopera sul totale 15,63% € 26,42352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3234    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 28,72725

 Sommano euro (A)  € 137,53224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20630 = 1% * B)

€ 20,62984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,81621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,97829

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 28,72725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3235    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 135,68297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20352 = 1% * B)

€ 20,35245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,63896

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3236    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR
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CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 31,35660

 Sommano euro (A)  € 140,16159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21024 = 1% * B)

€ 21,02424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,11858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,30441

Incidenza Manodopera sul totale 17,69% € 31,35660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3237    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 29,39022

 Sommano euro (A)  € 141,73746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21261 = 1% * B)

€ 21,26062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,29789

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 29,39022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3238    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 65,71000 € 75,56650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,59646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,26695

 Sommano euro (A)  € 144,94138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21741 = 1% * B)

€ 21,74121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,66826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,35085
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Incidenza Manodopera sul totale 17,6% € 32,26695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3239    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.

1,15000
m²

€ 66,00000 € 75,90000
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23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,92996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 142,98131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21447 = 1% * B)

€ 21,44720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,44285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,87136

Incidenza Manodopera sul totale 16,75% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.324    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
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in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 40,14000 € 46,16100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 72,19096

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 31,35660
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 Sommano euro (A)  € 110,52009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16578 = 1% * B)

€ 16,57801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,80791

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 31,35660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.3240    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200
densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 66,00000 € 75,90000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 101,92996

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,17730

 Sommano euro (A)  € 146,18523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21928 = 1% * B)

€ 21,92778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,81130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 184,92431

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 33,17730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.325    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
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in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 77,95246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 31,29000 € 5,72607
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 29,39022

 Sommano euro (A)  € 118,09346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17714 = 1% * B)

€ 17,71402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,58075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,38823

Incidenza Manodopera sul totale 19,67% € 29,39022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.326    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 8,00000 € 1,06227 € 8,49816
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 77,95246

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,26695

 Sommano euro (A)  € 121,06138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18159 = 1% * B)

€ 18,15921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,92206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,14265

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 32,26695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.327    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 50,17000 € 57,69550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM
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€ 83,72546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 124,77681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18717 = 1% * B)

€ 18,71652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,34933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,84266

Incidenza Manodopera sul totale 19,2% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.328    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 1,12103 € 8,96824
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 50,17000 € 57,69550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 83,72546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,17730

 Sommano euro (A)  € 127,74473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19162 = 1% * B)

€ 19,16171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,59708

Incidenza Manodopera sul totale 20,53% € 33,17730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.329    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 55,19000 € 63,46850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 89,49846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 31,21092

 Sommano euro (A)  € 131,46016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19719 = 1% * B)

€ 19,71902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,29710

Incidenza Manodopera sul totale 18,77% € 31,21092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.330    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT
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€ 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 55,19000 € 63,46850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 89,49846

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 34,08765

 Sommano euro (A)  € 134,42808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20164 = 1% * B)

€ 20,16421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,05152

Incidenza Manodopera sul totale 20,05% € 34,08765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.331    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 60,21000 € 69,24150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,27146

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,12127

 Sommano euro (A)  € 138,14351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20722 = 1% * B)

€ 20,72153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,75154

Incidenza Manodopera sul totale 18,38% € 32,12127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.332    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla
norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,54300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 60,21000 € 69,24150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,27146

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 34,99800

 Sommano euro (A)  € 141,11143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21167 = 1% * B)

€ 21,16671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,50595

Incidenza Manodopera sul totale 19,61% € 34,99800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4213    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 22,32695

 Sommano euro (A)  € 163,53092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24530 = 1% * B)

€ 24,52964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,80606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 206,86662

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 22,32695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4214    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
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esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 24,63068

 Sommano euro (A)  € 166,16184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24924 = 1% * B)

€ 24,92428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,19473

Incidenza Manodopera sul totale 11,72% € 24,63068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4215    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 163,98609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24598 = 1% * B)

€ 24,59791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,85840

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,44240

Incidenza Manodopera sul totale 10,98% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4216    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.

Pagina 2.287 di 5.979



Prezzario 2025

D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500
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100/115 kg/m3 spessore mm. 60

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 25,08585

 Sommano euro (A)  € 166,61701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24993 = 1% * B)

€ 24,99255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,16096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,77052

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 25,08585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4217    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
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spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU
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€ 23,69247

 Sommano euro (A)  € 164,89644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24734 = 1% * B)

€ 24,73447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,96309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 208,59400

Incidenza Manodopera sul totale 11,36% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4218    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,72300

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 25,37040

 Sommano euro (A)  € 166,84556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25027 = 1% * B)

€ 25,02683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,18724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 211,05963

Incidenza Manodopera sul totale 12,02% € 25,37040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4219    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

Pagina 2.293 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 24,60282

 Sommano euro (A)  € 165,92179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24888 = 1% * B)

€ 24,88827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 209,89107

Incidenza Manodopera sul totale 11,72% € 24,60282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4220    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300
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 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

10,00000
cad

€ 0,45040 € 4,50400

 Totale PR  € 5,83473

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 26,90655

 Sommano euro (A)  € 168,55271

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25283 = 1% * B)

€ 25,28291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 213,21918

Incidenza Manodopera sul totale 12,62% € 26,90655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4221    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 25,51317

 Sommano euro (A)  € 168,70164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25305 = 1% * B)

€ 25,30525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 213,40758

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 25,51317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4222    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
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steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,64769

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 

Pagina 2.298 di 5.979



Prezzario 2025

Totale PRCAM

  

€ 135,03243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 26,65917

 Sommano euro (A)  € 170,04352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25507 = 1% * B)

€ 25,50653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 215,10506

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 26,65917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4223    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350
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 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 140

1,15000
m²

€ 63,20000 € 72,68000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 145,61243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 26,42352

 Sommano euro (A)  € 180,19199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27029 = 1% * B)

€ 27,02880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,72208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 227,94287

Incidenza Manodopera sul totale 11,59% € 26,42352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4224    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri

1,15000
m²

€ 63,20000 € 72,68000
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 140

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 145,61243

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 28,72725

 Sommano euro (A)  € 182,82291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27423 = 1% * B)

€ 27,42344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02464

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 231,27099

Incidenza Manodopera sul totale 12,42% € 28,72725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4225    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
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per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 73,30000 € 84,29500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 157,22743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 193,86334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29080 = 1% * B)

€ 29,07950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,29428

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 245,23712

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4226    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

10,00000
cad

€ 0,63735 € 6,37350

 Totale PR  € 7,70423

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081
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,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 73,30000 € 84,29500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 157,22743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 31,35660

 Sommano euro (A)  € 197,06726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29560 = 1% * B)

€ 29,56009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,66274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 249,29009

Incidenza Manodopera sul totale 12,58% € 31,35660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4227    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 81,50000 € 93,72500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278
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pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 166,65743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 29,39022

 Sommano euro (A)  € 209,04049

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31356 = 1% * B)

€ 31,35607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,03966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 264,43622

Incidenza Manodopera sul totale 11,11% € 29,39022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4228    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600
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CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 81,50000 € 93,72500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 166,65743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,26695

 Sommano euro (A)  € 212,24441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31837 = 1% * B)

€ 31,83666
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40811

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 268,48918

Incidenza Manodopera sul totale 12,02% € 32,26695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4229    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 89,70000 € 103,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 176,08743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 219,38084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32907 = 1% * B)

€ 32,90713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,22880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 277,51677

Incidenza Manodopera sul totale 10,92% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.4230    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

10,00000
cad

€ 1,12103 € 11,21030

 Totale PR  € 12,54103

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 89,70000 € 103,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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interni e esterni

 Totale PRCAM  € 176,08743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 33,17730

 Sommano euro (A)  € 222,58476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33388 = 1% * B)

€ 33,38771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,59725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 281,56972

Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 33,17730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.541    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 62,07038

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 22,13187

 Sommano euro (A)  € 88,68719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13303 = 1% * B)

€ 13,30308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,18930

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 22,13187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.001.542    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 62,07038

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 24,43560

 Sommano euro (A)  € 92,21891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13833 = 1% * B)

€ 13,83284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60518

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,65693

Incidenza Manodopera sul totale 20,95% € 24,43560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.543    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,33938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000 € 26,01000 € 2,60100
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ora

 Totale RU  € 22,65207

 Sommano euro (A)  € 98,47639

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14771 = 1% * B)

€ 14,77146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,32479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,57264

Incidenza Manodopera sul totale 18,18% € 22,65207

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.544    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,33938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 25,21590

 Sommano euro (A)  € 102,26821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15340 = 1% * B)

€ 15,34023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,36928

Incidenza Manodopera sul totale 19,49% € 25,21590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.545    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 71,52338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 99,18059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14877 = 1% * B)

€ 14,87709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,46345

Incidenza Manodopera sul totale 18,47% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.546    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza
oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300
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 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 71,52338

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 102,71231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15407 = 1% * B)

€ 15,40685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,93108
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Incidenza Manodopera sul totale 19,61% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.549    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 118,02938

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 147,76739

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22165 = 1% * B)

€ 22,16511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,99325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,92575

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.550    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
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del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 118,02938

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 151,29911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22695 = 1% * B)

€ 22,69487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,39940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 191,39338

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.703    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in 1,00000 € 6,94488 € 6,94488
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alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm ml

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000 € 14,37500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 39,94626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 94,12004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14118 = 1% * B)

€ 14,11801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,06186

Incidenza Manodopera sul totale 33,12% € 39,43239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14118
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.704    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 12,50000 € 14,37500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 35,69718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 48,46545

 Sommano euro (A)  € 99,96202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14994 = 1% * B)

€ 14,99430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,45195

Incidenza Manodopera sul totale 38,33% € 48,46545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.705    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000 € 21,27500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 46,84626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 101,02004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15153 = 1% * B)

€ 15,15301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,79036

Incidenza Manodopera sul totale 30,86% € 39,43239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.706    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,08000 € 2,80000 € 0,22400
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.003 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 18,50000 € 21,27500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,59718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275
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Totale RU

  

€ 48,46545

 Sommano euro (A)  € 106,86202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16029 = 1% * B)

€ 16,02930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28913

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,18045

Incidenza Manodopera sul totale 35,85% € 48,46545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.711    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000 € 43,01000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,21218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 94,86939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)

€ 14,23041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,00978

Incidenza Manodopera sul totale 19,31% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.712    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 37,40000 € 43,01000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 67,21218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 98,40111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14760 = 1% * B)

€ 14,76017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,47741

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.713    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000 € 51,17500

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 75,37718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 23,69247

 Sommano euro (A)  € 103,55459

Pagina 2.336 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15533 = 1% * B)

€ 15,53319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90878

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,99656

Incidenza Manodopera sul totale 18,09% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.714    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P18.020.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 44,50000 € 51,17500

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 75,37718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 25,99620

 Sommano euro (A)  € 107,08631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16063 = 1% * B)

€ 16,06295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,46419

Incidenza Manodopera sul totale 19,19% € 25,99620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.715    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
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SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000 € 57,96000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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   CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg

 Totale PRCAM  € 82,16218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 110,85979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16629 = 1% * B)

€ 16,62897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,23764

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.716    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300
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 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 50,40000 € 57,96000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 82,16218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 26,51640

 Sommano euro (A)  € 114,39151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17159 = 1% * B)

€ 17,15873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15502

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 144,70526

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 26,51640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.717    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il

1,15000
m²

€ 57,20000 € 65,78000
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suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,98218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,21267

 Sommano euro (A)  € 118,67979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17802 = 1% * B)

€ 17,80197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,64818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,12994

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 24,21267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.718    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
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spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 57,20000 € 65,78000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 89,98218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 27,03660

 Sommano euro (A)  € 122,73171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18410 = 1% * B)

€ 18,40976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,11415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,25562

Incidenza Manodopera sul totale 17,41% € 27,03660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.719    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR
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CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 63,00000 € 72,45000

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 96,65218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 126,39019

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18959 = 1% * B)

€ 18,95853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,88359

Incidenza Manodopera sul totale 15,79% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.720    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI
EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 63,00000 € 72,45000
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P18.100.001 
   

 - Accessori di posa, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - collante
biologico traspirante per pannelli in
sughero

4,00000
kg

€ 0,72000 € 2,88000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 96,65218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 129,92191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19488 = 1% * B)

€ 19,48829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,94102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,35122

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.726    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
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esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,15000
m²

€ 9,50000 € 10,92500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 32,24718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 48,46545

 Sommano euro (A)  € 96,51202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14477 = 1% * B)

€ 14,47680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,08770

Incidenza Manodopera sul totale 39,7% € 48,46545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.727    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT
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€ 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000 € 11,96000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,53126

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 91,70504
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13756 = 1% * B)

€ 13,75576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,00688

Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 39,43239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.728    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,15000
m²

€ 10,40000 € 11,96000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,53126

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 91,70504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13756 = 1% * B)

€ 13,75576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54608

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,00688

Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 39,43239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.729    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità

1,15000
m²

€ 13,70000 € 15,75500
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300/350 kg/m3 spessore mm. 10

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 41,32626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 95,50004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14325 = 1% * B)

€ 14,32501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98251

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,80756

Incidenza Manodopera sul totale 32,64% € 39,43239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.730    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
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di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,15000
m²

€ 13,70000 € 15,75500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,07718
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 48,46545

 Sommano euro (A)  € 101,34202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15201 = 1% * B)

€ 15,20130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,19765

Incidenza Manodopera sul totale 37,81% € 48,46545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.733    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,28830

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio 1,00000 € 1,31000 € 1,31000
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con rete per cappotto m

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 14,45309

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000 € 29,09500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 54,66626

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 39,43239

 Sommano euro (A)  € 108,84004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16326 = 1% * B)

€ 16,32601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,68266

Incidenza Manodopera sul totale 28,64% € 39,43239
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.734    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,80000 € 0,22400

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,43000 € 0,22150

 Totale AT  € 0,44550

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 15,35389

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

1,15000
m²

€ 25,30000 € 29,09500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 50,41718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 48,46545

 Sommano euro (A)  € 114,68202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17202 = 1% * B)

€ 17,20230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,07275

Incidenza Manodopera sul totale 33,41% € 48,46545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.857    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
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esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 18,98000 € 21,82700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 47,95236

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 75,60957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11341 = 1% * B)

€ 11,34144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,64611

Incidenza Manodopera sul totale 24,23% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.858    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT
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€ 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 18,98000 € 21,82700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 47,95236

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 79,14129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11871 = 1% * B)

€ 11,87119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10125

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,11373
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Incidenza Manodopera sul totale 25,45% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.861    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 84,27987

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12642 = 1% * B)

€ 12,64198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,61404

Incidenza Manodopera sul totale 23,69% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.001.862    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo

Pagina 2.365 di 5.979



Prezzario 2025

adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai
requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità
110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,80000 € 0,33600

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,43000 € 0,44300

 Totale AT  € 0,77900

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,00000
kg

€ 1,08612 € 4,34448

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 24,71000 € 28,41650

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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Totale PRCAM

  

€ 54,54186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 27,55680

 Sommano euro (A)  € 87,81159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13172 = 1% * B)

€ 13,17174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09833

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,08166

Incidenza Manodopera sul totale 24,81% € 27,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181
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Totale AT

  

€ 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 60 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
73 mm

1,15000
m²

€ 43,48000 € 50,00200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 74,05724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 26,01000 € 8,06310

 Totale RU  € 23,81667

 Sommano euro (A)  € 102,26312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15339 = 1% * B)

€ 15,33947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,36285

Incidenza Manodopera sul totale 18,41% € 23,81667

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80
mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,67000 € 23,77050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,47861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

 Totale RU  € 28,50432

 Sommano euro (A)  € 75,46787

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11320 = 1% * B)

€ 11,32018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,46686

Incidenza Manodopera sul totale 29,86% € 28,50432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi

Pagina 2.370 di 5.979



Prezzario 2025

(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per

1,15000
m²

€ 28,24000 € 32,47600
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 49,59071

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33750
ora

€ 26,01000 € 8,77838

 Totale RU  € 28,82945

 Sommano euro (A)  € 82,90510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12436 = 1% * B)

€ 12,43577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,87496

Incidenza Manodopera sul totale 27,49% € 28,82945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.055    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
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l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,69400

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

 Totale RU  € 8,44830

 Sommano euro (A)  € 13,15470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01973 = 1% * B)

€ 1,97321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,64070

Incidenza Manodopera sul totale 50,77% € 8,44830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.060    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
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altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,15000
m²

€ 24,68000 € 28,38200

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 39,17649

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350
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 Totale RU  € 28,98444

 Sommano euro (A)  € 74,95794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11244 = 1% * B)

€ 11,24369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,62016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,82179

Incidenza Manodopera sul totale 30,57% € 28,98444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.1449    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 36,86661

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 64,13367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09620 = 1% * B)

€ 9,62005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,12909

Incidenza Manodopera sul totale 28,08% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.1451    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,90411

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 73,68252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11052 = 1% * B)

€ 11,05238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,47349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,20839

Incidenza Manodopera sul totale 28,21% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.2009    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
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"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.010.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021

1,15000
m²

€ 21,10250 € 24,26788
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W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
40

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420

 Totale PRCAM  € 41,07679

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 68,73400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10310 = 1% * B)

€ 10,31010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,94851

Incidenza Manodopera sul totale 26,65% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.2013    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
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scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.010.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60

1,15000
m²

€ 31,20000 € 35,88000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420

 Totale PRCAM  € 52,68891

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 79,95597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11993 = 1% * B)

€ 11,99340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,14431

Incidenza Manodopera sul totale 22,52% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.2017    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in
classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
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sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.010.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli isolanti in schiuma di resina
fenolica espansa PF – EN 13166,
conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021
W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - rivestito
su entrambe le facce con velovetro
saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80

1,15000
m²

€ 40,72000 € 46,82800

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,10000
kg

€ 12,34200 € 1,23420
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 63,63691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 23,69247

 Sommano euro (A)  € 91,81432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13772 = 1% * B)

€ 13,77215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,14512

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3107    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 19,02000 € 21,87300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 38,98771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 22,32695
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Sommano euro (A)

  

€ 65,79960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09870 = 1% * B)

€ 9,86994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,23649

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 22,32695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3109    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 28,24000 € 32,47600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 49,59071

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 23,69247

 Sommano euro (A)  € 77,76812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11665 = 1% * B)

€ 11,66522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,37667

Incidenza Manodopera sul totale 24,08% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3127    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.052.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 26,38000 € 30,33700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 47,45171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 22,32695

 Sommano euro (A)  € 74,26360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11140 = 1% * B)

€ 11,13954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,94345

Incidenza Manodopera sul totale 23,77% € 22,32695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3129    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
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quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48

1,15000
m²

€ 30,68000 € 35,28200
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kg/m3, spessore mm. 60

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 52,39671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 79,66377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11950 = 1% * B)

€ 11,94957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,77467

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3131    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 39,43000 € 45,34450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 62,45921

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 93,23762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13986 = 1% * B)

€ 13,98564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,94559

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3133    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 47,98000 € 55,17700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 72,29171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 24,60282

 Sommano euro (A)  € 101,37947

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15207 = 1% * B)

€ 15,20692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65864
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,24503

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 24,60282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3137    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 17,56000 € 20,19400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,30871

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05250
ora

€ 26,01000 € 1,36553

 Totale RU  € 21,41660

 Sommano euro (A)  € 63,21025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09482 = 1% * B)

€ 9,48154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 79,96097

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 21,41660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3139    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930
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CAL25_PRCAM.P18.052.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 40

1,15000
m²

€ 21,99000 € 25,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,40321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 21,87177

 Sommano euro (A)  € 68,75992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10314 = 1% * B)

€ 10,31399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,98130

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 21,87177

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3207    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
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o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.020 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 15,62000 € 17,96300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 35,07771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05250
ora

€ 26,01000 € 1,36553

 Totale RU  € 21,41660

 Sommano euro (A)  € 60,97925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09147 = 1% * B)

€ 9,14689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01261

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,13875

Incidenza Manodopera sul totale 27,76% € 21,41660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3209    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,15000
m²

€ 30,09000 € 34,60350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 51,71821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12250
ora

€ 26,01000 € 3,18623

 Totale RU  € 23,23730

 Sommano euro (A)  € 79,44045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11916 = 1% * B)

€ 11,91607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,49217

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 23,23730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3211    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,15000
m²

€ 37,38000 € 42,98700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 60,10171

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15750
ora

€ 26,01000 € 4,09658

 Totale RU  € 24,14765

 Sommano euro (A)  € 88,73430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13310 = 1% * B)

€ 13,31015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20445

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,24890

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 24,14765
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3213    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,15000
m²

€ 48,69000 € 55,99350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 73,10821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 25,51317

 Sommano euro (A)  € 104,22802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15634 = 1% * B)

€ 15,63420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98622

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,84844

Incidenza Manodopera sul totale 19,35% € 25,51317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3215    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in

1,15000
m²

€ 55,89000 € 64,27350
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 81,38821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 26,42352

 Sommano euro (A)  € 113,41837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17013 = 1% * B)

€ 17,01276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,04311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,47424

Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 26,42352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3217    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
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e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 94,15321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,47987

 Sommano euro (A)  € 131,14180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19671 = 1% * B)

€ 19,67127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,89438

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 28,47987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3219    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,15000
m²

€ 66,99000 € 77,03850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 94,15321

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315
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 Totale RU  € 29,39022

 Sommano euro (A)  € 132,05215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19808 = 1% * B)

€ 19,80782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,18600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,04597

Incidenza Manodopera sul totale 17,59% € 29,39022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3221    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,50000
kg

€ 1,06227 € 9,02930

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,15000
m²

€ 67,00000 € 77,05000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 94,16471

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,30057

 Sommano euro (A)  € 132,97400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19946 = 1% * B)

€ 19,94610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,21211

Incidenza Manodopera sul totale 18,01% € 30,30057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 2.412 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3307    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo

1,15000
m²

€ 25,09000 € 28,85350
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liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 30 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
43 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 52,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 17,99043

 Sommano euro (A)  € 75,28838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11293 = 1% * B)

€ 11,29326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,23980

Incidenza Manodopera sul totale 18,89% € 17,99043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3309    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
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fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 40 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
53 mm

1,15000
m²

€ 34,70000 € 39,90500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 63,96024

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500 € 31,29000 € 5,47575
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

 Totale RU  € 18,51063

 Sommano euro (A)  € 86,86008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13029 = 1% * B)

€ 13,02901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,87800

Incidenza Manodopera sul totale 16,85% € 18,51063

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3311    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e 1,50000 € 0,09000 € 0,13500
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contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

m

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 50 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
63 mm

1,15000
m²

€ 38,77000 € 44,58550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 68,64074

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 19,03083

 Sommano euro (A)  € 92,06078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13809 = 1% * B)

€ 13,80912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,45689

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 19,03083

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3315    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,15000
m²

€ 55,40000 € 63,71000
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manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 80 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
93 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 87,76524

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18600
ora

€ 26,01000 € 4,83786

 Totale RU  € 20,59143

 Sommano euro (A)  € 112,74588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16912 = 1% * B)

€ 16,91188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,96578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,62354

Incidenza Manodopera sul totale 14,44% € 20,59143

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.3317    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
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esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 100 mm
e spessore complessivo del pannello fino a
113 mm

1,15000
m²

€ 66,04000 € 75,94600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 100,00124

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22600
ora

€ 26,01000 € 5,87826

 Totale RU  € 21,63183

 Sommano euro (A)  € 126,02228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18903 = 1% * B)

€ 18,90334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,41818

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 21,63183

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4111    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 36,62000 € 42,11300

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,04543

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 141,86209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21279 = 1% * B)

€ 21,27931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,31414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,45554

Incidenza Manodopera sul totale 12,7% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4113    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri

1,15000
m²

€ 47,54000 € 54,67100
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 80

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 127,60343

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 23,69247

 Sommano euro (A)  € 155,33044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23300 = 1% * B)

€ 23,29957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,86300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 196,49301

Incidenza Manodopera sul totale 12,06% € 23,69247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23300

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4115    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
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2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.003 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
95 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 57,62000 € 66,26300

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 139,19543

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300 € 31,29000 € 5,72607
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 24,60282

 Sommano euro (A)  € 167,83279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25175 = 1% * B)

€ 25,17492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 212,30848

Incidenza Manodopera sul totale 11,59% € 24,60282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4209    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 30.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 30

1,15000
m²

€ 47,70000 € 54,85500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 127,78743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05250
ora

€ 26,01000 € 1,36553

 Totale RU  € 21,41660

 Sommano euro (A)  € 153,23857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22986 = 1% * B)

€ 22,98579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,62244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 193,84680

Incidenza Manodopera sul totale 11,05% € 21,41660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4211    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 40.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500
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classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 40

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 21,87177

 Sommano euro (A)  € 160,82374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24124 = 1% * B)

€ 24,12356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,49473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,44203

Incidenza Manodopera sul totale 10,75% € 21,87177

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4213    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
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4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 50.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 50

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 31,29000 € 7,82250
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08760
ora

€ 26,01000 € 2,27848

 Totale RU  € 22,32955

 Sommano euro (A)  € 161,28152

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24192 = 1% * B)

€ 24,19223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,02113

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 22,32955

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4215    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200
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Totale PR

  

€ 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 60

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 25,51317

 Sommano euro (A)  € 164,46514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24670 = 1% * B)

€ 24,66977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,91349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 208,04840

Incidenza Manodopera sul totale 12,26% € 25,51317

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4217    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754
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CAL25_PRCAM.P18.090.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 80

1,15000
m²

€ 53,90000 € 61,98500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 134,91743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 161,73409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24260 = 1% * B)

€ 24,26011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,59942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 204,59362

Incidenza Manodopera sul totale 11,14% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.4219    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
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fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115
kg/m3 spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 3,58273

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - Malta adesiva cementizia
monocomponente per la muratura in
blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare
e silicato di calcio e la rasatura di pareti
interne ed esterne, conforme alla norma
UNI EN 459-1:2015 e certificata CE
secondo la UNI EN 998-1:2016
,rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,50583 € 3,54081

CAL25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
oltre 7 mm

4,50000
kg

€ 1,08612 € 4,88754

CAL25_PRCAM.P18.090.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
pannelli in idrati di silicato di calcio, in
classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
100/115 kg/m3 spessore mm. 100

1,15000
m²

€ 54,00000 € 62,10000

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

6,00000
l

€ 10,44213 € 62,65278

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 135,03243

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 24,60282

 Sommano euro (A)  € 163,66979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24550 = 1% * B)

€ 24,55047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,82203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,04229

Incidenza Manodopera sul totale 11,88% € 24,60282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.537    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000
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CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,15000
m²

€ 18,25000 € 20,98750

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,78199

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 26,42349

 Sommano euro (A)  € 65,00249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09750 = 1% * B)

€ 9,75037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,22815

Incidenza Manodopera sul totale 32,13% € 26,42349

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.541    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà

Pagina 2.437 di 5.979



Prezzario 2025

di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816
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polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,15000
m²

€ 32,53000 € 37,40950

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 48,20399

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 27,33384

 Sommano euro (A)  € 82,33484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12350 = 1% * B)

€ 12,35023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,46851

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,15358

Incidenza Manodopera sul totale 26,24% € 27,33384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.543    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50

Pagina 2.439 di 5.979



Prezzario 2025

mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,15000
m²

€ 40,59000 € 46,67850

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 57,47299

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 31,29000 € 9,38700
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 27,78902

 Sommano euro (A)  € 92,05902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13809 = 1% * B)

€ 13,80885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,45466

Incidenza Manodopera sul totale 23,86% € 27,78902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.545    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628
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mm

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,15000
m²

€ 40,75000 € 46,86250

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 57,65699

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 28,24419

 Sommano euro (A)  € 92,69819

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13905 = 1% * B)

€ 13,90473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,66029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,26321

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 28,24419

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13905

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.547    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.013  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,15000 € 64,97000 € 74,71550
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   pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

m²

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 85,50999

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 29,15454

 Sommano euro (A)  € 121,46154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18219 = 1% * B)

€ 18,21923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,64885

Incidenza Manodopera sul totale 18,97% € 29,15454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.549    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
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tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,15000
m²

€ 81,19000 € 93,36850

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 104,16299

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 30,06489

 Sommano euro (A)  € 141,02489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21154 = 1% * B)

€ 21,15373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,21786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,39648

Incidenza Manodopera sul totale 16,85% € 30,06489

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.551    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,15000
m²

€ 97,41000 € 112,02150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 122,81599

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 30,97524

 Sommano euro (A)  € 160,58824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24088 = 1% * B)

€ 24,08824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,14413

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 30,97524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.553    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 2,07000 € 0,41400

 Totale AT  € 0,59880

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

3,00000
cad

€ 0,45040 € 1,35120

CAL25_PR.P22.031.006  - Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 6,19821

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

8,00000
kg

€ 1,06227 € 8,49816

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante

1,15000
m²

€ 113,62000 € 130,66300
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naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 141,45749

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 31,29000 € 8,32314

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 31,88559

 Sommano euro (A)  € 180,14009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27021 = 1% * B)

€ 27,02101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,71611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 227,87721

Incidenza Manodopera sul totale 13,99% € 31,88559

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.827    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.006 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,58000 € 14,46700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 33,17511

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

Pagina 2.450 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,78212

 Sommano euro (A)  € 60,44217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09066 = 1% * B)

€ 9,06633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,45935

Incidenza Manodopera sul totale 29,8% € 22,78212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.829    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di
calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 16,54000 € 19,02100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,72911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,17227

 Sommano euro (A)  € 65,38632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09808 = 1% * B)

€ 9,80795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,71370

Incidenza Manodopera sul totale 28,02% € 23,17227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.002.833    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 23,62000 € 27,16300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 45,87111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,25307

 Sommano euro (A)  € 75,60912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11341 = 1% * B)

€ 11,34137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,64554

Incidenza Manodopera sul totale 26,4% € 25,25307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.835    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
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adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 29,41000 € 33,82150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001  - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 0,35000 € 1,58950 € 0,55633
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   2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

l

 Totale PRCAM  € 52,52961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,29347

 Sommano euro (A)  € 84,42972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12664 = 1% * B)

€ 12,66446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,80360

Incidenza Manodopera sul totale 24,62% € 26,29347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.837    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT

Pagina 2.456 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 33,54000 € 38,57100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 57,27911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 27,33387
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 Sommano euro (A)  € 89,09792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13365 = 1% * B)

€ 13,36469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24626

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,70887

Incidenza Manodopera sul totale 24,25% € 27,33387

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.839    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 43,09000 € 49,55350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 68,26161

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 29,52027

 Sommano euro (A)  € 106,29060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15944 = 1% * B)

€ 15,94359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,45761

Incidenza Manodopera sul totale 21,96% € 29,52027

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.841    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000 € 56,22350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 74,93161

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 30,56067

 Sommano euro (A)  € 114,00100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17100 = 1% * B)

€ 17,10015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,11012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 144,21127

Incidenza Manodopera sul totale 21,19% € 30,56067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.843    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.

Pagina 2.461 di 5.979



Prezzario 2025

843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 54,14000 € 62,26100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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 Totale PRCAM  € 80,96911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 31,60107

 Sommano euro (A)  € 121,07890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18162 = 1% * B)

€ 18,16184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,92407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,16481

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 31,60107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.845    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618
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da 235 a 275 mm

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,15000
m²

€ 51,70000 € 59,45500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 78,16311

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 32,64147

 Sommano euro (A)  € 119,31330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17897 = 1% * B)

€ 17,89700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 150,93133

Incidenza Manodopera sul totale 21,63% € 32,64147

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.002.847    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano
di calpestio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270
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EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,15000
m²

€ 56,24000 € 64,67600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 83,38411

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 26,01000 € 12,48480

 Totale RU  € 33,68187

 Sommano euro (A)  € 125,57470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18836 = 1% * B)

€ 18,83621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,85200

Incidenza Manodopera sul totale 21,2% € 33,68187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
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della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 17,74500
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09250
ora

€ 26,01000 € 2,40593

 Totale RU  € 23,66363

 Sommano euro (A)  € 66,95043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10043 = 1% * B)

€ 10,04256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,69229

Incidenza Manodopera sul totale 27,94% € 23,66363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,61200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 74,79280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11219 = 1% * B)

€ 11,21892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,61289

Incidenza Manodopera sul totale 26,04% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.006    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
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della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

 Totale PRCAM  € 26,75951

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 66,52331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09979 = 1% * B)

€ 9,97850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,65018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,15199

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09979

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.008    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 6,41000 € 7,05100

Pagina 2.471 di 5.979



Prezzario 2025

elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,03100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14250
ora

€ 26,01000 € 3,70643

 Totale RU  € 24,96413

 Sommano euro (A)  € 88,53693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13281 = 1% * B)

€ 13,28054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,99922

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 24,96413

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.022    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

1,05000
m²

€ 28,24000 € 29,65200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 31,96200

Pagina 2.473 di 5.979



Prezzario 2025

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09250
ora

€ 26,01000 € 2,40593

 Totale RU  € 23,66363

 Sommano euro (A)  € 81,16743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12175 = 1% * B)

€ 12,17511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,33425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,67679

Incidenza Manodopera sul totale 23,05% € 23,66363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 103,61530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15542 = 1% * B)

€ 15,54230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,91576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,07336

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.026    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,98010

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,58201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 31,29000 € 9,38700
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 98,71181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14807 = 1% * B)

€ 14,80677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,87044

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.028    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 9,47000 € 10,41700
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

m²

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14250
ora

€ 26,01000 € 3,70643

 Totale RU  € 24,96413

 Sommano euro (A)  € 123,15543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18473 = 1% * B)

€ 18,47331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,16287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,79161

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 24,96413

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.042    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
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vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,01350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09250
ora

€ 26,01000 € 2,40593

 Totale RU  € 23,66363

 Sommano euro (A)  € 73,21893
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10983 = 1% * B)

€ 10,98284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,62195

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 23,66363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.045    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,05000 € 29,41000 € 30,88050
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   Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,19050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 83,37130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12506 = 1% * B)

€ 12,50570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58770

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,46470

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.046    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200
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CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,98010

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,33801

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 24,63900

 Sommano euro (A)  € 78,46781

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11770 = 1% * B)

€ 11,77017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,26178

Incidenza Manodopera sul totale 24,82% € 24,63900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.048    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 31,29000 € 9,38700
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14250
ora

€ 26,01000 € 3,70643

 Totale RU  € 24,96413

 Sommano euro (A)  € 98,06043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14709 = 1% * B)

€ 14,70906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,04644

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 24,96413

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.102    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 17,74500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 28,73310

 Sommano euro (A)  € 61,81165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09272 = 1% * B)

€ 9,27175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,19174

Incidenza Manodopera sul totale 36,75% € 28,73310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.105    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
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legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,61200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 46,94010
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 Sommano euro (A)  € 86,88565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13033 = 1% * B)

€ 13,03285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,91035

Incidenza Manodopera sul totale 42,71% € 46,94010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.106    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

Pagina 2.487 di 5.979



Prezzario 2025

da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,75951

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 46,94010

 Sommano euro (A)  € 81,77341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12266 = 1% * B)

€ 12,26601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40394

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,44336

Incidenza Manodopera sul totale 45,38% € 46,94010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.108    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
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15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,03100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 46,54410

 Sommano euro (A)  € 99,90865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14986 = 1% * B)

€ 14,98630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,38445
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Incidenza Manodopera sul totale 36,83% € 46,54410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.112    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 12,05000 € 12,65250

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

 Totale PRCAM  € 21,33612

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 26,56530

 Sommano euro (A)  € 50,36342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07555 = 1% * B)

€ 7,55451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,70972

Incidenza Manodopera sul totale 41,7% € 26,56530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.114    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200
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da 115 a 155 mm

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,55712

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 27,47565

 Sommano euro (A)  € 55,49477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08324 = 1% * B)

€ 8,32422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,20089

Incidenza Manodopera sul totale 39,14% € 27,47565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.118    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
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pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 34,99662

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)  € 66,75497
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10013 = 1% * B)

€ 10,01325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,44504

Incidenza Manodopera sul totale 34,69% € 29,29635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.122    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in

1,05000
m²

€ 28,24000 € 29,65200
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classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 80

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 31,96200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 28,73310

 Sommano euro (A)  € 76,02865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11404 = 1% * B)

€ 11,40430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,17625

Incidenza Manodopera sul totale 29,88% € 28,73310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.124    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 51,15612

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,02740

 Sommano euro (A)  € 88,99867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13350 = 1% * B)

€ 13,34980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,58332

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 32,02740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.125    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000 € 31,29000 € 5,94510
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 46,94010

 Sommano euro (A)  € 115,70815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17356 = 1% * B)

€ 17,35622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,30644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,37081

Incidenza Manodopera sul totale 32,07% € 46,94010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.126    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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Totale PR

  

€ 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,58201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 48,24060

 Sommano euro (A)  € 111,89641

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16784 = 1% * B)

€ 16,78446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,54896

Incidenza Manodopera sul totale 34,08% € 48,24060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.128    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
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compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 46,54410

 Sommano euro (A)  € 134,52715
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20179 = 1% * B)

€ 20,17907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,17684

Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 46,54410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.142    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350
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80/90 kg/m3 spessore 80 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,01350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 28,73310

 Sommano euro (A)  € 68,08015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10212 = 1% * B)

€ 10,21202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,12139

Incidenza Manodopera sul totale 33,36% € 28,73310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.145    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,19050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 26,01000 € 19,50750

 Totale RU  € 46,94010

 Sommano euro (A)  € 95,46415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14320 = 1% * B)

€ 14,31962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,76215

Incidenza Manodopera sul totale 38,87% € 46,94010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.146    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
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riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,51070

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,33801

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 29,51340

 Sommano euro (A)  € 72,92521

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10939 = 1% * B)

€ 10,93878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38640
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,25039

Incidenza Manodopera sul totale 31,99% € 29,51340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.148    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,43000 € 0,50945

 Totale AT  € 0,71945

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

Pagina 2.505 di 5.979



Prezzario 2025

nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 25,47600

 Sommano euro (A)  € 88,36405

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13255 = 1% * B)

€ 13,25461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,78053

Incidenza Manodopera sul totale 22,79% € 25,47600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.159A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 6,41000 € 7,05100
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 9,18000 € 9,63900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 11,94900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 22,26780

 Sommano euro (A)  € 49,04090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07356 = 1% * B)

€ 7,35614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,63970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 62,03674

Incidenza Manodopera sul totale 35,89% € 22,26780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.161A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 11,02000 € 11,57100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 13,88100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500 € 26,01000 € 2,73105

Pagina 2.508 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 26,56530

 Sommano euro (A)  € 55,27040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08291 = 1% * B)

€ 8,29056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,91706

Incidenza Manodopera sul totale 38% € 26,56530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.164    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 19,89251

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 22,49916

 Sommano euro (A)  € 57,11777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08568 = 1% * B)

€ 8,56767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,25398

Incidenza Manodopera sul totale 31,14% € 22,49916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.165A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
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compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,59850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)
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€ 65,71895

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09858 = 1% * B)

€ 9,85784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,13447

Incidenza Manodopera sul totale 35,24% € 29,29635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.166A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,59850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 23,90370

 Sommano euro (A)  € 70,64530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10597 = 1% * B)

€ 10,59680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,36631

Incidenza Manodopera sul totale 26,75% € 23,90370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.169A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,46350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 31,48119

 Sommano euro (A)  € 81,79129

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12269 = 1% * B)

€ 12,26869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,46598

Incidenza Manodopera sul totale 30,43% € 31,48119
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.170A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,05360

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,46350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 26,08854

 Sommano euro (A)  € 86,71764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13008 = 1% * B)

€ 13,00765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,69782

Incidenza Manodopera sul totale 23,78% € 26,08854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.173B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 46,26851

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 30,93225

 Sommano euro (A)  € 87,55838

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13134 = 1% * B)

€ 13,13376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,76135

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 30,93225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.174    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,77890

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 44,12100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 28,27338

 Sommano euro (A)  € 98,28528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14743 = 1% * B)

€ 14,74279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,33088

Incidenza Manodopera sul totale 22,74% € 28,27338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.175B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro
M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento
≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR
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CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 51,48701

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)  € 94,72763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14209 = 1% * B)

€ 14,20914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,83045

Incidenza Manodopera sul totale 27,44% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.176    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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Totale PRCAM

  

€ 49,33950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 29,36580

 Sommano euro (A)  € 106,53092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15980 = 1% * B)

€ 15,97964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,76162

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 29,36580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.301    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.052.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 10,35000 € 10,86750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 16,36431

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13750
ora

€ 26,01000 € 3,57638

 Totale RU  € 15,03638

 Sommano euro (A)  € 33,63723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05046 = 1% * B)

€ 5,04558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 42,55109

Incidenza Manodopera sul totale 35,34% € 15,03638

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3106    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,

Pagina 2.523 di 5.979



Prezzario 2025

esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 40.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 40

1,05000
m²

€ 16,11000 € 16,91550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 22,41231

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 13,28070

 Sommano euro (A)  € 37,92955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05689 = 1% * B)

€ 5,68943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 47,98088

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 13,28070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3108    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 50.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 50

1,05000
m²

€ 19,02000 € 19,97100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,46781

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 31,29000 € 6,25800
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 13,73588

 Sommano euro (A)  € 41,44023

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06216 = 1% * B)

€ 6,21603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,42189

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 13,73588

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3109B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,56750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 27,11151

 Sommano euro (A)  € 67,50311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10125 = 1% * B)

€ 10,12547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 85,39144

Incidenza Manodopera sul totale 31,75% € 27,11151

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.311    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

1,05000
m²

€ 18,25000 € 19,16250

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,98685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13750
ora

€ 26,01000 € 3,57638

 Totale RU  € 15,03638

 Sommano euro (A)  € 60,25977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09039 = 1% * B)

€ 9,03897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,22861

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 15,03638

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3110    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel
solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

3,00000
kg

€ 1,06227 € 3,18681

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 28,75431

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500 € 26,01000 € 1,95075
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ora

 Totale RU  € 13,41075

 Sommano euro (A)  € 44,40160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06660 = 1% * B)

€ 6,66024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,16802

Incidenza Manodopera sul totale 23,88% € 13,41075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3110A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 60

1,05000
m²

€ 22,15000 € 23,25750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 25,56750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 21,71886

 Sommano euro (A)  € 72,42946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10864 = 1% * B)

€ 10,86442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32939

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,62327

Incidenza Manodopera sul totale 23,7% € 21,71886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3113B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
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o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 100

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)  € 82,76045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12414 = 1% * B)

€ 12,41407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,51745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,69197

Incidenza Manodopera sul totale 27,98% € 29,29635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3114A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000
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kg/m3, spessore mm. 100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 23,90370

 Sommano euro (A)  € 87,68680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13153 = 1% * B)

€ 13,15302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,92380

Incidenza Manodopera sul totale 21,55% € 23,90370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3126A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,77890

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 26,08854

 Sommano euro (A)  € 112,97394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16946 = 1% * B)

€ 16,94609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 142,91203

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 26,08854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16946

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3209A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 30,09000 € 31,59450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,90450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14700
ora

€ 26,01000 € 3,82347

 Totale RU  € 27,65772

 Sommano euro (A)  € 76,38632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11458 = 1% * B)

€ 11,45795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,62870

Incidenza Manodopera sul totale 28,62% € 27,65772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3212    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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Totale PR

  

€ 17,98010

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 43,70651

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17550
ora

€ 26,01000 € 4,56476

 Totale RU  € 23,00636

 Sommano euro (A)  € 84,80497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12721 = 1% * B)

€ 12,72075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75257

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,27829

Incidenza Manodopera sul totale 21,45% € 23,00636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3212A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
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compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 25,03110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,55900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900
ora

€ 26,01000 € 4,91589

 Totale RU  € 23,35749
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 Sommano euro (A)  € 90,05959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13509 = 1% * B)

€ 13,50894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,35685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,92538

Incidenza Manodopera sul totale 20,5% € 23,35749

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3213    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950
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pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 74,79701

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 30,93225

 Sommano euro (A)  € 116,08688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17413 = 1% * B)

€ 17,41303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,84990

Incidenza Manodopera sul totale 21,06% € 30,93225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3215A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
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(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 31,48119

 Sommano euro (A)  € 109,32229

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16398 = 1% * B)

€ 16,39834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,29269

Incidenza Manodopera sul totale 22,76% € 31,48119

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3216    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 20,00260

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 63,14201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 25,54233

 Sommano euro (A)  € 108,79894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16320 = 1% * B)

€ 16,31984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,63066

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 25,54233

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3220A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 1,12103 € 4,48412
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03800
ora

€ 26,01000 € 0,98838

 Totale RU  € 19,42998

 Sommano euro (A)  € 119,90510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17986 = 1% * B)

€ 17,98577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,67996

Incidenza Manodopera sul totale 12,81% € 19,42998

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3221B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 26,01000 € 7,80300

Pagina 2.546 di 5.979



Prezzario 2025

ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 30,46095

 Sommano euro (A)  € 120,62757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18094 = 1% * B)

€ 18,09414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,59388

Incidenza Manodopera sul totale 19,96% € 30,46095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.3222A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 27,71362

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 29,36580

 Sommano euro (A)  € 129,85142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19478 = 1% * B)

€ 19,47771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,93291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,26204

Incidenza Manodopera sul totale 17,88% € 29,36580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.401    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a

Pagina 2.548 di 5.979



Prezzario 2025

contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

5,00000
cad

€ 0,45040 € 2,25200

 Totale PR  € 2,25200

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 30,41862

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 29,03625

 Sommano euro (A)  € 61,91687

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09288 = 1% * B)

€ 9,28753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,12044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,32484

Incidenza Manodopera sul totale 37,07% € 29,03625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.402    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

6,00000
kg

€ 1,06227 € 6,37362

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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 Totale PRCAM  € 40,34112

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)  € 73,03422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10955 = 1% * B)

€ 10,95513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,38829

Incidenza Manodopera sul totale 31,71% € 29,29635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.441    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 29,41000 € 30,88050
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 76,21920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)  € 108,91230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16337 = 1% * B)

€ 16,33685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,77407

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 29,29635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.442    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
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canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 90,58320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

 Totale RU  € 30,98700

 Sommano euro (A)  € 124,96695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18745 = 1% * B)

€ 18,74504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,08319

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 30,98700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.540    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

1,05000
m²

€ 24,68000 € 25,91400

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,73835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05250
ora

€ 26,01000 € 1,36553

 Totale RU  € 12,82553

 Sommano euro (A)  € 64,80042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09720 = 1% * B)

€ 9,72006
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,97253

Incidenza Manodopera sul totale 15,65% € 12,82553

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.542    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 32,53000 € 34,15650

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 57,98085

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 13,28070

 Sommano euro (A)  € 73,49809

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11025 = 1% * B)

€ 11,02471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,97508

Incidenza Manodopera sul totale 14,28% € 13,28070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.544    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste
sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)

1,05000
m²

€ 40,59000 € 42,61950
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conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 66,44385

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 13,73588

 Sommano euro (A)  € 82,41627

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12362 = 1% * B)

€ 12,36244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,25658

Incidenza Manodopera sul totale 13,18% € 13,73588

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.701    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
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servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 11,50000 € 12,07500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,89935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02100
ora

€ 26,01000 € 0,54621

 Totale RU  € 12,00621

 Sommano euro (A)  € 50,14210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07521 = 1% * B)

€ 7,52132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76634

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,42976

Incidenza Manodopera sul totale 18,93% € 12,00621

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.703    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
150/180 kg/m3 spessore mm. 20

1,05000
m²

€ 12,50000 € 13,12500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 36,94935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU

Pagina 2.559 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 12,55242

 Sommano euro (A)  € 51,73831

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07761 = 1% * B)

€ 7,76075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,44897

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 12,55242

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.725    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 4

1,05000
m²

€ 9,50000 € 9,97500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,79935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01700
ora

€ 26,01000 € 0,44217

 Totale RU  € 11,90217

 Sommano euro (A)  € 47,93806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07191 = 1% * B)

€ 7,19071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,64165

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 11,90217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.727    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

Pagina 2.561 di 5.979



Prezzario 2025

11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 6

1,05000
m²

€ 10,40000 € 10,92000

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 34,74435

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 16,92210

 Sommano euro (A)  € 53,90299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08085 = 1% * B)

€ 8,08545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,18728

Incidenza Manodopera sul totale 24,82% € 16,92210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.729    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
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riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.013 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 10

1,05000
m²

€ 13,70000 € 14,38500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,20935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 51,90589

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07786 = 1% * B)

€ 7,78588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,66095

Incidenza Manodopera sul totale 17,45% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.731    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 15

1,05000
m²

€ 19,40000 € 20,37000

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 44,19435

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 31,29000 € 6,25800
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03150
ora

€ 26,01000 € 0,81932

 Totale RU  € 12,27932

 Sommano euro (A)  € 58,71021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08807 = 1% * B)

€ 8,80653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,26841

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 12,27932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.733    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in
classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.020.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il
suo legante naturale, in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1,
rispondente ai CAM (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 25,30000 € 26,56500
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manutenzione di edifici pubblici). - densità
300/350 kg/m3 spessore mm. 20

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 50,38935

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47900
ora

€ 26,01000 € 12,45879

 Totale RU  € 23,91879

 Sommano euro (A)  € 76,54468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11482 = 1% * B)

€ 11,48170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 96,82902

Incidenza Manodopera sul totale 24,7% € 23,91879

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.829    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,04000 € 2,80000 € 0,11200
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 16,54000 € 17,36700

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 21,82451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 25,78227

 Sommano euro (A)  € 55,28188

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08292 = 1% * B)

€ 8,29228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,93158

Incidenza Manodopera sul totale 36,87% € 25,78227

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.829A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 16,54000 € 17,36700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 19,67700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 27,11151

 Sommano euro (A)  € 61,61261
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09242 = 1% * B)

€ 9,24189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,08545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,93995

Incidenza Manodopera sul totale 34,79% € 27,11151

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.831    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 20,67000 € 21,70350

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751
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muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,16101

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 26,79666

 Sommano euro (A)  € 60,63277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09095 = 1% * B)

€ 9,09492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,70046

Incidenza Manodopera sul totale 34,94% € 26,79666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.833    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 4,00000 € 0,45040 € 1,80160
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 7,56310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 23,62000 € 24,80100

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 29,25851

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 27,81105

 Sommano euro (A)  € 64,74466

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09712 = 1% * B)

€ 9,71170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,90200

Incidenza Manodopera sul totale 33,96% € 27,81105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.833A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
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una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 14,61410

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 23,62000 € 24,80100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 27,11100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 29,29635

 Sommano euro (A)  € 71,23145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10685 = 1% * B)

€ 10,68472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19162

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,10779

Incidenza Manodopera sul totale 32,51% € 29,29635
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.837    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 8,31090

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

 Totale PRCAM  € 39,67451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 29,83983

 Sommano euro (A)  € 77,93724

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11691 = 1% * B)

€ 11,69059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,59061

Incidenza Manodopera sul totale 30,27% € 29,83983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.837A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 37,52700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 31,48119

 Sommano euro (A)  € 85,85479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12878 = 1% * B)

€ 12,87822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,60631

Incidenza Manodopera sul totale 28,99% € 31,48119

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.838    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

5,00000
cad

€ 0,63735 € 3,18675

 Totale PR  € 3,18675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 33,54000 € 35,21700

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 80,55570

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 30,20670

 Sommano euro (A)  € 114,15915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17124 = 1% * B)

€ 17,12387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,12830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 144,41132

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 30,20670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.839A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

4,00000
cad

€ 0,63735 € 2,54940

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,36190

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 43,09000 € 45,24450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,55450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 32,57361
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Sommano euro (A)

  

€ 95,70001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14355 = 1% * B)

€ 14,35500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,06051

Incidenza Manodopera sul totale 26,91% € 32,57361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.841A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450
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80/90 kg/m3 spessore 180 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,64450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 29,36853

 Sommano euro (A)  € 100,51965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15078 = 1% * B)

€ 15,07795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,15736

Incidenza Manodopera sul totale 23,1% € 29,36853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.841B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412
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da 235 a 275 mm

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 55,79201

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 31,86861

 Sommano euro (A)  € 98,01824

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14703 = 1% * B)

€ 14,70274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,99308

Incidenza Manodopera sul totale 25,7% € 31,86861

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.842    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
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vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000 € 51,33450

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 96,67320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 32,02740

 Sommano euro (A)  € 134,51575

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20177 = 1% * B)

€ 20,17736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,16242

Incidenza Manodopera sul totale 18,82% € 32,02740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20177
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.843A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 17,29662

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 59,15700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 30,46095

 Sommano euro (A)  € 107,12457

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16069 = 1% * B)

€ 16,06869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,51259

Incidenza Manodopera sul totale 22,48% € 30,46095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.843B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),
completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,80000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

4,00000
cad

€ 1,12103 € 4,48412

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 10,24562

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

Pagina 2.583 di 5.979



Prezzario 2025

l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

CAL25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - Guaina liquida, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 1,95228 € 2,14751

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 61,30451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)  € 104,54513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15682 = 1% * B)

€ 15,68177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,24959

Incidenza Manodopera sul totale 24,86% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15682

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.844    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
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canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 54,14000 € 56,84700

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 102,18570

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 32,93775

 Sommano euro (A)  € 140,93860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21141 = 1% * B)

€ 21,14079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,20794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,28733

Incidenza Manodopera sul totale 18,47% € 32,93775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.846    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 220.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 51,70000 € 54,28500

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 99,62370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 33,84810

 Sommano euro (A)  € 139,28695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20893 = 1% * B)

€ 20,89304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,01800
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,19799

Incidenza Manodopera sul totale 19,21% € 33,84810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.005.848    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi,
canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3
spessore mm 240.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,80000 € 0,21000

 Totale AT  € 0,21000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

5,00000
cad

€ 1,12103 € 5,60515

 Totale PR  € 5,60515

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.022.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 56,24000 € 59,05200

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

6,00000
kg

€ 7,17145 € 43,02870

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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Totale PRCAM

  

€ 104,39070

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 31,29000 € 11,73375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 26,01000 € 9,75375

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 34,75845

 Sommano euro (A)  € 144,96430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21745 = 1% * B)

€ 21,74465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,37985

Incidenza Manodopera sul totale 18,95% € 34,75845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74093

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR
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€ 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
200 mm

1,15000
m²

€ 50,01000 € 57,51150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 113,13937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33800
ora

€ 26,01000 € 8,79138

 Totale RU  € 29,79992

 Sommano euro (A)  € 153,97919

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23097 = 1% * B)

€ 23,09688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,70761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 194,78368

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 29,79992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.015    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74093

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 200 mm

1,15000
m²

€ 36,02000 € 41,42300

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 Totale PRCAM  € 97,05087

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33800
ora

€ 26,01000 € 8,79138

 Totale RU  € 29,79992

 Sommano euro (A)  € 137,89069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20684 = 1% * B)

€ 20,68360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85743

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,43172

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 29,79992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,80000 € 0,37324

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74093
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,08000 € 52,99200

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 108,61987

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 31,29000 € 6,68354

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 29,74790

 Sommano euro (A)  € 149,40767

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22411 = 1% * B)

€ 22,41115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,00070

Incidenza Manodopera sul totale 15,74% € 29,74790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.010.035    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270
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ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 80 mm

1,15000
m²

€ 20,67000 € 23,77050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 42,47861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34400
ora

€ 26,01000 € 8,94744

 Totale RU  € 24,70101

 Sommano euro (A)  € 71,66456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10750 = 1% * B)

€ 10,74968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,65566

Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 24,70101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.045    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il

Pagina 2.594 di 5.979



Prezzario 2025

risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 93 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 80 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
93 mm

1,15000
m²

€ 55,40000 € 63,71000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 87,76524

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34400
ora

€ 26,01000 € 8,94744

 Totale RU  € 24,70101

 Sommano euro (A)  € 116,60346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17491 = 1% * B)

€ 17,49052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,50338

Incidenza Manodopera sul totale 16,75% € 24,70101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1318    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.025.006 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 33,40740 € 38,41851

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 94,04638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 26,48316

 Sommano euro (A)  € 131,00837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19651 = 1% * B)

€ 19,65126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,72559

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 26,48316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1320    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
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essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,58000 € 42,06700

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

 Totale PRCAM  € 97,69487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 135,56721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20335 = 1% * B)

€ 20,33508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,59023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,49252

Incidenza Manodopera sul totale 15,97% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1322    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti
esterne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,78000 € 48,04700

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 103,67487

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,44986

 Sommano euro (A)  € 147,47300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22121 = 1% * B)

€ 22,12095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,95940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,55335

Incidenza Manodopera sul totale 15,79% € 29,44986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1445    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

1,15000
m²

€ 10,71000 € 12,31650
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 25,39795

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 17,57427

 Sommano euro (A)  € 47,36143

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07104 = 1% * B)

€ 7,10421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,44656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,91220

Incidenza Manodopera sul totale 29,33% € 17,57427

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1447    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
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stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 13,14000 € 15,11100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150
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CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 28,19245

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 18,02945

 Sommano euro (A)  € 50,61111

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07592 = 1% * B)

€ 7,59167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,02306

Incidenza Manodopera sul totale 28,16% € 18,02945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1449    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181
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 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,79000 € 18,15850

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,23995

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU
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€ 18,48462

 Sommano euro (A)  € 54,11378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08117 = 1% * B)

€ 8,11707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,22309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,45394

Incidenza Manodopera sul totale 27% € 18,48462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1451    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,27745

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 19,39497

 Sommano euro (A)  € 61,06163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09159 = 1% * B)

€ 9,15924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,24296

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 19,39497

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1452    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 21,04000 € 24,19600

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 80,52017

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 24,66246

 Sommano euro (A)  € 110,85665

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16629 = 1% * B)

€ 16,62850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,23367

Incidenza Manodopera sul totale 17,59% € 24,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1453    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 43,32645

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 20,30532

 Sommano euro (A)  € 68,02098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10203 = 1% * B)

€ 10,20315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,04654

Incidenza Manodopera sul totale 23,6% € 20,30532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1454    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 26,30000 € 30,24500

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 86,56917

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 25,57281

 Sommano euro (A)  € 119,31160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17897 = 1% * B)

€ 17,89674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,92917

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 25,57281

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1456    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.014 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 31,56000 € 36,29400

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 92,61817

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 26,48316

 Sommano euro (A)  € 126,27095

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18941 = 1% * B)

€ 18,94064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52116

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,73275

Incidenza Manodopera sul totale 16,58% € 26,48316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1458    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.015 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,83000 € 42,35450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 98,67867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 133,24180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19986 = 1% * B)

€ 19,98627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,32281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,55088

Incidenza Manodopera sul totale 16,25% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1460    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.016 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,03000 € 44,88450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

Pagina 2.616 di 5.979



Prezzario 2025

conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,20867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 28,30386

 Sommano euro (A)  € 136,68215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20502 = 1% * B)

€ 20,50232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,90292

Incidenza Manodopera sul totale 16,37% € 28,30386

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1462    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1.

1,15000
m²

€ 43,97000 € 50,56550

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 106,88967

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 29,21421

 Sommano euro (A)
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€ 143,27350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21491 = 1% * B)

€ 21,49103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,24098

Incidenza Manodopera sul totale 16,12% € 29,21421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1464    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000
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rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 112,44417

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,12456

 Sommano euro (A)  € 149,73835

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22461 = 1% * B)

€ 22,46075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,21991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,41901

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 30,12456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1466    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
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idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 48,80000 € 56,12000

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 112,44417

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 31,03491

 Sommano euro (A)  € 150,64870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)

€ 22,59731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 190,57061

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 31,03491

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1467    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500
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CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 9,88000 € 11,36200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 24,44345

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 18,02945

 Sommano euro (A)  € 46,86211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07029 = 1% * B)

€ 7,02932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 59,28057
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Incidenza Manodopera sul totale 30,41% € 18,02945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1469    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.031.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 11,19200 € 12,87080

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 25,95225

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 18,48462

 Sommano euro (A)  € 48,82608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07324 = 1% * B)

€ 7,32391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 61,76499

Incidenza Manodopera sul totale 29,93% € 18,48462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1471    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
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della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,28595

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 19,39497

 Sommano euro (A)  € 55,07013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08261 = 1% * B)

€ 8,26052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,33307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,66372

Incidenza Manodopera sul totale 27,84% € 19,39497

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1472    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
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dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 15,83000 € 18,20450

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 74,52867

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 24,66246

 Sommano euro (A)  € 104,86515
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15730 = 1% * B)

€ 15,72977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,65441

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 24,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1473    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 35,80545

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 20,30532

 Sommano euro (A)  € 60,49998

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09075 = 1% * B)

€ 9,07500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,53248

Incidenza Manodopera sul totale 26,53% € 20,30532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1474    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

8,00000
cad

€ 0,45040 € 3,60320

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.023 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 19,76000 € 22,72400

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852
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pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,04817

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 25,57281

 Sommano euro (A)  € 110,29500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16544 = 1% * B)

€ 16,54425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,68393

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,52318

Incidenza Manodopera sul totale 18,33% € 25,57281

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1476    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240
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CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.024 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 23,70000 € 27,25500

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 83,57917

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 26,48316

 Sommano euro (A)  € 117,23195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17585 = 1% * B)

€ 17,58479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,29841

Incidenza Manodopera sul totale 17,86% € 26,48316
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1478    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.025 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 36,44000 € 41,90600

CAL25_PRCAM.P22.033.001  - Adesivi per pavimento e rivestimenti in 1,00000 € 8,42435 € 8,42435
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   legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

kg

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 98,23017

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 132,79330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19919 = 1% * B)

€ 19,91900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,27123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,98353

Incidenza Manodopera sul totale 16,31% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1480    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.026 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 41,65000 € 47,89750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,22167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280
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 Totale RU  € 28,30386

 Sommano euro (A)  € 139,69515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20954 = 1% * B)

€ 20,95427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,06494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,71436

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 28,30386

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1482    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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CAL25_PRCAM.P18.031.027 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 46,85000 € 53,87750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 110,20167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 29,21421

 Sommano euro (A)  € 150,45494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22568 = 1% * B)

€ 22,56824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30232

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 190,32550

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 29,21421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1484    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
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nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 52,05000 € 59,85750

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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Totale PRCAM

  

€ 116,18167

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 30,12456

 Sommano euro (A)  € 157,34529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23602 = 1% * B)

€ 23,60179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,09471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 199,04179

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 30,12456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1485    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240
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CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P18.031.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 13,42000 € 15,43300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 28,51445

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 17,57427

 Sommano euro (A)  € 50,47793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07572 = 1% * B)

€ 7,57169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80496
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 63,85458

Incidenza Manodopera sul totale 27,52% € 17,57427

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1487    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P18.031.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 16,29000 € 18,73350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 31,81495

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 18,02945

 Sommano euro (A)  € 54,23361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08135 = 1% * B)

€ 8,13504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23687

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,60552

Incidenza Manodopera sul totale 26,28% € 18,02945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08135

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1489    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
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giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.031 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 19,58000 € 22,51700
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CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 35,59845

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 18,48462

 Sommano euro (A)  € 58,47228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08771 = 1% * B)

€ 8,77084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,96743

Incidenza Manodopera sul totale 24,99% € 18,48462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1491    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
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ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 43,08495

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 19,39497

 Sommano euro (A)  € 66,86913

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10030 = 1% * B)

€ 10,03037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68995

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,58945

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 19,39497

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1492    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad 8,00000 € 0,45040 € 3,60320
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

cad

 Totale PR  € 4,93393

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,15000
m²

€ 26,09000 € 30,00350

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 86,32767

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 24,66246

 Sommano euro (A)  € 116,66415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17500 = 1% * B)

€ 17,49962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,58015

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 24,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1493    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI
EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante
lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm
100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

2,00000
kg

€ 1,06227 € 2,12454

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 4,01000 € 4,61150

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 50,58295

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 20,30532

 Sommano euro (A)  € 75,27748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11292 = 1% * B)

€ 11,29162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,22601

Incidenza Manodopera sul totale 21,32% € 20,30532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1494    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
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parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.033 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 32,61000 € 37,50150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 93,82567

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400 € 31,29000 € 6,69606
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 25,57281

 Sommano euro (A)  € 126,56810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18985 = 1% * B)

€ 18,98522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,55533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,10865

Incidenza Manodopera sul totale 15,97% € 25,57281

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1496    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000
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di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

CAL25_PRCAM.P18.031.034 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 39,12000 € 44,98800

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 101,31217

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 26,48316

 Sommano euro (A)  € 134,96495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20245 = 1% * B)

€ 20,24474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,73066

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 26,48316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20245

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.1498    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e
ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,43000 € 0,36769

 Totale AT  € 0,74009

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

8,00000
cad

€ 0,63735 € 5,09880

 Totale PR  € 6,42953

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.031.035 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - Densità
80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,15000
m²

€ 45,66000 € 52,50900

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 108,83317

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 143,39630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21509 = 1% * B)

€ 21,50945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,49058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,39633

Incidenza Manodopera sul totale 15,1% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21509

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.220    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 140 mm

1,15000
m²

€ 25,21000 € 28,99150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 84,61937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 121,21701

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18183 = 1% * B)

€ 18,18255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,33952

Incidenza Manodopera sul totale 17,86% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.010.222    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 160 mm

1,15000
m²

€ 28,81000 € 33,13150

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435
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bassa emissione di sostanze volatili

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 88,75937

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,44986

 Sommano euro (A)  € 132,55750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19884 = 1% * B)

€ 19,88363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,68524

Incidenza Manodopera sul totale 17,56% € 29,44986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.224    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 180 mm

1,15000
m²

€ 32,42000 € 37,28300

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 92,91087

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 30,36021

 Sommano euro (A)  € 137,61935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20643 = 1% * B)

€ 20,64290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82623
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,08848

Incidenza Manodopera sul totale 17,44% € 30,36021

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.228    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli,
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.017.013 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN

1,15000
m²

€ 37,95000 € 43,64250
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13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3,
spessore 220 mm

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 99,27037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 32,18091

 Sommano euro (A)  € 145,79955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21870 = 1% * B)

€ 21,86993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 184,43643

Incidenza Manodopera sul totale 17,45% € 32,18091

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.3307    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
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in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 43 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.001 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 30 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
43 mm

1,15000
m²

€ 25,09000 € 28,85350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 52,90874

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 17,57427

 Sommano euro (A)  € 74,62022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11193 = 1% * B)

€ 11,19303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,39458

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 17,57427

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.3309    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 53 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.002 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 40 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
53 mm

1,15000
m²

€ 34,70000 € 39,90500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 63,96024

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 18,02945

 Sommano euro (A)  € 86,12690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12919 = 1% * B)

€ 12,91904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,90459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,95053

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 18,02945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.3311    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 63 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 50 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
63 mm

1,15000
m²

€ 38,77000 € 44,58550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 68,64074

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 18,48462

 Sommano euro (A)  € 91,26257

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13689 = 1% * B)

€ 13,68939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,44716

Incidenza Manodopera sul totale 16,01% € 18,48462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.3313    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo
del pannello fino a mm 73 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 60 mm e
spessore complessivo del pannello fino a
73 mm

1,15000
m²

€ 43,48000 € 50,00200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 74,05724

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 19,39497

 Sommano euro (A)  € 97,58942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14638 = 1% * B)

€ 14,63841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 123,45061

Incidenza Manodopera sul totale 15,71% € 19,39497

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.3317    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore
complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,80000 € 0,02800

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,19981

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P23.012.001  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro in
carta microforato

1,50000
m

€ 0,09000 € 0,13500

CAL25_PR.P26.101.005  - Stucchi - in polvere a base di gesso 0,50000
kg

€ 2,20000 € 1,10000

 Totale PR  € 3,93740

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.055.006  - Materiali isolanti di origine sintetica: 1,15000 € 66,04000 € 75,94600
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   pannelli in poliuretano espanso (PUR)
conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una
lastra in cartongesso di spessore fino a 13
mm, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo
liscio, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). -
spessore del poliuretano espanso 100 mm
e spessore complessivo del pannello fino a
113 mm

m²

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,80000
kg

€ 3,80545 € 18,26616

 Totale PRCAM  € 100,00124

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 20,30532

 Sommano euro (A)  € 124,44377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18667 = 1% * B)

€ 18,66657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,31103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,42137

Incidenza Manodopera sul totale 12,9% € 20,30532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.827    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
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asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.006 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 50 mm

1,15000
m²

€ 12,58000 € 14,46700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

 Totale PRCAM  € 33,17511

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 18,02945

 Sommano euro (A)  € 55,68950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08353 = 1% * B)

€ 8,35343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,44722

Incidenza Manodopera sul totale 25,59% € 18,02945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.829    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073
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CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.007 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 60 mm

1,15000
m²

€ 16,54000 € 19,02100

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 37,72911

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 18,48462

 Sommano euro (A)  € 60,69867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09105 = 1% * B)

€ 9,10480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98035
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,78382

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 18,48462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.833    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 100 mm

1,15000
m²

€ 23,62000 € 27,16300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 45,87111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 20,30532

 Sommano euro (A)  € 70,66137

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10599 = 1% * B)

€ 10,59921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,38664

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 20,30532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.835    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
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RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 2,07000 € 0,17181

 Totale AT  € 0,45181

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

2,00000
kg

€ 0,87000 € 1,74000

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

10,00000
kg

€ 1,06227 € 10,62270

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.022.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - senza rivestimento densità
80/90 kg/m3 spessore 120 mm

1,15000
m²

€ 29,41000 € 33,82150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,20000
kg

€ 7,70000 € 1,54000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,35000
l

€ 1,58950 € 0,55633

 Totale PRCAM  € 52,52961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 21,21567

 Sommano euro (A)  € 78,23022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11735 = 1% * B)

€ 11,73453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,96123

Incidenza Manodopera sul totale 21,44% € 21,21567

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.878    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata 0,83000 € 4,43000 € 3,67690
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in punta 800 kg. per 1 mese ora

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.028 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
140 mm

1,15000
m²

€ 34,67000 € 39,87050

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 95,49837

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 27,39351

 Sommano euro (A)  € 132,09601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19814 = 1% * B)

€ 19,81440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,19104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,10145

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 27,39351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.880    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.029 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
160 mm

1,15000
m²

€ 39,60000 € 45,54000

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 101,16787

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 29,44986

 Sommano euro (A)  € 144,96600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21745 = 1% * B)

€ 21,74490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,67109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,38199

Incidenza Manodopera sul totale 16,06% € 29,44986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.882    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240
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CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.030 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
180 mm

1,15000
m²

€ 45,15000 € 51,92250

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 7,70000 € 1,15500

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 107,55037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31500
ora

€ 26,01000 € 8,19315

 Totale RU  € 30,36021

 Sommano euro (A)  € 152,25885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22839 = 1% * B)

€ 22,83883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,50977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,60745

Incidenza Manodopera sul totale 15,76% € 30,36021

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.010.886    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,80000 € 0,37240

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,43000 € 3,67690

 Totale AT  € 4,04930

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

8,00000
cad

€ 1,12103 € 8,96824

 Totale PR  € 10,29897

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.013.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 1,07000 € 4,28000

CAL25_PRCAM.P18.022.032 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con trattamento con primer su
un lato densità 100/110 kg/m3 spessore
220 mm

1,15000
m²

€ 55,15000 € 63,42250

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 8,42435 € 8,42435

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,15000 € 7,70000 € 1,15500
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

4,00000
l

€ 10,44213 € 41,76852

 Totale PRCAM  € 119,05037

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 31,29000 € 6,69606

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38500
ora

€ 26,01000 € 10,01385

 Totale RU  € 32,18091

 Sommano euro (A)  € 165,57955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24837 = 1% * B)

€ 24,83693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,04165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 209,45813

Incidenza Manodopera sul totale 15,36% € 32,18091

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 200 mm.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.068 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 19,46000 € 20,43300

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 22,74300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20500
ora

€ 31,29000 € 6,41445

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 26,01000 € 3,25125

 Totale RU  € 23,99070

 Sommano euro (A)  € 64,04900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09607 = 1% * B)

€ 9,60735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,02199

Incidenza Manodopera sul totale 29,61% € 23,99070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di
roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,49000 € 0,20667

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10600
ora

€ 4,43000 € 0,46958

 Totale AT  € 0,95625

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.022 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 41,33875 € 43,40569

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM
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€ 52,64569

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28900
ora

€ 31,29000 € 9,04281

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 29,12031

 Sommano euro (A)  € 99,35885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14904 = 1% * B)

€ 14,90383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,68895

Incidenza Manodopera sul totale 23,17% € 29,12031

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015

1,05000
m²

€ 18,25000 € 19,16250
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ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 20

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,98685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 16,50750

 Sommano euro (A)  € 61,73089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09260 = 1% * B)

€ 9,25963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,08957

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 16,50750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.120    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
140 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 33,50880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 27,91704

 Sommano euro (A)  € 78,74114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11811 = 1% * B)

€ 11,81117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,60754

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 27,91704
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.122    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
160 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000
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con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 38,18130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 27,91704

 Sommano euro (A)  € 83,41364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12512 = 1% * B)

€ 12,51205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,59257

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,51826

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 27,91704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.124    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
180 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 44,32380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 30,10188

 Sommano euro (A)  € 94,64306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14196 = 1% * B)

€ 14,19646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,72347

Incidenza Manodopera sul totale 25,14% € 30,10188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.126    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
200 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM
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€ 49,98330

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 31,19430

 Sommano euro (A)  € 101,39498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15209 = 1% * B)

€ 15,20925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,26465

Incidenza Manodopera sul totale 24,32% € 31,19430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.128    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm
220 con bordo liscio.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,09980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46200
ora

€ 26,01000 € 12,01662

 Totale RU  € 32,28672

 Sommano euro (A)  € 110,60390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16591 = 1% * B)

€ 16,59059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,91394

Incidenza Manodopera sul totale 23,08% € 32,28672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.1320    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
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falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.007 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 36,58000 € 38,40900

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 40,26030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 27,91704
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 Sommano euro (A)  € 85,49264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12824 = 1% * B)

€ 12,82390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,14819

Incidenza Manodopera sul totale 25,81% € 27,91704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.1322    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),

1,05000
m²

€ 41,78000 € 43,86900

Pagina 2.695 di 5.979



Prezzario 2025

conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 45,72030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03360
ora

€ 26,01000 € 0,87394

 Totale RU  € 21,14404

 Sommano euro (A)  € 84,17964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12627 = 1% * B)

€ 12,62695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,48725

Incidenza Manodopera sul totale 19,86% € 21,14404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.1324    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm
180.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.025.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,05000
m²

€ 46,08000 € 48,38400

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 50,23530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 30,10188

 Sommano euro (A)  € 100,55456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15083 = 1% * B)

€ 15,08318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,20151

Incidenza Manodopera sul totale 23,66% € 30,10188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.170    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione

Pagina 2.697 di 5.979



Prezzario 2025

Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 33,00480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 27,91704

 Sommano euro (A)  € 78,23714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11736 = 1% * B)

€ 11,73557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,96998

Incidenza Manodopera sul totale 28,21% € 27,91704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.172    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,57230

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 29,00946

 Sommano euro (A)  € 83,89706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12585 = 1% * B)

€ 12,58456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,12978

Incidenza Manodopera sul totale 27,33% € 29,00946

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.174    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 43,66230
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 30,10188

 Sommano euro (A)  € 93,98156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14097 = 1% * B)

€ 14,09723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,88667

Incidenza Manodopera sul totale 25,32% € 30,10188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.176    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di
isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella
copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore
mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,88080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 31,19430

 Sommano euro (A)  € 100,29248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15044 = 1% * B)

€ 15,04387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 126,86999

Incidenza Manodopera sul totale 24,59% € 31,19430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3216    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
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ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 60,53580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694
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 Totale RU  € 27,91704

 Sommano euro (A)  € 105,76814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15865 = 1% * B)

€ 15,86522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,79670

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 27,91704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3218    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,19080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 29,00946

 Sommano euro (A)  € 118,51556

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17777 = 1% * B)

€ 17,77733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,62929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,92218

Incidenza Manodopera sul totale 19,35% € 29,00946

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3220    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
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minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,19080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37780
ora

€ 26,01000 € 9,82658

 Totale RU  € 30,09668

 Sommano euro (A)  € 122,50486

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18376 = 1% * B)

€ 18,37573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,08806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,96865

Incidenza Manodopera sul totale 19,42% € 30,09668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3222    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000
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CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,20130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 31,19430

 Sommano euro (A)  € 123,61298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18542 = 1% * B)

€ 18,54195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,21549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,37042

Incidenza Manodopera sul totale 19,95% € 31,19430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3234    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT
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€ 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.031 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 27,91704

 Sommano euro (A)  € 116,07914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17412 = 1% * B)

€ 17,41187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,84011

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 27,91704

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3236    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
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preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.032 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 29,00946

 Sommano euro (A)  € 117,17156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17576 = 1% * B)

€ 17,57573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,47473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,22202

Incidenza Manodopera sul totale 19,57% € 29,00946

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3238    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.033 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 65,71000 € 68,99550

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 70,84680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 30,10188

 Sommano euro (A)  € 121,16606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18175 = 1% * B)

€ 18,17491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 153,27507

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 30,10188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.3240    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
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perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi
degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola
d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le
interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) -
densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.034 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 43-48
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 66,00000 € 69,30000

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 71,15130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 31,19430

 Sommano euro (A)  € 122,56298
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18384 = 1% * B)

€ 18,38445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09474

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,04217

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 31,19430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.349A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.059 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM

1,05000
m²

€ 3,89000 € 4,08450
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(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 40 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 6,39450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 22,35090

 Sommano euro (A)  € 44,93900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06741 = 1% * B)

€ 6,74085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,84784

Incidenza Manodopera sul totale 39,32% € 22,35090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.351A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.060 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 4,87000 € 5,11350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 7,42350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 22,87110

 Sommano euro (A)  € 46,48820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06973 = 1% * B)

€ 6,97323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 58,80757

Incidenza Manodopera sul totale 38,89% € 22,87110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.353A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 60 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.061 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 5,84000 € 6,13200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 8,44200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000 € 31,29000 € 5,94510
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 23,39130

 Sommano euro (A)  € 48,02690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07204 = 1% * B)

€ 7,20404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,75403

Incidenza Manodopera sul totale 38,5% € 23,39130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.355A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150
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11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.062 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 7,79000 € 8,17950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 10,48950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 24,43170

 Sommano euro (A)  € 51,11480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07667 = 1% * B)

€ 7,66722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,66022

Incidenza Manodopera sul totale 37,78% € 24,43170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.357A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
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esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.063 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 9,74000 € 10,22700

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 12,53700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 25,47210

 Sommano euro (A)  € 54,20270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08130 = 1% * B)

€ 8,13041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,56642

Incidenza Manodopera sul totale 37,15% € 25,47210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.359A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 120 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.064 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 11,68000 € 12,26400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

 Totale PRCAM  € 14,57400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 26,51250

 Sommano euro (A)  € 57,28010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08592 = 1% * B)

€ 8,59202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,45933

Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 26,51250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.361A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 140 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 6,41000 € 7,05100
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

m²

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.065 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 13,63000 € 14,31150

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 16,62150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 27,55290

 Sommano euro (A)  € 61,48970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09223 = 1% * B)

€ 9,22346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,78448

Incidenza Manodopera sul totale 35,42% € 27,55290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.363A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
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impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 160 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 16,63660

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.066 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 15,56000 € 16,33800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 18,64800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 28,59330

 Sommano euro (A)  € 64,55660
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09683 = 1% * B)

€ 9,68349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,66410

Incidenza Manodopera sul totale 35,01% € 28,59330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.365A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 180 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.067 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM

1,05000
m²

€ 17,51000 € 18,38550

Pagina 2.726 di 5.979



Prezzario 2025

(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 180 mm

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 20,69550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 29,63370

 Sommano euro (A)  € 70,54658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10582 = 1% * B)

€ 10,58199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,24143

Incidenza Manodopera sul totale 33,21% € 29,63370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.369A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 220 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,10000 € 2,80000 € 0,28000
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Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.069 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 21,41000 € 22,48050

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 24,79050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 31,71450

 Sommano euro (A)  € 76,72238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11508 = 1% * B)

€ 11,50836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,05381

Incidenza Manodopera sul totale 32,68% € 31,71450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.371A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
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produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3,
spessore 240 mm

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,67870

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 19,53868

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.017.070 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - con grafite densità 23/26
kg/m3, spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 23,31000 € 24,47550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 26,78550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000 € 31,29000 € 5,94510

Pagina 2.729 di 5.979



Prezzario 2025

ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 26,01000 € 12,48480

 Totale RU  € 32,75490

 Sommano euro (A)  € 79,75778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11964 = 1% * B)

€ 11,96367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,89360

Incidenza Manodopera sul totale 32,46% € 32,75490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.540    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.009 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici

1,05000
m²

€ 24,68000 € 25,91400
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pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 30

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,73835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05250
ora

€ 26,01000 € 1,36553

 Totale RU  € 13,97153

 Sommano euro (A)  € 65,94642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09892 = 1% * B)

€ 9,89196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 83,42222

Incidenza Manodopera sul totale 16,75% € 13,97153

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.542    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40
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PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.010 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 40

1,05000
m²

€ 32,53000 € 34,15650

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 57,98085

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 26,01000 € 1,82070

 Totale RU  € 14,42670

 Sommano euro (A)  € 74,64409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11197 = 1% * B)

€ 11,19661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,42477

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 14,42670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.544    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.011 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 50

1,05000
m²

€ 40,59000 € 42,61950

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 66,44385

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 14,88188

 Sommano euro (A)  € 83,56227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12534 = 1% * B)

€ 12,53434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,60966
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 105,70627

Incidenza Manodopera sul totale 14,08% € 14,88188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.546    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.012 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 60

1,05000
m²

€ 40,75000 € 42,78750

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 66,61185

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 15,33705

 Sommano euro (A)  € 84,18544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12628 = 1% * B)

€ 12,62782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,68133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 106,49459

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 15,33705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.548    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.013  - Materiali isolanti di origine vegetale: 1,05000 € 64,97000 € 68,21850

Pagina 2.735 di 5.979



Prezzario 2025

   pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 80

m²

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 92,04285

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 16,24740

 Sommano euro (A)  € 110,52679

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16579 = 1% * B)

€ 16,57902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,81639

Incidenza Manodopera sul totale 11,62% € 16,24740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.550    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
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13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.014 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 100

1,05000
m²

€ 81,19000 € 85,24950

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 109,07385

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

 Totale RU  € 17,15775

 Sommano euro (A)  € 128,46814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19270 = 1% * B)

€ 19,27022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,51220

Incidenza Manodopera sul totale 10,56% € 17,15775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.552    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.015 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 120

1,05000
m²

€ 97,41000 € 102,28050

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 126,10485

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210
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Totale RU

  

€ 18,06810

 Sommano euro (A)  € 146,40949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21961 = 1% * B)

€ 21,96142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,83709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 185,20800

Incidenza Manodopera sul totale 9,76% € 18,06810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.554    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

PR

CAL25_PR.P19.051.001  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
polietilene, da tetto a norma UNI EN
13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e
11470:2015 - membrana microforata e
rinforzata in polipropilene, impermeabile
all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd
≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2

1,15000
m²

€ 1,94482 € 2,23654

 Totale PR  € 2,23654

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.019.016 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015
ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai
CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 110-130 kg/m3
spessore mm 140

1,05000
m²

€ 113,62000 € 119,30100

CAL25_PRCAM.P22.031.001 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

3,00000
kg

€ 7,17145 € 21,51435
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - universale in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 143,12535

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24500
ora

€ 26,01000 € 6,37245

 Totale RU  € 18,97845

 Sommano euro (A)  € 164,34034

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24651 = 1% * B)

€ 24,65105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89914

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 207,89053

Incidenza Manodopera sul totale 9,13% € 18,97845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.855A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT
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€ 0,89035

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.017 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 17,28000 € 18,14400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 27,38400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 28,61723

 Sommano euro (A)  € 72,40648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10861 = 1% * B)

€ 10,86097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,59420

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 28,61723

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.857A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,89035

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.018 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 60 mm

1,05000
m²

€ 18,98000 € 19,92900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 29,16900
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 29,12442

 Sommano euro (A)  € 74,69867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11205 = 1% * B)

€ 11,20480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,49382

Incidenza Manodopera sul totale 30,82% € 29,12442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11205

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.859A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,89035

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.019 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 24,71000 € 25,94550

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 35,18550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 30,13881

 Sommano euro (A)  € 81,72956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12259 = 1% * B)

€ 12,25943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,38789

Incidenza Manodopera sul totale 29,15% € 30,13881

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.861A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
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impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,89035

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000

CAL25_PRCAM.P18.022.020 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 100 mm

1,05000
m²

€ 30,88000 € 32,42400

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,66400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 31,15320
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 Sommano euro (A)  € 89,22245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13383 = 1% * B)

€ 13,38337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,86640

Incidenza Manodopera sul totale 27,6% € 31,15320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.015.863A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,49000 € 0,21165

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,43000 € 0,39870

 Totale AT  € 0,89035

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

CAL25_PR.P19.060.001  - Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m)
sintetico o bituminoso a norma UNI EN
13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e
11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una
lamina di alluminio, con flessibilità a freddo
-5° C, classe A >= 200 g/m2

1,15000
m²

€ 5,01000 € 5,76150

 Totale PR  € 15,51490

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.113.001 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai

1,05000
m²

€ 6,60000 € 6,93000
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CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm

CAL25_PRCAM.P18.022.021 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannello in lana di roccia (MW) rispondente
ai CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - con rivestimento in velo di
vetro rinforzato su un lato densità 110/120
kg/m3 spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 36,96000 € 38,80800

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 48,04800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24300
ora

€ 26,01000 € 6,32043

 Totale RU  € 32,40168

 Sommano euro (A)  € 96,85493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14528 = 1% * B)

€ 14,52824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,52149

Incidenza Manodopera sul totale 26,45% € 32,40168

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
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di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e
bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 21,24000 € 22,30200

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 59,72961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 31,29000 € 11,47091
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 26,01000 € 9,53527

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42500
ora

€ 26,01000 € 11,05425

 Totale RU  € 35,18943

 Sommano euro (A)  € 99,23217

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14885 = 1% * B)

€ 14,88483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,52870

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 35,18943

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14885

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 42,88908

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45250
ora

€ 26,01000 € 11,76953

 Totale RU  € 33,52103

 Sommano euro (A)  € 82,02976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12304 = 1% * B)

€ 12,30446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 103,76764

Incidenza Manodopera sul totale 32,3% € 33,52103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.022 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 90

1,05000
m²

€ 37,38000 € 39,24900

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 41,55900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04750
ora

€ 26,01000 € 1,23548

 Totale RU  € 51,14798

 Sommano euro (A)  € 102,74038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15411 = 1% * B)

€ 15,41106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,96658

Incidenza Manodopera sul totale 39,35% € 51,14798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.055    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità
28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,60000 € 36,33000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 53,86180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26500
ora

€ 26,01000 € 6,89265

 Totale RU  € 28,64415

 Sommano euro (A)  € 95,90535

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14386 = 1% * B)

€ 14,38580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,32027

Incidenza Manodopera sul totale 23,61% € 28,64415

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.060    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità
28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 108,89791

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325
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 Totale RU  € 35,36175

 Sommano euro (A)  € 148,57279

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22286 = 1% * B)

€ 22,28592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,08587

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 187,94458

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 35,36175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.062    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità
28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.012 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 220

1,05000
m²

€ 53,57000 € 56,24850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 129,92188

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57500
ora

€ 26,01000 € 14,95575

 Totale RU  € 41,86425

 Sommano euro (A)  € 176,09926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26415 = 1% * B)

€ 26,41489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,25142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 222,76557

Incidenza Manodopera sul totale 18,79% € 41,86425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.070    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
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Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con
uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), .
Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.012 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 120, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 49,25000 € 51,71250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,24430
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 26,95350

 Sommano euro (A)  € 109,59720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16440 = 1% * B)

€ 16,43958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,60368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,64046

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 26,95350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.113    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725
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 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 23,43258

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16800
ora

€ 26,01000 € 4,36968

 Totale RU  € 26,12118

 Sommano euro (A)  € 55,17341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08276 = 1% * B)

€ 8,27601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,34494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 69,79436

Incidenza Manodopera sul totale 37,43% € 26,12118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.114    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza

Pagina 2.759 di 5.979



Prezzario 2025

di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 69,52291

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 30,96606

 Sommano euro (A)  € 104,80210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15720 = 1% * B)

€ 15,72032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05224

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 132,57466

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 30,96606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.114A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT
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CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 34,40530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16800
ora

€ 26,01000 € 4,36968

 Totale RU  € 26,12118

 Sommano euro (A)  € 73,92588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11089 = 1% * B)

€ 11,08888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,51624

Incidenza Manodopera sul totale 27,93% € 26,12118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.114B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 16,07000 € 16,87350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 90,54688

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 30,96606

 Sommano euro (A)  € 125,82607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18874 = 1% * B)

€ 18,87391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,16998

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 30,96606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.115    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
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fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 28,29408

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 27,21360

 Sommano euro (A)  € 61,12733

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09169 = 1% * B)

€ 9,16910
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,32607

Incidenza Manodopera sul totale 35,19% € 27,21360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.116    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 74,38441

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 31,98045

 Sommano euro (A)  € 110,67799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16602 = 1% * B)

€ 16,60170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 140,00766

Incidenza Manodopera sul totale 22,84% € 31,98045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.116A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 39,26680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 31,29000 € 10,16925
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 27,21360

 Sommano euro (A)  € 79,87980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11982 = 1% * B)

€ 11,98197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,04795

Incidenza Manodopera sul totale 26,93% € 27,21360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.116B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001  - Malta cementizia monocomponente per 4,00000 € 1,06227 € 4,24908
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   l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

kg

CAL25_PRCAM.P18.015.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 20,70000 € 21,73500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,40838

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 31,98045

 Sommano euro (A)  € 131,70196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19755 = 1% * B)

€ 19,75529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,14573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,60298

Incidenza Manodopera sul totale 19,2% € 31,98045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19755
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.117    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 5,33965

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300
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mm 120

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 32,87208

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 28,30602

 Sommano euro (A)  € 66,79775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10020 = 1% * B)

€ 10,01966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,49915

Incidenza Manodopera sul totale 33,5% € 28,30602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.118    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000
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PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 78,96241

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634
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 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 116,27038

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17441 = 1% * B)

€ 17,44056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,08203

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17441

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.118A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300
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manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 43,84480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 28,30602

 Sommano euro (A)  € 85,55022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12833 = 1% * B)

€ 12,83253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,22103

Incidenza Manodopera sul totale 26,16% € 28,30602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.118B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.007 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 120

1,05000
m²

€ 25,06000 € 26,31300

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

Pagina 2.776 di 5.979



Prezzario 2025

protezione.

 Totale PRCAM  € 99,98638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 137,29435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20594 = 1% * B)

€ 20,59415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,78885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,67735

Incidenza Manodopera sul totale 19% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.119    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta 1,10000 € 2,39750 € 2,63725
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densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

m²

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 38,21658

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 29,39844

 Sommano euro (A)  € 74,35637

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11153 = 1% * B)

€ 11,15346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,55098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,06081

Incidenza Manodopera sul totale 31,25% € 29,39844

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.120    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 84,30691

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 123,75097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18563 = 1% * B)

€ 18,56265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,23136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,54498

Incidenza Manodopera sul totale 21,72% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.120A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
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13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 49,18930

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 29,39844

 Sommano euro (A)  € 93,10884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13966 = 1% * B)

€ 13,96633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,78269

Incidenza Manodopera sul totale 24,96% € 29,39844

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13966
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.120B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 30,15000 € 31,65750

CAL25_PRCAM.P19.022.001  - Membrana liquida elastica, rispondente ai 3,00000 € 8,87315 € 26,61945
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   CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

kg

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 105,33088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 144,77494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21716 = 1% * B)

€ 21,71624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,64912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,14030

Incidenza Manodopera sul totale 18,57% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.123    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
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comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 49,03158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU
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€ 31,58328

 Sommano euro (A)  € 90,25829

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13539 = 1% * B)

€ 13,53874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,17673

Incidenza Manodopera sul totale 27,66% € 31,58328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.124    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 95,12191

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 139,49683

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20925 = 1% * B)

€ 20,92452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,46349

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.124A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
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Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

 Totale PRCAM  € 60,00430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 31,58328

 Sommano euro (A)  € 109,01076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16352 = 1% * B)

€ 16,35161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,53624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,89861

Incidenza Manodopera sul totale 22,9% € 31,58328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.124B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,12103 € 6,72618
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 40,45000 € 42,47250

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 116,14588

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 160,52080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24078 = 1% * B)

€ 24,07812
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,45989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,05881

Incidenza Manodopera sul totale 17,75% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.125    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200
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UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 54,69108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,67570

 Sommano euro (A)  € 97,01021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14552 = 1% * B)

€ 14,55153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,71791

Incidenza Manodopera sul totale 26,63% € 32,67570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.126    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
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impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 100,78141

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 37,05240

 Sommano euro (A)  € 146,17072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21926 = 1% * B)

€ 21,92561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,80963

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 184,90596

Incidenza Manodopera sul totale 20,04% € 37,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.126A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR
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€ 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 65,66380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,67570

 Sommano euro (A)  € 115,76268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17364 = 1% * B)

€ 17,36440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,43979

Incidenza Manodopera sul totale 22,31% € 32,67570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.126B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
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in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.015.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio - densità
28/33 kg/m3, Resistenza a compressione
con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 45,84000 € 48,13200

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 121,80538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 37,05240

 Sommano euro (A)  € 167,19469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25079 = 1% * B)

€ 25,07920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,22739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 211,50128

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 37,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.159    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

Pagina 2.796 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.003 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 50

1,05000
m²

€ 9,18000 € 9,63900

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 47,06661

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09750
ora

€ 26,01000 € 2,53598

 Totale RU  € 26,69408

 Sommano euro (A)  € 78,07382
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11711 = 1% * B)

€ 11,71107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,76338

Incidenza Manodopera sul totale 27,03% € 26,69408

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.161    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.016.004 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 60

1,05000
m²

€ 11,02000 € 11,57100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 48,99861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11700
ora

€ 26,01000 € 3,04317

 Totale RU  € 27,20127

 Sommano euro (A)  € 80,51301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12077 = 1% * B)

€ 12,07695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,84896

Incidenza Manodopera sul totale 26,71% € 27,20127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.1628    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
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025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.008 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 50, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 21,60000 € 22,68000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 40,21180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105
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 Totale RU  € 24,48255

 Sommano euro (A)  € 78,09375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11714 = 1% * B)

€ 11,71406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,78859

Incidenza Manodopera sul totale 24,78% € 24,48255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.163    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.005 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 80

1,05000
m²

€ 14,70000 € 15,43500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 52,86261

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16100
ora

€ 26,01000 € 4,18761

 Totale RU  € 28,34571

 Sommano euro (A)  € 85,52145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12828 = 1% * B)

€ 12,82822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,18464

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 28,34571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.1630    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 60, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 25,45000 € 26,72250

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 44,25430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 31,29000 € 10,16925
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 25,02876

 Sommano euro (A)  € 82,68246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12402 = 1% * B)

€ 12,40237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,59331

Incidenza Manodopera sul totale 23,93% € 25,02876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.1632    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.010 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con

1,05000
m²

€ 32,82000 € 34,46100
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resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 80, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 51,99280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16800
ora

€ 26,01000 € 4,36968

 Totale RU  € 26,12118

 Sommano euro (A)  € 91,51338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13727 = 1% * B)

€ 13,72701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,76443

Incidenza Manodopera sul totale 22,56% € 26,12118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.1634    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
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il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 13,11940

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.032.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno
strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - densità 95/100 kg/m3 spessore
mm. 100, in classe F di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1

1,05000
m²

€ 41,04000 € 43,09200

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

 Totale PRCAM  € 60,62380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 27,21360

 Sommano euro (A)  € 101,23680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15186 = 1% * B)

€ 15,18552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,64223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 128,06455

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 27,21360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.165    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,03313

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.016.006 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 100

1,05000
m²

€ 18,37000 € 19,28850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 56,71611

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19500
ora

€ 26,01000 € 5,07195

 Totale RU  € 29,23005

 Sommano euro (A)  € 90,25929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13539 = 1% * B)

€ 13,53889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,17800

Incidenza Manodopera sul totale 25,6% € 29,23005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.169    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.008 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 140

1,05000
m²

€ 29,67000 € 31,15350

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

 Totale PRCAM  € 68,58111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 31,25883

 Sommano euro (A)  € 105,27477

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15791 = 1% * B)

€ 15,79122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,17259

Incidenza Manodopera sul totale 23,47% € 31,25883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.171    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR
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CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.009 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 160

1,05000
m²

€ 34,02000 € 35,72100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 73,14861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512

 Totale RU  € 32,27322

 Sommano euro (A)  € 110,85666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16629 = 1% * B)

€ 16,62850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74852
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 140,23368

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 32,27322

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.173    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.016.010 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 180

1,05000
m²

€ 39,82000 € 41,81100

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 79,23861

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 33,28761

 Sommano euro (A)  € 120,86313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18129 = 1% * B)

€ 18,12947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,89186

Incidenza Manodopera sul totale 21,77% € 33,28761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.175    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.016.011 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS) conforme alla norma
UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, con bordo
battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore
mm 200

1,05000
m²

€ 44,79000 € 47,02950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.034.001  - Primer, rispondente ai CAM, Criteri 0,30000 € 7,70000 € 2,31000
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   ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg

 Totale PRCAM  € 84,45711

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 34,30200

 Sommano euro (A)  € 127,09602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19064 = 1% * B)

€ 19,06440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,61604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,77646

Incidenza Manodopera sul totale 21,34% € 34,30200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.319    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro 1,10000 € 1,20975 € 1,33073
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alcali-resistente peso 155-160 g/mq m²

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,57391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 30,24444

 Sommano euro (A)  € 104,25318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15638 = 1% * B)

€ 15,63798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,88028

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 30,24444
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.319A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,70538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 56,46702

 Sommano euro (A)  € 105,32750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15799 = 1% * B)

€ 15,79913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,23929

Incidenza Manodopera sul totale 42,38% € 56,46702

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.319B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 37,70538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 28,30602

 Sommano euro (A)  € 72,75275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10913 = 1% * B)

€ 10,91291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,03223

Incidenza Manodopera sul totale 30,76% € 28,30602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.320    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
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opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 83,79571

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 122,22538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18334 = 1% * B)

€ 18,33381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,05592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,61511

Incidenza Manodopera sul totale 21,34% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3209    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
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intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.021 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 70

1,05000
m²

€ 30,09000 € 31,59450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 33,90450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14700
ora

€ 26,01000 € 3,82347

 Totale RU  € 53,73597

 Sommano euro (A)  € 97,67387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14651 = 1% * B)

€ 14,65108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,23250

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,55745

Incidenza Manodopera sul totale 43,49% € 53,73597

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 2.822 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_02CAM.D01.025.320A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 52,92718

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 28,30602

 Sommano euro (A)  € 95,75430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14363 = 1% * B)

€ 14,36315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,12920

Incidenza Manodopera sul totale 23,37% € 28,30602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.320D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.050 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 120 mm

1,05000
m²

€ 30,10000 € 31,60500

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,81968

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 143,24935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21487 = 1% * B)

€ 21,48740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,21043

Incidenza Manodopera sul totale 18,21% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.321    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 73,84491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 31,25883

 Sommano euro (A)  € 110,53857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16581 = 1% * B)

€ 16,58079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,83130

Incidenza Manodopera sul totale 22,35% € 31,25883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3213    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 9,75340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 53,43450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452
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 Totale RU  € 56,46702

 Sommano euro (A)  € 119,93492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17990 = 1% * B)

€ 17,99024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,71768

Incidenza Manodopera sul totale 37,22% € 56,46702

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3214    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 103,31521

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 141,74488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21262 = 1% * B)

€ 21,26173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,30066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,30727

Incidenza Manodopera sul totale 18,4% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3214A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 72,44668

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25200
ora

€ 26,01000 € 6,55452

 Totale RU  € 28,30602

 Sommano euro (A)  € 115,27380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17291 = 1% * B)

€ 17,29107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,25649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,82136

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 28,30602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3214C    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
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impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.023 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 120

1,05000
m²

€ 48,69000 € 51,12450

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 124,33918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 31,29000 € 3,12900
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23400
ora

€ 26,01000 € 6,08634

 Totale RU  € 32,99484

 Sommano euro (A)  € 162,76885

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24415 = 1% * B)

€ 24,41533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,71842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 205,90260

Incidenza Manodopera sul totale 16,02% € 32,99484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3215    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR
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€ 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 60,99450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 57,55944

 Sommano euro (A)  € 129,70904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19456 = 1% * B)

€ 19,45636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,91654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 164,08194

Incidenza Manodopera sul totale 35,08% € 57,55944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3216    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
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3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 89,06671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 128,51077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19277 = 1% * B)

€ 19,27662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,56613

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3216A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante 1,10000 € 9,47000 € 10,41700
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elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

m²

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 80,00668

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 29,39844

 Sommano euro (A)  € 123,92622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18589 = 1% * B)

€ 18,58893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,76667

Incidenza Manodopera sul totale 18,75% € 29,39844

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3216C    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.024 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 140

1,05000
m²

€ 55,89000 € 58,68450

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 131,89918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 171,34324

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25701 = 1% * B)

€ 25,70149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,70447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 216,74920

Incidenza Manodopera sul totale 15,69% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3217    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
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superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 58,65186

 Sommano euro (A)  € 142,45646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21368 = 1% * B)

€ 21,36847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,20742

Incidenza Manodopera sul totale 32,55% € 58,65186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3218    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,33771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512

 Totale RU  € 35,02362

 Sommano euro (A)  € 134,79616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20219 = 1% * B)

€ 20,21942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,51714

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 35,02362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3218A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
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comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 91,66168
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 30,49086

 Sommano euro (A)  € 136,67364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20501 = 1% * B)

€ 20,50105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 172,89216

Incidenza Manodopera sul totale 17,64% € 30,49086

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3218C    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.025 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 160

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 143,55418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512

 Totale RU  € 35,02362

 Sommano euro (A)  € 184,01263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27602 = 1% * B)

€ 27,60189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,16145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 232,77597

Incidenza Manodopera sul totale 15,05% € 35,02362
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3219    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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acquosa

 Totale PRCAM  € 72,64950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 59,74428

 Sommano euro (A)  € 146,45096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21968 = 1% * B)

€ 21,96764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 185,26046

Incidenza Manodopera sul totale 32,25% € 59,74428

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.321A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100
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continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

 Totale PR  € 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,97638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 57,55944

 Sommano euro (A)  € 111,69092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16754 = 1% * B)

€ 16,75364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,84446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 141,28902

Incidenza Manodopera sul totale 40,74% € 57,55944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.321B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 42,97638

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 29,39844

 Sommano euro (A)  € 79,11617

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11867 = 1% * B)

€ 11,86743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,09836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,08196

Incidenza Manodopera sul totale 29,37% € 29,39844

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.322    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,06671

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 128,51077

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19277 = 1% * B)

€ 19,27662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 162,56613

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3220    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
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ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750
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reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 99,59821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 143,97313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21596 = 1% * B)

€ 21,59597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,55691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 182,12601

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3220A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
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isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 91,66168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500 € 31,29000 € 10,16925
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 31,58328

 Sommano euro (A)  € 140,66814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21100 = 1% * B)

€ 21,10022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,94520

Incidenza Manodopera sul totale 17,75% € 31,58328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3220C    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.052.026 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 180

1,05000
m²

€ 66,99000 € 70,33950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 143,55418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 187,92910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28189 = 1% * B)

€ 28,18937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,61185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 237,73032

Incidenza Manodopera sul totale 15,16% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28189
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3221    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da
CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3,
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura entro terra.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - Primer, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 7,70000 € 2,31000
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 Totale PRCAM  € 72,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 60,83670

 Sommano euro (A)  € 147,55388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22133 = 1% * B)

€ 22,13308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,65566

Incidenza Manodopera sul totale 32,59% € 60,83670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3222    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR
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€ 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,86921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35800
ora

€ 26,01000 € 9,31158

 Totale RU  € 36,22008

 Sommano euro (A)  € 149,42620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22414 = 1% * B)

€ 22,41393
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18401

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,02414

Incidenza Manodopera sul totale 19,16% € 36,22008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3222A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000
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13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 91,67218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,67570

 Sommano euro (A)  € 141,77106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21266 = 1% * B)

€ 21,26566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,30367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,34039

Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 32,67570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.3222C    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
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superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al
decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.052.027 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009, (rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - rivestito su entrambe le facce
con velo di vetro saturato, densità 35
kg/m3, spessore mm. 200

1,05000
m²

€ 67,00000 € 70,35000

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004  - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai 0,15000 € 12,34200 € 1,85130
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   CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

kg

 Totale PRCAM  € 143,56468

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 37,05240

 Sommano euro (A)  € 188,95399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28343 = 1% * B)

€ 28,34310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,72971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 239,02680

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 37,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.322A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR
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CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,19818

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29400
ora

€ 26,01000 € 7,64694

 Totale RU  € 29,39844

 Sommano euro (A)  € 102,11772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15318 = 1% * B)

€ 15,31766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,17892

Incidenza Manodopera sul totale 22,76% € 29,39844

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.025.322D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.051 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 140 mm

1,05000
m²

€ 35,12000 € 36,87600

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 110,09068

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27300
ora

€ 26,01000 € 7,10073

 Totale RU  € 34,00923

 Sommano euro (A)  € 149,53474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22430 = 1% * B)

€ 22,43021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,16145

Incidenza Manodopera sul totale 17,98% € 34,00923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.323    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,11591

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512

 Totale RU  € 32,27322

 Sommano euro (A)  € 116,82396

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17524 = 1% * B)

€ 17,52359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,43476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,78231

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 32,27322

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.323A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR
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€ 10,87510

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,24738

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 58,65186

 Sommano euro (A)  € 118,05434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17708 = 1% * B)

€ 17,70815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,33874

Incidenza Manodopera sul totale 39,27% € 58,65186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.323B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 6,46135

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 48,24738

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU
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€ 30,49086

 Sommano euro (A)  € 85,47959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12822 = 1% * B)

€ 12,82194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 108,13168

Incidenza Manodopera sul totale 28,2% € 30,49086

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.324    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,33771

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512

 Totale RU  € 35,02362

 Sommano euro (A)  € 134,79616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20219 = 1% * B)

€ 20,21942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,50156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,51714

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 35,02362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.324A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 14,24110

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 63,46918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 26,01000 € 8,73936

 Totale RU  € 30,49086

 Sommano euro (A)  € 108,48114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16272 = 1% * B)

€ 16,27217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,22864

Incidenza Manodopera sul totale 22,22% € 30,49086

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.324D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.014  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 175 a 215 mm

6,00000
cad

€ 0,63735 € 3,82410

 Totale PR  € 5,15483

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.052 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 160 mm

1,05000
m²

€ 40,14000 € 42,14700

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,36168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31200
ora

€ 26,01000 € 8,11512
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 Totale RU  € 35,02362

 Sommano euro (A)  € 155,82013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23373 = 1% * B)

€ 23,37302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 197,11247

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 35,02362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.325    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

Pagina 2.877 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 84,37641

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 33,28761

 Sommano euro (A)  € 126,00093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18900 = 1% * B)

€ 18,90014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,49011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,39118

Incidenza Manodopera sul totale 20,88% € 33,28761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.325A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 53,50788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 60,05640

 Sommano euro (A)  € 127,62146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19143 = 1% * B)

€ 19,14322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,67647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,44115

Incidenza Manodopera sul totale 37,2% € 60,05640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.325B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 53,50788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 31,89540

 Sommano euro (A)  € 95,04671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14257 = 1% * B)

€ 14,25701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,23409

Incidenza Manodopera sul totale 26,53% € 31,89540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.326    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,

Pagina 2.881 di 5.979



Prezzario 2025

il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 99,59821

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 143,97313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21596 = 1% * B)

€ 21,59597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,55691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 182,12601

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.326A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,12103 € 6,72618
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 68,72968

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37800
ora

€ 26,01000 € 9,83178

 Totale RU  € 31,58328

 Sommano euro (A)  € 117,73614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17660 = 1% * B)

€ 17,66042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,53966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,93622

Incidenza Manodopera sul totale 21,21% € 31,58328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.025.326D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.053 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 180 mm

1,05000
m²

€ 45,15000 € 47,40750

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 120,62218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35100
ora

€ 26,01000 € 9,12951

 Totale RU  € 36,03801

 Sommano euro (A)  € 164,99710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24750 = 1% * B)

€ 24,74957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,97467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 208,72134

Incidenza Manodopera sul totale 17,27% € 36,03801

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.327    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 89,64741

RU

Pagina 2.887 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35900
ora

€ 26,01000 € 9,33759

 Totale RU  € 33,49569

 Sommano euro (A)  € 131,48001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19722 = 1% * B)

€ 19,72200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,12020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 166,32221

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 33,49569

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.327A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR
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€ 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,77888

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 60,83670

 Sommano euro (A)  € 133,67276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20051 = 1% * B)

€ 20,05091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,37237

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,09604

Incidenza Manodopera sul totale 35,98% € 60,83670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.327B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 58,77888

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU
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€ 32,67570

 Sommano euro (A)  € 101,09801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15165 = 1% * B)

€ 15,16470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,88898

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 32,67570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.328    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 104,86921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390

 Totale RU  € 37,05240

 Sommano euro (A)  € 150,25852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)

€ 22,53878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 190,07703

Incidenza Manodopera sul totale 19,49% € 37,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.328A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 74,00068

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 32,67570

 Sommano euro (A)  € 124,09956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18615 = 1% * B)

€ 18,61493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,98594

Incidenza Manodopera sul totale 20,81% € 32,67570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.328D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.054 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 200 mm

1,05000
m²

€ 50,17000 € 52,67850

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 125,89318

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39000
ora

€ 26,01000 € 10,14390
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 Totale RU  € 37,05240

 Sommano euro (A)  € 171,28249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25692 = 1% * B)

€ 25,69237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 216,67235

Incidenza Manodopera sul totale 17,1% € 37,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.329    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 94,91841

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42900
ora

€ 26,01000 € 11,15829

 Totale RU  € 35,31639

 Sommano euro (A)  € 138,57171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20786 = 1% * B)

€ 20,78576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,93575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 175,29322

Incidenza Manodopera sul totale 20,15% € 35,31639

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.329A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
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nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR  € 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 64,04988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46800
ora

€ 26,01000 € 12,17268

 Totale RU  € 62,08518

 Sommano euro (A)  € 140,19224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21029 = 1% * B)

€ 21,02884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,12211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 177,34319

Incidenza Manodopera sul totale 35,01% € 62,08518

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.329B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 64,04988

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46800
ora

€ 26,01000 € 12,17268

 Totale RU  € 33,92418

 Sommano euro (A)  € 107,61749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16143 = 1% * B)

€ 16,14262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,37601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,13612

Incidenza Manodopera sul totale 24,92% € 33,92418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.330    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
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il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

 Totale PRCAM  € 110,14021

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42900
ora

€ 26,01000 € 11,15829

 Totale RU  € 38,06679

 Sommano euro (A)  € 156,54391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23482 = 1% * B)

€ 23,48159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 198,02805

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 38,06679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.330A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad 6,00000 € 1,12103 € 6,72618
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avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

cad

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 79,27168

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46200
ora

€ 26,01000 € 12,01662

 Totale RU  € 33,76812

 Sommano euro (A)  € 130,46298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19569 = 1% * B)

€ 19,56945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,03567

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 33,76812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_02CAM.D01.025.330D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.055 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 220 mm

1,05000
m²

€ 55,19000 € 57,94950

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945
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estremamente rapido

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 131,16418

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42900
ora

€ 26,01000 € 11,15829

 Totale RU  € 38,06679

 Sommano euro (A)  € 177,56788

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26635 = 1% * B)

€ 26,63518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,42031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 224,62337

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 38,06679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.331    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
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gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 100,18941

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 26,01000 € 9,54567

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46800
ora

€ 26,01000 € 12,17268

 Totale RU  € 36,33078

 Sommano euro (A)  € 144,85710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21729 = 1% * B)

€ 21,72857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,65857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,24424

Incidenza Manodopera sul totale 19,83% € 36,33078

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21729

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.331A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.009  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-10°C autoprotetta con scagliette di
ardesia spessore 4 kg/mq

1,10000
m²

€ 6,41000 € 7,05100

 Totale PR
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€ 13,77718

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 69,32088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50400
ora

€ 26,01000 € 13,10904

 Totale RU  € 63,02154

 Sommano euro (A)  € 146,39960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21960 = 1% * B)

€ 21,95994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,83595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 185,19549

Incidenza Manodopera sul totale 34,03% € 63,02154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.331B    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
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di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.020.001  - Membrana bugnata in polietilene ad alta
densità (HDPE), per la protezione delle
opere controterra e interrate - Spessore 8
mm, peso 500 gr/m², resistenza alla
compressione fino a 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,39750 € 2,63725

 Totale PR  € 9,36343

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 69,32088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50400
ora

€ 26,01000 € 13,10904

 Totale RU
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€ 34,86054

 Sommano euro (A)  € 113,82485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17074 = 1% * B)

€ 17,07373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,08986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,98844

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 34,86054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.332    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908
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CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 115,41121

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46800
ora

€ 26,01000 € 12,17268

 Totale RU  € 39,08118

 Sommano euro (A)  € 162,82930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24424 = 1% * B)

€ 24,42440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,72537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 205,97907

Incidenza Manodopera sul totale 18,97% € 39,08118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.332A    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

CAL25_PR.P19.018.012  - Membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione
di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo
continuo poliestere stabilizzato con fibra di
vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo
-15°C spessore mm4

1,10000
m²

€ 9,47000 € 10,41700

 Totale PR  € 17,14318

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180
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granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 84,54268

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 31,29000 € 10,16925

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 26,01000 € 8,45325

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50400
ora

€ 26,01000 € 13,10904

 Totale RU  € 34,86054

 Sommano euro (A)  € 136,82640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20524 = 1% * B)

€ 20,52396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,08540

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 34,86054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.025.332D    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui
al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e
spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000
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 Totale AT  € 0,28000

PR

CAL25_PR.P18.100.002  - Accessori di posa - rete in fibra di vetro
alcali-resistente peso 155-160 g/mq

1,10000
m²

€ 1,20975 € 1,33073

CAL25_PR.P18.100.015  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 235 a 275 mm

6,00000
cad

€ 1,12103 € 6,72618

 Totale PR  € 8,05691

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - Malta cementizia monocomponente per
l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto, conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - in
polvere bianco/grigio, con granulometria
fino a 5 mm

4,00000
kg

€ 1,06227 € 4,24908

CAL25_PRCAM.P18.017.056 
   

 - Materiali isolanti di origine sintetica:
pannelli in polistirene espanso sinterizzato
a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3,
spessore 240 mm

1,05000
m²

€ 60,21000 € 63,22050

CAL25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - Membrana liquida elastica, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - pronta all’uso totalmente priva
di solventi, a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa, ad asciugamento
estremamente rapido

3,00000
kg

€ 8,87315 € 26,61945

CAL25_PRCAM.P22.033.001 
   

 - Adesivi per pavimento e rivestimenti in
legno e parquet, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e
conforme alla norma UNI EN 14259:2004 -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 8,42435 € 25,27305

CAL25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - Pitture e rivestimenti a base di resina
acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Rivestimento a spessore con
granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/
cappotto e interni Colorato a elevata
protezione.

4,00000
kg

€ 3,80545 € 15,22180

CAL25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - primer
silossanico in dispersione acquosa, per
interni e esterni

0,15000
kg

€ 12,34200 € 1,85130

 Totale PRCAM  € 136,43518

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 31,29000 € 12,98535

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 26,01000 € 10,79415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46800
ora

€ 26,01000 € 12,17268
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 Totale RU  € 39,08118

 Sommano euro (A)  € 183,85327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27578 = 1% * B)

€ 27,57799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,14313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 232,57439

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 39,08118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.034.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente
ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 4,43000 € 0,10189

 Totale AT  € 0,10189

PR

CAL25_PR.P18.100.017  - Accessori di posa - collante biologico
traspirante per pannelli in sughero

2,00000
kg

€ 0,77265 € 1,54530

 Totale PR  € 1,54530

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.021.001 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Strisce di sughero (ICB) conforme alla
norma UNI EN 13170:2015
supercompresso, di elevata flessibilità,
levigato sulle due facce, ottenuto da
sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, in classe
E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - h 150
mm

1,05000
m²

€ 5,20000 € 5,46000

 Totale PRCAM  € 5,46000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 4,86777

 Sommano euro (A)
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€ 11,97496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01796 = 1% * B)

€ 1,79624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37712

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm  € 15,14832

Incidenza Manodopera sul totale 32,13% € 4,86777

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.048.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma
UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da
un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al
fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,04160 € 0,11596

 Totale AT  € 0,11596

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.023.001 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

1,05000
m²

€ 5,41000 € 5,68050

 Totale PRCAM  € 5,68050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02620
ora

€ 26,01000 € 0,68146

 Totale RU  € 4,26613

 Sommano euro (A)  € 10,06259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01509 = 1% * B)

€ 1,50939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,72918

Incidenza Manodopera sul totale 33,51% € 4,26613

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01509
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.048.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma
UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da
un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al
fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,04160 € 0,11596

 Totale AT  € 0,11596

PRCAM

CAL25_PRCAM.P18.023.002 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Materassini/rotoli in lana di vetro (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
trattati con resine termoindurenti e
ricoperti su un lato da un foglio di carta
bituminosa, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

1,05000
m²

€ 8,38000 € 8,79900

 Totale PRCAM  € 8,79900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 31,29000 € 0,71967

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 4,67709

 Sommano euro (A)  € 13,59205

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02039 = 1% * B)

€ 2,03881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,19395

Incidenza Manodopera sul totale 27,2% € 4,67709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 7,47116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 4,93797

 Sommano euro (A)  € 12,50153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01875 = 1% * B)

€ 1,87523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43768

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,81444

Incidenza Manodopera sul totale 31,22% € 4,93797

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.006    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100

Pagina 2.918 di 5.979



Prezzario 2025

mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,34210

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 7,58295

 Sommano euro (A)  € 11,93745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)

€ 1,79062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,10088

Incidenza Manodopera sul totale 50,22% € 7,58295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT
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€ 0,34210

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 7,58295

 Sommano euro (A)  € 11,93745

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)

€ 1,79062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,10088

Incidenza Manodopera sul totale 50,22% € 7,58295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.012    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,80000 € 0,09240

 Totale AT  € 0,09240

PR

CAL25_PR.P18.100.008  - Accessori di posa - Profilo di partenza in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm

1,00000
ml

€ 6,94488 € 6,94488

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 3,00000
cad

€ 0,07000 € 0,21000

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628
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Totale PR

  

€ 7,47116

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 4,54782

 Sommano euro (A)  € 12,11138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01817 = 1% * B)

€ 1,81671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,32090

Incidenza Manodopera sul totale 29,68% € 4,54782

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.015    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,43000 € 0,08860

 Totale AT  € 0,36860

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025
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 Totale RU  € 7,27005

 Sommano euro (A)  € 11,65105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)

€ 1,74766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33987

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,73858

Incidenza Manodopera sul totale 49,33% € 7,27005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.017    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,80000 € 0,28000

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,43000 € 0,08860

 Totale AT  € 0,36860

PR

CAL25_PR.P18.100.005  - Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio
con rete per cappotto

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

6,00000
cad

€ 0,45040 € 2,70240

 Totale PR  € 4,01240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 7,27005

 Sommano euro (A)  € 11,65105

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)

€ 1,74766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33987

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,73858

Incidenza Manodopera sul totale 49,33% € 7,27005
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.020    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,24690

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 6,51909

 Sommano euro (A)  € 19,42837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02914 = 1% * B)

€ 2,91426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,57689

Incidenza Manodopera sul totale 26,53% € 6,51909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.022    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
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di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,24690

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 6,51909

 Sommano euro (A)  € 19,42837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02914 = 1% * B)

€ 2,91426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,57689

Incidenza Manodopera sul totale 26,53% € 6,51909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
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calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,43000 € 0,08860

 Totale AT  € 0,27340

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 6,20619

 Sommano euro (A)  € 19,14197

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02871 = 1% * B)

€ 2,87130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20133

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,21460

Incidenza Manodopera sul totale 25,63% € 6,20619

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.D01.150.027    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica, su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in
opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte
produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la
preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il
calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei
giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE,
essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti
della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata
nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
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"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,80000 € 0,18480

CAL25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,43000 € 0,08860

 Totale AT  € 0,27340

PR

CAL25_PR.P18.100.011  - Accessori di posa - Profilo terminale in
alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm

1,00000
ml

€ 10,54450 € 10,54450

CAL25_PR.P18.100.013  - Accessori di posa - Tassello ad
avvitamento in polietilene, per muratura, L
da 115 a 155 mm

4,00000
cad

€ 0,45040 € 1,80160

CAL25_PR.P23.012.004  - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e
contropareti - NASTRI E RETI - nastro
guarnizione isolante monoadesivo in
polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30
mm

1,00000
m

€ 0,31628 € 0,31628

 Totale PR  € 12,66238

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 31,29000 € 2,12772

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 5,64297

 Sommano euro (A)  € 18,57875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02787 = 1% * B)

€ 2,78681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,50212

Incidenza Manodopera sul totale 24,01% € 5,64297

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E01.001.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli
vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso
velo
001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04160 € 0,10083

 Totale AT
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€ 0,10083

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

3,00000
kg

€ 0,87000 € 2,61000

CAL25_PRCAM.P09.013.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci secondo la
UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a base di
calce aerea e leganti idraulici per interni
ed esterni

45,00000
kg

€ 0,53000 € 23,85000

 Totale PRCAM  € 26,46000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 28,98000 € 36,22500

 Totale RU  € 52,14930

 Sommano euro (A)  € 78,71013

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11807 = 1% * B)

€ 11,80652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05167

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 99,56832

Incidenza Manodopera sul totale 52,38% € 52,14930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E01.002.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli
vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di
zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio
con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o
fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso
velo
001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti
appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,04160 € 0,17646

 Totale AT  € 0,17646

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.001 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei

35,00000
kg

€ 0,65000 € 22,75000
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composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di fondo

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

15,00000
kg

€ 0,87000 € 13,05000

 Totale PRCAM  € 35,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,98000 € 5,07150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12500
ora

€ 28,98000 € 3,62250

 Totale RU  € 20,74065

 Sommano euro (A)  € 56,71711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08508 = 1% * B)

€ 8,50757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 71,74715

Incidenza Manodopera sul totale 28,91% € 20,74065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.003.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo
normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770 € 0,51108

 Totale PRCAM  € 2,10868

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 11,68148

 Sommano euro (A)  € 14,05226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02108 = 1% * B)

€ 2,10784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,77611

Incidenza Manodopera sul totale 65,71% € 11,68148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.003.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760
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per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770 € 0,51108

 Totale PRCAM  € 2,10868

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 14,25998

 Sommano euro (A)  € 16,63076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02495 = 1% * B)

€ 2,49461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,03791

Incidenza Manodopera sul totale 67,78% € 14,25998

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.003.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la

0,50000
kg

€ 1,27770 € 0,63885
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

 Totale PRCAM  € 2,23645

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 17,41148

 Sommano euro (A)  € 19,91003

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02987 = 1% * B)

€ 2,98650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,18618

Incidenza Manodopera sul totale 69,13% € 17,41148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.003.025    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito,
compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale,
secondo la UNI 11493:2013.
025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con
adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.002 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808 € 4,63232

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770 € 0,51108

 Totale PRCAM  € 5,14340
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 26,01000 € 4,55175

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 11,68148

 Sommano euro (A)  € 17,08698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02563 = 1% * B)

€ 2,56305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,61503

Incidenza Manodopera sul totale 54,04% € 11,68148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.005.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti,
distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo
normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,27770 € 0,70274

 Totale PRCAM  € 2,30034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 31,29000 € 5,47575

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500 € 26,01000 € 4,55175
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 11,68148

 Sommano euro (A)  € 14,24392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02137 = 1% * B)

€ 2,13659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,01856

Incidenza Manodopera sul totale 64,83% € 11,68148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.005.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti,
distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,27770 € 0,70274

 Totale PRCAM  € 2,30034

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 17,41148

 Sommano euro (A)
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€ 19,97392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02996 = 1% * B)

€ 2,99609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,26701

Incidenza Manodopera sul totale 68,91% € 17,41148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.005.004    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti,
distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.002 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808 € 4,63232

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,27770 € 0,70274

 Totale PRCAM  € 5,33506

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 17,41148

 Sommano euro (A)  € 23,00864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03451 = 1% * B)

€ 3,45130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64599
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 29,10593

Incidenza Manodopera sul totale 59,82% € 17,41148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.005.016    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti,
distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo
migliorato a rapida essicazione C2 F

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.002 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,15808 € 4,63232

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,27770 € 0,70274

 Totale PRCAM  € 5,33506

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 17,41148

 Sommano euro (A)  € 23,00864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03451 = 1% * B)

€ 3,45130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,10593

Incidenza Manodopera sul totale 59,82% € 17,41148

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03451
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.009.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei
giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..
001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PR

CAL25_PR.P22.060.007  - Accessori per la posa - distanziatori a croce
o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,02000 € 0,20000

 Totale PR  € 0,20000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.007 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,27770 € 0,51108

 Totale PRCAM  € 2,10868

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02750
ora

€ 26,01000 € 0,71528

 Totale RU  € 15,97898

 Sommano euro (A)  € 18,34976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02752 = 1% * B)

€ 2,75246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11022

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,21244

Incidenza Manodopera sul totale 68,84% € 15,97898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.080.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
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rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni,
esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o
colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e
grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che
per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a regola d'arte.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti
interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia

PR

CAL25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 6,87000 € 6,87000

 Totale PR  € 6,87000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.031.002 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - specifico per linoleum o
gomma in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,47955 € 1,61989

 Totale PRCAM  € 1,61989

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 0,71626

 Sommano euro (A)  € 9,20615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01381 = 1% * B)

€ 1,38092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05871

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia  € 11,64578

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 0,71626

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01381

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E02.080.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica, compresi i
materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di
quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia
finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
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080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni,
esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o
colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e
grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che
per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro a regola d'arte.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su
marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

CAL25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 6,87000 € 6,87000

 Totale PR  € 6,87000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.031.002 
   

 - Adesivo per pavimenti in linoleum,
sughero, tessili e resilienti, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici e conforme alla norma UNI EN
14259:2004 - specifico per linoleum o
gomma in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,47955 € 1,61989

 Totale PRCAM  € 1,61989

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 1,43250

 Sommano euro (A)  € 9,92239

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01488 = 1% * B)

€ 1,48836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14108

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia  € 12,55183

Incidenza Manodopera sul totale 11,41% € 1,43250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.013.004    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
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inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 2,69342

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 18,58388

 Sommano euro (A)  € 21,33940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03201 = 1% * B)

€ 3,20091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,99434

Incidenza Manodopera sul totale 68,84% € 18,58388

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.013.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 2,69342

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 21,44888

 Sommano euro (A)  € 24,20440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03631 = 1% * B)

€ 3,63066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,61857

Incidenza Manodopera sul totale 70,05% € 21,44888

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.013.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido
resistente allo scivolamento C2 FT

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

3,60000
kg

€ 0,39940 € 1,43784

Pagina 2.940 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 2,53366

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36600
ora

€ 31,29000 € 11,45214

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36600
ora

€ 26,01000 € 9,51966

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 22,36568

 Sommano euro (A)  € 24,96144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03744 = 1% * B)

€ 3,74422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,57623

Incidenza Manodopera sul totale 70,83% € 22,36568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.014.008    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 2,69342

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 17,15138

 Sommano euro (A)  € 19,90690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02986 = 1% * B)

€ 2,98604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,18223

Incidenza Manodopera sul totale 68,11% € 17,15138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.014.009    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 2,69342

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 31,29000 € 10,48215

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 26,01000 € 8,71335

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 20,58938
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 Sommano euro (A)  € 23,34490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03502 = 1% * B)

€ 3,50174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,53130

Incidenza Manodopera sul totale 69,72% € 20,58938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.014.010    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 2,07000 € 0,10350

 Totale AT  € 0,10350

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,39940 € 1,59760

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,50000
kg

€ 2,73955 € 1,36978

 Totale PRCAM  € 2,96738

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34500
ora

€ 31,29000 € 10,79505

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34500
ora

€ 26,01000 € 8,97345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 21,98325

 Sommano euro (A)  € 25,05413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03758 = 1% * B)

€ 3,75812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,69348

Incidenza Manodopera sul totale 69,36% € 21,98325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E03.014.030    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,
rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica , compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i
tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la
formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei
giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa
indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche,
interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a
rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 2,07000 € 0,06210

 Totale AT  € 0,06210

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.030.003 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido resistente allo scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,51805 € 6,07220

CAL25_PRCAM.P22.030.006 
   

 - Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e
malte, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,73955 € 1,09582

 Totale PRCAM  € 7,16802

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 31,29000 € 8,60475

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 26,01000 € 7,15275

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

 Totale RU  € 17,15138

 Sommano euro (A)  € 24,38150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03657 = 1% * B)

€ 3,65723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,84260

Incidenza Manodopera sul totale 55,61% € 17,15138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E04.001.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
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E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e
serramentistica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed
impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

 Totale AT  € 0,01400

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.014.001 
   

 - Malte premiscelate per murature,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

1,50000
kg

€ 0,59840 € 0,89760

 Totale PRCAM  € 0,89760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 31,29000 € 21,12075

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 26,01000 € 17,55675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 40,89225

 Sommano euro (A)  € 41,80385

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09406 = 1,5% * B)

€ 6,27058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,88187

Incidenza Manodopera sul totale 77,33% € 40,89225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E04.001.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e
serramentistica, rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed
impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

 Totale AT  € 0,01400

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.014.001  - Malte premiscelate per murature, 1,50000 € 0,59840 € 0,89760
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   rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - con
calce idraulica naturale (NHL), sabbia e
pozzolana classe M5, in sacchi per
allettamento murature

kg

 Totale PRCAM  € 0,89760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 59,51475

 Sommano euro (A)  € 60,42635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13596 = 1,5% * B)

€ 9,06395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,43933

Incidenza Manodopera sul totale 77,86% € 59,51475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,13596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.001.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
001 - Spessore fino a cm. 4

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,04000
ora

€ 2,05000 € 0,08200

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28000 € 0,00280

 Totale AT  € 0,08480

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.018.002 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

70,00000
kg

€ 0,20983 € 14,68810

 Totale PRCAM  € 14,68810

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 31,29000 € 1,97127

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 31,29000 € 0,31290
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 26,01000 € 1,63863

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 26,01000 € 0,58523

 Totale RU  € 5,75963

 Sommano euro (A)  € 20,53253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03080 = 1% * B)

€ 3,07988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,97365

Incidenza Manodopera sul totale 22,17% € 5,75963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.001.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 2,05000 € 0,02050

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,00100
ora

€ 0,28000 € 0,00028

 Totale AT  € 0,02078

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.018.002 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,20983 € 3,77694

 Totale PRCAM  € 3,77694

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01750
ora

€ 31,29000 € 0,54758

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 26,01000 € 0,45518

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00750
ora

€ 26,01000 € 0,19508

 Totale RU  € 1,54203

 Sommano euro (A)  € 5,33975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00801 = 1% * B)

€ 0,80096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61407
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,75478

Incidenza Manodopera sul totale 22,83% € 1,54203

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.011.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 2,05000 € 0,02050

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,04160 € 0,10083

 Totale AT  € 0,12133

PR

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,05000
m³

€ 104,36800 € 5,21840

 Totale PR  € 5,21840

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.020.001 
   

 - Malta premiscelata per rasatura,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
cementizia tissotropica Grigio

7,00000
kg

€ 0,87913 € 6,15391

 Totale PRCAM  € 6,15391

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 10,44405

 Sommano euro (A)  € 21,93769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01645 = 0,5% * B)

€ 3,29065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,75117

Incidenza Manodopera sul totale 37,63% € 10,44405

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01645
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.011.004    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04160 € 0,05042

 Totale AT  € 0,09142

PR

CAL25_PR.P01.004.002  - Inerti per la formazione di calcestruzzi
leggeri certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - argilla espansa granulare
diam. 4-8 mm

0,01500
m³

€ 104,36800 € 1,56552

 Totale PR  € 1,56552

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.020.001 
   

 - Malta premiscelata per rasatura,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
cementizia tissotropica Grigio

1,30000
kg

€ 0,87913 € 1,14287

 Totale PRCAM  € 1,14287

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 2,69633

 Sommano euro (A)  € 5,49614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 0,5% * B)

€ 0,82442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,95262

Incidenza Manodopera sul totale 38,78% € 2,69633

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.013.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
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al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da
malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la
UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,21340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.018.001 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - a base di cemento, per
pavimenti interni e parquet, a ritiro
controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

80,00000
kg

€ 0,59258 € 47,40640

 Totale PRCAM  € 47,40640

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 6,72345

 Sommano euro (A)  € 54,34325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04076 = 0,5% * B)

€ 8,15149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24947

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 68,74421

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 6,72345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,04076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.013.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da
malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la
UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
002 - presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1

0,10000
ora

€ 2,05000 € 0,20500
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mese

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,21340

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.018.002 
   

 - Malta premiscelata per massetti secondo
la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - a base di cemento, per
pavimenti interni ed esterni, presa e
asciugamento rapidi e ritiro controllato, in
sacchi pronto all'uso

90,00000
kg

€ 0,20983 € 18,88470

 Totale PRCAM  € 18,88470

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 7,86945

 Sommano euro (A)  € 26,96755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04045 = 1% * B)

€ 4,04513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,11395

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 7,86945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.015.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 2,05000 € 0,04100

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28000 € 0,00420

 Totale AT  € 0,04520

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.030.001 
   

 - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di

3,50000
kg

€ 1,18865 € 4,16028
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pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

 Totale PRCAM  € 4,16028

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 3,33435

 Sommano euro (A)  € 7,53983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01131 = 1% * B)

€ 1,13097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,53788

Incidenza Manodopera sul totale 34,96% € 3,33435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.015.005    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 2,05000 € 0,03075

 Totale AT  € 0,03075

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.030.001 
   

 - Malta cementizia autolivellante,
rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di
pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

4,00000
kg

€ 1,18865 € 4,75460

 Totale PRCAM  € 4,75460

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 2,86500
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Sommano euro (A)

  

€ 7,65035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01148 = 1% * B)

€ 1,14755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87979

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,67769

Incidenza Manodopera sul totale 29,6% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.031.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
001 - rete 10x10 Ø 5

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04160 € 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

CAL25_PRCAM.P06.002.007 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 8 100x100

3,10000
kg

€ 1,57745 € 4,89010

 Totale PRCAM  € 4,89010

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,98000 € 0,57960

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01750
ora

€ 28,98000 € 0,50715

 Totale RU  € 2,02545

 Sommano euro (A)  € 6,96597

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01045 = 1% * B)

€ 1,04490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,81196

Incidenza Manodopera sul totale 22,99% € 2,02545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.031.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
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costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
002 - rete 10x10 Ø 6

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04160 € 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

CAL25_PRCAM.P06.002.004 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 6 100x100

4,50000
kg

€ 1,57745 € 7,09853

 Totale PRCAM  € 7,09853

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02100
ora

€ 31,29000 € 0,65709

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02100
ora

€ 28,98000 € 0,60858

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,98000 € 0,07245

 Totale RU  € 1,65102

 Sommano euro (A)  € 8,79997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01320 = 1% * B)

€ 1,32000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,13197

Incidenza Manodopera sul totale 14,83% € 1,65102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.E05.031.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM : rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare
al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
003 - rete 10x10 Ø 8

AT

CAL25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,04160 € 0,05042

 Totale AT  € 0,05042

PRCAM

CAL25_PRCAM.P06.002.008 
   

 - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, rispondente ai CAM (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e

8,00000
kg

€ 1,57745 € 12,61960
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manutenzione di edifici pubblici). formato
mm. 2000X3000 - Ø 8 150x150

 Totale PRCAM  € 12,61960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 26,01000 € 0,06503

 Totale RU  € 2,00522

 Sommano euro (A)  € 14,67524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02201 = 1% * B)

€ 2,20129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,56418

Incidenza Manodopera sul totale 10,8% € 2,00522

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.002.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di
calpestio

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

0,50000
kg

€ 0,87000 € 0,43500

 Totale PRCAM  € 0,43500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10250
ora

€ 31,29000 € 3,20723

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10250
ora

€ 26,01000 € 2,66603

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00490
ora

€ 26,01000 € 0,12745

 Totale RU  € 6,00071

 Sommano euro (A)  € 6,43571

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00965 = 1% * B)

€ 0,96536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74011
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,14118

Incidenza Manodopera sul totale 73,71% € 6,00071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.002.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00
da terra

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,16500
ora

€ 19,12000 € 3,15480

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16500
ora

€ 17,64000 € 2,91060

 Totale AT  € 6,06540

PRCAM

CAL25_PRCAM.P09.012.002 
   

 - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. - di
finitura

0,75000
kg

€ 0,87000 € 0,65250

 Totale PRCAM  € 0,65250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16500
ora

€ 31,29000 € 5,16285

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 26,01000 € 4,29165

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00490
ora

€ 26,01000 € 0,12745

 Totale RU  € 9,58195

 Sommano euro (A)  € 16,29985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02445 = 1% * B)

€ 2,44498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,61931

Incidenza Manodopera sul totale 46,47% € 9,58195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.004.002    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
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programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.110.002 
   

 - Pittura minerale, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
grassello di calce colori chiari

0,40000
l

€ 2,63900 € 1,05560

 Totale PRCAM  € 1,05560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 26,01000 € 1,27449

 Totale RU  € 4,09059

 Sommano euro (A)  € 5,14619

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00772 = 1% * B)

€ 0,77193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,50993

Incidenza Manodopera sul totale 62,84% € 4,09059

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.004.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.
003 - con idropittura a tempera murale fine

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - Bianche a tempera per interni
(p.s. 1,50)

0,40000
l

€ 1,58950 € 0,63580

 Totale PRCAM  € 0,63580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04890
ora

€ 26,01000 € 1,27189
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 Totale RU  € 4,08799

 Sommano euro (A)  € 4,72379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00709 = 1% * B)

€ 0,70857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,97560

Incidenza Manodopera sul totale 68,41% € 4,08799

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.004.004    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - murale bianca per interni,
lavabile

0,40000
l

€ 4,35499 € 1,74200

CAL25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,10000
l

€ 4,54350 € 0,45435

 Totale PRCAM  € 2,19635

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 31,29000 € 3,91125

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08750
ora

€ 26,01000 € 2,27588

 Totale RU  € 6,18713

 Sommano euro (A)  € 8,38348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01258 = 1% * B)

€ 1,25752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,60510

Incidenza Manodopera sul totale 58,34% € 6,18713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.005.001    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
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l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di
vernice

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 19,12000 € 1,43400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,64000 € 1,32300

 Totale AT  € 2,75700

PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,40000
l

€ 10,44213 € 4,17685

 Totale PRCAM  € 4,17685

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,98000 € 2,17350

 Totale RU  € 5,30250

 Sommano euro (A)  € 12,23635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01835 = 1% * B)

€ 1,83545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,47898

Incidenza Manodopera sul totale 34,26% € 5,30250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_02CAM.F04.005.003    CAL25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una
ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà
di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia
programmabile che non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
003 - con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 19,12000 € 2,00760

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,64000 € 1,85220

 Totale AT  € 3,85980
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P26.106.004 
   

 - Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo
2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M.
11-10-2017 Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici - silossanica, idrorepellente e
traspirante, per interni e/o esterni

0,35000
l

€ 10,44213 € 3,65475

CAL25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai
CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - a base di
silicati di potassio

0,20000
l

€ 4,54350 € 0,90870

 Totale PRCAM  € 4,56345

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,98000 € 3,04290

 Totale RU  € 7,73640

 Sommano euro (A)  € 16,15965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02424 = 1% * B)

€ 2,42395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,44196

Incidenza Manodopera sul totale 37,85% € 7,73640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
001 - spessore superiore a cm 15

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 0,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 249,96900

 Sommano euro (A)  € 250,10900
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12549 = 3% * B)

€ 37,51635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,76254

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 316,38789

Incidenza Manodopera sul totale 79,01% € 249,96900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,12549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
001 - a due o più teste

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 0,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,30000
ora

€ 26,01000 € 59,82300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 158,81700

 Sommano euro (A)  € 158,95700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71531 = 3% * B)

€ 23,84355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28006

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,08061

Incidenza Manodopera sul totale 78,98% € 158,81700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,71531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.003.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
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003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
001 - per qualsiasi dimensione

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,65000 € 1,65000

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,62000 € 0,32400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 2,11400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 31,29000 € 140,80500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,80000
ora

€ 26,01000 € 176,86800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 401,02200

 Sommano euro (A)  € 403,13600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81411 = 3% * B)

€ 60,47040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,36064

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 509,96704

Incidenza Manodopera sul totale 78,64% € 401,02200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,81411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.004.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
001 - di mattoni pieni ad una testa

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28000 € 0,03360

 Totale AT  € 0,03360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15400
ora

€ 26,01000 € 4,00554
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 Totale RU  € 24,95034

 Sommano euro (A)  € 24,98394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11243 = 3% * B)

€ 3,74759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,60468

Incidenza Manodopera sul totale 78,95% € 24,95034

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.004.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
002 - di mattoni pieni posti per coltello

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 0,28000 € 0,02240

 Totale AT  € 0,02240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05600
ora

€ 26,01000 € 1,45656

 Totale RU  € 16,72026

 Sommano euro (A)  € 16,74266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07534 = 3% * B)

€ 2,51140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,17947

Incidenza Manodopera sul totale 78,95% € 16,72026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,07534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.004.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
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l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 13,80402

 Sommano euro (A)  € 13,81522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06217 = 3% * B)

€ 2,07228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,47625

Incidenza Manodopera sul totale 78,99% € 13,80402

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.011.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 8,74282

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 31,29000 € 140,80500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 26,01000 € 150,85800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 375,01200

 Sommano euro (A)  € 383,75482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72690 = 3% * B)

€ 57,56322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,13180

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 485,44984

Incidenza Manodopera sul totale 77,25% € 375,01200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,72690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.011.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 8,74282

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 31,29000 € 281,61000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 26,01000 € 150,85800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 515,81700

 Sommano euro (A)  € 524,55982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36052 = 3% * B)

€ 78,68397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,32438

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 663,56817

Incidenza Manodopera sul totale 77,73% € 515,81700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,36052

Pagina 2.965 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.012.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 8,74282

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,50000
ora

€ 31,29000 € 234,67500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 26,01000 € 124,84800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 442,87200

 Sommano euro (A)  € 451,61482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03227 = 3% * B)

€ 67,74222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,93570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 571,29274

Incidenza Manodopera sul totale 77,52% € 442,87200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,03227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.012.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
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002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

CAL25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,02240 € 8,08960

CAL25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 25,66100 € 0,51322

 Totale AT  € 8,74282

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 31,29000 € 469,35000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 26,01000 € 124,84800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 683,80500

 Sommano euro (A)  € 692,54782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,11647 = 3% * B)

€ 103,88217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,64300

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 876,07299

Incidenza Manodopera sul totale 78,05% € 683,80500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,11647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.021.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 8,72505

 Sommano euro (A)
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€ 8,73345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03930 = 3% * B)

€ 1,31002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,04782

Incidenza Manodopera sul totale 78,98% € 8,72505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.021.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 14,98305

 Sommano euro (A)  € 14,99145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06746 = 3% * B)

€ 2,24872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,96419

Incidenza Manodopera sul totale 79,01% € 14,98305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.021.004 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
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salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 19,67655

 Sommano euro (A)  € 19,68495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08858 = 3% * B)

€ 2,95274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,90146

Incidenza Manodopera sul totale 79,02% € 19,67655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.022.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
001 - in piastrelle di ceramica

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28000 € 0,00700

 Totale AT  € 0,00700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02100
ora

€ 26,01000 € 0,54621

 Totale RU  € 13,30671

 Sommano euro (A)  € 13,31371

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05991 = 3% * B)

€ 1,99706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 16,84185

Incidenza Manodopera sul totale 79,01% € 13,30671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.031.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,80000
ora

€ 1,65000 € 1,32000

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,62000 € 0,32400

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28000 € 0,11200

 Totale AT  € 1,75600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,99000
ora

€ 31,29000 € 250,00710

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,99000
ora

€ 26,01000 € 207,81990

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 26,01000 € 36,41400

 Totale RU  € 531,78900

 Sommano euro (A)  € 533,54500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,60143 = 4,5% * B)

€ 80,03175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,35768

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 674,93443

Incidenza Manodopera sul totale 78,79% € 531,78900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 3,60143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.032.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
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l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
001 - di spessore fino a 22 cm

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,32000
ora

€ 1,65000 € 0,52800

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,04000
ora

€ 1,62000 € 0,06480

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,34000
ora

€ 0,28000 € 0,09520

 Totale AT  € 0,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 59,17740

 Sommano euro (A)  € 59,86540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40409 = 4,5% * B)

€ 8,97981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 75,72973

Incidenza Manodopera sul totale 78,14% € 59,17740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,40409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.032.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,44000
ora

€ 1,65000 € 0,72600

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,06000
ora

€ 1,62000 € 0,09720

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo

0,47000
ora

€ 0,28000 € 0,13160
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mensile.

 Totale AT  € 0,95480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47000
ora

€ 31,29000 € 14,70630

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 31,29000 € 13,76760

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53200
ora

€ 26,01000 € 13,83732

 Totale RU  € 78,76422

 Sommano euro (A)  € 79,71902

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53810 = 4,5% * B)

€ 11,95785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,84456

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 78,76422

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,53810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.033.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura
portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname
recuperabile
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01100
ora

€ 26,01000 € 0,28611

 Totale RU  € 28,93611

 Sommano euro (A)  € 28,99211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19570 = 4,5% * B)

€ 4,34882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33409

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,67502
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Incidenza Manodopera sul totale 78,9% € 28,93611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,19570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.034.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale
riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
001 - costituita da travi in legno

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 2,07000 € 1,03500

 Totale AT  € 1,03500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 31,29000 € 78,22500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 26,01000 € 65,02500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 200,55000

 Sommano euro (A)  € 201,58500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36070 = 4,5% * B)

€ 30,23775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,18228

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 255,00503

Incidenza Manodopera sul totale 78,65% € 200,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 1,36070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.035.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
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sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
001 - con voltine in mattoni

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,65000 € 0,04950

CAL25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,03000
ora

€ 1,62000 € 0,04860

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28000 € 0,00560

 Totale AT  € 0,10370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 32,65164

 Sommano euro (A)  € 32,75534

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22110 = 4,5% * B)

€ 4,91330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 41,43550

Incidenza Manodopera sul totale 78,8% € 32,65164

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,22110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.035.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
002 - con tavelloni in laterizio

AT

CAL25_AT.N01.070.004  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,65000 € 0,03300

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28000 € 0,00560

 Totale AT  € 0,03860

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 22,44324

 Sommano euro (A)  € 22,48184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15175 = 4,5% * B)

€ 3,37228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,43953

Incidenza Manodopera sul totale 78,92% € 22,44324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,15175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.041.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura
ed accatastamento del materiale recuperabile
001 - da eseguirsi a mano

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 26,01000 € 10,92420

 Totale RU  € 29,15070

 Sommano euro (A)  € 29,16190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19684 = 4,5% * B)

€ 4,37429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,88981

Incidenza Manodopera sul totale 79,02% € 29,15070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,19684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.042.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
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sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
001 - da eseguirsi a mano

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02800
ora

€ 26,01000 € 0,72828

 Totale RU  € 14,78928

 Sommano euro (A)  € 14,79768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09988 = 4,5% * B)

€ 2,21965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,71906

Incidenza Manodopera sul totale 79,01% € 14,78928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,09988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.045.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15400 € 26,01000 € 4,00554
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ora

 Totale RU  € 20,66754

 Sommano euro (A)  € 20,67594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13956 = 4,5% * B)

€ 3,10139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,15506

Incidenza Manodopera sul totale 79,02% € 20,66754

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,13956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.046.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso
recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
001 - per spessore complessivo di 10 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15400
ora

€ 26,01000 € 4,00554

 Totale RU  € 26,39754

 Sommano euro (A)  € 26,40594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17824 = 4,5% * B)

€ 3,96089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,40351

Incidenza Manodopera sul totale 79,03% € 26,39754

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,17824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.047.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
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l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
001 - per spessore fino a 10 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 0,00840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15400
ora

€ 26,01000 € 4,00554

 Totale RU  € 42,02304

 Sommano euro (A)  € 42,03144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28371 = 4,5% * B)

€ 6,30472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 53,16978

Incidenza Manodopera sul totale 79,04% € 42,02304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,28371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.047.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
002 - per spessore oltre 10 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

 Totale AT  € 0,01400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 73,15050

 Sommano euro (A)  € 73,16450
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49386 = 4,5% * B)

€ 10,97468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,55310

Incidenza Manodopera sul totale 79,04% € 73,15050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,49386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.047.011 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

AT

CAL25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 3,10000 € 1,55000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28000 € 0,00840

 Totale AT  € 1,55840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 31,29000 € 68,83800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 31,29000 € 40,67700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 26,01000 € 4,42170

 Totale RU  € 113,93670

 Sommano euro (A)  € 115,49510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77959 = 4,5% * B)

€ 17,32427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,10131

Incidenza Manodopera sul totale 77,98% € 113,93670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,77959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.047.012 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
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durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

AT

CAL25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,75000
ora

€ 3,10000 € 2,32500

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28000 € 0,01400

 Totale AT  € 2,33900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 26,01000 € 78,03000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 140,85450

 Sommano euro (A)  € 143,19350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96656 = 4,5% * B)

€ 21,47903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,13978

Incidenza Manodopera sul totale 77,76% € 140,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,96656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.049.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
049 - Rimozione di massetto in cemento
001 - fino allo spessore di 8 cm

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28000 € 0,01120

 Totale AT  € 0,01120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 20,30340

 Sommano euro (A)
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€ 20,31460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13712 = 4,5% * B)

€ 3,04719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,69797

Incidenza Manodopera sul totale 79,01% € 20,30340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,13712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.051.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
001 - in tegole e coppi

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 21,29334

 Sommano euro (A)  € 21,34934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14411 = 4,5% * B)

€ 3,20240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,00691

Incidenza Manodopera sul totale 78,84% € 21,29334

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,14411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.052.052 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente

Pagina 2.981 di 5.979



Prezzario 2025

identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
052 - in tegole e coppi

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,30000
ora

€ 0,28000 € 0,08400

 Totale AT  € 0,08400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 25,50930

 Sommano euro (A)  € 25,59330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17276 = 4,5% * B)

€ 3,83900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,37553

Incidenza Manodopera sul totale 78,79% € 25,50930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,17276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.053.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
001 - costituito da piccola orditura

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190
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 Totale RU  € 34,10040

 Sommano euro (A)  € 34,21240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23093 = 4,5% * B)

€ 5,13186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,27869

Incidenza Manodopera sul totale 78,79% € 34,10040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,23093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.053.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
002 - costituito da piccola e media orditura

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 0,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22400
ora

€ 26,01000 € 5,82624

 Totale RU  € 44,88024

 Sommano euro (A)  € 45,02024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30389 = 4,5% * B)

€ 6,75304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 56,95061

Incidenza Manodopera sul totale 78,81% € 44,88024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,30389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A03.054.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
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norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme
aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima,
durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la
protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
001 - di media e grossa orditura

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

2,00000
ora

€ 0,28000 € 0,56000

 Totale AT  € 0,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 31,29000 € 125,16000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72000
ora

€ 26,01000 € 44,73720

 Totale RU  € 294,74520

 Sommano euro (A)  € 295,30520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99331 = 4,5% * B)

€ 44,29578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,96010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 373,56108

Incidenza Manodopera sul totale 78,9% € 294,74520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 1,99331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul
mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

 Totale RU  € 104,04000

 Sommano euro (A)  € 104,04000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31212 = 2% * B)

€ 15,60600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 131,61060

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 104,04000

Pagina 2.984 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,31212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.002.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico
alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 124,84800

 Sommano euro (A)  € 124,84800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37454 = 2% * B)

€ 18,72720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35752

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 157,93272

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 124,84800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,37454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.004.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola
di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 163,86300

 Sommano euro (A)
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€ 163,86300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49159 = 2% * B)

€ 24,57945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,84425

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 207,28670

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 163,86300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,49159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.011.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 26,01000 € 91,03500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 111,84300

 Sommano euro (A)  € 111,84300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67106 = 4% * B)

€ 16,77645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86195

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 141,48140

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 111,84300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,67106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.011.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 26,01000 € 117,04500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 137,85300

 Sommano euro (A)  € 137,85300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82712 = 4% * B)

€ 20,67795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85310

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,38405

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 137,85300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,82712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.011.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,85000
ora

€ 26,01000 € 22,10850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 26,01000 € 143,05500

 Totale RU  € 165,16350

 Sommano euro (A)  € 165,16350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99098 = 4% * B)

€ 24,77453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99380

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 208,93183

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 165,16350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,99098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.012.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
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regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 26,01000 € 91,03500

 Totale RU  € 150,85800

 Sommano euro (A)  € 150,85800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90515 = 4% * B)

€ 22,62870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,34867

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,83537

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 150,85800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,90515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.012.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 26,01000 € 117,04500

 Totale RU  € 176,86800

 Sommano euro (A)  € 176,86800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06121 = 4% * B)

€ 26,53020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,33982

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 223,73802

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 176,86800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,06121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.012.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
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A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 26,01000 € 143,05500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 202,87800

 Sommano euro (A)  € 202,87800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21727 = 4% * B)

€ 30,43170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,33097

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 256,64067

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 202,87800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,21727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.021.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 26,01000 € 44,21700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 151,37820

 Sommano euro (A)  € 151,37820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90827 = 4% * B)

€ 22,70673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,40849

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,49342

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 151,37820
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,90827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.021.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 26,01000 € 44,21700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,28000
ora

€ 26,01000 € 137,33280

 Totale RU  € 181,54980

 Sommano euro (A)  € 181,54980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08930 = 4% * B)

€ 27,23247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,87823

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,66050

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 181,54980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,08930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.021.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,40000
ora

€ 26,01000 € 166,46400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,90000
ora

€ 26,01000 € 49,41900

 Totale RU  € 215,88300

Pagina 2.990 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 215,88300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29530 = 4% * B)

€ 32,38245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,82655

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 273,09200

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 215,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,29530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.022.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,93000
ora

€ 26,01000 € 102,21930

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 180,24930

 Sommano euro (A)  € 180,24930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08150 = 4% * B)

€ 27,03740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,72867

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 228,01537

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 180,24930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,08150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.022.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
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stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 26,01000 € 41,09580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,10000
ora

€ 26,01000 € 132,65100

 Totale RU  € 212,76180

 Sommano euro (A)  € 212,76180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27657 = 4% * B)

€ 31,91427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,46761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 269,14368

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 212,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,27657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.A04.022.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e
badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno
di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,95000
ora

€ 26,01000 € 50,71950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 26,01000 € 32,51250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,24000
ora

€ 26,01000 € 162,30240

 Totale RU  € 245,53440

 Sommano euro (A)  € 245,53440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47321 = 4% * B)

€ 36,83016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,23646

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 310,60102

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 245,53440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 1,47321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
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B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
001 - Restauro di solaio in legno
001 - Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi
incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle
superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in
acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese
e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere
provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione
manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso

PR

CAL25_PR.P40.031.001  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione del
restauro di solai in legno

1,00000
a corpo

€ 212,82000 € 212,82000

 Totale PR  € 212,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,05300
ora

€ 28,98000 € 88,47594

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,05300
ora

€ 26,01000 € 79,40853

 Totale RU  € 167,88447

 Sommano euro (A)  € 380,70447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57106 = 1% * B)

€ 57,10567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,78101

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 481,59115

Incidenza Manodopera sul totale 34,86% € 167,88447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,57106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
002 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno
001 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e
riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni:
esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di
lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori
per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di
connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18;
iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da
solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco
dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle
travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la
successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese
opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione
manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso.
Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di
piano intermedi

PR

CAL25_PR.P40.031.002  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione di
collegamento delle travi in legno

1,00000
a corpo

€ 65,08000 € 65,08000

 Totale PR  € 65,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,22000
ora

€ 28,98000 € 35,35560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 26,01000 € 31,73220

 Totale RU
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€ 67,08780

 Sommano euro (A)  € 132,16780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19825 = 1% * B)

€ 19,82517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,19930

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 167,19227

Incidenza Manodopera sul totale 40,13% € 67,08780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.002.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
002 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno
002 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e
riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni:
esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di
lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori
per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di
connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18;
iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da
solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco
dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle
travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la
successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese
opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione
manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso
Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di
sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in
particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle
catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di
altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto

PR

CAL25_PR.P40.031.002  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione di
collegamento delle travi in legno

1,00000
a corpo

€ 65,08000 € 65,08000

 Totale PR  € 65,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,80000
ora

€ 28,98000 € 52,16400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 98,98200

 Sommano euro (A)  € 164,06200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24609 = 1% * B)

€ 24,60930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,86713

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 207,53843

Incidenza Manodopera sul totale 47,69% € 98,98200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.003.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
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lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
003 - Restauro del tavolato
001 - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del
tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole
recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di
cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con
chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e
puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e
nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano

PR

CAL25_PR.P40.031.003  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione del
restauro del tavolato

1,00000
a corpo

€ 26,78000 € 26,78000

 Totale PR  € 26,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,61200
ora

€ 28,98000 € 17,73576

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61200
ora

€ 26,01000 € 15,91812

 Totale RU  € 33,65388

 Sommano euro (A)  € 60,43388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09065 = 1% * B)

€ 9,06508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 76,44886

Incidenza Manodopera sul totale 44,02% € 33,65388

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.003.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
003 - Restauro del tavolato
002 - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del
tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole
recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di
cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con
chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e
puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e
nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Persolai di sottotetto, compreso e
compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di particolare disagio della
movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate,
travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per
l'esistenza delle falde del tetto

PR

CAL25_PR.P40.031.003  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione del
restauro del tavolato

1,00000
a corpo

€ 26,78000 € 26,78000

 Totale PR  € 26,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,01070
ora

€ 28,98000 € 29,29009

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,01070
ora

€ 26,01000 € 26,28831

 Totale RU  € 55,57840

 Sommano euro (A)  € 82,35840
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12354 = 1% * B)

€ 12,35376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 104,18338

Incidenza Manodopera sul totale 53,35% € 55,57840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.004.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
004 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato
001 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai
comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm
maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto
alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva
in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100;
getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media
cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in
legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di
protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei
materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano
intermedio

PR

CAL25_PR.P40.031.004  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione di soletta
in conglomerato cementizio armato per il
recupero strutturale dei solai in legno

1,00000
a corpo

€ 44,64000 € 44,64000

 Totale PR  € 44,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 26,01000 € 35,11350

 Totale RU  € 74,23650

 Sommano euro (A)  € 118,87650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17831 = 1% * B)

€ 17,83148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,67080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,37878

Incidenza Manodopera sul totale 49,37% € 74,23650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.004.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
004 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato
002 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai
comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diameto 6 mm
maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto
alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva
in tondi di acciaio nel numeo di due per ml e di lunghezza media cm 100;
getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media
cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in
legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di
protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei
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materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di
sottotetto, compreso e compensato il maggiore oenere per l'esecuzione di
particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle
catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di
altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto

PR

CAL25_PR.P40.031.004  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per l'esecuzione di soletta
in conglomerato cementizio armato per il
recupero strutturale dei solai in legno

1,00000
a corpo

€ 44,64000 € 44,64000

 Totale PR  € 44,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,05750
ora

€ 28,98000 € 59,62635

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,05750
ora

€ 26,01000 € 53,51558

 Totale RU  € 113,14193

 Sommano euro (A)  € 157,78193

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23667 = 1% * B)

€ 23,66729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 199,59414

Incidenza Manodopera sul totale 56,69% € 113,14193

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.005.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
005 - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo
001 - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi
all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con
le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori
ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati,
scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a
misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed
impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento
dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi
lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per
evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata.
Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la
movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

PR

CAL25_PR.P40.031.005  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per il restauro di lesioni di
volte in conci di tufo

1,00000
a corpo

€ 27,31000 € 27,31000

 Totale PR  € 27,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,18000
ora

€ 28,98000 € 121,13640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,18000
ora

€ 26,01000 € 108,72180

 Totale RU  € 229,85820

 Sommano euro (A)  € 257,16820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38575 = 1% * B)

€ 38,57523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,57434
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 325,31777

Incidenza Manodopera sul totale 70,66% € 229,85820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.006.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
006 - Consolidamento di volte in conci di tufo
001 - Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco
intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a
nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia
intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di
composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base
di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale
ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in
numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad
aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie
di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa
in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di
cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature
d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli
oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei
ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del
materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisionali di
protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei
materiali vecchi e nuovi.

PR

CAL25_PR.P40.031.006  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per il consolidamento di
volte in conci di tufo

1,00000
a corpo

€ 79,63000 € 79,63000

 Totale PR  € 79,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,89000
ora

€ 28,98000 € 54,77220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,88000
ora

€ 26,01000 € 48,89880

 Totale RU  € 103,67100

 Sommano euro (A)  € 183,30100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27495 = 1% * B)

€ 27,49515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,07962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 231,87577

Incidenza Manodopera sul totale 44,71% € 103,67100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.007.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
007 - Rinforzo strutturale sulle volte - Fornitura ed applicazione di tessuto in
fibre di carbonio
001 - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di
cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte,con
fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni:
preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura
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della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di
adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per
laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con
l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante.
Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la
movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.

PR

CAL25_PR.P40.031.007  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per il restauro di volte
mediante applicazione di fibre di carbonio

1,00000
a corpo

€ 76,35000 € 76,35000

 Totale PR  € 76,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70300
ora

€ 28,98000 € 20,37294

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,69000
ora

€ 26,01000 € 17,94690

 Totale RU  € 38,31984

 Sommano euro (A)  € 114,66984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17200 = 1% * B)

€ 17,20048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 145,05735

Incidenza Manodopera sul totale 26,42% € 38,31984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.B10.007.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
B10 - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI SOLAI IN LEGNO E VOLTE -
RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla
tipologia dell’opera sulla quale si interviene
007 - Rinforzo strutturale sulle volte - Fornitura ed applicazione di tessuto in
fibre di carbonio
002 - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi sempilici di
cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di
murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con
applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle
fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di
carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare
attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle;
successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisionali
di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei
materiali vecchi e nuovi.

PR

CAL25_PR.P40.031.008  - Elementi per il restauro, il recupero ed il
rinforzo strutturale di solai in legno, di
volte in conci di tufo e per murature -
Materiali diversi per il rinforzo strutturale
di murature mediante applicazione di fibre
di carbonio

1,00000
a corpo

€ 167,02000 € 167,02000

 Totale PR  € 167,02000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85770
ora

€ 28,98000 € 24,85615

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,85700
ora

€ 26,01000 € 22,29057

 Totale RU  € 47,14672

 Sommano euro (A)  € 214,16672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32125 = 1% * B)

€ 32,12501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,62917
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 270,92090

Incidenza Manodopera sul totale 17,4% € 47,14672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm
2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL
inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da:
sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura
mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e
sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo
l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie
muraria.

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,55000 € 16,50000

CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,69000 € 8,97000

 Totale PR  € 25,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 43,23900

 Sommano euro (A)  € 71,03300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21310 = 2% * B)

€ 10,65495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,16880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 89,85675

Incidenza Manodopera sul totale 48,12% € 43,23900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.001.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
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E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore
6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito
con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

 Totale AT  € 1,99200

PR

CAL25_PR.P09.060.001  - Miscela per encausto - a base di grassello,
polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc.

0,00730
m³

€ 334,33000 € 2,44061

 Totale PR  € 2,44061

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 56,81100

 Sommano euro (A)  € 61,24361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)

€ 9,18654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 77,47317

Incidenza Manodopera sul totale 73,33% € 56,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.001.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei
selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo
di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,60000
ora

€ 3,32000 € 1,99200

 Totale AT  € 1,99200

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,55000 € 16,50000
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CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,69000 € 8,97000

 Totale PR  € 25,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 34,38000

 Sommano euro (A)  € 61,84200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18553 = 2% * B)

€ 9,27630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,11183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,23013

Incidenza Manodopera sul totale 43,95% € 34,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare
d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e
saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali.
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale
NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva
granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso
spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e
finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle
murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno,
compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di
servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda
necessario.

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P09.012.003  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante

5,00000
kg

€ 0,59000 € 2,95000

CAL25_PR.P09.012.004  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –

25,00000
kg

€ 0,81000 € 20,25000

 Totale PR  € 23,20000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 52,09800

 Sommano euro (A)  € 77,62200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23287 = 2% * B)

€ 11,64330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,19183

Incidenza Manodopera sul totale 53,06% € 52,09800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.005.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2
con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei
e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a
basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo
l’andamento delle murature .

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,55000 € 16,50000

CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,69000 € 8,97000

 Totale PR  € 25,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 45,84000

 Sommano euro (A)  € 73,63400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22090 = 2% * B)

€ 11,04510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46791
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 93,14701

Incidenza Manodopera sul totale 49,21% € 45,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E01.005.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano
compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza,
compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte
dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di
stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio
non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce
idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana
naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a
fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a
lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata
a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

30,00000
kg

€ 0,55000 € 16,50000

CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

13,00000
kg

€ 0,69000 € 8,97000

 Totale PR  € 25,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 52,09800

 Sommano euro (A)  € 79,89200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23968 = 2% * B)

€ 11,98380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,06338

Incidenza Manodopera sul totale 51,55% € 52,09800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23968

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della

Pagina 3.004 di 5.979



Prezzario 2025

sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina
di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

CAL25_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 12,00000 € 12,60000

 Totale PR  € 21,76377

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 51,57000

 Sommano euro (A)  € 73,33377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11000 = 1% * B)

€ 11,00007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,43338

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 92,76722

Incidenza Manodopera sul totale 56,89% € 52,77330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.002.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 8,31000 € 1,66200

 Totale AT  € 1,66200

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

CAL25_PR.P22.044.002  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 18x36

1,05000
m²

€ 10,73000 € 11,26650
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Totale PR

  

€ 20,43027

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 63,03000

 Sommano euro (A)  € 85,12227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12768 = 1% * B)

€ 12,76834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,67967

Incidenza Manodopera sul totale 59,65% € 64,23330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.002.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

CAL25_PR.P22.044.001  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare
cm. 15x30

1,05000
m²

€ 12,00000 € 12,60000

 Totale PR  € 21,76377

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 26,01000 € 31,21200

 Totale RU  € 68,76000

 Sommano euro (A)  € 90,52377

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13579 = 1% * B)

€ 13,57857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,51257

Incidenza Manodopera sul totale 61,1% € 69,96330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_03.E02.002.004 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda
di rigiro

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.001  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 200 kg di calce
eminentemente idraulica e 150 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,03000
m³

€ 299,45892 € 8,98377

CAL25_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 24,72000 € 25,95600

 Totale PR  € 35,11977

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 26,01000 € 28,61100

 Totale RU  € 63,03000

 Sommano euro (A)  € 98,14977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14722 = 1% * B)

€ 14,72247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28722

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,15946

Incidenza Manodopera sul totale 51,73% € 64,23330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.003.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 138,24008 € 41,47202

CAL25_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 24,72000 € 25,95600

 Totale PR  € 67,60802

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 34,38000

 Sommano euro (A)  € 101,98802

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15298 = 1% * B)

€ 15,29820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72862

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 129,01484

Incidenza Manodopera sul totale 35,97% € 46,41300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.003.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e
levigati

AT

CAL25_AT.N01.060.007  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,70000
ora

€ 8,31000 € 5,81700

 Totale AT  € 5,81700

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 138,24008 € 41,47202

CAL25_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

1,05000
m²

€ 24,72000 € 25,95600

 Totale PR  € 67,60802

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 113,53502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17030 = 1% * B)

€ 17,03025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,05653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,62180

Incidenza Manodopera sul totale 36,31% € 52,14300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.003.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
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dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
003 - con quadrati 20 x 20 rustico grezzo

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 138,24008 € 41,47202

CAL25_PR.P22.044.005  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico grezzo quadrato cm
20x20

1,00000
m²

€ 10,50000 € 10,50000

 Totale PR  € 52,15202

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 92,26202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13839 = 1% * B)

€ 13,83930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,71145

Incidenza Manodopera sul totale 44,68% € 52,14300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.003.004 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
004 - con quadrati 20 x 20 arrotati fatti a mano

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 138,24008 € 41,47202

CAL25_PR.P22.044.006  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 20x20
fatto a mano

1,00000
m²

€ 24,72000 € 24,72000

 Totale PR  € 66,37202

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000
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 Sommano euro (A)  € 106,48202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15972 = 1% * B)

€ 15,97230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,69975

Incidenza Manodopera sul totale 38,71% € 52,14300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.003.005 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
metri.
005 - con quadrati e rettangoli prelevigati 20 x 20, 15 x 30, 18 x 36, 30 x 30

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,30000
m³

€ 138,24008 € 41,47202

CAL25_PR.P22.044.007  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - prelevigate da cm. 20x20,
15x30, 18x36, 30x30

1,00000
m²

€ 55,20000 € 55,20000

 Totale PR  € 96,85202

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 136,96202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20544 = 1% * B)

€ 20,54430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,75063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,25695

Incidenza Manodopera sul totale 30,1% € 52,14300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.004.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione
di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a
stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del
sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura
dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed
eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura
dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo
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PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00200
Tn

€ 90,00000 € 0,18000

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00600
m³

€ 138,24008 € 0,82944

CAL25_PR.P22.044.004  - COTTO: elementi per pavimentazione di
laterizio certificati CE secondo la UNI EN
1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30
e 30x30 fatto a mano

0,12000
m²

€ 24,72000 € 2,96640

 Totale PR  € 3,97584

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 18,24600

 Sommano euro (A)  € 22,22184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03333 = 1% * B)

€ 3,33328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,11063

Incidenza Manodopera sul totale 65,76% € 18,48666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.005.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano
posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo
smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del
fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2
metri

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,51600
ora

€ 3,88000 € 2,00208

 Totale AT  € 2,00208

PR

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

77,00000
cad

€ 0,55865 € 43,01605

 Totale PR  € 43,01605

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,51600
ora

€ 31,29000 € 16,14564

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000 € 26,01000 € 5,20200
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51600
ora

€ 26,01000 € 13,42116

 Totale RU  € 62,11830

 Sommano euro (A)  € 107,13643

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16070 = 1% * B)

€ 16,07046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,52758

Incidenza Manodopera sul totale 45,83% € 62,11830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E02.008.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di
edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici,
ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del
conglomerato
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con
coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni
fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con
abrasivi.

PR

CAL25_PR.P02.004.008  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,02000
Tn

€ 200,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P02.010.001  - Calce aerea spenta Grassello UNI EN
459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg

0,02000
Tn

€ 151,94685 € 3,03894

CAL25_PR.P04.001.002  - Mattone - in laterizio, UNI pieno cm
25x12x5,5

17,00000
cad

€ 0,55865 € 9,49705

CAL25_PR.P09.004.003  - Malta bastarda confezionata in cantiere -
per sottofondo dosata con 50 kg di calce
eminentemente idraulica e 200 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,50000
m³

€ 138,24008 € 69,12004

 Totale PR  € 85,65603

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,50000
ora

€ 31,29000 € 109,51500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 26,01000 € 91,03500

 Totale RU  € 200,55000

 Sommano euro (A)  € 286,20603

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42931 = 1% * B)

€ 42,93090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,91369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 362,05062

Incidenza Manodopera sul totale 60,93% € 220,60500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.E06.021.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di
particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme
aeree a cella.
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021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo
svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle
connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura
con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e
boiacca di cemento puro a volume controllato
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro
controllato

AT

CAL25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 2,07000 € 0,20700

 Totale AT  € 0,20700

PR

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00900
Tn

€ 90,00000 € 0,81000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02500
m³

€ 98,59272 € 2,46482

CAL25_PR.P09.010.001  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - per sottomurazioni,
riempimenti cavità e ancoraggi dosata con
500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di
sabbia

0,00100
m³

€ 583,26732 € 0,58327

 Totale PR  € 3,85809

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18400
ora

€ 31,29000 € 5,75736

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18400
ora

€ 26,01000 € 4,78584

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 27,16020

 Sommano euro (A)  € 31,22529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18735 = 4% * B)

€ 4,68379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,49999

Incidenza Manodopera sul totale 71,39% € 28,19839

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,18735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F01.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le
verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella;
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli
verticali e trasversali scorniciati

AT

CAL25_AT.N01.060.008  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000 € 14,25000
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CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 54,83000 € 8,77280

 Totale AT  € 23,02280

PR

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 627,50000 € 31,37500

CAL25_PR.P08.101.004  - Legname per falegnameria - Nazionale -
noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre,
lunghezza m 1,50 ed oltre

0,04000
m³

€ 1.416,66667 € 56,66667

CAL25_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 11,12000 € 5,56000

CAL25_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 0,92000 € 2,76000

CAL25_PR.P43.003.021  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 91,60000 € 91,60000

CAL25_PR.P43.003.022  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 44,28000 € 44,28000

CAL25_PR.P43.003.023  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 38,83000 € 38,83000

CAL25_PR.P43.010.005  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596 € 0,62877

 Totale PR  € 271,70044

RU

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988 € 65,88967

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988 € 491,17754

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)  € 851,79045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63884 = 0,5% * B)

€ 127,76857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,95590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.077,51492

Incidenza Manodopera sul totale 51,7% € 557,06721

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,63884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F01.001.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le
verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella;
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali
e trasversali scorniciati

AT

CAL25_AT.N01.060.008  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000 € 14,25000

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 54,83000 € 8,77280
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 Totale AT  € 23,02280

PR

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 627,50000 € 31,37500

CAL25_PR.P08.101.005  - Legname per falegnameria - Nazionale -
castagno segato in tavole, lunghezza fino a
m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza
da cm 16 a 20

0,04000
m³

€ 661,66667 € 26,46667

CAL25_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 11,12000 € 5,56000

CAL25_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 0,92000 € 2,76000

CAL25_PR.P43.003.021  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 91,60000 € 91,60000

CAL25_PR.P43.003.022  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 44,28000 € 44,28000

CAL25_PR.P43.003.023  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 38,83000 € 38,83000

CAL25_PR.P43.010.005  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596 € 0,62877

 Totale PR  € 241,50044

RU

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988 € 65,88967

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988 € 491,17754

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)  € 821,59045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61619 = 0,5% * B)

€ 123,23857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,48290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.039,31192

Incidenza Manodopera sul totale 53,6% € 557,06721

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,61619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F01.001.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le
verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi
esterni o piattaforme aeree a cella;
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e
trasversali scorniciati

AT

CAL25_AT.N01.060.008  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,75000 € 14,25000

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 54,83000 € 8,77280

 Totale AT  € 23,02280
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PR

CAL25_PR.P08.020.006  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2
a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4
larghezza cm 16 in avanti)

0,05000
m³

€ 627,50000 € 31,37500

CAL25_PR.P08.101.003  - Legname per falegnameria - Nazionale -
rovere da refilare

0,04000
m³

€ 891,66667 € 35,66667

CAL25_PR.P26.130.001  - Prodotti vari - colla vinilica bianca
all'acqua, per falegnami

0,50000
kg

€ 11,12000 € 5,56000

CAL25_PR.P26.301.003  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
800 gr in rotoli da 5 metri

3,50000
m

€ 0,92000 € 3,22000

CAL25_PR.P43.003.021  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: n.2 cerniere complete di cardini a
muro

1,00000
cad

€ 91,60000 € 91,60000

CAL25_PR.P43.003.022  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta ad una
anta: un paletto orizzontale completo di
occhiello

1,00000
cad

€ 44,28000 € 44,28000

CAL25_PR.P43.003.023  - Ferramenta per infissi in legno. - ferratura
d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 38,83000 € 38,83000

CAL25_PR.P43.010.005  - Accessori vari - viteria varia per
falegnameria (scatola da 100 pz.)

0,80000
cad

€ 0,78596 € 0,62877

 Totale PR  € 251,16044

RU

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

21,25000
ora

€ 23,95988 € 509,14745

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

3,00000
ora

€ 23,95988 € 71,87964

 Totale RU  € 581,02709

 Sommano euro (A)  € 855,21033

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64141 = 0,5% * B)

€ 128,28155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,34919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.081,84107

Incidenza Manodopera sul totale 53,71% € 581,02709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,64141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne od interne.
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante
iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione
acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche.
e successivo accurato lavaggio.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28000 € 0,05600

 Totale AT  € 0,05600

PR

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua

3,00000
l

€ 0,48571 € 1,45713

Pagina 3.016 di 5.979



Prezzario 2025

demineralizzata (conf. da 25 l)

CAL25_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717 € 0,64636

 Totale PR  € 2,10349

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,50000
ora

€ 33,07000 € 16,53500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 21,73700

 Sommano euro (A)  € 23,89649

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08961 = 2,5% * B)

€ 3,58447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,22906

Incidenza Manodopera sul totale 71,91% € 21,73700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,08961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi
biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali,
esterne od interne.
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

PR

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,00000
l

€ 0,48571 € 0,48571

CAL25_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717 € 0,64636

 Totale PR  € 1,13207

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 33,07000 € 8,26750

 Totale RU  € 8,26750

 Sommano euro (A)  € 9,39957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03525 = 2,5% * B)

€ 1,40994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,89046

Incidenza Manodopera sul totale 69,53% € 8,26750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,03525
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.003.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo
di pennelli.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 10,95150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04107 = 2,5% * B)

€ 1,64273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 13,85365

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,04107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.003.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a
secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei
residui con pennelli e spazzole morbide.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

 Totale RU  € 12,51600

 Sommano euro (A)  € 12,51600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04694 = 2,5% * B)

€ 1,87740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,83274

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 12,51600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,04694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.003.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
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sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su
superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne
e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale
assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

PR

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

3,00000
l

€ 0,48571 € 1,45713

CAL25_PR.P26.201.007  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa
per pulitura di superfici lapidee ed
affreschi alle quali conferisce proprietà
supportanti e assorbenti.

0,60000
kg

€ 3,19109 € 1,91465

 Totale PR  € 3,37178

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 20,84700

 Sommano euro (A)  € 24,21878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09082 = 2,5% * B)

€ 3,63282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 30,63676

Incidenza Manodopera sul totale 68,05% € 20,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,09082

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.004.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante
l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti
secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in
acetone, secondo le indicazione della D.L.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28000 € 0,11200

 Totale AT  € 0,11200

PR

CAL25_PR.P26.201.001  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 2,06000 € 0,30900

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati 1,00000 € 0,48571 € 0,48571
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nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

l

CAL25_PR.P26.201.008  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Carta giapponese
per la pulitura di dipinti o decorazioni
murali, 17 g

4,00000
cad

€ 0,95485 € 3,81940

 Totale PR  € 4,61411

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 33,07000 € 23,14900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 33,55300

 Sommano euro (A)  € 38,27911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14355 = 2,5% * B)

€ 5,74187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 48,42308

Incidenza Manodopera sul totale 69,29% € 33,55300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,14355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.004.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese
da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni
solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 0,14000

PR

CAL25_PR.P26.201.001  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,22500
l

€ 2,06000 € 0,46350

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

1,50000
l

€ 0,48571 € 0,72857

 Totale PR  € 1,19207

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 33,07000 € 19,84200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 32,84700

 Sommano euro (A)  € 34,17907

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12817 = 2,5% * B)

€ 5,12686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 43,23652

Incidenza Manodopera sul totale 75,97% € 32,84700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,12817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.005.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione
stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali
scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e
raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da
conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione
delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni
della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

AT

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28000 € 0,14000

 Totale AT  € 0,14000

PR

CAL25_PR.P26.201.012  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,50000
cad

€ 0,14077 € 0,07039

 Totale PR  € 0,07039

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 31,29000 € 78,22500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 106,87500

 Sommano euro (A)  € 107,08539

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40157 = 2,5% * B)

€ 16,06281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31482

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,46302

Incidenza Manodopera sul totale 78,9% € 106,87500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,40157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.010.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi

Pagina 3.021 di 5.979



Prezzario 2025

esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in
presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco
originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti
con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di
ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non
compatibili

PR

CAL25_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,80000 € 1,02000

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

2,00000
l

€ 0,48571 € 0,97142

CAL25_PR.P26.201.009  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - ammonio
carbonato puro (conf. da 5 kg)

0,30000
kg

€ 2,04000 € 0,61200

CAL25_PR.P26.202.004  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 6,22970 € 0,62297

CAL25_PR.P26.202.005  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000 € 0,22880

CAL25_PR.P26.202.006  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 6,36000 € 0,95400

 Totale PR  € 4,40919

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 31,29000 € 24,40620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 26,01000 € 0,49419

 Totale RU  € 24,90039

 Sommano euro (A)  € 29,30958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10991 = 2,5% * B)

€ 4,39644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,07662

Incidenza Manodopera sul totale 67,16% € 24,90039

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,10991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.010.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese
di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio
addittivato con resina acrilica
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PR

CAL25_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,15000
l

€ 6,80000 € 1,02000

CAL25_PR.P26.202.004  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - malta
preconfezionata a basso contenuto di Sali
solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 6,22970 € 0,62297

CAL25_PR.P26.202.005  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000 € 0,22880

CAL25_PR.P26.202.006  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,15000
kg

€ 6,36000 € 0,95400

CAL25_PR.P26.204.001  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,05000
kg

€ 5,61000 € 0,28050

 Totale PR  € 3,10627

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 31,29000 € 23,15460

 Totale RU  € 23,15460

 Sommano euro (A)  € 26,26087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09848 = 2,5% * B)

€ 3,93913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,22000

Incidenza Manodopera sul totale 69,7% € 23,15460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,09848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.011.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola,
precedentemente ritrovato e consolidato
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine
acriliche ed ossidi idrodispersibili

PR

CAL25_PR.P26.107.001  - Vernici isolanti e fissativi - Acriliche
all'acqua (p.s. 1,00)

0,20000
l

€ 6,80000 € 1,36000

CAL25_PR.P26.202.005  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,02000
kg

€ 11,44000 € 0,22880

CAL25_PR.P26.202.006  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - resina acrilica in
emulsione (conf. da 15 kg)

0,40000
kg

€ 6,36000 € 2,54400

 Totale PR  € 4,13280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

 Totale RU  € 12,20310

 Sommano euro (A)  € 16,33590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06126 = 2,5% * B)

€ 2,45039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 20,66492

Incidenza Manodopera sul totale 59,05% € 12,20310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,06126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.012.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
001 - su intonaco esterno

PR

CAL25_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,40000
l

€ 3,48204 € 1,39282

CAL25_PR.P26.202.005  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 11,44000 € 0,34320

 Totale PR  € 1,73602

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 31,29000 € 12,20310

 Totale RU  € 12,20310

 Sommano euro (A)  € 13,93912

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05227 = 2,5% * B)

€ 2,09087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,63299

Incidenza Manodopera sul totale 69,21% € 12,20310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,05227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F10.012.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi
esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni
di travi principali e secondarie.

PR

CAL25_PR.P26.110.002  - Pittura minerale - a base di grassello di
calce colori chiari

0,20000
l

€ 3,48204 € 0,69641

CAL25_PR.P26.202.005  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - ossido
idrodispersibile

0,03000
kg

€ 11,44000 € 0,34320

 Totale PR
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€ 1,03961

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)  € 7,29761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02737 = 2,5% * B)

€ 1,09464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,23148

Incidenza Manodopera sul totale 67,79% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,02737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F11.001.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura
prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di
calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di
mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 3,32000 € 0,99600

 Totale AT  € 0,99600

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

17,00000
kg

€ 0,55000 € 9,35000

CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,50000
kg

€ 0,69000 € 1,72500

 Totale PR  € 11,07500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 51,60900

 Sommano euro (A)  € 63,68000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19104 = 2% * B)

€ 9,55200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 80,55520

Incidenza Manodopera sul totale 64,07% € 51,60900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.002.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa
spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano
finale di smalto colorato

PR

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,15000
kg

€ 1,28100 € 0,19215

CAL25_PR.P26.113.001  - Pittura opaca bianca per legno, metallo e
muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)

0,30000
l

€ 6,93000 € 2,07900

CAL25_PR.P26.116.003  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti lucidi
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 11,23000 € 1,68450

CAL25_PR.P26.116.004  - Smalto sintetico con resine alchidiche per
legno e ferro - Colori base correnti satinati
(p.s. 1,25)

0,15000
l

€ 16,91000 € 2,53650

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 6,95215

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 31,29000 € 35,98350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 41,18550

 Sommano euro (A)  € 48,13765

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18052 = 2,5% * B)

€ 7,22065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,89413

Incidenza Manodopera sul totale 67,63% € 41,18550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,18052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.002.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
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grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
semilucida da esterni

PR

CAL25_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418 € 0,67642

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100 € 0,06405

CAL25_PR.P26.122.004  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000 € 0,42750

CAL25_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,30000
l

€ 9,00000 € 2,70000

CAL25_PR.P26.123.005  - Vernici trasparenti per legno - satinata per
esterni

0,15000
l

€ 12,85000 € 1,92750

CAL25_PR.P26.201.002  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,01000
kg

€ 14,44050 € 0,14441

CAL25_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,01000
l

€ 3,22508 € 0,03225

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 6,43213

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,45000
ora

€ 31,29000 € 45,37050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 50,57250

 Sommano euro (A)  € 57,00463

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21377 = 2,5% * B)

€ 8,55069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 72,11085

Incidenza Manodopera sul totale 70,13% € 50,57250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,21377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.002.003 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
a cera ed accurata spannatura delle superfici

PR

CAL25_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418 € 0,67642

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100 € 0,06405

CAL25_PR.P26.122.001  - Impregnante per legno - turapori a
solvente

0,20000
l

€ 14,00000 € 2,80000

CAL25_PR.P26.122.004  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000 € 0,42750

CAL25_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 9,00000 € 3,60000

CAL25_PR.P26.201.002  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico

0,05000
kg

€ 14,44050 € 0,72203
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(conf. da 1 kg)

CAL25_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 3,22508 € 0,48376

CAL25_PR.P26.202.002  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 12,55446 € 1,25545

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 10,48921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 31,29000 € 48,49950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 53,70150

 Sommano euro (A)  € 64,19071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24072 = 2,5% * B)

€ 9,62861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38193

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,20125

Incidenza Manodopera sul totale 66,13% € 53,70150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,24072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.005.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa
pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da
effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano
di impregnante protettivo ad azione insetticida.
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da
depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante
lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante
protettivo ad azione insetticida.

PR

CAL25_PR.P26.122.005  - Impregnante per legno - protettivo
risanante del legno con azione insetticida

0,20000
l

€ 14,25000 € 2,85000

CAL25_PR.P26.201.002  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,20000
kg

€ 14,44050 € 2,88810

CAL25_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,30000
l

€ 3,22508 € 0,96752

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 7,16562

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 85,95000

 Sommano euro (A)  € 93,11562
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34918 = 2,5% * B)

€ 13,96734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,79126

Incidenza Manodopera sul totale 72,97% € 85,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,34918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.007.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta:
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato
avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie
coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti
dimensione massima 10 cm.

AT

CAL25_AT.N01.060.011  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,50000
ora

€ 5,32000 € 2,66000

CAL25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28000 € 0,02800

 Totale AT  € 2,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 19,01850

 Sommano euro (A)  € 21,70650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08140 = 2,5% * B)

€ 3,25598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,45873

Incidenza Manodopera sul totale 69,26% € 19,01850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,08140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F12.009.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente
sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura
generale con carta abrasiva
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti,
patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da
scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle
superfici
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PR

CAL25_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418 € 0,67642

CAL25_PR.P26.101.002  - Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s.
1.70)

0,05000
kg

€ 1,28100 € 0,06405

CAL25_PR.P26.122.004  - Impregnante per legno - penetro tipo noce
e simili

0,03000
l

€ 14,25000 € 0,42750

CAL25_PR.P26.123.004  - Vernici trasparenti per legno - coppale per
esterni

0,40000
l

€ 9,00000 € 3,60000

CAL25_PR.P26.201.002  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acido ossalico
(conf. da 1 kg)

0,05000
kg

€ 14,44050 € 0,72203

CAL25_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

0,15000
l

€ 3,22508 € 0,48376

CAL25_PR.P26.202.002  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - cera vergine in
pani (confezione da 1 kg)

0,10000
kg

€ 12,55446 € 1,25545

CAL25_PR.P26.301.002  - Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva
400 gr in rotoli da 5 metri

0,50000
m

€ 0,92000 € 0,46000

 Totale PR  € 7,68921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 31,29000 € 50,06400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 60,46800

 Sommano euro (A)  € 68,15721

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25559 = 2,5% * B)

€ 10,22358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,83808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 86,21887

Incidenza Manodopera sul totale 70,13% € 60,46800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,25559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F13.006.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 3,32000 € 0,99600

 Totale AT  € 0,99600

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

10,00000
kg

€ 0,55000 € 5,50000
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CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

1,50000
kg

€ 0,69000 € 1,03500

 Totale PR  € 6,53500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 44,05050

 Sommano euro (A)  € 51,58150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15474 = 2% * B)

€ 7,73723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,25060

Incidenza Manodopera sul totale 67,51% € 44,05050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F13.006.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,30000
ora

€ 3,32000 € 0,99600

 Totale AT  € 0,99600

PR

CAL25_PR.P09.012.001  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di fondo

15,00000
kg

€ 0,55000 € 8,25000

CAL25_PR.P09.012.002  - Malta premiscelate per intonaci con malta
biocompatibile priva di cemento o dei
composti appartenenti al gruppo del
Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi
natura conforme alla norma UNI EN
459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI
EN 998-1:2016 - di finitura

2,00000
kg

€ 0,69000 € 1,38000

 Totale PR  € 9,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 51,60900

 Sommano euro (A)  € 62,23500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18671 = 2% * B)

€ 9,33525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,15703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 78,72728

Incidenza Manodopera sul totale 65,55% € 51,60900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F13.009.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento
parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il
titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in
acetone

PR

CAL25_PR.P26.201.001  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acetone puro
(conf. 5 litri)

0,04000
l

€ 2,06000 € 0,08240

CAL25_PR.P26.202.003  - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati
nelle opere di restauro - idrofobizzante
superficiale reversibile esafluoropropene
per materiali lapidei

0,30000
l

€ 11,00000 € 3,30000

 Totale PR  € 3,38240

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

 Totale RU  € 13,22800

 Sommano euro (A)  € 16,61040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06229 = 2,5% * B)

€ 2,49156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,01216

Incidenza Manodopera sul totale 62,95% € 13,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,06229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F13.020.001 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
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020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

PR

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,48571 € 2,42855

CAL25_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717 € 0,64636

 Totale PR  € 3,07491

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

 Totale RU  € 13,22800

 Sommano euro (A)  € 16,30291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02445 = 1% * B)

€ 2,44544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,62319

Incidenza Manodopera sul totale 64,14% € 13,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_03.F13.020.002 CAL25_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti
vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse
storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della
sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza
dei prodotti
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di
particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o
sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con
acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e
trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

PR

CAL25_PR.P26.201.003  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua
demineralizzata (conf. da 25 l)

5,00000
l

€ 0,48571 € 2,42855

CAL25_PR.P26.201.004  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - acqua ossigenata
33% pura (conf. 5 litri)

1,20000
l

€ 3,22508 € 3,87010

CAL25_PR.P26.201.006  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Biocida a base di
cloruro alchildimetilbenzilammonio per
detergere e disinfettare i supporti edili
attaccati da muschi, licheni ed altri
microrganismi.

0,05000
l

€ 12,92717 € 0,64636

CAL25_PR.P26.201.012  - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati
nelle opere di restauro - Bisturi - lame
disponibili in varie forme (in confezione da
100 pezzi)

0,30000
cad

€ 0,14077 € 0,04223

 Totale PR  € 6,98724
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RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 33,07000 € 19,84200

 Totale RU  € 19,84200

 Sommano euro (A)  € 26,82924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04024 = 1% * B)

€ 4,02439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,93899

Incidenza Manodopera sul totale 58,46% € 19,84200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante
erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto,
compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di
cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
001 - per profondità fino a 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,00500
ora

€ 24,89000 € 0,12445

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00500
ora

€ 38,78000 € 0,19390

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 65,01000 € 1,56024

 Totale AT  € 1,87859

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 0,54660

 Sommano euro (A)  € 2,42519

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00728 = 2% * B)

€ 0,36378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,06787

Incidenza Manodopera sul totale 42,3% € 1,29756

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto

Pagina 3.034 di 5.979



Prezzario 2025

riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 24,89000 € 0,24890

CAL25_AT.N01.001.057  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,00740
ora

€ 42,79000 € 0,31665

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,00740
ora

€ 58,18000 € 0,43053

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,01000
ora

€ 58,18000 € 0,58180

 Totale AT  € 1,57788

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 31,29000 € 0,23155

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,06465

 Sommano euro (A)  € 2,64253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00793 = 2% * B)

€ 0,39638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30389

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 3,34280

Incidenza Manodopera sul totale 31,85% € 1,06465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.008.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondità di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 19,68000 € 0,66912
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CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03400
ora

€ 38,78000 € 1,31852

 Totale AT  € 1,98764

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03400
ora

€ 31,29000 € 1,06386

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03400
ora

€ 26,01000 € 0,88434

 Totale RU  € 1,94820

 Sommano euro (A)  € 3,93584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02362 = 4% * B)

€ 0,59038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45262

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,97884

Incidenza Manodopera sul totale 39,13% € 1,94820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,02362

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.009.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

AT

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04600
ora

€ 19,68000 € 0,90528

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04600
ora

€ 38,78000 € 1,78388

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,07000
ora

€ 65,01000 € 4,55070

 Totale AT  € 7,23986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 31,29000 € 1,43934

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 2,63580

 Sommano euro (A)  € 9,87566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06666 = 4,5% * B)

€ 1,48135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,49271
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Incidenza Manodopera sul totale 38,63% € 4,82610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,53% € 0,06666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.011.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
001 - fino alla profondita' di m 1,50

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 16,82000 € 0,16820

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,16000 € 0,16160

 Totale AT  € 0,32980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 0,78108

 Sommano euro (A)  € 1,11088

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00667 = 4% * B)

€ 0,16663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12775

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1,40526

Incidenza Manodopera sul totale 55,58% € 0,78108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,00667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A04.011.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore

0,02000
ora

€ 16,82000 € 0,33640
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posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 16,16000 € 0,32320

 Totale AT  € 0,65960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,14600

 Sommano euro (A)  € 1,80560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01083 = 4% * B)

€ 0,27084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20764

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2,28408

Incidenza Manodopera sul totale 50,17% € 1,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,01083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A05.005.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo.

AT

CAL25_AT.N09.004.006  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00840
ora

€ 22,81450 € 0,19164

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00840
ora

€ 16,46000 € 0,13826

 Totale AT  € 0,32990

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00840
ora

€ 31,29000 € 0,26284

 Totale RU  € 0,26284

 Sommano euro (A)  € 0,59274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00267 = 3% * B)

€ 0,08891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,74982

Incidenza Manodopera sul totale 35,05% € 0,26284

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A05.005.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e
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ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo

AT

CAL25_AT.N09.004.006  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00900
ora

€ 22,81450 € 0,20533

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00900
ora

€ 16,46000 € 0,14814

 Totale AT  € 0,35347

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

 Totale RU  € 0,28161

 Sommano euro (A)  € 0,63508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00286 = 3% * B)

€ 0,09526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,80337

Incidenza Manodopera sul totale 35,05% € 0,28161

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A05.007.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

AT

CAL25_AT.N01.001.038  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,75000 € 0,56625

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 38,78000 € 0,58170

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 19,50000 € 0,39000

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 16,46000 € 0,32920

 Totale AT  € 1,86715

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,61535

 Sommano euro (A)  € 3,48250
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01567 = 3% * B)

€ 0,52238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40049

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,40537

Incidenza Manodopera sul totale 36,67% € 1,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A05.007.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Compreso il materiale.

AT

CAL25_AT.N01.001.038  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,75000 € 0,56625

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 38,78000 € 0,58170

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 19,50000 € 0,39000

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 16,46000 € 0,32920

 Totale AT  € 1,86715

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,90000
Tn

€ 17,28000 € 32,83200

 Totale PR  € 32,83200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,61535

 Sommano euro (A)  € 36,31450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16342 = 3% * B)

€ 5,44718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17617

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 45,93785

Incidenza Manodopera sul totale 3,52% € 1,61535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,16342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A05.008.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con
materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono
comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e
ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte.
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
001 - spessore minimo 20 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01300
ora

€ 20,44000 € 0,26572

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01300
ora

€ 16,16000 € 0,21008

 Totale AT  € 0,47580

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,26000
Tn

€ 17,92000 € 4,65920

 Totale PR  € 4,65920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 26,01000 € 0,33813

 Totale RU  € 0,74490

 Sommano euro (A)  € 5,87990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02646 = 3% * B)

€ 0,88199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67619

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,43808

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 0,74490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,02646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 22,55000 € 0,22550

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,16000 € 0,16160

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03000
ora

€ 58,65000 € 1,75950

 Totale AT  € 2,14660

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 0,83310

 Sommano euro (A)  € 2,97970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00447 = 1% * B)

€ 0,44696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34267

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 3,76933

Incidenza Manodopera sul totale 47,01% € 1,77180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di
smaltimento

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 22,55000 € 0,22550

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,16000 € 0,16160

CAL25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 65,01000 € 13,00200

 Totale AT  € 13,38910

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 0,83310

 Sommano euro (A)  € 14,22220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02133 = 1% * B)

€ 2,13333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63555

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,99108

Incidenza Manodopera sul totale 39,41% € 7,09110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
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003 - Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km

AT

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,02020
ora

€ 72,91000 € 1,47278

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,11000
ora

€ 78,69000 € 8,65590

 Totale AT  € 10,12868

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,26010

 Sommano euro (A)  € 10,38878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01558 = 1% * B)

€ 1,55832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19471

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 13,14181

Incidenza Manodopera sul totale 1,98% € 0,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
004 - Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
ogni cinque km in più oltre i primi 10

AT

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,05100
ora

€ 78,69000 € 4,01319

 Totale AT  € 4,01319

 Sommano euro (A)  € 4,01319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00602 = 1% * B)

€ 0,60198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46152

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,07669

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00602
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
005 - Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per trasporti fino a 10 km

AT

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,08800
ora

€ 72,91000 € 6,41608

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,20000
ora

€ 78,69000 € 15,73800

 Totale AT  € 22,15408

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 3,90150

 Sommano euro (A)  € 26,05558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03908 = 1% * B)

€ 3,90834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99639

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 32,96031

Incidenza Manodopera sul totale 11,84% € 3,90150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.006 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
006 - Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La
misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali
oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q,
per ogni cinque km in più oltre i primi 10

AT

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,07000
ora

€ 72,91000 € 5,10370

 Totale AT  € 5,10370
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 Sommano euro (A)  € 5,10370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00766 = 1% * B)

€ 0,76556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58693

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 6,45619

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.A07.002.007 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con
qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da
rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere
(movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento, gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
007 - Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi
carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione
degli oneri di discarica

AT

CAL25_AT.N02.101.021  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
1500 kg

0,92500
ora

€ 36,71000 € 33,95675

 Totale AT  € 33,95675

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 18,20700

 Sommano euro (A)  € 52,16375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07825 = 1% * B)

€ 7,82456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99883

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 65,98714

Incidenza Manodopera sul totale 27,59% € 18,20700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B03.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per
strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo
nell’ambito di progettazione preliminare)

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,13000 € 0,00041

 Totale AT  € 0,00041

PR

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -

1,10000
kg

€ 1,33500 € 1,46850
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sagomato

 Totale PR  € 1,46850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 31,29000 € 0,00313

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,98000 € 0,26082

 Totale RU  € 0,82717

 Sommano euro (A)  € 2,29608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00517 = 1,5% * B)

€ 0,34441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26405

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,90454

Incidenza Manodopera sul totale 28,48% € 0,82717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B03.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per
strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere
delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

AT

CAL25_AT.N01.060.014  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Piegaferri combinata - 1
mese

0,00600
ora

€ 4,40000 € 0,02640

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,13000 € 0,00041

 Totale AT  € 0,02681

PR

CAL25_PR.P06.001.006  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per
armatura di strutture (solo nell’ambito di
progettazione preliminare).

1,10000
kg

€ 1,37020 € 1,50722

 Totale PR  € 1,50722

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 31,29000 € 0,00313

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00600
ora

€ 28,98000 € 0,17388

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,98000 € 0,26082

 Totale RU  € 1,00105

 Sommano euro (A)  € 2,53508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00570 = 1,5% * B)

€ 0,38026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29153

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,20687

Incidenza Manodopera sul totale 31,22% € 1,00105
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B03.001.010 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per
strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posata con carrello telescopico

AT

CAL25_AT.N06.004.003  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,70000 € 0,01540

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,64000 € 0,03528

 Totale AT  € 0,05068

PR

CAL25_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,54430 € 1,62152

 Totale PR  € 1,62152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU  € 0,34908

 Sommano euro (A)  € 2,02128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00303 = 1% * B)

€ 0,30319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23245

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,55692

Incidenza Manodopera sul totale 13,65% € 0,34908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B03.001.015 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per
strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso tagli,
sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,00200
ora

€ 21,05000 € 0,04210

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,00200 € 17,64000 € 0,03528
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 0,07738

PR

CAL25_PR.P06.002.010  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
10 200x200

1,05000
kg

€ 1,54430 € 1,62152

 Totale PR  € 1,62152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU  € 0,34908

 Sommano euro (A)  € 2,04798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00307 = 1% * B)

€ 0,30720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23552

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 2,59070

Incidenza Manodopera sul totale 13,47% € 0,34908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.060  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 47,89000 € 0,95780

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 17,10000 € 0,34200

CAL25_AT.N09.004.001  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 16,18750 € 0,48563

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 16,46000 € 0,49380

 Totale AT  € 2,27923

PR

CAL25_PR.P01.002.016  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
Tn

€ 29,50000 € 56,05000

 Totale PR  € 56,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU
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€ 1,69455

 Sommano euro (A)  € 60,02378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09004 = 1% * B)

€ 9,00357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90274

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 75,93009

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 1,69455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di
cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a
protezione del misto cementato.

AT

CAL25_AT.N01.001.060  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,05000
ora

€ 47,89000 € 2,39450

 Totale AT  € 2,39450

PR

CAL25_PR.P01.002.016  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

1,90000
Tn

€ 29,50000 € 56,05000

 Totale PR  € 56,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

 Totale RU  € 6,56700

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00800
Tn

€ 573,36932 € 4,58695

CAL25_PR.P02.004.006  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - merce sfusa

0,12000
Tn

€ 109,80000 € 13,17600

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01000
Tn

€ 22,41702 € 0,22417

 Totale PR  € 17,98712

AT

CAL25_AT.N01.073.007  - Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A
10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica -
1 mese

0,10000
ora

€ 19,07000 € 1,90700

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 16,46000 € 0,16460

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00300
ora

€ 16,46000 € 0,04938

CAL25_AT.N09.009.005  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 2500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 15,70000 € 0,15700

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro - 0,00300 € 17,88600 € 0,05366
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capacita' 10000 l - 1 giorno ora

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,10000 € 0,85500

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

 Totale AT  € 4,89664

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00300
ora

€ 26,01000 € 0,07803

 Totale RU  € 0,07803

 Sommano euro (A)  € 87,97329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13196 = 1% * B)

€ 13,19599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11693

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 111,28621

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 6,64503

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito
tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
001 - spessore 20 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.038  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 37,75000 € 1,88750

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 38,78000 € 1,93900

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,07000
ora

€ 17,10000 € 1,19700

CAL25_AT.N09.009.016  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 21,52090 € 1,50646

 Totale AT  € 6,52996

PR

CAL25_PR.P01.002.006  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22
(due)

0,20000
Tn

€ 19,61779 € 3,92356

CAL25_PR.P01.002.008  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70
di cava

1,20000
Tn

€ 20,43046 € 24,51655

 Totale PR  € 28,44011

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

 Totale RU  € 1,09515

 Sommano euro (A)  € 36,06522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10820 = 2% * B)

€ 5,40978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14750
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 45,62250

Incidenza Manodopera sul totale 2,4% € 1,09515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.003.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di
terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina
stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione
dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di
scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del
peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

CAL25_AT.N01.001.060  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00500
ora

€ 47,89000 € 0,23945

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00500
ora

€ 16,46000 € 0,08230

 Totale AT  € 0,32175

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

 Totale RU  € 0,91230

PR

CAL25_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,04500
Tn

€ 195,00000 € 8,77500

 Totale PR  € 8,77500

AT

CAL25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00500
ora

€ 140,28800 € 0,70144

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00500
ora

€ 19,50000 € 0,09750

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,00500 € 19,05000 € 0,09525
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

ora

CAL25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00500
ora

€ 62,31000 € 0,31155

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00500
ora

€ 54,83000 € 0,27415

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00500
ora

€ 38,00000 € 0,19000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00500
ora

€ 38,00000 € 0,19000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00500
ora

€ 38,00000 € 0,19000

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00500
ora

€ 0,99000 € 0,00495

CAL25_AT.N01.003.005  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00500
ora

€ 18,94000 € 0,09470

 Totale AT  € 2,14954

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU  € 0,13005

 Sommano euro (A)  € 12,28864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03687 = 2% * B)

€ 1,84330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,54513

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 1,19880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.003.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti
ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con
pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio
della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da
stabilizzare

AT

CAL25_AT.N01.001.038  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,03300
ora

€ 37,75000 € 1,24575

CAL25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,

0,03300
ora

€ 140,28800 € 4,62950
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completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

 Totale AT  € 5,87525

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03300
ora

€ 26,01000 € 0,85833

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

 Totale RU  € 7,05375

PR

CAL25_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,04500
Tn

€ 195,00000 € 8,77500

 Totale PR  € 8,77500

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03300
ora

€ 16,46000 € 0,54318

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 19,05000 € 0,62865

CAL25_AT.N01.001.060  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,03300
ora

€ 47,89000 € 1,58037

CAL25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,03300
ora

€ 62,31000 € 2,05623

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03300
ora

€ 54,83000 € 1,80939

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,03300
ora

€ 0,99000 € 0,03267

CAL25_AT.N01.003.005  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,03300
ora

€ 18,94000 € 0,62502

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,03300
ora

€ 19,50000 € 0,64350

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03300
ora

€ 38,78000 € 1,27974

 Totale AT  € 12,96075
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RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03300
ora

€ 26,01000 € 0,85833

 Totale RU  € 0,85833

 Sommano euro (A)  € 35,52308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10657 = 2% * B)

€ 5,32846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08515

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 44,93669

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 8,94465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.B12.003.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido
costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano
di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione
stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice
attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato
nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella
successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

CAL25_AT.N01.001.038  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,03300
ora

€ 37,75000 € 1,24575

CAL25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,03300
ora

€ 140,28800 € 4,62950

 Totale AT  € 5,87525

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03300
ora

€ 26,01000 € 0,85833

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 31,29000 € 1,03257

 Totale RU  € 7,05375

PR
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CAL25_PR.P02.009.001  - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 - viva
(ossido di calcio) macinata, sfusa

0,04500
Tn

€ 195,00000 € 8,77500

CAL25_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,04500
Tn

€ 139,88674 € 6,29490

 Totale PR  € 15,06990

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03300
ora

€ 16,46000 € 0,54318

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 19,05000 € 0,62865

CAL25_AT.N01.001.060  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,03300
ora

€ 47,89000 € 1,58037

CAL25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,03300
ora

€ 62,31000 € 2,05623

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03300
ora

€ 54,83000 € 1,80939

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,03300
ora

€ 38,00000 € 1,25400

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,03300
ora

€ 0,99000 € 0,03267

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,03300
ora

€ 0,99000 € 0,03267

CAL25_AT.N01.003.005  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,03300
ora

€ 18,94000 € 0,62502

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,03300
ora

€ 19,50000 € 0,64350

 Totale AT  € 12,96768

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03300
ora

€ 26,01000 € 0,85833

 Totale RU  € 0,85833

 Sommano euro (A)  € 41,82491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12547 = 2% * B)

€ 6,27374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80987

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 52,90852

Incidenza Manodopera sul totale 16,91% € 8,94465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
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pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00240
ora

€ 76,96000 € 0,18470

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00500
ora

€ 44,79360 € 0,22397

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00280
ora

€ 14,01960 € 0,03925

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00500
ora

€ 16,46000 € 0,08230

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00280
ora

€ 16,46000 € 0,04609

 Totale AT  € 0,64500

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932 € 0,45870

CAL25_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva
granulometrica continua da 0 a 32 mm

0,22000
Tn

€ 78,18375 € 17,20043

 Totale PR  € 17,65913

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00280
ora

€ 31,29000 € 0,08761

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00500
ora

€ 28,98000 € 0,14490

 Totale RU  € 0,60799

 Sommano euro (A)  € 18,91212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08510 = 3% * B)

€ 2,83682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17489

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,92383

Incidenza Manodopera sul totale 2,54% € 0,60799

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,08510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
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riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 76,96000 € 0,01847

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00050
ora

€ 44,79360 € 0,02240

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00050
ora

€ 16,46000 € 0,00823

 Totale AT  € 0,04910

PR

CAL25_PR.P36.011.001  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva
granulometrica continua da 0 a 32 mm

0,02200
Tn

€ 78,18375 € 1,72004

 Totale PR  € 1,72004

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 31,29000 € 0,01565

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 31,29000 € 0,01565

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00050
ora

€ 28,98000 € 0,01449

 Totale RU  € 0,04579

 Sommano euro (A)  € 1,81493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00817 = 3% * B)

€ 0,27224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,29589

Incidenza Manodopera sul totale 1,99% € 0,04579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,00140
ora

€ 76,96000 € 0,10774

Pagina 3.057 di 5.979



Prezzario 2025

con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00370
ora

€ 44,79360 € 0,16574

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00220
ora

€ 14,01960 € 0,03084

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00370
ora

€ 16,46000 € 0,06090

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00220
ora

€ 16,46000 € 0,03621

 Totale AT  € 0,47012

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932 € 0,45870

CAL25_PR.P36.011.002  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

0,13200
Tn

€ 86,68469 € 11,44238

 Totale PR  € 11,90108

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 31,29000 € 0,11577

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 31,29000 € 0,11577

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00220
ora

€ 31,29000 € 0,06884

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00370
ora

€ 28,98000 € 0,10723

 Totale RU  € 0,47019

 Sommano euro (A)  € 12,84139

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05779 = 3% * B)

€ 1,92621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,24436

Incidenza Manodopera sul totale 2,89% € 0,47019

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT
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CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 76,96000 € 0,01847

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00060
ora

€ 44,79360 € 0,02688

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00060
ora

€ 16,46000 € 0,00988

 Totale AT  € 0,05523

PR

CAL25_PR.P36.011.002  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

0,02200
Tn

€ 86,68469 € 1,90706

 Totale PR  € 1,90706

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 31,29000 € 0,01877

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 31,29000 € 0,01877

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00060
ora

€ 28,98000 € 0,01739

 Totale RU  € 0,05493

 Sommano euro (A)  € 2,01722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00908 = 3% * B)

€ 0,30258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,55178

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 0,05493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,00908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.003.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 76,96000 € 0,03078

CAL25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,00200
ora

€ 3,30000 € 0,00660

CAL25_AT.N09.008.002  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00350
ora

€ 28,72000 € 0,10052

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00080
ora

€ 14,01960 € 0,01122

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292
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per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00350
ora

€ 16,46000 € 0,05761

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00080
ora

€ 16,46000 € 0,01317

 Totale AT  € 0,25282

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932 € 0,45870

CAL25_PR.P36.011.003  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

0,04600
Tn

€ 107,52260 € 4,94604

 Totale PR  € 5,40474

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00080
ora

€ 31,29000 € 0,02503

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 31,29000 € 0,10952

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 31,29000 € 0,10952

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00350
ora

€ 28,98000 € 0,10143

 Totale RU  € 0,40808

 Sommano euro (A)  € 6,06564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02730 = 3% * B)

€ 0,90985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,67304

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 0,40808

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,02730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.003.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 76,96000 € 0,01539

CAL25_AT.N09.008.002  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00180
ora

€ 28,72000 € 0,05170

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00180
ora

€ 16,46000 € 0,02963

 Totale AT
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€ 0,09672

PR

CAL25_PR.P36.011.003  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

0,02200
Tn

€ 107,52260 € 2,36550

 Totale PR  € 2,36550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 31,29000 € 0,05632

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 31,29000 € 0,05632

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00180
ora

€ 28,98000 € 0,05216

 Totale RU  € 0,16480

 Sommano euro (A)  € 2,62702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01182 = 3% * B)

€ 0,39405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,32318

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 0,16480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.003.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 76,96000 € 0,05387

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00250
ora

€ 44,79360 € 0,11198

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 14,01960 € 0,01682

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 16,46000 € 0,04115

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 16,46000 € 0,01975

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

 Totale AT  € 0,31226

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080 € 573,36932 € 0,45870
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Tn

CAL25_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,07140
Tn

€ 101,89699 € 7,27545

 Totale PR  € 7,73415

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 31,29000 € 0,03755

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 31,29000 € 0,07823

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 31,29000 € 0,07823

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,98000 € 0,07245

 Totale RU  € 0,32904

 Sommano euro (A)  € 8,37545

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03769 = 3% * B)

€ 1,25632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,59495

Incidenza Manodopera sul totale 3,11% € 0,32904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.003.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 76,96000 € 0,01539

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00130
ora

€ 44,79360 € 0,05823

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00130
ora

€ 16,46000 € 0,02140

 Totale AT  € 0,09502

PR

CAL25_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

0,02200
Tn

€ 101,89699 € 2,24173

Pagina 3.062 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale PR  € 2,24173

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 31,29000 € 0,04068

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 31,29000 € 0,04068

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00130
ora

€ 28,98000 € 0,03767

 Totale RU  € 0,11903

 Sommano euro (A)  € 2,45578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01105 = 3% * B)

€ 0,36837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,10657

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 0,11903

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.008.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp.
compresso 4 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 76,96000 € 0,04618

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 44,79360 € 0,11646

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,01960 € 0,02103

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 16,46000 € 0,04280

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 16,46000 € 0,02469

 Totale AT  € 0,31985

PR

CAL25_PR.P36.002.003  - Emulsione bituminosa - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
Tn

€ 758,51360 € 0,60681

CAL25_PR.P36.014.002  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo
UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura fonoassorbente con
curva granulometrica discontinua 0/8 mm
e fibra di cellulosa addensante.

0,08800
Tn

€ 148,51339 € 13,06918

 Totale PR  € 13,67599

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 31,29000 € 0,08135

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 31,29000 € 0,04694

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 31,29000 € 0,08135

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,98000 € 0,07535

 Totale RU  € 0,34757

 Sommano euro (A)  € 14,34341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06455 = 3% * B)

€ 2,15151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 18,14441

Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 0,34757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,06455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.008.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a
parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica
discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre
organiche o minerali; sp. compresso 3 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 76,96000 € 0,04618

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 44,79360 € 0,11646

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,01960 € 0,02103

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 16,46000 € 0,04280

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 16,46000 € 0,02469

 Totale AT  € 0,31985

PR

CAL25_PR.P36.002.003  - Emulsione bituminosa - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
Tn

€ 758,51360 € 0,60681

CAL25_PR.P36.017.001  - Conglomerati bituminosi per manti di
usura speciali costituiti da aggregati
lapidei con diametro massimo non
superiore a 8 mm, impastati con bitume
modificato di tipo Hard; forniti a pie'
d'opera; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico
- tipo GAP GRADED di spessore 30 mm,
impastati a caldo con aggiunta di fibre
organiche o minerali. Gli inerti costituenti
la frazione di aggregati grossi, di natura
basaltica, devono essere costituiti da

0,06600
Tn

€ 215,53000 € 14,22498
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aggregati lapidei di primo impiego
costituiti da elementi totalmente
frantumati e devono possedere un valore
di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler
– bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la
percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela
deve essere additivata con fibre minerali in
quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40%
rispetto al peso degli aggregati.

 Totale PR  € 14,83179

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 31,29000 € 0,08135

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 31,29000 € 0,04694

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 31,29000 € 0,08135

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,98000 € 0,07535

 Totale RU  € 0,34757

 Sommano euro (A)  € 15,49921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02325 = 1% * B)

€ 2,32488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,60650

Incidenza Manodopera sul totale 1,77% € 0,34757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.009.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato
di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri
elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di
apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore
finito compresso 4 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00090
ora

€ 76,96000 € 0,06926

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 17,88600 € 0,03577

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00265
ora

€ 44,79360 € 0,11870

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 14,01960 € 0,02103

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00265
ora

€ 16,46000 € 0,04362

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 16,46000 € 0,02469

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 16,46000 € 0,03292

 Totale AT  € 0,34599

PR
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CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00080
Tn

€ 573,36932 € 0,45870

CAL25_PR.P36.014.001  - Conglomerati bituminosi speciali con
bitumi modificati con polimeri plastomerici
o elastomerici secondo la UNI EN
14023:2010 ed aggregati basaltici secondo
UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta
modifica - ad usura drenante con curva
granulometrica discontinua 0/16 mm

0,09100
Tn

€ 130,80714 € 11,90345

 Totale PR  € 12,36215

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 31,29000 € 0,08448

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 31,29000 € 0,08448

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 31,29000 € 0,04694

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00270
ora

€ 28,98000 € 0,07825

 Totale RU  € 0,35673

 Sommano euro (A)  € 13,06487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05879 = 3% * B)

€ 1,95973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,52706

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 0,35673

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.010.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
001 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione drenante ecologica legata
mediante un sistema che preveda l’utilizzo di idonea miscela di aggregati
monogranulari con capacità drenante superiore a 1000 l/mq*min ed un indice
dei vuoti compreso tra 15 e 20%, e acqua di impasto. Il Prodotto deve essere
ecocompatibile tricomponente a base di calci idrauliche, ossidi inorganici e
fibre, specifico per gli interventi di realizzazione di pavimentazioni drenanti.
Per le materie prime deve essere certificata l'assenza di radioattività e la non
additivazione in fase di produzione con materie seconde provenienti da scarti
di altre lavorazioni industriali per consentire di legarsi all’inerte selezionato
apportando un sensibile incremento dei requisiti meccanico-prestazionali
della miscela, durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, assicurando
inoltre il più basso impatto ambientale possibile; Il legante dovrà essere
caratterizzato da una resistenza a compressione secondo UNI EN 196-1 pari a
65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione secondo UNI EN 196-1 pari a
10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di ecocompatibilità tali da rientrare
nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà avere un tenore certificato di Silice
Libera Cristallina < 0,1% p/p. Non è prevista ulteriore aggiunta di leganti
come calce o cemento. Gli aggregati utilizzati saranno costituiti da pietrischi
monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e devono presentare
le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di
laboratorio geotecnico: - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ≤ 25;
- Indice di appiattimento ≤ 10 - Assorbimento d’acqua classe WA24 1 -
Durabilità al gelo/disgelo classe F1 I dosaggi nel mix dovranno garantire una
resistenza a compressione uniassiale a 28 giorni di maturazione, eseguita su
provini cubici di 150 mm di lato (UNI EN 12390-3) confezionati con tavola
vibrante, non inferiore a 22 MPa. Le suddette prestazioni, così come il
corretto rapporto acqua/legante della miscela, dovranno essere individuate
con opportuna formulazione del mix-design in sede di prequalifica di
laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera effettiva della
pavimentazione con idonei controlli e prelievi eseguiti da un laboratorio
geotecnico. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno
verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di
portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 50 MPa
per pavimentazioni ad uso esclusivamente ciclopedonale e a 80 MPa per
pavimentazioni ad uso carrabile con eventuale ed occasionale transito di
mezzi pesanti di soccorso e/o manutenzione. Quest’ultimo dovrà inoltre
essere realizzato con pendenze tali da favorire l’allontanamento delle acque

Pagina 3.066 di 5.979



Prezzario 2025

percolanti in conformità anche con le eventuali prescrizioni progettuali. La
messa in opera dovrà avvenire a mano o tramite vibrofinitrice
immediatamente dopo la miscelazione e dovrà essere eseguita “a regola
d’arte”, correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee
ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione.
Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite
tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato e
ridossamento del nuovo materiale. Lo spessore minimo a compattazione
avvenuta dovrà risultare costante e pari a 10 cm. Dovranno essere inoltre
eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la
larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e
non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la
stesa, al termine della compattazione che dovrà avvenire con mezzi idonei, la
pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta
dall’asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta
maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato.
Coadiuvante di stagionatura in dispersione acquosa, specifico per il
trattamento superficiale stagionante ed antievaporante di pavimentazioni
drenanti in inerte monogranulare, applicato a spruzzo a bassa pressione in
quantitativo di 250/300 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel
caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte
irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la
pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-
nontessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre
essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.
Per metro quadro e uno spessore medio di cm. 10". Pavimentazione tipo
carrabile

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,50000
ora

€ 37,21000 € 18,60500

 Totale AT  € 18,60500

PR

CAL25_PR.P01.002.002  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8
(risetta)

1,40000
Tn

€ 19,98605 € 27,98047

CAL25_PR.P40.132.006  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Miscela fibrorinforzata legante-
consolidante ecocompatibile

28,00000
kg

€ 1,52000 € 42,56000

CAL25_PR.P40.132.007  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Pigmenti a base di ossidi minerali dosati al
2% su legante (5,6 kg/mc)

0,56000
kg

€ 20,00000 € 11,20000

CAL25_PR.P40.132.008  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Trattamento antievaporante

0,02000
kg

€ 8,00000 € 0,16000

 Totale PR  € 81,90047

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,05000
ora

€ 33,07000 € 1,65350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15820
ora

€ 28,98000 € 4,58464

 Totale RU  € 7,80264

 Sommano euro (A)  € 108,30811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16246 = 1% * B)

€ 16,24622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,00976

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 7,80264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.010.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
002 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione ciclopedonale drenante
ecologica di spessore cm 6, legata mediante un sistema che preveda l’utilizzo
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di: idonea miscela di aggregati monogranulari: la specifica composizione
granulometrica dovrà garantire in miscela una capacità drenante superiore a
1000 l/mq*min ed un indice dei vuoti compreso tra 15 e 20%, legante
tradizionale (cemento) composto additivo liquido polifunzionale
fibrorinforzato appositamente formulato per migliorare la reologia di miscele
drenanti realizzate con legante idraulico tradizionale, facilitandone la stesura
sia manuale che meccanizzata. Agisce da ritentore d’acqua favorendo una
corretta idratazione del legante ed il rapido raggiungimento delle
caratteristiche meccaniche idonee all’utilizzo della pavimentazione realizzata.
Consente una migliore adesione tra pasta legante ed aggregato, a
compensazione della mancanza di fini caratteristica di questo tipo di miscele.
Inoltre funge da fluidificante, a totale beneficio delle caratteristiche di
resistenza meccanica, resistenza ai cicli di gelo/disgelo e di durabilità delle
pavimentazioni realizzate, attraverso la riduzione del rapporto acqua/legante.
acqua di impasto. Gli aggregati utilizzati saranno costituiti da pietrischi
monogranulari selezionati con pezzatura 4/8 o 5/10 mm e devono presentare
le seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di
laboratorio geotecnico: Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) ≤ 25,
Indice di appiattimento ≤ 10, Indice di appiattimento ≤ 10, Assorbimento
d’acqua classe WA24 1, Durabilità al gelo/disgelo classe F1. I dosaggi nel mix
dovranno garantire una resistenza a compressione uniassiale a 28 giorni di
maturazione, eseguita su provini cubici di 150 mm di lato (UNI EN 12390-3)
confezionati con tavola vibrante, non inferiore a 20 MPa. Le suddette
prestazioni, così come il corretto rapporto acqua/legante della miscela,
dovranno essere individuate con opportuna formulazione del mix-design in
sede di prequalifica di laboratorio e successivamente verificate nella messa in
opera effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi eseguiti da
un laboratorio geotecnico. Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato
andranno verificate tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le
caratteristiche di portanza del sottofondo, che non dovrà presentare valori
inferiori a 50 MPa per pavimentazioni ad uso esclusivamente ciclopedonale e
a 80 MPa per pavimentazioni ad uso carrabile con eventuale ed occasionale
transito di mezzi pesanti di soccorso e/o manutenzione. Quest’ultimo dovrà
inoltre essere realizzato con pendenze tali da favorire l’allontanamento delle
acque percolanti in conformità anche con le eventuali prescrizioni progettuali.
La messa in opera dovrà avvenire a mano o tramite vibrofinitrice
immediatamente dopo la miscelazione e dovrà essere eseguita “a regola
d’arte”, correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee
ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione.
Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa dovranno essere eseguite
tramite realizzazione di un taglio verticale dello strato realizzato e
ridossamento del nuovo materiale. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di
dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della
pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a
m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Procedendo con la stesa, al
termine della compattazione che dovrà avvenire con mezzi idonei, la
pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta
dall’asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta
maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un
prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante
specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con
inerte naturale legato e stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in
quantitativo di 250/300 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel
caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte
irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la
pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-
tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre
essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,50000
ora

€ 37,21000 € 18,60500

 Totale AT  € 18,60500

PR

CAL25_PR.P10.004.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C8/10, aggregato
Dmax 32 mm - Consistenza S3

0,10000
m³

€ 100,99000 € 10,09900

CAL25_PR.P40.132.007  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Pigmenti a base di ossidi minerali dosati al
2% su legante (5,6 kg/mc)

0,60000
kg

€ 20,00000 € 12,00000

CAL25_PR.P40.132.008  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Trattamento antievaporante

0,20000
kg

€ 8,00000 € 1,60000

CAL25_PR.P40.132.009  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Composto additivo liquido polifunzionale

0,80000
kg

€ 11,50000 € 9,20000

 Totale PR  € 32,89900

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,05000
ora

€ 33,07000 € 1,65350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10330
ora

€ 28,98000 € 2,99363

 Totale RU  € 6,21163
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 Sommano euro (A)  € 57,71563

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08657 = 1% * B)

€ 8,65734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63730

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,01027

Incidenza Manodopera sul totale 8,51% € 6,21163

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.010.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
003 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione carrabile in terra
stabilizzata ottenuta mediante riporto, compattazione e rullatura di misto
granulare di cava e stabilizzante naturale premiscelato, costituito da leganti-
consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici ed additivi ad azione
inertizzante delle pellicole organiche che circondano le particelle di terreno.
Lo stabilizzante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione
secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione
secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, Gli additivi utilizzati non devono
alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche dell’inerte
utilizzato. L’inerte utilizzato deve presentare le seguenti caratteristiche:
distribuzione granulometrica regolare tipo “misto stabilizzato” in frazione
0/25, Componente plastica scarsa o assente (Indice di plasticità IP < 6),
Passante al setaccio 0,063 mm < 10% Perdita in peso Los Angeles LA < 30. Il
dosaggio del legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti
prestazioni minime: Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni
di maturazione non inferiore a 15 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR
97) a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,7 MPa. Nel caso di
pavimentazioni in pendenza accentuata e/o con curve di raggio ridotto, o nel
caso di traffico previsto occasionalmente pesante, la resistenza a
compressione uniassiale a 7 giorni di maturazione non dovrà essere inferiore
a 20 MPa.
Prima di procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate
tramite prove di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del
sottofondo, che non dovrà presentare valori inferiori a 80 MPa. La messa in
opera dovrà avvenire immediatamente dopo la miscelazione a temperature
che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C (e comunque non inferiori ai
5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere eseguita “a regola d’arte”,
correggendo tempestivamente eventuali difetti, per garantire idonee ed
omogenee caratteristiche di portanza e durabilità della pavimentazione. La
stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile tramite vibrofinitrice,
come alternativa in zone di difficile accesso si procederà alla messa in opera
della pavimentazione a mano. La successiva compattazione sarà eseguita
tramite rullo compattatore con massa minima pari a 50 q.li, fino al
raggiungimento di un grado di addensamento non inferiore al 95% del valore
determinabile in laboratorio sulla stessa miscela con la prova Proctor
modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a compattazione avvenuta
dovrà risultare non inferiore 15 cm. Dovranno essere inoltre eseguiti giunti di
dilatazione, da prevedere con spaziatura pari a 2-3 volte la larghezza della
pavimentazione nel caso di realizzazione di percorsi lineari, e non superiore a
m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali. Al termine della compattazione la
pavimentazione dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta
dall’asciugatura superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta
maturazione: questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un
Prodotto coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante
specifico per il trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con
inerte naturale legato e stabilizzato, applicato a spruzzo a bassa pressione in
quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione nel
caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte
irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la
pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-
tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre
essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.
Spessore medio: cm 15 compattato.

AT

CAL25_AT.N01.101.053  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

0,05000
ora

€ 286,15000 € 14,30750

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,20000
ora

€ 37,21000 € 7,44200

CAL25_AT.N09.101.001  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
80 hp e del peso di 6000 kg

0,05000
ora

€ 58,32000 € 2,91600
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 Totale AT  € 24,66550

PR

CAL25_PR.P01.002.016  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di
cava

0,25000
Tn

€ 29,50000 € 7,37500

CAL25_PR.P40.132.008  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Trattamento antievaporante

0,20000
kg

€ 8,00000 € 1,60000

CAL25_PR.P40.132.010  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Stabilizzante in polvere

25,50000
kg

€ 1,50000 € 38,25000

 Totale PR  € 47,22500

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,22000
ora

€ 33,07000 € 7,27540

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 26,25700

 Sommano euro (A)  € 98,14750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14722 = 1% * B)

€ 14,72213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28696

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 124,15659

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 26,25700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E02.010.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di
vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Pavimentazioni carrabili e ciclopedonali
004 - Pavimentazione ciclo-pedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante
riporto, legata mediante un sistema che preveda l’utilizzo di idoneo misto
granulare naturale di cava come da specifica tecnica, acqua di impasto e
stabilizzante naturale premiscelato, certificato ecocompatibile, pronto all’uso,
specifico per gli interventi di stabilizzazione di inerti granulari naturali,
costituito da leganti-consolidanti a base di calci idrauliche e ossidi inorganici
ed additivi ad azione inertizzante delle pellicole organiche che circondano le
particelle di terreno. Quest’ultime, vengono convertite in sostanze colloidali
che contribuiscono alla coesione del conglomerato di base, nonché al
miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni meccaniche della
pavimentazione finita. Lo speciale mix, costituito da materie prime di
altissima qualità, accuratamente selezionate e miscelate, in cui è certificata
l'assenza di radioattività e la non additivazione in fase di produzione con
materie seconde provenienti da scarti di altre lavorazioni industriali, consente
di legarsi a terre di diverse classi di appartenenza e di apportare un sensibile
incremento dei requisiti meccanico-prestazionali dei materiali trattati,
durabilità e resistenza ai cicli di gelo/disgelo, mantenendone pressoché
inalterato l’aspetto estetico originale, assicurando quindi il più basso impatto
ambientale possibile. Non è prevista l’aggiunta di altri leganti idraulici. Lo
stabilizzante dovrà essere caratterizzato da una resistenza a compressione
secondo UNI EN 196-1 pari a 65,5 MPa a 28 gg e da una resistenza a flessione
secondo UNI EN 196-1 pari a 10,96 Mpa, dovrà avere caratteristiche di
ecocompatibilità tali da rientrare nell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e dovrà
avere un tenore certificato di Silice Libera Cristallina < 0,1% p/p. Gli additivi
utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche
cromatiche dell’inerte utilizzato. L’inerte utilizzato deve presentare le
seguenti caratteristiche, da attestarsi preventivamente con idonee prove di
laboratorio geotecnico: Distribuzione granulometrica regolare tipo “misto
stabilizzato” in frazione 0/20, Componente plastica scarsa o assente (Indice di
plasticità IP < 10), Passante al setaccio 0,063 mm < 12%, Valore di
resistenza alla frammentazione “Los Angeles” LA < 40. Il dosaggio del
legante e dello stabilizzante dovranno garantire le seguenti prestazioni
minime: Resistenza a compressione uniassiale (CNR 29) a 7 giorni di
maturazione non inferiore a 10 MPa, Resistenza a trazione indiretta (CNR 97)
a 7 giorni di maturazione non inferiore a 1,2 MPa. Può essere previsto
l’utilizzo di inerte riciclato se questo presenta le caratteristiche e garantisce il
raggiungimento delle prescrizioni sopra indicate (da verificarsi con analisi di
laboratorio). Le suddette prestazioni, così come l’umidità ottimale della
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miscela, dovranno essere individuate preliminarmente con opportuno studio
della miscela in laboratorio e successivamente verificate nella messa in opera
effettiva della pavimentazione con idonei controlli e prelievi. Prima di
procedere alla stesa dello strato miscelato andranno verificate tramite prove
di carico su piastra (CNR 146) le caratteristiche di portanza del sottofondo,
che dovrà presentare valori di carico di esercizio previsto dalla destinazione
d’uso. La messa in opera dovrà avvenire immediatamente dopo la
miscelazione a temperature che dovranno essere comprese tra i 5°C e i 30°C
(e comunque non inferiori ai 5°C nelle successive 24-48 ore) e dovrà essere
eseguita “a regola d’arte”, correggendo tempestivamente eventuali difetti,
per garantire idonee ed omogenee caratteristiche di portanza e durabilità
della pavimentazione. Eventuali interruzioni e successive riprese di stesa
dovranno essere eseguite tramite realizzazione di un taglio verticale dello
strato realizzato.La stesa deve avvenire preferibilmente ed ove possibile
tramite vibrofinitrice, come alternativa in zone di difficile accesso si
procederà alla messa in opera della pavimentazione a mano. La successiva
compattazione sarà eseguita tramite rullo compattatore con massa minima
pari a 50 q.li, fino al raggiungimento di un grado di addensamento non
inferiore al 95% del valore determinabile in laboratorio sulla stessa miscela
con la prova Proctor modificata (ASTM D 1557). Lo spessore minimo a
compattazione avvenuta dovrà risultare non inferiore a 8-10 cm. Dovranno
essere inoltre eseguiti giunti di dilatazione, da prevedere con spaziatura pari
a 2-3 volte la larghezza della pavimentazione nel caso di realizzazione di
percorsi lineari, e non superiore a m 5x5 nel caso di realizzazione di piazzali.
Procedendo con la stesa, al termine della compattazione la pavimentazione
dovrà essere tempestivamente e progressivamente protetta dall’asciugatura
superficiale precoce, in modo da consentirne una corretta maturazione:
questo sarà realizzato tramite trattamento immediato con un prodotto
coadiuvante in dispersione acquosa ad azione antievaporante specifico per il
trattamento superficiale di pavimentazioni realizzate con inerte naturale
legato e stabilizzato tipo STABILCURE, applicato a spruzzo a bassa pressione
in quantitativo di 200/250 g/mq; in alternativa, o come ulteriore precauzione
nel caso di condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli (forte
irraggiamento solare, elevate temperature, presenza di vento) la
pavimentazione dovrà necessariamente venire ricoperta con tessuto-non-
tessuto mantenuto umido per un periodo di 3-4 giorni. Non dovrà inoltre
essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la stesa.
Per pavimentazioni ciclo-pedonali Per metro quadro e uno spessore medio di
cm. 15

AT

CAL25_AT.N01.101.053  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Vibrofinitrice di larghezza 8 m

0,05000
ora

€ 286,15000 € 14,30750

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,20000
ora

€ 37,21000 € 7,44200

CAL25_AT.N09.101.001  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
80 hp e del peso di 6000 kg

0,05000
ora

€ 58,32000 € 2,91600

 Totale AT  € 24,66550

PR

CAL25_PR.P01.002.002  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8
(risetta)

0,20000
Tn

€ 19,98605 € 3,99721

CAL25_PR.P40.132.008  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Trattamento antievaporante

0,20000
kg

€ 8,00000 € 1,60000

CAL25_PR.P40.132.010  - Rinforzi strutturali per corpi stradali -
Stabilizzante in polvere

14,40000
kg

€ 1,50000 € 21,60000

 Totale PR  € 27,19721

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,20000
ora

€ 33,07000 € 6,61400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 23,87000

 Sommano euro (A)  € 75,73271

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11360 = 1% * B)

€ 11,35991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,80188

Incidenza Manodopera sul totale 24,92% € 23,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01800
m³

€ 98,59272 € 1,77467

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 107,14438 € 0,19286

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00800
m³

€ 106,99000 € 0,85592

CAL25_PR.P12.010.003  - Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100 1,00000
cad

€ 6,71000 € 6,71000

 Totale PR  € 9,53345

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 15,26345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03434 = 1,5% * B)

€ 2,28952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75530

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,30827

Incidenza Manodopera sul totale 33,79% € 6,52418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,02000
m³

€ 98,59272 € 1,97185

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 107,14438 € 0,19286

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00900
m³

€ 106,99000 € 0,96291

CAL25_PR.P12.010.001  - Zanella in cls - a doppio petto cm.
30x7-9x100

1,00000
cad

€ 12,57000 € 12,57000

 Totale PR  € 15,69762

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 22,00062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04950 = 1,5% * B)

€ 3,30009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53007

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,83078

Incidenza Manodopera sul totale 25,79% € 7,17740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.010.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 106,99000 € 6,41940

 Totale PR  € 7,40533

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 16,04400

 Sommano euro (A)  € 23,44933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05276 = 1,5% * B)

€ 3,51740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69667

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,66340

Incidenza Manodopera sul totale 55,44% € 16,44510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.011.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25
001 - diritto cm 8x25x100

PR
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CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 98,59272 € 0,24648

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 107,14438 € 0,13929

CAL25_PR.P10.007.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 119,35000 € 4,77400

 Totale PR  € 5,15977

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 14,32777

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03224 = 1,5% * B)

€ 2,14917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64769

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,12463

Incidenza Manodopera sul totale 51,42% € 9,32042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.011.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25
002 - curvilineo cm 8x25x80

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 98,59272 € 0,24648

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00180
m³

€ 107,14438 € 0,19286

CAL25_PR.P10.007.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 119,35000 € 4,77400

CAL25_PR.P12.011.001  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - con angolo smussato a 45°,
curvilineo- cm 8x25x80

1,00000
cad

€ 9,65000 € 9,65000

 Totale PR  € 14,86334

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 25,17734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05665 = 1,5% * B)

€ 3,77660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89539

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,84933

Incidenza Manodopera sul totale 32,93% € 10,48648
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.015.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm
Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 10,14000 € 1,01400

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

 Totale AT  € 2,72400

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,02500
m³

€ 106,17000 € 2,65425

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 117,15000 € 1,17150

 Totale PR  € 3,82575

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 8,85900

 Sommano euro (A)  € 15,40875

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02311 = 1% * B)

€ 2,31131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77201

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,49207

Incidenza Manodopera sul totale 45,45% € 8,85900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.015.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm,
compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici
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AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 10,14000 € 1,21680

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 17,10000 € 2,05200

 Totale AT  € 3,26880

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,04000
m³

€ 106,17000 € 4,24680

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,01000
m³

€ 117,15000 € 1,17150

 Totale PR  € 5,41830

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 10,63080

 Sommano euro (A)  € 19,31790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02898 = 1% * B)

€ 2,89769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22156

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,43715

Incidenza Manodopera sul totale 43,5% € 10,63080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.015.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la
fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino
o lastrone con mezzi meccanici

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,35000
ora

€ 10,14000 € 3,54900

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,35000
ora

€ 17,10000 € 5,98500

 Totale AT  € 9,53400

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 106,17000 € 10,61700

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00500
m³

€ 117,15000 € 0,58575

 Totale PR  € 11,20275

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 26,01000 € 9,10350

 Totale RU  € 31,00650

 Sommano euro (A)  € 51,74325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07761 = 1% * B)

€ 7,76149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,95047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,45521

Incidenza Manodopera sul totale 47,37% € 31,00650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.015.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,33000
ora

€ 10,14000 € 3,34620

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,33000
ora

€ 17,10000 € 5,64300

 Totale AT  € 8,98920

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 106,17000 € 10,61700

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00430
m³

€ 117,15000 € 0,50375

 Totale PR  € 11,12075

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 31,29000 € 10,32570

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 37,81800

 Sommano euro (A)  € 57,92795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08689 = 1% * B)

€ 8,68919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 73,27885

Incidenza Manodopera sul totale 51,61% € 37,81800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.015.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 10,14000 € 4,56300

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,10000 € 7,69500

 Totale AT  € 12,25800

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 106,17000 € 15,92550

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,00800
m³

€ 117,15000 € 0,93720

 Totale PR  € 16,86270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 51,57000

 Sommano euro (A)  € 80,69070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12104 = 1% * B)

€ 12,10361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 102,07374

Incidenza Manodopera sul totale 50,52% € 51,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.017.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
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PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 98,59272 € 0,78874

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 107,14438 € 0,96430

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00150
m³

€ 106,99000 € 0,16049

CAL25_PR.P12.011.005  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - tipo spartitraffico, diritto cm
15/25x25hx50

1,00000
m

€ 11,60000 € 11,60000

 Totale PR  € 13,51353

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 19,24353

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04330 = 1,5% * B)

€ 2,88653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21301

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,34307

Incidenza Manodopera sul totale 26,34% € 6,41187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.017.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione
trapezoidale, l. 50 cm

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00800
m³

€ 98,59272 € 0,78874

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00900
m³

€ 107,14438 € 0,96430

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,00200
m³

€ 106,99000 € 0,21398

CAL25_PR.P12.011.006  - Cordonato in cls vibrocompresso,
certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004 - per rotatorie tassellato di
diametro vario, l.50 cm

2,00000
cad

€ 7,78000 € 15,56000

 Totale PR  € 17,52702

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 28,98702
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04348 = 1% * B)

€ 4,34805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33351

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,66858

Incidenza Manodopera sul totale 33,11% € 12,14187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.020.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con
strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la
compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400
kg di massa

AT

CAL25_AT.N01.003.012  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01000 € 0,50100

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 16,46000 € 1,64600

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 16,46000 € 0,82300

 Totale AT  € 4,02250

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 22,41702 € 1,61403

CAL25_PR.P22.045.003  - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e
stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005 - Mattoncino doppio strato
12x25 additivato con inerti silicei o quarzo.
Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 11,24000 € 11,24000

 Totale PR  € 12,85403

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 14,50650

 Sommano euro (A)  € 31,38303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04707 = 1% * B)

€ 4,70745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 39,69953

Incidenza Manodopera sul totale 36,54% € 14,50650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.025.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di
altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20
di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico;
escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in
ghisa

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,11000 € 69,06600

CAL25_PR.P12.028.003  - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v
idonei a sostenere il traffico pedonale o
carrabile chiusino (lapide) senza tappo con
pozzetto di ispezione incorporato di
dimensione cm 30*30 o cm. 40*40
completi di almeno 2 fori sulle pareti
laterali per l’allacciamento alla linea
elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore
per il sostegno del palo di d. 200/240 mm,
calcolato per sbracci del palo fino a ml.
2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M.
17/01/2018) completi di relazione di
calcolo debitamente firmata da tecnico
abilitato - diametro 80 x h.100 cm

1,00000
cad

€ 189,14500 € 189,14500

 Totale PR  € 258,21100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 26,01000 € 8,42724

 Totale RU  € 15,15459

 Sommano euro (A)  € 283,54369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42532 = 1% * B)

€ 42,53155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,60752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 358,68276

Incidenza Manodopera sul totale 4,23% € 15,15459

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.028.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore
a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita
con mezzi manuali e/o attrezzature

AT

CAL25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,20000
ora

€ 4,75000 € 0,95000

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,28000 € 0,65600

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 58,05000 € 3,48300

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06000
ora

€ 19,05000 € 1,14300

 Totale AT  € 9,65200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 13,02060

 Sommano euro (A)  € 22,67260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03401 = 1% * B)

€ 3,40089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,68084

Incidenza Manodopera sul totale 51,94% € 14,89800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E06.028.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o
in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti
cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5,
compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera
faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione
eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

AT

CAL25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,45000
ora

€ 4,75000 € 2,13750

CAL25_AT.N01.065.002  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,

0,45000
ora

€ 3,28000 € 1,47600
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adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 17,10000 € 7,69500

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,45000
ora

€ 58,05000 € 26,12250

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,45000
ora

€ 19,05000 € 8,57250

 Totale AT  € 46,00350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 25,78500

 Sommano euro (A)  € 71,78850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10768 = 1% * B)

€ 10,76828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,81246

Incidenza Manodopera sul totale 43,9% € 39,86550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
001 - larghezza cm 12

AT

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00240
ora

€ 5,06020 € 0,01214

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00240
ora

€ 16,46000 € 0,03950

 Totale AT  € 0,05164

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00500
l

€ 3,11000 € 0,01555

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,00200
l

€ 2,82600 € 0,00565

 Totale PR  € 0,02120

RU

Pagina 3.083 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 26,01000 € 0,33813

 Totale RU  € 0,74490

 Sommano euro (A)  € 0,81774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00123 = 1% * B)

€ 0,12266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,03444

Incidenza Manodopera sul totale 72,01% € 0,74490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
002 - larghezza cm 15

AT

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 5,06020 € 0,01265

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 16,46000 € 0,04115

 Totale AT  € 0,05380

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00600
l

€ 3,11000 € 0,01866

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03000
l

€ 2,82600 € 0,08478

 Totale PR  € 0,10344

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 26,01000 € 0,33813

 Totale RU  € 0,74490

 Sommano euro (A)  € 0,90214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00135 = 1% * B)

€ 0,13532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,14121

Incidenza Manodopera sul totale 65,27% € 0,74490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.001.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
003 - larghezza cm 25

AT

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 5,06020 € 0,01265

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 16,46000 € 0,04115

 Totale AT  € 0,05380

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00120
l

€ 3,11000 € 0,00373

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,05000
l

€ 2,82600 € 0,14130

 Totale PR  € 0,14503

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 26,01000 € 0,36414

 Totale RU  € 0,80220

 Sommano euro (A)  € 1,00103

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00150 = 1% * B)

€ 0,15015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11512

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,26630

Incidenza Manodopera sul totale 63,35% € 0,80220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.001.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
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AT

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,02840
ora

€ 5,06020 € 0,14371

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02840
ora

€ 16,46000 € 0,46746

 Totale AT  € 0,61117

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00480
l

€ 3,11000 € 0,01493

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,82600 € 0,56520

 Totale PR  € 0,58013

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02840
ora

€ 31,29000 € 0,88864

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02840
ora

€ 26,01000 € 0,73868

 Totale RU  € 1,62732

 Sommano euro (A)  € 2,81862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00423 = 1% * B)

€ 0,42279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,56555

Incidenza Manodopera sul totale 45,64% € 1,62732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.003.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione
che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente,
completo del materiale occorrente per la messa in opera.

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 58,05000 € 5,80500

 Totale AT  € 5,80500

PR

CAL25_PR.P51.050.001  - Laminato elastoplastico per l'esecuzione di
opere di segnaletica orizzontale ed, in
particolare, per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi
spartitraffico, parcheggi, frecce di

1,00000
m²

€ 40,00000 € 40,00000

Pagina 3.086 di 5.979



Prezzario 2025

direzione, zebrature di presegnalamento,
isole di traffico, iscrizioni, strisce continue
e discontinue, strisce di arresto di colore
bianche e giallo, - costituito da un laminato
plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di
vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente.
Completo del materiale occorrente per la
messa in opera.

 Totale PR  € 40,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 51,53500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07730 = 1% * B)

€ 7,73025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 65,19178

Incidenza Manodopera sul totale 13,59% € 8,85900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.005.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita
con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,25000
ora

€ 58,05000 € 14,51250

 Totale AT  € 14,51250

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,05400
m³

€ 98,59272 € 5,32401

 Totale PR  € 5,32401

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

 Totale RU  € 15,06750

 Sommano euro (A)  € 34,90401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05236 = 1% * B)

€ 5,23560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,15357
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Incidenza Manodopera sul totale 56,75% € 25,05594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.005.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 58,05000 € 4,64400

 Totale AT  € 4,64400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 9,22800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01384 = 1% * B)

€ 1,38420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,67342

Incidenza Manodopera sul totale 60,71% € 7,08720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.005.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10,
completo di sostegni e attacchi speciali

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 58,05000 € 4,64400

 Totale AT  € 4,64400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 9,22800
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01384 = 1% * B)

€ 1,38420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,67342

Incidenza Manodopera sul totale 60,71% € 7,08720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.005.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato'
(art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di
circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco
con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due
catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di
marcia.

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 58,05000 € 4,64400

 Totale AT  € 4,64400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 9,22800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01384 = 1% * B)

€ 1,38420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,67342

Incidenza Manodopera sul totale 60,71% € 7,08720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E07.005.010 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e
verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme,
dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n.
495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza
costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista,
completo di supporto e dispositivo di fissaggio

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 2,29200
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 Sommano euro (A)  € 2,29200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00344 = 1% * B)

€ 0,34380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2,89938

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 2,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00344

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe N2.
001 - per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,08000
ora

€ 112,31000 € 8,98480

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,08000
ora

€ 52,79000 € 4,22320

 Totale AT  € 13,20800

PR

CAL25_PR.P53.001.002  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 40,00000 € 40,00000

 Totale PR  € 40,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 57,79200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17338 = 2% * B)

€ 8,66880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,10688

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
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prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H1.
001 - per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,08000
ora

€ 112,31000 € 8,98480

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,08000
ora

€ 52,79000 € 4,22320

 Totale AT  € 13,20800

PR

CAL25_PR.P53.001.005  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 48,00000 € 48,00000

 Totale PR  € 48,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 65,79200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19738 = 2% * B)

€ 9,86880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,22688

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.003.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
001 - per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,10000
ora

€ 112,31000 € 11,23100

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,10000
ora

€ 52,79000 € 5,27900

 Totale AT  € 16,51000

PR

CAL25_PR.P53.001.008  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete

1,00000
ml

€ 86,00000 € 86,00000
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di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale -
classe operativa W

 Totale PR  € 86,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 108,24000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32472 = 2% * B)

€ 16,23600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44760

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 136,92360

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,32472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.003.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
002 - per spartitraffico - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,15000
ora

€ 112,31000 € 16,84650

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,15000
ora

€ 52,79000 € 7,91850

 Totale AT  € 24,76500

PR

CAL25_PR.P53.001.029  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 161,00000 € 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 194,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58308 = 2% * B)

€ 29,15400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,35140
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

€ 245,86540

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,58308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.003.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
003 - per bordo ponte - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 6,39000 € 0,95850

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 17,10000 € 2,56500

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,15000
ora

€ 54,69000 € 8,20350

 Totale AT  € 11,72700

PR

CAL25_PR.P53.001.019  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 160,00000 € 160,00000

CAL25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,05000
cad

€ 24,00000 € 1,20000

 Totale PR  € 161,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 181,52200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54457 = 2% * B)

€ 27,22830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,87503

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 229,62533

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,54457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.004.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
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D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
001 - per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,12000
ora

€ 112,31000 € 13,47720

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,12000
ora

€ 52,79000 € 6,33480

 Totale AT  € 19,81200

PR

CAL25_PR.P53.001.013  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 176,00000 € 176,00000

 Totale PR  € 176,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 202,68800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60806 = 2% * B)

€ 30,40320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,30912

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 256,40032

Incidenza Manodopera sul totale 2,68% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.004.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
002 - per spartitraffico - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.009.015  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 8,29000 € 0,41450

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,39000 € 0,31950

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,10000 € 0,85500

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,05000
ora

€ 58,05000 € 2,90250
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leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 19,05000 € 0,95250

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29000 € 1,11450

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 7,44050

PR

CAL25_PR.P53.001.031  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico -
classe operativa W

1,05000
m

€ 206,60000 € 216,93000

 Totale PR  € 216,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 11,98800

 Sommano euro (A)  € 236,35850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70908 = 2% * B)

€ 35,45378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,18123

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 298,99351

Incidenza Manodopera sul totale 4,53% € 13,55250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,70908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.004.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
003 - per bordo ponte - classe operativa W.

AT

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,39000 € 1,27800

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,20000
ora

€ 54,69000 € 10,93800
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 Totale AT  € 15,63600

PR

CAL25_PR.P53.001.024  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 210,00000 € 210,00000

CAL25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,05000
cad

€ 24,00000 € 1,20000

 Totale PR  € 211,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 238,29600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71489 = 2% * B)

€ 35,74440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,40404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 301,44444

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,71489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.005.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
001 - per bordo laterale o rilevato - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.009.015  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 8,29000 € 0,41450

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,39000 € 0,31950

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,10000 € 0,85500

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 58,05000 € 2,90250

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 19,05000 € 0,95250

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,29000 € 1,11450

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200
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 Totale AT  € 7,44050

PR

CAL25_PR.P53.001.016  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale -
classe operativa W

1,05000
ml

€ 215,00000 € 225,75000

 Totale PR  € 225,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 11,98800

 Sommano euro (A)  € 245,17850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73554 = 2% * B)

€ 36,77678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,19553

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 310,15081

Incidenza Manodopera sul totale 4,37% € 13,55250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,73554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.005.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
002 - per spartitraffico - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.101.018  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con battipalo

0,15000
ora

€ 112,31000 € 16,84650

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,15000
ora

€ 52,79000 € 7,91850

 Totale AT  € 24,76500

PR

CAL25_PR.P53.001.033  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 290,00000 € 290,00000

 Totale PR  € 290,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000 € 26,01000 € 3,90150
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ora

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 323,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97008 = 2% * B)

€ 48,50400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,18640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 409,05040

Incidenza Manodopera sul totale 2,1% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,97008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.005.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
003 - per bordo ponte - classe operativa W

AT

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,39000 € 1,27800

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,20000
ora

€ 54,69000 € 10,93800

 Totale AT  € 15,63600

PR

CAL25_PR.P53.001.026  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo inclusi i
catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte -
classe operativa W

1,00000
ml

€ 240,00000 € 240,00000

CAL25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,05000
cad

€ 24,00000 € 1,20000

 Totale PR  € 241,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 268,29600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80489 = 2% * B)

€ 40,24440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,85404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 339,39444

Incidenza Manodopera sul totale 3,38% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,80489
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
001 - Barriera N2 per bordo laterale con interasse m 3,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W4

AT

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,10000
ora

€ 52,79000 € 5,27900

 Totale AT  € 5,27900

PR

CAL25_PR.P53.023.001  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe N2 bordo laterale - interasse m
3,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice
ASI minore di 1 e larghezza utile minore o
uguale alla classe W4

1,00000
m

€ 115,00000 € 115,00000

 Totale PR  € 115,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600

 Sommano euro (A)  € 132,88500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19933 = 1% * B)

€ 19,93275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28178

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 168,09953

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
002 - Barriera N2 per bordo laterale con interasse m 4,00.
Livello di contenimento Lc= 82 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W5

AT

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,07000
ora

€ 52,79000 € 3,69530
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 Totale AT  € 3,69530

PR

CAL25_PR.P53.023.002  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe N2 bordo laterale - interasse m 4,00

1,00000
m

€ 92,00000 € 92,00000

 Totale PR  € 92,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

 Totale RU  € 10,88700

 Sommano euro (A)  € 106,58230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15987 = 1% * B)

€ 15,98735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25697

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 134,82662

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 10,88700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
003 - Barriera H1 per bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 127 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W5

AT

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,10000
ora

€ 52,79000 € 5,27900

 Totale AT  € 5,27900

PR

CAL25_PR.P53.023.003  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe H1 bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 127 kj, indice
ASI minore di 1 e larghezza utile minore o
uguale alla classe W5

1,00000
m

€ 164,00000 € 164,00000

 Totale PR  € 164,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 183,60400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27541 = 1% * B)

€ 27,54060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,11446
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TOTALE (A + B + C) euro / m

  

€ 232,25906

Incidenza Manodopera sul totale 6,17% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
004 - Barriera H2 per bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W5

AT

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,10000
ora

€ 52,79000 € 5,27900

 Totale AT  € 5,27900

PR

CAL25_PR.P53.023.004  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe H2 bordo laterale.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice
ASI minore di 1 e larghezza utile minore o
uguale alla classe W5

1,00000
m

€ 203,00000 € 203,00000

 Totale PR  € 203,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 16,04400

 Sommano euro (A)  € 224,32300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33648 = 1% * B)

€ 33,64845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,79715

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 283,76860

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 16,04400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
005 - Barriera H2 per bordo ponte con interasse m 2,00.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W6

AT
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CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,39000 € 0,31950

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,10000 € 0,85500

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,20000
ora

€ 52,79000 € 10,55800

 Totale AT  € 11,73250

PR

CAL25_PR.P53.023.005  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe H2 bordo ponte interasse 2,00 m.
Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice
ASI minore di 1 e larghezza utile minore o
uguale alla classe W6

1,00000
m

€ 242,00000 € 242,00000

 Totale PR  € 242,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 270,92250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40638 = 1% * B)

€ 40,63838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,15609

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 342,71697

Incidenza Manodopera sul totale 5,02% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E08.006.006 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e
D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea
armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto
prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su
bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Inclusi dispositivi rifrangenti ed esclusa la formazione di
eventuale di cordolo in cls.
006 - Fornitura e posa in opera di barriere stradali in legno lamellare e acciaio
006 - Barriera H2 per bordo ponte con interasse m 3,00.
Livello di contenimento Lc= 127 Kj, indice ASI minore di 1 e larghezza utile
minore o uguale alla classe W4

AT

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 6,39000 € 0,31950

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 17,10000 € 0,85500

CAL25_AT.N09.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Autocarro per
posizionamento di supporto delle barriere
stradali

0,20000
ora

€ 52,79000 € 10,55800

 Totale AT  € 11,73250

PR

CAL25_PR.P53.023.006  - Barriere stradali di sicurezza in legno
lamellare e acciaio, comprese di
catadriotto. UNI EN 1317-5. - Barriera
classe H2 bordo ponte interasse 3 m.

1,00000
m

€ 211,50000 € 211,50000
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Livello di contenimento Lc= 288 Kj, indice
ASI minore di 1 e larghezza utile minore o
uguale alla classe W4

 Totale PR  € 211,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 237,55750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35634 = 1% * B)

€ 35,63363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,31911

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 300,51024

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E09.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole
o scarpate.
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato,
libero da piante o altro, compresa concimazione
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

PR

CAL25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,02000
kg

€ 4,05000 € 0,08100

 Totale PR  € 0,08100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01050
ora

€ 31,29000 € 0,32855

 Totale RU  € 0,32855

 Sommano euro (A)  € 0,40955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00031 = 0,5% * B)

€ 0,06143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,51808

Incidenza Manodopera sul totale 63,42% € 0,32855

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.E09.011.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole
o scarpate.
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

PR

CAL25_PR.P07.023.001  - Picchetti in tondini di acciaio B450C -
lunghezza 25 cm - Ø 8

0,40000
cad

€ 0,08147 € 0,03259

CAL25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e

1,10000
m²

€ 4,24000 € 4,66400
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immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤11mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤60μm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010) Massa Aerica ≥ 360
g/mq

 Totale PR  € 4,69659

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,98000 € 0,54193

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,98000 € 0,54193

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,98000 € 0,54193

 Totale RU  € 1,62579

 Sommano euro (A)  € 6,32238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00474 = 0,5% * B)

€ 0,94836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,99781

Incidenza Manodopera sul totale 20,33% € 1,62579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.002.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

AT

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 16,71000 € 2,50650

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

 Totale AT  € 5,15250

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
Tn

€ 27,09000 € 34,13340

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 98,59272 € 0,26620

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,25000
m³

€ 106,17000 € 26,54250

CAL25_PR.P12.019.004  - Tubo in cls vibrocompresso autoportante
con piano di posa incorporato, incastro a
bicchiere certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 500 mm
armato

1,00000
m

€ 55,80000 € 55,80000

CAL25_PR.P12.200.003  - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a
goccia in gomma sintetica da applicare a
fondo tubo o fogna ovoidale per incastro

1,00000
m

€ 8,10000 € 8,10000
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con giunti a bicchiere - d. 500 mm

 Totale PR  € 124,84210

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 15,62550

 Sommano euro (A)  € 145,62010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21843 = 1% * B)

€ 21,84302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,74631

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 184,20943

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 15,73380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.002.008 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

AT

CAL25_AT.N06.019.001  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 16,71000 € 2,50650

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,64000 € 2,64600

 Totale AT  € 5,15250

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

1,26000
Tn

€ 27,09000 € 34,13340

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00270
m³

€ 98,59272 € 0,26620

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,55000
m³

€ 106,17000 € 58,39350

CAL25_PR.P12.019.001  - Tubo in cls vibrocompresso autoportante
con piano di posa incorporato, incastro a
bicchiere certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 1400
mm armato

1,00000
m

€ 231,40000 € 231,40000

CAL25_PR.P12.200.008  - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a
goccia in gomma sintetica da applicare a
fondo tubo o fogna ovoidale per incastro
con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24
mm

0,50000
cad

€ 17,30000 € 8,65000

 Totale PR  € 332,84310

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300
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 Totale RU  € 14,06100

 Sommano euro (A)  € 352,05660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58425 = 3% * B)

€ 52,80849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,48651

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 445,35160

Incidenza Manodopera sul totale 3,18% € 14,16930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,58425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
001 - diam. est. 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,08000
Tn

€ 27,09000 € 2,16720

CAL25_PR.P15.050.020  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,00000
m

€ 30,08000 € 30,08000

 Totale PR  € 32,24720

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 5,41320

 Sommano euro (A)  € 40,20720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18093 = 3% * B)

€ 6,03108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 50,86211

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 5,41320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,18093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
002 - diam. est. 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,10000
Tn

€ 27,09000 € 2,70900

CAL25_PR.P15.050.021  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,00000
m

€ 46,84000 € 46,84000

 Totale PR  € 49,54900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 5,41320

 Sommano euro (A)  € 57,50900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25879 = 3% * B)

€ 8,62635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61354

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 72,74889

Incidenza Manodopera sul totale 7,44% € 5,41320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,25879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
003 - diam. est. 315 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680
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PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
Tn

€ 27,09000 € 3,25080

CAL25_PR.P15.050.022  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,00000
m

€ 75,90000 € 75,90000

 Totale PR  € 79,15080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 5,93340

 Sommano euro (A)  € 87,63100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39434 = 3% * B)

€ 13,14465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 110,85322

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 5,93340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,39434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
004 - diam. est. 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,12000
Tn

€ 27,09000 € 3,25080

CAL25_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,00000
m

€ 124,47000 € 124,47000

 Totale PR  € 127,72080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 5,93340

 Sommano euro (A)  € 136,20100
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61290 = 3% * B)

€ 20,43015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,66312

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 172,29427

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 5,93340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,61290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
005 - diam. est. 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,36000
Tn

€ 27,09000 € 9,75240

CAL25_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

1,00000
m

€ 190,67000 € 190,67000

 Totale PR  € 200,42240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 5,93340

 Sommano euro (A)  € 208,90260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31335 = 1% * B)

€ 31,33539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,02380

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 264,26179

Incidenza Manodopera sul totale 2,25% € 5,93340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.008.006 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
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008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
006 - diam. est. 630 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 24,89000 € 0,99560

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 38,78000 € 1,55120

 Totale AT  € 2,54680

PR

CAL25_PR.P01.002.017  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o
sciabbione

0,40000
Tn

€ 27,09000 € 10,83600

CAL25_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,00000
m

€ 324,74000 € 324,74000

 Totale PR  € 335,57600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 5,93340

 Sommano euro (A)  € 344,05620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51608 = 1% * B)

€ 51,60843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,56646

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 435,23109

Incidenza Manodopera sul totale 1,36% € 5,93340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.023.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 115,11000 € 23,02200
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CAL25_PR.P12.020.003  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 21,40000 € 21,40000

 Totale PR  € 44,42200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 26,01000 € 8,42724

 Totale RU  € 15,15459

 Sommano euro (A)  € 69,75469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31390 = 3% * B)

€ 10,46320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 88,23968

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 15,15459

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,31390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.023.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,20000
m³

€ 115,11000 € 23,02200

CAL25_PR.P12.020.004  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 32,08000 € 32,08000

 Totale PR  € 55,10200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 26,01000 € 8,42724

 Totale RU  € 15,15459

 Sommano euro (A)  € 80,43469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12065 = 1% * B)

€ 12,06520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 101,74988

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 15,15459

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.023.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,11000 € 69,06600

CAL25_PR.P12.020.009  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 120x120x100 sp.10

1,00000
cad

€ 172,90000 € 172,90000

 Totale PR  € 241,96600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 26,01000 € 8,42724

 Totale RU  € 15,15459

 Sommano euro (A)  € 267,29869

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20284 = 3% * B)

€ 40,09480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,73935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 338,13284

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 15,15459

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,20284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.024.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
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005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,60000
m³

€ 115,11000 € 69,06600

CAL25_PR.P12.020.008  - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone,
senza chiusino (lapide), certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100 sp.10 cm

1,00000
cad

€ 126,88000 € 126,88000

CAL25_PR.P12.030.001  - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza
tappo con luce circolare o quadrata o
rettangolare - diametro 100 x h.100 cm

1,00000
cad

€ 109,20000 € 109,20000

 Totale PR  € 305,14600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 26,01000 € 5,59215

 Totale RU  € 12,31950

 Sommano euro (A)  € 327,64360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49147 = 1% * B)

€ 49,14654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,67901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 414,46915

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 12,31950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.025.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non
inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,12000
m³

€ 115,11000 € 13,81320

CAL25_PR.P15.171.001  - Pozzetto in polietilene a bassa densità
(PELD) cilindrico con sifone ispezionabile
ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400
mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm
colore bianco - per caditoie stradali ed
acque chiare con bocca di entrata 320x210
mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata
posteriore d. 125 mm

1,00000
cad

€ 31,59091 € 31,59091

 Totale PR  € 45,40411

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,31400

 Sommano euro (A)  € 55,71811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25073 = 3% * B)

€ 8,35772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,48341

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 10,31400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,25073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.031.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso
20 kg)

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,33500 € 2,18940

CAL25_PR.P07.113.001  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 410x410 mm

1,00000
cad

€ 67,92000 € 67,92000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01000
m³

€ 98,59272 € 0,98593

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,11000
m³

€ 115,11000 € 12,66210

 Totale PR  € 83,75743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 42,61320

 Sommano euro (A)  € 129,46583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58260 = 3% * B)

€ 19,41987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,88857
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 163,77427

Incidenza Manodopera sul totale 26,26% € 43,01430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,58260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.031.010 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,33500 € 2,18940

CAL25_PR.P07.113.002  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 500x500 mm

1,00000
cad

€ 85,68000 € 85,68000

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 98,59272 € 1,04508

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,11000 € 12,29375

 Totale PR  € 101,20823

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 42,61320

 Sommano euro (A)  € 146,91663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66112 = 3% * B)

€ 22,03749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,89541

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 185,84953

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 43,03837

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,66112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.040.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
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pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
001 - dimensioni circa 30x100 cm.

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 115,11000 € 20,71980

CAL25_PR.P12.014.003  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
Canaletta per aree pedonali e carrabili non
esposte a traffico pesante e nei parcheggi,
da A15 - C 250, dimensioni interne circa
cm. 30x100xH.30 cm

1,00000
cad

€ 21,50000 € 21,50000

 Totale PR  € 42,21980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 26,01000 € 8,42724

 Totale RU  € 15,15459

 Sommano euro (A)  € 67,55249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30399 = 3% * B)

€ 10,13287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76854

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 85,45390

Incidenza Manodopera sul totale 17,73% € 15,15459

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,30399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F06.053.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e
pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene
e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili
di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le
tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalle vigenti 'Norme
tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT
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€ 3,09520

PR

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 1,33500 € 2,18940

CAL25_PR.P07.120.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - d. 600, telaio d. 850,
h 100 mm, nv

1,00000
cad

€ 212,18400 € 212,18400

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01060
m³

€ 98,59272 € 1,04508

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10680
m³

€ 115,11000 € 12,29375

 Totale PR  € 227,71223

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 31,29000 € 42,55440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 26,01000 € 35,37360

 Totale RU  € 80,43120

 Sommano euro (A)  € 311,23863

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40057 = 3% * B)

€ 46,68579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,79244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 393,71686

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 80,85637

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,40057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,08000
m³

€ 147,54490 € 11,80359

CAL25_PR.P12.014.001  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta vibrata per aree pedonali e
carrabili non esposte a traffico pesante e
nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni
interne 40x100xh.30-40 cm

0,50000
m

€ 55,80000 € 27,90000
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CAL25_PR.P12.015.001  - Coperchio per canaletta - Coperchio per
canaletta normale 64x6x100 cm

1,00000
cad

€ 18,90000 € 18,90000

 Totale PR  € 58,60359

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 17,97420

 Sommano euro (A)  € 79,67299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35853 = 3% * B)

€ 11,95095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 100,78633

Incidenza Manodopera sul totale 23,89% € 24,08063

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,35853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.001.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
003 - normale senza coperchio 74x47x200

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P09.103.002  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza fluida

0,04000
m³

€ 147,54490 € 5,90180

CAL25_PR.P12.014.002  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta vibrata per aree pedonali e
carrabili non esposte a traffico pesante e
nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni
interne 50x100xh.50 cm

0,50000
m

€ 73,40000 € 36,70000

 Totale PR  € 42,60180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 15,68220

 Sommano euro (A)  € 61,37920
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27621 = 3% * B)

€ 9,20688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 77,64469

Incidenza Manodopera sul totale 24,13% € 18,73541

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,27621

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

PR

CAL25_PR.P12.014.004  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
canaletta a tegolo per convogliamento
acque 55x47/37x17/14 cm

2,00000
m

€ 8,85000 € 17,70000

 Totale PR  € 17,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 26,01000 € 3,64140

 Totale RU  € 8,02200

 Sommano euro (A)  € 25,72200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11575 = 3% * B)

€ 3,85830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,53833

Incidenza Manodopera sul totale 24,65% € 8,02200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,11575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

PR

CAL25_PR.P12.014.005  - Canalette e accessori in cls, per la raccolta
e il convogliamento delle acque di
superficie nelle aree soggette al passaggio
di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. -
Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm

1,00000
cad

€ 29,24000 € 29,24000

 Totale PR  € 29,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100
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 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 34,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15737 = 3% * B)

€ 5,24550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,23705

Incidenza Manodopera sul totale 12,95% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.003.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su
letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
002 - diametro 30 cm

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 115,11000 € 5,75550

CAL25_PR.P12.016.001  - Canala semicircolare in calcestruzzo
vibrato incastro a mezzo spessore in
elementi di lunghezza 100 cm - diametro
interno 100 cm

1,00000
m

€ 44,40000 € 44,40000

 Totale PR  € 50,15550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 26,01000 € 5,98230

 Totale RU  € 13,17900

 Sommano euro (A)  € 63,33450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28501 = 3% * B)

€ 9,50018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28347

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,11815

Incidenza Manodopera sul totale 16,45% € 13,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,28501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.006.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 12,62000 € 0,75720
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CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,16000 € 0,96960

 Totale AT  € 1,72680

PR

CAL25_PR.P15.161.006  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 200
mm

1,00000
m

€ 4,18500 € 4,18500

 Totale PR  € 4,18500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 3,43800

 Sommano euro (A)  € 9,34980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1% * B)

€ 1,40247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07523

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,82750

Incidenza Manodopera sul totale 29,07% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.006.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 12,62000 € 0,75720

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,16000 € 0,96960

 Totale AT  € 1,72680

PR

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,00000
m

€ 1,69200 € 1,69200

 Totale PR  € 1,69200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060
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Totale RU

  

€ 3,43800

 Sommano euro (A)  € 6,85680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03086 = 3% * B)

€ 1,02852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78853

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,67385

Incidenza Manodopera sul totale 39,64% € 3,43800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F07.007.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante
con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso
scavo.
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1
(EN-ISO 12958:2010)

AT

CAL25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,02680
ora

€ 22,06000 € 0,59121

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02680
ora

€ 16,16000 € 0,43309

 Totale AT  € 1,02430

PR

CAL25_PR.P38.008.002  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - Geocomposito con
spessore fino a 9 mm ad una pressione di
2 kPa ed una massa aerica non inferio a
980 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile
filtrante dovrà avere una massa aerica non
inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro, la
portata idraulica longitudinale del
geocomposito dovrà essere maggiore di
3,70 l/sm a pressione di 20 kPa con
gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 2,70 l/sm a 100 kPa di
pressione i=1 e superficie di contatto
Rigido/Morbido. I valori della portata a
lungo termine a diverse pressioni dovrà
essere certificato da ente terzo accreditato
in accordo a ISO 25619 10000 ore di test
dai 20 kPa ai 500 kPa

1,15000
m²

€ 14,96000 € 17,20400

 Totale PR  € 17,20400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02680
ora

€ 31,29000 € 0,83857

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01340
ora

€ 31,29000 € 0,41929

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00670
ora

€ 31,29000 € 0,20964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02680
ora

€ 26,01000 € 0,69707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04020
ora

€ 26,01000 € 1,04560

 Totale RU  € 3,21017

 Sommano euro (A)  € 21,43847

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03216 = 1% * B)

€ 3,21577
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,11966

Incidenza Manodopera sul totale 11,84% € 3,21017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F08.012.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
001 - diametro 125 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,11100
Tn

€ 22,41702 € 2,48829

CAL25_PR.P15.055.007  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 125 mm spess.
10,7 mm

1,00000
m

€ 3,35000 € 3,35000

 Totale PR  € 5,83829

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,98000 € 1,01430

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 1,92465

 Sommano euro (A)  € 7,76294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01164 = 1% * B)

€ 1,16444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89274

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,82012

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 1,92465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F08.012.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
002 - diametro 140 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,12000
Tn

€ 22,41702 € 2,69004

CAL25_PR.P15.055.008  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN

1,00000
m

€ 3,75000 € 3,75000
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61386-1 e EN 61386-24 - d. 140 mm spess.
12,1 mm

 Totale PR  € 6,44004

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 28,98000 € 1,13022

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 26,01000 € 1,01439

 Totale RU  € 2,14461

 Sommano euro (A)  € 8,58465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01288 = 1% * B)

€ 1,28770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98724

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,85959

Incidenza Manodopera sul totale 19,75% € 2,14461

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F08.012.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di
tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
003 - diametro 160 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,13400
Tn

€ 22,41702 € 3,00388

CAL25_PR.P15.055.009  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 160 mm spess.
14,2 mm

1,00000
m

€ 4,89000 € 4,89000

 Totale PR  € 7,89388

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04360
ora

€ 28,98000 € 1,26353

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04360
ora

€ 26,01000 € 1,13404

 Totale RU  € 2,39757

 Sommano euro (A)  € 10,29145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01544 = 1% * B)

€ 1,54372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18352

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,01869

Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 2,39757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.F08.012.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di
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tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di
posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi
gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da
valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
004 - diametro 200 mm

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,16000
Tn

€ 22,41702 € 3,58672

CAL25_PR.P15.055.010  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 200 mm spess.
18,0 mm

1,00000
m

€ 6,44000 € 6,44000

 Totale PR  € 10,02672

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05200
ora

€ 28,98000 € 1,50696

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 26,01000 € 1,35252

 Totale RU  € 2,85948

 Sommano euro (A)  € 12,88620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01933 = 1% * B)

€ 1,93293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48191

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,30104

Incidenza Manodopera sul totale 17,54% € 2,85948

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.001.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03940
m³

€ 117,21040 € 4,61809

 Totale 01  € 4,61809

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39400
m

€ 25,72200 € 10,13447

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso

26,28000
m²

€ 6,32238 € 166,15215
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picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,88000
m²

€ 0,40955 € 2,40815

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,88000
m²

€ 5,87990 € 34,57381

 Totale 04  € 1.057,68040

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

12,39000
m³

€ 36,31450 € 449,93666

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,78000
m²

€ 0,59274 € 9,35344

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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1,50

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,15600
m³

€ 2,64253 € 8,33982

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,78000
m²

€ 2,42519 € 38,26950

 Totale 04  € 516,42488

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.586,21085

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,51727 = 4% * B)

€ 237,93163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,41425

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.006,55673

Incidenza Manodopera sul totale 7,02% € 140,77215

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,51727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.001.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05740
m³

€ 117,21040 € 6,72788

 Totale 01  € 6,72788

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57400
m

€ 25,72200 € 14,76443
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CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,28000
m²

€ 6,32238 € 185,11929

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,40955 € 3,88253

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 5,87990 € 55,74145

 Totale 04  € 1.103,91952

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

30,23000
m³

€ 36,31450 € 1.097,78734

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,78000
m²

€ 0,59274 € 11,13166

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,75600
m³

€ 2,64253 € 9,92534

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

18,78000
m²

€ 2,42519 € 45,54507

 Totale 04  € 1.174,91487

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 2.293,04975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,75830 = 4% * B)

€ 343,95746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 263,70072

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.900,70793

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 185,29101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 13,75830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.001.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per 0,75450 € 25,72200 € 19,40725
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convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

m

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,28000
m²

€ 6,32238 € 204,08643

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,09000
m²

€ 0,40955 € 5,36101

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,09000
m²

€ 5,87990 € 76,96789

 Totale 04  € 1.150,23440

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07550
m³

€ 117,21040 € 8,84939

 Totale 01  € 8,84939

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,07000
m³

€ 36,31450 € 1.854,58152

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,78000
m²

€ 0,59274 € 12,90988
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CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,35600
m³

€ 2,64253 € 11,51086

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,78000
m²

€ 2,42519 € 52,82064

 Totale 04  € 1.942,34836

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 3.108,91963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,65352 = 4% * B)

€ 466,33794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 357,52576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.932,78333

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 234,67175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 18,65352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.001.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491
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CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93500
m

€ 25,72200 € 24,05007

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,28000
m²

€ 6,32238 € 223,05357

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,70000
m²

€ 0,40955 € 6,83949

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,70000
m²

€ 5,87990 € 98,19433

 Totale 04  € 1.196,54928

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09350
m³

€ 117,21040 € 10,95917

 Totale 01  € 10,95917

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

74,91000
m³

€ 36,31450 € 2.720,31920

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella

24,78000
m²

€ 0,59274 € 14,68810
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,95600
m³

€ 2,64253 € 13,09638

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,78000
m²

€ 2,42519 € 60,09621

 Totale 04  € 2.818,72535

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 4.033,72128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,20233 = 4% * B)

€ 605,05819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 463,87795

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.102,65742

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 288,89746

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 24,20233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.001.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11500
m

€ 25,72200 € 28,68003

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,28000
m²

€ 6,32238 € 242,02071

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,30000
m²

€ 0,40955 € 8,31387

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,30000
m²

€ 5,87990 € 119,36197

 Totale 04  € 1.242,78840

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 117,21040 € 12,89314

 Totale 01  € 12,89314

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,73000
m³

€ 36,31450 € 3.694,27409

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834
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CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,78000
m²

€ 0,59274 € 16,46632

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,56000
m³

€ 2,64253 € 14,69247

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,78000
m²

€ 2,42519 € 67,37178

 Totale 04  € 3.803,33012

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 5.066,49914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,39899 = 4% * B)

€ 759,97487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 582,64740

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.409,12141

Incidenza Manodopera sul totale 5,43% € 347,91015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 30,39899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.002.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,85000 € 60,02378 € 171,06777
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39600
m

€ 25,72200 € 10,18591

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,32000
m²

€ 6,32238 € 153,76028

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,92000
m²

€ 0,40955 € 2,42454

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,92000
m²

€ 5,87990 € 34,80901

 Totale 04  € 965,17138

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03960
m³

€ 117,21040 € 4,64153

 Totale 01  € 4,64153

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,81000
m³

€ 36,31450 € 428,87425

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,82000
m²

€ 0,59274 € 8,78441

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,96400
m³

€ 2,64253 € 7,83246

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,82000
m²

€ 2,42519 € 35,94132

 Totale 04  € 491,32282

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.468,62321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,81174 = 4% * B)

€ 220,29348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,89167

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.857,80836

Incidenza Manodopera sul totale 7,08% € 131,45356

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,81174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.002.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05770
m³

€ 117,21040 € 6,76304

 Totale 01  € 6,76304
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04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57650
m

€ 25,72200 € 14,82873

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,32000
m²

€ 6,32238 € 172,72742

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,53000
m²

€ 0,40955 € 3,90301

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,85000
m³

€ 87,97329 € 250,72388

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,53000
m²

€ 5,87990 € 56,03545

 Totale 04  € 1.095,06088

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

28,69000
m³

€ 36,31450 € 1.041,86301
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CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,82000
m²

€ 0,59274 € 10,56263

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,95600
m³

€ 2,64253 € 10,45385

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

17,82000
m²

€ 2,42519 € 43,21689

 Totale 04  € 1.115,98676

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 2.225,29816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,35179 = 4% * B)

€ 333,79472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 255,90929

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.815,00217

Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 181,16764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 13,35179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.002.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610
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 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75700
m

€ 25,72200 € 19,47155

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,32000
m²

€ 6,32238 € 191,69456

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,14000
m²

€ 0,40955 € 5,38149

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,14000
m²

€ 5,87990 € 77,26189

 Totale 04  € 1.057,80113

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07570
m³

€ 117,21040 € 8,87283

 Totale 01  € 8,87283

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

48,57000
m³

€ 36,31450 € 1.763,79527
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inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,82000
m²

€ 0,59274 € 12,34085

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,16400
m³

€ 2,64253 € 11,00349

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

20,82000
m²

€ 2,42519 € 50,49246

 Totale 04  € 1.847,52245

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 2.921,68389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,53010 = 4% * B)

€ 438,25258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 335,99365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.695,93012

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 222,26644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 17,53010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.002.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere 0,00355 € 117,21040 € 0,41610
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non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

m³

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93700
m

€ 25,72200 € 24,10151

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,32000
m²

€ 6,32238 € 210,66170

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,74000
m²

€ 0,40955 € 6,85587

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,74000
m²

€ 5,87990 € 98,42953

 Totale 04  € 1.104,04025

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,93700
m³

€ 117,21040 € 109,82614

 Totale 01  € 109,82614

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei

71,47000
m³

€ 36,31450 € 2.595,39732
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rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,82000
m²

€ 0,59274 € 14,11907

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,76400
m³

€ 2,64253 € 12,58901

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,82000
m²

€ 2,42519 € 57,76803

 Totale 04  € 2.689,76381

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 3.911,11768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,46671 = 4% * B)

€ 586,66765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 449,77853

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.947,56386

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 284,10759

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,46671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.002.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00
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01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11700
m

€ 25,72200 € 28,73147

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,32000
m²

€ 6,32238 € 229,62884

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,34000
m²

€ 0,40955 € 8,33025

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,34000
m²

€ 5,87990 € 119,59717

 Totale 04  € 1.150,27937

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11170
m³

€ 117,21040 € 13,09240

 Totale 01  € 13,09240

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con 97,35000 € 36,31450 € 3.535,21658
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materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

m³

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,82000
m²

€ 0,59274 € 15,89729

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,36400
m³

€ 2,64253 € 14,17453

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,82000
m²

€ 2,42519 € 65,04360

 Totale 04  € 3.640,22238

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 4.811,08163

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,86649 = 4% * B)

€ 721,66224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 553,27439

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.086,01826

Incidenza Manodopera sul totale 5,46% € 332,46524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,86649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.004.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
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3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37550
m

€ 25,72200 € 9,65861

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,89000
m²

€ 6,32238 € 144,71928

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,51000
m²

€ 0,40955 € 2,25662

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,51000
m²

€ 5,87990 € 32,39825

 Totale 04  € 808,48379

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03755
m³

€ 117,21040 € 4,40125

 Totale 01  € 4,40125

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,94500
m³

€ 36,31450 € 433,77670
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CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,89000
m²

€ 0,59274 € 8,23316

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,77800
m³

€ 2,64253 € 7,34095

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,89000
m²

€ 2,42519 € 33,68589

 Totale 04  € 492,60954

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.312,98206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,87789 = 4% * B)

€ 196,94731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,99294

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.660,92231

Incidenza Manodopera sul totale 6,92% € 114,85783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 7,87789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.004.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610
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 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55550
m

€ 25,72200 € 14,28857

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,89000
m²

€ 6,32238 € 163,68642

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,11000
m²

€ 0,40955 € 3,73100

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,11000
m²

€ 5,87990 € 53,56589

 Totale 04  € 854,72291

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05555
m³

€ 117,21040 € 6,51104

 Totale 01  € 6,51104

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,88500
m³

€ 36,31450 € 1.012,62983

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

16,89000
m²

€ 0,59274 € 10,01138
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con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,37800
m³

€ 2,64253 € 8,92647

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,89000
m²

€ 2,42519 € 40,96146

 Totale 04  € 1.082,10198

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.950,82341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,70494 = 4% * B)

€ 292,62351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 224,34469

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.467,79161

Incidenza Manodopera sul totale 6,33% € 156,30752

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 11,70494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.004.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07365
m³

€ 117,21040 € 8,63255

 Totale 01  € 8,63255

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73650
m

€ 25,72200 € 18,94425

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,89000
m²

€ 6,32238 € 182,65356

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,73000
m²

€ 0,40955 € 5,21357

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,73000
m²

€ 5,87990 € 74,85113

 Totale 04  € 901,11354

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,82500
m³

€ 36,31450 € 1.700,42646

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,89000
m²

€ 0,59274 € 11,78960

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,97800
m³

€ 2,64253 € 10,51198

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

19,89000
m²

€ 2,42519 € 48,23703

 Totale 04  € 1.780,53791

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 2.697,77148

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,18663 = 4% * B)

€ 404,66572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 310,24372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.412,68092

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 202,63384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 16,18663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.004.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo

0,91650
m

€ 25,72200 € 23,57421
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47/37x17/14x55cm

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,89000
m²

€ 6,32238 € 201,62070

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,33000
m²

€ 0,40955 € 6,68795

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,33000
m²

€ 5,87990 € 96,01877

 Totale 04  € 947,35266

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09165
m³

€ 117,21040 € 10,74233

 Totale 01  € 10,74233

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

68,76500
m³

€ 36,31450 € 2.497,16659

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,89000
m²

€ 0,59274 € 13,56782

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,57800
m³

€ 2,64253 € 12,09750

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso 22,89000 € 2,42519 € 55,51260
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l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

m²

 Totale 04  € 2.587,91735

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 3.553,49982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,32100 = 4% * B)

€ 533,02497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 408,65248

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.495,17727

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 253,77563

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 21,32100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.004.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09650
m

€ 25,72200 € 28,20417

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,89000
m²

€ 6,32238 € 220,58784

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su 19,93000 € 0,40955 € 8,16233
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terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

m²

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,93000
m²

€ 5,87990 € 117,18641

 Totale 04  € 993,59178

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10965
m³

€ 117,21040 € 12,85212

 Totale 01  € 12,85212

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,72500
m³

€ 36,31450 € 3.403,57651

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,89000
m²

€ 0,59274 € 15,34604

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,17800
m³

€ 2,64253 € 13,68302

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30

25,89000
m²

€ 2,42519 € 62,78817
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cm

 Totale 04  € 3.504,96658

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 4.518,89796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,11339 = 4% * B)

€ 677,83469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 519,67327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.716,40592

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 309,79579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,11339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.005.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 117,21040 € 7,03262

 Totale 01  € 7,03262

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

2,00000
m²

€ 18,91212 € 37,82424

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,41700
m

€ 25,72200 € 10,72607

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,58000
m²

€ 6,32238 € 136,43696

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,34000
m²

€ 0,40955 € 2,59655

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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 Totale 04  € 639,76317

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04170
m³

€ 117,21040 € 4,88767

 Totale 01  € 4,88767

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,00000
m²

€ 18,91212 € 113,47272

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,34000
m²

€ 5,87990 € 37,27857

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,08000
m³

€ 36,31450 € 547,62266

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,08000
m²

€ 0,59274 € 8,93852

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,01600
m³

€ 2,64253 € 7,96987

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,08000
m²

€ 2,42519 € 36,57187

 Totale 04  € 944,71259

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,06000
m³

€ 7,12529 € 0,42752

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 4,41800

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 1.610,68925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,66414 = 4% * B)

€ 241,60339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 185,22926

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.037,52190

Incidenza Manodopera sul totale 11,34% € 230,95339

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,66414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.005.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05970
m³

€ 117,21040 € 6,99746

 Totale 01  € 6,99746

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

2,00000
m²

€ 18,91212 € 37,82424

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,59700
m

€ 25,72200 € 15,35603

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,58000
m²

€ 6,32238 € 155,40410

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,94000
m²

€ 0,40955 € 4,07093

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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 Totale 04  € 664,83465

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

 Totale 01  € 11,72104

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,00000
m²

€ 18,91212 € 113,47272

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,94000
m²

€ 5,87990 € 58,44621

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

32,22000
m³

€ 36,31450 € 1.170,05319

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,08000
m²

€ 0,59274 € 10,71674

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,61600
m³

€ 2,64253 € 9,55539

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

18,08000
m²

€ 2,42519 € 43,84744

 Totale 04  € 1.600,75079

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 4,70301

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 2.298,88215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,79329 = 4% * B)

€ 344,83232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 264,37145

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.908,08592

Incidenza Manodopera sul totale 9,46% € 275,10834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 13,79329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.005.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

 Totale 01  € 11,72104

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

2,00000
m²

€ 18,91212 € 37,82424

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,77750
m

€ 25,72200 € 19,99886

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,58000
m²

€ 6,32238 € 174,37124

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,55000
m²

€ 0,40955 € 5,54940

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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 Totale 04  € 689,92309

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,00000
m²

€ 18,91212 € 113,47272

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,55000
m²

€ 5,87990 € 79,67265

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

52,36000
m³

€ 36,31450 € 1.901,42722

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,08000
m²

€ 0,59274 € 12,49496

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,21600
m³

€ 2,64253 € 11,14091

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,08000
m²

€ 2,42519 € 51,12301

 Totale 04  € 2.363,99057

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07775
m³

€ 117,21040 € 9,11311

 Totale 01  € 13,40002

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 3.089,32602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,53596 = 4% * B)

€ 463,39890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 355,27249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.907,99741

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 323,35780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 18,53596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.005.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09580
m³

€ 117,21040 € 11,22876

 Totale 01  € 11,22876

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

2,00000
m²

€ 18,91212 € 37,82424

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,95800
m

€ 25,72200 € 24,64168

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,58000
m²

€ 6,32238 € 193,33838

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,16000
m²

€ 0,40955 € 7,02788

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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 Totale 04  € 715,01153

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

 Totale 01  € 11,72104

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,00000
m²

€ 18,91212 € 113,47272

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,16000
m²

€ 5,87990 € 100,89908

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

75,50000
m³

€ 36,31450 € 2.741,74475

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,08000
m²

€ 0,59274 € 14,27318

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,81600
m³

€ 2,64253 € 12,72642

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,08000
m²

€ 2,42519 € 58,39858

 Totale 04  € 3.236,17383

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 4,70301

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 3.988,71337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,93228 = 4% * B)

€ 598,30701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 458,70204

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.045,72242

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 376,45330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,93228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.005.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

 Totale 01  € 11,72104

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,00000
m²

€ 18,91212 € 113,47272

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,13800
m

€ 25,72200 € 29,27164

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,58000
m²

€ 6,32238 € 212,30552

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,76000
m²

€ 0,40955 € 8,50226

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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 Totale 04  € 815,73149

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11380
m³

€ 117,21040 € 13,33854

 Totale 01  € 13,33854

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

2,00000
m²

€ 18,91212 € 37,82424

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,76000
m²

€ 5,87990 € 122,06672

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,64000
m³

€ 36,31450 € 3.691,00578

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,59274 € 16,05140

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,41600
m³

€ 2,64253 € 14,31194

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,08000
m²

€ 2,42519 € 65,67415

 Totale 04  € 4.141,59333

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 4,70301

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 4.996,96261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,98178 = 4% * B)

€ 749,54439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 574,65070

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.321,15770

Incidenza Manodopera sul totale 6,87% € 434,37955

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 29,98178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.006.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03765
m³

€ 117,21040 € 4,41297

 Totale 01  € 4,41297

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37650
m

€ 25,72200 € 9,68433

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,91000
m²

€ 6,32238 € 138,52335

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,53000
m²

€ 0,40955 € 2,26481

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

8,50000
m²

€ 1,81493 € 15,42691

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,53000
m²

€ 5,87990 € 32,51585

 Totale 04  € 674,30052

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,56500
m³

€ 36,31450 € 419,97719

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,41000
m²

€ 0,59274 € 7,94864

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,68200
m³

€ 2,64253 € 7,08727

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,41000
m²

€ 2,42519 € 32,52180

 Totale 04  € 476,79020

01
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CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.162,99117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,97795 = 4% * B)

€ 174,44868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 133,74399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.471,18384

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 107,02554

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 6,97795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.006.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,05570
m³

€ 117,21040 € 6,52862

 Totale 01  € 6,52862

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55700
m

€ 25,72200 € 14,32715

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,91000
m²

€ 6,32238 € 157,49049

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,14000
m²

€ 0,40955 € 3,74329

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140
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curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

8,50000
m²

€ 1,81493 € 15,42691

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,14000
m²

€ 5,87990 € 53,74229

 Totale 04  € 720,61540

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,04500
m³

€ 36,31450 € 982,12565

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,41000
m²

€ 0,59274 € 9,72686

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,28200
m³

€ 2,64253 € 8,67278

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,41000
m²

€ 2,42519 € 39,79737

 Totale 04  € 1.049,57796

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04
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CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 1.784,20946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,70526 = 4% * B)

€ 267,63142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 205,18409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.257,02497

Incidenza Manodopera sul totale 6,55% € 147,74747

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 10,70526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.006.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,07370
m³

€ 117,21040 € 8,63841

 Totale 01  € 8,63841

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73700
m

€ 25,72200 € 18,95711

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,91000
m²

€ 6,32238 € 176,45763

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,74000
m²

€ 0,40955 € 5,21767

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

8,50000
m²

€ 1,81493 € 15,42691
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compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,74000
m²

€ 5,87990 € 74,90993

 Totale 04  € 766,85452

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,50000
m³

€ 36,31450 € 1.652,30975

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,41000
m²

€ 0,59274 € 11,50508

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,88200
m³

€ 2,64253 € 10,25830

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

19,41000
m²

€ 2,42519 € 47,07294

 Totale 04  € 1.730,40137

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700
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 Sommano euro (A)  € 2.513,38178

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,08029 = 4% * B)

€ 377,00727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 289,03891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.179,42796

Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 193,25977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 15,08029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.006.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,09175
m³

€ 117,21040 € 10,75405

 Totale 01  € 10,75405

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91750
m

€ 25,72200 € 23,59994

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,91000
m²

€ 6,32238 € 195,42477

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,35000
m²

€ 0,40955 € 6,69614

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

8,50000
m²

€ 1,81493 € 15,42691

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302
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12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,35000
m²

€ 5,87990 € 96,13637

 Totale 04  € 813,16940

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,98500
m³

€ 36,31450 € 2.432,52678

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,41000
m²

€ 0,59274 € 13,28330

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,48200
m³

€ 2,64253 € 11,84382

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,41000
m²

€ 2,42519 € 54,34851

 Totale 04  € 2.521,25771

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 3.352,66864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,11601 = 4% * B)

€ 502,90030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 385,55689
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.241,12583

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 243,68187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 20,11601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.006.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10975
m³

€ 117,21040 € 12,86384

 Totale 01  € 12,86384

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09750
m

€ 25,72200 € 28,22990

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,91000
m²

€ 6,32238 € 214,39191

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,95000
m²

€ 0,40955 € 8,17052

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

8,50000
m²

€ 1,81493 € 15,42691

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,95000
m²

€ 5,87990 € 117,30401

 Totale 04  € 859,40852

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,44500
m³

€ 36,31450 € 3.320,77945

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,41000
m²

€ 0,59274 € 15,06152

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,08200
m³

€ 2,64253 € 13,42934

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,41000
m²

€ 2,42519 € 61,62408

 Totale 04  € 3.420,14969

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

 Totale 04  € 3,49700

 Sommano euro (A)  € 4.299,90953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,79946 = 4% * B)

€ 644,98643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 494,48960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.439,38556

Incidenza Manodopera sul totale 5,5% € 298,89434

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 25,79946

Pagina 3.179 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.009.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 16,40946

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

6,50000
m²

€ 1,81493 € 11,79705

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,42000
m

€ 25,72200 € 10,80324

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 6,32238 € 142,63289

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,32000
m²

€ 0,40955 € 2,58836

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

 Totale 04  € 507,23440

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,04200
m³

€ 117,21040 € 4,92284

 Totale 01  € 4,92284

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658
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CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,32000
m²

€ 5,87990 € 37,16097

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,38000
m³

€ 36,31450 € 558,51701

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,59274 € 9,22303

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11200
m³

€ 2,64253 € 8,22355

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,56000
m²

€ 2,42519 € 37,73596

 Totale 04  € 988,42603

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 20,98138

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 1.547,84931

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,28710 = 4% * B)

€ 232,17740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 178,00267

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.958,02938

Incidenza Manodopera sul totale 11,91% € 233,28796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,28710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_04.G01.009.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 16,40946

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,60000
m

€ 25,72200 € 15,43320

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,56000
m²

€ 6,32238 € 161,60003

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,92000
m²

€ 0,40955 € 4,06274

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

6,50000
m²

€ 1,81493 € 11,79705

 Totale 04  € 532,30588

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 117,21040 € 7,03262

 Totale 01  € 7,03262

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 9,92000 € 5,87990 € 58,32861
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

33,00000
m³

€ 36,31450 € 1.198,37850

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,56000
m²

€ 0,59274 € 11,00125

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,71000
m³

€ 2,64253 € 9,80379

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

18,56000
m²

€ 2,42519 € 45,01153

 Totale 04  € 1.660,08919

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,03550
m³

€ 117,21040 € 4,16097

 Totale 01  € 8,73289

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 2.234,44524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,40667 = 4% * B)

€ 335,16679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 256,96120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.826,57323

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 276,31565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 13,40667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_04.G01.009.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

6,50000
m²

€ 1,81493 € 11,79705

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,78000
m

€ 25,72200 € 20,06316

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,56000
m²

€ 6,32238 € 180,56717

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,53000
m²

€ 0,40955 € 5,54121

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

 Totale 04  € 557,38145

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 16,40946

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

13,53000
m²

€ 5,87990 € 79,55505
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scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

53,62000
m³

€ 36,31450 € 1.947,18349

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,56000
m²

€ 0,59274 € 12,77947

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,31000
m³

€ 2,64253 € 11,38930

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,56000
m²

€ 2,42519 € 52,28710

 Totale 04  € 2.440,75992

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,08000
m³

€ 117,21040 € 9,37683

 Totale 01  € 13,94875

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 3.038,78502

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,23271 = 4% * B)

€ 455,81775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 349,46028

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3.844,06305

Incidenza Manodopera sul totale 8,45% € 325,01045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 18,23271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.009.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
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prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 16,40946

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

6,50000
m²

€ 1,81493 € 11,79705

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,96000
m

€ 25,72200 € 24,69312

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,56000
m²

€ 6,32238 € 199,53431

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,13000
m²

€ 0,40955 € 7,01559

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

 Totale 04  € 582,45293

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

 Totale 01  € 11,72104

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,13000
m²

€ 5,87990 € 100,72269
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CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,24000
m³

€ 36,31450 € 2.804,93198

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,56000
m²

€ 0,59274 € 14,55769

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

4,91000
m³

€ 2,64253 € 12,97482

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,56000
m²

€ 2,42519 € 59,56267

 Totale 04  € 3.330,31536

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 4,98216

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 3.955,75615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,73454 = 4% * B)

€ 593,36342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 454,91196

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.004,03153

Incidenza Manodopera sul totale 7,57% € 378,88772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,73454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.009.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00355
m³

€ 117,21040 € 0,41610

 Totale 01  € 0,41610

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

6,50000
m²

€ 1,81493 € 11,79705

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,14000
m

€ 25,72200 € 29,32308

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,57000
m²

€ 6,32238 € 218,56468

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,75000
m²

€ 0,40955 € 8,49816

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente 7,00000 € 13,06487 € 91,45409
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composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

m²

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

2,00000
m²

€ 1,81493 € 3,62986

 Totale 04  € 607,59583

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

 Totale 01  € 16,40946

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,75000
m²

€ 5,87990 € 122,00793

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con 104,30000 € 36,31450 € 3.787,60235
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materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

m³

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,57000
m²

€ 0,59274 € 16,34184

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

5,51000
m³

€ 2,64253 € 14,56034

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,57000
m²

€ 2,42519 € 66,86249

 Totale 04  € 4.344,94046

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,11000
m³

€ 117,21040 € 12,89314

 Totale 01  € 17,46506

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

 Sommano euro (A)  € 4.996,70211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,98021 = 4% * B)

€ 749,50532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 574,62074

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.320,82817

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 438,26721

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 29,98021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.011.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
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G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

10,50000
m²

€ 1,81493 € 19,05677

 Totale 04  € 19,05677

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 6,32238 € 66,38499

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,86000
m²

€ 0,40955 € 1,58086

Pagina 3.195 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 477,85964

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,86000
m²

€ 5,87990 € 22,69641

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi 23,96000 € 2,64253 € 63,31502
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meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

m³

 Totale 04  € 483,03136

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.501,61507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,00969 = 4% * B)

€ 225,24226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,68573

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.899,54306

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 136,82673

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,00969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.011.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

10,50000
m²

€ 1,81493 € 19,05677

 Totale 04  € 19,05677

06
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CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 6,32238 € 66,38499

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,68000
m²

€ 0,40955 € 2,73579

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 479,01457

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591
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 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,68000
m²

€ 5,87990 € 39,27773

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

40,86000
m³

€ 2,64253 € 107,97378

 Totale 04  € 544,27144

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.564,01008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,38406 = 4% * B)

€ 234,60151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 179,86116

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.978,47275

Incidenza Manodopera sul totale 7,98% € 157,84645
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,38406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.011.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

10,50000
m²

€ 1,81493 € 19,05677

 Totale 04  € 19,05677

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276
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CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 6,32238 € 66,38499

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,52000
m²

€ 0,40955 € 3,89892

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 480,17770

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,52000
m²

€ 5,87990 € 55,97665

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096
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accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

59,76000
m³

€ 2,64253 € 157,91759

 Totale 04  € 610,91417

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.631,81594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,79090 = 4% * B)

€ 244,77239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,65883

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.064,24716

Incidenza Manodopera sul totale 8,77% € 181,01694

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,79090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.011.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso

10,50000
m²

€ 1,81493 € 19,05677
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ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

 Totale 04  € 19,05677

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 6,32238 € 66,38499

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,34000
m²

€ 0,40955 € 5,05385

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726
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compresso 10 cm

 Totale 04  € 481,33263

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,34000
m²

€ 5,87990 € 72,55797

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

80,66000
m³

€ 2,64253 € 213,14647

 Totale 04  € 682,72437

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520
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 Sommano euro (A)  € 1.704,78107

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,22869 = 4% * B)

€ 255,71716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 196,04982

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.156,54805

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 206,29526

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 10,22869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.011.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

10,50000
m²

€ 1,81493 € 19,05677

 Totale 04  € 19,05677

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150
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al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 6,32238 € 66,38499

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,05000
m²

€ 0,40955 € 6,16373

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 482,44251

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,05000
m²

€ 5,87990 € 88,49250

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834
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esclusa dal prezzo

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

103,06000
m³

€ 2,64253 € 272,33914

 Totale 04  € 757,85157

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.781,01815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,68611 = 4% * B)

€ 267,15272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,81709

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.252,98796

Incidenza Manodopera sul totale 10,34% € 233,05247

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 10,68611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.012.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,50000
m²

€ 1,81493 € 17,24184

 Totale 04  € 17,24184

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 6,32238 € 60,06261

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,82000
m²

€ 0,40955 € 1,56448

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627
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CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 439,54389

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,82000
m²

€ 5,87990 € 22,46122

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

22,08000
m³

€ 2,64253 € 58,34706

 Totale 04  € 441,59133

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520
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EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.420,04436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,52027 = 4% * B)

€ 213,00665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,30510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.796,35611

Incidenza Manodopera sul totale 7,24% € 130,02699

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,52027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.012.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,50000
m²

€ 1,81493 € 17,24184

 Totale 04  € 17,24184

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C, 0,05710 € 129,46583 € 7,39250
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resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

cad

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 6,32238 € 60,06261

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,66000
m²

€ 0,40955 € 2,72760

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 440,70701

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,66000
m²

€ 5,87990 € 39,16013

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

37,96000
m³

€ 2,64253 € 100,31044

 Totale 04  € 500,25362

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.479,86977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,87922 = 4% * B)

€ 221,98047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 170,18502

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.872,03526

Incidenza Manodopera sul totale 8,01% € 149,98222

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,87922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.012.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
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lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,50000
m²

€ 1,81493 € 17,24184

 Totale 04  € 17,24184

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,57100
cad

€ 129,46583 € 73,92499

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 6,32238 € 60,06261

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,40955 € 3,88253

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente 9,50000 € 13,06487 € 124,11627
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composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

m²

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 508,39443

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 5,87990 € 55,74145

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

55,84000
m³

€ 2,64253 € 147,55888

 Totale 04  € 564,08338

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,02057 € 8,06564 € 0,16591
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puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

m³

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.611,38695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,66832 = 4% * B)

€ 241,70804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 185,30950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.038,40449

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 194,15035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,66832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.012.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,50000
m²

€ 1,81493 € 17,24184

 Totale 04  € 17,24184

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090
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 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 6,32238 € 60,06261

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,32000
m²

€ 0,40955 € 5,04566

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 443,02507

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,32000
m²

€ 5,87990 € 72,44037

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

75,72000
m³

€ 2,64253 € 200,09237

 Totale 04  € 633,31579

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.615,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,69150 = 4% * B)

€ 242,28750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 185,75375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.043,29125

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 196,25915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,69150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.012.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
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riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,50000
m²

€ 1,81493 € 17,24184

 Totale 04  € 17,24184

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 6,32238 € 60,06261

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a

15,03000
m²

€ 0,40955 € 6,15554
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spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 444,13495

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 5,87990 € 88,37490

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469
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CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

97,20000
m³

€ 2,64253 € 256,85392

 Totale 04  € 706,01187

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.689,05596

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,13434 = 4% * B)

€ 253,35839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 194,24144

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.136,65579

Incidenza Manodopera sul totale 10,39% € 222,03688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 10,13434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.014.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04
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€ 117,58383

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 6,32238 € 56,90142

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,40955 € 1,55629

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,00000
m²

€ 1,81493 € 16,33437

 Totale 04  € 148,92747

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

Pagina 3.221 di 5.979



Prezzario 2025

ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 5,87990 € 22,34362

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

20,22000
m³

€ 2,64253 € 53,43196

 Totale 04  € 484,31876

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.272,49736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,63498 = 4% * B)

€ 190,87460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,33720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.609,70916

Incidenza Manodopera sul totale 7,16% € 115,21164

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 7,63498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_04.G01.014.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 117,58383

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

9,00000
m²

€ 6,32238 € 56,90142
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10319)

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,40955 € 2,71122

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,00000
m²

€ 1,81493 € 16,33437

 Totale 04  € 150,08240

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 5,87990 € 38,92494

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

35,58000
m³

€ 2,64253 € 94,02122

 Totale 04  € 541,48934
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01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.330,82287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,98494 = 4% * B)

€ 199,62343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 153,04463

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.683,49093

Incidenza Manodopera sul totale 7,99% € 134,59180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 7,98494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.014.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 117,58383

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 6,32238 € 56,90142

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,40955 € 3,87434

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,00000
m²

€ 1,81493 € 16,33437

 Totale 04  € 151,24552

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 3,60000 € 60,02378 € 216,08561
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 5,87990 € 55,62385

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

52,94000
m³

€ 2,64253 € 139,89554

 Totale 04  € 604,06257

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.394,55922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,36736 = 4% * B)

€ 209,18388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 160,37431

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.764,11741

Incidenza Manodopera sul totale 8,85% € 156,12271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,36736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.014.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
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5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 117,58383

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 6,32238 € 56,90142

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,40955 € 5,02927

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,00000
m²

€ 1,81493 € 16,33437

 Totale 04  € 152,40045

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 5,87990 € 72,20517

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

73,20000
m³

€ 2,64253 € 193,43320

 Totale 04  € 674,18155

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01
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€ 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.465,83313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,79500 = 4% * B)

€ 219,87497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,57081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.854,27891

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 180,71965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,79500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.014.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 117,58383

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090
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04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 6,32238 € 56,90142

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,40955 € 6,15554

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.001.002  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - per ogni
cm in più o in meno alla voce precedente

9,00000
m²

€ 1,81493 € 16,33437

 Totale 04  € 153,52672

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

15,03000
m²

€ 5,87990 € 88,37490
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scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

93,36000
m³

€ 2,64253 € 246,70660

 Totale 04  € 743,62468

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.536,40253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,21842 = 4% * B)

€ 230,46038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,68629

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.943,54920

Incidenza Manodopera sul totale 10,55% € 205,13499

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,21842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.015.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
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001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 6,32238 € 41,09547

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,50000
m²

€ 0,40955 € 1,02388

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732
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0,06 mc/m)

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 483,87072

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,50000
m²

€ 5,87990 € 14,69975

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

15,80000
m³

€ 2,64253 € 41,75197

 Totale 04  € 405,87430

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,06000
m³

€ 7,12529 € 0,42752

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,06000
m³

€ 117,21040 € 7,03262

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 23,59142

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.413,87004

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,48322 = 4% * B)

€ 212,08051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 162,59506

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.788,54561

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 195,64485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,48322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.015.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Pagina 3.235 di 5.979



Prezzario 2025

G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 6,32238 € 41,09547

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,34000
m²

€ 0,40955 € 2,18700
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CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 485,03384

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,34000
m²

€ 5,87990 € 31,39867

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

28,72000
m³

€ 2,64253 € 75,89346

 Totale 04  € 458,51543

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 12,59948

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.472,64772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,83589 = 4% * B)

€ 220,89716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,35449

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 1.862,89937

Incidenza Manodopera sul totale 11,45% € 213,21557

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,83589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.015.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390
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(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 6,32238 € 41,09547

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,16000
m²

€ 0,40955 € 3,34193

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 486,18877

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278
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esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,16000
m²

€ 5,87990 € 47,97998

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

43,64000
m³

€ 2,64253 € 115,32001

 Totale 04  € 514,52329

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 12,59948

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520
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tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.529,81051

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,17886 = 4% * B)

€ 229,47158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,92821

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.935,21030

Incidenza Manodopera sul totale 11,99% € 232,12727

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,17886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.015.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone 0,08000 € 55,71811 € 4,45745
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ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

cad

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 6,32238 € 41,09547

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,00000
m²

€ 0,40955 € 4,50505

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 487,35189

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,02057 € 8,06564 € 0,16591
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puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

m³

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,00000
m²

€ 5,87990 € 64,67890

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

60,56000
m³

€ 2,64253 € 160,03162

 Totale 04  € 575,93382

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128
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 Totale 01  € 28,56485

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.592,38416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,55430 = 4% * B)

€ 238,85762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 183,12418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.014,36596

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 253,18974

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,55430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.015.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04
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CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 6,32238 € 41,09547

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,82000
m²

€ 0,40955 € 5,65998

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

 Totale 04  € 488,50682

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 60,02378 € 30,61213

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,82000
m²

€ 5,87990 € 81,26022

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

79,48000
m³

€ 2,64253 € 210,02828

 Totale 04  € 642,51180
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01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,10000
m³

€ 7,12529 € 0,71253

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,10000
m³

€ 117,21040 € 11,72104

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 12,59948

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.660,11707

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,96070 = 4% * B)

€ 249,01756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 190,91346

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.100,04809

Incidenza Manodopera sul totale 13,16% € 276,36005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,96070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.016.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04
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€ 111,05140

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 6,32238 € 50,57904

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,40955 € 1,55629

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

 Totale 04  € 235,42254

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302
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compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 5,87990 € 22,34362

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,63508 € 5,08064

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

19,38000
m³

€ 2,64253 € 51,21223

 Totale 04  € 460,00313

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.328,14437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,96887 = 4% * B)

€ 199,22166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,73660

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.680,10263

Incidenza Manodopera sul totale 6,86% € 115,17319

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 7,96887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.016.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
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prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 111,05140

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 6,32238 € 50,57904
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,40955 € 2,71122

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

 Totale 04  € 236,57747

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 5,87990 € 38,92494

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,63508 € 5,08064

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

34,24000
m³

€ 2,64253 € 90,48023

 Totale 04  € 515,85245

01

Pagina 3.252 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.385,14862

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,31089 = 4% * B)

€ 207,77229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,29209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.752,21300

Incidenza Manodopera sul totale 7,65% € 134,02102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,31089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.016.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 111,05140

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 6,32238 € 50,57904

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,40955 € 3,87434

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

 Totale 04  € 237,74059

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085
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cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 5,87990 € 55,62385

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,63508 € 5,08064

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

51,10000
m³

€ 2,64253 € 135,03328

 Totale 04  € 577,10441

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.447,56370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,68538 = 4% * B)

€ 217,13456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,46983

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.831,16809

Incidenza Manodopera sul totale 8,47% € 155,01961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,68538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.016.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
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ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 111,05140

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 6,32238 € 50,57904

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,40955 € 5,02927

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

 Totale 04  € 238,89552

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 5,87990 € 72,20517

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,63508 € 5,08064

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,96000
m³

€ 2,64253 € 184,87140

 Totale 04  € 643,52385

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 2,00000 € 246,31760 € 492,63520
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

m

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.515,13807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,09083 = 4% * B)

€ 227,27071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,24088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.916,64966

Incidenza Manodopera sul totale 9,29% € 178,12603

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,09083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.016.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 111,05140

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 32,91732 € 1,88090

 Totale 06  € 1,88090

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173
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perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 129,46583 € 7,39250

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 6,32238 € 50,57904

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,01000
m²

€ 0,40955 € 6,14735

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

 Totale 04  € 240,01360

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,01000
m²

€ 5,87990 € 88,25730

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella

8,00000
m²

€ 0,63508 € 5,08064
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massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,20000
m³

€ 3,93584 € 12,59469

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

90,43000
m³

€ 2,64253 € 238,96399

 Totale 04  € 713,66857

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.586,40087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,51841 = 4% * B)

€ 237,96013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,43610

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.006,79710

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 202,84995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,51841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.019.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128
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meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 6,32238 € 44,25666

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,54000
m²

€ 0,40955 € 1,04026

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 500,00142

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 2,54000 € 5,87990 € 14,93495
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

16,72000
m³

€ 2,64253 € 44,18310

 Totale 04  € 430,31898

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 18,47166

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.464,39228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,78635 = 4% * B)

€ 219,65884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,40511

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.852,45623

Incidenza Manodopera sul totale 10,8% € 200,10932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 8,78635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.019.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM

Pagina 3.263 di 5.979



Prezzario 2025

5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 6,32238 € 44,25666

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,36000
m²

€ 0,40955 € 2,19519

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412
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dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 501,15635

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,36000
m²

€ 5,87990 € 31,51626

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

30,16000
m³

€ 2,64253 € 79,69870

 Totale 04  € 482,41589

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 17,57291

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.517,64412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,10586 = 4% * B)

€ 227,64662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,52907

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.919,81981

Incidenza Manodopera sul totale 11,33% € 217,44533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,10586
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.019.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 6,32238 € 44,25666
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,20000
m²

€ 0,40955 € 3,35831

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 502,31947

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 16,13128

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484
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13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,20000
m²

€ 5,87990 € 48,21518

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

45,36000
m³

€ 2,64253 € 119,86516

 Totale 04  € 539,28127

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 17,57291

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.575,67262
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,45404 = 4% * B)

€ 236,35089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,20235

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.993,22586

Incidenza Manodopera sul totale 11,87% € 236,67661

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,45404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.019.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 129,46583 € 10,35727

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745
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CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 6,32238 € 44,25666

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,02000
m²

€ 0,40955 € 4,51324

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 503,47440

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591
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04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,02000
m²

€ 5,87990 € 64,79650

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

63,04000
m³

€ 2,64253 € 166,58509

 Totale 04  € 602,58252

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 33,53828

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520
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civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.640,12880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,84077 = 4% * B)

€ 246,01932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,61481

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.074,76293

Incidenza Manodopera sul totale 12,46% € 258,52676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 9,84077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.019.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,13200
m³

€ 8,06564 € 1,06466

 Totale 01  € 1,06466

04

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

 Totale 04  € 4,03444

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 32,91732 € 2,63339

 Totale 06  € 2,63339

04

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 311,23863 € 24,89909

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C, 0,08000 € 129,46583 € 10,35727
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resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

cad

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 55,71811 € 4,45745

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 267,29869 € 21,38390

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 6,32238 € 44,25666

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,86000
m²

€ 0,40955 € 5,67636

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904
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 Totale 04  € 504,63752

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,02057
m³

€ 8,06564 € 0,16591

 Totale 01  € 0,16591

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 60,02378 € 168,06658

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,86000
m²

€ 5,87990 € 81,49541

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,02057
m³

€ 3,93584 € 0,08096

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

2,00000
m³

€ 3,93584 € 7,87168

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

82,48000
m³

€ 2,64253 € 217,95587

 Totale 04  € 670,65221

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,14000
m³

€ 7,12529 € 0,99754

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,14000
m³

€ 117,21040 € 16,40946
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caratteristica C12/15 - consistenza S3

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

2,00000
m³

€ 8,06564 € 16,13128

 Totale 01  € 33,53828

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 492,63520

 Sommano euro (A)  € 1.709,36161

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,25617 = 4% * B)

€ 256,40424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 196,57659

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.162,34244

Incidenza Manodopera sul totale 13,05% € 282,27214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 10,25617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.021.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 305,33042

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 198,57726

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 9,87520

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,94000
m²

€ 6,32238 € 170,32492

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

 Totale 04  € 784,04373

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 3,15000 € 60,02378 € 189,07491
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,78000
m³

€ 36,31450 € 1.844,05031

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,44000
m²

€ 0,59274 € 9,74465

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,74000
m³

€ 3,93584 € 22,59172

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,28800
m³

€ 2,64253 € 8,68864

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,44000
m²

€ 2,42519 € 39,87012

 Totale 04  € 2.149,38260

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 117,21040 € 28,36492

 Totale 01  € 315,58847

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.870,24284

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,22146 = 4% * B)

€ 730,53643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 560,07793

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.160,85720

Incidenza Manodopera sul totale 6,81% € 419,58653

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 29,22146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.021.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

194,52300
kg

€ 2,29608 € 446,64037

 Totale 01  € 446,64037

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 198,57726

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 13,16693

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso

27,14000
m²

€ 6,32238 € 171,58939
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picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

 Totale 04  € 785,30820

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 117,21040 € 414,92482

 Totale 01  € 414,92482

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,22000
m³

€ 36,31450 € 2.404,74619

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,64000
m²

€ 0,59274 € 9,86319

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

7,16000
m³

€ 3,93584 € 28,18061

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

3,32800
m³

€ 2,64253 € 8,79434
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,64000
m²

€ 2,42519 € 40,35516

 Totale 04  € 2.716,37665

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35400
m³

€ 117,21040 € 41,49248

 Totale 01  € 45,47710

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.727,50625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,36504 = 4% * B)

€ 859,12594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 658,66322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.245,29541

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 512,58876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 34,36504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.021.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 2,29608 € 610,66084

 Totale 01  € 610,66084

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726
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13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

 Totale 04  € 198,57726

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,91732 € 16,45866

 Totale 06  € 16,45866

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,34000
m²

€ 6,32238 € 172,85387

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391
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32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

 Totale 04  € 786,57268

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

 Totale 01  € 567,29834

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

81,66000
m³

€ 36,31450 € 2.965,44207

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,84000
m²

€ 0,59274 € 9,98174

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,80000
m³

€ 3,93584 € 34,63539

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,36800
m³

€ 2,64253 € 8,90004

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,84000
m²

€ 2,42519 € 40,84020

 Totale 04  € 3.284,23660

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 117,21040 € 56,72983

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 60,71445

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492
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 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.631,55375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,78932 = 4% * B)

€ 994,73306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 762,62868

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.388,91549

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 616,34915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 39,78932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.021.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 2,29608 € 827,67255

 Totale 01  € 827,67255

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 198,57726

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,91732 € 19,75039

 Totale 06  € 19,75039

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617
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47/37x17/14x55cm

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,52000
m²

€ 6,32238 € 173,99190

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

 Totale 04  € 787,71071

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,09000
m³

€ 36,31450 € 3.525,77481

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato 10,50000 € 0,63508 € 6,66834

Pagina 3.285 di 5.979



Prezzario 2025

mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

m²

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,02000
m²

€ 0,59274 € 10,08843

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,88000
m³

€ 3,93584 € 42,82194

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,40400
m³

€ 2,64253 € 8,99517

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

17,02000
m²

€ 2,42519 € 41,27673

 Totale 04  € 3.853,39424

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 117,21040 € 76,89002

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 117,21040 € 768,90022

 Totale 01  € 849,36462

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 7.643,91493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,86349 = 4% * B)

€ 1.146,58724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 879,05022

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.669,55239

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 744,98493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 45,86349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.022.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
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banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 305,33042

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 179,66514

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,94000
m²

€ 6,32238 € 157,68016

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627
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mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

 Totale 04  € 727,89805

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

47,68000
m³

€ 36,31450 € 1.731,47536

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,44000
m²

€ 0,59274 € 9,15191

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,62000
m³

€ 3,93584 € 22,11942

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,40400
m³

€ 2,64253 € 8,99517

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,44000
m²

€ 2,42519 € 37,44493

 Totale 04  € 2.014,98173

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 117,21040 € 28,36492

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

 Totale 01  € 315,58847

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.660,78417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,96471 = 4% * B)

€ 699,11763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 535,99018

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.895,89198

Incidenza Manodopera sul totale 6,89% € 406,10280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,96471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.022.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

193,42400
kg

€ 2,29608 € 444,11698

 Totale 01  € 444,11698

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 179,66514

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693
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tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 13,16693

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,14000
m²

€ 6,32238 € 158,94463

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

 Totale 04  € 729,16252

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 117,21040 € 41,25806

 Totale 01  € 41,25806

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

Pagina 3.290 di 5.979



Prezzario 2025

granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

62,12000
m³

€ 36,31450 € 2.255,85674

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,64000
m²

€ 0,59274 € 9,27045

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

7,02000
m³

€ 3,93584 € 27,62960

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,12800
m³

€ 2,64253 € 8,26583

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,64000
m²

€ 2,42519 € 37,92997

 Totale 04  € 2.544,74753

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 416,56523

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.475,71731

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,85430 = 4% * B)

€ 821,35760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 629,70749

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.926,78240

Incidenza Manodopera sul totale 7,16% € 495,96656

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 32,85430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_04.G01.022.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 2,29608 € 610,66084

 Totale 01  € 610,66084

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 179,66514

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,91732 € 16,45866

 Totale 06  € 16,45866

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,34000
m²

€ 6,32238 € 160,20911
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

 Totale 04  € 730,42700

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 117,21040 € 56,72983

 Totale 01  € 56,72983

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

76,56000
m³

€ 36,31450 € 2.780,23812

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,84000
m²

€ 0,59274 € 9,38900

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,64000
m³

€ 3,93584 € 34,00566

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,16800
m³

€ 2,64253 € 8,37154

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso 15,84000 € 2,42519 € 38,41501
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l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

m²

 Totale 04  € 3.076,21427

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 571,28296

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.348,47362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,09084 = 4% * B)

€ 952,27104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 730,07447

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.030,81913

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 599,22037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 38,09084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.022.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 2,29608 € 827,67255

 Totale 01  € 827,67255

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514
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a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

 Totale 04  € 179,66514

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,91732 € 19,75039

 Totale 06  € 19,75039

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,72200 € 6,27617

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,52000
m²

€ 6,32238 € 161,34714

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,40955 € 1,99860

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925
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 Totale 04  € 731,56503

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 117,21040 € 768,90022

 Totale 01  € 768,90022

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 5,87990 € 28,69391

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

90,99000
m³

€ 36,31450 € 3.304,25636

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,02000
m²

€ 0,59274 € 9,49569

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,68000
m³

€ 3,93584 € 42,03477

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,20400
m³

€ 2,64253 € 8,46667

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,02000
m²

€ 2,42519 € 38,85154

 Totale 04  € 3.608,89997

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65600
m³

€ 117,21040 € 76,89002

 Totale 01  € 80,87464

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492
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 Sommano euro (A)  € 7.324,36286

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,94618 = 4% * B)

€ 1.098,65443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 842,30173

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.265,31902

Incidenza Manodopera sul totale 7,84% € 726,16287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 43,94618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.024.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 2,29608 € 307,85381

 Totale 01  € 307,85381

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 170,20908

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,72200 € 5,60740

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658
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cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,44000
m²

€ 6,32238 € 148,19659

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40955 € 1,78564

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

 Totale 04  € 695,78228

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,21800
m³

€ 117,21040 € 25,55187

 Totale 01  € 25,55187

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 5,87990 € 25,63636

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,26000
m³

€ 36,31450 € 1.643,59427

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572
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CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,44000
m²

€ 0,59274 € 8,55917

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,50000
m³

€ 3,93584 € 21,64712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,88800
m³

€ 2,64253 € 7,63163

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,44000
m²

€ 2,42519 € 35,01974

 Totale 04  € 1.909,86822

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 117,21040 € 285,99338

 Totale 01  € 289,97800

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.516,15338

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,09692 = 4% * B)

€ 677,42301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 519,35764

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.712,93403

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 395,73336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,09692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.024.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

Pagina 3.299 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

193,42400
kg

€ 2,29608 € 444,11698

 Totale 01  € 444,11698

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 170,20908

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 13,16693

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,72200 € 5,60740

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,64000
m²

€ 6,32238 € 149,46106

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40955 € 1,78564

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

 Totale 04  € 697,04675

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 5,87990 € 25,63636

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

58,70000
m³

€ 36,31450 € 2.131,66115

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,64000
m²

€ 0,59274 € 8,67771

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,86000
m³

€ 3,93584 € 26,99986

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,92800
m³

€ 2,64253 € 7,73733

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,64000
m²

€ 2,42519 € 35,50478

 Totale 04  € 2.403,99712

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 117,21040 € 2,55519
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CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

 Totale 01  € 418,71018

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.254,69220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,52815 = 4% * B)

€ 788,20383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 604,28960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.647,18563

Incidenza Manodopera sul totale 7,22% € 479,79241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 31,52815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.024.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

264,85900
kg

€ 2,29608 € 608,13745

 Totale 01  € 608,13745

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 170,20908

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,91732 € 16,45866

 Totale 06  € 16,45866
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04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,72200 € 5,60740

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,84000
m²

€ 6,32238 € 150,72554

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,40955 € 1,78564

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

 Totale 04  € 698,31123

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 117,21040 € 564,95413

 Totale 01  € 564,95413

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre 4,36000 € 5,87990 € 25,63636
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di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

m²

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,14000
m³

€ 36,31450 € 2.619,72803

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,84000
m²

€ 0,59274 € 8,79626

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,44000
m³

€ 3,93584 € 33,21849

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,96800
m³

€ 2,64253 € 7,84303

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,84000
m²

€ 2,42519 € 35,98982

 Totale 04  € 2.898,99192

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 117,21040 € 2,55519

 Totale 01  € 6,53981

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.070,63720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,42382 = 4% * B)

€ 910,59558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 698,12328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.679,35606

Incidenza Manodopera sul totale 7,54% € 578,79488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 36,42382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.024.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
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a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 2,29608 € 827,67255

 Totale 01  € 827,67255

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 170,20908

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,91732 € 19,75039

 Totale 06  € 19,75039

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,72200 € 5,60740

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,04000
m²

€ 6,32238 € 151,99002

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da

4,36000
m²

€ 0,40955 € 1,78564
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piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

 Totale 04  € 699,57571

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02180
m³

€ 117,21040 € 2,55519

 Totale 01  € 2,55519

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 5,87990 € 25,63636

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,58000
m³

€ 36,31450 € 3.107,79491

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,04000
m²

€ 0,59274 € 8,91481

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,46000
m³

€ 3,93584 € 41,16889

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,00800
m³

€ 2,64253 € 7,94873

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie

15,04000
m²

€ 2,42519 € 36,47486
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d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

 Totale 04  € 3.395,71849

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 117,21040 € 768,90022

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 772,88484

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.995,40117

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,97241 = 4% * B)

€ 1.049,31018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 804,47114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.849,18249

Incidenza Manodopera sul totale 7,95% € 703,42726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 41,97241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.025.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 305,33042

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

Pagina 3.307 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale 04  € 115,57251

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,68000
m

€ 32,91732 € 22,38378

 Totale 06  € 22,38378

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,46000
m²

€ 6,32238 € 135,67827

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40955 € 1,84298

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128
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mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

 Totale 04  € 604,93469

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 5,87990 € 26,45955

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

49,22000
m³

€ 36,31450 € 1.787,39969

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,96000
m²

€ 0,59274 € 8,86739

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 4,26000 € 3,93584 € 16,76668
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,99200
m³

€ 2,64253 € 7,90645

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,96000
m²

€ 2,42519 € 36,28084

 Totale 04  € 2.148,03168

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

 Totale 01  € 288,36360

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.610,40526

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,66243 = 4% * B)

€ 691,56079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 530,19661

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.832,16266

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 469,57922

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,66243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.025.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

194,52300
kg

€ 2,29608 € 446,64037
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 Totale 01  € 446,64037

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,78000
m

€ 32,91732 € 25,67551

 Totale 06  € 25,67551

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,66000
m²

€ 6,32238 € 136,94275

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40955 € 1,84298

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404
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compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 574,09570

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 117,21040 € 414,92482

 Totale 01  € 414,92482

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 5,87990 € 26,45955

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.

63,16000
m³

€ 36,31450 € 2.293,62382
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Compreso il materiale.

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,16000
m²

€ 0,59274 € 8,98594

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,50000
m³

€ 3,93584 € 21,64712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,03200
m³

€ 2,64253 € 8,01215

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,16000
m²

€ 2,42519 € 36,76588

 Totale 04  € 2.659,84554

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 23,46809

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.328,73329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,97240 = 4% * B)

€ 799,30999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 612,80433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.740,84761

Incidenza Manodopera sul totale 8,25% € 556,00666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 31,97240

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.025.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
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preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 2,29608 € 610,66084

 Totale 01  € 610,66084

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,91732 € 28,96724

 Totale 06  € 28,96724

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,86000
m²

€ 6,32238 € 138,20723

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40955 € 1,84298

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente 6,50000 € 13,06487 € 84,92166
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composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

m²

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 575,36018

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141
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CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 5,87990 € 26,45955

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,10000
m³

€ 36,31450 € 2.799,84795

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,36000
m²

€ 0,59274 € 9,10449

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,92000
m³

€ 3,93584 € 27,23601

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,07200
m³

€ 2,64253 € 8,11785

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,36000
m²

€ 2,42519 € 37,25092

 Totale 04  € 3.172,36785

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

 Totale 01  € 572,01277

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.162,20580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,97323 = 4% * B)

€ 924,33087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 708,65367

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.795,19034

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 655,50510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 36,97323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.025.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
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prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

360,47200
kg

€ 2,29608 € 827,67255

 Totale 01  € 827,67255

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,98000
m

€ 32,91732 € 32,25897

 Totale 06  € 32,25897

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,06000
m²

€ 6,32238 € 139,47170

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,40955 € 1,84298

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732
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20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 576,62465

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 1,95000 € 60,02378 € 117,04637
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 5,87990 € 26,45955

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,04000
m³

€ 36,31450 € 3.306,07208

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,59274 € 9,22303

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,78000
m³

€ 3,93584 € 34,55668

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11200
m³

€ 2,64253 € 8,22355

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,56000
m²

€ 2,42519 € 37,73596

 Totale 04  € 3.686,62193

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,56000
m³

€ 117,21040 € 768,90022

 Totale 01  € 773,61465

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 7.099,62967

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,59778 = 4% * B)

€ 1.064,94445
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 816,45741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.981,03153

Incidenza Manodopera sul totale 8,68% € 779,50743

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 42,59778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.026.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 305,33042

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

 Totale 04  € 160,75302

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 32,91732 € 9,87520

 Totale 06  € 9,87520

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,72200 € 5,63312

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

Pagina 3.320 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,44000
m²

€ 6,32238 € 141,87421

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 87,97329 € 149,55459

 Totale 04  € 667,74336

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,24200
m³

€ 117,21040 € 28,36492

 Totale 01  € 28,36492

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 60,02378 € 153,06064

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

43,63000
m³

€ 36,31450 € 1.584,40164

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,

13,94000
m²

€ 0,59274 € 8,26280
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esclusa dal prezzo.

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

5,34000
m³

€ 3,93584 € 21,01739

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,78800
m³

€ 2,64253 € 7,36737

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

13,94000
m²

€ 2,42519 € 33,80715

 Totale 04  € 1.839,06913

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 287,63379

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.405,80476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,43483 = 4% * B)

€ 660,87071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 506,66755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.573,34302

Incidenza Manodopera sul totale 6,96% € 387,66307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 26,43483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.026.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza

193,42400
kg

€ 2,29608 € 444,11698
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migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

 Totale 01  € 444,11698

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

 Totale 04  € 160,75302

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 13,16693

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,72200 € 5,63312

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,64000
m²

€ 6,32238 € 143,13868

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 87,97329 € 149,55459

 Totale 04  € 669,00783

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

 Totale 01  € 412,58061

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 60,02378 € 153,06064

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,57000
m³

€ 36,31450 € 2.054,31127

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,14000
m²

€ 0,59274 € 8,38134

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

6,70000
m³

€ 3,93584 € 26,37013

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,82800
m³

€ 2,64253 € 7,47307

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,14000
m²

€ 2,42519 € 34,29219

 Totale 04  € 2.315,04078

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,35200
m³

€ 117,21040 € 41,25806

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024
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 Totale 01  € 45,24268

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.166,94375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,00166 = 4% * B)

€ 775,04156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 594,19853

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.536,18384

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 475,36231

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 31,00166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.026.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

265,95800
kg

€ 2,29608 € 610,66084

 Totale 01  € 610,66084

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

 Totale 04  € 160,75302

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 32,91732 € 16,45866

 Totale 06  € 16,45866

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro 2,00000 € 63,33450 € 126,66900
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a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

m

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,72200 € 5,63312

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,84000
m²

€ 6,32238 € 144,40316

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 87,97329 € 149,55459

 Totale 04  € 670,27231

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

 Totale 01  € 567,29834

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 60,02378 € 153,06064

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396
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CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,51000
m³

€ 36,31450 € 2.524,22090

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,34000
m²

€ 0,59274 € 8,49989

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

8,30000
m³

€ 3,93584 € 32,66747

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,86800
m³

€ 2,64253 € 7,57878

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

14,34000
m²

€ 2,42519 € 34,77722

 Totale 04  € 2.791,95704

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,48400
m³

€ 117,21040 € 56,72983

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 60,71445

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.985,14958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,91090 = 4% * B)

€ 897,77244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 688,29220

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.571,21422

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 576,15412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 35,91090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.026.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
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due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

359,37300
kg

€ 2,29608 € 825,14916

 Totale 01  € 825,14916

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

 Totale 04  € 160,75302

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 32,91732 € 19,75039

 Totale 06  € 19,75039

04

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,72200 € 5,63312

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,04000
m²

€ 6,32238 € 145,66764

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383
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CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 87,97329 € 149,55459

 Totale 04  € 671,53679

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 60,02378 € 153,06064

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

82,45000
m³

€ 36,31450 € 2.994,13053

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,54000
m²

€ 0,59274 € 8,61844

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

10,30000
m³

€ 3,93584 € 40,53915

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,90800
m³

€ 2,64253 € 7,68448

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il

14,54000
m²

€ 2,42519 € 35,26226
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carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

 Totale 04  € 3.270,44764

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,65400
m³

€ 117,21040 € 76,65560

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,54000
m³

€ 117,21040 € 766,55602

 Totale 01  € 846,78600

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.901,86816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 41,41121 = 4% * B)

€ 1.035,28022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 793,71484

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.730,86322

Incidenza Manodopera sul totale 8,01% € 699,53205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 41,41121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.029.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 2,29608 € 307,85381

 Totale 01  € 307,85381

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 83,46904
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06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,91732 € 23,04212

 Totale 06  € 23,04212

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 6,32238 € 142,63289

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128
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CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

 Totale 04  € 635,18492

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 87,97329 € 123,16261

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 60,02378 € 126,04994

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,94000
m³

€ 36,31450 € 1.849,86063

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,59274 € 9,22303

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)

3,72000
m³

€ 3,93584 € 14,64132
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eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,11000
m³

€ 2,64253 € 8,21827

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,56000
m²

€ 2,42519 € 37,73596

 Totale 04  € 2.227,90269

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 117,21040 € 285,99338

 Totale 01  € 290,70781

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.693,94897

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,16369 = 4% * B)

€ 704,09235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 539,80413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.937,84545

Incidenza Manodopera sul totale 8% € 475,30805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,16369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.029.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 2,29608 € 307,85381

 Totale 01
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€ 307,85381

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 83,46904

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,91732 € 23,04212

 Totale 06  € 23,04212

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,76000
m²

€ 6,32238 € 143,89737

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404
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compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

 Totale 04  € 636,44940

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 117,21040 € 285,99338

 Totale 01  € 285,99338

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 87,97329 € 123,16261

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 60,02378 € 126,04994

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO

65,38000
m³

€ 36,31450 € 2.374,24201
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modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,76000
m²

€ 0,59274 € 9,34158

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,93584 € 14,64132

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,15000
m³

€ 2,64253 € 8,32397

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,76000
m²

€ 2,42519 € 38,22099

 Totale 04  € 2.752,99335

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 23,46809

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.220,30411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,32182 = 4% * B)

€ 783,04562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 600,33497

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.603,68470

Incidenza Manodopera sul totale 7,56% € 499,31354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 31,32182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.029.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
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ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07800
kg

€ 2,29608 € 307,85381

 Totale 01  € 307,85381

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 83,46904

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,91732 € 23,04212

 Totale 06  € 23,04212

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,96000
m²

€ 6,32238 € 145,16184

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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vibrocompressa

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

 Totale 04  € 637,71387

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 117,21040 € 285,99338

 Totale 01  € 285,99338

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 87,97329 € 123,16261

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 60,02378 € 126,04994

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

79,82000
m³

€ 36,31450 € 2.898,62339

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,96000
m²

€ 0,59274 € 9,46013

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,93584 € 14,64132

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,19000
m³

€ 2,64253 € 8,42967

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

15,96000
m²

€ 2,42519 € 38,70603

 Totale 04  € 3.278,08402

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 23,46809

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 5.746,65925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,47996 = 4% * B)

€ 861,99889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 660,86581

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.269,52395

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 523,31902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 34,47996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_04.G01.029.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

134,07810
kg

€ 2,29608 € 307,85404

 Totale 01  € 307,85404

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 25,68278

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 32,91732 € 23,04212

 Totale 06  € 23,04212

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,27000
m²

€ 6,32238 € 147,12178

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,40955 € 1,79383

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412
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CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

 Totale 04  € 697,46007

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,44000
m³

€ 117,21040 € 285,99338

 Totale 01  € 285,99338

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa

1,40000
m³

€ 87,97329 € 123,16261
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emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 60,02378 € 126,04994

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 5,87990 € 25,75396

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,32000
m³

€ 36,31450 € 3.425,18364

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,27000
m²

€ 0,59274 € 9,64388

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

3,72000
m³

€ 3,93584 € 14,64132

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

3,25000
m³

€ 2,64253 € 8,58822

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

16,27000
m²

€ 2,42519 € 39,45784

 Totale 04  € 3.805,73838

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 23,46809

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 6.276,27378
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,65764 = 4% * B)

€ 941,44107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 721,77149

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.939,48634

Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 547,79326

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 37,65764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.031.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,36000
m²

€ 0,40955 € 3,42384

 Totale 04  € 3,42384

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,91732 € 7,52490

 Totale 06  € 500,16010

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960
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mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,89000
m²

€ 6,32238 € 176,33118

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

 Totale 04  € 663,15122

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,58000
m³

€ 2,97970 € 58,34253

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,36000
m²

€ 5,87990 € 49,15596

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

85,82000
m³

€ 2,64253 € 226,78192

 Totale 04  € 1.052,03655

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 588,97959

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.941,77151

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,65063 = 4% * B)

€ 591,26573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 453,30372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.986,34096

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 487,54071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,65063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.031.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
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rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,54000
m²

€ 0,40955 € 4,31666

 Totale 04  € 4,31666

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,91732 € 9,40448

 Totale 06  € 502,03968

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 21,43847 € 192,94623

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone 0,11430 € 55,71811 € 6,36858
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ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

cad

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,38000
m²

€ 6,32238 € 204,71866

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

 Totale 04  € 734,41564

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,86000
m³

€ 2,97970 € 94,93324

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

10,54000
m²

€ 5,87990 € 61,97415
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scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

115,56000
m³

€ 2,64253 € 305,37077

 Totale 04  € 1.180,03430

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 430,96532

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.985,79181

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,91475 = 4% * B)

€ 597,86877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 458,36606

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.042,02664

Incidenza Manodopera sul totale 9,24% € 465,77711

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,91475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.031.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005
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04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,40955 € 5,19309

 Totale 04  € 5,19309

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,91732 € 11,28735

 Totale 06  € 503,92255

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 21,43847 € 235,82317

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 6,32238 € 232,85326

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente 10,50000 € 13,06487 € 137,18114
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composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

m²

 Totale 04  € 805,42718

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 2,97970 € 139,39037

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 5,87990 € 74,55713

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

148,82000
m³

€ 2,64253 € 393,26131

 Totale 04  € 1.324,96495

01
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CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 117,21040 € 564,95413

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 583,33884

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.356,86682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,14120 = 4% * B)

€ 653,53002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 501,03968

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.511,43652

Incidenza Manodopera sul totale 10,12% € 557,87378

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 26,14120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.031.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,40955 € 6,06953

 Totale 04  € 6,06953

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693
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civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 505,80213

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 21,43847 € 278,70011

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 6,32238 € 261,49364

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

 Totale 04  € 876,94450

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524
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04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 2,97970 € 181,07637

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 5,87990 € 87,14012

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

185,90000
m³

€ 2,64253 € 491,24633

 Totale 04  € 1.477,21896

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 117,21040 € 771,24443

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 789,62914

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492
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 Sommano euro (A)  € 4.789,68447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,73811 = 4% * B)

€ 718,45267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 550,81371

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.058,95085

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 657,50975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,73811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.032.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40955 € 3,41565

 Totale 04  € 3,41565

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,91732 € 7,52490

 Totale 06  € 500,16010

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato 2,00000 € 9,34980 € 18,69960
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flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

m

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,86000
m²

€ 6,32238 € 169,81913

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

 Totale 04  € 643,57430

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514
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CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,97970 € 58,16374

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 5,87990 € 49,03837

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

81,38000
m³

€ 2,64253 € 215,04909

 Totale 04  € 972,01695

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 117,21040 € 281,30496

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703

 Totale 01  € 584,11199

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.837,29920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,02380 = 4% * B)

€ 575,59488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 441,28941

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.854,18349

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 476,33144

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,02380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.032.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
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sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,50000
m²

€ 0,40955 € 3,89073

 Totale 04  € 3,89073

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

0,28570
m

€ 246,31760 € 70,37294

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,91732 € 9,40448

 Totale 06  € 79,77742

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 21,43847 € 192,94623

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

2,00000
m²

€ 21,43847 € 42,87694

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

0,05710
m

€ 63,33450 € 3,61640

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale 0,11430 € 311,23863 € 35,57458
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classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

cad

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 55,71811 € 3,18150

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

31,37000
cad

€ 267,29869 € 8.385,15991

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,52000
m²

€ 6,32238 € 66,51144

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

 Totale 04  € 8.887,48081

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

1,90000
m²

€ 18,91212 € 35,93303

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,85000
m³

€ 87,97329 € 250,72388

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

31,76000
m³

€ 60,02378 € 1.906,35525
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

10,52000
m³

€ 2,97970 € 31,34644

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,50000
m²

€ 5,87990 € 55,85905

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

0,98000
m²

€ 0,63508 € 0,62238

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

110,10000
m³

€ 3,93584 € 433,33598

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

2,00000
m³

€ 2,64253 € 5,28506

 Totale 04  € 2.841,45428

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,54000
m³

€ 117,21040 € 414,92482

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 433,30953

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 13.379,93298

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 80,27960 = 4% * B)

€ 2.006,98995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.538,69229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16.925,61522

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 972,66305

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 80,27960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.032.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50
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01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,40955 € 5,19309

 Totale 04  € 5,19309

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,91732 € 11,28735

 Totale 06  € 503,92255

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 21,43847 € 235,82317

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276
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(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 6,32238 € 232,85326

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

 Totale 04  € 792,36231

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 2,97970 € 139,39037

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 5,87990 € 74,55713

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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1,50

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

148,82000
m³

€ 2,64253 € 393,26131

 Totale 04  € 1.256,97456

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 117,21040 € 564,95413

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 583,33884

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.275,81156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,65487 = 4% * B)

€ 641,37173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 491,71833

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.408,90162

Incidenza Manodopera sul totale 10,25% € 554,31990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 25,65487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.032.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,40955 € 6,06953

 Totale 04  € 6,06953

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520
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civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 505,80213

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 21,43847 € 278,70011

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 6,32238 € 261,49364

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

 Totale 04  € 863,87963
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01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 2,97970 € 181,07637

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 5,87990 € 87,14012

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

185,90000
m³

€ 2,64253 € 491,24633

 Totale 04  € 1.409,22857

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,58000
m³

€ 117,21040 € 771,24443

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 789,62914

14
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CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.708,62921

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,25178 = 4% * B)

€ 706,29438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 541,49236

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.956,41595

Incidenza Manodopera sul totale 10,98% € 653,95587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,25178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.034.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,40955 € 3,38698

 Totale 04  € 3,38698

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 32,91732 € 7,52490

 Totale 06  € 500,16010

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito 7,00000 € 21,43847 € 150,06929
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con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

m²

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,45000
m²

€ 6,32238 € 192,51647

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 659,73920

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908
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12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,44000
m³

€ 2,97970 € 57,92537

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 5,87990 € 48,62677

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

76,30000
m³

€ 2,64253 € 201,62504

 Totale 04  € 819,61722

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

132,97900
kg

€ 2,29608 € 305,33042

 Totale 01  € 588,97959

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.705,90330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,23542 = 4% * B)

€ 555,88550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 426,17888

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.687,96768

Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 465,45581

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 22,23542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.034.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
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due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,50000
m²

€ 0,40955 € 4,30028

 Totale 04  € 4,30028

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 32,91732 € 9,40448

 Totale 06  € 502,03968

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 21,43847 € 192,94623

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794
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CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,06000
m²

€ 6,32238 € 227,98502

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 738,08469

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,68000
m³

€ 2,97970 € 94,39690

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,50000
m²

€ 5,87990 € 61,73895

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata 0,98000 € 3,93584 € 3,85712
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continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

m³

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

103,98000
m³

€ 2,64253 € 274,77027

 Totale 04  € 942,34616

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 430,96532

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.751,75634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,51054 = 4% * B)

€ 562,76345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 431,45198

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.745,97177

Incidenza Manodopera sul totale 9,34% € 443,30270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 22,51054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.034.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,40955 € 5,16852

 Totale 04  € 5,16852
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06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 32,91732 € 11,28735

 Totale 06  € 503,92255

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 21,43847 € 235,82317

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,54000
m²

€ 6,32238 € 262,63167

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383
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mm, spessore finito compresso 4 cm

 Totale 04  € 815,60828

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,52000
m³

€ 2,97970 € 138,61564

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 5,87990 € 74,20434

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

135,14000
m³

€ 2,64253 € 357,11150

 Totale 04  € 1.081,37152

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 585,68305

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492
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 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.125,77413

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,75464 = 4% * B)

€ 618,86612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 474,46403

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.219,10428

Incidenza Manodopera sul totale 10,25% € 534,89194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 24,75464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.034.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,40955 € 6,04496

 Totale 04  € 6,04496

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 505,80213

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO

13,00000
m²

€ 21,43847 € 278,70011
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12958:2010)

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

47,17000
m²

€ 6,32238 € 298,22666

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

 Totale 04  € 894,08021

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908
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aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 60,02378 € 216,08561

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,46000
m³

€ 2,97970 € 180,15266

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 5,87990 € 86,78732

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

170,15000
m³

€ 2,64253 € 449,62648

 Totale 04  € 1.228,00650

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 117,21040 € 767,72812

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 786,11283

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.554,06684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,32440 = 4% * B)

€ 683,11003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 523,71769

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.760,89456

Incidenza Manodopera sul totale 11% € 633,48141

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,32440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.035.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
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lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,47000
m²

€ 0,40955 € 3,46889

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,37000
m²

€ 6,32238 € 179,36592

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato 2,00000 € 9,34980 € 18,69960
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flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

m

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

 Totale 04  € 747,48900

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,91732 € 10,53354

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 503,16874

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 97,05294

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

 Totale 04  € 4,12802

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703
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vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 606,34991

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,00000
m³

€ 2,64253 € 182,33457

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,47000
m²

€ 5,87990 € 49,80275

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,98000
m³

€ 2,97970 € 59,53441

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834
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Totale 04

  

€ 710,09643

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.802,30525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,81383 = 4% * B)

€ 570,34579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 437,26510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.809,91614

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 561,44315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 22,81383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.035.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,70000
m²

€ 0,40955 € 4,38219

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,98000
m²

€ 6,32238 € 214,83447

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 21,43847 € 192,94623

 Totale 04  € 826,74779

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 505,80213

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 97,05294

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

 Totale 04  € 4,12802

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 450,85903

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

94,58000
m³

€ 2,64253 € 249,93049

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,70000
m²

€ 5,87990 € 62,91493

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

32,42000
m³

€ 2,97970 € 96,60187

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,48000 € 60,02378 € 28,81141
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 827,87199

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.846,48211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,07889 = 4% * B)

€ 576,97232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 442,34544

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.865,79987

Incidenza Manodopera sul totale 11,06% € 538,39606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 23,07889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.035.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50
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01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,82000
m²

€ 0,40955 € 5,25043

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

39,46000
m²

€ 6,32238 € 249,48111

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960
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KN/mq superiore a 3

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 21,43847 € 235,82317

 Totale 04  € 905,13961

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,48000
m

€ 32,91732 € 15,80031

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 508,43551

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 97,05294

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

 Totale 04  € 4,12802

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366
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CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,82000
m³

€ 117,21040 € 564,95413

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 603,23255

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

123,66000
m³

€ 2,64253 € 326,77526

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,82000
m²

€ 5,87990 € 75,38032

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

47,44000
m³

€ 2,97970 € 141,35697

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 961,93725

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492
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verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.213,94609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,28368 = 4% * B)

€ 632,09191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 484,60380

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.330,64180

Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 627,95077

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 25,28368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.035.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,96000
m²

€ 0,40955 € 6,12687

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso

45,09000
m²

€ 6,32238 € 285,07611
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picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 21,43847 € 278,70011

 Totale 04  € 984,48799

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,56000
m

€ 32,91732 € 18,43370

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 511,06890

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166
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curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 97,05294

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

 Totale 04  € 4,12802

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,57000
m³

€ 117,21040 € 770,07233

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 808,35075

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

156,60000
m³

€ 2,64253 € 413,82020

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,96000
m²

€ 5,87990 € 87,96330

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

61,59000
m³

€ 2,97970 € 183,51972

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 60,02378 € 156,06183
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CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 1.103,72792

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.642,83673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,85702 = 4% * B)

€ 696,42551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 533,92622

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.873,18846

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 725,22079

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,85702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.036.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524
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nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,40955 € 3,38698

 Totale 04  € 3,38698

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22857
m

€ 32,91732 € 7,52391

 Totale 06  € 500,15911

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato 29,95000 € 6,32238 € 189,35528
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per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

m²

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 650,04558

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,46000
m³

€ 2,97970 € 57,98496

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 5,87990 € 48,62677

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

74,22000
m³

€ 2,64253 € 196,12858

 Totale 04  € 785,98130

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,42000
m³

€ 117,21040 € 283,64917

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per 132,97900 € 2,29608 € 305,33042
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cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

kg

 Totale 01  € 588,97959

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.662,57277

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,97544 = 4% * B)

€ 549,38592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 421,19587

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.633,15456

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 461,26662

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 21,97544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.036.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,48000
m²

€ 0,40955 € 4,29208

 Totale 04  € 4,29208

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

0,28571
m

€ 32,91732 € 9,40481
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compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 502,04001

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 21,43847 € 192,94623

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,56000
m²

€ 6,32238 € 224,82383

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 728,39107

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,66000
m³

€ 2,97970 € 94,33730

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,48000
m²

€ 5,87990 € 61,62135

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

101,36000
m³

€ 2,64253 € 267,84684

 Totale 04  € 907,04648

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

3,52000
m³

€ 117,21040 € 412,58061

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 430,96532

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 3.706,75517

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,24053 = 4% * B)

€ 556,01328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 426,27685

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4.689,04530

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 438,44639

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 22,24053
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.036.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,40955 € 5,16852

 Totale 04  € 5,16852

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34286
m

€ 32,91732 € 11,28603

 Totale 06  € 503,92123

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 21,43847 € 235,82317

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173
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perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,04000
m²

€ 6,32238 € 259,47048

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140

 Totale 04  € 805,91466

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,54000
m³

€ 2,97970 € 138,67524

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

12,62000
m²

€ 5,87990 € 74,20434
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materiale - spessore minimo 20 cm

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

132,06000
m³

€ 2,64253 € 348,97251

 Totale 04  € 1.045,09308

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

4,84000
m³

€ 117,21040 € 567,29834

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01  € 585,68305

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.079,80075

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,47880 = 4% * B)

€ 611,97011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 469,17709

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.160,94795

Incidenza Manodopera sul totale 10,26% € 529,63806

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 24,47880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.036.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,40955 € 6,04496

 Totale 04  € 6,04496

06

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 32,91732 € 13,16693

 Totale 06  € 505,80213

04

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 21,43847 € 278,70011

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 129,46583 € 14,79794

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 55,71811 € 6,36858

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

46,67000
m²

€ 6,32238 € 295,06547

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati

8,50000
m²

€ 13,06487 € 111,05140
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basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

 Totale 04  € 884,38659

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

8,50000
m²

€ 12,84139 € 109,15182

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

8,50000
m²

€ 18,91212 € 160,75302

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 60,02378 € 204,08085

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,48000
m³

€ 2,97970 € 180,21226

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 5,87990 € 86,78732

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,63508 € 5,39818

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

166,57000
m³

€ 2,64253 € 440,16622

 Totale 04  € 1.190,40679

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

6,55000
m³

€ 117,21040 € 767,72812

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

8,00700
kg

€ 2,29608 € 18,38471

 Totale 01
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€ 786,11283

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.506,77351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,04064 = 4% * B)

€ 676,01603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 518,27895

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.701,06849

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 627,69535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 27,04064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.039.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412
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CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40955 € 3,41565

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,33000
m²

€ 6,32238 € 153,82351

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

 Totale 04  € 721,89335

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,91732 € 10,53354

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 503,16874

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409
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modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 103,58537

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

 Totale 04  € 4,44556

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 117,21040 € 281,30496

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 604,00570

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

69,38000
m³

€ 2,64253 € 183,33873

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 5,87990 € 49,03837

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,97970 € 58,16374

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,48000 € 60,02378 € 28,81141
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 60,02378 € 420,16646

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 87,97329 € 615,81303

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 1.604,75996

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.675,87889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,05527 = 4% * B)

€ 701,38183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 537,72607

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5.914,98679

Incidenza Manodopera sul totale 10,29% € 608,93748

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,05527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.039.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
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rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40955 € 3,41565

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,83000
m²

€ 6,32238 € 182,27422

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173
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CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

 Totale 04  € 750,34406

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,91732 € 10,53354

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 503,16874

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 103,58537

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556
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Totale 04

  

€ 4,44556

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 117,21040 € 281,30496

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 604,00570

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

95,22000
m³

€ 2,64253 € 251,62171

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 5,87990 € 49,03837

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,97970 € 58,16374

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 60,02378 € 420,16646

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 87,97329 € 615,81303

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278
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d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

 Totale 04  € 1.673,04294

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.772,61258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,63568 = 4% * B)

€ 715,89189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 548,85045

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.037,35492

Incidenza Manodopera sul totale 10,66% € 643,76409

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 28,63568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.039.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690
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CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40955 € 3,41565

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,24000
m²

€ 6,32238 € 210,15591

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

 Totale 04  € 778,22575

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,91732 € 10,53354

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520
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civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

 Totale 06  € 503,16874

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 103,58537

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

 Totale 04  € 4,44556

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 117,21040 € 281,30496

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 604,00570

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

124,64000
m³

€ 2,64253 € 329,36494

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 5,87990 € 49,03837
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CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,97970 € 58,16374

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 60,02378 € 420,16646

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 87,97329 € 615,81303

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 1.750,78617

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.878,23750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,26943 = 4% * B)

€ 731,73563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 560,99731

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.170,97044
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Incidenza Manodopera sul totale 11,06% € 682,25583

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 29,26943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.039.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

0,14571
m³

€ 8,06564 € 1,17524

 Totale 01  € 1,17524

04

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 55,71811 € 8,91490

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,40955 € 3,41565

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,78000
m²

€ 6,32238 € 238,85952

CAL25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 267,29869 € 15,26276

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni

0,16000
cad

€ 129,46583 € 20,71453
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interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
murato a malta cementizia, con rinfianco
perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm,
telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 311,23863 € 17,77173

CAL25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 63,33450 € 126,66900

CAL25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 9,34980 € 18,69960

CAL25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 21,43847 € 150,06929

 Totale 04  € 806,92936

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 32,91732 € 10,53354

CAL25_06.I20.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 246,31760 € 492,63520

 Totale 06  € 503,16874

04

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

7,00000
m²

€ 13,06487 € 91,45409

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

 Totale 04  € 103,58537

01
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CAL25_01.A04.018.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. -
fino alla profondità di m 1,50

3,20000
m³

€ 8,06564 € 25,81005

 Totale 01  € 25,81005

04

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,63508 € 4,44556

 Totale 04  € 4,44556

01

CAL25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo le norme UNI in
vigore - barre presagomate ad aderenza
migliorata (solo nell’ambito di
progettazione preliminare)

131,88000
kg

€ 2,29608 € 302,80703

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

2,40000
m³

€ 117,21040 € 281,30496

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 604,00570

04

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

157,84000
m³

€ 2,64253 € 417,09694

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 5,87990 € 49,03837

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 2,97970 € 58,16374

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 60,02378 € 420,16646

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del

7,00000
m³

€ 87,97329 € 615,81303
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misto cementato.

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

7,00000
m²

€ 18,91212 € 132,38484

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,50000
m²

€ 12,84139 € 83,46904

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 1.838,51817

14

CAL25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 553,51746 € 1.107,03492

 Totale 14  € 1.107,03492

 Sommano euro (A)  € 4.994,67311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,96804 = 4% * B)

€ 749,20097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 574,38741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6.318,26149

Incidenza Manodopera sul totale 11,47% € 724,98330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 29,96804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.041.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza rilevato m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460
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vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

 Totale 04  € 134,83460

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 153,13330 € 1.362,88637

 Totale 14  € 1.362,88637

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,91732 € 21,39626

 Totale 06  € 21,39626

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,94000
m²

€ 6,32238 € 214,58158

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,03000
m²

€ 0,40955 € 7,38419

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114
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secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 709,95734

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,03000
m²

€ 5,87990 € 106,01460

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

55,62400
m³

€ 36,31450 € 2.019,95775

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,44000
m²

€ 0,59274 € 13,89383

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,03200
m³

€ 2,64253 € 18,58227

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,44000
m²

€ 2,42519 € 56,84645

 Totale 04  € 2.599,63918
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01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,28000
Tn

€ 17,28000 € 1.680,99840

 Totale PR  € 1.680,99840

 Sommano euro (A)  € 6.517,09587

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,10258 = 4% * B)

€ 977,56438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 749,46603

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8.244,12628

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 842,17614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 39,10258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.041.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza rilevato m 6,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

 Totale 04  € 134,83460

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 153,13330 € 1.669,15297

 Totale 14
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€ 1.669,15297

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,91732 € 25,34634

 Totale 06  € 25,34634

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 6,32238 € 221,78909

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,33000
m²

€ 0,40955 € 8,32615

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 718,10681

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04
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CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,33000
m²

€ 5,87990 € 119,53837

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,82800
m³

€ 36,31450 € 2.535,76891

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,58000
m²

€ 0,59274 € 14,56955

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,37400
m³

€ 2,64253 € 19,48602

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,58000
m²

€ 2,42519 € 59,61117

 Totale 04  € 3.133,31830

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,20000
Tn

€ 17,28000 € 2.007,93600

 Totale PR  € 2.007,93600

 Sommano euro (A)  € 7.696,07874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,17647 = 4% * B)

€ 1.154,41181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 885,04906

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.735,53961

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 994,67302
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 46,17647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.041.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza rilevato m 7,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

 Totale 04  € 134,83460

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

12,90000
m²

€ 153,13330 € 1.975,41957

 Totale 14  € 1.975,41957

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,91732 € 28,96724

 Totale 06  € 28,96724

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840
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letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,24000
m²

€ 6,32238 € 229,12305

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,65000
m²

€ 0,40955 € 9,27631

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 726,39093

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,65000
m²

€ 5,87990 € 133,17974

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati

85,24400
m³

€ 36,31450 € 3.095,59324
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inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,74000
m²

€ 0,59274 € 15,25713

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,72200
m³

€ 2,64253 € 20,40562

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,74000
m²

€ 2,42519 € 62,42439

 Totale 04  € 3.711,20440

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,20000
Tn

€ 17,28000 € 2.336,25600

 Totale PR  € 2.336,25600

 Sommano euro (A)  € 8.920,45646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,52274 = 4% * B)

€ 1.338,06847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.025,85249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11.284,37742

Incidenza Manodopera sul totale 10,18% € 1.149,18509

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 53,52274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.041.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza rilevato m 8,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024
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caratteristica C12/15 - consistenza S3

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

 Totale 04  € 134,83460

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

12,90000
m²

€ 153,13330 € 1.975,41957

 Totale 14  € 1.975,41957

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,91732 € 28,96724

 Totale 06  € 28,96724

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,24000
m²

€ 6,32238 € 229,12305

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,65000
m²

€ 0,40955 € 9,27631
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CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 726,39093

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,65000
m²

€ 5,87990 € 133,17974

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,24400
m³

€ 36,31450 € 3.095,59324

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,74000
m²

€ 0,59274 € 15,25713

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,72200
m³

€ 2,64253 € 20,40562

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso

25,74000
m²

€ 2,42519 € 62,42439

Pagina 3.424 di 5.979



Prezzario 2025

l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

 Totale 04  € 3.711,20440

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,17000
Tn

€ 17,28000 € 2.664,05760

 Totale PR  € 2.664,05760

 Sommano euro (A)  € 9.248,25806

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 55,48955 = 4% * B)

€ 1.387,23871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.063,54968

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11.699,04645

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 1.149,18509

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 55,48955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.041.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza rilevato m 9,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

10,50000
m²

€ 12,84139 € 134,83460

 Totale 04  € 134,83460

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati

16,90000
m²

€ 153,13330 € 2.587,95277
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compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

 Totale 14  € 2.587,95277

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,91732 € 36,20905

 Totale 06  € 36,20905

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,56000
m²

€ 6,32238 € 243,79097

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,27000
m²

€ 0,40955 € 11,16843

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

10,50000
m²

€ 13,06487 € 137,18114

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

10,50000
m²

€ 18,91212 € 198,57726

 Totale 04  € 742,95097

01
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CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 87,97329 € 184,74391

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 60,02378 € 189,07491

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,27000
m²

€ 5,87990 € 160,34487

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,53600
m³

€ 36,31450 € 4.340,89007

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,63508 € 6,66834

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

28,06000
m²

€ 0,59274 € 16,63228

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,41800
m³

€ 2,64253 € 22,24482

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

28,06000
m²

€ 2,42519 € 68,05083

 Totale 04  € 4.992,50715

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,36000
Tn

€ 17,28000 € 2.995,66080

 Totale PR  € 2.995,66080

 Sommano euro (A)  € 11.497,49906
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 68,98499 = 4% * B)

€ 1.724,62486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.322,21239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14.544,33631

Incidenza Manodopera sul totale 10,06% € 1.463,77684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 68,98499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.042.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

 Totale 04  € 121,99321

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 153,13330 € 1.362,88637

 Totale 14  € 1.362,88637

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,91732 € 21,39626

 Totale 06  € 21,39626

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700
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appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,94000
m²

€ 6,32238 € 201,93682

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,05000
m²

€ 0,40955 € 7,39238

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 665,34378

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su

18,05000
m²

€ 5,87990 € 106,13220
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scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,84400
m³

€ 36,31450 € 1.846,37444

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,44000
m²

€ 0,59274 € 13,30109

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,73200
m³

€ 2,64253 € 17,78951

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,44000
m²

€ 2,42519 € 54,42126

 Totale 04  € 2.386,12590

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,39000
Tn

€ 17,28000 € 1.682,89920

 Totale PR  € 1.682,89920

 Sommano euro (A)  € 6.248,02844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,48817 = 4% * B)

€ 937,20427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 718,52327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.903,75598

Incidenza Manodopera sul totale 10,45% € 825,79098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 37,48817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.042.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
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preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

 Totale 04  € 121,99321

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 153,13330 € 1.669,15297

 Totale 14  € 1.669,15297

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 32,91732 € 25,34634

 Totale 06  € 25,34634

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso

33,10000
m²

€ 6,32238 € 209,27078
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picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,35000
m²

€ 0,40955 € 8,33434

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 673,61970

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,35000
m²

€ 5,87990 € 119,65597

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,12000
m³

€ 36,31450 € 2.328,48574

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,60000
m²

€ 0,59274 € 13,98866

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,08000
m³

€ 2,64253 € 18,70911

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,60000
m²

€ 2,42519 € 57,23448

 Totale 04  € 2.886,18136

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

119,51000
Tn

€ 17,28000 € 2.065,13280

 Totale PR  € 2.065,13280

 Sommano euro (A)  € 7.448,81010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,69286 = 4% * B)

€ 1.117,32152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 856,61316

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.422,74478

Incidenza Manodopera sul totale 10,37% € 976,85893

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 44,69286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.042.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

 Totale 04  € 121,99321

14
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CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

12,90000
m²

€ 153,13330 € 1.975,41957

 Totale 14  € 1.975,41957

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,91732 € 28,96724

 Totale 06  € 28,96724

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,26000
m²

€ 6,32238 € 216,60474

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,67000
m²

€ 0,40955 € 9,28450

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514
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a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

 Totale 04  € 681,90382

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,67000
m²

€ 5,87990 € 133,29733

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,53600
m³

€ 36,31450 € 2.851,99557

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,76000
m²

€ 0,59274 € 14,67624

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,42800
m³

€ 2,64253 € 19,62871

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

24,76000
m²

€ 2,42519 € 60,04770

 Totale 04  € 3.427,75295

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi 135,39000 € 17,28000 € 2.339,53920
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tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

Tn

 Totale PR  € 2.339,53920

 Sommano euro (A)  € 8.582,95971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,49776 = 4% * B)

€ 1.287,44396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 987,04037

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10.857,44404

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 1.129,75565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 51,49776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.042.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

 Totale 04  € 121,99321

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

14,90000
m²

€ 153,13330 € 2.281,68617

 Totale 14  € 2.281,68617

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:

1,00000
m

€ 32,91732 € 32,91732
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tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

 Totale 06  € 32,91732

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,42000
m²

€ 6,32238 € 223,93870

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,99000
m²

€ 0,40955 € 10,23465

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 690,18793

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777
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95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,99000
m²

€ 5,87990 € 146,93870

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,15200
m³

€ 36,31450 € 3.419,08280

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,92000
m²

€ 0,59274 € 15,36382

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,77600
m³

€ 2,64253 € 20,54831

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,92000
m²

€ 2,42519 € 62,86092

 Totale 04  € 4.012,90195

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,55000
Tn

€ 17,28000 € 2.670,62400

 Totale PR  € 2.670,62400

 Sommano euro (A)  € 9.817,69430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 58,90617 = 4% * B)

€ 1.472,65415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.129,03485

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12.419,38330

Incidenza Manodopera sul totale 10,34% € 1.284,62498

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 58,90617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.042.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
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due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,50000
m²

€ 12,84139 € 121,99321

 Totale 04  € 121,99321

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

16,90000
m²

€ 153,13330 € 2.587,95277

 Totale 14  € 2.587,95277

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,91732 € 36,20905

 Totale 06  € 36,20905

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181
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compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,58000
m²

€ 6,32238 € 231,27266

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,29000
m²

€ 0,40955 € 11,17662

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,50000
m²

€ 13,06487 € 124,11627

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,50000
m²

€ 18,91212 € 179,66514

 Totale 04  € 698,46386

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 87,97329 € 167,14925

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 60,02378 € 171,06777

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,29000
m²

€ 5,87990 € 160,46247

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,86800
m³

€ 36,31450 € 4.026,11599

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,63508 € 6,03326

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,

27,08000
m²

€ 0,59274 € 16,05140
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esclusa dal prezzo.

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,12400
m³

€ 2,64253 € 21,46791

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

27,08000
m²

€ 2,42519 € 65,67415

 Totale 04  € 4.637,87932

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,58000
Tn

€ 17,28000 € 2.999,46240

 Totale PR  € 2.999,46240

 Sommano euro (A)  € 11.089,34433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 66,53607 = 4% * B)

€ 1.663,40165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.275,27460

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14.028,02058

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 1.441,18132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 66,53607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.044.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251
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indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

 Totale 04  € 115,57251

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 153,13330 € 1.362,88637

 Totale 14  € 1.362,88637

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 32,91732 € 21,39626

 Totale 06  € 21,39626

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,46000
m²

€ 6,32238 € 192,57969

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,56000
m²

€ 0,40955 € 7,19170

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383
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CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 639,79747

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,56000
m²

€ 5,87990 € 103,25104

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,79600
m³

€ 36,31450 € 1.699,37334

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,46000
m²

€ 0,59274 € 12,72020

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,43800
m³

€ 2,64253 € 17,01261

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

21,46000
m²

€ 2,42519 € 52,04458

 Totale 04  € 2.214,39074

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

97,66000
Tn

€ 17,28000 € 1.687,56480

 Totale PR  € 1.687,56480

 Sommano euro (A)  € 6.048,99187

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,29395 = 4% * B)

€ 907,34878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 695,63407

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.651,97472

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 812,70071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 36,29395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.044.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

 Totale 04  € 115,57251

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 153,13330 € 1.669,15297

 Totale 14  € 1.669,15297

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in 0,77000 € 32,91732 € 25,34634
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P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

m

 Totale 06  € 25,34634

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,62000
m²

€ 6,32238 € 199,91366

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,88000
m²

€ 0,40955 € 8,14185

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 648,08159

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192
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granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,88000
m²

€ 5,87990 € 116,89241

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

59,01200
m³

€ 36,31450 € 2.142,99127

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,62000
m²

€ 0,59274 € 13,40778

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,78600
m³

€ 2,64253 € 17,93221

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,62000
m²

€ 2,42519 € 54,85780

 Totale 04  € 2.676,07044

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

116,58000
Tn

€ 17,28000 € 2.014,50240

 Totale PR  € 2.014,50240

 Sommano euro (A)  € 7.156,10997

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,93666 = 4% * B)

€ 1.073,41650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 822,95265

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.052,47912

Incidenza Manodopera sul totale 10,63% € 962,07785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 42,93666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 3.446 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_04.G01.044.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

 Totale 04  € 115,57251

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

12,90000
m²

€ 153,13330 € 1.975,41957

 Totale 14  € 1.975,41957

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 32,91732 € 28,96724

 Totale 06  € 28,96724

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C, 0,10000 € 129,46583 € 12,94658
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resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

cad

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,76000
m²

€ 6,32238 € 207,12117

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,18000
m²

€ 0,40955 € 9,08382

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 656,23107

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,18000
m²

€ 5,87990 € 130,41618

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,43600
m³

€ 36,31450 € 2.630,47712

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572
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con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,76000
m²

€ 0,59274 € 14,08350

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,12800
m³

€ 2,64253 € 18,83595

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,76000
m²

€ 2,42519 € 57,62251

 Totale 04  € 3.181,42423

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

135,62000
Tn

€ 17,28000 € 2.343,51360

 Totale PR  € 2.343,51360

 Sommano euro (A)  € 8.308,51194

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,85107 = 4% * B)

€ 1.246,27679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 955,47887

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10.510,26760

Incidenza Manodopera sul totale 10,59% € 1.113,28057

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 49,85107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.044.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910
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04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

 Totale 04  € 115,57251

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

14,90000
m²

€ 153,13330 € 2.281,68617

 Totale 14  € 2.281,68617

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 32,91732 € 32,91732

 Totale 06  € 32,91732

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,92000
m²

€ 6,32238 € 214,45513

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,48000
m²

€ 0,40955 € 10,02578

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383
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4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 664,50699

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01  € 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,48000
m²

€ 5,87990 € 143,93995

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

87,03200
m³

€ 36,31450 € 3.160,52356

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,92000
m²

€ 0,59274 € 14,77108

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,47600
m³

€ 2,64253 € 19,75555

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30

24,92000
m²

€ 2,42519 € 60,43573
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cm

 Totale 04  € 3.729,41484

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

154,60000
Tn

€ 17,28000 € 2.671,48800

 Totale PR  € 2.671,48800

 Sommano euro (A)  € 9.502,96955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,01782 = 4% * B)

€ 1.425,44543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.092,84150

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12.021,25648

Incidenza Manodopera sul totale 10,54% € 1.266,48078

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 57,01782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.044.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,02900
m³

€ 117,21040 € 3,39910

 Totale 01  € 3,39910

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

9,00000
m²

€ 12,84139 € 115,57251

 Totale 04  € 115,57251

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con

16,90000
m²

€ 153,13330 € 2.587,95277
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altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

 Totale 14  € 2.587,95277

06

CAL25_06.I20.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 32,91732 € 36,20905

 Totale 06  € 36,20905

04

CAL25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 34,97000 € 3,49700

CAL25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,72200 € 7,45938

CAL25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 61,37920 € 122,75840

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 6,32238 € 221,78909

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

26,08000
m²

€ 0,40955 € 10,68106

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

9,00000
m²

€ 13,06487 € 117,58383

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

9,00000
m²

€ 18,91212 € 170,20908

 Totale 04  € 672,49623

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,00350
m³

€ 117,21040 € 0,41024

 Totale 01
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€ 0,41024

04

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 87,97329 € 158,35192

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 60,02378 € 162,06421

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,08000
m²

€ 5,87990 € 153,34779

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

102,78800
m³

€ 36,31450 € 3.732,69483

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,63508 € 5,71572

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,08000
m²

€ 0,59274 € 15,45866

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,82400
m³

€ 2,64253 € 20,67515

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,08000
m²

€ 2,42519 € 63,24896

 Totale 04  € 4.315,41436

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

173,55000
Tn

€ 17,28000 € 2.998,94400

 Totale PR  € 2.998,94400

 Sommano euro (A)  € 10.733,97264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 64,40384 = 4% * B)

€ 1.610,09590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.234,40685
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13.578,47539

Incidenza Manodopera sul totale 10,46% € 1.420,73496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 64,40384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.045.001 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
001 - altezza rilevato m 5,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 153,13330 € 1.362,88637

 Totale 14  € 1.362,88637

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO

28,72000
m²

€ 6,32238 € 181,57875
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10319)

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,10000
m²

€ 0,40955 € 7,41286

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 540,83254

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878
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ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,10000
m²

€ 5,87990 € 106,42619

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,31200
m³

€ 36,31450 € 1.863,36962

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,22000
m²

€ 0,59274 € 13,17068

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

6,66600
m³

€ 2,64253 € 17,61510

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

22,22000
m²

€ 2,42519 € 53,88772

 Totale 04  € 2.445,60629

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 1,14005

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

101,95000
Tn

€ 17,28000 € 1.761,69600
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 Totale PR  € 1.761,69600

 Sommano euro (A)  € 6.211,53763

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,26923 = 4% * B)

€ 931,73064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 714,32683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7.857,59510

Incidenza Manodopera sul totale 11,17% € 877,45826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 37,26923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.045.002 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
002 - altezza rilevato m 6,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 153,13330 € 1.669,15297

 Totale 14  € 1.669,15297

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,88000
m²

€ 6,32238 € 188,91271

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,40000
m²

€ 0,40955 € 8,35482

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 549,10846

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438
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caratteristica C16/20 - consistenza S3

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,40000
m²

€ 5,87990 € 119,94996

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,34800
m³

€ 36,31450 € 2.336,76545

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,38000
m²

€ 0,59274 € 13,85826

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,01400
m³

€ 2,64253 € 18,53471

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

23,38000
m²

€ 2,42519 € 56,70094

 Totale 04  € 2.936,94630

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta 0,16000 € 7,12529 € 1,14005
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scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

m³

 Totale 01  € 1,14005

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

121,07000
Tn

€ 17,28000 € 2.092,08960

 Totale PR  € 2.092,08960

 Sommano euro (A)  € 7.347,81376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,08688 = 4% * B)

€ 1.102,17206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 844,99858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9.294,98440

Incidenza Manodopera sul totale 11,06% € 1.027,72798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 44,08688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.045.003 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
003 - altezza rilevato m 7,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

12,90000
m²

€ 153,13330 € 1.975,41957

 Totale 14  € 1.975,41957
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04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,04000
m²

€ 6,32238 € 196,24668

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,72000
m²

€ 0,40955 € 9,30498

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278
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computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

 Totale 04  € 557,39259

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,72000
m²

€ 5,87990 € 133,59133

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,56400
m³

€ 36,31450 € 2.853,01238

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,54000
m²

€ 0,59274 € 14,54584

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,36200
m³

€ 2,64253 € 19,45431

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di

24,54000
m²

€ 2,42519 € 59,51416

Pagina 3.463 di 5.979



Prezzario 2025

cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

 Totale 04  € 3.471,25500

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 1,14005

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

140,11000
Tn

€ 17,28000 € 2.421,10080

 Totale PR  € 2.421,10080

 Sommano euro (A)  € 8.525,68439

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,15411 = 4% * B)

€ 1.278,85266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 980,45371

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10.784,99076

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 1.179,92527

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 51,15411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.045.004 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
004 - altezza rilevato m 8,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 25,68278

14

CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati

14,90000
m²

€ 153,13330 € 2.281,68617
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compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

 Totale 14  € 2.281,68617

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,20000
m²

€ 6,32238 € 203,58064

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

25,02000
m²

€ 0,40955 € 10,24694

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444
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esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 617,03407

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

25,02000
m²

€ 5,87990 € 147,11510

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,84000
m³

€ 36,31450 € 3.407,75268

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,70000
m²

€ 0,59274 € 15,23342

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712
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CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

7,71000
m³

€ 2,64253 € 20,37391

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

25,70000
m²

€ 2,42519 € 62,32738

 Totale 04  € 4.043,93947

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 1,14005

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

158,99000
Tn

€ 17,28000 € 2.747,34720

 Totale PR  € 2.747,34720

 Sommano euro (A)  € 9.739,15778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 58,43495 = 4% * B)

€ 1.460,87367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.120,00315

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12.320,03460

Incidenza Manodopera sul totale 10,83% € 1.333,81337

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 58,43495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04.G01.045.005 CAL25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I
prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono
a lavori con normali difficoltà di esecuzione
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii., e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
005 - altezza rilevato m 9,00

01

CAL25_01.B04.003.001  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C12/15 - consistenza S3

0,16000
m³

€ 117,21040 € 18,75366

 Totale 01  € 18,75366

04

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

6,00000
m²

€ 12,84139 € 77,04834

 Totale 04  € 77,04834

14
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CAL25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

16,90000
m²

€ 153,13330 € 2.587,95277

 Totale 14  € 2.587,95277

04

CAL25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 129,46583 € 12,94658

CAL25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 55,71811 € 5,57181

CAL25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,34000
m²

€ 6,32238 € 210,78815

CAL25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,32000
m²

€ 0,40955 € 11,18891

CAL25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 19,24353 € 76,97412

CAL25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,44933 € 93,79732

CAL25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 15,26345 € 30,52690

CAL25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggregati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto - con aggregato a
curva granulometrica discontinua 0/16
mm, spessore finito compresso 4 cm

6,50000
m²

€ 13,06487 € 84,92166

CAL25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

2,00000
m²

€ 2,62702 € 5,25404

CAL25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura; esclusi additivi attivanti di

2,00000
m²

€ 6,06564 € 12,13128
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adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto - con aggregato pezzatura 0/5
mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

CAL25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 2,01722 € 4,03444

CAL25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante;
esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm

2,00000
m²

€ 12,84139 € 25,68278

 Totale 04  € 573,81799

01

CAL25_01.B04.003.005  - Getto in opera di calcestruzzo per opere
non strutturali - classe di resistenza
caratteristica C16/20 - consistenza S3

0,02880
m³

€ 124,11040 € 3,57438

 Totale 01  € 3,57438

04

CAL25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante; esclusi
additivi attivanti di adesione da computare
a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto - con
aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

6,50000
m²

€ 18,91212 € 122,92878

CAL25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 87,97329 € 114,36528

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 60,02378 € 117,04637

CAL25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 60,02378 € 28,81141

CAL25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,32000
m²

€ 5,87990 € 160,63887

CAL25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,32400
m³

€ 36,31450 € 4.006,36090

CAL25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,63508 € 4,12802

CAL25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -

26,84000
m²

€ 0,59274 € 15,90914
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con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

CAL25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in
terreni sciolti - fino alla profondità di m
1,50

0,98000
m³

€ 3,93584 € 3,85712

CAL25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti -
per quantita' superiori a 5000 mc

8,05200
m³

€ 2,64253 € 21,27765

CAL25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici, escluse ceppaie
d'albero di alto fusto, compreso
l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il
carico, trasporto e scarico a impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento. - per profondità fino a 30
cm

26,84000
m²

€ 2,42519 € 65,09210

 Totale 04  € 4.660,41564

01

CAL25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto
in piu'

0,16000
m³

€ 7,12529 € 1,14005

 Totale 01  € 1,14005

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

177,95000
Tn

€ 17,28000 € 3.074,97600

 Totale PR  € 3.074,97600

 Sommano euro (A)  € 10.997,67883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 65,98607 = 4% * B)

€ 1.649,65182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.264,73307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13.912,06372

Incidenza Manodopera sul totale 10,71% € 1.489,58271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 65,98607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04CAM.E06.011.001    CAL25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a
quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica
E06 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii. , e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls
C20/25
001 - diritto cm 8x25x100

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,00250
m³

€ 98,59272 € 0,24648

CAL25_PR.P09.003.002  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per intonaco rustico con 450 kg di cemento
R32,5 per mc di sabbia

0,00130
m³

€ 107,14438 € 0,13929
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CAL25_PR.P10.007.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 119,35000 € 4,77400

 Totale PR  € 5,15977

PRCAM

CAL25_PRCAM.P12.011.001 
   

 - Cordonato in cls vibrocompresso,
rispondente ai CAM, (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - con
angolo smussato a 45°, diritto - cm
8x25x100

1,00000
cad

€ 3,19950 € 3,19950

 Totale PRCAM  € 3,19950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 26,01000 € 4,16160

 Totale RU  € 9,16800

 Sommano euro (A)  € 17,52727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02629 = 1% * B)

€ 2,62909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01564

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 22,17200

Incidenza Manodopera sul totale 42,04% € 9,32042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04CAM.E06.020.001    CAL25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a
quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica
E06 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii. , e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo
spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra
vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto
per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare
finito
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400
kg di massa

AT

CAL25_AT.N01.003.012  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01000 € 0,50100

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 16,46000 € 1,64600

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 16,46000 € 0,82300

 Totale AT
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€ 4,02250

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 22,41702 € 1,61403

 Totale PR  € 1,61403

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.045.003 
   

 - Pavimento autobloccante (lastre e
masselli) in calcestruzzo vibrocompresso,
addittivati di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e
stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005, rispondente ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. -
Mattoncino doppio strato 12x25 additivato
con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 14,05800 € 14,05800

 Totale PRCAM  € 14,05800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 10,19250

 Sommano euro (A)  € 29,88703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04483 = 1% * B)

€ 4,48305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,80709

Incidenza Manodopera sul totale 26,96% € 10,19250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04483

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04CAM.E06.021.001    CAL25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a
quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica
E06 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii. , e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo
vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a
UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, di
cui al decreto Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
001 - Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm

AT

CAL25_AT.N01.003.012  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01000 € 0,50100

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250
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mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 16,46000 € 1,64600

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 16,46000 € 0,82300

 Totale AT  € 4,02250

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 22,41702 € 1,61403

 Totale PR  € 1,61403

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.046.001 
   

 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati)
in calcestruzzo vibrocompresso
monostrato addittivato di aggregati
pesanti, ad alta resistenza per
pavimentazioni esterne e stradali marcato
CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per
le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Mattoncino drenante monostrato
12x25 sp.7-8 cm

1,00000
m²

€ 12,78000 € 12,78000

 Totale PRCAM  € 12,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 10,19250

 Sommano euro (A)  € 28,60903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04291 = 1% * B)

€ 4,29135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,19042

Incidenza Manodopera sul totale 28,16% € 10,19250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_04CAM.E06.021.002    CAL25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a
quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti
del Ministero della Transizione Ecologica
E06 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di
sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a
due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea
con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra
rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM
5/11/2001 e ss.mm.ii. , e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla
sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle
acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi,
ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di
lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione
preliminare).
021 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo
vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta
resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a
UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, di
cui al decreto Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
002 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm
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AT

CAL25_AT.N01.003.012  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 5,01000 € 0,50100

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 16,46000 € 1,64600

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 16,46000 € 0,82300

 Totale AT  € 4,02250

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,07200
Tn

€ 22,41702 € 1,61403

 Totale PR  € 1,61403

PRCAM

CAL25_PRCAM.P22.046.001 
   

 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati)
in calcestruzzo vibrocompresso
monostrato addittivato di aggregati
pesanti, ad alta resistenza per
pavimentazioni esterne e stradali marcato
CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per
le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. - Mattoncino drenante monostrato
12x25 sp.7-8 cm

1,00000
m²

€ 12,78000 € 12,78000

 Totale PRCAM  € 12,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 10,19250

 Sommano euro (A)  € 28,60903

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04291 = 1% * B)

€ 4,29135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,19042

Incidenza Manodopera sul totale 28,16% € 10,19250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali
di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal
Progetto.
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm
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AT

CAL25_AT.N01.001.026  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 18,36000 € 0,16524

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 24,23000 € 0,21807

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01800
ora

€ 17,10000 € 0,30780

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01900
ora

€ 58,65000 € 1,11435

 Totale AT  € 1,80546

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 31,29000 € 0,28161

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 1,03140

 Sommano euro (A)  € 2,83686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00851 = 2% * B)

€ 0,42553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,58863

Incidenza Manodopera sul totale 45,31% € 1,62591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.002.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

AT

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 57,82000 € 0,11564

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00200
ora

€ 148,32000 € 0,29664

CAL25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,38540 € 0,01839

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 16,46000 € 0,01646

 Totale AT  € 0,44713

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 26,01000 € 0,05202

 Totale RU  € 0,08331

 Sommano euro (A)  € 0,53044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00159 = 2% * B)

€ 0,07957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm  € 0,67101

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 0,14589

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.002.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 57,82000 € 0,11564

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00160
ora

€ 148,32000 € 0,23731

CAL25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,38540 € 0,01839

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 16,46000 € 0,01646

 Totale AT  € 0,38780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00160
ora

€ 26,01000 € 0,04162

 Totale RU  € 0,07291

 Sommano euro (A)  € 0,46071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00138 = 2% * B)

€ 0,06911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm  € 0,58280

Incidenza Manodopera sul totale 23,25% € 0,13549

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.003.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
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A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

AT

CAL25_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,04500
ora

€ 5,90620 € 0,26578

CAL25_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 1,18120 € 0,05315

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 16,46000 € 1,48140

 Totale AT  € 1,80033

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 2,57850

 Sommano euro (A)  € 4,37883

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01314 = 2% * B)

€ 0,65682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50357

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,53922

Incidenza Manodopera sul totale 46,55% € 2,57850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.003.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una
profondita' di 3 cm

AT

CAL25_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,15000
ora

€ 5,90620 € 0,88593

CAL25_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,18120 € 0,17718

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 16,46000 € 4,93800

 Totale AT  € 6,00111

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150
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 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 14,59611

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04379 = 2% * B)

€ 2,18942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67855

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,46408

Incidenza Manodopera sul totale 46,55% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.004.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
20.
001 - con martello demolitore

AT

CAL25_AT.N01.009.009  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 3000 litri/minuto - 1
mese

0,08200
ora

€ 5,77000 € 0,47314

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,08200
ora

€ 6,39000 € 0,52398

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08200
ora

€ 17,10000 € 1,40220

 Totale AT  € 2,39932

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08200
ora

€ 31,29000 € 2,56578

 Totale RU  € 2,56578

 Sommano euro (A)  € 4,96510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01490 = 2% * B)

€ 0,74477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57099

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,28086

Incidenza Manodopera sul totale 40,85% € 2,56578

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.004.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
20.
002 - con sega diamantata

AT

CAL25_AT.N09.011.003  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a 0,06000 € 5,66810 € 0,34009
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motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

ora

CAL25_AT.N09.011.007  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00070
mm

€ 50,00000 € 0,03500

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,06000
ora

€ 16,46000 € 0,98760

 Totale AT  € 1,36269

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

 Totale RU  € 1,87740

 Sommano euro (A)  € 3,24009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00972 = 2% * B)

€ 0,48601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37261

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,09871

Incidenza Manodopera sul totale 45,8% € 1,87740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.004.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm
20.
003 - con scalpello meccanico semovente

AT

CAL25_AT.N09.011.006  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Tagliasfalto a martello semovente con
motore a scoppio - 1 mese

0,03600
ora

€ 4,31240 € 0,15525

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03600
ora

€ 16,46000 € 0,59256

 Totale AT  € 0,74781

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 1,04328

 Sommano euro (A)  € 1,79109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00537 = 2% * B)

€ 0,26866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,26573

Incidenza Manodopera sul totale 46,05% € 1,04328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.005.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

AT

CAL25_AT.N01.001.026  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 18,36000 € 2,20320

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09600
ora

€ 24,23000 € 2,32608

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21600
ora

€ 17,10000 € 3,69360

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 58,65000 € 14,66250

 Totale AT  € 22,88538

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 11,44044

 Sommano euro (A)  € 34,32582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10298 = 2% * B)

€ 5,14887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94747

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 43,42216

Incidenza Manodopera sul totale 44,36% € 19,26294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.005.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
002 - con sottofondo in cls

AT

CAL25_AT.N01.001.026  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,14000
ora

€ 18,36000 € 2,57040

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 19,68000 € 5,31360

CAL25_AT.N01.002.009  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 13,63000 € 3,68010

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,41000 € 17,10000 € 7,01100
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materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,38000
ora

€ 58,65000 € 22,28700

 Totale AT  € 40,86210

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 18,03090

 Sommano euro (A)  € 58,89300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17668 = 2% * B)

€ 8,83395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 74,49965

Incidenza Manodopera sul totale 40,16% € 29,92110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.006.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici ,
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - in calcestruzzo

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 24,89000 € 3,50949

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 19,68000 € 5,90400

CAL25_AT.N01.002.009  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 13,63000 € 4,08900

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,44100
ora

€ 17,10000 € 7,54110

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 58,65000 € 23,46000

 Totale AT  € 44,50359

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 31,29000 € 4,41189

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 19,00089
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Sommano euro (A)

  

€ 63,50448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19051 = 2% * B)

€ 9,52567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30302

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 80,33317

Incidenza Manodopera sul totale 39,23% € 31,51689

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.007.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - fino a 25 cm di larghezza

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02890
ora

€ 12,62000 € 0,36472

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02890
ora

€ 17,10000 € 0,49419

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04720
ora

€ 57,82000 € 2,72910

 Totale AT  € 3,58801

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02890
ora

€ 31,29000 € 0,90428

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03420
ora

€ 26,01000 € 0,88954

 Totale RU  € 1,79382

 Sommano euro (A)  € 5,38183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01615 = 2% * B)

€ 0,80727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,80801

Incidenza Manodopera sul totale 48,04% € 3,27071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.007.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
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compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,03820
ora

€ 12,62000 € 0,48208

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03820
ora

€ 17,10000 € 0,65322

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06110
ora

€ 57,82000 € 3,53280

 Totale AT  € 4,66810

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03820
ora

€ 31,29000 € 1,19528

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 26,01000 € 1,14444

 Totale RU  € 2,33972

 Sommano euro (A)  € 7,00782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02102 = 2% * B)

€ 1,05117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,86489

Incidenza Manodopera sul totale 47,96% € 4,25154

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.008.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in pietra o in cemento.

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,09170
ora

€ 12,62000 € 1,15725

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09170
ora

€ 17,10000 € 1,56807

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16200
ora

€ 57,82000 € 9,36684

 Totale AT  € 12,09216

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09170
ora

€ 31,29000 € 2,86929

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,47029
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 Sommano euro (A)  € 17,56245

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05269 = 2% * B)

€ 2,63437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,21650

Incidenza Manodopera sul totale 47,44% € 10,53927

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.009.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in cubetti di porfido.

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01620
ora

€ 24,89000 € 0,40322

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02040
ora

€ 24,23000 € 0,49429

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03660
ora

€ 17,10000 € 0,62586

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04650
ora

€ 57,82000 € 2,68863

 Totale AT  € 4,21200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02040
ora

€ 31,29000 € 0,63832

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 31,29000 € 0,50690

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03030
ora

€ 26,01000 € 0,78810

 Totale RU  € 1,93332

 Sommano euro (A)  € 6,14532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01844 = 2% * B)

€ 0,92180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,77383

Incidenza Manodopera sul totale 43,59% € 3,38831

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01844

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.009.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
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autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,02930
ora

€ 24,89000 € 0,72928

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 19,68000 € 0,57662

CAL25_AT.N01.002.009  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 13,63000 € 0,39936

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05860
ora

€ 17,10000 € 1,00206

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14600
ora

€ 57,82000 € 8,44172

 Totale AT  € 11,14904

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

 Totale RU  € 5,13687

 Sommano euro (A)  € 16,28591

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04886 = 2% * B)

€ 2,44289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,60168

Incidenza Manodopera sul totale 47,11% € 9,70521

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.009.005 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante
taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la
pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali,
compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di
cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente
forniti.

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,01500
ora

€ 13,81000 € 0,20715
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CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 12,62000 € 0,36977

CAL25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 5,58000 € 0,16349

CAL25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,75000 € 0,13918

CAL25_AT.N01.011.003  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 9,00000 € 0,26370

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 17,10000 € 0,25650

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

 Totale AT  € 2,40185

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 31,29000 € 4,56834

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 26,01000 € 3,79746

 Totale RU  € 14,89290

 Sommano euro (A)  € 17,29475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)

€ 2,59421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,87786

Incidenza Manodopera sul totale 68,07% € 14,89290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.009.006 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate
dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di
materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature
meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in
limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su
pancali precedentemente forniti.

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 13,81000 € 2,07150
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CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 12,62000 € 0,36977

CAL25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 5,58000 € 0,16349

CAL25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,75000 € 0,13918

CAL25_AT.N01.011.003  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 9,00000 € 0,26370

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 17,10000 € 2,56500

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,02930
ora

€ 58,05000 € 1,70087

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,02930
ora

€ 19,05000 € 0,55817

 Totale AT  € 8,83374

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 14,67975

 Sommano euro (A)  € 23,51349

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03527 = 1% * B)

€ 3,52702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,74456

Incidenza Manodopera sul totale 52,43% € 15,59655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.010.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
010 - Pulizia del piano di posa
001 - con spazzatrice stradale

AT

CAL25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con 0,00100 € 18,38540 € 0,01839
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larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

ora

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 16,46000 € 0,01646

 Totale AT  € 0,03485

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

 Totale RU  € 0,03129

 Sommano euro (A)  € 0,06614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00020 = 2% * B)

€ 0,00992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,08367

Incidenza Manodopera sul totale 37,4% € 0,03129

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.015.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio
conglomerato bituminoso

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 58,05000 € 3,86961

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 19,05000 € 1,26987

CAL25_AT.N09.011.003  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,07245
ora

€ 5,66810 € 0,41065

CAL25_AT.N09.011.007  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00100
mm

€ 50,00000 € 0,05000

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07245
ora

€ 16,46000 € 1,19253

 Totale AT  € 6,79266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 31,29000 € 2,08579

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07245
ora

€ 31,29000 € 2,26696

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07245
ora

€ 26,01000 € 1,88442

 Totale RU  € 6,23717

 Sommano euro (A)  € 13,02983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03909 = 2% * B)

€ 1,95447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49843
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 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 16,48273

Incidenza Manodopera sul totale 50,5% € 8,32296

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.020.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 24,89000 € 3,50949

CAL25_AT.N01.001.050  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 19,68000 € 5,90400

CAL25_AT.N01.002.009  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 13,63000 € 4,08900

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14100
ora

€ 17,10000 € 2,41110

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 17,10000 € 5,13000

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 58,65000 € 23,46000

 Totale AT  € 44,50359

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 31,29000 € 4,41189

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 19,00089

 Sommano euro (A)  € 63,50448

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09526 = 1% * B)

€ 9,52567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30302

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 80,33317

Incidenza Manodopera sul totale 39,23% € 31,51689

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.050.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
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mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere.

AT

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,02930
ora

€ 21,05000 € 0,61677

 Totale AT  € 1,11780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 31,29000 € 0,91680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 5,09970

 Sommano euro (A)  € 6,21750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00933 = 1% * B)

€ 0,93263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,86514

Incidenza Manodopera sul totale 64,84% € 5,09970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A03.050.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di
pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del
corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere,
mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se
diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli
eventuali tributi sono esclusi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di
reimpiego.

AT

CAL25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 12,62000 € 0,36977

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 17,10000 € 2,56500

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 17,10000 € 0,50103

CAL25_AT.N06.018.005  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 30,25000 € 4,53750

 Totale AT

Pagina 3.490 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 7,97330

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29300
ora

€ 31,29000 € 9,16797

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29300
ora

€ 26,01000 € 7,62093

 Totale RU  € 21,48240

 Sommano euro (A)  € 29,45570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04418 = 1% * B)

€ 4,41836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,26147

Incidenza Manodopera sul totale 57,65% € 21,48240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A09.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per
opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi
spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente
nell'ambito del cantiere.

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05190
ora

€ 16,82000 € 0,87296

CAL25_AT.N01.003.008  - Macchine per costipazione - Costipatore
verticale manuale con motore a scoppio
massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

0,18000
ora

€ 4,96000 € 0,89280

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23190
ora

€ 17,10000 € 3,96549

CAL25_AT.N02.014.006  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06320
ora

€ 57,82000 € 3,65422

 Totale AT  € 9,38547

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05190
ora

€ 31,29000 € 1,62395

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 11,52215

 Sommano euro (A)  € 20,90762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06272 = 2% * B)

€ 3,13614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40438

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 26,44814

Incidenza Manodopera sul totale 51,04% € 13,49968

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A09.001.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per
opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi
spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05040
ora

€ 16,82000 € 0,84773

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,19200
ora

€ 4,81000 € 0,92352

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,24240
ora

€ 17,10000 € 4,14504

 Totale AT  € 5,91629

PR

CAL25_PR.P01.002.018  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi
tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)

1,68000
Tn

€ 17,28000 € 29,03040

 Totale PR  € 29,03040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05040
ora

€ 31,29000 € 1,57702

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19200
ora

€ 28,98000 € 5,56416

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19200
ora

€ 26,01000 € 4,99392

 Totale RU  € 12,13510

 Sommano euro (A)  € 47,08179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14125 = 2% * B)

€ 7,06227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41441

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 59,55847

Incidenza Manodopera sul totale 20,38% € 12,13510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A09.001.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per
opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi
spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 16,82000 € 0,84100

Pagina 3.492 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,18000
ora

€ 4,81000 € 0,86580

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23000
ora

€ 17,10000 € 3,93300

 Totale AT  € 5,63980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 11,46270

 Sommano euro (A)  € 17,10250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05131 = 2% * B)

€ 2,56538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96679

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 21,63467

Incidenza Manodopera sul totale 52,98% € 11,46270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.A09.010.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per
opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi
spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30,
bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
001 - con materiale inerte

AT

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 4,81000 € 1,20250

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,10000 € 4,27500

 Totale AT  € 5,47750

PR

CAL25_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,90000
Tn

€ 19,66788 € 37,36897

 Totale PR  € 37,36897

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 57,17147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17151 = 2% * B)

€ 8,57572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57472

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 72,32191

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

AT

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 4,81000 € 1,20250

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,10000 € 4,27500

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 58,05000 € 4,83731

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 19,05000 € 1,58744

CAL25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,08333
ora

€ 3,30000 € 0,27499

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,08333
ora

€ 16,46000 € 1,37161

 Totale AT  € 13,54885

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,02000
Tn

€ 573,36932 € 11,46739

CAL25_PR.P36.003.001  - Conglomerato bituminoso a freddo - sfuso
misurato sui mezzi di trasporto alla
consegna

0,05000
Tn

€ 153,36908 € 7,66845

 Totale PR  € 19,13584

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 31,29000 € 2,60740

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08333
ora

€ 28,98000 € 2,41490

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 26,01000 € 2,16741

 Totale RU  € 15,01221

 Sommano euro (A)  € 47,69690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14309 = 2% * B)

€ 7,15454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,33658

Incidenza Manodopera sul totale 29,2% € 17,61961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
002 - conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm
steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e
compattazione.

AT

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,10000 € 4,27500

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 58,65000 € 0,49266

CAL25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,30000 € 0,66000

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 14,01960 € 3,50490

 Totale AT  € 12,35256

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
Tn

€ 573,36932 € 9,63260

CAL25_PR.P36.011.003  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

1,00000
Tn

€ 107,52260 € 107,52260

 Totale PR  € 117,15520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

 Totale RU  € 36,97050

 Sommano euro (A)  € 166,47826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24972 = 1% * B)

€ 24,97174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,14500

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 210,59500

Incidenza Manodopera sul totale 17,68% € 37,23334

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.005 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20
mm a caldo steso con mezzi meccanici
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AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,01060
ora

€ 76,96000 € 0,81578

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,01514
ora

€ 17,88600 € 0,27079

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,02801
ora

€ 44,79360 € 1,25467

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01665
ora

€ 14,01960 € 0,23343

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01514
ora

€ 16,46000 € 0,24920

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02801
ora

€ 16,46000 € 0,46104

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01665
ora

€ 16,46000 € 0,27406

 Totale AT  € 3,55897

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,00600
Tn

€ 573,36932 € 3,44022

CAL25_PR.P36.011.002  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder
curva granulometrica continua 0/20 mm

1,00000
Tn

€ 86,68469 € 86,68469

 Totale PR  € 90,12491

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 31,29000 € 0,87643

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01514
ora

€ 31,29000 € 0,47373

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 31,29000 € 0,87643

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01667
ora

€ 31,29000 € 0,52160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02801
ora

€ 28,98000 € 0,81173

 Totale RU  € 3,55992

 Sommano euro (A)  € 97,24380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14587 = 1% * B)

€ 14,58657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,18304

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 123,01341

Incidenza Manodopera sul totale 2,89% € 3,55992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.006 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5
mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni
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(marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale
di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e
larghezza minimo a 1m

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 76,96000 € 0,64646

CAL25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,04200
ora

€ 3,30000 € 0,13860

CAL25_AT.N09.008.002  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,07350
ora

€ 28,72000 € 2,11092

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,01960 € 0,23553

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 148,32000 € 0,83059

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 16,46000 € 0,27653

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,04200
ora

€ 16,46000 € 0,69132

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07350
ora

€ 16,46000 € 1,20981

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 16,46000 € 0,09218

 Totale AT  € 6,23194

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01680
Tn

€ 573,36932 € 9,63260

CAL25_PR.P36.011.003  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/5 mm

1,00000
Tn

€ 107,52260 € 107,52260

 Totale PR  € 117,15520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 31,29000 € 0,52567

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00560
ora

€ 31,29000 € 0,17522

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 31,29000 € 2,29982

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 31,29000 € 2,29982

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07350
ora

€ 28,98000 € 2,13003

 Totale RU  € 7,43056

 Sommano euro (A)  € 130,81770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19623 = 1% * B)

€ 19,62266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04404

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 165,48440

Incidenza Manodopera sul totale 4,49% € 7,43056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_05.E02.001.007 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10
mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e fresatura
trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a
5cm. e larghezza minimo a 1m

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 76,96000 € 0,75421

 Totale AT  € 0,75421

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932 € 6,37587

 Totale PR  € 6,37587

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 31,29000 € 0,52567

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 31,29000 € 1,75224

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

 Totale RU  € 5,34433

PR

CAL25_PR.P36.011.004  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm

1,00000
Tn

€ 101,89699 € 101,89699

 Totale PR  € 101,89699

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 16,46000 € 0,46088

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 17,88600 € 0,50081

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 16,46000 € 0,57610

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 16,46000 € 0,27653

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 16,46000 € 0,09218

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 148,32000 € 0,83059

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,01960 € 0,23553

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori 0,03500 € 44,79360 € 1,56778

Pagina 3.498 di 5.979



Prezzario 2025

a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

ora

 Totale AT  € 4,54040

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,98000 € 1,01430

 Totale RU  € 1,01430

 Sommano euro (A)  € 119,92610

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17989 = 1% * B)

€ 17,98892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79150

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 151,70652

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 6,35863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.010 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 76,96000 € 0,75421

 Totale AT  € 0,75421

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932 € 6,37587

 Totale PR  € 6,37587

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 31,29000 € 0,52567

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 31,29000 € 1,75224

 Totale RU  € 5,34433

PR

CAL25_PR.P36.011.007  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/10 mm con
aggregati roccia basaltici non inferiori al
70% in peso

1,00000
Tn

€ 118,54881 € 118,54881
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 Totale PR  € 118,54881

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 16,46000 € 0,57610

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 17,88600 € 0,50081

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 16,46000 € 0,09218

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 16,46000 € 0,46088

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 16,46000 € 0,27653

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 148,32000 € 0,83059

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,01960 € 0,23553

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 44,79360 € 1,56778

 Totale AT  € 4,54040

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,98000 € 1,01430

 Totale RU  € 1,01430

 Sommano euro (A)  € 136,57792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20487 = 1% * B)

€ 20,48669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70646

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 172,77107

Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 6,35863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E02.001.011 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per
pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder,
tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati
tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è
comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m

AT

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 76,96000 € 0,75421

 Totale AT  € 0,75421

PR

CAL25_PR.P36.002.002  - Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida 0,01112
Tn

€ 573,36932 € 6,37587

 Totale PR  € 6,37587

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 31,29000 € 1,75224

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 31,29000 € 0,52567

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 31,29000 € 0,87612

 Totale RU  € 5,34433

PR

CAL25_PR.P36.011.008  - Conglomerato bituminoso a caldo con
miscela di aggregati e filler rispondenti alla
norma UNI EN 13043:2004, bitume
distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente
alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti
residui su formelle Marshall compresi tra
4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso
imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90
trasporto e scarico e certificato CE secondo
la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva
granulometrica continua 0/15 mm con
aggregati roccia basaltici non inferiori al
70% in peso

1,00000
Tn

€ 115,11071 € 115,11071

 Totale PR  € 115,11071

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 16,46000 € 0,46088

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 17,88600 € 0,50081

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 16,46000 € 0,57610

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 16,46000 € 0,27653

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 16,46000 € 0,09218

CAL25_AT.N09.010.002  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 148,32000 € 0,83059

CAL25_AT.N09.009.013  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 14,01960 € 0,23553

CAL25_AT.N09.008.004  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 44,79360 € 1,56778

 Totale AT  € 4,54040

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,98000 € 1,01430

 Totale RU  € 1,01430

 Sommano euro (A)  € 133,13982

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19971 = 1% * B)

€ 19,97097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,31108

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 168,42187

Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 6,35863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
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E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

AT

CAL25_AT.N01.065.005  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,11500
ora

€ 3,88000 € 0,44620

CAL25_AT.N02.014.005  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 57,34000 € 3,44040

 Totale AT  € 3,88660

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 31,29000 € 3,59835

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 26,01000 € 6,63255

 Totale RU  € 10,23090

 Sommano euro (A)  € 14,11750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04235 = 2% * B)

€ 2,11763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 17,85864

Incidenza Manodopera sul totale 67,8% € 12,10830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.001.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
002 - di segnale installato su sostegno.

AT

CAL25_AT.N02.014.005  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 57,34000 € 3,44040

 Totale AT  € 3,44040

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 26,01000 € 6,63255

 Totale RU  € 6,63255

 Sommano euro (A)  € 10,07295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03022 = 2% * B)

€ 1,51094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15839

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,74228

Incidenza Manodopera sul totale 66,79% € 8,50995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.001.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

AT

CAL25_AT.N02.014.005  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12000
ora

€ 57,34000 € 6,88080

 Totale AT  € 6,88080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 23,32680

 Sommano euro (A)  € 30,20760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09062 = 2% * B)

€ 4,53114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,21261

Incidenza Manodopera sul totale 70,87% € 27,08160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.001.004 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
004 - di segnale installato su portale.

AT

CAL25_AT.N02.014.005  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,18100
ora

€ 57,34000 € 10,37854

CAL25_AT.N06.006.009  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 16 m - 1 mese

0,33500
ora

€ 14,45000 € 4,84075

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,33500
ora

€ 17,64000 € 5,90940

 Totale AT  € 21,12869

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 31,29000 € 10,48215

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 31,29000 € 10,48215

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 26,01000 € 8,71335

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 26,01000 € 8,71335
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 Totale RU  € 38,39100

 Sommano euro (A)  € 59,51969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17856 = 2% * B)

€ 8,92795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,29240

Incidenza Manodopera sul totale 58,51% € 44,05449

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.010.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
001 - per strisce di 12/15 cm.

AT

CAL25_AT.N01.060.002  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,87000 € 0,01870

CAL25_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,01000
ora

€ 8,26870 € 0,08269

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 16,46000 € 0,16460

 Totale AT  € 0,26599

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,57300

 Sommano euro (A)  € 0,83899

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00252 = 2% * B)

€ 0,12585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09648

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,06132

Incidenza Manodopera sul totale 53,99% € 0,57300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.010.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
002 - per le zebrature

AT

CAL25_AT.N01.060.002  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 lt - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,87000 € 0,03740
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CAL25_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,02000
ora

€ 8,26870 € 0,16537

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 16,46000 € 0,32920

 Totale AT  € 0,53197

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,14600

 Sommano euro (A)  € 1,67797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00503 = 2% * B)

€ 0,25170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,12264

Incidenza Manodopera sul totale 53,99% € 1,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.020.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 58,05000 € 0,14513

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 19,05000 € 0,04763

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 5,06020 € 0,01771

 Totale AT  € 0,21047

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,00800
l

€ 3,11000 € 0,02488

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03500
l

€ 2,82600 € 0,09891

 Totale PR  € 0,12379

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 31,29000 € 0,10952

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 31,29000 € 0,07823

Pagina 3.505 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 26,01000 € 0,09104

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 26,01000 € 0,09104

 Totale RU  € 0,36983

 Sommano euro (A)  € 0,70409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00106 = 1% * B)

€ 0,10561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08097

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,89067

Incidenza Manodopera sul totale 50,31% € 0,44806

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.020.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 58,05000 € 0,14513

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 19,05000 € 0,04763

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 5,06020 € 0,01771

 Totale AT  € 0,21047

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,11000 € 0,03110

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,04000
l

€ 2,82600 € 0,11304

 Totale PR  € 0,14414

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 31,29000 € 0,07823

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 31,29000 € 0,10952

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 26,01000 € 0,09104

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 26,01000 € 0,09104

 Totale RU  € 0,36983

 Sommano euro (A)  € 0,72444
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00109 = 1% * B)

€ 0,10867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08331

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,91642

Incidenza Manodopera sul totale 48,89% € 0,44806

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E07.020.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di
qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal
regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del
16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.
003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

AT

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 58,05000 € 0,14513

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 19,05000 € 0,04763

CAL25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,03500
ora

€ 5,06020 € 0,17711

 Totale AT  € 0,36987

PR

CAL25_PR.P26.100.005  - Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) 0,01000
l

€ 3,11000 € 0,03110

CAL25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,82600 € 0,56520

 Totale PR  € 0,59630

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 31,29000 € 0,07823

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 31,29000 € 1,09515

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 2,99408

 Sommano euro (A)  € 3,96025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00594 = 1% * B)

€ 0,59404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,00972

Incidenza Manodopera sul totale 61,33% € 3,07231

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E08.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004),
munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M.
28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la
formazione eventuale di cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di barriera metallica per bordo laterale

AT

CAL25_AT.N01.009.015  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05600
ora

€ 8,29000 € 0,46424

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11200
ora

€ 6,39000 € 0,71568

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05600
ora

€ 17,10000 € 0,95760

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05600
ora

€ 58,05000 € 3,25080

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05600
ora

€ 19,05000 € 1,06680

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,11200
ora

€ 22,29000 € 2,49648

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,11200
ora

€ 17,64000 € 1,97568

 Totale AT  € 10,92728

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 31,29000 € 1,75224

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 31,29000 € 5,25672

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 31,29000 € 3,50448

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11200
ora

€ 26,01000 € 2,91312

 Totale RU  € 13,42656

 Sommano euro (A)  € 24,35384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07306 = 2% * B)

€ 3,65308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,80761

Incidenza Manodopera sul totale 49,27% € 15,17880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E08.001.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004),
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munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M.
28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la
formazione eventuale di cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di barriera metallica per spartitraffico

AT

CAL25_AT.N01.009.015  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05900
ora

€ 8,29000 € 0,48911

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12100
ora

€ 6,39000 € 0,77319

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05900
ora

€ 17,10000 € 1,00890

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05900
ora

€ 58,05000 € 3,42495

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05900
ora

€ 19,05000 € 1,12395

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 22,29000 € 2,67480

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12000
ora

€ 17,64000 € 2,11680

 Totale AT  € 11,61170

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 14,35431

 Sommano euro (A)  € 25,96601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07790 = 2% * B)

€ 3,89490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98609

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,84700

Incidenza Manodopera sul totale 49,32% € 16,20042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.E08.001.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004),
munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN
1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M.
28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la
formazione eventuale di cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
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(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo
ponte

AT

CAL25_AT.N01.009.015  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,06300
ora

€ 8,29000 € 0,52227

CAL25_AT.N01.065.009  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12600
ora

€ 6,39000 € 0,80514

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06300
ora

€ 17,10000 € 1,07730

CAL25_AT.N02.014.013  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06300
ora

€ 58,05000 € 3,65715

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06300
ora

€ 19,05000 € 1,20015

CAL25_AT.N06.018.002  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12600
ora

€ 22,29000 € 2,80854

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12600
ora

€ 17,64000 € 2,22264

 Totale AT  € 12,29319

PR

CAL25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 24,00000 € 1,92000

 Totale PR  € 1,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 31,29000 € 1,97127

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 31,29000 € 5,91381

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 19,04742

 Sommano euro (A)  € 33,26061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09978 = 2% * B)

€ 4,98909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82497

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,07467

Incidenza Manodopera sul totale 49,96% € 21,01869

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
001 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
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tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza fino a 300 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04500
ora

€ 76,24000 € 3,43080

 Totale AT  € 3,43080

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.007 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
300 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 24,42000 € 25,64100

 Totale PRCAM  € 25,64100

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04600
ora

€ 28,98000 € 1,33308

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 2,52954

 Sommano euro (A)  € 31,60134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04740 = 1% * B)

€ 4,74020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,97569

Incidenza Manodopera sul totale 6,33% € 2,52954

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
002 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 400 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.008 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
400 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 28,93000 € 30,37650

 Totale PRCAM
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€ 30,37650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03900
ora

€ 31,29000 € 1,22031

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 26,01000 € 1,01439

 Totale RU  € 2,23470

 Sommano euro (A)  € 35,66080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05349 = 1% * B)

€ 5,34912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,11091

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 2,23470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
003 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 500 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.009 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
500 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 36,69000 € 38,52450

 Totale PRCAM  € 38,52450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03800
ora

€ 31,29000 € 1,18902

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03800
ora

€ 26,01000 € 0,98838

 Totale RU  € 2,17740

 Sommano euro (A)  € 43,75150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06563 = 1% * B)

€ 6,56273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03142

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 55,34565

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 2,17740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.004 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
004 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 600 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.010 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
600 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 43,80000 € 45,99000

 Totale PRCAM  € 45,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 31,29000 € 0,78225

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,08275

 Sommano euro (A)  € 51,12235

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07668 = 1% * B)

€ 7,66835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 64,66977

Incidenza Manodopera sul totale 3,22% € 2,08275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.005 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
005 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 700 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.011 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre

1,05000
m²

€ 51,50000 € 54,07500
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rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
700 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

 Totale PRCAM  € 54,07500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 1,93608

 Sommano euro (A)  € 59,06068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08859 = 1% * B)

€ 8,85910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 74,71176

Incidenza Manodopera sul totale 2,59% € 1,93608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.006 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
006 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 800 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.012 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
800 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 57,10000 € 59,95500

 Totale PRCAM  € 59,95500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 1,93608

 Sommano euro (A)  € 64,94068

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09741 = 1% * B)

€ 9,74110
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 82,14996

Incidenza Manodopera sul totale 2,36% € 1,93608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.001.007 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
001 - Rinforzo di corpo stradale mediante la posa di geogriglia ad alta
resistenza. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile,
resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi
presenti nel terreno. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori
ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale
007 - Fornitura e posa in opera di rinforzo di corpo stradale mediante la posa,
tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una
geogriglia con resistenza pari a 900 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,04000
ora

€ 76,24000 € 3,04960

 Totale AT  € 3,04960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.013 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
900 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,05000
m²

€ 64,34000 € 67,55700

 Totale PRCAM  € 67,55700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 1,87350

 Sommano euro (A)  € 72,48010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10872 = 1% * B)

€ 10,87202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 91,68733

Incidenza Manodopera sul totale 2,04% € 1,87350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.002.001 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
002 - Rinforzo di pavimentazione stradale
001 - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera, tra strato
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder, di geocomposito
costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata ad un tessuto non
tessuto leggero. Dimensione della maglia non inferiore a 25x25 mm.
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m;
Punto di fusione non inferiore a 165°C

AT
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,08400
ora

€ 57,13000 € 4,79892

 Totale AT  € 4,79892

PR

CAL25_PR.P38.023.001  - Geocomposito per rinforzo pacchetti
stradali (asfalti) - Geocomposito costituito
da una geogriglia a maglia quadrata in
fibra di vetro non inferiore a 25x25 mm
accoppiata ad un geotessile tessuto non
tessuto leggero. Il geocomposito avrà un
allungamento a rottura non superiore al
1,5% e resistenza a trazione longitudinale
e trasversale non inferiore a 50 kN/m e
avente temperatura di fusione non
inferiore a 165° centigradi.

1,15000
m²

€ 7,20000 € 8,28000

 Totale PR  € 8,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,49900

 Sommano euro (A)  € 18,57792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02787 = 1% * B)

€ 2,78669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,50107

Incidenza Manodopera sul totale 23,4% € 5,49900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.002.002 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
002 - Rinforzo di pavimentazione stradale
002 - Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato
di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito
costituito da una geogriglia in fibra di vetro accoppiata ad un tessuto non
tessuto leggero. Dimensione della maglia non inferiore a 25x25 mm.
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100,00 KN/m,
punto di fusione non inferiore a 165°C.

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,09000
ora

€ 57,13000 € 5,14170

 Totale AT  € 5,14170

PR

CAL25_PR.P38.023.002  - Geocomposito per rinforzo pacchetti
stradali (asfalti) - Geocomposito costituito
da una geogriglia a maglia quadrata in
fibra di vetro non inferiore a 25x25 mm
accoppiata ad un geotessile tessuto non
tessuto leggero. Il geocomposito avrà un
allungamento a rottura non superiore al
3% e resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 100 kN/m e
avente temperatura di fusione non
inferiore a 165° centigradi

1,15000
m²

€ 8,20000 € 9,43000

 Totale PR  € 9,43000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,98000 € 3,18780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU
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€ 6,04890

 Sommano euro (A)  € 20,62060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03093 = 1% * B)

€ 3,09309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,08506

Incidenza Manodopera sul totale 23,19% € 6,04890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_05.G01.002.003 CAL25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
G01 - Rinforzi di corpo stradale e di pavimentazioni stradali
002 - Rinforzo di pavimentazione stradale
003 - Rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, con rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10, avente diametro 2,40 mm, provvista di
una barretta di rinforzo di diametro 4.40 mm, inserita all'interno della doppia
torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (0,16 m).
Sia la rete sia le barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformità alla
norma EN 10244 classe A ed Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP(nr 69/2013) metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP(nr 69/2013).Fornitura e posa in opera di struttura di
rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05000
ora

€ 54,69000 € 2,73450

 Totale AT  € 2,73450

PR

CAL25_PR.P38.056.001  - Rinforzo metallico per pavimentazioni
stradali - Rinforzo metallico di
pavimentazioni stradali in rete metallica a
doppia torsione 8x10 avente diametro 2,40
mm provvista di barretta di rinforzo di
diametro 4,40 mm inserite all'interno delle
maglia a doppia torsione avente interasse
pari alla lunghezza di una maglia intera
(0,16 m), sia la rete che la barretta
dovrano essere a forte zincatura in
conformità alla norma EN 10224 Classe A

1,07000
m²

€ 16,06000 € 17,18420

 Totale PR  € 17,18420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08200
ora

€ 26,01000 € 2,13282

 Totale RU  € 4,66731

 Sommano euro (A)  € 24,58601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03688 = 1% * B)

€ 3,68790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,10130

Incidenza Manodopera sul totale 15,01% € 4,66731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
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tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
001 - Tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4

PR

CAL25_PR.P29.085.001  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 20x3,4

1,05000
m

€ 1,35000 € 1,41750

CAL25_PR.P29.085.002  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 20

0,10000
cad

€ 0,49000 € 0,04900

CAL25_PR.P29.085.003  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 20

0,05000
cad

€ 0,66000 € 0,03300

CAL25_PR.P29.085.004  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
ridotto liscio in polipropilene da mm
25x20x25

0,05000
cad

€ 1,06000 € 0,05300

CAL25_PR.P29.085.005  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 20

0,10000
cad

€ 0,48000 € 0,04800

CAL25_PR.P29.098.001  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

0,33000
cad

€ 3,39000 € 1,11870

 Totale PR  € 2,71920

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06500
ora

€ 25,20000 € 1,63800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06500
ora

€ 24,17000 € 1,57105

 Totale RU  € 3,20905

 Sommano euro (A)  € 5,92825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00889 = 1% * B)

€ 0,88924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68175

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,49924

Incidenza Manodopera sul totale 42,79% € 3,20905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
002 - Tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2

PR

CAL25_PR.P29.085.007  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 25x4.2

1,05000
m

€ 2,34000 € 2,45700

CAL25_PR.P29.085.008  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 25

0,10000
cad

€ 0,66000 € 0,06600

CAL25_PR.P29.085.009  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°

0,05000
cad

€ 0,87000 € 0,04350
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liscio in polipropilene per tubo da mm 25

CAL25_PR.P29.085.009A  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
25x20x25

0,05000
cad

€ 1,06000 € 0,05300

CAL25_PR.P29.085.010  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 25

0,10000
cad

€ 0,55000 € 0,05500

CAL25_PR.P29.098.006  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 25

0,33000
cad

€ 4,36000 € 1,43880

 Totale PR  € 4,11330

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 7,66794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01150 = 1% * B)

€ 1,15019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,69994

Incidenza Manodopera sul totale 36,65% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
003 - Tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4

PR

CAL25_PR.P29.085.011  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 32x5.4

1,05000
m

€ 4,01000 € 4,21050

CAL25_PR.P29.085.012  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 32

0,10000
cad

€ 0,84000 € 0,08400

CAL25_PR.P29.085.013  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 32

0,05000
cad

€ 1,31000 € 0,06550

CAL25_PR.P29.085.014  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
ridotto liscio in polipropilene da mm 32 x
20 x 32

0,05000
cad

€ 1,46000 € 0,07300

CAL25_PR.P29.085.015  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 32

0,10000
cad

€ 0,68000 € 0,06800

CAL25_PR.P29.098.002  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 32

0,33000
cad

€ 4,97000 € 1,64010

 Totale PR  € 6,14110

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,09000 € 24,17000 € 2,17530
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 4,44330

 Sommano euro (A)  € 10,58440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01588 = 1% * B)

€ 1,58766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,38927

Incidenza Manodopera sul totale 33,19% € 4,44330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
004 - Tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7

PR

CAL25_PR.P29.085.016  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 40x6.7

1,05000
m

€ 6,25000 € 6,56250

CAL25_PR.P29.085.017  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 40

0,10000
cad

€ 1,62000 € 0,16200

CAL25_PR.P29.085.018  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 40

0,05000
cad

€ 2,99000 € 0,14950

CAL25_PR.P29.085.019  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
40x20x40

0,05000
cad

€ 2,99000 € 0,14950

CAL25_PR.P29.085.020  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 40

0,10000
cad

€ 1,77000 € 0,17700

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,33000
cad

€ 5,92000 € 1,95360

 Totale PR  € 9,15410

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11200
ora

€ 25,20000 € 2,82240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11200
ora

€ 24,17000 € 2,70704

 Totale RU  € 5,52944

 Sommano euro (A)  € 14,68354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02203 = 1% * B)

€ 2,20253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,57468

Incidenza Manodopera sul totale 29,77% € 5,52944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
005 - Tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4

PR

CAL25_PR.P29.085.021  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 50x8.4

1,05000
m

€ 8,10000 € 8,50500

CAL25_PR.P29.085.022  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 50

0,10000
cad

€ 2,05000 € 0,20500

CAL25_PR.P29.085.023  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 50

0,05000
cad

€ 4,29000 € 0,21450

CAL25_PR.P29.085.024  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
50x20x50

0,05000
cad

€ 2,99000 € 0,14950

CAL25_PR.P29.085.025  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 50

0,10000
cad

€ 1,77000 € 0,17700

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,33000
cad

€ 7,32000 € 2,41560

 Totale PR  € 11,66660

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13400
ora

€ 25,20000 € 3,37680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13400
ora

€ 24,17000 € 3,23878

 Totale RU  € 6,61558

 Sommano euro (A)  € 18,28218

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02742 = 1% * B)

€ 2,74233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10245

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,12696

Incidenza Manodopera sul totale 28,61% € 6,61558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
003 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER LINEE. Fornitura e posa in opera di
tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria
calda e fredda, rispondenti alle prescrizioni del D.M. n.174 del 2004 e alle
norme di settore UNI EN 15874 - 2 del 2018 e UNI EN ISO 15874 - 5 del 2018,
posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
escluse le opere murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
006 - Tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5

PR

CAL25_PR.P29.085.026  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 63x10.5

1,05000
m

€ 11,21000 € 11,77050

CAL25_PR.P29.085.027  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in

0,10000
cad

€ 2,85000 € 0,28500
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polipropilene per tubo da mm 63

CAL25_PR.P29.085.028  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 63

0,05000
cad

€ 5,32000 € 0,26600

CAL25_PR.P29.085.029  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
63x20x63

0,05000
cad

€ 1,52000 € 0,07600

CAL25_PR.P29.085.030  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 63

0,10000
cad

€ 1,77000 € 0,17700

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,33000
cad

€ 12,06000 € 3,97980

 Totale PR  € 16,55430

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16500
ora

€ 25,20000 € 4,15800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16500
ora

€ 24,17000 € 3,98805

 Totale RU  € 8,14605

 Sommano euro (A)  € 24,70035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03705 = 1% * B)

€ 3,70505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,24594

Incidenza Manodopera sul totale 26,07% € 8,14605

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
001 - Tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4

PR

CAL25_PR.P29.085.001  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 20x3,4

1,00000
m

€ 1,35000 € 1,35000

CAL25_PR.P29.085.002  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 20

0,30000
cad

€ 0,49000 € 0,14700

CAL25_PR.P29.085.003  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 20

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.085.004  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
ridotto liscio in polipropilene da mm
25x20x25

0,20000
cad

€ 1,06000 € 0,21200

CAL25_PR.P29.085.005  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 20

0,30000
cad

€ 0,48000 € 0,14400

CAL25_PR.P29.098.001  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

1,00000
cad

€ 3,39000 € 3,39000

 Totale PR  € 5,37500
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 8,92964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01339 = 1% * B)

€ 1,33945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02691

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,29600

Incidenza Manodopera sul totale 31,47% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
002 - Tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2

PR

CAL25_PR.P29.085.007  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 25x4.2

1,00000
m

€ 2,34000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.085.008  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 25

0,30000
cad

€ 0,66000 € 0,19800

CAL25_PR.P29.085.009  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 25

0,20000
cad

€ 0,87000 € 0,17400

CAL25_PR.P29.085.009A  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
25x20x25

0,20000
cad

€ 1,06000 € 0,21200

CAL25_PR.P29.085.010  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 25

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

CAL25_PR.P29.098.006  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 25

1,00000
cad

€ 4,36000 € 4,36000

 Totale PR  € 7,44900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 11,99104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01799 = 1% * B)

€ 1,79866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37897

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,16867

Incidenza Manodopera sul totale 29,94% € 4,54204
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
003 - Tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4

PR

CAL25_PR.P29.085.011  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 32x5.4

1,00000
m

€ 4,01000 € 4,01000

CAL25_PR.P29.085.012  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 32

0,30000
cad

€ 0,84000 € 0,25200

CAL25_PR.P29.085.013  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 32

0,20000
cad

€ 1,31000 € 0,26200

CAL25_PR.P29.085.014  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
ridotto liscio in polipropilene da mm 32 x
20 x 32

0,20000
cad

€ 1,46000 € 0,29200

CAL25_PR.P29.085.015  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 32

0,30000
cad

€ 0,68000 € 0,20400

CAL25_PR.P29.098.002  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 32

1,00000
cad

€ 4,97000 € 4,97000

 Totale PR  € 9,99000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10800
ora

€ 24,17000 € 2,61036

 Totale RU  € 5,33196

 Sommano euro (A)  € 15,32196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02298 = 1% * B)

€ 2,29829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76203

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,38228

Incidenza Manodopera sul totale 27,51% € 5,33196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
004 - Tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7
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PR

CAL25_PR.P29.085.016  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 40x6.7

1,00000
m

€ 6,25000 € 6,25000

CAL25_PR.P29.085.017  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 40

0,30000
cad

€ 1,62000 € 0,48600

CAL25_PR.P29.085.018  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 40

0,20000
cad

€ 2,99000 € 0,59800

CAL25_PR.P29.085.019  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
40x20x40

0,20000
cad

€ 2,99000 € 0,59800

CAL25_PR.P29.085.020  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 40

0,30000
cad

€ 1,77000 € 0,53100

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

1,00000
cad

€ 5,92000 € 5,92000

 Totale PR  € 14,38300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13500
ora

€ 25,20000 € 3,40200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13500
ora

€ 24,17000 € 3,26295

 Totale RU  € 6,66495

 Sommano euro (A)  € 21,04795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03157 = 1% * B)

€ 3,15719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42051

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,62565

Incidenza Manodopera sul totale 25,03% € 6,66495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
005 - Tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4

PR

CAL25_PR.P29.085.021  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 50x8.4

1,00000
m

€ 8,10000 € 8,10000

CAL25_PR.P29.085.022  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 50

0,30000
cad

€ 2,05000 € 0,61500

CAL25_PR.P29.085.023  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 50

0,20000
cad

€ 4,29000 € 0,85800

CAL25_PR.P29.085.024  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
50x20x50

0,20000
cad

€ 2,99000 € 0,59800

CAL25_PR.P29.085.025  - Tubazione, manicotti e accessori in 0,30000 € 1,77000 € 0,53100
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polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 50

cad

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

1,00000
cad

€ 7,32000 € 7,32000

 Totale PR  € 18,02200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16400
ora

€ 25,20000 € 4,13280

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16400
ora

€ 24,17000 € 3,96388

 Totale RU  € 8,09668

 Sommano euro (A)  € 26,11868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03918 = 1% * B)

€ 3,91780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,04013

Incidenza Manodopera sul totale 24,51% € 8,09668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.004.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
004 - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI ALL'INTERNO DI LOCALI
TECNICI E BAGNI. Fornitura e posa in opera di tubo in polipropilene
conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni,
idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo
UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate,
fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: i
pezzi speciali; il materiale per le saldature e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
006 - Tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5

PR

CAL25_PR.P29.085.026  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Tubo in
polipropilene di dimensioni mm 63x10.5

1,00000
m

€ 11,21000 € 11,21000

CAL25_PR.P29.085.027  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Manicotto liscio in
polipropilene per tubo da mm 63

0,30000
cad

€ 2,85000 € 0,85500

CAL25_PR.P29.085.028  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE 90°
liscio in polipropilene per tubo da mm 63

0,20000
cad

€ 5,32000 € 1,06400

CAL25_PR.P29.085.029  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Raccordo a TEE
90¦ridotto liscio in polipropilene da mm
63x20x63

0,20000
cad

€ 1,52000 € 0,30400

CAL25_PR.P29.085.030  - Tubazione, manicotti e accessori in
polipropilene per linee di distribuzione
acqua calda e fredda - Calotta liscia in
polipropilene da mm 63

0,30000
cad

€ 1,77000 € 0,53100

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

1,00000
cad

€ 12,06000 € 12,06000

 Totale PR  € 26,02400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 35,89800
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05385 = 1% * B)

€ 5,38470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 45,41097

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.001  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 12 x 2,0

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P29.052.001  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 12 x 2 - 1/2"

0,10000
cad

€ 1,45000 € 0,14500

CAL25_PR.P29.052.002  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 12 x 2

0,05000
cad

€ 3,89000 € 0,19450

CAL25_PR.P29.052.003  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 12 x 2

0,05000
cad

€ 3,97000 € 0,19850

CAL25_PR.P29.052.004  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 12 x 2 - 1/2"

0,10000
cad

€ 1,81000 € 0,18100

 Totale PR  € 2,02900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 4,00380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00601 = 1% * B)

€ 0,60057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46044

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,06481

Incidenza Manodopera sul totale 38,99% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.002  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 15 x 2,5

1,00000
m

€ 1,62000 € 1,62000

CAL25_PR.P29.052.005  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da

0,10000
cad

€ 1,48000 € 0,14800
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mm 15 x 2,5 - 1/2"

CAL25_PR.P29.052.006  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 15 x 2,5

0,05000
cad

€ 4,31000 € 0,21550

CAL25_PR.P29.052.007  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 15 x 2,5

0,05000
cad

€ 3,69000 € 0,18450

CAL25_PR.P29.052.008  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 15 x 2,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,10000 € 0,21000

 Totale PR  € 2,37800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 4,94524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00742 = 1% * B)

€ 0,74179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,25573

Incidenza Manodopera sul totale 41,04% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.003  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 16 x 2,0

1,00000
m

€ 1,55000 € 1,55000

CAL25_PR.P29.052.009  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 16 x 2,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 1,55000 € 0,15500

CAL25_PR.P29.052.010  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 16 x 2,0

0,05000
cad

€ 4,20000 € 0,21000

CAL25_PR.P29.052.011  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 16 x 2,0

0,05000
cad

€ 3,95000 € 0,19750

CAL25_PR.P29.052.012  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 16 x 2,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 1,91000 € 0,19100

 Totale PR  € 2,30350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 4,87074

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00731 = 1% * B)

€ 0,73061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56014

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,16149
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Incidenza Manodopera sul totale 41,67% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.004  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 18 x 2,5

1,00000
m

€ 1,85000 € 1,85000

CAL25_PR.P29.052.013  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 18 x 2,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 1,91000 € 0,19100

CAL25_PR.P29.052.014  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 18 x 2,5

0,05000
cad

€ 5,34000 € 0,26700

CAL25_PR.P29.052.015  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 18 x 2,5

0,05000
cad

€ 4,87000 € 0,24350

CAL25_PR.P29.052.016  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 18 x 2,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,45000 € 0,24500

 Totale PR  € 2,79650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 6,35114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 1% * B)

€ 0,95267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73038

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,03419

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.005  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 20 x 2,0

1,00000
m

€ 2,08000 € 2,08000

CAL25_PR.P29.052.017  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 20 x 2,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,45000 € 0,24500

CAL25_PR.P29.052.018  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 20 x 2,0

0,05000
cad

€ 7,51000 € 0,37550

CAL25_PR.P29.052.019  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da

0,05000
cad

€ 6,56000 € 0,32800
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mm 20 x 2,0

CAL25_PR.P29.052.020  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 20 x 2,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 3,07000 € 0,30700

 Totale PR  € 3,33550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08400
ora

€ 25,20000 € 2,11680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08400
ora

€ 24,17000 € 2,03028

 Totale RU  € 4,14708

 Sommano euro (A)  € 7,48258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01122 = 1% * B)

€ 1,12239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86050

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,46547

Incidenza Manodopera sul totale 43,81% € 4,14708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.006  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 20 x 2,8

1,00000
m

€ 2,39000 € 2,39000

CAL25_PR.P29.052.021  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 20 x 2,8 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,51000 € 0,25100

CAL25_PR.P29.052.022  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 20 x 2,8

0,05000
cad

€ 7,27000 € 0,36350

CAL25_PR.P29.052.023  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 20 x 2,8

0,05000
cad

€ 6,88000 € 0,34400

CAL25_PR.P29.052.024  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 20 x 2,8 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,99000 € 0,29900

 Totale PR  € 3,64750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 8,18954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1% * B)

€ 1,22843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94180

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,35977

Incidenza Manodopera sul totale 43,84% € 4,54204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 3.530 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_06.I01.005.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
007 - Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.007  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 22 x 3,0

1,00000
m

€ 2,66000 € 2,66000

CAL25_PR.P29.052.025  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 22 x 3 - 1/2"

0,10000
cad

€ 2,76000 € 0,27600

CAL25_PR.P29.052.026  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 22 x 3

0,05000
cad

€ 7,69000 € 0,38450

CAL25_PR.P29.052.027  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 22 x 3

0,05000
cad

€ 7,58000 € 0,37900

CAL25_PR.P29.052.028  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 22 x 3 - 1/2"

0,10000
cad

€ 3,14000 € 0,31400

 Totale PR  € 4,01350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10800
ora

€ 24,17000 € 2,61036

 Totale RU  € 5,33196

 Sommano euro (A)  € 9,34546

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01402 = 1% * B)

€ 1,40182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,82201

Incidenza Manodopera sul totale 45,1% € 5,33196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
008 - Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.008  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 25 x 2,5

1,00000
m

€ 2,88000 € 2,88000

CAL25_PR.P29.052.029  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 25 x 2,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 6,08000 € 0,60800

CAL25_PR.P29.052.030  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 25 x 2,5

0,05000
cad

€ 15,02000 € 0,75100

CAL25_PR.P29.052.031  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 25 x 2,5

0,05000
cad

€ 12,39000 € 0,61950

CAL25_PR.P29.052.032  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 25 x 2,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 5,96000 € 0,59600

 Totale PR  € 5,45450
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

 Totale RU  € 5,92440

 Sommano euro (A)  € 11,37890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01707 = 1% * B)

€ 1,70684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30857

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,39431

Incidenza Manodopera sul totale 41,16% € 5,92440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
009 - Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.009  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 25 x 23,5

1,00000
m

€ 2,91000 € 2,91000

CAL25_PR.P29.052.033  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 25 x 3,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 6,08000 € 0,60800

CAL25_PR.P29.052.034  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 25 x 3,5

0,05000
cad

€ 15,02000 € 0,75100

CAL25_PR.P29.052.035  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 25 x 3,5

0,05000
cad

€ 12,39000 € 0,61950

CAL25_PR.P29.052.036  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 25 x 3,5 - 1/2"

0,10000
cad

€ 5,96000 € 0,59600

 Totale PR  € 5,48450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12800
ora

€ 25,20000 € 3,22560

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12800
ora

€ 24,17000 € 3,09376

 Totale RU  € 6,31936

 Sommano euro (A)  € 11,80386

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01771 = 1% * B)

€ 1,77058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35744

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,93188

Incidenza Manodopera sul totale 42,32% € 6,31936

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
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denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
010 - Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.010  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 28 x 3,0

1,00000
m

€ 4,74000 € 4,74000

CAL25_PR.P29.052.037  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 28 x 3,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 6,24000 € 0,62400

CAL25_PR.P29.052.038  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 28 x 3,0

0,05000
cad

€ 15,13000 € 0,75650

CAL25_PR.P29.052.039  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 28 x 3,0

0,05000
cad

€ 12,48000 € 0,62400

CAL25_PR.P29.052.040  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 28 x 3,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 5,84000 € 0,58400

 Totale PR  € 7,32850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14400
ora

€ 25,20000 € 3,62880

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14400
ora

€ 24,17000 € 3,48048

 Totale RU  € 7,10928

 Sommano euro (A)  € 14,43778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02166 = 1% * B)

€ 2,16567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,26380

Incidenza Manodopera sul totale 38,93% € 7,10928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.005.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
005 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la
denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la
data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la
tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
011 - Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.011  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 32 x 3,0

1,00000
m

€ 5,90000 € 5,90000

CAL25_PR.P29.052.041  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 32 x 3,0 - 1/2"

0,10000
cad

€ 8,03000 € 0,80300

CAL25_PR.P29.052.042  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 32 x 3,0

0,05000
cad

€ 17,03000 € 0,85150

CAL25_PR.P29.052.043  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 32 x 3,0

0,05000
cad

€ 17,87000 € 0,89350

CAL25_PR.P29.052.044  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 32 x 3,0 - 1/2"

0,01000
cad

€ 7,19000 € 0,07190

 Totale PR  € 8,51990

RU

CAL25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

0,17000
ora

€ 23,95988 € 4,07318

CAL25_RU.M03.001.003  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio qualificato 'D'

0,17000
ora

€ 20,58627 € 3,49967
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 Totale RU  € 7,57285

 Sommano euro (A)  € 16,09275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02414 = 1% * B)

€ 2,41391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85067

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,35733

Incidenza Manodopera sul totale 37,2% € 7,57285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
001 - Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.001  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 12 x 2,0

1,00000
m

€ 1,31000 € 1,31000

CAL25_PR.P29.052.001  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 12 x 2 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,45000 € 0,43500

CAL25_PR.P29.052.002  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 12 x 2

0,20000
cad

€ 3,89000 € 0,77800

CAL25_PR.P29.052.003  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 12 x 2

0,20000
cad

€ 3,97000 € 0,79400

CAL25_PR.P29.052.004  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 12 x 2 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,81000 € 0,54300

 Totale PR  € 3,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 6,62472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00994 = 1% * B)

€ 0,99371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,38027

Incidenza Manodopera sul totale 32,99% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
002 - Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm
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PR

CAL25_PR.P29.050.002  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 15 x 2,5

1,00000
m

€ 1,62000 € 1,62000

CAL25_PR.P29.052.005  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 15 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,48000 € 0,44400

CAL25_PR.P29.052.006  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 15 x 2,5

0,20000
cad

€ 4,31000 € 0,86200

CAL25_PR.P29.052.007  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 15 x 2,5

0,20000
cad

€ 3,69000 € 0,73800

CAL25_PR.P29.052.008  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 15 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 2,10000 € 0,63000

 Totale PR  € 4,29400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 7,84864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01177 = 1% * B)

€ 1,17730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,92853

Incidenza Manodopera sul totale 35,8% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
003 - Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.003  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 16 x 2,0

1,00000
m

€ 1,55000 € 1,55000

CAL25_PR.P29.052.009  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 16 x 2,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,55000 € 0,46500

CAL25_PR.P29.052.010  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 16 x 2,0

0,20000
cad

€ 4,20000 € 0,84000

CAL25_PR.P29.052.011  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 16 x 2,0

0,20000
cad

€ 3,95000 € 0,79000

CAL25_PR.P29.052.012  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 16 x 2,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,91000 € 0,57300

 Totale PR  € 4,21800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 7,77264
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01166 = 1% * B)

€ 1,16590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89385

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,83239

Incidenza Manodopera sul totale 36,15% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
004 - Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.004  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 18 x 2,5

1,00000
m

€ 1,85000 € 1,85000

CAL25_PR.P29.052.013  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 18 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 1,91000 € 0,57300

CAL25_PR.P29.052.014  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 18 x 2,5

0,20000
cad

€ 5,34000 € 1,06800

CAL25_PR.P29.052.015  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 18 x 2,5

0,20000
cad

€ 4,87000 € 0,97400

CAL25_PR.P29.052.016  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 18 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 2,45000 € 0,73500

 Totale PR  € 5,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10800
ora

€ 24,17000 € 2,61036

 Totale RU  € 5,33196

 Sommano euro (A)  € 10,53196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01580 = 1% * B)

€ 1,57979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21118

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,32293

Incidenza Manodopera sul totale 40,02% € 5,33196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
005 - Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.005  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 20 x 2,0

1,00000
m

€ 2,08000 € 2,08000

CAL25_PR.P29.052.017  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da

0,30000
cad

€ 2,45000 € 0,73500
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mm 20 x 2,0 - 1/2"

CAL25_PR.P29.052.018  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 20 x 2,0

0,20000
cad

€ 7,51000 € 1,50200

CAL25_PR.P29.052.019  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 20 x 2,0

0,20000
cad

€ 6,56000 € 1,31200

CAL25_PR.P29.052.020  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 20 x 2,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 3,07000 € 0,92100

 Totale PR  € 6,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11800
ora

€ 25,20000 € 2,97360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11800
ora

€ 24,17000 € 2,85206

 Totale RU  € 5,82566

 Sommano euro (A)  € 12,37566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01856 = 1% * B)

€ 1,85635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42320

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,65521

Incidenza Manodopera sul totale 37,21% € 5,82566

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
006 - Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.006  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 20 x 2,8

1,00000
m

€ 2,39000 € 2,39000

CAL25_PR.P29.052.021  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 20 x 2,8 - 1/2"

0,30000
cad

€ 2,51000 € 0,75300

CAL25_PR.P29.052.022  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 20 x 2,8

0,20000
cad

€ 7,27000 € 1,45400

CAL25_PR.P29.052.023  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 20 x 2,8

0,20000
cad

€ 6,88000 € 1,37600

CAL25_PR.P29.052.024  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 20 x 2,8 - 1/2"

0,30000
cad

€ 2,99000 € 0,89700

 Totale PR  € 6,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12800
ora

€ 25,20000 € 3,22560

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12800
ora

€ 24,17000 € 3,09376

 Totale RU  € 6,31936

 Sommano euro (A)  € 13,18936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01978 = 1% * B)

€ 1,97840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,68454
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Incidenza Manodopera sul totale 37,88% € 6,31936

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01978

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
007 - Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.007  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 22 x 3,0

1,00000
m

€ 2,66000 € 2,66000

CAL25_PR.P29.052.025  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 22 x 3 - 1/2"

0,30000
cad

€ 2,76000 € 0,82800

CAL25_PR.P29.052.026  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 22 x 3

0,20000
cad

€ 7,69000 € 1,53800

CAL25_PR.P29.052.027  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 22 x 3

0,20000
cad

€ 7,58000 € 1,51600

CAL25_PR.P29.052.028  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 22 x 3 - 1/2"

0,30000
cad

€ 3,14000 € 0,94200

 Totale PR  € 7,48400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

 Totale RU  € 7,40550

 Sommano euro (A)  € 14,88950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02233 = 1% * B)

€ 2,23343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,83522

Incidenza Manodopera sul totale 39,32% € 7,40550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
008 - Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.008  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 25 x 2,5

1,00000
m

€ 2,88000 € 2,88000

CAL25_PR.P29.052.029  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 25 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 6,08000 € 1,82400

CAL25_PR.P29.052.030  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 25 x 2,5

0,20000
cad

€ 15,02000 € 3,00400

CAL25_PR.P29.052.031  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da

0,20000
cad

€ 12,39000 € 2,47800
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mm 25 x 2,5

CAL25_PR.P29.052.032  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 25 x 2,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 5,96000 € 1,78800

 Totale PR  € 11,97400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16800
ora

€ 25,20000 € 4,23360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16800
ora

€ 24,17000 € 4,06056

 Totale RU  € 8,29416

 Sommano euro (A)  € 20,26816

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03040 = 1% * B)

€ 3,04022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33084

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,63922

Incidenza Manodopera sul totale 32,35% € 8,29416

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
009 - Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.009  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 25 x 23,5

1,00000
m

€ 2,91000 € 2,91000

CAL25_PR.P29.052.033  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 25 x 3,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 6,08000 € 1,82400

CAL25_PR.P29.052.034  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 25 x 3,5

0,20000
cad

€ 15,02000 € 3,00400

CAL25_PR.P29.052.035  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 25 x 3,5

0,20000
cad

€ 12,39000 € 2,47800

CAL25_PR.P29.052.036  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 25 x 3,5 - 1/2"

0,30000
cad

€ 5,96000 € 1,78800

 Totale PR  € 12,00400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 25,20000 € 4,53600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

 Totale RU  € 8,88660

 Sommano euro (A)  € 20,89060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03134 = 1% * B)

€ 3,13359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40242

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,42661

Incidenza Manodopera sul totale 33,63% € 8,88660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I01.006.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
010 - Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.010  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 28 x 3,0

1,00000
m

€ 4,74000 € 4,74000

CAL25_PR.P29.052.037  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 28 x 3,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 6,24000 € 1,87200

CAL25_PR.P29.052.038  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 28 x 3,0

0,20000
cad

€ 15,13000 € 3,02600

CAL25_PR.P29.052.039  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 28 x 3,0

0,20000
cad

€ 12,48000 € 2,49600

CAL25_PR.P29.052.040  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 28 x 3,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 5,84000 € 1,75200

 Totale PR  € 13,88600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 23,76000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03564 = 1% * B)

€ 3,56400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73240

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,05640

Incidenza Manodopera sul totale 32,85% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.006.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
006 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni. La
tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento,
la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
011 - Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.050.011  - Tubazione in polietilene reticolato ad alta
densità - Tubo di diametro mm 32 x 3,0

1,00000
m

€ 5,90000 € 5,90000

CAL25_PR.P29.052.041  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo diritto maschio da
mm 32 x 3,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 8,03000 € 2,40900

CAL25_PR.P29.052.042  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE intermedio da
mm 32 x 3,0

0,20000
cad

€ 17,03000 € 3,40600

CAL25_PR.P29.052.043  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a TEE femmina da
mm 32 x 3,0

0,20000
cad

€ 17,87000 € 3,57400

CAL25_PR.P29.052.044  - Raccordi per tubazione in polietilene
reticolato - Raccordo a gomito maschio da
mm 32 x 3,0 - 1/2"

0,30000
cad

€ 7,19000 € 2,15700

 Totale PR  € 17,44600
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 25,20000 € 5,99760

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 24,17000 € 5,75246

 Totale RU  € 11,75006

 Sommano euro (A)  € 29,19606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04379 = 1% * B)

€ 4,37941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,93302

Incidenza Manodopera sul totale 31,81% € 11,75006

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
001 - Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.030.001  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 50 mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 3,66000 € 3,66000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 4,26756

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 31,29000 € 2,00256

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06400
ora

€ 26,01000 € 1,66464

 Totale RU  € 3,66720

 Sommano euro (A)  € 8,31759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)

€ 1,24764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95652

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,52175

Incidenza Manodopera sul totale 34,85% € 3,66720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
002 - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.030.002  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 63 mm spessore 3,8 mm

1,00000
m

€ 4,26000 € 4,26000

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 5,26098

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06600
ora

€ 31,29000 € 2,06514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 3,78180

 Sommano euro (A)  € 9,42561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01414 = 1% * B)

€ 1,41384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,92340

Incidenza Manodopera sul totale 31,72% € 3,78180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
003 - Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm

AT
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CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.030.003  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 75 mm spessore 4,5 mm

1,00000
m

€ 5,97000 € 5,97000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 6,76016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 11,15138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01673 = 1% * B)

€ 1,67271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28241

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,10650

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
004 - Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.030.004  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro

1,00000
m

€ 6,64000 € 6,64000
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esterno 90 mm spessore 5,4 mm

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 7,49158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290

 Sommano euro (A)  € 12,11200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01817 = 1% * B)

€ 1,81680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39288

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,32168

Incidenza Manodopera sul totale 27,3% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
005 - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.030.005  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 110 mm spessore 6,6 mm

1,00000
m

€ 6,86000 € 6,86000

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 7,97552

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07700
ora

€ 31,29000 € 2,40933

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

 Totale RU  € 4,41210

 Sommano euro (A)  € 12,87983
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)

€ 1,93197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48118

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,29298

Incidenza Manodopera sul totale 27,08% € 4,41210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
006 - Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.030.006  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 125 mm spessore 7,4 mm

1,00000
m

€ 8,04000 € 8,04000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 9,53400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 14,61021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)

€ 2,19153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68017

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,48191

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
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dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
007 - Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.030.007  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 140 mm spessore 8,3 mm

1,00000
m

€ 9,30000 € 9,30000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 10,79400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

 Totale RU  € 4,64130

 Sommano euro (A)  € 15,92751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02389 = 1% * B)

€ 2,38913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83166

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,14830

Incidenza Manodopera sul totale 23,04% € 4,64130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
008 - Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.030.008  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee

1,00000
m

€ 9,77000 € 9,77000
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di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 160 mm spessore 9,5 mm

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 11,26400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

 Totale RU  € 4,75590

 Sommano euro (A)  € 16,51211

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02477 = 1% * B)

€ 2,47682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89889

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,88782

Incidenza Manodopera sul totale 22,77% € 4,75590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
009 - Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.030.009  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 180 mm spessore 10,7 mm

1,00000
m

€ 12,05000 € 12,05000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 14,20053

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 4,92780

 Sommano euro (A)  € 19,67523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02951 = 1% * B)

€ 2,95128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26265

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,88916

Incidenza Manodopera sul totale 19,8% € 4,92780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.007.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
007 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 8 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
010 - Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.030.010  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA
8.Tubazione in polietilene PE 80 per linee
di impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia. La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. - Tubazione del diametro
esterno 200 mm spessore 11,9 mm

1,00000
m

€ 15,30000 € 15,30000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 17,45053

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

 Totale RU  € 5,50080

 Sommano euro (A)  € 23,55292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03533 = 1% * B)

€ 3,53294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70859

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,79445

Incidenza Manodopera sul totale 18,46% € 5,50080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I01.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
001 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.001  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 20 mm
spessore 2,0 mm

1,00000
m

€ 0,88000 € 0,88000

CAL25_PR.P29.098.001  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

0,08300
cad

€ 3,39000 € 0,28137

 Totale PR  € 1,16137

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05900
ora

€ 26,01000 € 1,53459

 Totale RU  € 3,38070

 Sommano euro (A)  € 4,92490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00739 = 1% * B)

€ 0,73874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56636

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,23000

Incidenza Manodopera sul totale 54,26% € 3,38070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
002 - Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283
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4000 kg

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.002  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro estemo 25 mm
spessore 2,3 mm

1,00000
m

€ 1,13000 € 1,13000

CAL25_PR.P29.098.006  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 25

0,08300
cad

€ 4,36000 € 0,36188

 Totale PR  € 1,49188

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06100
ora

€ 31,29000 € 1,90869

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06100
ora

€ 26,01000 € 1,58661

 Totale RU  € 3,49530

 Sommano euro (A)  € 5,37001

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00806 = 1% * B)

€ 0,80550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,79306

Incidenza Manodopera sul totale 51,45% € 3,49530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
003 - Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.003  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 32 mm
spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 1,98000 € 1,98000

CAL25_PR.P29.098.002  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per

0,08300
cad

€ 4,97000 € 0,41251
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polifusione, diametro mm 32

 Totale PR  € 2,39251

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06200
ora

€ 31,29000 € 1,93998

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06200
ora

€ 26,01000 € 1,61262

 Totale RU  € 3,55260

 Sommano euro (A)  € 6,32794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00949 = 1% * B)

€ 0,94919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72771

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,00484

Incidenza Manodopera sul totale 44,38% € 3,55260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
004 - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.004  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 40 mm
spessore 3,7 mm m

1,00000
m

€ 2,94000 € 2,94000

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,08300
cad

€ 5,92000 € 0,49136

 Totale PR  € 3,43136

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 31,29000 € 1,97127

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 26,01000 € 1,63863

 Totale RU  € 3,60990

 Sommano euro (A)  € 7,42409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01114 = 1% * B)

€ 1,11361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85377

 

Pagina 3.551 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE (A + B + C) euro / m

  

€ 9,39147

Incidenza Manodopera sul totale 38,44% € 3,60990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
005 - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.005  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 50 mm
spessore 4,6 mm m

1,00000
m

€ 4,22000 € 4,22000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 4,82756

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06500
ora

€ 31,29000 € 2,03385

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06500
ora

€ 26,01000 € 1,69065

 Totale RU  € 3,72450

 Sommano euro (A)  € 8,93489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01340 = 1% * B)

€ 1,34023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,30263

Incidenza Manodopera sul totale 32,95% € 3,72450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
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apparecchi idraulici.
006 - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.031.006  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 63 mm
spessore 5,8 mm m

1,00000
m

€ 6,29000 € 6,29000

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 7,29098

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06600
ora

€ 31,29000 € 2,06514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 3,78180

 Sommano euro (A)  € 11,45561

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01718 = 1% * B)

€ 1,71834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31740

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49135

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 3,78180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
007 - Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.031.007  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla

1,00000
m

€ 8,80000 € 8,80000
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attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 75 mm
spessore 6,8 mm m

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 9,59016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 13,98138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02097 = 1% * B)

€ 2,09721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60786

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,68645

Incidenza Manodopera sul totale 22,35% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
008 - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.031.008  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 90 mm
spessore 8,2 mm m

1,00000
m

€ 9,79000 € 9,79000

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 10,64158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290
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 Sommano euro (A)  € 15,26200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02289 = 1% * B)

€ 2,28930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75513

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,30643

Incidenza Manodopera sul totale 21,67% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02289

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
009 - Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.031.009  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 110 mm
spessore 10,0 mm m

1,00000
m

€ 10,12000 € 10,12000

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 11,23552

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07700
ora

€ 31,29000 € 2,40933

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

 Totale RU  € 4,41210

 Sommano euro (A)  € 16,13983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02421 = 1% * B)

€ 2,42097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,41688

Incidenza Manodopera sul totale 21,61% € 4,41210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
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minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
010 - Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 4,92210

PR

CAL25_PR.P29.031.010  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 125 mm
spessore 11,4 mm m

1,00000
m

€ 11,85000 € 11,85000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 13,49921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 31,29000 € 0,25032

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 26,01000 € 0,20808

 Totale RU  € 0,45840

 Sommano euro (A)  € 18,87971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02832 = 1% * B)

€ 2,83196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,88284

Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 0,45840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
011 - Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR
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CAL25_PR.P29.031.011  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 140 mm
spessore 12,7 mm m

1,00000
m

€ 13,72000 € 13,72000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 15,36921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

 Totale RU  € 4,64130

 Sommano euro (A)  € 20,50272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03075 = 1% * B)

€ 3,07541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35781

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,93594

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 4,64130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03075

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
012 - Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.031.012  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 160 mm
spessore 14,6 mm m

1,00000
m

€ 14,41000 € 14,41000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 16,05921

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

 Totale RU  € 4,75590

 Sommano euro (A)  € 21,30732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03196 = 1% * B)

€ 3,19610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45034

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,95376

Incidenza Manodopera sul totale 17,64% € 4,75590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
013 - Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.031.013  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 180 mm
spessore 16,4 mm m

1,00000
m

€ 18,92000 € 18,92000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 21,07053

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 4,92780

 Sommano euro (A)  € 26,54523

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03982 = 1% * B)

€ 3,98178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05270

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,57971

Incidenza Manodopera sul totale 14,67% € 4,92780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.008.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
008 - Tubazione in polietilene PE 80 - PFA 12,5 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in materia.La tubazione
dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli
apparecchi idraulici.
014 - Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.031.014  - TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5.
Tubazione in polietilene PE 80 per linee di
impianti con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua,
conforme alle norme vigenti in materia.La
tubazione dovrà essere conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. -
Tubazione del diametro esterno 200 mm
spessore 18,2 mm m

1,00000
m

€ 22,56000 € 22,56000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 24,71053

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

 Totale RU  € 5,50080

 Sommano euro (A)  € 30,81292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04622 = 1% * B)

€ 4,62194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54349

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,97835

Incidenza Manodopera sul totale 14,11% € 5,50080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

PR

Pagina 3.559 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P29.010.001  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 7,01000 € 7,01000

CAL25_PR.P29.010.031  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 5,61000 € 1,68300

 Totale PR  € 8,69300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13350
ora

€ 25,20000 € 3,36420

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,13350
ora

€ 21,82000 € 2,91297

 Totale RU  € 6,27717

 Sommano euro (A)  € 14,97017

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04491 = 2% * B)

€ 2,24553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72157

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,93727

Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 6,27717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.002  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 9,26000 € 9,26000

CAL25_PR.P29.010.032  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 8,09000 € 2,42700

 Totale PR  € 11,68700
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 21,82000 € 1,63650

 Totale RU  € 3,52650

 Sommano euro (A)  € 15,21350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04564 = 2% * B)

€ 2,28203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74955

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,24508

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 3,52650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.003  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 13,73000 € 13,73000

CAL25_PR.P29.010.033  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,99000 € 3,59700

 Totale PR  € 17,32700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 21,08860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06327 = 2% * B)

€ 3,16329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42519

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,67708

Incidenza Manodopera sul totale 14,1% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.004  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 15,35000 € 15,35000

CAL25_PR.P29.010.034  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 15,35000 € 4,60500

 Totale PR  € 19,95500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 23,71660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07115 = 2% * B)

€ 3,55749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,00150

Incidenza Manodopera sul totale 12,54% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.005  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 18,38000 € 18,38000

Pagina 3.562 di 5.979



Prezzario 2025

conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 140 mm

m

CAL25_PR.P29.010.035  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 18,38000 € 7,35200

 Totale PR  € 25,73200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 29,72870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08919 = 2% * B)

€ 4,45931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41880

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,60681

Incidenza Manodopera sul totale 10,63% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.006  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 23,99000 € 23,99000

CAL25_PR.P29.010.036  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 23,99000 € 9,59600

 Totale PR  € 33,58600

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 37,58270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11275 = 2% * B)

€ 5,63741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32201

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,54212

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.007  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 30,29000 € 30,29000

CAL25_PR.P29.010.037  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 30,29000 € 12,11600

 Totale PR  € 42,40600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 46,40270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13921 = 2% * B)

€ 6,96041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33631

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,69942

Incidenza Manodopera sul totale 6,81% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.008  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 37,38000 € 37,38000

CAL25_PR.P29.010.038  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 37,38000 € 14,95200

 Totale PR  € 52,33200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 57,03400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17110 = 2% * B)

€ 8,55510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 72,14801

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.009  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 47,41000 € 47,41000
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conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 225 mm

m

CAL25_PR.P29.010.039  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 47,41000 € 18,96400

 Totale PR  € 66,37400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 71,07600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21323 = 2% * B)

€ 10,66140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17374

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,91114

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.010  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 58,12000 € 58,12000

CAL25_PR.P29.010.040  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
%

€ 58,12000 € 23,24800

 Totale PR  € 81,36800

RU

Pagina 3.566 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,17220

 Sommano euro (A)  € 86,54020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25962 = 2% * B)

€ 12,98103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 109,47335

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 5,17220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.011  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 8,88000 € 8,88000

CAL25_PR.P29.010.041  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 8,14000 € 2,44200

 Totale PR  € 11,32200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 14,61340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04384 = 2% * B)

€ 2,19201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,48595

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04384
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.012  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 12,90000 € 12,90000

CAL25_PR.P29.010.042  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,83000 € 3,54900

 Totale PR  € 16,44900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 21,82000 € 1,63650

 Totale RU  € 3,52650

 Sommano euro (A)  € 19,97550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05993 = 2% * B)

€ 2,99633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29718

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,26901

Incidenza Manodopera sul totale 13,96% € 3,52650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.013  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 19,08000 € 19,08000
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conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 110 mm

m

CAL25_PR.P29.010.043  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 17,49000 € 5,24700

 Totale PR  € 24,32700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 28,08860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08427 = 2% * B)

€ 4,21329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,53208

Incidenza Manodopera sul totale 10,59% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.014  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 22,66000 € 22,66000

CAL25_PR.P29.010.044  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 22,66000 € 6,79800

 Totale PR  € 29,45800

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 33,21960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09966 = 2% * B)

€ 4,98294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82025

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,02279

Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.015  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 26,99000 € 26,99000

CAL25_PR.P29.010.045  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 26,99000 € 10,79600

 Totale PR  € 37,78600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 41,78270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12535 = 2% * B)

€ 6,26741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80501

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 52,85512

Incidenza Manodopera sul totale 7,56% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12535
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.016  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 35,39000 € 35,39000

CAL25_PR.P29.010.046  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 35,39000 € 14,15600

 Totale PR  € 49,54600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 53,54270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16063 = 2% * B)

€ 8,03141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,73152

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.017  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 44,73000 € 44,73000
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conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 180 mm

m

CAL25_PR.P29.010.047  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
%

€ 44,73000 € 17,89200

 Totale PR  € 62,62200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 21,82000 € 1,96380

 Totale RU  € 4,23180

 Sommano euro (A)  € 66,85380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20056 = 2% * B)

€ 10,02807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68819

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 84,57006

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 4,23180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.018  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 55,18000 € 55,18000

CAL25_PR.P29.010.048  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 55,18000 € 22,07200

 Totale PR  € 77,25200

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 81,95400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24586 = 2% * B)

€ 12,29310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 103,67181

Incidenza Manodopera sul totale 4,54% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.019  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 69,83000 € 69,83000

CAL25_PR.P29.010.049  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 69,83000 € 27,93200

 Totale PR  € 97,76200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 102,46400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30739 = 2% * B)

€ 15,36960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,78336

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 129,61696

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30739
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.020  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 85,89000 € 85,89000

CAL25_PR.P29.010.050  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 85,89000 € 34,35600

 Totale PR  € 120,24600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,17220

 Sommano euro (A)  € 125,41820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37625 = 2% * B)

€ 18,81273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42309

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 158,65402

Incidenza Manodopera sul totale 3,26% € 5,17220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,37625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.021  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 12,72000 € 12,72000
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conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 75 mm

m

CAL25_PR.P29.010.051  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 11,66000 € 3,49800

 Totale PR  € 16,21800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 19,50940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05853 = 2% * B)

€ 2,92641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24358

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,67939

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.022  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 18,24000 € 18,24000

CAL25_PR.P29.010.052  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 16,72000 € 5,01600

 Totale PR  € 23,25600

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 21,82000 € 1,63650

 Totale RU  € 3,52650

 Sommano euro (A)  € 26,78250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08035 = 2% * B)

€ 4,01738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07999

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,87987

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 3,52650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.023  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 27,30000 € 27,30000

CAL25_PR.P29.010.053  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 25,03000 € 7,50900

 Totale PR  € 34,80900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 38,57060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11571 = 2% * B)

€ 5,78559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,43562

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,79181

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11571

Pagina 3.576 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.024  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 32,18000 € 32,18000

CAL25_PR.P29.010.054  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 32,18000 € 9,65400

 Totale PR  € 41,83400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 45,59560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13679 = 2% * B)

€ 6,83934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24349

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,67843

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.025  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 38,58000 € 38,58000

Pagina 3.577 di 5.979



Prezzario 2025

conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 140 mm

m

CAL25_PR.P29.010.055  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 38,59000 € 15,43600

 Totale PR  € 54,01600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 58,01270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17404 = 2% * B)

€ 8,70191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67146

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,38607

Incidenza Manodopera sul totale 5,45% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.026  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 50,19000 € 50,19000

CAL25_PR.P29.010.056  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 50,19000 € 20,07600

 Totale PR  € 70,26600

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 74,26270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22279 = 2% * B)

€ 11,13941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,54021

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,94232

Incidenza Manodopera sul totale 4,25% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.027  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 63,47000 € 63,47000

CAL25_PR.P29.010.057  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 63,47000 € 25,38800

 Totale PR  € 88,85800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 21,82000 € 1,96380

 Totale RU  € 4,23180

 Sommano euro (A)  € 93,08980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27927 = 2% * B)

€ 13,96347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70533

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 117,75860

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 4,23180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,27927
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.028  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 78,49000 € 78,49000

CAL25_PR.P29.010.058  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 78,49000 € 31,39600

 Totale PR  € 109,88600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 114,58800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34376 = 2% * B)

€ 17,18820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 144,95382

Incidenza Manodopera sul totale 3,24% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,34376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.029  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 1,00000 € 99,17000 € 99,17000
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conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 225 mm

m

CAL25_PR.P29.010.059  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 99,17000 € 39,66800

 Totale PR  € 138,83800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 143,54000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43062 = 2% * B)

€ 21,53100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,50710

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 181,57810

Incidenza Manodopera sul totale 2,59% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,43062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.010.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
010 - TUBAZIONE IN POLIETILENE PER LINEE. Tubazione in polietilene PE 100
per linee di impianti PFA 10, PFA 16 e PFA 25. Fornitura e posa di tubo in
polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alle norme vigenti in materia. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere, rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

PR

CAL25_PR.P29.010.030  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 122,43000 € 122,43000

CAL25_PR.P29.010.060  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 122,43000 € 48,97200

 Totale PR  € 171,40200

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,17220

 Sommano euro (A)  € 176,57420

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52972 = 2% * B)

€ 26,48613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,30603

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 223,36636

Incidenza Manodopera sul totale 2,32% € 5,17220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
001 - PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.012.017A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

1,00000
m

€ 0,72000 € 0,72000

CAL25_PR.P29.098.001  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

0,08300
cad

€ 3,39000 € 0,28137

 Totale PR  € 1,00137

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07100
ora

€ 25,20000 € 1,78920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07100
ora

€ 24,17000 € 1,71607

 Totale RU  € 3,50527

 Sommano euro (A)  € 4,94416

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00742 = 1% * B)

€ 0,74162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,25436

Incidenza Manodopera sul totale 56,05% € 3,50527

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
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Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
002 - PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.012.018A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 25 mm, spessore 2,3 mm

1,00000
m

€ 1,08000 € 1,08000

CAL25_PR.P29.098.006  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 25

0,08300
cad

€ 4,36000 € 0,36188

 Totale PR  € 1,44188

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07300
ora

€ 25,20000 € 1,83960

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07300
ora

€ 24,17000 € 1,76441

 Totale RU  € 3,60401

 Sommano euro (A)  € 5,48341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00823 = 1% * B)

€ 0,82251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63059

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,93651

Incidenza Manodopera sul totale 51,96% € 3,60401

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00823

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
003 - PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.012.019A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 1,68000 € 1,68000

CAL25_PR.P29.098.002  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 32

0,08300
cad

€ 4,97000 € 0,41251

 Totale PR
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€ 2,09251

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07400
ora

€ 25,20000 € 1,86480

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07400
ora

€ 24,17000 € 1,78858

 Totale RU  € 3,65338

 Sommano euro (A)  € 6,18341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00928 = 1% * B)

€ 0,92751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71109

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,82201

Incidenza Manodopera sul totale 46,71% € 3,65338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
004 - PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00800
ora

€ 54,69000 € 0,43752

 Totale AT  € 0,43752

PR

CAL25_PR.P29.012.020A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 40 mm, spessore 3,7 mm

1,00000
m

€ 2,51000 € 2,51000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 3,11756

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07600
ora

€ 25,20000 € 1,91520

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07600
ora

€ 24,17000 € 1,83692

 Totale RU  € 3,75212

 Sommano euro (A)  € 7,30720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 1% * B)

€ 1,09608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,24361

Incidenza Manodopera sul totale 40,59% € 3,75212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.017.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
005 - PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.012.021A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

1,00000
m

€ 3,82000 € 3,82000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 4,42756

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07700
ora

€ 25,20000 € 1,94040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07700
ora

€ 24,17000 € 1,86109

 Totale RU  € 3,80149

 Sommano euro (A)  € 8,72126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01308 = 1% * B)

€ 1,30819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00295

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,03240

Incidenza Manodopera sul totale 34,46% € 3,80149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01308

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
006 - PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.012.021A  - Tubo in polietilene bassa densità per
condotte di fluidi in pressione secondo
norma UNI 7990, tipo 312: - Diametro
esterno 50 mm, spessore 4,6 mm

1,00000
m

€ 3,82000 € 3,82000
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CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 4,82098

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07900
ora

€ 25,20000 € 1,99080

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07900
ora

€ 24,17000 € 1,90943

 Totale RU  € 3,90023

 Sommano euro (A)  € 9,21342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01382 = 1% * B)

€ 1,38201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05954

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,65497

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 3,90023

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
007 - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.010.001  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 7,01000 € 7,01000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 7,80016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 12,34071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01851 = 1% * B)

€ 1,85111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41918

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,61100

Incidenza Manodopera sul totale 25,93% € 4,04834
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
008 - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.010.002  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 9,26000 € 9,26000

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 10,11158

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08800
ora

€ 25,20000 € 2,21760

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08800
ora

€ 24,17000 € 2,12696

 Totale RU  € 4,34456

 Sommano euro (A)  € 15,00304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02250 = 1% * B)

€ 2,25046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72535

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,97885

Incidenza Manodopera sul totale 22,89% € 4,34456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
009 - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690
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 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.010.003  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 13,73000 € 13,73000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 15,22400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09300
ora

€ 25,20000 € 2,34360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09300
ora

€ 24,17000 € 2,24781

 Totale RU  € 4,59141

 Sommano euro (A)  € 20,36231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03054 = 1% * B)

€ 3,05435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34167

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,75833

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 4,59141

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
010 - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.004  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 15,35000 € 15,35000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 16,99921

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952
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 Sommano euro (A)  € 22,34032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03351 = 1% * B)

€ 3,35105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56914

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,26051

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
011 - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.005  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 18,38000 € 18,38000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 20,02921

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09700
ora

€ 25,20000 € 2,44440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09700
ora

€ 24,17000 € 2,34449

 Totale RU  € 4,78889

 Sommano euro (A)  € 25,41969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03813 = 1% * B)

€ 3,81295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92326

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,15590

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 4,78889

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
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tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
012 - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.006  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 23,99000 € 23,99000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 25,63921

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 31,17780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04677 = 1% * B)

€ 4,67667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58545

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,43992

Incidenza Manodopera sul totale 12,52% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
013 - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.007  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 30,29000 € 30,29000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053
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Totale PR

  

€ 32,44053

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10300
ora

€ 25,20000 € 2,59560

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10300
ora

€ 24,17000 € 2,48951

 Totale RU  € 5,08511

 Sommano euro (A)  € 38,12723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05719 = 1% * B)

€ 5,71908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38463

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,23094

Incidenza Manodopera sul totale 10,54% € 5,08511

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.017.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
017 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali
tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle norme vigenti in
materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,
marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati, gli apparecchi idraulici.
014 - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 0,71097

PR

CAL25_PR.P29.010.008  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 37,38000 € 37,38000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 39,53053

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11600
ora

€ 25,20000 € 2,92320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11600
ora

€ 24,17000 € 2,80372

 Totale RU  € 5,72692

 Sommano euro (A)  € 45,96842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06895 = 1% * B)

€ 6,89526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28637

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,15005

Incidenza Manodopera sul totale 9,85% € 5,72692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
007 - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.010.021  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 12,72000 € 12,72000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 13,51016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 18,05071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02708 = 1% * B)

€ 2,70761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07583

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,83415

Incidenza Manodopera sul totale 17,73% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
008 - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR
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CAL25_PR.P29.010.022  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 18,24000 € 18,24000

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 19,09158

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08800
ora

€ 25,20000 € 2,21760

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08800
ora

€ 24,17000 € 2,12696

 Totale RU  € 4,34456

 Sommano euro (A)  € 23,98304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03597 = 1% * B)

€ 3,59746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,33855

Incidenza Manodopera sul totale 14,32% € 4,34456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
009 - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.010.023  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 27,30000 € 27,30000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 28,79400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09300
ora

€ 25,20000 € 2,34360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09300
ora

€ 24,17000 € 2,24781

 Totale RU  € 4,59141

 Sommano euro (A)  € 33,93231
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05090 = 1% * B)

€ 5,08985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90222

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,92438

Incidenza Manodopera sul totale 10,7% € 4,59141

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
010 - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.024  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 32,18000 € 32,18000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 33,82921

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952

 Sommano euro (A)  € 39,17032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05876 = 1% * B)

€ 5,87555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50459

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,55046

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
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011 - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.025  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 38,58000 € 38,58000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 40,22921

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09700
ora

€ 25,20000 € 2,44440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09700
ora

€ 24,17000 € 2,34449

 Totale RU  € 4,78889

 Sommano euro (A)  € 45,61969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06843 = 1% * B)

€ 6,84295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24626

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,70890

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 4,78889

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
012 - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.026  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 50,19000 € 50,19000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 51,83921
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 57,37780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08607 = 1% * B)

€ 8,60667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59845

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 72,58292

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.018.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
013 - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.010.027  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 63,47000 € 63,47000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 65,62053

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10300
ora

€ 25,20000 € 2,59560

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10300
ora

€ 24,17000 € 2,48951

 Totale RU  € 5,08511

 Sommano euro (A)  € 71,30723

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10696 = 1% * B)

€ 10,69608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,20033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 90,20364

Incidenza Manodopera sul totale 5,64% € 5,08511

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.018.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
018 - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 per impianti eseguiti all'interno
di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua, conforme alle
norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali
normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve
essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
014 - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 0,71097

PR

CAL25_PR.P29.010.028  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 78,49000 € 78,49000

CAL25_PR.P29.099.003  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 14,8

0,08300
cad

€ 25,91000 € 2,15053

 Totale PR  € 80,64053

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11600
ora

€ 25,20000 € 2,92320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11600
ora

€ 24,17000 € 2,80372

 Totale RU  € 5,72692

 Sommano euro (A)  € 87,07842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13062 = 1% * B)

€ 13,06176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01402

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 110,15420

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 5,72692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

PR

CAL25_PR.P29.016.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

1,00000
m

€ 0,90155 € 0,90155

CAL25_PR.P29.016.009  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per

1,00000
m

€ 0,90155 € 0,90155
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raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

 Totale PR  € 1,80310

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 5,09450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01528 = 2% * B)

€ 0,76418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58587

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,44455

Incidenza Manodopera sul totale 51,07% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

PR

CAL25_PR.P29.016.002  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm)
2,5

1,00000
m

€ 1,26601 € 1,26601

CAL25_PR.P29.016.010  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 1,26601 € 1,26601

 Totale PR  € 2,53202

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,70200

 Sommano euro (A)  € 7,23402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02170 = 2% * B)

€ 1,08510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83191

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,15103

Incidenza Manodopera sul totale 51,38% € 4,70200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

PR

CAL25_PR.P29.016.003  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 2,55186 € 2,55186

CAL25_PR.P29.016.011  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 2,55186 € 2,55186

 Totale PR  € 5,10372

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,64240

 Sommano euro (A)  € 10,74612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03224 = 2% * B)

€ 1,61192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23580

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,59384

Incidenza Manodopera sul totale 41,51% € 5,64240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

PR

CAL25_PR.P29.016.004  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 4,14513 € 4,14513

CAL25_PR.P29.016.012  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi

1,00000
m

€ 4,14513 € 4,14513
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speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

 Totale PR  € 8,29026

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 21,82000 € 3,05480

 Totale RU  € 6,58280

 Sommano euro (A)  € 14,87306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04462 = 2% * B)

€ 2,23096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71040

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,81442

Incidenza Manodopera sul totale 34,99% € 6,58280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

PR

CAL25_PR.P29.016.005  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm)
3,5

1,00000
m

€ 7,38465 € 7,38465

CAL25_PR.P29.016.013  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 7,38465 € 7,38465

 Totale PR  € 14,76930

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 21,82000 € 3,05480

 Totale RU  € 6,58280

 Sommano euro (A)  € 21,35210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06406 = 2% * B)

€ 3,20282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45549

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,01041

Incidenza Manodopera sul totale 24,37% € 6,58280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06406
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

PR

CAL25_PR.P29.016.006  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm)
4,0

1,00000
m

€ 10,36828 € 10,36828

CAL25_PR.P29.016.014  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 10,36828 € 10,36828

 Totale PR  € 20,73656

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 21,82000 € 3,05480

 Totale RU  € 6,58280

 Sommano euro (A)  € 27,31936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08196 = 2% * B)

€ 4,09790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14173

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,55899

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 6,58280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

PR

CAL25_PR.P29.016.007  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm)
4,5

1,00000
m

€ 16,44888 € 16,44888

CAL25_PR.P29.016.017  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi

1,00000
m

€ 16,44888 € 16,44888

Pagina 3.601 di 5.979



Prezzario 2025

speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

 Totale PR  € 32,89776

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 40,42096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12126 = 2% * B)

€ 6,06314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64841

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,13251

Incidenza Manodopera sul totale 14,71% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.022.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
022 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

PR

CAL25_PR.P29.016.008  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm)
5,0

1,00000
m

€ 30,05907 € 30,05907

CAL25_PR.P29.016.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 30,05907 € 30,05907

 Totale PR  € 60,11814

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 67,64134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20292 = 2% * B)

€ 10,14620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77875

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 85,56629

Incidenza Manodopera sul totale 8,79% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20292

Pagina 3.602 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 5,67000 € 5,67000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,10000
cad

€ 1,00000 € 0,10000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,05000
cad

€ 2,66000 € 0,13300

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,05000
cad

€ 2,58000 € 0,12900

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,55000 € 0,05500

 Totale PR  € 6,08700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 8,06180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01209 = 1% * B)

€ 1,20927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92711

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,19818

Incidenza Manodopera sul totale 19,36% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 6,29000 € 6,29000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,05000
cad

€ 2,18000 € 0,10900

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in 0,10000 € 1,09000 € 0,10900
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rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 12

cad

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,05000
cad

€ 2,29000 € 0,11450

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,10000
cad

€ 0,62000 € 0,06200

 Totale PR  € 6,68450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 8,65930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01299 = 1% * B)

€ 1,29890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99582

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,95402

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 7,76000 € 7,76000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,10000
cad

€ 1,23000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,05000
cad

€ 2,65000 € 0,13250

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,05000
cad

€ 2,49000 € 0,12450

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,65000 € 0,06500

 Totale PR  € 8,20500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 10,77224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01616 = 1% * B)

€ 1,61584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23881
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,62689

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 8,76000 € 8,76000

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,10000
cad

€ 1,31000 € 0,13100

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 16

0,05000
cad

€ 2,59000 € 0,12950

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,05000
cad

€ 2,53000 € 0,12650

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,10000
cad

€ 1,31000 € 0,13100

 Totale PR  € 9,27800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 11,84524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01777 = 1% * B)

€ 1,77679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36220

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,98423

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo

1,00000
m

€ 10,36000 € 10,36000
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1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,10000
cad

€ 2,28000 € 0,22800

CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,05000
cad

€ 5,12000 € 0,25600

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,05000
cad

€ 4,66000 € 0,23300

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,64000 € 0,16400

 Totale PR  € 11,24100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 24,17000 € 1,59522

 Totale RU  € 3,25842

 Sommano euro (A)  € 14,49942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02175 = 1% * B)

€ 2,17491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66743

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,34176

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 3,25842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.023.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
023 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 12,65000 € 12,65000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,10000
cad

€ 3,61000 € 0,36100

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,05000
cad

€ 5,97000 € 0,29850

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,05000
cad

€ 3,02000 € 0,15100

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,10000
cad

€ 3,02000 € 0,30200

 Totale PR  € 13,76250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 24,17000 € 1,59522

 Totale RU  € 3,25842
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 Sommano euro (A)  € 17,02092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02553 = 1% * B)

€ 2,55314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,53147

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 3,25842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 5,67000 € 5,67000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,05000
cad

€ 1,49000 € 0,07450

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,10000
cad

€ 1,14000 € 0,11400

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

0,30000
cad

€ 0,30000 € 0,09000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,10000
cad

€ 0,40000 € 0,04000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

 Totale PR  € 6,18750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04400
ora

€ 25,20000 € 1,10880

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04400
ora

€ 24,17000 € 1,06348

 Totale RU  € 2,17228

 Sommano euro (A)  € 8,35978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 1% * B)

€ 1,25397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96138

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,57513

Incidenza Manodopera sul totale 20,54% € 2,17228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
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speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 6,29000 € 6,29000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,05000
cad

€ 0,66000 € 0,03300

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 12 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,84000 € 0,08400

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

0,30000
cad

€ 0,33000 € 0,09900

 Totale PR  € 6,72500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 8,69980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01305 = 1% * B)

€ 1,30497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00048

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,00525

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 7,76000 € 7,76000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,10000
cad

€ 0,19000 € 0,01900

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,96000 € 0,09600

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

0,30000
cad

€ 0,36000 € 0,10800
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CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,05000
cad

€ 0,67000 € 0,03350

 Totale PR  € 8,07500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 24,17000 € 1,40186

 Totale RU  € 2,86346

 Sommano euro (A)  € 10,93846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01641 = 1% * B)

€ 1,64077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25792

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,83715

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 2,86346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 8,76000 € 8,76000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,05000
cad

€ 0,74000 € 0,03700

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,05000
cad

€ 1,36000 € 0,06800

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,01000 € 0,10100

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

0,30000
cad

€ 0,39000 € 0,11700

 Totale PR  € 9,10300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 24,17000 € 1,40186

 Totale RU  € 2,86346

 Sommano euro (A)  € 11,96646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01795 = 1% * B)

€ 1,79497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37614

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,13757

Incidenza Manodopera sul totale 18,92% € 2,86346
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 10,36000 € 10,36000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,10000
cad

€ 0,26000 € 0,02600

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,05000
cad

€ 2,60000 € 0,13000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 18 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,30000 € 0,13000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

 Totale PR  € 10,82750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 14,38214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02157 = 1% * B)

€ 2,15732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,19341

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.024.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
024 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura
tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi
in profilati
006 - Diametro 22 mm, spessore 10 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame

1,00000
m

€ 12,65000 € 12,65000
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rivestito da mm 22 x 1

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,10000
cad

€ 0,41000 € 0,04100

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,05000
cad

€ 3,08000 € 0,15400

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,10000
cad

€ 2,42000 € 0,24200

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

0,30000
cad

€ 0,44000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,05000
cad

€ 1,58000 € 0,07900

 Totale PR  € 13,29800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 18,23500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02735 = 1% * B)

€ 2,73525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09703

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,06728

Incidenza Manodopera sul totale 21,4% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 6,04000 € 6,04000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,10000
cad

€ 1,00000 € 0,10000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,05000
cad

€ 2,66000 € 0,13300

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,05000
cad

€ 2,58000 € 0,12900

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,55000 € 0,05500

 Totale PR  € 6,45700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,04000 € 24,17000 € 0,96680
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 8,43180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01265 = 1% * B)

€ 1,26477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96966

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,66623

Incidenza Manodopera sul totale 18,51% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 7,14000 € 7,14000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,05000
cad

€ 2,18000 € 0,10900

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 12

0,10000
cad

€ 1,09000 € 0,10900

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,05000
cad

€ 2,29000 € 0,11450

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,10000
cad

€ 0,62000 € 0,06200

 Totale PR  € 7,53450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 9,50930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01426 = 1% * B)

€ 1,42640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09357

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,02927

Incidenza Manodopera sul totale 16,42% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
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polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,10000
cad

€ 1,23000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,05000
cad

€ 2,65000 € 0,13250

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,05000
cad

€ 2,49000 € 0,12450

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,65000 € 0,06500

 Totale PR  € 10,86500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 13,43224

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02015 = 1% * B)

€ 2,01484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,99179

Incidenza Manodopera sul totale 15,11% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 11,22000 € 11,22000

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,10000
cad

€ 1,31000 € 0,13100

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di

0,05000
cad

€ 2,59000 € 0,12950
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diametro mm 16

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,05000
cad

€ 2,53000 € 0,12650

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,10000
cad

€ 1,31000 € 0,13100

 Totale PR  € 11,73800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05200
ora

€ 25,20000 € 1,31040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05200
ora

€ 24,17000 € 1,25684

 Totale RU  € 2,56724

 Sommano euro (A)  € 14,30524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02146 = 1% * B)

€ 2,14579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,09613

Incidenza Manodopera sul totale 14,19% € 2,56724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 12,88000 € 12,88000

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,10000
cad

€ 2,28000 € 0,22800

CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,05000
cad

€ 5,12000 € 0,25600

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,05000
cad

€ 4,66000 € 0,23300

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,64000 € 0,16400

 Totale PR  € 13,76100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 24,17000 € 1,59522

 Totale RU  € 3,25842

 Sommano euro (A)  € 17,01942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02553 = 1% * B)

€ 2,55291
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95723

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,52956

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 3,25842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.025.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
025 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 13,81000 € 13,81000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,10000
cad

€ 3,61000 € 0,36100

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,05000
cad

€ 5,97000 € 0,29850

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,05000
cad

€ 3,02000 € 0,15100

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,10000
cad

€ 3,02000 € 0,30200

 Totale PR  € 14,92250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 24,17000 € 1,59522

 Totale RU  € 3,25842

 Sommano euro (A)  € 18,18092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02727 = 1% * B)

€ 2,72714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,99887

Incidenza Manodopera sul totale 14,17% € 3,25842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
staffaggi in profilati
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001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 6,04000 € 6,04000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,05000
cad

€ 1,49000 € 0,07450

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,10000
cad

€ 1,14000 € 0,11400

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

0,30000
cad

€ 0,30000 € 0,09000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,10000
cad

€ 0,40000 € 0,04000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

 Totale PR  € 6,55750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04400
ora

€ 25,20000 € 1,10880

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04400
ora

€ 24,17000 € 1,06348

 Totale RU  € 2,17228

 Sommano euro (A)  € 8,72978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01309 = 1% * B)

€ 1,30947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00393

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,04318

Incidenza Manodopera sul totale 19,67% € 2,17228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
staffaggi in profilati
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 7,14000 € 7,14000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,05000
cad

€ 0,66000 € 0,03300

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di

0,10000
cad

€ 0,84000 € 0,08400
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diametro mm 12 x 3/8"

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

0,30000
cad

€ 0,33000 € 0,09900

 Totale PR  € 7,57500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 25,20000 € 1,00800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

 Totale RU  € 1,97480

 Sommano euro (A)  € 9,54980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01432 = 1% * B)

€ 1,43247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,08050

Incidenza Manodopera sul totale 16,35% € 1,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01432

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
staffaggi in profilati
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,10000
cad

€ 0,19000 € 0,01900

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,10000
cad

€ 0,96000 € 0,09600

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

0,30000
cad

€ 0,36000 € 0,10800

CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,05000
cad

€ 0,67000 € 0,03350

 Totale PR  € 10,73500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 24,17000 € 1,40186

 Totale RU  € 2,86346

 Sommano euro (A)  € 13,59846

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02040 = 1% * B)

€ 2,03977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56382
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,20205

Incidenza Manodopera sul totale 16,65% € 2,86346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
staffaggi in profilati
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 11,22000 € 11,22000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,05000
cad

€ 0,74000 € 0,03700

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,05000
cad

€ 1,36000 € 0,06800

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,01000 € 0,10100

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

0,30000
cad

€ 0,39000 € 0,11700

 Totale PR  € 11,56300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 24,17000 € 1,40186

 Totale RU  € 2,86346

 Sommano euro (A)  € 14,42646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02164 = 1% * B)

€ 2,16397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65904

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,24947

Incidenza Manodopera sul totale 15,69% € 2,86346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
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staffaggi in profilati
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 12,88000 € 12,88000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,10000
cad

€ 0,26000 € 0,02600

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,05000
cad

€ 2,60000 € 0,13000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 18 x 1/2"

0,10000
cad

€ 1,30000 € 0,13000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

 Totale PR  € 13,34750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 16,90214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02535 = 1% * B)

€ 2,53532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,38121

Incidenza Manodopera sul totale 16,63% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02535

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.026.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
026 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di
staffaggi in profilati
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 13,81000 € 13,81000

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,10000
cad

€ 0,41000 € 0,04100

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,05000
cad

€ 3,08000 € 0,15400

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,10000
cad

€ 2,42000 € 0,24200

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in 0,30000 € 0,44000 € 0,13200
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rame - Saldatura di tubi rame ø 22 cad

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,05000
cad

€ 1,58000 € 0,07900

 Totale PR  € 14,45800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 19,39500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02909 = 1% * B)

€ 2,90925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23043

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,53468

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.027.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.001  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 10
x 1

1,00000
m

€ 6,91000 € 6,91000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,30000
cad

€ 1,00000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,20000
cad

€ 2,66000 € 0,53200

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,20000
cad

€ 2,58000 € 0,51600

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

 Totale PR  € 8,42300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472
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Sommano euro (A)

  

€ 11,18772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 1% * B)

€ 1,67816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28659

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,15247

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.027.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.002  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 12
x 1

1,00000
m

€ 7,65000 € 7,65000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,20000
cad

€ 2,18000 € 0,43600

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 12

0,30000
cad

€ 1,09000 € 0,32700

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,20000
cad

€ 2,29000 € 0,45800

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,30000
cad

€ 0,62000 € 0,18600

 Totale PR  € 9,05700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 11,82172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01773 = 1% * B)

€ 1,77326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,95448

Incidenza Manodopera sul totale 18,49% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.027.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.003  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 14
x 1

1,00000
m

€ 9,25000 € 9,25000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,30000
cad

€ 1,23000 € 0,36900

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,20000
cad

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,65000 € 0,19500

 Totale PR  € 10,84200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 14,39664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02160 = 1% * B)

€ 2,15950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65561

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,21175

Incidenza Manodopera sul totale 19,52% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.027.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm
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PR

CAL25_PR.P29.072.004  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 16
x 1

1,00000
m

€ 10,97000 € 10,97000

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 16

0,20000
cad

€ 2,59000 € 0,51800

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,53000 € 0,50600

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

 Totale PR  € 12,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 16,33464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02450 = 1% * B)

€ 2,45020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87848

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,66332

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.027.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.005  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 18
x 1

1,00000
m

€ 12,82000 € 12,82000

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,30000
cad

€ 2,28000 € 0,68400
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CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,20000
cad

€ 5,12000 € 1,02400

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,20000
cad

€ 4,66000 € 0,93200

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,64000 € 0,49200

 Totale PR  € 15,95200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 20,49404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03074 = 1% * B)

€ 3,07411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,92497

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 4,54204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.027.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
027 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con
rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione, con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C
ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.006  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 22
x 1

1,00000
m

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,30000
cad

€ 3,61000 € 1,08300

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,20000
cad

€ 5,97000 € 1,19400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,20000
cad

€ 3,02000 € 0,60400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,30000
cad

€ 3,02000 € 0,90600

 Totale PR  € 18,45700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11200
ora

€ 25,20000 € 2,82240
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11200
ora

€ 24,17000 € 2,70704

 Totale RU  € 5,52944

 Sommano euro (A)  € 23,98644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03598 = 1% * B)

€ 3,59797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75844

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,34285

Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 5,52944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.001  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 10
x 1

1,00000
m

€ 6,91000 € 6,91000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,20000
cad

€ 1,49000 € 0,29800

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,14000 € 0,34200

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,30000
cad

€ 0,40000 € 0,12000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

 Totale PR  € 8,76600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 11,82694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01774 = 1% * B)

€ 1,77404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,96108

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 3,06094
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.002  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 12
x 1

1,00000
m

€ 7,65000 € 7,65000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 12 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,84000 € 0,25200

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

1,00000
cad

€ 0,33000 € 0,33000

 Totale PR  € 9,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 12,28094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01842 = 1% * B)

€ 1,84214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41231

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,53539

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti

Pagina 3.626 di 5.979



Prezzario 2025

idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.003  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 14
x 1

1,00000
m

€ 9,25000 € 9,25000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,30000
cad

€ 0,19000 € 0,05700

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,96000 € 0,28800

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

1,00000
cad

€ 0,36000 € 0,36000

CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,20000
cad

€ 0,67000 € 0,13400

 Totale PR  € 10,32300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 14,37134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02156 = 1% * B)

€ 2,15570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65270

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,17974

Incidenza Manodopera sul totale 22,27% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.004  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il

1,00000
m

€ 10,97000 € 10,97000
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diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 16
x 1

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,20000
cad

€ 0,74000 € 0,14800

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,20000
cad

€ 1,36000 € 0,27200

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,01000 € 0,30300

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

1,00000
cad

€ 0,39000 € 0,39000

 Totale PR  € 12,14300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 16,19134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02429 = 1% * B)

€ 2,42870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,48204

Incidenza Manodopera sul totale 19,77% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.005  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 18
x 1

1,00000
m

€ 12,82000 € 12,82000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,30000
cad

€ 0,26000 € 0,07800

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di

0,30000
cad

€ 1,30000 € 0,39000
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diametro mm 18 x 1/2"

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

1,00000
cad

€ 0,41000 € 0,41000

 Totale PR  € 14,45200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 19,88270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02982 = 1% * B)

€ 2,98241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28651

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,15162

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.028.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
028 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse
di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C,
ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm
(9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.006  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 22
x 1

1,00000
m

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,20000
cad

€ 3,08000 € 0,61600

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,30000
cad

€ 2,42000 € 0,72600

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

1,00000
cad

€ 0,44000 € 0,44000

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,20000
cad

€ 1,58000 € 0,31600

 Totale PR  € 16,89100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

Pagina 3.629 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 23,80280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03570 = 1% * B)

€ 3,57042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,11054

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.001  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 8,14000 € 8,14000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,05000
cad

€ 1,49000 € 0,07450

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

0,30000
cad

€ 0,30000 € 0,09000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,10000
cad

€ 0,40000 € 0,04000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

CAL25_PR.P29.075.054  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 10

0,10000
m

€ 0,50000 € 0,05000

 Totale PR  € 8,59350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04500
ora

€ 25,20000 € 1,13400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04500
ora

€ 24,17000 € 1,08765

 Totale RU  € 2,22165

 Sommano euro (A)  € 10,81515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01622 = 1% * B)

€ 1,62227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24374

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,68116

Incidenza Manodopera sul totale 16,24% € 2,22165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR
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CAL25_PR.P29.073.002  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 9,61000 € 9,61000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,05000
cad

€ 3,98000 € 0,19900

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,05000
cad

€ 0,66000 € 0,03300

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

0,30000
cad

€ 0,33000 € 0,09900

CAL25_PR.P29.075.055  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 12

0,10000
m

€ 0,50000 € 0,05000

 Totale PR  € 10,01100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04500
ora

€ 25,20000 € 1,13400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04500
ora

€ 24,17000 € 1,08765

 Totale RU  € 2,22165

 Sommano euro (A)  € 12,23265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01835 = 1% * B)

€ 1,83490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40676

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,47431

Incidenza Manodopera sul totale 14,36% € 2,22165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.003  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 11,46000 € 11,46000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,10000
cad

€ 0,19000 € 0,01900

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

0,30000
cad

€ 0,36000 € 0,10800

CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,05000
cad

€ 0,67000 € 0,03350

CAL25_PR.P29.075.056  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 14

0,10000
m

€ 0,54000 € 0,05400

 Totale PR  € 11,73300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 25,20000 € 1,51200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020
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 Totale RU  € 2,96220

 Sommano euro (A)  € 14,69520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02204 = 1% * B)

€ 2,20428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68995

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,58943

Incidenza Manodopera sul totale 15,93% € 2,96220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.004  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 12,46000 € 12,46000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,10000
cad

€ 0,20000 € 0,02000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,05000
cad

€ 0,74000 € 0,03700

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,05000
cad

€ 1,36000 € 0,06800

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

0,30000
cad

€ 0,39000 € 0,11700

CAL25_PR.P29.075.057  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 16

0,10000
m

€ 0,73000 € 0,07300

 Totale PR  € 12,77500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 15,83594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02375 = 1% * B)

€ 2,37539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82113

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,03246

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
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005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.005  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,10000
cad

€ 0,26000 € 0,02600

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,05000
cad

€ 1,17000 € 0,05850

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,05000
cad

€ 2,60000 € 0,13000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.058  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 18

0,10000
m

€ 0,75000 € 0,07500

 Totale PR  € 15,08250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07500
ora

€ 24,17000 € 1,81275

 Totale RU  € 3,70275

 Sommano euro (A)  € 18,78525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02818 = 1% * B)

€ 2,81779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16030

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,76334

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 3,70275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.006  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 17,51000 € 17,51000

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,10000
cad

€ 0,41000 € 0,04100

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,05000
cad

€ 3,08000 € 0,15400

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

0,30000
cad

€ 0,44000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,05000
cad

€ 1,58000 € 0,07900

CAL25_PR.P29.075.059  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 22

0,10000
m

€ 1,17000 € 0,11700

 Totale PR  € 18,03300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,11200 € 25,20000 € 2,82240
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11200
ora

€ 24,17000 € 2,70704

 Totale RU  € 5,52944

 Sommano euro (A)  € 23,56244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03534 = 1% * B)

€ 3,53437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70968

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,80649

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 5,52944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
007 - Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.007  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 28 x 1

1,00000
m

€ 22,45000 € 22,45000

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

0,30000
cad

€ 0,44000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.060  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 28

0,10000
m

€ 1,93000 € 0,19300

CAL25_PR.P29.075.061  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 28

0,10000
cad

€ 1,14000 € 0,11400

CAL25_PR.P29.075.062  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 28

0,05000
cad

€ 3,78000 € 0,18900

CAL25_PR.P29.075.063  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 28x28x22

0,05000
cad

€ 15,55000 € 0,77750

 Totale PR  € 23,85550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12400
ora

€ 25,20000 € 3,12480

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12400
ora

€ 24,17000 € 2,99708

 Totale RU  € 6,12188

 Sommano euro (A)  € 29,97738

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04497 = 1% * B)

€ 4,49661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44740

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,92139

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 6,12188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
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realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
008 - Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.008  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 35 x 1,2

1,00000
m

€ 33,29000 € 33,29000

CAL25_PR.P29.075.064  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 35

0,10000
cad

€ 2,33000 € 0,23300

CAL25_PR.P29.075.065  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 35

0,05000
cad

€ 8,30000 € 0,41500

CAL25_PR.P29.075.066  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 42x14x42

0,05000
cad

€ 17,65000 € 0,88250

CAL25_PR.P29.075.067  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 35

0,10000
m

€ 5,86000 € 0,58600

CAL25_PR.P29.075.068  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 35

0,30000
cad

€ 0,47000 € 0,14100

 Totale PR  € 35,54750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14200
ora

€ 25,20000 € 3,57840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14200
ora

€ 24,17000 € 3,43214

 Totale RU  € 7,01054

 Sommano euro (A)  € 42,55804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06384 = 1% * B)

€ 6,38371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,83593

Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 7,01054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
009 - Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.009  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 42 x 1,2

1,00000
m

€ 40,20000 € 40,20000

CAL25_PR.P29.075.069  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 42

0,10000
cad

€ 4,95000 € 0,49500

CAL25_PR.P29.075.070  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 42

0,05000
cad

€ 16,47000 € 0,82350

CAL25_PR.P29.075.071  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 54x28x42

0,05000
cad

€ 36,24000 € 1,81200

CAL25_PR.P29.075.072  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 42

0,10000
m

€ 7,06000 € 0,70600

CAL25_PR.P29.075.074  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 54

0,30000
cad

€ 8,00000 € 2,40000

 Totale PR
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€ 46,43650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18200
ora

€ 25,20000 € 4,58640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18200
ora

€ 24,17000 € 4,39894

 Totale RU  € 8,98534

 Sommano euro (A)  € 55,42184

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08313 = 1% * B)

€ 8,31328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37351

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,10863

Incidenza Manodopera sul totale 12,82% € 8,98534

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08313

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.029.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
029 - Tubazione in rame per linee. Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
010 - Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm

PR

CAL25_PR.P29.073.010  - Tubazione in rame in verga con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, per impianti
idrico-sanitari e termici - Tubo in rame in
verga da mm 54 x 1,5

1,00000
m

€ 44,20000 € 44,20000

CAL25_PR.P29.075.075  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 54

0,10000
cad

€ 26,64000 € 2,66400

CAL25_PR.P29.075.075  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 54

0,05000
cad

€ 26,64000 € 1,33200

CAL25_PR.P29.075.076  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 54x42x54

0,05000
cad

€ 50,23000 € 2,51150

CAL25_PR.P29.075.077  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Curva in rame a saldare per tubi di
diametro da mm 54

0,10000
m

€ 16,31000 € 1,63100

CAL25_PR.P29.075.078  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 54

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

 Totale PR  € 52,50350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 63,36490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09505 = 1% * B)

€ 9,50474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,28696

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,15660

Incidenza Manodopera sul totale 13,55% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.030.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 5,67000 € 5,67000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,30000
cad

€ 1,00000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,20000
cad

€ 2,66000 € 0,53200

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,20000
cad

€ 2,58000 € 0,51600

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

 Totale PR  € 7,18300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 9,94772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01492 = 1% * B)

€ 1,49216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,58387

Incidenza Manodopera sul totale 21,97% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.030.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 6,29000 € 6,29000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,20000
cad

€ 2,18000 € 0,43600

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi

0,30000
cad

€ 1,09000 € 0,32700
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in rame di diametro mm 12

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,20000
cad

€ 2,29000 € 0,45800

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,30000
cad

€ 0,62000 € 0,18600

 Totale PR  € 7,69700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 10,46172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01569 = 1% * B)

€ 1,56926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20310

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,23408

Incidenza Manodopera sul totale 20,89% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.030.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 7,76000 € 7,76000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,30000
cad

€ 1,23000 € 0,36900

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,20000
cad

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,65000 € 0,19500

 Totale PR  € 9,35200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 12,90664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01936 = 1% * B)

€ 1,93600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48426
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,32690

Incidenza Manodopera sul totale 21,77% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.030.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 8,76000 € 8,76000

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 16

0,20000
cad

€ 2,59000 € 0,51800

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,53000 € 0,50600

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

 Totale PR  € 10,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 14,12464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02119 = 1% * B)

€ 2,11870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,86767

Incidenza Manodopera sul totale 19,89% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.030.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di 1,00000 € 10,36000 € 10,36000
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purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

m

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,30000
cad

€ 2,28000 € 0,68400

CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,20000
cad

€ 5,12000 € 1,02400

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,20000
cad

€ 4,66000 € 0,93200

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,64000 € 0,49200

 Totale PR  € 13,49200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 18,03404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02705 = 1% * B)

€ 2,70511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07392

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,81307

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 4,54204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.030.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
030 - Tubazione in rame per impianti all'interno dei locali.
Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi
meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con
giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 12,65000 € 12,65000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,30000
cad

€ 3,61000 € 1,08300

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,20000
cad

€ 5,97000 € 1,19400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,20000
cad

€ 3,02000 € 0,60400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,30000
cad

€ 3,02000 € 0,90600

 Totale PR  € 16,43700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11800
ora

€ 25,20000 € 2,97360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11800
ora

€ 24,17000 € 2,85206
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 Totale RU  € 5,82566

 Sommano euro (A)  € 22,26266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03339 = 1% * B)

€ 3,33940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56021

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,16227

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 5,82566

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 5,67000 € 5,67000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,20000
cad

€ 1,49000 € 0,29800

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,14000 € 0,34200

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,30000
cad

€ 0,40000 € 0,12000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

 Totale PR  € 7,52600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 10,58694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01588 = 1% * B)

€ 1,58804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21750

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,39248

Incidenza Manodopera sul totale 22,86% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
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impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 6,29000 € 6,29000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 12 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,84000 € 0,25200

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

1,00000
cad

€ 0,33000 € 0,33000

 Totale PR  € 7,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 10,92094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01638 = 1% * B)

€ 1,63814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25591

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,81499

Incidenza Manodopera sul totale 22,16% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 7,76000 € 7,76000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,30000
cad

€ 0,19000 € 0,05700

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,96000 € 0,28800

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

1,00000
cad

€ 0,36000 € 0,36000
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CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,20000
cad

€ 0,67000 € 0,13400

 Totale PR  € 8,83300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 12,88134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)

€ 1,93220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48135

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,29489

Incidenza Manodopera sul totale 24,84% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 8,76000 € 8,76000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,20000
cad

€ 0,74000 € 0,14800

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,20000
cad

€ 1,36000 € 0,27200

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,01000 € 0,30300

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

1,00000
cad

€ 0,39000 € 0,39000

 Totale PR  € 9,93300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 13,98134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02097 = 1% * B)

€ 2,09720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,68639

Incidenza Manodopera sul totale 22,89% € 4,04834

Pagina 3.643 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 10,36000 € 10,36000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,30000
cad

€ 0,26000 € 0,07800

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,30000 € 0,39000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

1,00000
cad

€ 0,41000 € 0,41000

 Totale PR  € 11,99200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 17,42270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02613 = 1% * B)

€ 2,61341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00361

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,03972

Incidenza Manodopera sul totale 24,64% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.031.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
031 - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con
resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare,
fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.070.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo
1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 12,65000 € 12,65000
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CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,20000
cad

€ 3,08000 € 0,61600

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,30000
cad

€ 2,42000 € 0,72600

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

1,00000
cad

€ 0,44000 € 0,44000

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,20000
cad

€ 1,58000 € 0,31600

 Totale PR  € 14,87100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 21,78280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03267 = 1% * B)

€ 3,26742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50502

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,55524

Incidenza Manodopera sul totale 25,08% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 6,04000 € 6,04000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,30000
cad

€ 1,00000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,20000
cad

€ 2,66000 € 0,53200

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,20000
cad

€ 2,58000 € 0,51600

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

 Totale PR  € 7,55300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472
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 Sommano euro (A)  € 10,31772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01548 = 1% * B)

€ 1,54766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18654

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,05192

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 7,14000 € 7,14000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,20000
cad

€ 2,18000 € 0,43600

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 12

0,30000
cad

€ 1,09000 € 0,32700

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,20000
cad

€ 2,29000 € 0,45800

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,30000
cad

€ 0,62000 € 0,18600

 Totale PR  € 8,54700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 11,31172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01697 = 1% * B)

€ 1,69676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30085

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,30933

Incidenza Manodopera sul totale 19,32% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
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dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,30000
cad

€ 1,23000 € 0,36900

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,20000
cad

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,65000 € 0,19500

 Totale PR  € 12,01200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 15,56664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02335 = 1% * B)

€ 2,33500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,69180

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 11,22000 € 11,22000

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 16

0,20000
cad

€ 2,59000 € 0,51800

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,53000 € 0,50600

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

 Totale PR
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€ 13,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 16,58464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02488 = 1% * B)

€ 2,48770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90723

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,97957

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 12,88000 € 12,88000

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,30000
cad

€ 2,28000 € 0,68400

CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,20000
cad

€ 5,12000 € 1,02400

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,20000
cad

€ 4,66000 € 0,93200

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,64000 € 0,49200

 Totale PR  € 16,01200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 20,55404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03083 = 1% * B)

€ 3,08311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36372

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,00087

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 4,54204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.032.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
032 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi meccanici all'interno dei locali. Tubazione in rame con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse
di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito
in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 13,81000 € 13,81000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,30000
cad

€ 3,61000 € 1,08300

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,20000
cad

€ 5,97000 € 1,19400

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,20000
cad

€ 5,97000 € 1,19400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,30000
cad

€ 3,02000 € 0,90600

 Totale PR  € 18,18700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11800
ora

€ 25,20000 € 2,97360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11800
ora

€ 24,17000 € 2,85206

 Totale RU  € 5,82566

 Sommano euro (A)  € 24,01266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03602 = 1% * B)

€ 3,60190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76146

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,37602

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 5,82566

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.001  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 10 x 1

1,00000
m

€ 6,04000 € 6,04000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in 0,20000 € 1,49000 € 0,29800
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rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

cad

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,14000 € 0,34200

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,30000
cad

€ 0,40000 € 0,12000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

 Totale PR  € 7,89600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 10,95694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01644 = 1% * B)

€ 1,64354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26005

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,86053

Incidenza Manodopera sul totale 22,08% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.002  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 12 x 1

1,00000
m

€ 7,14000 € 7,14000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 12 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,84000 € 0,25200

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

1,00000
cad

€ 0,33000 € 0,33000

 Totale PR  € 8,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,06200 € 24,17000 € 1,49854
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 11,77094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01766 = 1% * B)

€ 1,76564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35366

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,89024

Incidenza Manodopera sul totale 20,56% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.003  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 14 x 1

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,30000
cad

€ 0,19000 € 0,05700

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,96000 € 0,28800

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

1,00000
cad

€ 0,36000 € 0,36000

CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,20000
cad

€ 0,67000 € 0,13400

 Totale PR  € 11,49300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 15,54134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02331 = 1% * B)

€ 2,33120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78725

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,65979

Incidenza Manodopera sul totale 20,59% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.004  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 16 x 1

1,00000
m

€ 11,22000 € 11,22000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,20000
cad

€ 0,74000 € 0,14800

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

0,20000
cad

€ 1,36000 € 0,27200

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,01000 € 0,30300

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

1,00000
cad

€ 0,39000 € 0,39000

 Totale PR  € 12,39300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 16,44134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02466 = 1% * B)

€ 2,46620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,79829

Incidenza Manodopera sul totale 19,46% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.005  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 18 x 1

1,00000
m

€ 12,88000 € 12,88000
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CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,30000
cad

€ 0,26000 € 0,07800

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,30000 € 0,39000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

1,00000
cad

€ 0,41000 € 0,41000

 Totale PR  € 14,51200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 19,94270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02991 = 1% * B)

€ 2,99141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29341

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,22752

Incidenza Manodopera sul totale 21,53% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.033.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
033 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali.
Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina
in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm
autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari,
con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.071.006  - Tubazione in rame con lega con titolo di
purezza Cu 99,9, rivestita con resina in
polietilene espanso a cellule chiuse di
spessore minimo 6 mm autoestinguente
densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli
allo stato fisico ricotto - Tubo in rame
rivestito da mm 22 x 1

1,00000
m

€ 13,81000 € 13,81000

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,10000
cad

€ 0,41000 € 0,04100

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,30000
cad

€ 3,08000 € 0,92400

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,42000 € 0,48400

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

0,20000
cad

€ 0,44000 € 0,08800

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,30000
cad

€ 1,58000 € 0,47400

 Totale PR  € 15,82100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 22,73280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03410 = 1% * B)

€ 3,40992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61427

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,75699

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03410

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.001  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 10
x 1

1,00000
m

€ 6,91000 € 6,91000

CAL25_PR.P29.075.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 10

0,30000
cad

€ 1,00000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 10

0,20000
cad

€ 2,66000 € 0,53200

CAL25_PR.P29.075.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 10 x 3/8''

0,20000
cad

€ 2,58000 € 0,51600

CAL25_PR.P29.075.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,55000 € 0,16500

 Totale PR  € 8,42300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 11,18772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01678 = 1% * B)

€ 1,67816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28659

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,15247

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.002  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 12
x 1

1,00000
m

€ 7,65000 € 7,65000

CAL25_PR.P29.075.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 12

0,20000
cad

€ 2,18000 € 0,43600

CAL25_PR.P29.075.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 12

0,30000
cad

€ 1,09000 € 0,32700

CAL25_PR.P29.075.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 12 x 3/8"

0,20000
cad

€ 2,29000 € 0,45800

CAL25_PR.P29.075.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 12 x 3/8''

0,30000
cad

€ 0,62000 € 0,18600

 Totale PR  € 9,05700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05600
ora

€ 25,20000 € 1,41120

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05600
ora

€ 24,17000 € 1,35352

 Totale RU  € 2,76472

 Sommano euro (A)  € 11,82172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01773 = 1% * B)

€ 1,77326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35950

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,95448

Incidenza Manodopera sul totale 18,49% € 2,76472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01773

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
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chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.003  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 14
x 1

1,00000
m

€ 9,25000 € 9,25000

CAL25_PR.P29.075.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 14

0,30000
cad

€ 1,23000 € 0,36900

CAL25_PR.P29.075.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 14

0,20000
cad

€ 2,65000 € 0,53000

CAL25_PR.P29.075.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 14 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.075.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,65000 € 0,19500

 Totale PR  € 10,84200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 14,39664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02160 = 1% * B)

€ 2,15950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65561

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,21175

Incidenza Manodopera sul totale 19,52% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.004  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 16

1,00000
m

€ 10,97000 € 10,97000
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x 1

CAL25_PR.P29.075.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 16

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

CAL25_PR.P29.075.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 16

0,20000
cad

€ 2,59000 € 0,51800

CAL25_PR.P29.075.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 16 x 1/2"

0,20000
cad

€ 2,53000 € 0,50600

CAL25_PR.P29.075.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 16 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,31000 € 0,39300

 Totale PR  € 12,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 16,33464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02450 = 1% * B)

€ 2,45020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87848

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,66332

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.005  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 18
x 1

1,00000
m

€ 12,82000 € 12,82000

CAL25_PR.P29.075.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 18

0,30000
cad

€ 2,28000 € 0,68400

CAL25_PR.P29.075.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee intermedio per tubi in rame di
diametro mm 18

0,20000
cad

€ 5,12000 € 1,02400

CAL25_PR.P29.075.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 18 x 3/4"

0,20000
cad

€ 4,66000 € 0,93200

CAL25_PR.P29.075.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,64000 € 0,49200

 Totale PR  € 15,95200
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09200
ora

€ 25,20000 € 2,31840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09200
ora

€ 24,17000 € 2,22364

 Totale RU  € 4,54204

 Sommano euro (A)  € 20,49404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03074 = 1% * B)

€ 3,07411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,92497

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 4,54204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.034.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
034 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi a compressione all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato
con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali,
conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i
pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di
staffaggi in profilati.
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.006  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 22
x 1

1,00000
m

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_PR.P29.075.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi
in rame di diametro mm 22

0,30000
cad

€ 3,61000 € 1,08300

CAL25_PR.P29.075.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo a tee attacco centrale
filettato femmina da mm 22 x 3/4"

0,20000
cad

€ 5,97000 € 1,19400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,20000
cad

€ 3,02000 € 0,60400

CAL25_PR.P29.075.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo diritto maschio per tubi in
rame di diametro mm 22 x 1"

0,30000
cad

€ 3,02000 € 0,90600

 Totale PR  € 18,45700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11200
ora

€ 25,20000 € 2,82240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11200
ora

€ 24,17000 € 2,70704

 Totale RU  € 5,52944

 Sommano euro (A)  € 23,98644

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03598 = 1% * B)

€ 3,59797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75844

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 30,34285

Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 5,52944

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
001 - Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.001  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 10
x 1

1,00000
m

€ 6,91000 € 6,91000

CAL25_PR.P29.075.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 10

0,20000
cad

€ 1,49000 € 0,29800

CAL25_PR.P29.075.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 10 x 3/8"

0,30000
cad

€ 1,14000 € 0,34200

CAL25_PR.P29.075.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 10

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.075.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 10

0,30000
cad

€ 0,40000 € 0,12000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

 Totale PR  € 8,76600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 11,82694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01774 = 1% * B)

€ 1,77404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,96108

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
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chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
002 - Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.002  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 12
x 1

1,00000
m

€ 7,65000 € 7,65000

CAL25_PR.P29.075.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 10x12x10

0,20000
cad

€ 3,98000 € 0,79600

CAL25_PR.P29.075.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 12

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 12

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.075.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 12 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,84000 € 0,25200

CAL25_PR.P29.075.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 12

1,00000
cad

€ 0,33000 € 0,33000

 Totale PR  € 9,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 24,17000 € 1,49854

 Totale RU  € 3,06094

 Sommano euro (A)  € 12,28094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01842 = 1% * B)

€ 1,84214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41231

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,53539

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 3,06094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
003 - Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.003  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C

1,00000
m

€ 9,25000 € 9,25000
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< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 14
x 1

CAL25_PR.P29.075.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 14x12x14

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 14

0,30000
cad

€ 0,19000 € 0,05700

CAL25_PR.P29.075.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 14 x 3/8"

0,30000
cad

€ 0,96000 € 0,28800

CAL25_PR.P29.075.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 14

1,00000
cad

€ 0,36000 € 0,36000

CAL25_PR.P29.075.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 14

0,20000
cad

€ 0,67000 € 0,13400

 Totale PR  € 10,32300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 14,37134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02156 = 1% * B)

€ 2,15570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65270

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,17974

Incidenza Manodopera sul totale 22,27% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
004 - Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.004  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 16
x 1

1,00000
m

€ 10,97000 € 10,97000

CAL25_PR.P29.075.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 16

0,30000
cad

€ 0,20000 € 0,06000

CAL25_PR.P29.075.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 16

0,20000
cad

€ 0,74000 € 0,14800

CAL25_PR.P29.075.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in 0,20000 € 1,36000 € 0,27200
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rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 16x18x16

cad

CAL25_PR.P29.075.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 16 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,01000 € 0,30300

CAL25_PR.P29.075.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 16

1,00000
cad

€ 0,39000 € 0,39000

 Totale PR  € 12,14300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08200
ora

€ 24,17000 € 1,98194

 Totale RU  € 4,04834

 Sommano euro (A)  € 16,19134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02429 = 1% * B)

€ 2,42870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,48204

Incidenza Manodopera sul totale 19,77% € 4,04834

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
005 - Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.005  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 18
x 1

1,00000
m

€ 12,82000 € 12,82000

CAL25_PR.P29.075.044  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 18

0,30000
cad

€ 0,26000 € 0,07800

CAL25_PR.P29.075.045  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 18

0,20000
cad

€ 1,17000 € 0,23400

CAL25_PR.P29.075.046  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 18x28x18

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.075.047  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 18 x 1/2"

0,30000
cad

€ 1,30000 € 0,39000

CAL25_PR.P29.075.048  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 18

1,00000
cad

€ 0,41000 € 0,41000

 Totale PR  € 14,45200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,11000 € 24,17000 € 2,65870
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 19,88270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02982 = 1% * B)

€ 2,98241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28651

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,15162

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.035.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
035 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a
raccordi saldati all'interno dei locali. Tubazione in rame preisolato con lega
con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule
chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività
termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C +
95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5
mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento
dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati
006 - Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

PR

CAL25_PR.P29.072.006  - Tubazione in rame preisolato con lega con
titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento
tubolare espanso a cellule chiuse di
densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C
< o = 0,040 W/m°C per una temperatura
di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da
pellicola in polietilene non espanso di
spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione al fuoco
classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico
ricotto - Tubo in rame preisolato da mm 22
x 1

1,00000
m

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_PR.P29.075.049  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Manicotto a saldare per tubi di
diametro mm 22

0,30000
cad

€ 0,41000 € 0,12300

CAL25_PR.P29.075.050  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee in rame ridotto di dimensioni
mm 22x28x22

0,20000
cad

€ 3,08000 € 0,61600

CAL25_PR.P29.075.051  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Raccordo nipple per tubi rame di
diametro mm 22 x 1/2"

0,30000
cad

€ 2,42000 € 0,72600

CAL25_PR.P29.075.052  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Saldatura di tubi rame ø 22

1,00000
cad

€ 0,44000 € 0,44000

CAL25_PR.P29.075.053  - Raccordi e pezzi speciali per tubazione in
rame - Tee a saldare per tubi di diametro
mm 22

0,20000
cad

€ 1,58000 € 0,31600

 Totale PR  € 16,89100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 23,80280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03570 = 1% * B)

€ 3,57042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,11054

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03570
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.060.001  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 14x2 mm

1,00000
m

€ 2,55000 € 2,55000

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,08300
cad

€ 5,92000 € 0,49136

 Totale PR  € 3,04136

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 10,42430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01564 = 1% * B)

€ 1,56365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19880

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,18675

Incidenza Manodopera sul totale 26,96% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
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certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.060.002  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 16x2 mm

1,00000
m

€ 2,87000 € 2,87000

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 3,87098

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08400
ora

€ 25,20000 € 2,11680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08400
ora

€ 24,17000 € 2,03028

 Totale RU  € 4,14708

 Sommano euro (A)  € 11,84636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01777 = 1% * B)

€ 1,77695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36233

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,98564

Incidenza Manodopera sul totale 27,67% € 4,14708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per

0,08000
ora

€ 54,69000 € 4,37520
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autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 4,37520

PR

CAL25_PR.P29.060.004  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 18x2 mm

1,00000
m

€ 3,70000 € 3,70000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 4,49016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08400
ora

€ 25,20000 € 2,11680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08400
ora

€ 24,17000 € 2,03028

 Totale RU  € 4,14708

 Sommano euro (A)  € 13,01244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01952 = 1% * B)

€ 1,95187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49643

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,46074

Incidenza Manodopera sul totale 25,19% € 4,14708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08000
ora

€ 54,69000 € 4,37520

 Totale AT  € 4,37520

PR

CAL25_PR.P29.060.005  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 20x2 mm

1,00000
m

€ 4,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR
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€ 4,79016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08400
ora

€ 25,20000 € 2,11680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08400
ora

€ 24,17000 € 2,03028

 Totale RU  € 4,14708

 Sommano euro (A)  € 13,31244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01997 = 1% * B)

€ 1,99687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,84024

Incidenza Manodopera sul totale 24,63% € 4,14708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 4,92210

PR

CAL25_PR.P29.060.006  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 20x2,25 mm

1,00000
m

€ 4,60000 € 4,60000

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 5,71552

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952

 Sommano euro (A)  € 15,37714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02307 = 1% * B)

€ 2,30657
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,45208

Incidenza Manodopera sul totale 24,37% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.037.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
037 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio,
blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 4,92210

PR

CAL25_PR.P29.060.007  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 6 mm - Tubazione
multistrato preisolato 26x3 mm

1,00000
m

€ 7,60000 € 7,60000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 9,09400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952

 Sommano euro (A)  € 18,75562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02813 = 1% * B)

€ 2,81334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,15690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,72586

Incidenza Manodopera sul totale 19,98% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
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d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
001 - Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.062.001  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm
con isolante da 10mm

1,00000
m

€ 3,50000 € 3,50000

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,08300
cad

€ 5,92000 € 0,49136

 Totale PR  € 3,99136

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07680
ora

€ 25,20000 € 1,93536

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07680
ora

€ 24,17000 € 1,85626

 Totale RU  € 3,79162

 Sommano euro (A)  € 11,61128

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01742 = 1% * B)

€ 1,74169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33530

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,68827

Incidenza Manodopera sul totale 25,81% € 3,79162

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
002 - Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm
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AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.062.002  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 16x2,25
mm con isolante da 10mm

1,00000
m

€ 4,23000 € 4,23000

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 5,23098

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07920
ora

€ 25,20000 € 1,99584

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07920
ora

€ 24,17000 € 1,91426

 Totale RU  € 3,91010

 Sommano euro (A)  € 12,96938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01945 = 1% * B)

€ 1,94541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49148

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,40627

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 3,91010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
003 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08000
ora

€ 54,69000 € 4,37520

 Totale AT  € 4,37520

PR

CAL25_PR.P29.062.003  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm
con isolante da 10 mm

1,00000
m

€ 4,40000 € 4,40000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016
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 Totale PR  € 5,19016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08280
ora

€ 25,20000 € 2,08656

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08280
ora

€ 24,17000 € 2,00128

 Totale RU  € 4,08784

 Sommano euro (A)  € 13,65320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02048 = 1% * B)

€ 2,04798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57012

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,27130

Incidenza Manodopera sul totale 23,67% € 4,08784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
004 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08000
ora

€ 54,69000 € 4,37520

 Totale AT  € 4,37520

PR

CAL25_PR.P29.062.004  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 20x2,25
mm con isolante da 10 mm

1,00000
m

€ 5,41000 € 5,41000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 6,20016

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08760
ora

€ 25,20000 € 2,20752

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08760
ora

€ 24,17000 € 2,11729

 Totale RU  € 4,32481

 Sommano euro (A)  € 14,90017

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02235 = 1% * B)

€ 2,23503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71352
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,84872

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 4,32481

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
005 - Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 4,92210

PR

CAL25_PR.P29.062.005  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm
con isolante da 10 mm

1,00000
m

€ 8,97000 € 8,97000

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 10,08552

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09240
ora

€ 25,20000 € 2,32848

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09240
ora

€ 24,17000 € 2,23331

 Totale RU  € 4,56179

 Sommano euro (A)  € 19,56941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02935 = 1% * B)

€ 2,93541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25048

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,75530

Incidenza Manodopera sul totale 18,43% € 4,56179

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.038.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
038 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm.
Fornitura e messa in opera di tubo in multistrato preisolato, adatto alla
realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di
riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto
d’aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb
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privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo
Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente
mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo
alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di
fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e
certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa
fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C,
classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori
griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato
protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3,
conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15
mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN
13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e
l'esecuzione di staffaggi in profilati.
006 - Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 4,92210

PR

CAL25_PR.P29.062.006  - Tubazione multistrato preisolato per
impianti con isolante da 10 mm -
Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm
con isolante da 10 mm

1,00000
m

€ 11,54000 € 11,54000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 13,03400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952

 Sommano euro (A)  € 22,69562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03404 = 1% * B)

€ 3,40434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61000

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,70996

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
001 - Ø 3/8'

PR

CAL25_PR.P29.017.001  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'

1,00000
m

€ 2,62000 € 2,62000

CAL25_PR.P29.017.011  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il

0,15000
m

€ 2,70425 € 0,40564
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prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

 Totale PR  € 3,02564

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07900
ora

€ 25,20000 € 1,99080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07900
ora

€ 21,82000 € 1,72378

 Totale RU  € 3,71458

 Sommano euro (A)  € 6,74022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02022 = 2% * B)

€ 1,01103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77513

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,52638

Incidenza Manodopera sul totale 43,57% € 3,71458

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
002 - Ø 1/2'

PR

CAL25_PR.P29.017.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

1,00000
m

€ 2,99000 € 2,99000

CAL25_PR.P29.017.012  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 2,86800 € 0,43020

 Totale PR  € 3,42020

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10600
ora

€ 25,20000 € 2,67120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10600
ora

€ 21,82000 € 2,31292

 Totale RU  € 4,98412

 Sommano euro (A)  € 8,40432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02521 = 2% * B)

€ 1,26065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,63147

Incidenza Manodopera sul totale 46,88% € 4,98412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
003 - Ø 3/4'

PR

CAL25_PR.P29.017.003  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'

1,00000
m

€ 3,40000 € 3,40000

CAL25_PR.P29.017.013  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 3,35863 € 0,50379

 Totale PR  € 3,90379

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15800
ora

€ 25,20000 € 3,98160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15800
ora

€ 21,82000 € 3,44756

 Totale RU  € 7,42916

 Sommano euro (A)  € 11,33295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03400 = 2% * B)

€ 1,69994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30329

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,33618

Incidenza Manodopera sul totale 51,82% € 7,42916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
004 - Ø 1'

PR

CAL25_PR.P29.017.004  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'

1,00000
m

€ 4,61000 € 4,61000

CAL25_PR.P29.017.014  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 4,68013 € 0,70202

 Totale PR  € 5,31202

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,19400 € 25,20000 € 4,88880
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 21,82000 € 4,23308

 Totale RU  € 9,12188

 Sommano euro (A)  € 14,43390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04330 = 2% * B)

€ 2,16509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65990

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,25889

Incidenza Manodopera sul totale 49,96% € 9,12188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
005 - Ø 2'

PR

CAL25_PR.P29.017.005  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'

1,00000
m

€ 9,71000 € 9,71000

CAL25_PR.P29.017.015  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 9,60883 € 1,44132

 Totale PR  € 11,15132

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 21,49572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06449 = 2% * B)

€ 3,22436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47201

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,19209

Incidenza Manodopera sul totale 38,04% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
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006 - Ø 3'

PR

CAL25_PR.P29.017.006  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'

1,00000
m

€ 19,00000 € 19,00000

CAL25_PR.P29.017.017  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 16,06527 € 2,40979

 Totale PR  € 21,40979

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 25,20000 € 5,99760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 21,82000 € 5,19316

 Totale RU  € 11,19076

 Sommano euro (A)  € 32,60055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09780 = 2% * B)

€ 4,89008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74906

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,23969

Incidenza Manodopera sul totale 27,14% € 11,19076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.040.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
040 - Tubazione in acciaio zincato per linee senza saldatura. Fornitura e posa
in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T,
a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile),
marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento,
estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo,
l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del
materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
007 - Ø 4'

PR

CAL25_PR.P29.017.007  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'

1,00000
m

€ 28,48000 € 28,48000

CAL25_PR.P29.017.018  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 4" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 23,29947 € 3,49492

 Totale PR  € 31,97492

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25300
ora

€ 25,20000 € 6,37560

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25300
ora

€ 21,82000 € 5,52046

 Totale RU  € 11,89606
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 Sommano euro (A)  € 43,87098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13161 = 2% * B)

€ 6,58065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 55,49679

Incidenza Manodopera sul totale 21,44% € 11,89606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
001 - Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,03300
ora

€ 32,87000 € 1,08471

 Totale AT  € 1,08471

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

0,80000
cad

€ 0,30000 € 0,24000

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

0,80000
cad

€ 0,25000 € 0,20000

CAL25_PR.P30.009.001  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 38 e spessore mm
2,6

1,00000
m

€ 3,22000 € 3,22000

 Totale PR  € 3,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

 Totale RU  € 3,94960

 Sommano euro (A)  € 8,69431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01304 = 1% * B)

€ 1,30415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99985

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,99831

Incidenza Manodopera sul totale 35,91% € 3,94960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
002 - Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,04000
ora

€ 32,87000 € 1,31480
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Totale AT

  

€ 1,31480

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,00000
cad

€ 0,25000 € 0,25000

CAL25_PR.P30.009.002  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 42 e spessore mm
2,6

1,00000
m

€ 3,66000 € 3,66000

 Totale PR  € 4,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

 Totale RU  € 3,94960

 Sommano euro (A)  € 9,47440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01421 = 1% * B)

€ 1,42116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08956

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,98512

Incidenza Manodopera sul totale 32,95% € 3,94960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
003 - Diametro 44,5 mm, spessore di 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,04000
ora

€ 32,87000 € 1,31480

 Totale AT  € 1,31480

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,00000
cad

€ 0,30000 € 0,30000

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,00000
cad

€ 0,25000 € 0,25000

CAL25_PR.P30.009.003  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 44,5 e spessore
mm 2,6

1,00000
m

€ 5,18000 € 5,18000

 Totale PR  € 5,73000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

 Totale RU  € 3,94960

 Sommano euro (A)  € 10,99440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01649 = 1% * B)

€ 1,64916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,90792
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Incidenza Manodopera sul totale 28,4% € 3,94960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
004 - Diametro 48,3 mm, spessore di 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,05000
ora

€ 32,87000 € 1,64350

 Totale AT  € 1,64350

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,33000
cad

€ 0,30000 € 0,39900

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,33000
cad

€ 0,25000 € 0,33250

CAL25_PR.P30.009.004  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 48,3 e spessore
mm 2,6

1,00000
m

€ 6,10000 € 6,10000

 Totale PR  € 6,83150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,68500

 Sommano euro (A)  € 13,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01974 = 1% * B)

€ 1,97400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51340

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,64740

Incidenza Manodopera sul totale 28,14% € 4,68500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
005 - Diametro 54 mm, spessore di 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,05000
ora

€ 32,87000 € 1,64350

 Totale AT  € 1,64350

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,33000
cad

€ 0,30000 € 0,39900

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,33000
cad

€ 0,25000 € 0,33250

CAL25_PR.P30.009.005  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 1,00000 € 6,50000 € 6,50000
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7287/74 - Diametro mm 54 e spessore mm
2,6

m

 Totale PR  € 7,23150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 13,81200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02072 = 1% * B)

€ 2,07180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58838

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,47218

Incidenza Manodopera sul totale 28,26% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
006 - Diametro 57 mm, spessore di 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,66000
cad

€ 0,30000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,66000
cad

€ 0,25000 € 0,41500

CAL25_PR.P30.009.006  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 57 e spessore mm
2,9

1,00000
m

€ 7,80000 € 7,80000

 Totale PR  € 8,71300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 15,62220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02343 = 1% * B)

€ 2,34333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79655

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,76208

Incidenza Manodopera sul totale 24,98% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
007 - Diametro 60,3 mm, spessore di 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

1,66000
cad

€ 0,30000 € 0,49800

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

1,66000
cad

€ 0,25000 € 0,41500

CAL25_PR.P30.009.007  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 60,3 e spessore
mm 2,9

1,00000
m

€ 8,30000 € 8,30000

 Totale PR  € 9,21300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 16,12220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02418 = 1% * B)

€ 2,41833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,39458

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
008 - Diametro 70 mm, spessore di 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

0,88000
cad

€ 0,30000 € 0,26400

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

0,88000
cad

€ 0,25000 € 0,22000

CAL25_PR.P30.009.008  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 70 e spessore mm
2,9

1,00000
m

€ 10,20000 € 10,20000

 Totale PR  € 10,68400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,14000 € 24,17000 € 3,38380
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 5,90380

 Sommano euro (A)  € 18,56000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02784 = 1% * B)

€ 2,78400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13440

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,47840

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 5,90380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
009 - Diametro 76,1 mm, spessore di 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.003  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
2,5

0,88000
cad

€ 0,30000 € 0,26400

CAL25_PR.P29.160.004  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
2,5

0,88000
cad

€ 0,25000 € 0,22000

CAL25_PR.P30.009.009  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 76,1 e spessore
mm 2,9

1,00000
m

€ 10,70000 € 10,70000

 Totale PR  € 11,18400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 5,90380

 Sommano euro (A)  € 19,06000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02859 = 1% * B)

€ 2,85900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19190

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,11090

Incidenza Manodopera sul totale 24,49% € 5,90380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
010 - Diametro 88,9 mm, spessore di 3,2 mm

AT
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CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,04000
ora

€ 32,87000 € 1,31480

 Totale AT  € 1,31480

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

0,90000
cad

€ 0,38340 € 0,34506

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

0,90000
cad

€ 0,32000 € 0,28800

CAL25_PR.P30.009.010  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 88,9 e spessore
mm 3,2

1,00000
m

€ 13,60000 € 13,60000

 Totale PR  € 14,23306

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,40780

 Sommano euro (A)  € 21,95566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03293 = 1% * B)

€ 3,29335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,77391

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 6,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
011 - Diametro 101,6 mm, spessore di 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,05000
ora

€ 32,87000 € 1,64350

 Totale AT  € 1,64350

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

0,92000
cad

€ 0,38340 € 0,35273

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

0,92000
cad

€ 0,32000 € 0,29440

CAL25_PR.P30.009.011  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 101 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 17,50000 € 17,50000

 Totale PR  € 18,14713

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 6,89120

 Sommano euro (A)  € 26,68183

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04002 = 1% * B)

€ 4,00227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06841
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,75251

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 6,89120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
012 - Diametro 108 mm, spessore di 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,05000
ora

€ 32,87000 € 1,64350

 Totale AT  € 1,64350

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,00000
cad

€ 0,38340 € 0,38340

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,00000
cad

€ 0,32000 € 0,32000

CAL25_PR.P30.009.012  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 108 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 18,10000 € 18,10000

 Totale PR  € 18,80340

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 27,84210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04176 = 1% * B)

€ 4,17632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20184

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,22026

Incidenza Manodopera sul totale 21% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
013 - Diametro 114,3 mm, spessore di 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,10000
cad

€ 0,38340 € 0,42174
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CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,10000
cad

€ 0,32000 € 0,35200

CAL25_PR.P30.009.013  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 114,3 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 20,00000 € 20,00000

 Totale PR  € 20,77374

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 30,14114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04521 = 1% * B)

€ 4,52117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46623

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,12854

Incidenza Manodopera sul totale 19,4% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
014 - Diametro 133 mm, spessore di 4,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,06000
ora

€ 32,87000 € 1,97220

 Totale AT  € 1,97220

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,10000
cad

€ 0,38340 € 0,42174

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,10000
cad

€ 0,32000 € 0,35200

CAL25_PR.P30.009.014  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 133 e spessore
mm 4

1,00000
m

€ 27,00000 € 27,00000

 Totale PR  € 27,77374

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 37,14114

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05571 = 1% * B)

€ 5,57117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27123

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,98354

Incidenza Manodopera sul totale 15,74% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I01.042.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
015 - Diametro 139,7 mm, spessore di 4,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,08000
ora

€ 32,87000 € 2,62960

 Totale AT  € 2,62960

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,20000
cad

€ 0,38340 € 0,46008

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,20000
cad

€ 0,32000 € 0,38400

CAL25_PR.P30.009.015  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 139,7 e spessore
mm 4

1,00000
m

€ 29,21000 € 29,21000

 Totale PR  € 30,05408

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 40,07888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06012 = 1% * B)

€ 6,01183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60907

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 50,69978

Incidenza Manodopera sul totale 14,59% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
016 - Diametro 159 mm, spessore di 4,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,12000
ora

€ 32,87000 € 3,94440

 Totale AT  € 3,94440

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,62000
cad

€ 0,38340 € 0,62111

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,62000
cad

€ 0,32000 € 0,51840

CAL25_PR.P30.009.016  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 159 e spessore
mm 4,5

1,00000
m

€ 35,27000 € 35,27000

 Totale PR  € 36,40951

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,86600

 Sommano euro (A)  € 49,21991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07383 = 1% * B)

€ 7,38299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66029

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,26319

Incidenza Manodopera sul totale 14,24% € 8,86600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
017 - Diametro 168,3 mm, spessore di 4,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,12000
ora

€ 32,87000 € 3,94440

 Totale AT  € 3,94440

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

1,90000
cad

€ 0,38340 € 0,72846

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

1,90000
cad

€ 0,32000 € 0,60800

CAL25_PR.P30.009.017  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 168,3 e spessore
mm 4,5

1,00000
m

€ 37,50000 € 37,50000

 Totale PR  € 38,83646

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,86600

 Sommano euro (A)  € 51,64686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07747 = 1% * B)

€ 7,74703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93939

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,33328

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 8,86600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
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018 - Diametro 193,7 mm, spessore di 5,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,14000
ora

€ 32,87000 € 4,60180

 Totale AT  € 4,60180

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

2,33000
cad

€ 0,38340 € 0,89332

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

2,33000
cad

€ 0,32000 € 0,74560

CAL25_PR.P30.009.018  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 193,7 e spessore
mm 5,4

1,00000
m

€ 50,52000 € 50,52000

 Totale PR  € 52,15892

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 25,20000 € 4,53600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 9,85340

 Sommano euro (A)  € 66,61412

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09992 = 1% * B)

€ 9,99212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66062

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 84,26686

Incidenza Manodopera sul totale 11,69% € 9,85340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
019 - Diametro 219,1 mm, spessore di 5,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,14000
ora

€ 32,87000 € 4,60180

 Totale AT  € 4,60180

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

2,66000
cad

€ 0,38340 € 1,01984

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

2,66000
cad

€ 0,32000 € 0,85120

CAL25_PR.P30.009.019  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 219,1 e spessore
mm 5,9

1,00000
m

€ 60,16000 € 60,16000

 Totale PR  € 62,03104

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 25,20000 € 4,53600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 9,85340

 Sommano euro (A)  € 76,48624

Pagina 3.689 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11473 = 1% * B)

€ 11,47294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79592

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,75510

Incidenza Manodopera sul totale 10,18% € 9,85340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
020 - Diametro 244,5 mm, spessore di 6,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,16000
ora

€ 32,87000 € 5,25920

 Totale AT  € 5,25920

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

3,00000
cad

€ 0,38340 € 1,15020

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

3,00000
cad

€ 0,32000 € 0,96000

CAL25_PR.P30.009.020  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 244 e spessore
mm 6,3

1,00000
m

€ 74,00000 € 74,00000

 Totale PR  € 76,11020

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,35740

 Sommano euro (A)  € 91,72680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13759 = 1% * B)

€ 13,75902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 116,03440

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 10,35740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
021 - Diametro 273 mm, spessore di 6,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,16000
ora

€ 32,87000 € 5,25920

 Totale AT  € 5,25920
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PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

3,80000
cad

€ 0,38340 € 1,45692

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

3,80000
cad

€ 0,32000 € 1,21600

CAL25_PR.P30.009.021  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 273 e spessore
mm 6,3

1,00000
m

€ 85,00000 € 85,00000

 Totale PR  € 87,67292

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

 Totale RU  € 11,34480

 Sommano euro (A)  € 104,27692

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15642 = 1% * B)

€ 15,64154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99185

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 131,91031

Incidenza Manodopera sul totale 8,6% € 11,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
022 - Diametro 323,9 mm, spessore di 7,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,18000
ora

€ 32,87000 € 5,91660

 Totale AT  € 5,91660

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

4,15000
cad

€ 0,38340 € 1,59111

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

4,15000
cad

€ 0,32000 € 1,32800

CAL25_PR.P30.009.022  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 323,9 e spessore
mm 7,1

1,00000
m

€ 116,40000 € 116,40000

 Totale PR  € 119,31911

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 24,17000 € 6,28420

 Totale RU  € 11,82820

 Sommano euro (A)  € 137,06391

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20560 = 1% * B)

€ 20,55959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,76235

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 173,38585

Incidenza Manodopera sul totale 6,82% € 11,82820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
023 - Diametro 355,6 mm, spessore di 8,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,18000
ora

€ 32,87000 € 5,91660

 Totale AT  € 5,91660

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

4,35000
cad

€ 0,38340 € 1,66779

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

4,35000
cad

€ 0,32000 € 1,39200

CAL25_PR.P30.009.023  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 355,6 e spessore
mm 8

1,00000
m

€ 143,50000 € 143,50000

 Totale PR  € 146,55979

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 25,20000 € 6,04800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

 Totale RU  € 12,81560

 Sommano euro (A)  € 165,29199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24794 = 1% * B)

€ 24,79380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,00858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 209,09437

Incidenza Manodopera sul totale 6,13% € 12,81560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
024 - Diametro 368 mm, spessore di 8,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,21000
ora

€ 32,87000 € 6,90270

 Totale AT  € 6,90270

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

4,60000
cad

€ 0,38340 € 1,76364

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

4,60000
cad

€ 0,32000 € 1,47200

CAL25_PR.P30.009.024  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 368 e spessore
mm 8

1,00000
m

€ 147,80000 € 147,80000
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 Totale PR  € 151,03564

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 25,20000 € 6,04800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 13,29900

 Sommano euro (A)  € 171,23734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25686 = 1% * B)

€ 25,68560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69229

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 216,61523

Incidenza Manodopera sul totale 6,14% € 13,29900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
025 - Diametro 406,4 mm, spessore di 8,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,21000
ora

€ 32,87000 € 6,90270

 Totale AT  € 6,90270

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

5,30000
cad

€ 0,38340 € 2,03202

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

5,30000
cad

€ 0,32000 € 1,69600

CAL25_PR.P30.009.025  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 406,4 e spessore
mm 8,8

1,00000
m

€ 176,04000 € 176,04000

 Totale PR  € 179,76802

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 25,20000 € 6,04800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 13,78240

 Sommano euro (A)  € 200,45312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30068 = 1% * B)

€ 30,06797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,05211

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 253,57320

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 13,78240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.042.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
042 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
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l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
026 - Diametro 419 mm, spessore di 8,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,24000
ora

€ 32,87000 € 7,88880

 Totale AT  € 7,88880

PR

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

5,60000
cad

€ 0,38340 € 2,14704

CAL25_PR.P29.160.002A  - Elettrodi - Elettrodi tipo basico di diametro
3,25

5,60000
cad

€ 0,32000 € 1,79200

CAL25_PR.P30.009.026  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 419 e spessore
mm 8,8

1,00000
m

€ 190,00000 € 190,00000

 Totale PR  € 193,93904

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26000
ora

€ 25,20000 € 6,55200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

 Totale RU  € 15,25320

 Sommano euro (A)  € 217,08104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32562 = 1% * B)

€ 32,56216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,96432

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 274,60752

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 15,25320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32562

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
001 - Diametro 38 mm, spessore da 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.001  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 38 e spessore mm
2,6

1,00000
m

€ 3,22000 € 3,22000

 Totale PR  € 3,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 10,71060
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01607 = 1% * B)

€ 1,60659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23172

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,54891

Incidenza Manodopera sul totale 36,44% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
002 - Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.002  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 42 e spessore mm
2,6

1,00000
m

€ 3,66000 € 3,66000

 Totale PR  € 3,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 11,15060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01673 = 1% * B)

€ 1,67259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,10551

Incidenza Manodopera sul totale 35% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
003 - Diametro 44,5 mm, spessore da 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.003  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 44,5 e spessore

1,00000
m

€ 5,18000 € 5,18000
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mm 2,6

 Totale PR  € 5,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 12,67060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01901 = 1% * B)

€ 1,90059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45712

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,02831

Incidenza Manodopera sul totale 30,8% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
004 - Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.004  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 48,3 e spessore
mm 2,6

1,00000
m

€ 6,10000 € 6,10000

 Totale PR  € 6,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

 Totale RU  € 5,92440

 Sommano euro (A)  € 14,57800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02187 = 1% * B)

€ 2,18670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67647

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,44117

Incidenza Manodopera sul totale 32,13% € 5,92440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
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livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
005 - Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.005  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 54 e spessore mm
2,6

1,00000
m

€ 6,50000 € 6,50000

 Totale PR  € 6,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,40780

 Sommano euro (A)  € 15,46140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02319 = 1% * B)

€ 2,31921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77806

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,55867

Incidenza Manodopera sul totale 32,76% € 6,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
006 - Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.006  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 57 e spessore mm
2,9

1,00000
m

€ 7,80000 € 7,80000

 Totale PR  € 7,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,40780

 Sommano euro (A)  € 16,76140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02514 = 1% * B)

€ 2,51421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92756

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 21,20317

Incidenza Manodopera sul totale 30,22% € 6,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
007 - Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,08000
ora

€ 31,92000 € 2,55360

 Totale AT  € 2,55360

PR

CAL25_PR.P30.009.007  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 60,3 e spessore
mm 2,9

1,00000
m

€ 8,30000 € 8,30000

 Totale PR  € 8,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 18,24880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02737 = 1% * B)

€ 2,73732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,08473

Incidenza Manodopera sul totale 32,04% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
008 - Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

1,00000
ora

€ 31,92000 € 31,92000

 Totale AT  € 31,92000

PR

CAL25_PR.P30.009.008  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 70 e spessore mm
2,9

1,00000
m

€ 10,20000 € 10,20000

 Totale PR  € 10,20000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,39520

 Sommano euro (A)  € 49,51520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07427 = 1% * B)

€ 7,42728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69425

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,63673

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 7,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
009 - Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,10000
ora

€ 31,92000 € 3,19200

 Totale AT  € 3,19200

PR

CAL25_PR.P30.009.009  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 76,1 e spessore
mm 2,9

1,00000
m

€ 10,70000 € 10,70000

 Totale PR  € 10,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

 Totale RU  € 7,87860

 Sommano euro (A)  € 21,77060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03266 = 1% * B)

€ 3,26559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50362

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,53981

Incidenza Manodopera sul totale 28,61% € 7,87860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
010 - Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,12000
ora

€ 31,92000 € 3,83040

 Totale AT  € 3,83040

PR

CAL25_PR.P30.009.010  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 88,9 e spessore
mm 3,2

1,00000
m

€ 13,60000 € 13,60000

 Totale PR  € 13,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

 Totale RU  € 7,87860

 Sommano euro (A)  € 25,30900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03796 = 1% * B)

€ 3,79635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,01589

Incidenza Manodopera sul totale 24,61% € 7,87860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
011 - Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,14000
ora

€ 31,92000 € 4,46880

 Totale AT  € 4,46880

PR

CAL25_PR.P30.009.011  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 101 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 17,50000 € 17,50000

 Totale PR  € 17,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,86600

 Sommano euro (A)  € 30,83480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04625 = 1% * B)

€ 4,62522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54600

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,00602

Incidenza Manodopera sul totale 22,73% € 8,86600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
012 - Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,14000
ora

€ 31,92000 € 4,46880

 Totale AT  € 4,46880

PR

CAL25_PR.P30.009.012  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 108 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 18,10000 € 18,10000

 Totale PR  € 18,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,86600

 Sommano euro (A)  € 31,43480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04715 = 1% * B)

€ 4,71522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,61500

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,76502

Incidenza Manodopera sul totale 22,3% € 8,86600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
013 - Diametro 114 mm, spessore da 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,16000
ora

€ 31,92000 € 5,10720

 Totale AT  € 5,10720

PR

CAL25_PR.P30.009.013  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 114,3 e spessore
mm 3,6

1,00000
m

€ 20,00000 € 20,00000

 Totale PR  € 20,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,20000 € 24,17000 € 4,83400
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 8,86600

 Sommano euro (A)  € 33,97320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05096 = 1% * B)

€ 5,09598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90692

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,97610

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 8,86600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
014 - Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,16000
ora

€ 31,92000 € 5,10720

 Totale AT  € 5,10720

PR

CAL25_PR.P30.009.015  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 139,7 e spessore
mm 4

1,00000
m

€ 29,21000 € 29,21000

 Totale PR  € 29,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,35740

 Sommano euro (A)  € 44,67460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06701 = 1% * B)

€ 6,70119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,13758

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 56,51337

Incidenza Manodopera sul totale 18,33% € 10,35740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
015 - Diametro 159 mm, spessore da 4,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,18000
ora

€ 31,92000 € 5,74560
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 Totale AT  € 5,74560

PR

CAL25_PR.P30.009.016  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 159 e spessore
mm 4,5

1,00000
m

€ 35,27000 € 35,27000

 Totale PR  € 35,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

 Totale RU  € 10,84080

 Sommano euro (A)  € 51,85640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07778 = 1% * B)

€ 7,77846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96349

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,59835

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 10,84080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
016 - Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,20000
ora

€ 31,92000 € 6,38400

 Totale AT  € 6,38400

PR

CAL25_PR.P30.009.017  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 168,3 e spessore
mm 4,5

1,00000
m

€ 37,50000 € 37,50000

 Totale PR  € 37,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

 Totale RU  € 10,84080

 Sommano euro (A)  € 54,72480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08209 = 1% * B)

€ 8,20872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29335

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 69,22687

Incidenza Manodopera sul totale 15,66% € 10,84080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
017 - Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,24000
ora

€ 31,92000 € 7,66080

 Totale AT  € 7,66080

PR

CAL25_PR.P30.009.019  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 219,1 e spessore
mm 5,9

1,00000
m

€ 60,16000 € 60,16000

 Totale PR  € 60,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 24,17000 € 6,28420

 Totale RU  € 11,82820

 Sommano euro (A)  € 79,64900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11947 = 1% * B)

€ 11,94735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15964

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 100,75599

Incidenza Manodopera sul totale 11,74% € 11,82820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
018 - Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,26000
ora

€ 31,92000 € 8,29920

 Totale AT  € 8,29920

PR

CAL25_PR.P30.009.020  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 244 e spessore
mm 6,3

1,00000
m

€ 74,00000 € 74,00000

 Totale PR  € 74,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 25,20000 € 6,04800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

 Totale RU  € 12,81560

 Sommano euro (A)  € 95,11480
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14267 = 1% * B)

€ 14,26722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93820

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,32022

Incidenza Manodopera sul totale 10,65% € 12,81560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.044.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
044 - Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto,
l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i
tagli, il posizionamento in sito su staffe (queste pagate a parte), il
livellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
019 - Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,28000
ora

€ 31,92000 € 8,93760

 Totale AT  € 8,93760

PR

CAL25_PR.P30.009.021  - Tubo in acciaio senza saldatura UNI
7287/74 - Diametro mm 273 e spessore
mm 6,3

1,00000
m

€ 85,00000 € 85,00000

 Totale PR  € 85,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26000
ora

€ 25,20000 € 6,55200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 13,80300

 Sommano euro (A)  € 107,74060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16161 = 1% * B)

€ 16,16109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39017

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 136,29186

Incidenza Manodopera sul totale 10,13% € 13,80300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1/2'

PR

CAL25_PR.P30.011.001  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1/2'

1,00000
kg

€ 2,65000 € 2,65000

CAL25_PR.P30.011.010  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,

0,00500
kg

€ 1,98000 € 0,00990
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pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1/2“

 Totale PR  € 2,65990

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 3,60030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01080 = 2% * B)

€ 0,54005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41404

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,55439

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3/4'

PR

CAL25_PR.P30.011.002  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3/4'

1,00000
kg

€ 2,60000 € 2,60000

CAL25_PR.P30.011.011  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 3/4“

0,03000
kg

€ 1,87000 € 0,05610

 Totale PR  € 2,65610

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU  € 0,70530

 Sommano euro (A)  € 3,36140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01008 = 2% * B)

€ 0,50421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38656

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,25217

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1"

PR

CAL25_PR.P30.011.003  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'

1,00000
kg

€ 2,20000 € 2,20000

CAL25_PR.P30.011.012  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 1.

0,03000
kg

€ 1,73000 € 0,05190

 Totale PR  € 2,25190

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU  € 0,70530

 Sommano euro (A)  € 2,95720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00887 = 2% * B)

€ 0,44358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34008

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,74086

Incidenza Manodopera sul totale 18,85% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1¼"

PR

CAL25_PR.P30.011.004  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/4

1,00000
kg

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.011.013  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/4

0,05000
kg

€ 1,68000 € 0,08400

 Totale PR  € 2,23400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU
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€ 0,70530

 Sommano euro (A)  € 2,93930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00882 = 2% * B)

€ 0,44090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33802

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,71822

Incidenza Manodopera sul totale 18,97% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1½"

PR

CAL25_PR.P30.011.005  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/2

1,00000
kg

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.011.014  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/2

0,02000
kg

€ 1,67000 € 0,03340

 Totale PR  € 2,18340

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01000
ora

€ 25,20000 € 0,25200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01000
ora

€ 21,82000 € 0,21820

 Totale RU  € 0,47020

 Sommano euro (A)  € 2,65360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00796 = 2% * B)

€ 0,39804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30516

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,35680

Incidenza Manodopera sul totale 14,01% € 0,47020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2"

PR

CAL25_PR.P30.011.006  - Tubo in acciaio nero trafilato senza 1,00000 € 2,15000 € 2,15000
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saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'

kg

CAL25_PR.P30.011.015  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 2

0,02500
kg

€ 1,66000 € 0,04150

 Totale PR  € 2,19150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU  € 0,70530

 Sommano euro (A)  € 2,89680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00869 = 2% * B)

€ 0,43452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33313

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,66445

Incidenza Manodopera sul totale 19,25% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2½"

PR

CAL25_PR.P30.011.007  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'1/2

1,00000
kg

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.011.016  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 2“1/2

0,01500
kg

€ 1,66000 € 0,02490

 Totale PR  € 2,17490

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00800
ora

€ 25,20000 € 0,20160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,00800
ora

€ 21,82000 € 0,17456

 Totale RU  € 0,37616

 Sommano euro (A)  € 2,55106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00765 = 2% * B)

€ 0,38266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29337

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,22709

Incidenza Manodopera sul totale 11,66% € 0,37616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00765
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3"

PR

CAL25_PR.P30.011.008  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3'

1,00000
kg

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.011.017  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 3“

0,04000
kg

€ 1,69000 € 0,06760

 Totale PR  € 2,21760

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01300
ora

€ 25,20000 € 0,32760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01300
ora

€ 21,82000 € 0,28366

 Totale RU  € 0,61126

 Sommano euro (A)  € 2,82886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 2% * B)

€ 0,42433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32532

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,57851

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 0,61126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.045.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
045 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte), livellamento e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per
la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 4"

PR

CAL25_PR.P30.011.009  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 4'

1,00000
kg

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.011.018  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 4“

0,01500
kg

€ 1,75000 € 0,02625

 Totale PR  € 2,17625
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU  € 0,70530

 Sommano euro (A)  € 2,88155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00864 = 2% * B)

€ 0,43223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33138

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 3,64516

Incidenza Manodopera sul totale 19,35% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
001 - Diametro nominale 3/8"

PR

CAL25_PR.P29.017.001  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'

1,00000
m

€ 2,62000 € 2,62000

CAL25_PR.P29.076.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 3/8"

0,30000
cad

€ 0,47000 € 0,14100

CAL25_PR.P29.076.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"

0,20000
cad

€ 0,56000 € 0,11200

CAL25_PR.P29.076.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 3/8"

0,20000
cad

€ 2,17000 € 0,43400

CAL25_PR.P29.076.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 3/8"

0,30000
cad

€ 0,57000 € 0,17100

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

 Totale PR  € 4,16800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 9,10500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)

€ 1,36575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04708

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,51783

Incidenza Manodopera sul totale 42,86% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01366

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
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002 - Diametro nominale 1/2"

PR

CAL25_PR.P29.017.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

1,00000
m

€ 2,99000 € 2,99000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1/2"

0,30000
cad

€ 0,47000 € 0,14100

CAL25_PR.P29.076.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.076.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1/2"

0,20000
cad

€ 2,17000 € 0,43400

CAL25_PR.P29.076.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1/2"

0,30000
cad

€ 0,44000 € 0,13200

 Totale PR  € 4,51900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 9,45600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01418 = 1% * B)

€ 1,41840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08744

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,96184

Incidenza Manodopera sul totale 41,27% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
003 - Diametro nominale 3/4"

PR

CAL25_PR.P29.017.003  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'

1,00000
m

€ 3,40000 € 3,40000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 3/4"

0,30000
cad

€ 0,56000 € 0,16800

CAL25_PR.P29.076.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"

0,20000
cad

€ 0,75000 € 0,15000

CAL25_PR.P29.076.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 3/4"

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.076.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 3/4"

0,30000
cad

€ 0,46000 € 0,13800

 Totale PR  € 5,06600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,16000 € 24,17000 € 3,86720
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 12,96520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01945 = 1% * B)

€ 1,94478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49100

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,40098

Incidenza Manodopera sul totale 48,16% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
004 - Diametro nominale 1"

PR

CAL25_PR.P29.017.004  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'

1,00000
m

€ 4,61000 € 4,61000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"

0,30000
cad

€ 0,77000 € 0,23100

CAL25_PR.P29.076.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"

0,20000
cad

€ 1,21000 € 0,24200

CAL25_PR.P29.076.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"

0,20000
cad

€ 3,58000 € 0,71600

CAL25_PR.P29.076.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"

0,30000
cad

€ 0,63000 € 0,18900

 Totale PR  € 6,67800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18200
ora

€ 25,20000 € 4,58640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18200
ora

€ 24,17000 € 4,39894

 Totale RU  € 8,98534

 Sommano euro (A)  € 15,66334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02350 = 1% * B)

€ 2,34950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80128

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,81412

Incidenza Manodopera sul totale 45,35% € 8,98534

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
005 - Diametro nominale 1"1/4

PR

CAL25_PR.P29.017.008  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per 1,00000 € 6,45000 € 6,45000
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collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1.1/4"

m

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"1/4

0,30000
cad

€ 1,48000 € 0,44400

CAL25_PR.P29.076.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4

0,20000
cad

€ 2,01000 € 0,40200

CAL25_PR.P29.076.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"1/4

0,20000
cad

€ 5,96000 € 1,19200

CAL25_PR.P29.076.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"1/4

0,30000
cad

€ 1,15000 € 0,34500

 Totale PR  € 9,52300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,21000
ora

€ 25,20000 € 5,29200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,21000
ora

€ 24,17000 € 5,07570

 Totale RU  € 10,36770

 Sommano euro (A)  € 19,89070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02984 = 1% * B)

€ 2,98361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28743

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,16174

Incidenza Manodopera sul totale 41,2% € 10,36770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
006 - Diametro nominale 1"1/2

PR

CAL25_PR.P29.017.009  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1.1/2"

1,00000
m

€ 7,86000 € 7,86000

CAL25_PR.P29.076.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"1/2

0,30000
cad

€ 2,41000 € 0,72300

CAL25_PR.P29.076.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2

0,20000
cad

€ 3,00000 € 0,60000

CAL25_PR.P29.076.024  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"1/2

0,20000
cad

€ 7,44000 € 1,48800

CAL25_PR.P29.076.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"1/2

0,30000
cad

€ 7,44000 € 2,23200

CAL25_PR.P29.076.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro da 1"1/2 a 2"

0,50000
cad

€ 2,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 13,90300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23000
ora

€ 25,20000 € 5,79600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23000
ora

€ 24,17000 € 5,55910

 Totale RU  € 11,35510

 Sommano euro (A)
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€ 25,25810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03789 = 1% * B)

€ 3,78872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90468

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,95150

Incidenza Manodopera sul totale 35,54% € 11,35510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
007 - Diametro nominale 2"

PR

CAL25_PR.P29.017.005  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'

1,00000
m

€ 9,71000 € 9,71000

CAL25_PR.P29.076.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro da 1"1/2 a 2"

0,50000
cad

€ 2,00000 € 1,00000

CAL25_PR.P29.076.027  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 2"

0,30000
cad

€ 2,76000 € 0,82800

CAL25_PR.P29.076.028  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"

0,20000
cad

€ 4,11000 € 0,82200

CAL25_PR.P29.076.029  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 2"

0,20000
cad

€ 11,90000 € 2,38000

CAL25_PR.P29.076.030  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 2"

0,30000
cad

€ 2,37000 € 0,71100

 Totale PR  € 15,45100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 30,26200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04539 = 1% * B)

€ 4,53930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,28143

Incidenza Manodopera sul totale 38,69% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
008 - Diametro nominale 2"1/2

PR

CAL25_PR.P29.017.010  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2.1/2"'

1,00000
m

€ 12,27000 € 12,27000

CAL25_PR.P29.076.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per

0,50000
cad

€ 2,00000 € 1,00000
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tubo di diametro da 1"1/2 a 2"

CAL25_PR.P29.076.031  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 2"1/2

0,30000
cad

€ 7,75000 € 2,32500

CAL25_PR.P29.076.032  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2

0,20000
cad

€ 10,55000 € 2,11000

CAL25_PR.P29.076.033  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 2"1/2

0,20000
cad

€ 25,83000 € 5,16600

CAL25_PR.P29.076.034  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 2"1/2

0,30000
cad

€ 4,18000 € 1,25400

 Totale PR  € 24,12500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 43,87300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06581 = 1% * B)

€ 6,58095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04540

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 55,49935

Incidenza Manodopera sul totale 35,58% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
009 - Diametro nominale 3"

PR

CAL25_PR.P29.017.006  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'

1,00000
m

€ 19,00000 € 19,00000

CAL25_PR.P29.076.035  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 3"

0,30000
cad

€ 14,36000 € 4,30800

CAL25_PR.P29.076.036  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"

0,20000
cad

€ 13,74000 € 2,74800

CAL25_PR.P29.076.037  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 3"

0,20000
cad

€ 39,71000 € 7,94200

CAL25_PR.P29.076.038  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 3"

0,30000
cad

€ 4,60000 € 1,38000

CAL25_PR.P29.076.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro da 2"1/2 a 4"

0,50000
cad

€ 3,69000 € 1,84500

 Totale PR  € 37,22300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52500
ora

€ 25,20000 € 13,23000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52500
ora

€ 24,17000 € 12,68925

 Totale RU  € 25,91925

 Sommano euro (A)  € 63,14225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09471 = 1% * B)

€ 9,47134
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26136

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,87495

Incidenza Manodopera sul totale 32,45% € 25,91925

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.046.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
046 - Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e
bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i
manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta
010 - Diametro nominale 4"

PR

CAL25_PR.P29.017.007  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'

1,00000
m

€ 28,48000 € 28,48000

CAL25_PR.P29.076.039  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro da 2"1/2 a 4"

0,50000
cad

€ 3,69000 € 1,84500

CAL25_PR.P29.076.040  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 4"

0,30000
cad

€ 18,56000 € 5,56800

CAL25_PR.P29.076.041  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"

0,20000
cad

€ 26,67000 € 5,33400

CAL25_PR.P29.076.042  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 4"

0,20000
cad

€ 58,69000 € 11,73800

CAL25_PR.P29.076.043  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 4"

0,30000
cad

€ 16,18000 € 4,85400

 Totale PR  € 57,81900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,78000
ora

€ 25,20000 € 19,65600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,78000
ora

€ 24,17000 € 18,85260

 Totale RU  € 38,50860

 Sommano euro (A)  € 96,32760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14449 = 1% * B)

€ 14,44914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07767

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 121,85441

Incidenza Manodopera sul totale 31,6% € 38,50860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
001 - Diametro 40 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.001  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 40

1,00000
m

€ 10,20000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.076.001  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in 0,30000 € 0,47000 € 0,14100
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acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 3/8"

cad

CAL25_PR.P29.076.002  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"

0,20000
cad

€ 0,56000 € 0,11200

CAL25_PR.P29.076.003  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 3/8"

0,20000
cad

€ 2,17000 € 0,43400

CAL25_PR.P29.076.004  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 3/8"

0,30000
cad

€ 0,57000 € 0,17100

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

 Totale PR  € 11,74800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 16,68500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02503 = 1% * B)

€ 2,50275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91878

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,10653

Incidenza Manodopera sul totale 23,39% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
002 - Diametro 50 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.002  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 50

1,00000
m

€ 12,60000 € 12,60000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.006  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1/2"

0,30000
cad

€ 0,47000 € 0,14100

CAL25_PR.P29.076.007  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"

0,20000
cad

€ 0,66000 € 0,13200

CAL25_PR.P29.076.008  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1/2"

0,20000
cad

€ 2,17000 € 0,43400

CAL25_PR.P29.076.009  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1/2"

0,30000
cad

€ 0,44000 € 0,13200

 Totale PR  € 14,12900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU
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€ 4,93700

 Sommano euro (A)  € 19,06600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02860 = 1% * B)

€ 2,85990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,11849

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
003 - Diametro 65 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.003  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 65

1,00000
m

€ 11,00000 € 11,00000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.010  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 3/4"

0,30000
cad

€ 0,56000 € 0,16800

CAL25_PR.P29.076.011  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"

0,20000
cad

€ 0,75000 € 0,15000

CAL25_PR.P29.076.012  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 3/4"

0,20000
cad

€ 2,60000 € 0,52000

CAL25_PR.P29.076.013  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 3/4"

0,30000
cad

€ 0,46000 € 0,13800

 Totale PR  € 12,66600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 20,56520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03085 = 1% * B)

€ 3,08478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36500

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,01498

Incidenza Manodopera sul totale 30,36% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
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vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
004 - Diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.004  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 80

1,00000
m

€ 11,71000 € 11,71000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.014  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"

0,30000
cad

€ 0,77000 € 0,23100

CAL25_PR.P29.076.015  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"

0,20000
cad

€ 1,21000 € 0,24200

CAL25_PR.P29.076.016  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"

0,20000
cad

€ 3,58000 € 0,71600

CAL25_PR.P29.076.017  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"

0,30000
cad

€ 0,63000 € 0,18900

 Totale PR  € 13,77800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18200
ora

€ 25,20000 € 4,58640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18200
ora

€ 24,17000 € 4,39894

 Totale RU  € 8,98534

 Sommano euro (A)  € 22,76334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03415 = 1% * B)

€ 3,41450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61778

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,79562

Incidenza Manodopera sul totale 31,2% € 8,98534

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
005 - Diametro 100 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.005  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 100

1,00000
m

€ 13,63000 € 13,63000

CAL25_PR.P29.076.005  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro fino a 1"1/4

0,50000
cad

€ 1,38000 € 0,69000

CAL25_PR.P29.076.018  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"1/4

0,30000
cad

€ 1,48000 € 0,44400

CAL25_PR.P29.076.019  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4

0,20000
cad

€ 2,01000 € 0,40200

CAL25_PR.P29.076.020  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"1/4

0,20000
cad

€ 5,96000 € 1,19200

CAL25_PR.P29.076.021  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in 0,30000 € 1,15000 € 0,34500
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acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"1/4

cad

 Totale PR  € 16,70300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,21000
ora

€ 25,20000 € 5,29200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,21000
ora

€ 24,17000 € 5,07570

 Totale RU  € 10,36770

 Sommano euro (A)  € 27,07070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04061 = 1% * B)

€ 4,06061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11313

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,24444

Incidenza Manodopera sul totale 30,28% € 10,36770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.048.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
048 - Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e
del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi,altresì, i pezzi speciali,
gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi
genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.
006 - Diametro 125 mm

PR

CAL25_PR.P29.018.006  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 125

1,00000
m

€ 18,45000 € 18,45000

CAL25_PR.P29.076.022  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito femmina femmina
designazione ISO A1 da 1"1/2

0,30000
cad

€ 2,41000 € 0,72300

CAL25_PR.P29.076.023  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Raccordo a TEE per
tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2

0,20000
cad

€ 3,00000 € 0,60000

CAL25_PR.P29.076.024  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Gomito con bocchettone
designazione ISO UA12 da 1"1/2

0,20000
cad

€ 7,44000 € 1,48800

CAL25_PR.P29.076.025  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Nipplo doppio
designazione ISO N8 da 1"1/2

0,30000
cad

€ 7,44000 € 2,23200

CAL25_PR.P29.076.026  - Raccordi e pezzi speciali per tubazioni in
acciaio zincato - Tassello tipo fisher per
tubo di diametro da 1"1/2 a 2"

0,50000
cad

€ 2,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 24,49300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23000
ora

€ 25,20000 € 5,79600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23000
ora

€ 24,17000 € 5,55910

 Totale RU  € 11,35510

 Sommano euro (A)  € 35,84810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05377 = 1% * B)

€ 5,37722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12253

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 45,34785

Incidenza Manodopera sul totale 25,04% € 11,35510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.001  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 3,08125 € 3,08125

 Totale PR  € 3,08125

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 20,99485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06298 = 2% * B)

€ 3,14923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,55849

Incidenza Manodopera sul totale 63,74% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.002  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 3,20125 € 3,20125

 Totale PR  € 3,20125

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,36000 € 21,82000 € 7,85520
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 21,11485

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06334 = 2% * B)

€ 3,16723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,71029

Incidenza Manodopera sul totale 63,37% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.003  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 3,31000 € 3,31000

 Totale PR  € 3,31000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 21,22360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06367 = 2% * B)

€ 3,18354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44071

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,84785

Incidenza Manodopera sul totale 63,05% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640
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 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.004  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 4,90500 € 4,90500

 Totale PR  € 4,90500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 22,81860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06846 = 2% * B)

€ 3,42279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,86553

Incidenza Manodopera sul totale 58,64% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.005  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 5,27750 € 5,27750

 Totale PR  € 5,27750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 23,19110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06957 = 2% * B)

€ 3,47867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,33675

Incidenza Manodopera sul totale 57,7% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06957

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.006  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 8,24000 € 8,24000

 Totale PR  € 8,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 26,15360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07846 = 2% * B)

€ 3,92304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 33,08430

Incidenza Manodopera sul totale 51,16% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.007  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 9,74750 € 9,74750

 Totale PR  € 9,74750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 27,66110

Pagina 3.725 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08298 = 2% * B)

€ 4,14917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18103

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,99130

Incidenza Manodopera sul totale 48,38% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.008  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 11,93000 € 11,93000

 Totale PR  € 11,93000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 29,84360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08953 = 2% * B)

€ 4,47654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,75215

Incidenza Manodopera sul totale 44,84% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.009  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima

1,00000
cad

€ 16,59500 € 16,59500
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d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

 Totale PR  € 16,59500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 34,50860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10353 = 2% * B)

€ 5,17629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,65338

Incidenza Manodopera sul totale 38,78% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.010  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 22,00000 € 22,00000

 Totale PR  € 22,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 39,91360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11974 = 2% * B)

€ 5,98704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,49070

Incidenza Manodopera sul totale 33,53% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
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contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.011  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 36,87500 € 36,87500

 Totale PR  € 36,87500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 54,78860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16437 = 2% * B)

€ 8,21829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,30758

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.050.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
050 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.013.012  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 71,17500 € 71,17500

 Totale PR  € 71,17500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 89,08860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26727 = 2% * B)

€ 13,36329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 112,69708

Incidenza Manodopera sul totale 15,02% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.001  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 16,59500 € 16,59500

 Totale PR  € 16,59500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 34,50860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10353 = 2% * B)

€ 5,17629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,65338

Incidenza Manodopera sul totale 38,78% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.002  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 22,00000 € 22,00000

 Totale PR  € 22,00000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 39,91360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11974 = 2% * B)

€ 5,98704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,49070

Incidenza Manodopera sul totale 33,53% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.003  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 36,87500 € 36,87500

 Totale PR  € 36,87500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 54,78860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16437 = 2% * B)

€ 8,21829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,30758

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.004  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 71,17500 € 71,17500

 Totale PR  € 71,17500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 89,08860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26727 = 2% * B)

€ 13,36329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,69708

Incidenza Manodopera sul totale 15,02% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.005  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 16,59500 € 16,59500

 Totale PR  € 16,59500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 34,50860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10353 = 2% * B)

€ 5,17629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,65338

Incidenza Manodopera sul totale 38,78% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.006  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 22,00000 € 22,00000

 Totale PR  € 22,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 39,91360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11974 = 2% * B)

€ 5,98704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,49070

Incidenza Manodopera sul totale 33,53% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.007  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 36,87500 € 36,87500

 Totale PR  € 36,87500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU
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€ 16,92720

 Sommano euro (A)  € 54,78860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16437 = 2% * B)

€ 8,21829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,30758

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.008  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 71,17500 € 71,17500

 Totale PR  € 71,17500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 89,08860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26727 = 2% * B)

€ 13,36329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,69708

Incidenza Manodopera sul totale 15,02% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640
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Totale AT

  

€ 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.009  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 47,20000 € 47,20000

 Totale PR  € 47,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 65,11360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19534 = 2% * B)

€ 9,76704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,36870

Incidenza Manodopera sul totale 20,55% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.010  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 82,47500 € 82,47500

 Totale PR  € 82,47500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 100,38860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30117 = 2% * B)

€ 15,05829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54469

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 126,99158

Incidenza Manodopera sul totale 13,33% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.011  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 97,20000 € 97,20000

 Totale PR  € 97,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 115,11360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34534 = 2% * B)

€ 17,26704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 145,61870

Incidenza Manodopera sul totale 11,62% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,34534

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.052.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
052 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.014.012  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 172,80000 € 172,80000

 Totale PR  € 172,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 190,71360
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57214 = 2% * B)

€ 28,60704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,93206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 241,25270

Incidenza Manodopera sul totale 7,02% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,57214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 0,98640

PR

CAL25_PR.P29.015.001  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 11,41750 € 11,41750

 Totale PR  € 11,41750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 29,33110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08799 = 2% * B)

€ 4,39967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,10385

Incidenza Manodopera sul totale 45,62% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280
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PR

CAL25_PR.P29.015.003  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 14,53750 € 14,53750

 Totale PR  € 14,53750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 33,43750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10031 = 2% * B)

€ 5,01563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,29844

Incidenza Manodopera sul totale 40,02% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.004  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 16,70250 € 16,70250

 Totale PR  € 16,70250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 35,60250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10681 = 2% * B)

€ 5,34038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,03717

Incidenza Manodopera sul totale 37,58% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I01.054.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.005  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 18,03250 € 18,03250

 Totale PR  € 18,03250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 36,93250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11080 = 2% * B)

€ 5,53988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,24724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,71962

Incidenza Manodopera sul totale 36,23% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.006  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 27,26250 € 27,26250

 Totale PR  € 27,26250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 46,16250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13849 = 2% * B)

€ 6,92438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,30869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,39557

Incidenza Manodopera sul totale 28,99% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.007  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 29,63750 € 29,63750

 Totale PR  € 29,63750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 48,53750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14561 = 2% * B)

€ 7,28063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,39994

Incidenza Manodopera sul totale 27,57% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.008  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 42,46250 € 42,46250

 Totale PR  € 42,46250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 61,36250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18409 = 2% * B)

€ 9,20438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 77,62357

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.009  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 57,00000 € 57,00000

 Totale PR  € 57,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 75,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22770 = 2% * B)

€ 11,38500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72850
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 96,01350

Incidenza Manodopera sul totale 17,63% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.010  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 98,47500 € 98,47500

 Totale PR  € 98,47500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 117,37500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35213 = 2% * B)

€ 17,60625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 148,47938

Incidenza Manodopera sul totale 11,4% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280
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PR

CAL25_PR.P29.015.011  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 155,50000 € 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 174,40000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52320 = 2% * B)

€ 26,16000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,61600

Incidenza Manodopera sul totale 7,67% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I01.054.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I01 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione acqua
054 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,74000 € 0,98640

 Totale AT  € 1,97280

PR

CAL25_PR.P29.015.012  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 369,97500 € 369,97500

 Totale PR  € 369,97500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 388,87500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16663 = 2% * B)

€ 58,33125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,72063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 491,92688

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,16663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I02.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
001 - Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.001  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 20
mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 0,55000 € 0,55000

CAL25_PR.P29.098.001  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 20

0,08300
cad

€ 3,39000 € 0,28137

 Totale PR  € 0,83137

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 4,12560

 Sommano euro (A)  € 5,44918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00817 = 1% * B)

€ 0,81738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,89322

Incidenza Manodopera sul totale 59,85% € 4,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
002 - Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.002  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata

1,00000
m

€ 0,72000 € 0,72000
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ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 25
mm spessore 3,0 mm

CAL25_PR.P29.098.006  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 25

0,08300
cad

€ 4,36000 € 0,36188

 Totale PR  € 1,08188

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 4,12560

 Sommano euro (A)  € 5,69969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00855 = 1% * B)

€ 0,85495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65546

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,21010

Incidenza Manodopera sul totale 57,22% € 4,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
003 - Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.003  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 32
mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 0,97000 € 0,97000

CAL25_PR.P29.098.002  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 32

0,08300
cad

€ 4,97000 € 0,41251

 Totale PR  € 1,38251

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 4,12560

 Sommano euro (A)  € 6,00032
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00900 = 1% * B)

€ 0,90005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69004

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,59041

Incidenza Manodopera sul totale 54,35% € 4,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
004 - Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.004  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 40
mm spessore 3,7 mm

1,00000
m

€ 1,56000 € 1,56000

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,08300
cad

€ 5,92000 € 0,49136

 Totale PR  € 2,05136

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 4,12560

 Sommano euro (A)  € 6,66917

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01000 = 1% * B)

€ 1,00038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76696

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,43651

Incidenza Manodopera sul totale 48,9% € 4,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
005 - Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
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AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.005  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 50
mm spessore 4,6 mm

1,00000
m

€ 2,20000 € 2,20000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 2,80756

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

 Totale RU  € 4,12560

 Sommano euro (A)  € 7,42537

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01114 = 1% * B)

€ 1,11381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85392

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,39310

Incidenza Manodopera sul totale 43,92% € 4,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
006 - Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.006  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 63
mm spessore 5,8 mm

1,00000
m

€ 3,47000 € 3,47000

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR
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€ 4,47098

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 4,29750

 Sommano euro (A)  € 9,26069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01389 = 1% * B)

€ 1,38910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06498

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,71477

Incidenza Manodopera sul totale 36,68% € 4,29750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
007 - Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.007  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 75
mm spessore 6,8 mm

1,00000
m

€ 5,00000 € 5,00000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 5,79016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 4,81320

 Sommano euro (A)  € 11,09557

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01664 = 1% * B)

€ 1,66434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,03590

Incidenza Manodopera sul totale 34,29% € 4,81320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I02.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
008 - Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.008  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 90
mm spessore 8,2 mm

1,00000
m

€ 7,16000 € 7,16000

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 8,01158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 4,81320

 Sommano euro (A)  € 13,31699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01998 = 1% * B)

€ 1,99755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53145

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,84599

Incidenza Manodopera sul totale 28,57% € 4,81320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
009 - Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.009  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 1,00000 € 10,57000 € 10,57000
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80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 110
mm spessore 10,00 mm

m

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 11,68552

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07700
ora

€ 31,29000 € 2,40933

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

 Totale RU  € 4,41210

 Sommano euro (A)  € 16,58983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02488 = 1% * B)

€ 2,48847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90783

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,98613

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 4,41210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
010 - Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.010  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 125
mm spessore 11,14 mm

1,00000
m

€ 12,93000 € 12,93000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 14,42400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)
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€ 19,50021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02925 = 1% * B)

€ 2,92503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,66776

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
011 - Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.011  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 140
mm spessore 12,7 mm

1,00000
m

€ 17,09000 € 17,09000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 18,73921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

 Totale RU  € 4,64130

 Sommano euro (A)  € 23,87272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03581 = 1% * B)

€ 3,58091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74536

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,19899

Incidenza Manodopera sul totale 15,37% € 4,64130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
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materiale idoneo.
012 - Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.028.012  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 160
mm spessore 14,6 mm

1,00000
m

€ 21,76000 € 21,76000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 23,40921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

 Totale RU  € 4,75590

 Sommano euro (A)  € 28,65732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04299 = 1% * B)

€ 4,29860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29559

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,25151

Incidenza Manodopera sul totale 13,12% € 4,75590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
013 - Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.028.013  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 180
mm spessore 16,4 mm

1,00000
m

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per 0,08300 € 30,57000 € 2,53731
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diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

cad

 Totale PR  € 30,25731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 4,92780

 Sommano euro (A)  € 35,73201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05360 = 1% * B)

€ 5,35980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10918

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 45,20099

Incidenza Manodopera sul totale 10,9% € 4,92780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
014 - Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.028.014  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 200
mm spessore 18,2 mm

1,00000
m

€ 33,91000 € 33,91000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 36,44731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

 Totale RU  € 5,50080

 Sommano euro (A)  € 42,49501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06374 = 1% * B)

€ 6,37425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88693

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,75619

Incidenza Manodopera sul totale 10,23% € 5,50080
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
015 - Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.028.015  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 225
mm spessore 20,5 mm

1,00000
m

€ 43,21000 € 43,21000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 45,74731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 52,07890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07812 = 1% * B)

€ 7,81184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,98907

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,87981

Incidenza Manodopera sul totale 8,7% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
016 - Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159
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 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.028.016  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 250
mm spessore 22,7 mm

1,00000
m

€ 51,56000 € 51,56000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 54,09731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,90190

 Sommano euro (A)  € 60,60080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09090 = 1% * B)

€ 9,09012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96909

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 76,66001

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 5,90190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.001.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
001 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 5 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
017 - Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P29.028.017  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 5 - Diametro esterno 315
mm spessore 28,6 mm

1,00000
m

€ 83,65000 € 83,65000

CAL25_PR.P29.099.006  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 280 fino a mm 335,
spessore fino a mm 32,2

0,08300
cad

€ 45,44000 € 3,77152

 Totale PR  € 87,42152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000 € 26,01000 € 2,86110

Pagina 3.754 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 94,38080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14157 = 1% * B)

€ 14,15712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 119,39171

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 6,30300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
001 - Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00700
ora

€ 54,69000 € 0,38283

 Totale AT  € 0,38283

PR

CAL25_PR.P29.029.001  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 40
mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 1,11000 € 1,11000

CAL25_PR.P29.098.003  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 40

0,08300
cad

€ 5,92000 € 0,49136

 Totale PR  € 1,60136

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 31,29000 € 1,97127

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 26,01000 € 1,63863

 Totale RU  € 3,60990

 Sommano euro (A)  € 5,59409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00839 = 1% * B)

€ 0,83911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64332

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,07652

Incidenza Manodopera sul totale 51,01% € 3,60990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
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naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
002 - Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.029.002  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 50
mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 1,42000 € 1,42000

CAL25_PR.P29.098.004  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 50

0,08300
cad

€ 7,32000 € 0,60756

 Totale PR  € 2,02756

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 31,29000 € 2,00256

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06400
ora

€ 26,01000 € 1,66464

 Totale RU  € 3,66720

 Sommano euro (A)  € 9,52306

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01428 = 1% * B)

€ 1,42846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09515

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,04667

Incidenza Manodopera sul totale 30,44% € 3,66720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
003 - Diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.029.003  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per

1,00000
m

€ 2,15000 € 2,15000
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estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 63
mm spessore 3,6 mm

CAL25_PR.P29.098.005  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 63

0,08300
cad

€ 12,06000 € 1,00098

 Totale PR  € 3,15098

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06600
ora

€ 31,29000 € 2,06514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06600
ora

€ 26,01000 € 1,71666

 Totale RU  € 3,78180

 Sommano euro (A)  € 10,76108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01614 = 1% * B)

€ 1,61416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,61276

Incidenza Manodopera sul totale 27,78% € 3,78180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
004 - Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.029.004  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 75
mm spessore 4,3 mm

1,00000
m

€ 3,03000 € 3,03000

CAL25_PR.P29.098.007  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 75

0,08300
cad

€ 9,52000 € 0,79016

 Totale PR  € 3,82016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 11,60216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01740 = 1% * B)

€ 1,74032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33425
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,67673

Incidenza Manodopera sul totale 26,94% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
005 - Diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07000
ora

€ 54,69000 € 3,82830

 Totale AT  € 3,82830

PR

CAL25_PR.P29.029.005  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 90
mm spessore 5,2 mm

1,00000
m

€ 4,48000 € 4,48000

CAL25_PR.P29.098.008  - Materiali per impianti idricosanitari -
saldatura per polifusione - Saldatura per
polifusione, diametro mm 90

0,08300
cad

€ 10,26000 € 0,85158

 Totale PR  € 5,33158

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290

 Sommano euro (A)  € 13,34278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02001 = 1% * B)

€ 2,00142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53442

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,87862

Incidenza Manodopera sul totale 24,78% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
006 - Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.029.006  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 110
mm spessore 6,3 mm

1,00000
m

€ 6,56000 € 6,56000

CAL25_PR.P29.099.001  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
spessore fino a mm 6,8 e diametro fino a
mm 110

0,08300
cad

€ 13,44000 € 1,11552

 Totale PR  € 7,67552

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07700
ora

€ 31,29000 € 2,40933

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

 Totale RU  € 4,41210

 Sommano euro (A)  € 12,57983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01887 = 1% * B)

€ 1,88697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,91348

Incidenza Manodopera sul totale 27,73% € 4,41210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
007 - Diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.029.007  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 125
mm spessore 7,1 mm

1,00000
m

€ 8,45000 € 8,45000

CAL25_PR.P29.099.002  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 9,5

0,08300
cad

€ 18,00000 € 1,49400

 Totale PR  € 9,94400

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 15,02021

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02253 = 1% * B)

€ 2,25303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,00056

Incidenza Manodopera sul totale 24,13% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
008 - Diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.029.008  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 140
mm spessore 8,0 mm

1,00000
m

€ 10,23000 € 10,23000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 11,87921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

 Totale RU  € 4,64130

 Sommano euro (A)  € 17,01272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02552 = 1% * B)

€ 2,55191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,95646

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,52109

Incidenza Manodopera sul totale 21,57% € 4,64130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
009 - Diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.029.009  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 160
mm spessore 9,1 mm

1,00000
m

€ 13,83000 € 13,83000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 15,47921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

 Totale RU  € 4,75590

 Sommano euro (A)  € 20,72732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03109 = 1% * B)

€ 3,10910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38364

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,22006

Incidenza Manodopera sul totale 18,14% € 4,75590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
010 - Diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.029.010  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla

1,00000
m

€ 17,03000 € 17,03000
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attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 180
mm spessore 10,3 mm

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 19,56731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 4,92780

 Sommano euro (A)  € 25,04201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03756 = 1% * B)

€ 3,75630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87983

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,67814

Incidenza Manodopera sul totale 15,56% € 4,92780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
011 - Diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.029.011  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 200
mm spessore 11,4 mm

1,00000
m

€ 20,93000 € 20,93000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 23,46731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

 Totale RU  € 5,50080

 Sommano euro (A)  € 29,51501
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04427 = 1% * B)

€ 4,42725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39423

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,33649

Incidenza Manodopera sul totale 14,73% € 5,50080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
012 - Diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.029.012  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 225
mm spessore 12,8 mm

1,00000
m

€ 26,44000 € 26,44000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 28,97731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 35,30890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05296 = 1% * B)

€ 5,29634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06052

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,66576

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
013 - Diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm
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AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.029.013  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 250
mm spessore 14,2 mm

1,00000
m

€ 34,46000 € 34,46000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 36,99731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,90190

 Sommano euro (A)  € 43,50080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06525 = 1% * B)

€ 6,52512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,00259

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 55,02851

Incidenza Manodopera sul totale 10,73% € 5,90190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
014 - Diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P29.029.014  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 280
mm spessore 16,0 mm

1,00000
m

€ 40,76000 € 40,76000

CAL25_PR.P29.099.006  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 280 fino a mm 335,
spessore fino a mm 32,2

0,08300
cad

€ 45,44000 € 3,77152

 Totale PR
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€ 44,53152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

 Totale RU  € 6,07380

 Sommano euro (A)  € 51,26160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07689 = 1% * B)

€ 7,68924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89508

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,84592

Incidenza Manodopera sul totale 9,37% € 6,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.002.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
002 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 8 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo
015 - Diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P29.029.014  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 8 - Diametro esterno 280
mm spessore 16,0 mm

1,00000
m

€ 40,76000 € 40,76000

CAL25_PR.P29.099.006  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 280 fino a mm 335,
spessore fino a mm 32,2

0,08300
cad

€ 45,44000 € 3,77152

 Totale PR  € 44,53152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 51,49080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07724 = 1% * B)

€ 7,72362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92144

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,13586

Incidenza Manodopera sul totale 9,68% € 6,30300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I02.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
001 - Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00900
ora

€ 54,69000 € 0,49221

 Totale AT  € 0,49221

PR

CAL25_PR.P29.029A.001  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
160 mm spessore 6,2 mm

1,00000
m

€ 9,25000 € 9,25000

CAL25_PR.P29.099.004  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 110 fino a mm 160,
spessore fino a mm 14,6

0,08300
cad

€ 19,87000 € 1,64921

 Totale PR  € 10,89921

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 26,01000 € 2,15883

 Totale RU  € 4,75590

 Sommano euro (A)  € 16,14732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02422 = 1% * B)

€ 2,42210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85694

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,42636

Incidenza Manodopera sul totale 23,28% € 4,75590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
002 - Diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.029A.002  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 1,00000 € 11,65000 € 11,65000
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80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
180 mm spessore 7,0 mm

m

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 14,18731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 31,29000 € 2,69094

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08600
ora

€ 26,01000 € 2,23686

 Totale RU  € 4,92780

 Sommano euro (A)  € 19,66201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02949 = 1% * B)

€ 2,94930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26113

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,87244

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 4,92780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
003 - Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P29.029A.003  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
200 mm spessore 7,7 mm

1,00000
m

€ 14,47000 € 14,47000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 17,00731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

 Totale RU  € 5,50080

 Sommano euro (A)
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€ 23,05501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03458 = 1% * B)

€ 3,45825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65133

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,16459

Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 5,50080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
004 - Diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.029A.004  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
225 mm spessore 8,7 mm

1,00000
m

€ 18,14000 € 18,14000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 20,67731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 27,00890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04051 = 1% * B)

€ 4,05134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10602

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,16626

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
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materiale idoneo.
005 - Diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 0,60159

PR

CAL25_PR.P29.029A.005  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
250 mm spessore 9,7 mm

1,00000
m

€ 22,59000 € 22,59000

CAL25_PR.P29.099.005  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 180 fino a mm 250,
spessore fino a mm 22,7

0,08300
cad

€ 30,57000 € 2,53731

 Totale PR  € 25,12731

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,90190

 Sommano euro (A)  € 31,63080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04745 = 1% * B)

€ 4,74462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63754

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,01296

Incidenza Manodopera sul totale 14,75% € 5,90190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
006 - Diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P29.029A.006  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
280 mm spessore 10,8 mm

1,00000
m

€ 28,37000 € 28,37000

CAL25_PR.P29.099.006  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per 0,08300 € 45,44000 € 3,77152
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diametro da mm 280 fino a mm 335,
spessore fino a mm 32,2

cad

 Totale PR  € 32,14152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

 Totale RU  € 6,07380

 Sommano euro (A)  € 38,87160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05831 = 1% * B)

€ 5,83074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47023

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,17257

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 6,07380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I02.003.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I02 - Fornitura e messa in opera di tubazione per distribuzione gas
003 - Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 PFA 12,5 per condotte di
gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e
data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può
essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo.
007 - Diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P29.029A.007  - Tubazione in polietilene ad alta densità PE
80 per condotte di gas naturale, colore
nero con riga gialla coestrusa, segnata
ogni metro con diametro, conforme alla
attuali normative di settore, marchio del
produttore e data di produzione. La
tubazione deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre
che in rotoli. PFA 12,5 - Diametro esterno
315 mm spessore 12,2 mm

1,00000
m

€ 37,01000 € 37,01000

CAL25_PR.P29.099.006  - Saldatura ossiacetilenica - Saldatura per
diametro da mm 280 fino a mm 335,
spessore fino a mm 32,2

0,08300
cad

€ 45,44000 € 3,77152

 Totale PR  € 40,78152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,30300

 Sommano euro (A)  € 47,74080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07161 = 1% * B)

€ 7,16112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,39211

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 6,30300
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
001 - C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,25000
ora

€ 62,39000 € 15,59750

 Totale AT  € 15,59750

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.111.001  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 300 D x H = 0,55 x
1,37

1,00000
cad

€ 182,44000 € 182,44000

 Totale PR  € 197,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,12000
ora

€ 25,20000 € 53,42400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,12000
ora

€ 21,82000 € 46,25840

 Totale RU  € 99,68240

 Sommano euro (A)  € 312,75990

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46914 = 1% * B)

€ 46,91399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,96739

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 395,64128

Incidenza Manodopera sul totale 25,2% € 99,68240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
002 - C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

AT

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,24000
ora

€ 68,43000 € 16,42320

 Totale AT  € 16,42320

PR
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CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.111.002  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 500 D x H = 0,65 x
1,60

1,00000
cad

€ 230,57000 € 230,57000

 Totale PR  € 245,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 410,14320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61521 = 1% * B)

€ 61,52148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,16647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 518,83115

Incidenza Manodopera sul totale 28,55% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
003 - C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

AT

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,38000
ora

€ 68,43000 € 26,00340

 Totale AT  € 26,00340

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.111.003  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 750 D x H = 0,75 x
1,92

1,00000
cad

€ 291,41000 € 291,41000

 Totale PR  € 306,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 480,56340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72085 = 1% * B)

€ 72,08451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,26479
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 607,91270

Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,72085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
004 - C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,50000
ora

€ 62,39000 € 31,19500

 Totale AT  € 31,19500

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.111.004  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 1000 D x H = 0,85
x 1,92

1,00000
cad

€ 357,50000 € 357,50000

 Totale PR  € 389,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,19700
ora

€ 25,20000 € 80,56440

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,19600
ora

€ 21,82000 € 69,73672

 Totale RU  € 150,30112

 Sommano euro (A)  € 571,41612

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85712 = 1% * B)

€ 85,71242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,71285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 722,84139

Incidenza Manodopera sul totale 20,79% € 150,30112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,85712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
005 - C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,60000
ora

€ 62,39000 € 37,43400

 Totale AT
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€ 37,43400

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.111.005  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 1500 D x H = 1,10
x 1,72

1,00000
cad

€ 489,67000 € 489,67000

 Totale PR  € 536,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,23700
ora

€ 25,20000 € 106,77240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,23700
ora

€ 21,82000 € 92,45134

 Totale RU  € 199,22374

 Sommano euro (A)  € 772,94774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15942 = 1% * B)

€ 115,94216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,88899

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 977,77889

Incidenza Manodopera sul totale 20,38% € 199,22374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,15942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
006 - C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,75000
ora

€ 62,39000 € 46,79250

 Totale AT  € 46,79250

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.111.006  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 2000 D x H = 1,20
x 1,93

1,00000
cad

€ 606,96000 € 606,96000

 Totale PR  € 653,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,18600
ora

€ 25,20000 € 105,48720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,18600
ora

€ 21,82000 € 91,33852

 Totale RU  € 196,82572

 Sommano euro (A)  € 897,19822
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34580 = 1% * B)

€ 134,57973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,17780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.134,95575

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 196,82572

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,34580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
007 - C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

AT

CAL25_AT.N01.101.015  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore con benna
mordente da cm 80

0,70000
ora

€ 102,83000 € 71,98100

 Totale AT  € 71,98100

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.111.007  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 3000 D x H = 1,25
x 2,45

1,00000
cad

€ 728,82000 € 728,82000

 Totale PR  € 775,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,75000
ora

€ 21,82000 € 81,82500

 Totale RU  € 182,62500

 Sommano euro (A)  € 1.030,04600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54507 = 1% * B)

€ 154,50690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,45529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.303,00819

Incidenza Manodopera sul totale 14,02% € 182,62500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,54507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
008 - C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto, 1,30000 € 62,39000 € 81,10700
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macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

ora

 Totale AT  € 81,10700

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.111.008  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 5000 D x H = 1,70
x 2,61

1,00000
cad

€ 1.517,56000 € 1.517,56000

 Totale PR  € 1.564,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,40000
ora

€ 25,20000 € 110,88000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,40000
ora

€ 21,82000 € 96,00800

 Totale RU  € 206,88800

 Sommano euro (A)  € 1.852,17500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77826 = 1% * B)

€ 277,82625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 213,00013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.343,00138

Incidenza Manodopera sul totale 8,83% € 206,88800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,77826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
009 - C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

1,85000
ora

€ 62,39000 € 115,42150

 Totale AT  € 115,42150

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.111.009  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 7500 D x H = 1,70
x 3,73

1,00000
cad

€ 2.203,86000 € 2.203,86000

 Totale PR  € 2.268,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 25,20000 € 151,20000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,00000
ora

€ 21,82000 € 130,92000

 Totale RU  € 282,12000
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 Sommano euro (A)  € 2.666,08150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99912 = 1% * B)

€ 399,91223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 306,59937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.372,59310

Incidenza Manodopera sul totale 8,37% € 282,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,99912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.001.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
001 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed
internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo
e lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
010 - C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

3,70000
ora

€ 62,39000 € 230,84300

 Totale AT  € 230,84300

PR

CAL25_PR.P29.107.017  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera con ritegno incorporato realizzata in
ottone con attacchi a calotta mobile per
installazione a valle del contatore,
pressione massima di esercizio pari a 16
bar, munita di tappi per il controllo del
funzionamento, diametro 1/2"

2,00000
cad

€ 12,09000 € 24,18000

CAL25_PR.P29.111.010  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO ZINCATO - C = 10000 D x H =
1,70 x 4,73

1,00000
cad

€ 2.583,57000 € 2.583,57000

 Totale PR  € 2.607,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,80000
ora

€ 25,20000 € 246,96000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

9,80000
ora

€ 21,82000 € 213,83600

 Totale RU  € 460,79600

 Sommano euro (A)  € 3.299,38900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,94908 = 1% * B)

€ 494,90835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 379,42974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.173,72709

Incidenza Manodopera sul totale 11,04% € 460,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,94908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
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perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
001 - C = 300 D x H = 0,55 x 1,37

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,50000
ora

€ 62,39000 € 31,19500

 Totale AT  € 31,19500

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.112.001  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 300 D x H = 0,55
x 1,37

1,00000
cad

€ 256,74000 € 256,74000

 Totale PR  € 271,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 401,71500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60257 = 1% * B)

€ 60,25725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,19723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 508,16948

Incidenza Manodopera sul totale 19,43% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,60257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
002 - C = 500 D x H = 0,65 x 1,60

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,25000
ora

€ 62,39000 € 15,59750

 Totale AT  € 15,59750

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.112.002  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 500 D x H = 0,65
x 1,60

1,00000
cad

€ 313,42000 € 313,42000
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Totale PR

  

€ 328,46000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 492,16750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73825 = 1% * B)

€ 73,82513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,59926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 622,59189

Incidenza Manodopera sul totale 23,79% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,73825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
003 - C = 750 D x H = 0,75 x 1,92

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,40000
ora

€ 62,39000 € 24,95600

 Totale AT  € 24,95600

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.112.003  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 750 D x H = 0,75
x 1,92

1,00000
cad

€ 436,95000 € 436,95000

 Totale PR  € 451,99000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 625,05600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93758 = 1% * B)

€ 93,75840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,88144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 790,69584

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,93758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
004 - C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,50000
ora

€ 62,39000 € 31,19500

 Totale AT  € 31,19500

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.112.004  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 1000 D x H =
0,85 x 1,92

1,00000
cad

€ 513,63000 € 513,63000

 Totale PR  € 546,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 725,35500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08803 = 1% * B)

€ 108,80325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,41583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 917,57408

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
005 - C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,58000
ora

€ 62,39000 € 36,18620

 Totale AT  € 36,18620

PR
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CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.112.005  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 1500 D x H =
1,10 x 1,72

1,00000
cad

€ 717,06000 € 717,06000

 Totale PR  € 763,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 997,34620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49602 = 1% * B)

€ 149,60193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,69481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.261,64294

Incidenza Manodopera sul totale 15,65% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,49602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
006 - C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,70000
ora

€ 62,39000 € 43,67300

 Totale AT  € 43,67300

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.112.006  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 2000 D x H =
1,20 x 1,93

1,00000
cad

€ 862,00000 € 862,00000

 Totale PR  € 908,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.149,77300
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72466 = 1% * B)

€ 172,46595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 132,22390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.454,46285

Incidenza Manodopera sul totale 13,58% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,72466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
007 - C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,90000
ora

€ 62,39000 € 56,15100

 Totale AT  € 56,15100

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.112.007  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 3000 D x H =
1,25 x 2,45

1,00000
cad

€ 1.050,67000 € 1.050,67000

 Totale PR  € 1.097,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.350,92100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02638 = 1% * B)

€ 202,63815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,35592

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.708,91507

Incidenza Manodopera sul totale 11,56% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,02638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
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x m)
008 - C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

1,40000
ora

€ 62,39000 € 87,34600

 Totale AT  € 87,34600

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.112.008  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 5000 D x H =
1,70 x 2,61

1,00000
cad

€ 2.058,89000 € 2.058,89000

 Totale PR  € 2.105,51000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.390,33600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,58550 = 1% * B)

€ 358,55040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 274,88864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.023,77504

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,58550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
009 - C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

1,72000
ora

€ 62,39000 € 107,31080

 Totale AT  € 107,31080

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.112.009  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 7500 D x H =
1,70 x 3,73

1,00000
cad

€ 3.094,05000 € 3.094,05000

 Totale PR  € 3.158,73000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 25,20000 € 151,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 24,17000 € 145,02000

 Totale RU  € 296,22000

 Sommano euro (A)  € 3.562,26080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,34339 = 1% * B)

€ 534,33912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 409,65999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.506,25991

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 296,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,34339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.002.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
002 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e
lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari
e fluidi in genere. Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m
x m)
010 - C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

3,80000
ora

€ 62,39000 € 237,08200

 Totale AT  € 237,08200

PR

CAL25_PR.P29.107.017  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera con ritegno incorporato realizzata in
ottone con attacchi a calotta mobile per
installazione a valle del contatore,
pressione massima di esercizio pari a 16
bar, munita di tappi per il controllo del
funzionamento, diametro 1/2"

2,00000
cad

€ 12,09000 € 24,18000

CAL25_PR.P29.112.010  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO SMALTATO - C = 10000 D x H =
1,70 x 4,73

1,00000
cad

€ 3.530,25000 € 3.530,25000

 Totale PR  € 3.554,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,05000
ora

€ 25,20000 € 228,06000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,05000
ora

€ 24,17000 € 218,73850

 Totale RU  € 446,79850

 Sommano euro (A)  € 4.238,31050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,35747 = 1% * B)

€ 635,74658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,40571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.361,46279

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 446,79850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 6,35747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I03.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
001 - C = 300 D x H = 0,65 x 1,15

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,50000
ora

€ 62,39000 € 31,19500

 Totale AT  € 31,19500

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.113.001  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 300 D x H = 0,65 x
1,15

1,00000
cad

€ 310,40000 € 310,40000

 Totale PR  € 325,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 455,37500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68306 = 1% * B)

€ 68,30625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,36813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 576,04938

Incidenza Manodopera sul totale 17,14% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
002 - C = 500 D x H = 0,65 x 1,65

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,25000
ora

€ 62,39000 € 15,59750

 Totale AT  € 15,59750

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000
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3/4"

CAL25_PR.P29.113.002  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 500 D x H = 0,65 x
1,65

1,00000
cad

€ 374,84000 € 374,84000

 Totale PR  € 389,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 553,58750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83038 = 1% * B)

€ 83,03813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,66256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 700,28819

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,83038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
003 - C = 750 D x H = 0,75 x 1,95

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,40000
ora

€ 62,39000 € 24,95600

 Totale AT  € 24,95600

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.113.003  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 750 D x H = 0,75 x
1,95

1,00000
cad

€ 537,15000 € 537,15000

 Totale PR  € 552,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 725,25600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08788 = 1% * B)

€ 108,78840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,40444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 917,44884

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08788
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
004 - C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,50000
ora

€ 62,39000 € 31,19500

 Totale AT  € 31,19500

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.113.004  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 1000 D x H = 0,85 x
1,95

1,00000
cad

€ 551,48000 € 551,48000

 Totale PR  € 583,90000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 763,20500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14481 = 1% * B)

€ 114,48075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,76858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 965,45433

Incidenza Manodopera sul totale 15,34% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,14481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
005 - C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,28500
ora

€ 62,39000 € 17,78115

 Totale AT  € 17,78115

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000
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passaggio integrale a norma, diametro 2"

CAL25_PR.P29.113.005  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 1500 D x H = 1,10 x
1,70

1,00000
cad

€ 769,06000 € 769,06000

 Totale PR  € 833,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.049,00115

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57350 = 1% * B)

€ 157,35017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 120,63513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.326,98645

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,57350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
006 - C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,40500
ora

€ 62,39000 € 25,26795

 Totale AT  € 25,26795

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.113.006  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 2000 D x H = 1,10 x
2,45

1,00000
cad

€ 1.103,67000 € 1.103,67000

 Totale PR  € 1.168,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.391,09795

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08665 = 1% * B)

€ 208,66469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,97626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.759,73890

Incidenza Manodopera sul totale 11,22% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,08665

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I03.003.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
003 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi:
l'apertura di ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x m)
007 - C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,60500
ora

€ 62,39000 € 37,74595

 Totale AT  € 37,74595

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.113.007  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
ACCIAIO INOX - C = 3000 D x H = 1,25 x
2,45

1,00000
cad

€ 1.646,54000 € 1.646,54000

 Totale PR  € 1.711,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.946,44595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,91967 = 1% * B)

€ 291,96689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 223,84128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.462,25412

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,91967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
001 - Della capacita' di 200 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.114.001  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 200 litri

1,00000
cad

€ 146,34000 € 146,34000

 Totale PR  € 161,38000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 260,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39018 = 1% * B)

€ 39,01800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,91380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 329,05180

Incidenza Manodopera sul totale 30,01% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
002 - Della capacita' di 300 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.114.002  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 300 litri

1,00000
cad

€ 200,70000 € 200,70000

 Totale PR  € 215,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 314,48000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47172 = 1% * B)

€ 47,17200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,16520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 397,81720

Incidenza Manodopera sul totale 24,82% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47172

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
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l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
003 - Della capacita' di 400 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.114.003  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 400 litri

1,00000
cad

€ 231,77000 € 231,77000

 Totale PR  € 246,81000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 345,55000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51833 = 1% * B)

€ 51,83250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,73825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 437,12075

Incidenza Manodopera sul totale 22,59% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
004 - Della capacita' di 600 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.114.004  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 600 litri

1,00000
cad

€ 310,58000 € 310,58000

 Totale PR  € 325,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 473,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71060 = 1% * B)

€ 71,05950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,47895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 599,26845

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
005 - Della capacita' di 800 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.114.005  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 800 litri

1,00000
cad

€ 415,09000 € 415,09000

 Totale PR  € 436,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 584,40000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87660 = 1% * B)

€ 87,66000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,20600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 739,26600

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,87660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
006 - Della capacita' di 1000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.114.006  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 1000 litri

1,00000
cad

€ 515,07000 € 515,07000
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Totale PR

  

€ 547,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 695,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04340 = 1% * B)

€ 104,34000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,99400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 879,93400

Incidenza Manodopera sul totale 16,83% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,04340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
007 - Della capacita' di 1500 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.114.007  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 1500 litri

1,00000
cad

€ 622,41000 € 622,41000

 Totale PR  € 669,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 866,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29977 = 1% * B)

€ 129,97650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,64865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.096,13515

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,29977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
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sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
008 - Della capacita' di 2000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.114.008  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 2000 litri

1,00000
cad

€ 786,32000 € 786,32000

 Totale PR  € 832,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.030,42000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,54563 = 1% * B)

€ 154,56300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,49830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.303,48130

Incidenza Manodopera sul totale 15,15% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,54563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
009 - Della capacita' di 2500 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.114.009  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 2500 litri

1,00000
cad

€ 959,64000 € 959,64000

 Totale PR  € 1.006,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.203,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80561 = 1% * B)

€ 180,56100
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,43010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.522,73110

Incidenza Manodopera sul totale 12,97% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,80561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
010 - Della capacita' di 3000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.114.010  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 3000 litri

1,00000
cad

€ 964,76000 € 964,76000

 Totale PR  € 1.011,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.208,86000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81329 = 1% * B)

€ 181,32900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,01890

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.529,20790

Incidenza Manodopera sul totale 12,91% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,81329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
011 - Della capacita' di 4000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000
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CAL25_PR.P29.114.011  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 4000 litri

1,00000
cad

€ 1.145,83000 € 1.145,83000

 Totale PR  € 1.192,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.389,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08490 = 1% * B)

€ 208,48950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,84195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.758,26145

Incidenza Manodopera sul totale 11,23% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,08490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
012 - Della capacita' di 5000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.114.012  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 5000 litri

1,00000
cad

€ 1.677,91000 € 1.677,91000

 Totale PR  € 1.742,59000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.940,07000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,91011 = 1% * B)

€ 291,01050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 223,10805

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.454,18855

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,91011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
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di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
013 - Della capacita' di 6000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.114.013  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 6000 litri

1,00000
cad

€ 2.122,40000 € 2.122,40000

 Totale PR  € 2.187,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 25,20000 € 126,00000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 24,17000 € 120,85000

 Totale RU  € 246,85000

 Sommano euro (A)  € 2.433,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,65090 = 1% * B)

€ 365,08950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 279,90195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.078,92145

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 246,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,65090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
014 - Della capacita' di 8000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.114.014  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 8000 litri

1,00000
cad

€ 2.476,01000 € 2.476,01000

 Totale PR  € 2.540,69000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 25,20000 € 126,00000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 24,17000 € 120,85000

 Totale RU  € 246,85000

 Sommano euro (A)  € 2.787,54000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18131 = 1% * B)

€ 418,13100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 320,56710
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.526,23810

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 246,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,18131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.004.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
004 - Fornitura e posa in opera di serbatoio idrico in vetroresina per la
conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito
di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o
sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con
l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M.
21.3.73 e Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro
Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di
coperchio a tenuta
015 - Della capacita' di 10000 litri

PR

CAL25_PR.P29.107.022  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera con ritegno incorporato realizzata in
ottone con attacchi a calotta mobile per
installazione a valle del contatore,
pressione massima di esercizio pari a 16
bar, munita di tappi per il controllo del
funzionamento, diametro 2"

2,00000
cad

€ 95,16000 € 190,32000

CAL25_PR.P29.114.015  - SERBATOIO IDRICO IN VETRORESINA PER
USO POTABILE - Della capacita' di 10000
litri

1,00000
cad

€ 2.963,89000 € 2.963,89000

 Totale PR  € 3.154,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,90800
ora

€ 25,20000 € 123,68160

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,90800
ora

€ 24,17000 € 118,62636

 Totale RU  € 242,30796

 Sommano euro (A)  € 3.396,51796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,09478 = 1% * B)

€ 509,47769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 390,59957

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.296,59522

Incidenza Manodopera sul totale 5,64% € 242,30796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,09478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
001 - Cilindro Verticale C = 100

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000
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CAL25_PR.P29.115.001  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 100

1,00000
cad

€ 86,20000 € 86,20000

 Totale PR  € 101,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 199,98000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29997 = 1% * B)

€ 29,99700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,99770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 252,97470

Incidenza Manodopera sul totale 39,03% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
002 - Cilindro Verticale C = 200

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.002  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 200

1,00000
cad

€ 170,81000 € 170,81000

 Totale PR  € 185,85000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 284,59000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42689 = 1% * B)

€ 42,68850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,72785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 360,00635

Incidenza Manodopera sul totale 27,43% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
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e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
003 - Cilindro Verticale C = 400

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.003  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 400

1,00000
cad

€ 271,24000 € 271,24000

 Totale PR  € 286,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 385,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57753 = 1% * B)

€ 57,75300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,27730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 487,05030

Incidenza Manodopera sul totale 20,27% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,57753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
004 - Cilindro Verticale C = 600

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.004  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 600

1,00000
cad

€ 320,82000 € 320,82000

 Totale PR  € 335,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 483,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72596 = 1% * B)

€ 72,59550
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,65655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 612,22205

Incidenza Manodopera sul totale 24,19% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,72596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
005 - Cilindro Verticale C = 800

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.115.005  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 800

1,00000
cad

€ 381,05000 € 381,05000

 Totale PR  € 402,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 550,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82554 = 1% * B)

€ 82,55400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,29140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 696,20540

Incidenza Manodopera sul totale 21,27% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
006 - Cilindro Verticale C = 1000

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.115.006  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 1000

1,00000
cad

€ 516,32000 € 516,32000
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Totale PR

  

€ 548,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 696,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04528 = 1% * B)

€ 104,52750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,13775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 881,51525

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,04528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
007 - Cilindro Verticale C = 1300

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.007  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 1300

1,00000
cad

€ 540,09000 € 540,09000

 Totale PR  € 586,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 784,19000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17629 = 1% * B)

€ 117,62850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,18185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 992,00035

Incidenza Manodopera sul totale 19,91% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,17629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
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adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
008 - Cilindro Verticale C = 2000

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.008  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 2000

1,00000
cad

€ 855,57000 € 855,57000

 Totale PR  € 902,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.099,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64951 = 1% * B)

€ 164,95050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,46205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.391,08255

Incidenza Manodopera sul totale 14,2% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,64951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
009 - Cilindro Verticale C = 3000

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.009  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Verticale C = 3000

1,00000
cad

€ 1.020,66000 € 1.020,66000

 Totale PR  € 1.067,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.264,76000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89714 = 1% * B)

€ 189,71400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,44740

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 1.599,92140

Incidenza Manodopera sul totale 12,34% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,89714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
010 - Cilindro Orizzontale C = 300

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.010  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 300

1,00000
cad

€ 214,83000 € 214,83000

 Totale PR  € 229,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 328,61000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49292 = 1% * B)

€ 49,29150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,79015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 415,69165

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
011 - Cilindro Orizzontale C = 500

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.011  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 500

1,00000
cad

€ 313,65000 € 313,65000

 Totale PR
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€ 328,69000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 476,80000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71520 = 1% * B)

€ 71,52000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,83200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 603,15200

Incidenza Manodopera sul totale 24,56% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
012 - Cilindro Orizzontale C = 1000

PR

CAL25_PR.P29.107.014  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/4

2,00000
cad

€ 16,21000 € 32,42000

CAL25_PR.P29.115.012  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 1000

1,00000
cad

€ 463,38000 € 463,38000

 Totale PR  € 495,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 643,91000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96587 = 1% * B)

€ 96,58650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,04965

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 814,54615

Incidenza Manodopera sul totale 18,18% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,96587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
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adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
013 - Cilindro Orizzontale C = 1500

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.013  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 1500

1,00000
cad

€ 624,64000 € 624,64000

 Totale PR  € 671,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 868,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30311 = 1% * B)

€ 130,31100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,90510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.098,95610

Incidenza Manodopera sul totale 17,97% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,30311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
014 - Cilindro Orizzontale C = 2000

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.014  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 2000

1,00000
cad

€ 1.089,76000 € 1.089,76000

 Totale PR  € 1.136,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.333,86000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,00079 = 1% * B)

€ 200,07900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 153,39390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 1.687,33290

Incidenza Manodopera sul totale 11,7% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,00079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
015 - Cilindro Orizzontale C = 3000

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.115.015  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Cilindro Orizzontale C = 3000

1,00000
cad

€ 1.439,87000 € 1.439,87000

 Totale PR  € 1.486,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 1.683,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52596 = 1% * B)

€ 252,59550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 193,65655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.130,22205

Incidenza Manodopera sul totale 9,27% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,52596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
016 - Cilindro Orizzontale C = 5000

PR

CAL25_PR.P29.107.017  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera con ritegno incorporato realizzata in
ottone con attacchi a calotta mobile per
installazione a valle del contatore,
pressione massima di esercizio pari a 16
bar, munita di tappi per il controllo del
funzionamento, diametro 1/2"

2,00000
cad

€ 12,09000 € 24,18000

CAL25_PR.P29.115.016  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -

1,00000
cad

€ 2.366,85000 € 2.366,85000
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Cilindro Orizzontale C = 5000

 Totale PR  € 2.391,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.588,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,88277 = 1% * B)

€ 388,27650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 297,67865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.274,46515

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,88277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
017 - Base rettangolare C = 200

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.017  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Base rettangolare C = 200

1,00000
cad

€ 188,43000 € 188,43000

 Totale PR  € 203,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 302,21000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45332 = 1% * B)

€ 45,33150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,75415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 382,29565

Incidenza Manodopera sul totale 25,83% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
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raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
018 - Base rettangolare C = 300

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.018  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Base rettangolare C = 300

1,00000
cad

€ 213,21000 € 213,21000

 Totale PR  € 228,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 326,99000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49049 = 1% * B)

€ 49,04850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,60385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 413,64235

Incidenza Manodopera sul totale 23,87% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
019 - Base rettangolare C = 500

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.115.019  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Base rettangolare C = 500

1,00000
cad

€ 304,16000 € 304,16000

 Totale PR  € 319,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 467,31000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70097 = 1% * B)

€ 70,09650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,74065
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 591,14715

Incidenza Manodopera sul totale 25,05% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,70097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.005.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
005 - Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti
e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere. Capacita' litri:
020 - Base Rettangolare C = 1000

PR

CAL25_PR.P29.107.017  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera con ritegno incorporato realizzata in
ottone con attacchi a calotta mobile per
installazione a valle del contatore,
pressione massima di esercizio pari a 16
bar, munita di tappi per il controllo del
funzionamento, diametro 1/2"

2,00000
cad

€ 12,09000 € 24,18000

CAL25_PR.P29.115.020  - SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN
MATERIALE PLASTICO PER USO POTABILE -
Base Rettangolare C = 1000

1,00000
cad

€ 542,98000 € 542,98000

 Totale PR  € 567,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 715,27000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07291 = 1% * B)

€ 107,29050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,25605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 904,81655

Incidenza Manodopera sul totale 16,37% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,07291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
001 - Capacita' l 750 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.001  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 750
PN = 6

1,00000
cad

€ 764,70000 € 764,70000

 Totale PR
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€ 779,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 927,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39178 = 1% * B)

€ 139,17750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,70275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.173,73025

Incidenza Manodopera sul totale 12,62% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,39178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
002 - Capacita' l 1000 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.002  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 1000
PN = 6

1,00000
cad

€ 901,92000 € 901,92000

 Totale PR  € 916,96000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 1.065,07000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59761 = 1% * B)

€ 159,76050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 122,48305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.347,31355

Incidenza Manodopera sul totale 10,99% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,59761

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
003 - Capacita' l 300 PN = 8

PR
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CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.003  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 300
PN = 8

1,00000
cad

€ 466,67000 € 466,67000

 Totale PR  € 481,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 629,82000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94473 = 1% * B)

€ 94,47300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,42930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 796,72230

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
004 - Capacita' l 500 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.004  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 500
PN = 8

1,00000
cad

€ 611,60000 € 611,60000

 Totale PR  € 626,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 774,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16213 = 1% * B)

€ 116,21250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,09625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 980,05875

Incidenza Manodopera sul totale 15,11% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,16213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I03.006.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
005 - Capacita' l 750 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.005  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 750
PN = 8

1,00000
cad

€ 899,45000 € 899,45000

 Totale PR  € 914,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 1.062,60000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59390 = 1% * B)

€ 159,39000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 122,19900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.344,18900

Incidenza Manodopera sul totale 11,02% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,59390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
006 - Capacita' l 1000 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.006  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 1000
PN = 8

1,00000
cad

€ 1.008,72000 € 1.008,72000

 Totale PR  € 1.023,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 1.171,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75781 = 1% * B)

€ 175,78050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,76505
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.482,41555

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,75781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
007 - Capacita' l 500 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.012  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
3/4"

2,00000
cad

€ 7,52000 € 15,04000

CAL25_PR.P29.116.007  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - Capacita' l 500
PN = 12

1,00000
cad

€ 735,19000 € 735,19000

 Totale PR  € 750,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 898,34000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34751 = 1% * B)

€ 134,75100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,30910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.136,40010

Incidenza Manodopera sul totale 13,03% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,34751

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
008 - COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.117.001  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2000 PN = 6

1,00000
cad

€ 1.934,21000 € 1.934,21000

 Totale PR  € 1.955,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 4,00000 € 24,17000 € 96,68000
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.152,89000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,22934 = 1% * B)

€ 322,93350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 247,58235

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.723,40585

Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,22934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
009 - COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.002  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2500 PN = 6

1,00000
cad

€ 2.289,93000 € 2.289,93000

 Totale PR  € 2.336,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.534,03000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,80105 = 1% * B)

€ 380,10450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 291,41345

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.205,54795

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,80105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
010 - COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000
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CAL25_PR.P29.117.003  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 3000 PN = 6

1,00000
cad

€ 2.644,92000 € 2.644,92000

 Totale PR  € 2.691,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.889,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,33353 = 1% * B)

€ 433,35300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,23730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.654,61030

Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,33353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
011 - COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.004  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 4000 PN = 6

1,00000
cad

€ 3.313,08000 € 3.313,08000

 Totale PR  € 3.359,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 3.557,18000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,33577 = 1% * B)

€ 533,57700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 409,07570

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.499,83270

Incidenza Manodopera sul totale 4,39% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,33577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
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012 - COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 6

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.005  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 5000 PN = 6

1,00000
cad

€ 3.508,51000 € 3.508,51000

 Totale PR  € 3.555,13000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 3.752,61000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,62892 = 1% * B)

€ 562,89150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 431,55015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.747,05165

Incidenza Manodopera sul totale 4,16% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,62892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
013 - COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.117.006  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 1500 PN = 8

1,00000
cad

€ 1.796,22000 € 1.796,22000

 Totale PR  € 1.817,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.014,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02235 = 1% * B)

€ 302,23500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,71350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.548,84850

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,02235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
014 - COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.117.007  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2000 PN = 8

1,00000
cad

€ 2.248,41000 € 2.248,41000

 Totale PR  € 2.269,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.467,09000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,70064 = 1% * B)

€ 370,06350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 283,71535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.120,86885

Incidenza Manodopera sul totale 6,33% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,70064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
015 - COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.008  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2500 PN = 8

1,00000
cad

€ 2.669,82000 € 2.669,82000

 Totale PR  € 2.716,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.913,92000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,37088 = 1% * B)

€ 437,08800
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 335,10080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.686,10880

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,37088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
016 - COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.009  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 3000 PN = 8

1,00000
cad

€ 1.828,02000 € 1.828,02000

 Totale PR  € 1.874,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.072,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,10818 = 1% * B)

€ 310,81800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 238,29380

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.621,23180

Incidenza Manodopera sul totale 7,53% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,10818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
017 - COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.010  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 4000 PN = 8

1,00000
cad

€ 4.020,93000 € 4.020,93000

 Totale PR  € 4.067,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 4,00000 € 25,20000 € 100,80000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 4.265,03000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,39755 = 1% * B)

€ 639,75450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 490,47845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.395,26295

Incidenza Manodopera sul totale 3,66% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 6,39755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
018 - COLLAUDATO Capacita' l 5000 PN = 8

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.117.011  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 5000 PN = 8

1,00000
cad

€ 4.385,18000 € 4.385,18000

 Totale PR  € 4.449,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 4.647,34000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,97101 = 1% * B)

€ 697,10100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 534,44410

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.878,88510

Incidenza Manodopera sul totale 3,36% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 6,97101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
019 - COLLAUDATO Capacita' l 750 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000
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CAL25_PR.P29.117.012  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 750 PN = 12

1,00000
cad

€ 1.367,78000 € 1.367,78000

 Totale PR  € 1.388,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 1.537,09000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30564 = 1% * B)

€ 230,56350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,76535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.944,41885

Incidenza Manodopera sul totale 7,62% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,30564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
020 - COLLAUDATO Capacita' l 1000 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.013  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P29.117.013  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 1000 PN = 12

1,00000
cad

€ 1.532,46000 € 1.532,46000

 Totale PR  € 1.553,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 25,20000 € 75,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

 Totale RU  € 148,11000

 Sommano euro (A)  € 1.701,77000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,55266 = 1% * B)

€ 255,26550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 195,70355

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.152,73905

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 148,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,55266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
021 - COLLAUDATO Capacita' l 1500 PN = 12
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PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.014  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 1500 PN = 12

1,00000
cad

€ 2.129,88000 € 2.129,88000

 Totale PR  € 2.176,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 25,20000 € 151,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 24,17000 € 145,02000

 Totale RU  € 296,22000

 Sommano euro (A)  € 2.472,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,70908 = 1% * B)

€ 370,90800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 284,36280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.127,99080

Incidenza Manodopera sul totale 9,47% € 296,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,70908

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
022 - COLLAUDATO Capacita' l 2000 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.015  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2000 PN = 12

1,00000
cad

€ 2.308,03000 € 2.308,03000

 Totale PR  € 2.354,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 2.552,13000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,82820 = 1% * B)

€ 382,81950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 293,49495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.228,44445

Incidenza Manodopera sul totale 6,12% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,82820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I03.006.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
023 - COLLAUDATO Capacita' l 2500 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.016  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 2500 PN = 12

1,00000
cad

€ 3.285,92000 € 3.285,92000

 Totale PR  € 3.332,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 3.530,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,29503 = 1% * B)

€ 529,50300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 405,95230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.465,47530

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,29503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
024 - COLLAUDATO Capacita' l 3000 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.017  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 3000 PN = 12

1,00000
cad

€ 3.698,29000 € 3.698,29000

 Totale PR  € 3.744,91000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 3.942,39000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,91359 = 1% * B)

€ 591,35850
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 453,37485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.987,12335

Incidenza Manodopera sul totale 3,96% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,91359

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
026 - COLLAUDATO Capacita' l 4000 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.015  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro
1"1/2

2,00000
cad

€ 23,31000 € 46,62000

CAL25_PR.P29.117.018  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 4000 PN = 12

1,00000
cad

€ 5.203,82000 € 5.203,82000

 Totale PR  € 5.250,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 5.447,92000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,17188 = 1% * B)

€ 817,18800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 626,51080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.891,61880

Incidenza Manodopera sul totale 2,87% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,17188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I03.006.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I03 - Fonitura e posa in opera di Autoclavi, Serbatoi e Gruppi di Sollevamento
006 - Fornitura e posa in opera di autoclave per sollevamento liquidi,
costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di
valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione
e libretto matricolare ISPESL. Autoclave per sollevamento liquidi. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)
027 - COLLAUDATO Capacità l 5000 PN = 12

PR

CAL25_PR.P29.107.016  - Saracinesche, valvole e accessori
rispondenti alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Valvola a
sfera cromata, con maniglia a leva rossa,
passaggio integrale a norma, diametro 2"

2,00000
cad

€ 32,34000 € 64,68000

CAL25_PR.P29.117.019  - Serbatoio autoclave per guppi di
pressurizzazione acqua - COLLAUDATO
Capacita' l 5000 PN = 12

1,00000
cad

€ 5.896,16000 € 5.896,16000

 Totale PR  € 5.960,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

 Totale RU  € 197,48000

 Sommano euro (A)  € 6.158,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,23748 = 1% * B)

€ 923,74800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 708,20680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.790,27480

Incidenza Manodopera sul totale 2,53% € 197,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 9,23748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
001 - Collettore 2+2 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.019.001  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 2+2 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 10,16000 € 20,32000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

4,00000
cad

€ 0,93000 € 3,72000

 Totale PR  € 97,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 136,93600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20540 = 1% * B)

€ 20,54040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 173,22404

Incidenza Manodopera sul totale 22,8% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e

Pagina 3.825 di 5.979



Prezzario 2025

relativa eguagliatura, i fori
002 - Collettore 3+3 da 3/4'' x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.002  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 3+3 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

6,00000
cad

€ 0,93000 € 5,58000

 Totale PR  € 108,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 148,33600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22250 = 1% * B)

€ 22,25040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05864

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 187,64504

Incidenza Manodopera sul totale 21,05% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
003 - Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.003  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 4+4 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 18,98000 € 37,96000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

8,00000
cad

€ 0,93000 € 7,44000

 Totale PR  € 118,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 162,24560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24337 = 1% * B)

€ 24,33684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 205,24068

Incidenza Manodopera sul totale 21,17% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
004 - Collettore 5+5 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.004  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 5+5 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 23,39000 € 46,78000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

10,00000
cad

€ 0,93000 € 9,30000

 Totale PR  € 129,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 172,92560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25939 = 1% * B)

€ 25,93884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,88644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,75088

Incidenza Manodopera sul totale 19,86% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e

Pagina 3.827 di 5.979



Prezzario 2025

relativa eguagliatura, i fori
005 - Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.005  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 6+6 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 28,23000 € 56,46000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

12,00000
cad

€ 0,93000 € 11,16000

 Totale PR  € 141,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 188,81016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28322 = 1% * B)

€ 28,32152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,71317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 238,84485

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
006 - Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.006  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 7+7 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 31,40000 € 62,80000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

14,00000
cad

€ 0,93000 € 13,02000

 Totale PR  € 149,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 197,01016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29552 = 1% * B)

€ 29,55152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,65617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 249,21785

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
007 - Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.007  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 8+8 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 37,28000 € 74,56000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

16,00000
cad

€ 0,93000 € 14,88000

 Totale PR  € 162,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 212,21000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31832 = 1% * B)

€ 31,83150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,44565

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
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relativa eguagliatura, i fori
008 - Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.008  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 9+9 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 41,86000 € 83,72000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

18,00000
cad

€ 0,93000 € 16,74000

 Totale PR  € 173,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 225,20480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33781 = 1% * B)

€ 33,78072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,89855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 284,88407

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
001 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
009 - Collettore 10+10 da 3/4" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.009  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 10+10 da 3/4" x 12

2,00000
cad

€ 47,17000 € 94,34000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

20,00000
cad

€ 0,93000 € 18,60000

 Totale PR  € 186,34000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000

Pagina 3.830 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,10000
ora

€ 24,17000 € 26,58700

 Totale RU  € 54,30700

 Sommano euro (A)  € 240,64700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36097 = 1% * B)

€ 36,09705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,67441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 304,41846

Incidenza Manodopera sul totale 17,84% € 54,30700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
001 - Collettore 2+2 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.010  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 2+2 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 11,65000 € 23,30000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

4,00000
cad

€ 1,21000 € 4,84000

 Totale PR  € 102,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 142,25600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21338 = 1% * B)

€ 21,33840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 179,95384

Incidenza Manodopera sul totale 21,95% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
002 - Collettore 3+3 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.011  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 3+3 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 16,86000 € 33,72000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

6,00000
cad

€ 1,21000 € 7,26000

 Totale PR  € 115,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 155,09600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23264 = 1% * B)

€ 23,26440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,19644

Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
003 - Collettore 4+4 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.012  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 4+4 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 25,34000 € 50,68000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

8,00000
cad

€ 1,21000 € 9,68000

 Totale PR  € 134,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 178,42560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26764 = 1% * B)

€ 26,76384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,51894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 225,70838

Incidenza Manodopera sul totale 19,25% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
004 - Collettore 5+5 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.013  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 5+5 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 30,48000 € 60,96000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

10,00000
cad

€ 1,21000 € 12,10000

 Totale PR  € 147,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 191,12560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28669 = 1% * B)

€ 28,66884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,97944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 241,77388

Incidenza Manodopera sul totale 17,97% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
005 - Collettore 6+6 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.014  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 6+6 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 36,60000 € 73,20000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

12,00000
cad

€ 1,21000 € 14,52000

 Totale PR  € 162,34000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 210,13016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31520 = 1% * B)

€ 31,51952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,16497

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 265,81465

Incidenza Manodopera sul totale 17,98% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
006 - Collettore 7+7 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.015  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 7+7 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 42,56000 € 85,12000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

14,00000
cad

€ 1,21000 € 16,94000

 Totale PR  € 176,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 224,47016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33671 = 1% * B)

€ 33,67052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,81407

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 283,95475

Incidenza Manodopera sul totale 16,83% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
007 - Collettore 8+8 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.016  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 8+8 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 46,31000 € 92,62000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

16,00000
cad

€ 1,21000 € 19,36000

 Totale PR  € 186,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 237,94480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35692 = 1% * B)

€ 35,69172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,36365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 301,00017

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
008 - Collettore 9+9 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.017  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 9+9 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 48,92000 € 97,84000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

18,00000
cad

€ 1,21000 € 21,78000

 Totale PR  € 194,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 245,58480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36838 = 1% * B)

€ 36,83772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,24225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 310,66477

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.002.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
002 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
009 - Collettore 10+10 da 1" x 12 mm

PR

CAL25_PR.P30.019.018  - Collettori senza detentore a innesto
primario a 1" e a 3/4" per raccordi da mm
12 per distribuzione e raccolta di tubazioni
in rame : - Collettore 10+10 da 1" x 12

2,00000
cad

€ 57,34000 € 114,68000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

20,00000
cad

€ 1,21000 € 24,20000

 Totale PR  € 213,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,10000
ora

€ 24,17000 € 26,58700

 Totale RU  € 54,30700

 Sommano euro (A)  € 267,80700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40171 = 1% * B)

€ 40,17105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,79781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 338,77586

Incidenza Manodopera sul totale 16,03% € 54,30700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
001 - Collettore 2+2 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.001  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 2+2 da 1" x 16

1,00000
cad

€ 14,58000 € 14,58000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

4,00000
cad

€ 1,21000 € 4,84000

 Totale PR  € 94,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 133,53600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20030 = 1% * B)

€ 20,03040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35664

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 168,92304

Incidenza Manodopera sul totale 23,38% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
002 - Collettore 3+3 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.002  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 3+3 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 20,30000 € 40,60000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

6,00000
cad

€ 1,21000 € 7,26000

 Totale PR  € 122,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 161,97600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24296 = 1% * B)

€ 24,29640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,62724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 204,89964

Incidenza Manodopera sul totale 19,28% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
003 - Collettore 4+4 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.003  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 4+4 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 24,80000 € 49,60000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

8,00000
cad

€ 1,21000 € 9,68000

 Totale PR  € 133,90000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 177,34560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26602 = 1% * B)

€ 26,60184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,39474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 224,34218

Incidenza Manodopera sul totale 19,37% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
004 - Collettore 5+5 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.004  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 5+5 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 34,94000 € 69,88000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

10,00000
cad

€ 1,21000 € 12,10000

 Totale PR  € 156,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 200,04560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30007 = 1% * B)

€ 30,00684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,00524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 253,05768

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
005 - Collettore 6+6 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.005  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 6+6 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 40,96000 € 81,92000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

12,00000
cad

€ 1,21000 € 14,52000

 Totale PR  € 171,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 218,85016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32828 = 1% * B)

€ 32,82752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,16777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 276,84545

Incidenza Manodopera sul totale 17,26% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
006 - Collettore 7+7 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.006  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 7+7 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 47,05000 € 94,10000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

14,00000
cad

€ 1,21000 € 16,94000

 Totale PR  € 185,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 233,45016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35018 = 1% * B)

€ 35,01752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,84677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 295,31445

Incidenza Manodopera sul totale 16,18% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
007 - Collettore 8+8 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.007  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 8+8 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 54,32000 € 108,64000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

16,00000
cad

€ 1,21000 € 19,36000

 Totale PR  € 202,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 253,96480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38095 = 1% * B)

€ 38,09472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,20595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 321,26547

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
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tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
008 - Collettore 9+9 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.008  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 9+9 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 57,84000 € 115,68000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

18,00000
cad

€ 1,21000 € 21,78000

 Totale PR  € 212,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 263,42480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39514 = 1% * B)

€ 39,51372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,29385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 333,23237

Incidenza Manodopera sul totale 15,41% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.003.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
003 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 16
mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle
tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura e i fori.
009 - Collettore 10+10 da 1" x 16 mm

PR

CAL25_PR.P30.020.009  - Collettori senza detentori a innesto
primario a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore 10+10 da 1" x 16

2,00000
cad

€ 59,99000 € 119,98000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.013  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 1"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.016  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 1"

20,00000
cad

€ 1,21000 € 24,20000

 Totale PR  € 218,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,10000
ora

€ 24,17000 € 26,58700

 Totale RU  € 54,30700

 Sommano euro (A)  € 273,10700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40966 = 1% * B)

€ 40,96605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,40731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 345,48036

Incidenza Manodopera sul totale 15,72% € 54,30700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
001 - Collettore 2+2 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.001  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 2+2 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 19,34000 € 38,68000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

4,00000
cad

€ 0,93000 € 3,72000

 Totale PR  € 115,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 155,29600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23294 = 1% * B)

€ 23,29440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,85904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,44944

Incidenza Manodopera sul totale 20,1% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
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rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
002 - Collettore 3+3 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.002  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 3+3 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 26,90000 € 53,80000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

6,00000
cad

€ 0,93000 € 5,58000

 Totale PR  € 132,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 172,27600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25841 = 1% * B)

€ 25,84140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,81174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 217,92914

Incidenza Manodopera sul totale 18,12% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
003 - Collettore 4+4 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.003  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 4+4 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 34,49000 € 68,98000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

8,00000
cad

€ 0,93000 € 7,44000

 Totale PR  € 149,82000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 193,26560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28990 = 1% * B)

€ 28,98984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,22554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 244,48098

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
004 - Collettore 5+5 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.004  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 5+5 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 41,62000 € 83,24000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

10,00000
cad

€ 0,93000 € 9,30000

 Totale PR  € 165,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 209,38560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31408 = 1% * B)

€ 31,40784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,07934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,87278

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
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004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
005 - Collettore 6+6 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.005  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 6+6 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 49,51000 € 99,02000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

12,00000
cad

€ 0,93000 € 11,16000

 Totale PR  € 183,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 231,37016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34706 = 1% * B)

€ 34,70552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,60757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,68325

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
006 - Collettore 7+7 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.006  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 7+7 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 57,78000 € 115,56000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

14,00000
cad

€ 0,93000 € 13,02000
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 Totale PR  € 201,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,96800
ora

€ 24,17000 € 23,39656

 Totale RU  € 47,79016

 Sommano euro (A)  € 249,77016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37466 = 1% * B)

€ 37,46552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,72357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 315,95925

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 47,79016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
007 - Collettore 8+8 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.007  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 8+8 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 65,16000 € 130,32000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

16,00000
cad

€ 0,93000 € 14,88000

 Totale PR  € 218,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 269,94480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40492 = 1% * B)

€ 40,49172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,04365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 341,48017

Incidenza Manodopera sul totale 15,04% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I04.004.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
008 - Collettore 9+9 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.008  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 9+9 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 75,10000 € 150,20000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

18,00000
cad

€ 0,93000 € 16,74000

 Totale PR  € 240,34000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

 Totale RU  € 51,34480

 Sommano euro (A)  € 291,68480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43753 = 1% * B)

€ 43,75272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,54375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 368,98127

Incidenza Manodopera sul totale 13,92% € 51,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.004.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
004 - Collettore per impianti idrico sanitari senza detentore composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori
009 - Collettore 10+10 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.009  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 10+10 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 81,94000 € 163,88000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.011  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000
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bocchettone per collettore 3/4"

CAL25_PR.P30.041.021  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Raccordi per collettore da 3/4"

20,00000
cad

€ 0,93000 € 18,60000

 Totale PR  € 255,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,10000
ora

€ 24,17000 € 26,58700

 Totale RU  € 54,30700

 Sommano euro (A)  € 310,18700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46528 = 1% * B)

€ 46,52805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,67151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 392,38656

Incidenza Manodopera sul totale 13,84% € 54,30700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
037 - Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.001  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 2+2 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 16,70000 € 33,40000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 106,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,79300
ora

€ 25,20000 € 19,98360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,79400
ora

€ 21,82000 € 17,32508

 Totale RU  € 37,30868

 Sommano euro (A)  € 144,10868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21616 = 1% * B)

€ 21,61630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 182,29748

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 37,30868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21616
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
038 - Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.002  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 3 +3 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 22,08000 € 44,16000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 117,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,79400
ora

€ 25,20000 € 20,00880

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,79300
ora

€ 21,82000 € 17,30326

 Totale RU  € 37,31206

 Sommano euro (A)  € 154,87206

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23231 = 1% * B)

€ 23,23081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 195,91316

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 37,31206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.039 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
039 - Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.003  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 4+4 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 27,92000 € 55,84000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000
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CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 129,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87000
ora

€ 25,20000 € 21,92400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,12560

 Sommano euro (A)  € 170,36560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25555 = 1% * B)

€ 25,55484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,59204

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 215,51248

Incidenza Manodopera sul totale 19,08% € 41,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
040 - Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.004  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 5+5 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 39,69000 € 79,38000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 152,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87500
ora

€ 25,20000 € 22,05000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,87500
ora

€ 21,82000 € 19,09250

 Totale RU  € 41,14250

 Sommano euro (A)  € 193,92250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29088 = 1% * B)

€ 29,08838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,30109

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,31197

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 41,14250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I04.005.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
041 - Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.005  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 6+6 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 47,66000 € 95,32000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 168,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96400
ora

€ 25,20000 € 24,29280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,96400
ora

€ 21,82000 € 21,03448

 Totale RU  € 45,32728

 Sommano euro (A)  € 214,04728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32107 = 1% * B)

€ 32,10709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,61544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 270,76981

Incidenza Manodopera sul totale 16,74% € 45,32728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
042 - Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.006  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 7+7 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 54,05000 € 108,10000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000
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collettori da 3/4"

 Totale PR  € 181,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96400
ora

€ 25,20000 € 24,29280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,96400
ora

€ 21,82000 € 21,03448

 Totale RU  € 45,32728

 Sommano euro (A)  € 226,82728

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34024 = 1% * B)

€ 34,02409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,08514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 286,93651

Incidenza Manodopera sul totale 15,8% € 45,32728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
043 - Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.007  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 8+8 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 62,15000 € 124,30000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 197,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,03700
ora

€ 25,20000 € 26,13240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,03700
ora

€ 21,82000 € 22,62734

 Totale RU  € 48,75974

 Sommano euro (A)  € 246,45974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36969 = 1% * B)

€ 36,96896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,34287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,77157

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 48,75974

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I04.005.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
044 - Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.009  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 9+9 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 67,95000 € 135,90000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 209,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,04000
ora

€ 21,82000 € 22,69280

 Totale RU  € 48,90080

 Sommano euro (A)  € 258,20080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38730 = 1% * B)

€ 38,73012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,69309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 326,62401

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 48,90080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
045 - Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12

PR

CAL25_PR.P30.022.010  - Collettori con detentori a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 10+10 da
3/4" x 12

2,00000
cad

€ 72,23000 € 144,46000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000
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 Totale PR  € 217,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,10000
ora

€ 21,82000 € 24,00200

 Totale RU  € 51,72200

 Sommano euro (A)  € 269,58200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40437 = 1% * B)

€ 40,43730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,00193

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 341,02123

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 51,72200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
046 - Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.001  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 2+2 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 19,34000 € 38,68000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 112,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,79300
ora

€ 25,20000 € 19,98360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,79300
ora

€ 21,82000 € 17,30326

 Totale RU  € 37,28686

 Sommano euro (A)  € 149,36686

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22405 = 1% * B)

€ 22,40503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,17719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 188,94908

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 37,28686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
047 - Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.002  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 3+3 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 26,90000 € 53,80000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 127,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,79400
ora

€ 25,20000 € 20,00880

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,79400
ora

€ 21,82000 € 17,32508

 Totale RU  € 37,33388

 Sommano euro (A)  € 164,53388

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24680 = 1% * B)

€ 24,68008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,92140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,13536

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 37,33388

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.048 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
048 - Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.003  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 4+4 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 34,49000 € 68,98000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

 Totale PR  € 135,18000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87000
ora

€ 25,20000 € 21,92400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,12560

 Sommano euro (A)  € 176,30560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26446 = 1% * B)

€ 26,44584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,27514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 223,02658

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 41,12560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.049 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
049 - Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.004  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 5+5 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 41,62000 € 83,24000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 156,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87500
ora

€ 25,20000 € 22,05000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,87500
ora

€ 21,82000 € 19,09250

 Totale RU  € 41,14250

 Sommano euro (A)  € 197,78250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29667 = 1% * B)

€ 29,66738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,74499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 250,19487

Incidenza Manodopera sul totale 16,44% € 41,14250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
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per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
050 - Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.005  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 6+6 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 49,51000 € 99,02000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 172,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,96800
ora

€ 25,20000 € 24,39360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,96800
ora

€ 21,82000 € 21,12176

 Totale RU  € 45,51536

 Sommano euro (A)  € 217,93536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32690 = 1% * B)

€ 32,69030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,06257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 275,68823

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 45,51536

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
051 - Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.006  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 7+7 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 57,78000 € 115,56000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 188,96000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,96800 € 25,20000 € 24,39360
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,96800
ora

€ 21,82000 € 21,12176

 Totale RU  € 45,51536

 Sommano euro (A)  € 234,47536

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35171 = 1% * B)

€ 35,17130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,96467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 296,61133

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 45,51536

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
052 - Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.007  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 8+8 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 65,16000 € 130,32000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 203,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,04000
ora

€ 21,82000 € 22,69280

 Totale RU  € 48,90080

 Sommano euro (A)  € 252,62080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37893 = 1% * B)

€ 37,89312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,05139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 319,56531

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 48,90080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
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cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
053 - Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.008  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 9+9 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 75,10000 € 150,20000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 223,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 25,20000 € 26,20800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,04000
ora

€ 21,82000 € 22,69280

 Totale RU  € 48,90080

 Sommano euro (A)  € 272,50080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40875 = 1% * B)

€ 40,87512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,33759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 344,71351

Incidenza Manodopera sul totale 14,19% € 48,90080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
054 - Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 16

PR

CAL25_PR.P30.023.009  - Collettori con detentore a innesto primario
a 3/4" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 10+10 da
3/4" x 16

2,00000
cad

€ 81,94000 € 163,88000

CAL25_PR.P30.041.005  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettore 2 + 2 attacchi

1,00000
cad

€ 41,00000 € 41,00000

CAL25_PR.P30.041.010  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 3/4"

2,00000
cad

€ 2,00000 € 4,00000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.018  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 3/4"

1,00000
cad

€ 7,20000 € 7,20000

 Totale PR  € 237,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,10000
ora

€ 25,20000 € 27,72000
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,10000
ora

€ 21,82000 € 24,00200

 Totale RU  € 51,72200

 Sommano euro (A)  € 289,00200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43350 = 1% * B)

€ 43,35030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,23523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 365,58753

Incidenza Manodopera sul totale 14,15% € 51,72200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
055 - Collettore con detentore 2+2 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.001  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 2+2 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 25,07000 € 50,14000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 116,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,81400
ora

€ 25,20000 € 20,51280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,81300
ora

€ 21,82000 € 17,73966

 Totale RU  € 38,25246

 Sommano euro (A)  € 154,55246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23183 = 1% * B)

€ 23,18287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,77353

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 195,50886

Incidenza Manodopera sul totale 19,57% € 38,25246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.056 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
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sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
056 - Collettore con detentore 3+3 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.002  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 3+3 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 30,19000 € 60,38000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 126,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,81400
ora

€ 25,20000 € 20,51280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,81300
ora

€ 21,82000 € 17,73966

 Totale RU  € 38,25246

 Sommano euro (A)  € 164,79246

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24719 = 1% * B)

€ 24,71887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,46246

Incidenza Manodopera sul totale 18,35% € 38,25246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.057 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
057 - Collettore con detentore 4+4 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.003  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 4+4 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 37,00000 € 74,00000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per 2,00000 € 5,86000 € 11,72000
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collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

cad

 Totale PR  € 140,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,89000
ora

€ 25,20000 € 22,42800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,90000
ora

€ 21,82000 € 19,63800

 Totale RU  € 42,06600

 Sommano euro (A)  € 182,22600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27334 = 1% * B)

€ 27,33390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,95599

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 230,51589

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 42,06600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.058 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
058 - Collettore con detentore 5+5 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.004  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 5+5 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 60,41000 € 120,82000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 186,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,89000
ora

€ 25,20000 € 22,42800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,90000
ora

€ 21,82000 € 19,63800

 Totale RU  € 42,06600

 Sommano euro (A)  € 229,04600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34357 = 1% * B)

€ 34,35690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,34029

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 289,74319

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 42,06600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34357

Pagina 3.863 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.059 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
059 - Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.005  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 6+6 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 70,56000 € 141,12000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 207,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,98400
ora

€ 25,20000 € 24,79680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,98500
ora

€ 21,82000 € 21,49270

 Totale RU  € 46,28950

 Sommano euro (A)  € 253,56950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38035 = 1% * B)

€ 38,03543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,16049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 320,76542

Incidenza Manodopera sul totale 14,43% € 46,28950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.060 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
060 - Collettore con detentore 7+7 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.006  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 7+7 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 80,58000 € 161,16000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000
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CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 227,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,98400
ora

€ 25,20000 € 24,79680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,98400
ora

€ 21,82000 € 21,47088

 Totale RU  € 46,26768

 Sommano euro (A)  € 273,58768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41038 = 1% * B)

€ 41,03815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,46258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 346,08841

Incidenza Manodopera sul totale 13,37% € 46,26768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.061 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
061 - Collettore con detentore 8+8 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.007  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 8+8 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 93,30000 € 186,60000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 252,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,06000
ora

€ 25,20000 € 26,71200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,05400
ora

€ 21,82000 € 22,99828

 Totale RU  € 49,71028

 Sommano euro (A)  € 302,47028

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45371 = 1% * B)

€ 45,37054

Pagina 3.865 di 5.979



Prezzario 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,78408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 382,62490

Incidenza Manodopera sul totale 12,99% € 49,71028

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.062 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
062 - Collettore con detentore 9+9 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.008  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 9+9 da 1"
x 12

2,00000
cad

€ 97,07000 € 194,14000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 260,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,06000
ora

€ 25,20000 € 26,71200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,05500
ora

€ 21,82000 € 23,02010

 Totale RU  € 49,73210

 Sommano euro (A)  € 310,03210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46505 = 1% * B)

€ 46,50482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,65369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 392,19061

Incidenza Manodopera sul totale 12,68% € 49,73210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.063 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
063 - Collettore con detentore 10+10 da 1" x 12

PR

CAL25_PR.P30.024.009  - Collettori con detentore a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 12 per

2,00000
cad

€ 98,79000 € 197,58000
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distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 10+10 da
1" x 12

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

CAL25_PR.P30.041.020  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera per collettori -
Terminale per collettore 1"

2,00000
cad

€ 5,86000 € 11,72000

 Totale PR  € 263,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,11700
ora

€ 21,82000 € 24,37294

 Totale RU  € 52,59694

 Sommano euro (A)  € 316,33694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47451 = 1% * B)

€ 47,45054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,37875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 400,16623

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 52,59694

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.064 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
064 - Collettore con detentore 2+2 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.001  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 2+2 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 20,81000 € 41,62000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 117,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,81300
ora

€ 25,20000 € 20,48760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,81300
ora

€ 21,82000 € 17,73966
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 Totale RU  € 38,22726

 Sommano euro (A)  € 155,48726

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23323 = 1% * B)

€ 23,32309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,88104

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,69139

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 38,22726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.065 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
065 - Collettore con detentore 3+3 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.002  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 3+3 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 29,03000 € 58,06000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 133,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,81400
ora

€ 25,20000 € 20,51280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,81400
ora

€ 21,82000 € 17,76148

 Totale RU  € 38,27428

 Sommano euro (A)  € 171,97428

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25796 = 1% * B)

€ 25,79614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 217,54746

Incidenza Manodopera sul totale 17,59% € 38,27428

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.066 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
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cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
066 - Collettore con detentore 4+4 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.003  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 4+4 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 34,55000 € 69,10000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 144,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,89000
ora

€ 25,20000 € 22,42800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,89000
ora

€ 21,82000 € 19,41980

 Totale RU  € 41,84780

 Sommano euro (A)  € 186,58780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27988 = 1% * B)

€ 27,98817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,45760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 236,03357

Incidenza Manodopera sul totale 17,73% € 41,84780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.067 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
067 - Collettore con detentore 5+5 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.004  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 5+5 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 44,44000 € 88,88000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000
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 Totale PR  € 164,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 25,20000 € 22,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,89000
ora

€ 21,82000 € 19,41980

 Totale RU  € 42,09980

 Sommano euro (A)  € 206,61980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30993 = 1% * B)

€ 30,99297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,76128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 261,37405

Incidenza Manodopera sul totale 16,11% € 42,09980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.068 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
068 - Collettore con detentore 6+6 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.005  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 6+6 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 56,16000 € 112,32000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 187,96000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,98000
ora

€ 25,20000 € 24,69600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,98000
ora

€ 21,82000 € 21,38360

 Totale RU  € 46,07960

 Sommano euro (A)  € 234,03960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35106 = 1% * B)

€ 35,10594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,91455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 296,06009

Incidenza Manodopera sul totale 15,56% € 46,07960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35106
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.069 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
069 - Collettore con detentore 7+7 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.006  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 7+7 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 62,04000 € 124,08000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 199,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,98000
ora

€ 25,20000 € 24,69600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,99000
ora

€ 21,82000 € 21,60180

 Totale RU  € 46,29780

 Sommano euro (A)  € 246,01780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36903 = 1% * B)

€ 36,90267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,29205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,21252

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 46,29780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.070 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
070 - Collettore con detentore 8+8 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.007  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 8+8 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 70,19000 € 140,38000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000
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CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 216,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,06000
ora

€ 25,20000 € 26,71200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,05500
ora

€ 21,82000 € 23,02010

 Totale RU  € 49,73210

 Sommano euro (A)  € 265,75210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39863 = 1% * B)

€ 39,86282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,56149

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 336,17641

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 49,73210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.071 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
071 - Collettore con detentore 9+9 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.008  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 9+9 da 1"
x 16

2,00000
cad

€ 78,04000 € 156,08000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 231,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,06000
ora

€ 25,20000 € 26,71200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,05500
ora

€ 21,82000 € 23,02010

 Totale RU  € 49,73210

 Sommano euro (A)  € 281,45210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42218 = 1% * B)

€ 42,21782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,36699
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 356,03691

Incidenza Manodopera sul totale 13,97% € 49,73210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.005.072 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
005 - Fornitura e posa in opera di collettore con detentori per impianti idrico
sanitari composto da elementi in ottone con innesto primario a 1" e a 3/4",
per raccordi da mm 12 e da mm16 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e
raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
072 - Collettore con detentore 10+10 da 1" x 16

PR

CAL25_PR.P30.025.009  - Collettori con detentori a innesto primario
a 1" per raccordi da mm 16 per
distribuzione e raccolta di tubazioni in
rame: - Collettore con detentore 10+10 da
1" x 16

2,00000
cad

€ 87,97000 € 175,94000

CAL25_PR.P30.041.012  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Rubinetto a sfera con
bocchettone per collettore 3/4"

2,00000
cad

€ 10,60000 € 21,20000

CAL25_PR.P30.041.014  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Supporto metallico per
collettori da 1"

1,00000
cad

€ 7,22000 € 7,22000

CAL25_PR.P30.041.015  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Tappo per collettore da 1"

2,00000
cad

€ 2,60000 € 5,20000

CAL25_PR.P30.041.017  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Nipplo di riduzione per
tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"

2,00000
cad

€ 0,43000 € 0,86000

CAL25_PR.P30.041.019  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - cassetta con sportello per
collettori componibili da 1"

1,00000
cad

€ 41,16000 € 41,16000

 Totale PR  € 251,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,11000
ora

€ 25,20000 € 27,97200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,12000
ora

€ 21,82000 € 24,43840

 Totale RU  € 52,41040

 Sommano euro (A)  € 303,99040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45599 = 1% * B)

€ 45,59856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,95890

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 384,54786

Incidenza Manodopera sul totale 13,63% € 52,41040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
008 - Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto
posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.
001 - Diametro del collettore fino a 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,02000
ora

€ 76,24000 € 1,52480

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici, 0,04400 € 40,21000 € 1,76924
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movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

ora

 Totale AT  € 3,29404

PR

CAL25_PR.P30.041.022  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Pezzi speciali per tubazioni in
acciaio senza saldatura

1,00000
cad

€ 6,37000 € 6,37000

 Totale PR  € 6,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01500
ora

€ 24,17000 € 0,36255

 Totale RU  € 1,13070

 Sommano euro (A)  € 10,79474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01619 = 1% * B)

€ 1,61921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24140

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 13,65535

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 1,13070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I04.008.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I04 - Fornitura e posa in opera di Collettori per impianto idrico sanitario e di
riscaldamento
008 - Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto
posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.
002 - Diametro del collettore oltre i 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,04800
ora

€ 40,21000 € 1,93008

 Totale AT  € 1,93008

PR

CAL25_PR.P30.041.022  - Componenti accessori e pezzi speciali per
collettori: - Pezzi speciali per tubazioni in
acciaio senza saldatura

1,00000
cad

€ 6,37000 € 6,37000

 Totale PR  € 6,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01500
ora

€ 24,17000 € 0,36255

 Totale RU  € 1,13070

 Sommano euro (A)  € 9,43078

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01415 = 1% * B)

€ 1,41462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08454

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 11,92994

Incidenza Manodopera sul totale 9,48% € 1,13070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01415
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
001 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio
zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine
idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di
magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie
scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.001  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq

1,00000
cad

€ 344,00000 € 344,00000

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

 Totale PR  € 363,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 397,96900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59695 = 1% * B)

€ 59,69535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,76644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 503,43079

Incidenza Manodopera sul totale 6,86% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
003 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio
zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine
idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di
magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie
scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.004  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq

1,00000
cad

€ 658,50000 € 658,50000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

 Totale PR  € 677,91000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 727,28000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09092 = 1% * B)

€ 109,09200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,63720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 920,00920

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,09092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
004 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio
zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine
idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di
magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie
scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.006  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq

1,00000
cad

€ 709,63000 € 709,63000

 Totale PR  € 729,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,24000
ora

€ 25,20000 € 31,24800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,24000
ora

€ 24,17000 € 29,97080

 Totale RU  € 61,21880

 Sommano euro (A)  € 790,25880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18539 = 1% * B)

€ 118,53882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,87976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 999,67738

Incidenza Manodopera sul totale 6,12% € 61,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,18539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
005 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima
d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato
direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.007  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente C= 80 l
S= 0,50 mq

1,00000
cad

€ 341,69000 € 341,69000

 Totale PR
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€ 361,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 395,65900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59349 = 1% * B)

€ 59,34885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,50079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 500,50864

Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
006 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima
d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato
direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.008  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente C= 100 l
S= 0,60 mq

1,00000
cad

€ 374,00000 € 374,00000

 Totale PR  € 393,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,72000
ora

€ 25,20000 € 18,14400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 24,17000 € 17,40240

 Totale RU  € 35,54640

 Sommano euro (A)  € 428,95640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64343 = 1% * B)

€ 64,34346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,32999

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 542,62985

Incidenza Manodopera sul totale 6,55% € 35,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,64343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
007 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima
d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato
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direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.009  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente C= 150 l
S= 0,90 mq

1,00000
cad

€ 490,22000 € 490,22000

 Totale PR  € 509,63000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 559,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83850 = 1% * B)

€ 83,85000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,28500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 707,13500

Incidenza Manodopera sul totale 6,98% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,83850

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
008 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima
d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato
direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.010  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente C= 200 l
S= 1,00 mq

1,00000
cad

€ 614,00000 € 614,00000

 Totale PR  € 633,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,24000
ora

€ 25,20000 € 31,24800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,24000
ora

€ 24,17000 € 29,97080

 Totale RU  € 61,21880

 Sommano euro (A)  € 694,62880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04194 = 1% * B)

€ 104,19432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,88231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 878,70543
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Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 61,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,04194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
009 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima
d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato
direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:
S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.011  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente C= 300 l
S= 1,35 mq

1,00000
cad

€ 694,00000 € 694,00000

 Totale PR  € 713,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 74,05500

 Sommano euro (A)  € 787,46500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18120 = 1% * B)

€ 118,11975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,55848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 996,14323

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 74,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,18120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
010 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in
acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo
da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0
bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con
acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura
di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C
(l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.012  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150
PA= 1550

1,00000
cad

€ 1.409,00000 € 1.409,00000

 Totale PR  € 1.428,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 1,24000 € 25,20000 € 31,24800
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,24000
ora

€ 24,17000 € 29,97080

 Totale RU  € 61,21880

 Sommano euro (A)  € 1.489,62880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,23444 = 1% * B)

€ 223,44432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,30731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.884,38043

Incidenza Manodopera sul totale 3,25% € 61,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,23444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
011 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in
acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo
da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0
bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con
acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura
di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C
(l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.013  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200
PA= 2150

1,00000
cad

€ 1.548,00000 € 1.548,00000

 Totale PR  € 1.567,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,42000
ora

€ 25,20000 € 35,78400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,42000
ora

€ 24,17000 € 34,32140

 Totale RU  € 70,10540

 Sommano euro (A)  € 1.637,51540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45627 = 1% * B)

€ 245,62731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,31427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.071,45698

Incidenza Manodopera sul totale 3,38% € 70,10540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,45627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
012 - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in
acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo
da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0
bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con
acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura
di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C
(l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h
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PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.013  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200
PA= 2150

1,00000
cad

€ 1.548,00000 € 1.548,00000

 Totale PR  € 1.567,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,64000
ora

€ 25,20000 € 41,32800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,64000
ora

€ 24,17000 € 39,63880

 Totale RU  € 80,96680

 Sommano euro (A)  € 1.648,37680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47257 = 1% * B)

€ 247,25652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 189,56333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.085,19665

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 80,96680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,47257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
014 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima
di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per
essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio,
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione . Capacità 170 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.015  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente rivestito
in PVC C= 170 l S= 1,15 mq

1,00000
cad

€ 452,00000 € 452,00000

 Totale PR  € 471,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 535,59100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80339 = 1% * B)

€ 80,33865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,59297

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 677,52262

Incidenza Manodopera sul totale 9,47% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,80339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I05.001.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
015 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima
di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per
essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio,
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione . Capacità 240 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.016  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente rivestito
in PVC C= 240 l S= 1,35 mq

1,00000
cad

€ 520,00000 € 520,00000

 Totale PR  € 539,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 74,05500

 Sommano euro (A)  € 613,46500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92020 = 1% * B)

€ 92,01975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,54848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 776,03323

Incidenza Manodopera sul totale 9,54% € 74,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,92020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
016 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima
di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per
essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio,
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione . Capacità 350 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.017  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente rivestito
in PVC C= 350 l S= 1,75 mq

1,00000
cad

€ 645,00000 € 645,00000

 Totale PR  € 664,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 763,15000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14473 = 1% * B)

€ 114,47250
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,76225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 965,38475

Incidenza Manodopera sul totale 10,23% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,14473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
017 - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi
igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima
di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per
essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio,
coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione . Capacità 500 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.005  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Staffe in
ferro per produttori di acqua calda

1,00000
cad

€ 4,73000 € 4,73000

CAL25_PR.P30.044.018  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Bollitore
in acciaio smaltato internamente rivestito
in PVC C= 500 l S= 2,30 mq

1,00000
cad

€ 787,62000 € 787,62000

 Totale PR  € 807,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,40000
ora

€ 25,20000 € 60,48000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,40000
ora

€ 24,17000 € 58,00800

 Totale RU  € 118,48800

 Sommano euro (A)  € 925,51800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38828 = 1% * B)

€ 138,82770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,43457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.170,78027

Incidenza Manodopera sul totale 10,12% € 118,48800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,38828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
018 - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di
alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria
potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C
completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al
camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 8 l/min

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.019  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua istantaneo a gas da 8 l/min

1,00000
cad

€ 307,63000 € 307,63000

 Totale PR  € 324,46000

RU

Pagina 3.883 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 359,01900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53853 = 1% * B)

€ 53,85285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,28719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 454,15904

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
019 - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di
alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria
potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C
completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al
camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.025  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min

1,00000
cad

€ 394,00000 € 394,00000

 Totale PR  € 410,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 445,38900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66808 = 1% * B)

€ 66,80835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,21974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 563,41709

Incidenza Manodopera sul totale 6,13% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
020 - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di
alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria
potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C
completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al
camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di 1,00000 € 14,68000 € 14,68000
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flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

cad

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.020  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min

1,00000
cad

€ 496,00000 € 496,00000

 Totale PR  € 512,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 547,38900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82108 = 1% * B)

€ 82,10835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,94974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 692,44709

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
021 - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di
alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria
potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C
completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al
camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua istantaneo da 16 l/min

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.021  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min

1,00000
cad

€ 603,96000 € 603,96000

 Totale PR  € 620,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 655,34900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98302 = 1% * B)

€ 98,30235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,36514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 829,01649

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,98302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
022 - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso
dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da
50 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.022  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua verticale elettrico da l 50

1,00000
cad

€ 223,00000 € 223,00000

 Totale PR  € 239,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 274,38900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41158 = 1% * B)

€ 41,15835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,55474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 347,10209

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
023 - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso
dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da
80 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.024  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua verticale elettrico da l 80

1,00000
cad

€ 227,52000 € 227,52000

 Totale PR  € 244,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 278,90900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41836 = 1% * B)

€ 41,83635
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,07454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 352,81989

Incidenza Manodopera sul totale 9,8% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I05.001.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I05 - Fornitura e messa in opera di Bollitori e scaldacqua
001 - Bollitori e scaldacqua
024 - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso
dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da
100 l

PR

CAL25_PR.P30.044.002  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f
1/2"

1,00000
cad

€ 14,68000 € 14,68000

CAL25_PR.P30.044.003  - Bollitori, scaldacqua e accessori - Coppia di
tasselli ad espansione per produttori di
acqua calda

1,00000
cad

€ 2,15000 € 2,15000

CAL25_PR.P30.044.023  - Bollitori, scaldacqua e accessori -
Scaldacqua verticale elettrico da l 100

1,00000
cad

€ 281,00000 € 281,00000

 Totale PR  € 297,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 332,38900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49858 = 1% * B)

€ 49,85835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,22474

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 420,47209

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc..
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PR

CAL25_PR.P29.100.025  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o a
3 fori, con esclusione della colonna a terra:
delle dimensioni 65 x 50 cm

1,00000
cad

€ 70,00000 € 70,00000

CAL25_PR.P29.101.024  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350 € 16,71350

CAL25_PR.P29.101.040  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 20,02000 € 20,02000

CAL25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500 € 5,35500

 Totale PR  € 112,08850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,32000
ora

€ 25,20000 € 33,26400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 21,82000 € 28,80240

 Totale RU  € 62,06640

 Sommano euro (A)  € 174,15490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52246 = 2% * B)

€ 26,12324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,02781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,30595

Incidenza Manodopera sul totale 28,17% € 62,06640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
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bulloni, viti cromate, etc.

PR

CAL25_PR.P29.100.028  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo da semincasso o da incasso cm.
65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria

1,00000
cad

€ 194,33333 € 194,33333

CAL25_PR.P29.101.024  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350 € 16,71350

CAL25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500 € 5,35500

 Totale PR  € 216,40183

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,76000
ora

€ 25,20000 € 44,35200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 21,82000 € 38,40320

 Totale RU  € 82,75520

 Sommano euro (A)  € 299,15703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89747 = 2% * B)

€ 44,87355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,40306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 378,43364

Incidenza Manodopera sul totale 21,87% € 82,75520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,89747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi
laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

PR

CAL25_PR.P29.100.013  - Apparecchio sanitario: il materiale deve 1,00000 € 85,00000 € 85,00000
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essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet
in porcellana dura (vetrochina): monoforo
o triforo con erogazione dalla rubinetteria
o con erogazione dalla ceramica

cad

CAL25_PR.P29.101.024  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350 € 16,71350

CAL25_PR.P29.101.040  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 20,02000 € 20,02000

CAL25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

2,00000
cad

€ 5,35500 € 10,71000

 Totale PR  € 132,44350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 25,20000 € 68,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,70000
ora

€ 21,82000 € 58,91400

 Totale RU  € 126,95400

 Sommano euro (A)  € 259,39750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77819 = 2% * B)

€ 38,90963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,83071

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 328,13784

Incidenza Manodopera sul totale 38,69% € 126,95400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,77819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di
piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

PR

CAL25_PR.P29.100.019  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,

1,00000
cad

€ 99,60000 € 99,60000
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slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Piatto doccia in fireclay colore bianco,
scarico sull'angolo esterno, per
installazione sopra pavimento: 80x80x10
cm.

CAL25_PR.P29.101.028  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per
doccia o vasca

1,00000
cad

€ 19,63033 € 19,63033

 Totale PR  € 119,23033

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 160,60793

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48182 = 2% * B)

€ 24,09119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 203,16903

Incidenza Manodopera sul totale 20,37% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,48182

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per
il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento
o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o
pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete
idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso, compreso il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche

PR

CAL25_PR.P29.100.004  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a parete
in vista, con scarico a pavimento o a
parete, compreso viti e borchie d'acciaio

1,00000
cad

€ 180,55000 € 180,55000
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cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di
buona qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

CAL25_PR.P29.101.007  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Guarnizione troncoconica cassetta - vaso
in gomma

1,00000
cad

€ 2,26200 € 2,26200

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

 Totale PR  € 196,09500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,87900
ora

€ 25,20000 € 47,35080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,87900
ora

€ 21,82000 € 40,99978

 Totale RU  € 88,35058

 Sommano euro (A)  € 284,44558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85334 = 2% * B)

€ 42,66684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,71124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 359,82366

Incidenza Manodopera sul totale 24,55% € 88,35058

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,85334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per
il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

PR

CAL25_PR.P29.100.043  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a zaino,
con scarico a pavimento o a parete,

1,00000
cad

€ 351,07500 € 351,07500
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compreso viti e borchie d'acciaio cromato,
guarnizioni, sedile e coperchio di buona
qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

 Totale PR  € 364,35800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,76000
ora

€ 25,20000 € 44,35200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 21,82000 € 38,40320

 Totale RU  € 82,75520

 Sommano euro (A)  € 447,11320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34134 = 2% * B)

€ 67,06698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,41802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 565,59820

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 82,75520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,34134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con
disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia
gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di
consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

PR

CAL25_PR.P29.101.024  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 16,71350 € 16,71350

CAL25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500 € 5,35500

CAL25_PR.P29.103.033  - Apparecchio sanitario per disabili ed 1,00000 € 375,33000 € 375,33000
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accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreous-china) per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere
architettoniche, con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso
staffe rigide per il fissaggio a parete.

cad

 Totale PR  € 397,39850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,32000
ora

€ 25,20000 € 33,26400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 21,82000 € 28,80240

 Totale RU  € 62,06640

 Sommano euro (A)  € 459,46490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37839 = 2% * B)

€ 68,91974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,83846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 581,22310

Incidenza Manodopera sul totale 10,68% € 62,06640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,37839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato,
cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

PR

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

CAL25_PR.P29.103.004  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in
ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile rimovibile in plastica

1,00000
cad

€ 1.002,88000 € 1.002,88000
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antiscivolo, apertura anteriore, completo di
cassetta, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato installazione a pavimento,
comprese viti e borchie di acciaio cromato
e relative guarnizioni.

 Totale PR  € 1.016,16300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,76000
ora

€ 25,20000 € 44,35200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 21,82000 € 38,40320

 Totale RU  € 82,75520

 Sommano euro (A)  € 1.098,91820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,29675 = 2% * B)

€ 164,83773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,37559

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.390,13152

Incidenza Manodopera sul totale 5,95% € 82,75520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,29675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
011 - Vaso alla turca in vetrochina con pedana da cm 60 x 50

PR

CAL25_PR.P29.100.005  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
alla turca in vetrochina con pedane, da cm
60x50

1,00000
cad

€ 118,18000 € 118,18000

CAL25_PR.P29.100.008  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Cassetta di risciacquamento da 9 litri,
bassa posizione, isolata contro la
trasudazione, comando incorporato nel
coperchio, allacciamento alla rete idrica da
1/2" con regolazione di flusso di
risciacquamento, con morsetto e rubinetto
d'arresto, con tasto per interruzione
risciacquamentocompleta di tubo di
risciacquamento

1,00000
cad

€ 86,17500 € 86,17500

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300
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dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

 Totale PR  € 217,63800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,76000
ora

€ 25,20000 € 44,35200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 21,82000 € 38,40320

 Totale RU  € 82,75520

 Sommano euro (A)  € 300,39320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45059 = 1% * B)

€ 45,05898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,54522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 379,99740

Incidenza Manodopera sul totale 21,78% € 82,75520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
012 - Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a becco sospeso con
griglia grondante, pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di
gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; bordo con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte

PR

CAL25_PR.P29.100.006  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Orinatoio a becco sospeso con griglia
grondante

1,00000
cad

€ 95,41000 € 95,41000

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

 Totale PR  € 108,69300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,95000
ora

€ 25,20000 € 49,14000
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 92,78000

 Sommano euro (A)  € 201,47300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30221 = 1% * B)

€ 30,22095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,16940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 254,86335

Incidenza Manodopera sul totale 36,4% € 92,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
013 - Fornitura e posa in opera di orinatoio a parete, in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e
di alimentazione; bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei
materiali di attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

PR

CAL25_PR.P29.100.007  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Orinatoio a parete

1,00000
cad

€ 211,14000 € 211,14000

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

 Totale PR  € 224,42300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,95000
ora

€ 25,20000 € 49,14000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 92,78000

 Sommano euro (A)  € 317,20300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47580 = 1% * B)

€ 47,58045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,47835
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 401,26180

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 92,78000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
014 - Lavatoio in extraclay da cm 76 x 52,5

PR

CAL25_PR.P29.100.041  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5

1,00000
cad

€ 226,75000 € 226,75000

CAL25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 13,28300 € 13,28300

 Totale PR  € 240,03300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 315,26500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47290 = 1% * B)

€ 47,28975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,25548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 398,81023

Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
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esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o
pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il
raccordo alle tubazioni d'allaccio.

PR

CAL25_PR.P29.100.015  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato
bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

1,00000
cad

€ 108,67500 € 108,67500

CAL25_PR.P29.101.029  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da
1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con
rosone cromato per troppopieno, scarico
girevole con raccordo, con guarnizioni.
Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a
salterello in ottone

1,00000
cad

€ 64,35000 € 64,35000

CAL25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,35500 € 5,35500

 Totale PR  € 178,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,32000
ora

€ 25,20000 € 33,26400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 21,82000 € 28,80240

 Totale RU  € 62,06640

 Sommano euro (A)  € 240,44640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72134 = 2% * B)

€ 36,06696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,65134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 304,16470

Incidenza Manodopera sul totale 20,41% € 62,06640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,72134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
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qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
016 - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina
colore bianco da cm 65 x 48, completo di : gruppo di erogazione
monocomando, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto
di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare
la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Con gruppo
monocomando

PR

CAL25_PR.P29.100.026  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Colonna per lavabo in porcellana
vetrificata

1,00000
cad

€ 30,57500 € 30,57500

CAL25_PR.P29.100.044  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo rettangolare a colonna in
vetrochina bianco cm 65x48, completo di :
gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale

1,00000
cad

€ 150,00000 € 150,00000

CAL25_PR.P29.102.017  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Miscelatore monocomando cromato per
lavabo con scarico automatico normale

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale PR  € 290,57500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,65000
ora

€ 25,20000 € 16,38000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 24,17000 € 15,71050

 Totale RU  € 32,09050

 Sommano euro (A)  € 322,66550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48400 = 1% * B)

€ 48,39983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,10653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 408,17186

Incidenza Manodopera sul totale 7,86% € 32,09050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
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tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
017 - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare da incasso in
vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo monocomando.

PR

CAL25_PR.P29.100.045  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo rettangolare da incasso in
vetrochina bianco cm 61,5 x51,5, completo
di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale

1,00000
cad

€ 200,00000 € 200,00000

CAL25_PR.P29.102.017  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Miscelatore monocomando cromato per
lavabo con scarico automatico normale

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale PR  € 310,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 374,18100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56127 = 1% * B)

€ 56,12715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,03082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 473,33897

Incidenza Manodopera sul totale 13,56% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
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privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
018 - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina
colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di erogazione, con
scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale.Con gruppo di erogazione a tre
fori.

PR

CAL25_PR.P29.100.045  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo rettangolare da incasso in
vetrochina bianco cm 61,5 x51,5, completo
di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale

1,00000
cad

€ 200,00000 € 200,00000

CAL25_PR.P29.102.031  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Apparecchiatura completa per lavabo con
gruppo a tre fori

1,00000
cad

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 280,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,11000
ora

€ 25,20000 € 27,97200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,04240

 Sommano euro (A)  € 335,04240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50256 = 1% * B)

€ 50,25636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,52988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 423,82864

Incidenza Manodopera sul totale 12,99% € 55,04240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
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rispondenti alle norme UNI vigenti.
019 - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo di erogazione
monocomando

PR

CAL25_PR.P29.100.046  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo rettangolare da semincasso in
vetrochina bianco cm 64 x49,5, completo
di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale

1,00000
cad

€ 235,00000 € 235,00000

CAL25_PR.P29.102.017  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Miscelatore monocomando cromato per
lavabo con scarico automatico normale

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale PR  € 345,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 24,17000 € 50,75700

 Totale RU  € 101,15700

 Sommano euro (A)  € 446,15700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66924 = 1% * B)

€ 66,92355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,30806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 564,38861

Incidenza Manodopera sul totale 17,92% € 101,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
020 - Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
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lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale. Con gruppo di erogazione a
tre fori

PR

CAL25_PR.P29.100.046  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo rettangolare da semincasso in
vetrochina bianco cm 64 x49,5, completo
di : gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale

1,00000
cad

€ 235,00000 € 235,00000

CAL25_PR.P29.102.031  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Apparecchiatura completa per lavabo con
gruppo a tre fori

1,00000
cad

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 315,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,82000
ora

€ 25,20000 € 45,86400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,82000
ora

€ 24,17000 € 43,98940

 Totale RU  € 89,85340

 Sommano euro (A)  € 404,85340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60728 = 1% * B)

€ 60,72801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,55814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 512,13955

Incidenza Manodopera sul totale 17,54% € 89,85340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,60728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
021 - Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione
lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto
con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria
attrezzatura, la materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
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carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a regola d'arte di cordolo curvo 1"1/4 ; completo
inoltre di distribuzione Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con
termomiscelatore

PR

CAL25_PR.P29.100.047  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay - dimensioni cm 80 x 80

1,00000
cad

€ 175,00000 € 175,00000

CAL25_PR.P29.102.032  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Apparecchiatura per piatto doccia con
gruppo termoregolante

1,00000
cad

€ 294,00000 € 294,00000

 Totale PR  € 469,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 508,49600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76274 = 1% * B)

€ 76,27440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,47704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 643,24744

Incidenza Manodopera sul totale 6,14% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,76274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
022 - Fornitura e posa in opera di lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x
570 mm ) per persone disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in
colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi
per gomiti, ripiano per rubinetto, completo di :a) miscelatore monocomando a
leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) inclinazione,d) mensole
pneumatiche e barra di controllo per la regolazione dell'inclinazione;
compreso la posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in
acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono compresi
inoltre: spartiacqua antispruzzo, bocchello estraibile, sifone e scarico
flessibile

PR

CAL25_PR.P29.102.033  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,

1,00000
cad

€ 197,00000 € 197,00000
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privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Miscelatore termostato da incasso con leva

CAL25_PR.P29.103.002  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Lavabo in ceramica con
fronte concavo, appoggiagomiti e
paraspruzzi, miscelatore meccanico
monocomando con maniglia a presa
facilitata con bocchello estraibile, sifone in
polipropilene con scarico flessibile,
dimensioni 700 x 570 x 180 mm con
mensole reclinabili con sistema meccanico
in acciaio verniciato

1,00000
cad

€ 371,32500 € 371,32500

 Totale PR  € 568,32500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,10000
ora

€ 25,20000 € 52,92000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 101,26000

 Sommano euro (A)  € 669,58500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00438 = 1% * B)

€ 100,43775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,00228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 847,02503

Incidenza Manodopera sul totale 11,95% € 101,26000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,00438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
023 - Fornitura e posa in opera di vaso igienico - bidet con catino allungato ed
apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500,
realizzato in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta
tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di
10 litri con comando pneumatico agevolato;b) miscelatore con comando a
leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso
l'allettamento su pavimento con cemento o l'aggancio a parete, il relativo
fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni
altra opera muraria e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte

PR

CAL25_PR.P29.102.033  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. -
Miscelatore termostato da incasso con leva

1,00000
cad

€ 197,00000 € 197,00000
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CAL25_PR.P29.103.005  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in
ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile rimuovibile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, completo di
cassetta, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato installazione a parete

1,00000
cad

€ 980,00000 € 980,00000

 Totale PR  € 1.177,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 1.211,55900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81734 = 1% * B)

€ 181,73385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,32929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.532,62214

Incidenza Manodopera sul totale 2,25% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,81734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.004.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI vigenti.
024 - Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo
da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo
con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell'
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavatoio in extra clay da
cm 76x52,5

PR

CAL25_PR.P29.100.041  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5

1,00000
cad

€ 226,75000 € 226,75000

CAL25_PR.P29.102.034  - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme

1,00000
cad

€ 171,00000 € 171,00000
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alle consuetudini commerciali. -
Apparecchiatura per lavello con gruppo
esterno e sifone

 Totale PR  € 397,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 24,17000 € 38,67200

 Totale RU  € 78,99200

 Sommano euro (A)  € 476,74200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71511 = 1% * B)

€ 71,51130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,82533

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 603,07863

Incidenza Manodopera sul totale 13,1% € 78,99200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2)
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

PR

CAL25_PR.P29.017.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

2,00000
m

€ 2,99000 € 5,98000

CAL25_PR.P29.017.016  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 2,86800 € 2,86800

CAL25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,30000 € 2,60000

CAL25_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,30000 € 3,25000

CAL25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000 € 3,96000

CAL25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite

1,00000
cad

€ 19,40000 € 19,40000

Pagina 3.908 di 5.979



Prezzario 2025

dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

 Totale PR  € 38,05800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 79,43560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23831 = 2% * B)

€ 11,91534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,48603

Incidenza Manodopera sul totale 41,18% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2)
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

PR

CAL25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,30000 € 2,60000

CAL25_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,30000 € 3,25000

CAL25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

2,00000
m

€ 0,97450 € 1,94900

CAL25_PR.P29.084.008  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 0,97450 € 0,97450

CAL25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000 € 3,96000

CAL25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite

1,00000
cad

€ 19,40000 € 19,40000

Pagina 3.909 di 5.979



Prezzario 2025

dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

 Totale PR  € 32,13350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 73,51110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22053 = 2% * B)

€ 11,02667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45378

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,99155

Incidenza Manodopera sul totale 44,5% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22053

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2)
003 - Con tubo in multistrato Ø16

PR

CAL25_PR.P29.016.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

2,00000
m

€ 0,90155 € 1,80310

CAL25_PR.P29.016.015  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 0,90155 € 0,90155

CAL25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 1,30000 € 2,60000

CAL25_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 1,30000 € 3,25000

CAL25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e

1,00000
cad

€ 3,96000 € 3,96000
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rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

CAL25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 19,40000 € 19,40000

 Totale PR  € 31,91465

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 73,29225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21988 = 2% * B)

€ 10,99384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,71470

Incidenza Manodopera sul totale 44,63% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21988

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2)
004 - Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola
con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei
materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.
Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

PR

CAL25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 3,96000 € 3,96000

CAL25_PR.P29.101.047  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con
rosone e portagomma cromati, con cappa
di protezione per il montaggio grezzo,
scarico diametro 40 mm, scarico verticale

1,00000
cad

€ 14,71000 € 14,71000

 Totale PR
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€ 18,67000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 34,55900

 Sommano euro (A)  € 53,22900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07984 = 1% * B)

€ 7,98435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,33469

Incidenza Manodopera sul totale 51,32% € 34,55900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
006 - Allacci
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN
20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del
locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

PR

CAL25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

4,00000
m

€ 0,97450 € 3,89800

CAL25_PR.P29.084.012  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

2,60000
m

€ 0,97450 € 2,53370

 Totale PR  € 6,43170

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 47,80930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14343 = 2% * B)

€ 7,17140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49807

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,47877

Incidenza Manodopera sul totale 68,42% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
006 - Allacci
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16,
spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi i raccordi

PR

CAL25_PR.P29.016.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

4,00000
m

€ 0,90155 € 3,60620

CAL25_PR.P29.016.016  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

4,60000
m

€ 0,90155 € 4,14713

 Totale PR  € 7,75333

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 49,13093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14739 = 2% * B)

€ 7,36964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,65006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,15063

Incidenza Manodopera sul totale 66,58% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.006.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
006 - Allacci
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in
polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione
tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda
e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

PR

CAL25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

8,00000
m

€ 0,97450 € 7,79600
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CAL25_PR.P29.084.012  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

5,20000
m

€ 0,97450 € 5,06740

CAL25_PR.P29.101.027  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

4,00000
m

€ 0,48333 € 1,93332

 Totale PR  € 14,79672

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,32000
ora

€ 25,20000 € 33,26400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 21,82000 € 28,80240

 Totale RU  € 62,06640

 Sommano euro (A)  € 76,86312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23059 = 2% * B)

€ 11,52947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 97,23185

Incidenza Manodopera sul totale 63,83% € 62,06640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I08.006.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I08 - IMPIANTI IDRICO - SANITARIO: Tutte le apparecchiature dovranno essere
conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e
dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il
loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China)
o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da
presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche
tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a
norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
006 - Allacci
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN
10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile
a cellule chiuse

PR

CAL25_PR.P29.016.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

8,00000
m

€ 0,90155 € 7,21240

CAL25_PR.P29.016.016  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

9,20000
m

€ 0,90155 € 8,29426

CAL25_PR.P29.101.027  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite

0,63000
m

€ 0,48333 € 0,30450
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dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

 Totale PR  € 15,81116

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,32000
ora

€ 25,20000 € 33,26400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 21,82000 € 28,80240

 Totale RU  € 62,06640

 Sommano euro (A)  € 77,87756

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23363 = 2% * B)

€ 11,68163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95592

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,51511

Incidenza Manodopera sul totale 63% € 62,06640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
001 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
001 - per ogni elemento H = 430/95

PR

CAL25_PR.P30.045.001  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 430 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 16,93000 € 16,93000

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000 € 0,32500

CAL25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000 € 0,20000

 Totale PR  € 17,45500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 22,05400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06616 = 2% * B)

€ 3,30810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,53621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,89831

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 4,59900
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
001 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
002 - per ogni elemento H = 580/95

PR

CAL25_PR.P30.045.002  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 580 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 17,41000 € 17,41000

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000 € 0,32500

CAL25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000 € 0,20000

 Totale PR  € 17,93500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 22,53400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06760 = 2% * B)

€ 3,38010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59141

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,50551

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
001 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
003 - per ogni elemento H = 680/95
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PR

CAL25_PR.P30.045.003  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 680 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 18,52000 € 18,52000

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000 € 0,32500

CAL25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000 € 0,20000

 Totale PR  € 19,04500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 23,64400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07093 = 2% * B)

€ 3,54660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71906

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,90966

Incidenza Manodopera sul totale 15,38% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
001 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
004 - per ogni elemento H = 780/95

PR

CAL25_PR.P30.045.004  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 780 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 20,38000 € 20,38000

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000 € 0,32500

CAL25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000 € 0,20000

 Totale PR  € 20,90500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 25,50400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07651 = 2% * B)

€ 3,82560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,26256

Incidenza Manodopera sul totale 14,25% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
001 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
005 - per ogni elemento H = 880/95

PR

CAL25_PR.P30.045.005  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 880 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 21,66000 € 21,66000

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,25000 € 0,32500

CAL25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,00000 € 0,20000

 Totale PR  € 22,18500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 26,78400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08035 = 2% * B)

€ 4,01760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 33,88176

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
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d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.001  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa
termica 2,15 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 440,00000 € 440,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 441,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 24,17000 € 29,00400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,20000
ora

€ 21,82000 € 26,18400

 Totale RU  € 55,18800

 Sommano euro (A)  € 496,79050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49037 = 2% * B)

€ 74,51858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,13091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 628,43999

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 55,18800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,49037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
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griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.002  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa
termica 2,88 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 490,00000 € 490,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 491,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 24,17000 € 29,00400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,20000
ora

€ 21,82000 € 26,18400

 Totale RU  € 55,18800

 Sommano euro (A)  € 546,79050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64037 = 2% * B)

€ 82,01858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,88091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 691,68999

Incidenza Manodopera sul totale 7,98% € 55,18800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,64037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

PR
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CAL25_PR.P31.043.003  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa
termica 3,73 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 565,00000 € 565,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 566,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 24,17000 € 29,00400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,20000
ora

€ 21,82000 € 26,18400

 Totale RU  € 55,18800

 Sommano euro (A)  € 621,79050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86537 = 2% * B)

€ 93,26858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,50591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 786,56499

Incidenza Manodopera sul totale 7,02% € 55,18800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,86537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.004  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni

1,00000
cad

€ 565,00000 € 565,00000
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medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa
termica 4,56 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 566,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU  € 59,78700

 Sommano euro (A)  € 626,38950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87917 = 2% * B)

€ 93,95843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,03479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 792,38272

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,87917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.005  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa
termica 6,37 kW, portata aria a media
velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 642,00000 € 642,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250
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acqua d. int. 18 mm

 Totale PR  € 643,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU  € 59,78700

 Sommano euro (A)  € 703,38950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11017 = 2% * B)

€ 105,50843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,88979

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 889,78772

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,11017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.006  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa
termica 7,85 kW, portata aria a media
velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 659,00000 € 659,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 660,60250

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU
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€ 59,78700

 Sommano euro (A)  € 720,38950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,16117 = 2% * B)

€ 108,05843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,84479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 911,29272

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,16117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.007  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa
termica 9,3 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 712,00000 € 712,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 713,60250

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,35000
ora

€ 21,82000 € 29,45700

 Totale RU  € 68,58000

 Sommano euro (A)  € 782,18250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34655 = 2% * B)

€ 117,32738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,95099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 989,46087
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Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 68,58000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,34655

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
002 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

PR

CAL25_PR.P31.043.008  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa
termica 12,52 kW, portata aria a media
velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 327,60000 € 327,60000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,09000 € 0,27250

 Totale PR  € 329,20250

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,98000 € 39,12300

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,35000
ora

€ 21,82000 € 29,45700

 Totale RU  € 68,58000

 Sommano euro (A)  € 397,78250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19335 = 2% * B)

€ 59,66738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,74499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 503,19487

Incidenza Manodopera sul totale 13,63% € 68,58000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,19335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
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compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
003 - Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando
velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
001 - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata
aria max PA (m¦/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300.

PR

CAL25_PR.P31.049.001  - Ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale - Ventilconvettore a
vista PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

1,00000
cad

€ 370,83000 € 370,83000

CAL25_PR.P31.049B.001  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Raccolta condensa

1,00000
cad

€ 9,31000 € 9,31000

CAL25_PR.P31.049B.002  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Coppia piedini per ventilconvettori

2,00000
cad

€ 18,46000 € 36,92000

CAL25_PR.P31.049B.003  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Pannello posteriore per
ventilconvettori

1,00000
cad

€ 117,36000 € 117,36000

 Totale PR  € 534,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 25,20000 € 35,28000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 24,17000 € 33,83800

 Totale RU  € 69,11800

 Sommano euro (A)  € 603,53800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90531 = 1% * B)

€ 90,53070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,40687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 763,47557

Incidenza Manodopera sul totale 9,05% € 69,11800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,90531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
003 - Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando
velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
002 - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata
aria max PA (m¦/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

PR

CAL25_PR.P31.049.002  - Ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale - Ventilconvettore a
vista PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450

1,00000
cad

€ 455,44000 € 455,44000

CAL25_PR.P31.049B.001  - Accessori per ventilconvettori installati a 1,00000 € 9,31000 € 9,31000
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vista - Raccolta condensa cad

CAL25_PR.P31.049B.002  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Coppia piedini per ventilconvettori

2,00000
cad

€ 18,46000 € 36,92000

CAL25_PR.P31.049B.003  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Pannello posteriore per
ventilconvettori

1,00000
cad

€ 117,36000 € 117,36000

 Totale PR  € 619,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 24,17000 € 38,67200

 Totale RU  € 78,99200

 Sommano euro (A)  € 698,02200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04703 = 1% * B)

€ 104,70330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,27253

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 882,99783

Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 78,99200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,04703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
003 - Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando
velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.
003 - Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale. Portata
aria max PA (m¦/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

PR

CAL25_PR.P31.049.003  - Ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale - Ventilconvettore a
vista PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650

1,00000
cad

€ 502,89000 € 502,89000

CAL25_PR.P31.049B.001  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Raccolta condensa

1,00000
cad

€ 9,31000 € 9,31000

CAL25_PR.P31.049B.002  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Coppia piedini per ventilconvettori

2,00000
cad

€ 18,46000 € 36,92000

CAL25_PR.P31.049B.003  - Accessori per ventilconvettori installati a
vista - Pannello posteriore per
ventilconvettori

1,00000
cad

€ 117,36000 € 117,36000

 Totale PR  € 666,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 24,17000 € 41,57240

 Totale RU  € 84,91640

 Sommano euro (A)  € 751,39640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12709 = 1% * B)

€ 112,70946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,41059
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 950,51645

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 84,91640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,12709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

CAL25_PR.P30.047.001  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

1,00000
m²

€ 9,27000 € 9,27000

 Totale PR  € 9,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 23,06700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06920 = 2% * B)

€ 3,46005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,17976

Incidenza Manodopera sul totale 47,28% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06920
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

CAL25_PR.P30.047.002  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 9,27000 € 9,27000

 Totale PR  € 9,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 23,06700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06920 = 2% * B)

€ 3,46005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,17976

Incidenza Manodopera sul totale 47,28% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
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compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

CAL25_PR.P30.047.003  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 9,27000 € 9,27000

 Totale PR  € 9,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 23,06700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06920 = 2% * B)

€ 3,46005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,17976

Incidenza Manodopera sul totale 47,28% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

CAL25_PR.P30.047.004  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

1,00000
m²

€ 11,11500 € 11,11500

 Totale PR  € 11,11500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 24,91200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07474 = 2% * B)

€ 3,73680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,51368

Incidenza Manodopera sul totale 43,78% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
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a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

CAL25_PR.P30.047.005  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 11,11500 € 11,11500

 Totale PR  € 11,11500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,27000
ora

€ 24,17000 € 6,52590

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,27000
ora

€ 21,82000 € 5,89140

 Totale RU  € 12,41730

 Sommano euro (A)  € 23,53230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07060 = 2% * B)

€ 3,52985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70622

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,76837

Incidenza Manodopera sul totale 41,71% € 12,41730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.004.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
004 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
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dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

CAL25_PR.P30.047.006  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 11,11500 € 11,11500

 Totale PR  € 11,11500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 22,61250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06784 = 2% * B)

€ 3,39188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,60482

Incidenza Manodopera sul totale 40,19% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

PR
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CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.001  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
450 mm, resa termica 350 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 229,14750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68744 = 2% * B)

€ 34,37213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,35196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 289,87159

Incidenza Manodopera sul totale 3,97% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,68744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.002  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
500 mm, resa termica 380 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 229,14750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68744 = 2% * B)

€ 34,37213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,35196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 289,87159

Incidenza Manodopera sul totale 3,97% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,68744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.003  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
550 mm, resa termica 410 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 12,87720

 Sommano euro (A)  € 230,52720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69158 = 2% * B)

€ 34,57908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,51063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 291,61691

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 12,87720
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,69158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.004  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
600 mm, resa termica 440 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 12,87720

 Sommano euro (A)  € 230,52720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69158 = 2% * B)

€ 34,57908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,51063

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 291,61691

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 12,87720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,69158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
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005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.005  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
700 mm, resa termica 500 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 231,44700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69434 = 2% * B)

€ 34,71705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,61641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,78046

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,69434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000
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1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

CAL25_PR.P30.105.006  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
900 mm, resa termica 610 W ± 5%

1,00000
cad

€ 214,40000 € 214,40000

 Totale PR  € 217,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 231,44700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69434 = 2% * B)

€ 34,71705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,61641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 292,78046

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,69434

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.007  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 550 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000 € 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 263,74700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79124 = 2% * B)

€ 39,56205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,33091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 333,63996

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.008  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 600 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000 € 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 263,74700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79124 = 2% * B)

€ 39,56205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,33091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 333,63996

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79124
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
-altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.009  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 650 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000 € 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 24,17000 € 8,21780

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,34000
ora

€ 21,82000 € 7,41880

 Totale RU  € 15,63660

 Sommano euro (A)  € 265,58660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79676 = 2% * B)

€ 39,83799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,54246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 335,96705

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 15,63660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
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di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.010  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ±
5%

1,00000
cad

€ 246,70000 € 246,70000

 Totale PR  € 249,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 24,17000 € 8,21780

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,34000
ora

€ 21,82000 € 7,41880

 Totale RU  € 15,63660

 Sommano euro (A)  € 265,58660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79676 = 2% * B)

€ 39,83799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,54246

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 335,96705

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 15,63660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000
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CAL25_PR.P30.105.011  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 790 W ±
5%

1,00000
cad

€ 277,49000 € 277,49000

 Totale PR  € 280,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 24,17000 € 9,18460

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38000
ora

€ 21,82000 € 8,29160

 Totale RU  € 17,47620

 Sommano euro (A)  € 298,21620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89465 = 2% * B)

€ 44,73243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,29486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 377,24349

Incidenza Manodopera sul totale 4,63% € 17,47620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,89465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.012  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 980 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,98000 € 292,98000

 Totale PR  € 296,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 24,17000 € 9,18460

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,38000 € 21,82000 € 8,29160
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 17,47620

 Sommano euro (A)  € 313,70620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94112 = 2% * B)

€ 47,05593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,07621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 396,83834

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 17,47620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,94112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.013  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 660 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,20000 € 292,20000

 Totale PR  € 295,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35000
ora

€ 21,82000 € 7,63700

 Totale RU  € 16,09650

 Sommano euro (A)  € 311,54650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93464 = 2% * B)

€ 46,73198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,82785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 394,10633

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 16,09650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,93464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I10.005.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.014  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 710 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,70000 € 292,70000

 Totale PR  € 295,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35000
ora

€ 21,82000 € 7,63700

 Totale RU  € 16,09650

 Sommano euro (A)  € 312,04650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93614 = 2% * B)

€ 46,80698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,88535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 394,73883

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 16,09650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,93614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
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funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.015  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 770 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,70000 € 292,70000

 Totale PR  € 295,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 24,17000 € 8,94290

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,37000
ora

€ 21,82000 € 8,07340

 Totale RU  € 17,01630

 Sommano euro (A)  € 312,96630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93890 = 2% * B)

€ 46,94495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,99113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 395,90238

Incidenza Manodopera sul totale 4,3% € 17,01630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,93890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000
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CAL25_PR.P30.105.016  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 830 W ±
5%

1,00000
cad

€ 292,70000 € 292,70000

 Totale PR  € 295,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 24,17000 € 8,94290

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,37000
ora

€ 21,82000 € 8,07340

 Totale RU  € 17,01630

 Sommano euro (A)  € 312,96630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93890 = 2% * B)

€ 46,94495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,99113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 395,90238

Incidenza Manodopera sul totale 4,3% € 17,01630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,93890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.017  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 950 W ±
5%

1,00000
cad

€ 296,21000 € 296,21000

 Totale PR  € 299,46000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,40000 € 21,82000 € 8,72800
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 18,39600

 Sommano euro (A)  € 317,85600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95357 = 2% * B)

€ 47,67840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,55344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 402,08784

Incidenza Manodopera sul totale 4,58% € 18,39600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,95357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.018  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W
± 5%

1,00000
cad

€ 313,34000 € 313,34000

 Totale PR  € 316,59000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,40000
ora

€ 21,82000 € 8,72800

 Totale RU  € 18,39600

 Sommano euro (A)  € 334,98600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00496 = 2% * B)

€ 50,24790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,52339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 423,75729

Incidenza Manodopera sul totale 4,34% € 18,39600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,00496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I10.005.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.019  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 800 W ±
5%

1,00000
cad

€ 334,98000 € 334,98000

 Totale PR  € 338,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,55640

 Sommano euro (A)  € 354,78640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06436 = 2% * B)

€ 53,21796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,80044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 448,80480

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 16,55640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,06436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
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funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.020  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 860 W ±
5%

1,00000
cad

€ 343,04000 € 343,04000

 Totale PR  € 346,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,55640

 Sommano euro (A)  € 362,84640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08854 = 2% * B)

€ 54,42696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,72734

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 459,00070

Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 16,55640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,08854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

Pagina 3.949 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P30.105.021  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 930 W ±
5%

1,00000
cad

€ 347,87000 € 347,87000

 Totale PR  € 351,12000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 24,17000 € 9,18460

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38000
ora

€ 21,82000 € 8,29160

 Totale RU  € 17,47620

 Sommano euro (A)  € 368,59620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10579 = 2% * B)

€ 55,28943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,38856

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 466,27419

Incidenza Manodopera sul totale 3,75% € 17,47620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,10579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.022  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W
± 5%

1,00000
cad

€ 351,29000 € 351,29000

 Totale PR  € 354,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 24,17000 € 9,18460

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,38000 € 21,82000 € 8,29160
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 17,47620

 Sommano euro (A)  € 372,01620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11605 = 2% * B)

€ 55,80243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,78186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 470,60049

Incidenza Manodopera sul totale 3,71% € 17,47620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,11605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.005.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.023  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W
± 5%

1,00000
cad

€ 407,88000 € 407,88000

 Totale PR  € 411,13000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 430,44580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29134 = 2% * B)

€ 64,56687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,50127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 544,51394

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,29134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I10.005.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
005 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)

"
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

PR

CAL25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P30.105.024  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W
± 5%

1,00000
cad

€ 432,14000 € 432,14000

 Totale PR  € 435,39000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 454,70580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36412 = 2% * B)

€ 68,20587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,29117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 575,20284

Incidenza Manodopera sul totale 3,36% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,36412

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
006 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
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centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

"
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.044.001  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica
0,89 kW, portata aria a media velocità 175
mc/h

1,00000
cad

€ 464,00000 € 464,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 466,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 25,20000 € 35,28000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,40000
ora

€ 21,82000 € 30,54800

 Totale RU  € 65,82800

 Sommano euro (A)  € 532,24800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59674 = 2% * B)

€ 79,83720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,20852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 673,29372

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 65,82800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,59674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
006 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
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centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

"
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.044.002  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica
1,25 kW, portata aria a media velocità 220
mc/h

1,00000
cad

€ 509,00000 € 509,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 511,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 25,20000 € 35,28000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,40000
ora

€ 21,82000 € 30,54800

 Totale RU  € 65,82800

 Sommano euro (A)  € 577,24800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73174 = 2% * B)

€ 86,58720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,38352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 730,21872

Incidenza Manodopera sul totale 9,01% € 65,82800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,73174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
006 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
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centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

"
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.044.003  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica
1,77 kW, portata aria a media velocità 270
mc/h

1,00000
cad

€ 596,00000 € 596,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 598,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 25,20000 € 35,28000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,40000
ora

€ 21,82000 € 30,54800

 Totale RU  € 65,82800

 Sommano euro (A)  € 664,24800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99274 = 2% * B)

€ 99,63720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,38852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 840,27372

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 65,82800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,99274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.006.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
006 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
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centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)

"
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.044.004  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica
2,06 kW, portata aria a media velocità 335
mc/h

1,00000
cad

€ 596,00000 € 596,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,33000 € 1,33000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 598,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 673,65200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02096 = 2% * B)

€ 101,04780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,46998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 852,16978

Incidenza Manodopera sul totale 8,83% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,02096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
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assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica
2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW,
portata aria a media velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 510,00000 € 510,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 513,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 588,98200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76695 = 2% * B)

€ 88,34730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,73293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 745,06223

Incidenza Manodopera sul totale 10,1% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,76695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
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velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica
2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW,
portata aria a media velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 558,00000 € 558,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 561,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 636,98200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91095 = 2% * B)

€ 95,54730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,25293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 805,78223

Incidenza Manodopera sul totale 9,34% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,91095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
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acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica
3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW,
portata aria a media velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 656,00000 € 656,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 659,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,72000
ora

€ 21,82000 € 37,53040

 Totale RU  € 80,87440

 Sommano euro (A)  € 740,62440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,22187 = 2% * B)

€ 111,09366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,17181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 936,88987

Incidenza Manodopera sul totale 8,63% € 80,87440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,22187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
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PA (m3/h)
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica
4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW,
portata aria a media velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 656,00000 € 656,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 659,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,72000
ora

€ 21,82000 € 37,53040

 Totale RU  € 80,87440

 Sommano euro (A)  € 740,62440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,22187 = 2% * B)

€ 111,09366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,17181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 936,88987

Incidenza Manodopera sul totale 8,63% € 80,87440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,22187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
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aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica
6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW,
portata aria a media velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 760,00000 € 760,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 763,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,84000
ora

€ 25,20000 € 46,36800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,84000
ora

€ 21,82000 € 40,14880

 Totale RU  € 86,51680

 Sommano euro (A)  € 850,26680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,55080 = 2% * B)

€ 127,54002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,78068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.075,58750

Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 86,51680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,55080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
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metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica
7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW,
portata aria a media velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 788,00000 € 788,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 791,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,84000
ora

€ 25,20000 € 46,36800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,84000
ora

€ 21,82000 € 40,14880

 Totale RU  € 86,51680

 Sommano euro (A)  € 878,26680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63480 = 2% * B)

€ 131,74002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,00068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.111,00750

Incidenza Manodopera sul totale 7,79% € 86,51680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,63480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
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raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica
9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.007  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW,
portata aria a media velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 855,00000 € 855,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 858,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,92000
ora

€ 25,20000 € 48,38400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,92000
ora

€ 21,82000 € 41,89440

 Totale RU  € 90,27840

 Sommano euro (A)  € 949,02840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,84709 = 2% * B)

€ 142,35426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,13827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.200,52093

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 90,27840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,84709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
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funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica
12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.008  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW,
portata aria a media velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 977,00000 € 977,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 980,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,08000
ora

€ 25,20000 € 52,41600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,08000
ora

€ 21,82000 € 45,38560

 Totale RU  € 97,80160

 Sommano euro (A)  € 1.078,55160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23565 = 2% * B)

€ 161,78274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,03343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.364,36777

Incidenza Manodopera sul totale 7,17% € 97,80160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,23565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.007.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
007 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m3/h)
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica
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14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.045.009  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW,
portata aria a media velocità 1.210 mc/h

1,00000
cad

€ 998,00000 € 998,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 1.001,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 25,20000 € 55,44000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,20000
ora

€ 21,82000 € 48,00400

 Totale RU  € 103,44400

 Sommano euro (A)  € 1.105,19400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31558 = 2% * B)

€ 165,77910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,09731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.398,07041

Incidenza Manodopera sul totale 7,4% € 103,44400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,31558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media
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velocità 190 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica
1,01kW, portata aria a media velocità 190
mc/h

1,00000
cad

€ 534,00000 € 534,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 537,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 612,98200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,83895 = 2% * B)

€ 91,94730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,49293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 775,42223

Incidenza Manodopera sul totale 9,7% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,83895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
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raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media
velocità 240 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica
1,38kW, portata aria a media velocità 240
mc/h

1,00000
cad

€ 580,00000 € 580,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 583,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 75,23200

 Sommano euro (A)  € 658,98200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97695 = 2% * B)

€ 98,84730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,78293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 833,61223

Incidenza Manodopera sul totale 9,02% € 75,23200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,97695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
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sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media
velocità 345 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica
2,14kW, portata aria a media velocità 345
mc/h

1,00000
cad

€ 687,00000 € 687,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 690,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,72000
ora

€ 21,82000 € 37,53040

 Totale RU  € 80,87440

 Sommano euro (A)  € 771,62440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,31487 = 2% * B)

€ 115,74366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,73681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 976,10487

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 80,87440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,31487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
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centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media
velocità 475 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica
2,87 kW, portata aria a media velocità 475
mc/h

1,00000
cad

€ 795,00000 € 795,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 798,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,72000
ora

€ 21,82000 € 37,53040

 Totale RU  € 80,87440

 Sommano euro (A)  € 879,62440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63887 = 2% * B)

€ 131,94366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,15681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.112,72487

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 80,87440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,63887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
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invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media
velocità 600 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica
3,39 kW, portata aria a media velocità 600
mc/h

1,00000
cad

€ 795,00000 € 795,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 798,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,84000
ora

€ 25,20000 € 46,36800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,84000
ora

€ 21,82000 € 40,14880

 Totale RU  € 86,51680

 Sommano euro (A)  € 885,26680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,65580 = 2% * B)

€ 132,79002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,80568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.119,86250

Incidenza Manodopera sul totale 7,73% € 86,51680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,65580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.008.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
008 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m3/h)
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006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

PR

CAL25_PR.P31.046.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica
4,31 kW, portata aria a media velocità 735
mc/h

1,00000
cad

€ 886,00000 € 886,00000

CAL25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,33000 € 2,66000

CAL25_PR.P31.050.002  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,09000 € 1,09000

 Totale PR  € 889,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,92000
ora

€ 25,20000 € 48,38400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,92000
ora

€ 21,82000 € 41,89440

 Totale RU  € 90,27840

 Sommano euro (A)  € 980,02840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,94009 = 2% * B)

€ 147,00426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,70327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.239,73593

Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 90,27840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,94009

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
001 - Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250, DT = 60° C

PR
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CAL25_PR.P30.048.001  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 300 -
Resa termica = W/m 250

1,00000
m²

€ 41,63000 € 41,63000

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 74,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 25,20000 € 6,04800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

 Totale RU  € 11,84880

 Sommano euro (A)  € 86,16880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12925 = 1% * B)

€ 12,92532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,90941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,00353

Incidenza Manodopera sul totale 10,87% € 11,84880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
002 - Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370, DT = 60° C

PR

CAL25_PR.P30.048.002  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 450 -
Resa termica = W/m 370

1,00000
m²

€ 47,71000 € 47,71000

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000
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accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 80,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26000
ora

€ 25,20000 € 6,55200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 24,17000 € 6,28420

 Totale RU  € 12,83620

 Sommano euro (A)  € 93,23620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13985 = 1% * B)

€ 13,98543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72216

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,94379

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 12,83620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
003 - Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490, DT = 60° C

PR

CAL25_PR.P30.048.003  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 600 -
Resa termica = W/m 490

1,00000
m²

€ 56,47000 € 56,47000

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000
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surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

 Totale PR  € 89,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

 Totale RU  € 13,82360

 Sommano euro (A)  € 102,98360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15448 = 1% * B)

€ 15,44754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 130,27425

Incidenza Manodopera sul totale 10,61% € 13,82360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
004 - Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620, DT = 60°C

PR

CAL25_PR.P30.048.004  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 750 -
Resa termica = W/m 620

1,00000
m²

€ 67,78000 € 67,78000

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 100,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32000
ora

€ 25,20000 € 8,06400
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 15,79840

 Sommano euro (A)  € 116,26840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17440 = 1% * B)

€ 17,44026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 147,07953

Incidenza Manodopera sul totale 10,74% € 15,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
005 - Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730, DT = 60°C

PR

CAL25_PR.P30.048.005  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 900 -
Resa termica = W/m 730

1,00000
m²

€ 72,37000 € 72,37000

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 105,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

 Totale RU  € 17,77320

 Sommano euro (A)  € 122,83320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18425 = 1% * B)

€ 18,42498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,12582
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,38400

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 17,77320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
006 - Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460.

PR

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.008  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 300 -
Resa termica = W/m 460.

1,00000
m²

€ 47,74000 € 47,74000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 80,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29500
ora

€ 25,20000 € 7,43400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29600
ora

€ 24,17000 € 7,15432

 Totale RU  € 14,58832

 Sommano euro (A)  € 95,01832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14253 = 1% * B)

€ 14,25275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 120,19818

Incidenza Manodopera sul totale 12,14% € 14,58832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I10.009.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
007 - Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670

PR

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.009  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 450 -
Resa termica = W/m 670

1,00000
m²

€ 59,15000 € 59,15000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 91,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29500
ora

€ 25,20000 € 7,43400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29500
ora

€ 24,17000 € 7,13015

 Totale RU  € 14,56415

 Sommano euro (A)  € 106,40415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15961 = 1% * B)

€ 15,96062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 134,60125

Incidenza Manodopera sul totale 10,82% € 14,56415

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
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ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
008 - Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880

PR

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.010  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 600 -
Resa termica = W/m 880

1,00000
m²

€ 63,97000 € 63,97000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 96,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33600
ora

€ 25,20000 € 8,46720

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33600
ora

€ 24,17000 € 8,12112

 Totale RU  € 16,58832

 Sommano euro (A)  € 113,24832

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16987 = 1% * B)

€ 16,98725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,02356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,25913

Incidenza Manodopera sul totale 11,58% € 16,58832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
009 - Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090

PR
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CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000

CAL25_PR.P30.048.011  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 750 -
Resa termica = W/m 1090

1,00000
m²

€ 68,01000 € 68,01000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 100,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 25,20000 € 9,57600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 24,17000 € 8,94290

 Totale RU  € 18,51890

 Sommano euro (A)  € 119,21890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17883 = 1% * B)

€ 17,88284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 150,81191

Incidenza Manodopera sul totale 12,28% € 18,51890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.009.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di pannello radiante per installazione a soffitto
idoneo per acqua calda fino a 100° C e per acqua calda surriscaldata, vapore
ed olio diatermico, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi
di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per contenimento isolante,
materassino di lana di roccia con spessore di mm 50, coprigiunti,
verniciatura, accessori per corretta installazione. Resa termica con altezza di
installazione pari a m 6,0 e con DT = 100° C
010 - Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300

PR

CAL25_PR.P30.048.006  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Collettori di testa

1,00000
cad

€ 23,88000 € 23,88000

CAL25_PR.P30.048.007  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"

1,00000
m²

€ 5,07000 € 5,07000
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1/2", - Scossaline anticonvettive per i due
lati

CAL25_PR.P30.048.012  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Larghezza della piastra mm 900 -
Resa termica = W/m 1300

1,00000
m²

€ 81,52000 € 81,52000

CAL25_PR.P30.048.013  - pannello radiante per installazione a
soffitto idoneo per acqua calda, acqua
surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r"
1/2", - Staffe in ferro con ancorante per
radiatori a soffitto

1,00000
cad

€ 3,74000 € 3,74000

 Totale PR  € 114,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,41000
ora

€ 25,20000 € 10,33200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

 Totale RU  € 20,48340

 Sommano euro (A)  € 134,69340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20204 = 1% * B)

€ 20,20401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,38715

Incidenza Manodopera sul totale 12,02% € 20,48340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.010.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda
sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata
efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei
collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con
rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di
collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-
serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere
di fissaggio
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

PR

CAL25_PR.P30.076.001  - Kit per impianto solare di produzione
acqua calda sanitaria a circolazione forzata
costituito da pannelli solari piani ad
elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori
di fissaggio dei collettori per tetti piani o
inclinati, bollitore solare bivalente remoto
con rivestimento isolante, gruppo di
circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di
sfiato aria, raccordi vari e liquido
termovettore. Completo di tubazioni
flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate
con guaina reistente ai raggi UV e a
temperature fino a 170 °C e complete di
cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e
serbatoio da 300 litri

1,00000
cad

€ 3.049,20000 € 3.049,20000

 Totale PR
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€ 3.049,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

20,00000
ora

€ 24,17000 € 483,40000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

20,00000
ora

€ 21,82000 € 436,40000

 Totale RU  € 919,80000

 Sommano euro (A)  € 3.969,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,90700 = 2% * B)

€ 595,35000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 456,43500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.020,78500

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 919,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 11,90700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

PR

CAL25_PR.P30.050.001  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x10

1,10000
m

€ 0,70400 € 0,77440

 Totale PR  € 0,77440

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 3,07390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00922 = 2% * B)

€ 0,46109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35350

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,88849

Incidenza Manodopera sul totale 59,14% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

PR

CAL25_PR.P30.050.002  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x12

1,10000
m

€ 0,73600 € 0,80960

 Totale PR  € 0,80960

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 3,10910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00933 = 2% * B)

€ 0,46637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,93302

Incidenza Manodopera sul totale 58,47% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

PR

CAL25_PR.P30.050.003  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x14

1,10000
m

€ 0,83200 € 0,91520

 Totale PR
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€ 0,91520

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 3,21470

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00964 = 2% * B)

€ 0,48221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36969

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,06660

Incidenza Manodopera sul totale 56,55% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

PR

CAL25_PR.P30.050.004  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x17 (3/8')

1,10000
m

€ 0,89200 € 0,98120

 Totale PR  € 0,98120

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 3,74060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01122 = 2% * B)

€ 0,56109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43017

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,73186

Incidenza Manodopera sul totale 58,32% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01122

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.050.005  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x22 (1/2')

1,10000
m

€ 0,89600 € 0,98560

 Totale PR  € 0,98560

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 3,74500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01124 = 2% * B)

€ 0,56175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43068

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,73743

Incidenza Manodopera sul totale 58,25% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.050.006  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x27 (3/4')

1,10000
m

€ 1,24000 € 1,36400

 Totale PR
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€ 1,36400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 4,12340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01237 = 2% * B)

€ 0,61851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47419

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,21610

Incidenza Manodopera sul totale 52,9% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.050.007  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x34 (1')

1,10000
m

€ 1,38000 € 1,51800

 Totale PR  € 1,51800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 4,73730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01421 = 2% * B)

€ 0,71060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54479

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,99269

Incidenza Manodopera sul totale 53,72% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.050.008  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

1,15000
m

€ 1,56000 € 1,79400

 Totale PR  € 1,79400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 5,01330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01504 = 2% * B)

€ 0,75200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57653

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,34183

Incidenza Manodopera sul totale 50,76% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.050.009  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

1,15000
m

€ 1,74000 € 2,00100

 Totale PR
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€ 2,00100

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 5,68020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01704 = 2% * B)

€ 0,85203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65322

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,18545

Incidenza Manodopera sul totale 51,2% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.050.010  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x60 (2')

1,15000
m

€ 2,36000 € 2,71400

 Totale PR  € 2,71400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 6,39320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01918 = 2% * B)

€ 0,95898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,08740

Incidenza Manodopera sul totale 45,49% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.050.011  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

1,15000
m

€ 3,16000 € 3,63400

 Totale PR  € 3,63400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 8,23300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02470 = 2% * B)

€ 1,23495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94680

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,41475

Incidenza Manodopera sul totale 44,16% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.050.012  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x88 (3')

1,18000
m

€ 3,94000 € 4,64920

 Totale PR
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€ 4,64920

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 10,16800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03050 = 2% * B)

€ 1,52520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16932

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,86252

Incidenza Manodopera sul totale 42,91% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03050

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

PR

CAL25_PR.P30.050.013  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x114 (4')

1,20000
m

€ 6,40000 € 7,68000

 Totale PR  € 7,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 24,17000 € 3,14210

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,13000
ora

€ 21,82000 € 2,83660

 Totale RU  € 5,97870

 Sommano euro (A)  € 13,65870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 2% * B)

€ 2,04881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,27826

Incidenza Manodopera sul totale 34,6% € 5,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.011.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

PR

CAL25_PR.P30.050.014  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x139 (5')

1,20000
m

€ 9,16000 € 10,99200

 Totale PR  € 10,99200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 17,89050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05367 = 2% * B)

€ 2,68358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,63149

Incidenza Manodopera sul totale 30,48% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.012.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di
tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la
fornitura e posa dell'isolante termico
001 - spessore mm 0,35

PR

CAL25_PR.P30.051.001  - Foglio di PVC rigido per l'isolamento di
tubazioni con temperature di impiego da
-25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco -
sp. 0,35 mm

1,15000
m²

€ 2,35200 € 2,70480

 Totale PR  € 2,70480

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120
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 Totale RU  € 7,35840

 Sommano euro (A)  € 10,06320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 2% * B)

€ 1,50948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,72995

Incidenza Manodopera sul totale 57,8% € 7,35840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.014.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
001 - spessore mm 5

PR

CAL25_PR.P31.089.001  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 5 mm

1,20000
m²

€ 10,80000 € 12,96000

 Totale PR  € 12,96000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 15,25950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04578 = 2% * B)

€ 2,28893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,30327

Incidenza Manodopera sul totale 11,91% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04578

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.014.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
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resistenza al fuoco
002 - spessore mm 10

PR

CAL25_PR.P31.089.002  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 10 mm

1,20000
m²

€ 14,40000 € 17,28000

 Totale PR  € 17,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 20,03940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06012 = 2% * B)

€ 3,00591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30453

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 25,34984

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.014.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
003 - spessore mm 15

PR

CAL25_PR.P31.089.003  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 15 mm

1,20000
m²

€ 20,88000 € 25,05600

 Totale PR  € 25,05600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 28,27530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08483 = 2% * B)

€ 4,24130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,76826

Incidenza Manodopera sul totale 9% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08483
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.014.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
004 - spessore mm 20

PR

CAL25_PR.P31.089.004  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 20 mm

1,20000
m²

€ 26,64000 € 31,96800

 Totale PR  € 31,96800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 36,56700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10970 = 2% * B)

€ 5,48505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,25726

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.014.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco
005 - spessore mm 25

PR

CAL25_PR.P31.089.005  - Isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei
canali dell'aria, conducibilità termica a
40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità
maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di
resistenza al fuoco - sp. 25 mm

1,20000
m²

€ 35,28000 € 42,33600

 Totale PR  € 42,33600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 47,85480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14356 = 2% * B)

€ 7,17822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,50330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 60,53632

Incidenza Manodopera sul totale 9,12% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale
(DN) = mm 32

PR

CAL25_PR.P30.075.001  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
DN 32

1,00000
cad

€ 995,00000 € 995,00000

 Totale PR  € 995,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 45,99000

 Sommano euro (A)  € 1.040,99000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,12297 = 2% * B)

€ 156,14850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,71385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.316,85235

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 45,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,12297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
002 - Q = 0,0/5,0/10,0 Prevalenza H = 0,82/0,65/0,32 DN = mm 40

PR

CAL25_PR.P30.075.002  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN =
mm 40

1,00000
cad

€ 995,91000 € 995,91000

 Totale PR  € 995,91000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,74000
ora

€ 25,20000 € 43,84800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,74000
ora

€ 24,17000 € 42,05580

 Totale RU  € 85,90380

 Sommano euro (A)  € 1.081,81380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,62272 = 1% * B)

€ 162,27207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,40859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.368,49446

Incidenza Manodopera sul totale 6,28% € 85,90380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,62272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
003 - Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = mm 50

PR

CAL25_PR.P30.075.003  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN =
mm 50

1,00000
cad

€ 1.283,36000 € 1.283,36000

 Totale PR  € 1.283,36000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000
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 Totale RU  € 68,98500

 Sommano euro (A)  € 1.352,34500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02852 = 1% * B)

€ 202,85175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,51968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.710,71643

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 68,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,02852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
004 - Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = mm 50

PR

CAL25_PR.P30.075.004  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN
= mm 50

1,00000
cad

€ 1.655,14000 € 1.655,14000

 Totale PR  € 1.655,14000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 68,98500

 Sommano euro (A)  € 1.724,12500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58619 = 1% * B)

€ 258,61875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 198,27438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.181,01813

Incidenza Manodopera sul totale 3,16% € 68,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,58619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
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relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
005 - Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = mm 50

PR

CAL25_PR.P30.075.005  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN
= mm 50

1,00000
cad

€ 1.881,49000 € 1.881,49000

 Totale PR  € 1.881,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 68,98500

 Sommano euro (A)  € 1.950,47500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92571 = 1% * B)

€ 292,57125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 224,30463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.467,35088

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 68,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,92571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
006 - Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = 65

PR

CAL25_PR.P30.075.006  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN
= 65

1,00000
cad

€ 1.905,63000 € 1.905,63000

 Totale PR  € 1.905,63000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU
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€ 91,98000

 Sommano euro (A)  € 1.997,61000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,99642 = 1% * B)

€ 299,64150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 229,72515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.526,97665

Incidenza Manodopera sul totale 3,64% € 91,98000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,99642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
007 - Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = mm 65

PR

CAL25_PR.P30.075.007  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN
= mm 65

1,00000
cad

€ 2.124,79000 € 2.124,79000

 Totale PR  € 2.124,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 91,98000

 Sommano euro (A)  € 2.216,77000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,32516 = 1% * B)

€ 332,51550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 254,92855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.804,21405

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 91,98000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,32516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.020.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
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relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
020 - Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6,
grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
008 - Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = mm 80

PR

CAL25_PR.P30.075.008  - Elettropompa gemellare per acqua calda e
refrigerata, esecuzione monoblocco in
linea con rotore immerso, 2800 giri/min,
caratteristica variabile, temperatura
d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/
4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39
bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi -
Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN
= mm 80

1,00000
cad

€ 2.149,11000 € 2.149,11000

 Totale PR  € 2.149,11000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 91,98000

 Sommano euro (A)  € 2.241,09000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,36164 = 1% * B)

€ 336,16350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 257,72535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.834,97885

Incidenza Manodopera sul totale 3,24% € 91,98000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,36164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.033.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di
rubinetto, valvola di ritegno e manometro
001 - DN 15 (1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.056.001  - Gruppo di riempimento, completo di
valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite
di spurgo e due valvole d'intercettazione: -
DN 15 (1/2”) con manometro

1,00000
cad

€ 69,29000 € 69,29000

 Totale PR  € 69,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 80,78750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24236 = 2% * B)

€ 12,11813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29056
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,19619

Incidenza Manodopera sul totale 11,25% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
001 - PN6 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.057.002  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
25 (1”)

1,00000
cad

€ 54,31000 € 54,31000

 Totale PR  € 54,31000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 58,90900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17673 = 2% * B)

€ 8,83635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,51989

Incidenza Manodopera sul totale 6,17% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.057.003  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 59,62000 € 59,62000

 Totale PR  € 59,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840
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 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 65,13880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19542 = 2% * B)

€ 9,77082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,40058

Incidenza Manodopera sul totale 6,7% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.057.004  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 61,68000 € 61,68000

 Totale PR  € 61,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 68,57850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20574 = 2% * B)

€ 10,28678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88653

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,75181

Incidenza Manodopera sul totale 7,95% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
004 - PN6 - DN 50 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.057.005  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN

1,00000
cad

€ 93,73000 € 93,73000
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50 (2”)

 Totale PR  € 93,73000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 102,92800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30878 = 2% * B)

€ 15,43920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 130,20392

Incidenza Manodopera sul totale 7,06% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.057.006  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 185,46000 € 185,46000

 Totale PR  € 185,46000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 196,95750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59087 = 2% * B)

€ 29,54363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,65011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 249,15124

Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,59087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
006 - PN6 - DN 80 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.057.007  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
80 (3”)

1,00000
cad

€ 197,48000 € 197,48000

 Totale PR  € 197,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35000
ora

€ 21,82000 € 7,63700

 Totale RU  € 16,09650

 Sommano euro (A)  € 213,57650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64073 = 2% * B)

€ 32,03648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,56130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 270,17428

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 16,09650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.034.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
007 - PN6 - DN 100 (4”)

PR

CAL25_PR.P30.057.008  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
100 (4”)

1,00000
cad

€ 429,33000 € 429,33000

 Totale PR  € 429,33000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,45000
ora

€ 21,82000 € 9,81900

 Totale RU  € 20,69550

 Sommano euro (A)  € 450,02550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35008 = 2% * B)

€ 67,50383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,75293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 569,28226

Incidenza Manodopera sul totale 3,64% € 20,69550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,35008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I10.036.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
001 - DN 65 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.059.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di:
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 89,04000 € 89,04000

 Totale PR  € 89,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 112,03500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33611 = 2% * B)

€ 16,80525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 141,72428

Incidenza Manodopera sul totale 16,23% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.036.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 80 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.059.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di:
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 135,60000 € 135,60000

 Totale PR  € 135,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 27,59400
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 Sommano euro (A)  € 163,19400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48958 = 2% * B)

€ 24,47910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,76731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 206,44041

Incidenza Manodopera sul totale 13,37% € 27,59400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,48958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.039.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
001 - attacco radiale d. 3/8'

PR

CAL25_PR.P30.063.001  - Termometri e manometri - d. 3/8' 1,00000
cad

€ 12,81472 € 12,81472

 Totale PR  € 12,81472

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 17,41372

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05224 = 2% * B)

€ 2,61206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,02836

Incidenza Manodopera sul totale 20,88% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.039.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

PR

CAL25_PR.P30.063.002  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto

1,00000
cad

€ 34,20000 € 34,20000

 Totale PR
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€ 34,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 39,71880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11916 = 2% * B)

€ 5,95782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,56766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,24428

Incidenza Manodopera sul totale 10,98% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.039.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

PR

CAL25_PR.P30.063.003  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia

1,00000
cad

€ 34,20000 € 34,20000

 Totale PR  € 34,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 41,09850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12330 = 2% * B)

€ 6,16478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,98961

Incidenza Manodopera sul totale 13,27% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.039.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
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ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

PR

CAL25_PR.P30.063.004  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

1,00000
cad

€ 56,95000 € 56,95000

 Totale PR  € 56,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 24,17000 € 4,10890

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17000
ora

€ 21,82000 € 3,70940

 Totale RU  € 7,81830

 Sommano euro (A)  € 64,76830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19431 = 2% * B)

€ 9,71525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,93191

Incidenza Manodopera sul totale 9,54% € 7,81830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
001 - DN 20 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.065.001  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 234,41000 € 234,41000

 Totale PR  € 234,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 237,62930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71289 = 2% * B)

€ 35,64440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,32737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 300,60107

Incidenza Manodopera sul totale 1,07% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,71289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
002 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.065.002  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 234,41000 € 234,41000

 Totale PR  € 234,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 239,00900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71703 = 2% * B)

€ 35,85135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,48604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 302,34639

Incidenza Manodopera sul totale 1,52% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,71703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.065.003  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 249,43000 € 249,43000

 Totale PR  € 249,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400
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 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 258,62800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77588 = 2% * B)

€ 38,79420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,74222

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,16442

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,77588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.065.004  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 279,50000 € 279,50000

 Totale PR  € 279,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 293,29700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87989 = 2% * B)

€ 43,99455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,72916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 371,02071

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,87989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
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005 - DN 50 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.065.005  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 345,31000 € 345,31000

 Totale PR  € 345,31000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,40000
ora

€ 21,82000 € 8,72800

 Totale RU  € 18,39600

 Sommano euro (A)  € 363,70600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09112 = 2% * B)

€ 54,55590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,82619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 460,08809

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 18,39600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,09112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.065.006  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 407,06000 € 407,06000

 Totale PR  € 407,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 430,05500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29017 = 2% * B)

€ 64,50825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,45633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 544,01958

Incidenza Manodopera sul totale 4,23% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,29017

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I10.040.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
007 - DN 80 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.065.007  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 520,81000 € 520,81000

 Totale PR  € 520,81000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 27,59400

 Sommano euro (A)  € 548,40400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64521 = 2% * B)

€ 82,26060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,06646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 693,73106

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 27,59400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,64521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.040.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
008 - DN 100 (4')

PR

CAL25_PR.P30.065.008  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')

1,00000
cad

€ 698,45000 € 698,45000

 Totale PR  € 698,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,75000
ora

€ 21,82000 € 16,36500
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Totale RU

  

€ 34,49250

 Sommano euro (A)  € 732,94250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19883 = 2% * B)

€ 109,94138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,28839

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 927,17227

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 34,49250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,19883

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.042.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

PR

CAL25_PR.P30.112.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"

1,00000
cad

€ 267,31000 € 267,31000

 Totale PR  € 267,31000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,90000
ora

€ 24,17000 € 45,92300

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,90000
ora

€ 21,82000 € 41,45800

 Totale RU  € 87,38100

 Sommano euro (A)  € 354,69100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06407 = 2% * B)

€ 53,20365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,78947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 448,68412

Incidenza Manodopera sul totale 19,47% € 87,38100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,06407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.042.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

PR

CAL25_PR.P30.112.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 311,18000 € 311,18000

 Totale PR  € 311,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 24,17000 € 50,75700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,10000
ora

€ 21,82000 € 45,82200

 Totale RU  € 96,57900

 Sommano euro (A)  € 407,75900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22328 = 2% * B)

€ 61,16385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,89229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 515,81514

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 96,57900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,22328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.042.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.112.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di

1,00000
cad

€ 382,68000 € 382,68000
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scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/2

 Totale PR  € 382,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,30000
ora

€ 21,82000 € 50,18600

 Totale RU  € 105,77700

 Sommano euro (A)  € 488,45700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46537 = 2% * B)

€ 73,26855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,17256

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 617,89811

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 105,77700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,46537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.042.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

PR

CAL25_PR.P30.112.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 2"

1,00000
cad

€ 577,68000 € 577,68000

 Totale PR  € 577,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,60000
ora

€ 24,17000 € 62,84200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,60000
ora

€ 21,82000 € 56,73200

 Totale RU  € 119,57400

 Sommano euro (A)  € 697,25400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09176 = 2% * B)

€ 104,58810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,18421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 882,02631
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Incidenza Manodopera sul totale 13,56% € 119,57400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,09176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50

PR

CAL25_PR.P30.010.003  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 50

2,00000
cad

€ 24,29000 € 48,58000

CAL25_PR.P30.113.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50

1,00000
cad

€ 702,00000 € 702,00000

 Totale PR  € 750,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 24,17000 € 84,59500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,50000
ora

€ 21,82000 € 76,37000

 Totale RU  € 160,96500

 Sommano euro (A)  € 911,54500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73464 = 2% * B)

€ 136,73175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 104,82768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.153,10443

Incidenza Manodopera sul totale 13,96% € 160,96500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,73464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

CAL25_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,21000 € 54,42000

CAL25_PR.P30.113.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65

1,00000
cad

€ 727,35000 € 727,35000

 Totale PR  € 781,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,20000
ora

€ 24,17000 € 101,51400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,20000
ora

€ 21,82000 € 91,64400

 Totale RU  € 193,15800

 Sommano euro (A)  € 974,92800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92478 = 2% * B)

€ 146,23920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,11672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.233,28392

Incidenza Manodopera sul totale 15,66% € 193,15800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,92478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

CAL25_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH

2,00000
cad

€ 38,43000 € 76,86000
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secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

CAL25_PR.P30.113.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.053,00000 € 1.053,00000

 Totale PR  € 1.129,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,80000
ora

€ 24,17000 € 116,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,80000
ora

€ 21,82000 € 104,73600

 Totale RU  € 220,75200

 Sommano euro (A)  € 1.350,61200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,05184 = 2% * B)

€ 202,59180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,32038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.708,52418

Incidenza Manodopera sul totale 12,92% € 220,75200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,05184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

CAL25_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,00000 € 84,00000

CAL25_PR.P30.113.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 1.077,05000 € 1.077,05000

 Totale PR
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€ 1.161,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,90000
ora

€ 24,17000 € 142,60300

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

5,90000
ora

€ 21,82000 € 128,73800

 Totale RU  € 271,34100

 Sommano euro (A)  € 1.432,39100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,29717 = 2% * B)

€ 214,85865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,72497

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.811,97462

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 271,34100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,29717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125

PR

CAL25_PR.P30.010.007  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 125

2,00000
cad

€ 53,62000 € 107,24000

CAL25_PR.P30.113.005  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125

1,00000
cad

€ 2.718,30000 € 2.718,30000

 Totale PR  € 2.825,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,20000
ora

€ 24,17000 € 174,02400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

7,20000
ora

€ 21,82000 € 157,10400

 Totale RU  € 331,12800

 Sommano euro (A)  € 3.156,66800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,47000 = 2% * B)

€ 473,50020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 363,01682
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.993,18502

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 331,12800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 9,47000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150

PR

CAL25_PR.P30.010.008  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 150

2,00000
cad

€ 71,17000 € 142,34000

CAL25_PR.P30.113.006  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150

1,00000
cad

€ 2.858,70000 € 2.858,70000

 Totale PR  € 3.001,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,40000
ora

€ 24,17000 € 203,02800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

8,40000
ora

€ 21,82000 € 183,28800

 Totale RU  € 386,31600

 Sommano euro (A)  € 3.387,35600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,16207 = 2% * B)

€ 508,10340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 389,54594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.285,00534

Incidenza Manodopera sul totale 9,02% € 386,31600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 10,16207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200

PR

CAL25_PR.P30.010.009  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 200

2,00000
cad

€ 112,04000 € 224,08000

CAL25_PR.P30.113.007  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200

1,00000
cad

€ 5.889,65000 € 5.889,65000

 Totale PR  € 6.113,73000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,20000
ora

€ 24,17000 € 222,36400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

9,20000
ora

€ 21,82000 € 200,74400

 Totale RU  € 423,10800

 Sommano euro (A)  € 6.536,83800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,61051 = 2% * B)

€ 980,52570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 751,73637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8.269,10007

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 423,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 19,61051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250

PR

CAL25_PR.P30.010.010  - Flangia piana a saldare per utilizzo in 2,00000 € 179,56000 € 359,12000
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congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 250

cad

CAL25_PR.P30.113.008  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250

1,00000
cad

€ 6.361,55000 € 6.361,55000

 Totale PR  € 6.720,67000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

11,30000
ora

€ 24,17000 € 273,12100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

11,30000
ora

€ 21,82000 € 246,56600

 Totale RU  € 519,68700

 Sommano euro (A)  € 7.240,35700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,72107 = 2% * B)

€ 1.086,05355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 832,64106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9.159,05161

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 519,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 21,72107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.043.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300

PR

CAL25_PR.P30.010.011  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 300

2,00000
cad

€ 207,18000 € 414,36000

CAL25_PR.P30.113.009  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri espossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300

1,00000
cad

€ 7.219,55000 € 7.219,55000
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 Totale PR  € 7.633,91000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

13,80000
ora

€ 24,17000 € 333,54600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

13,80000
ora

€ 21,82000 € 301,11600

 Totale RU  € 634,66200

 Sommano euro (A)  € 8.268,57200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,80572 = 2% * B)

€ 1.240,28580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 950,88578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10.459,74358

Incidenza Manodopera sul totale 6,07% € 634,66200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 24,80572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase
220V

PR

CAL25_PR.P30.066.001  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza
Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 1.839,76000 € 1.839,76000

 Totale PR  € 1.839,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,00000
ora

€ 21,82000 € 65,46000

 Totale RU  € 137,97000

 Sommano euro (A)  € 1.977,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,93319 = 2% * B)

€ 296,65950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 227,43895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.501,82845

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 137,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,93319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la

Pagina 4.022 di 5.979



Prezzario 2025

documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

PR

CAL25_PR.P30.066.002  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza
Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 1.839,76000 € 1.839,76000

 Totale PR  € 1.839,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 24,17000 € 72,51000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,00000
ora

€ 21,82000 € 65,46000

 Totale RU  € 137,97000

 Sommano euro (A)  € 1.977,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,93319 = 2% * B)

€ 296,65950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 227,43895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.501,82845

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 137,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,93319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

PR

CAL25_PR.P30.066.003  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 2.000,95000 € 2.000,95000

 Totale PR  € 2.000,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 24,17000 € 84,59500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,50000
ora

€ 21,82000 € 76,37000

 Totale RU  € 160,96500

 Sommano euro (A)  € 2.161,91500
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,48575 = 2% * B)

€ 324,28725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 248,62023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.734,82248

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 160,96500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 6,48575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

PR

CAL25_PR.P30.066.004  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

1,00000
cad

€ 2.000,95000 € 2.000,95000

 Totale PR  € 2.000,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 24,17000 € 84,59500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,50000
ora

€ 21,82000 € 76,37000

 Totale RU  € 160,96500

 Sommano euro (A)  € 2.161,91500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,48575 = 2% * B)

€ 324,28725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 248,62023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.734,82248

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 160,96500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 6,48575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

PR

CAL25_PR.P30.066.005  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in

1,00000
cad

€ 2.108,15000 € 2.108,15000
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acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza
Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

 Totale PR  € 2.108,15000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 183,96000

 Sommano euro (A)  € 2.292,11000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,87633 = 2% * B)

€ 343,81650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 263,59265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.899,51915

Incidenza Manodopera sul totale 6,34% € 183,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 6,87633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

PR

CAL25_PR.P30.066.006  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza
Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.332,32000 € 2.332,32000

 Totale PR  € 2.332,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 183,96000

 Sommano euro (A)  € 2.516,28000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,54884 = 2% * B)

€ 377,44200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 289,37220

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.183,09420

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 183,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 7,54884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.051.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

PR

CAL25_PR.P30.066.007  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 mt e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 mt di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza
Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.626,95000 € 2.626,95000

 Totale PR  € 2.626,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 24,17000 € 120,85000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

5,00000
ora

€ 21,82000 € 109,10000

 Totale RU  € 229,95000

 Sommano euro (A)  € 2.856,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,57070 = 2% * B)

€ 428,53500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 328,54350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.613,97850

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 229,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 8,57070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

PR

CAL25_PR.P30.067.001  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 500/1500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza
assorbita: P = 350 W

1,00000
cad

€ 498,55000 € 498,55000

 Totale PR  € 498,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000
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 Totale RU  € 183,96000

 Sommano euro (A)  € 682,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04753 = 2% * B)

€ 102,37650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,48865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 863,37515

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 183,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,04753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

PR

CAL25_PR.P30.067.002  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 550 W

1,00000
cad

€ 569,77000 € 569,77000

 Totale PR  € 569,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 183,96000

 Sommano euro (A)  € 753,73000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26119 = 2% * B)

€ 113,05950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,67895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 953,46845

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 183,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,26119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
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accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

PR

CAL25_PR.P30.067.003  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza
assorbita: P = 780 W

1,00000
cad

€ 572,77000 € 572,77000

 Totale PR  € 572,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 24,17000 € 120,85000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

5,00000
ora

€ 21,82000 € 109,10000

 Totale RU  € 229,95000

 Sommano euro (A)  € 802,72000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,40816 = 2% * B)

€ 120,40800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,31280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.015,44080

Incidenza Manodopera sul totale 22,65% € 229,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,40816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

PR

CAL25_PR.P30.067.004  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza
assorbita: P = 1100 W

1,00000
cad

€ 689,08000 € 689,08000

 Totale PR  € 689,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 24,17000 € 145,02000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,00000
ora

€ 21,82000 € 130,92000

 Totale RU  € 275,94000

 Sommano euro (A)  € 965,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,89506 = 2% * B)

€ 144,75300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,97730
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.220,75030

Incidenza Manodopera sul totale 22,6% € 275,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,89506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

CAL25_PR.P30.067.005  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 760,95000 € 760,95000

 Totale PR  € 760,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,00000
ora

€ 24,17000 € 169,19000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

7,00000
ora

€ 21,82000 € 152,74000

 Totale RU  € 321,93000

 Sommano euro (A)  € 1.082,88000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,24864 = 2% * B)

€ 162,43200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,53120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.369,84320

Incidenza Manodopera sul totale 23,5% € 321,93000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,24864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.053.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

CAL25_PR.P30.067.006  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore

1,00000
cad

€ 760,95000 € 760,95000
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direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

 Totale PR  € 760,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,00000
ora

€ 24,17000 € 193,36000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

8,00000
ora

€ 21,82000 € 174,56000

 Totale RU  € 367,92000

 Sommano euro (A)  € 1.128,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,38661 = 2% * B)

€ 169,33050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 129,82005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.428,02055

Incidenza Manodopera sul totale 25,76% € 367,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,38661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.080.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
102 mm

1,00000
m

€ 2,39000 € 2,39000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 1,20000 € 0,84000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 4,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 9,62890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02889 = 2% * B)

€ 1,44434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,18056
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Incidenza Manodopera sul totale 41,53% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02889

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.080.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
127 mm

1,00000
m

€ 2,92000 € 2,92000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,20000 € 0,96000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 5,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 10,27890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03084 = 2% * B)

€ 1,54184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18207

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,00281

Incidenza Manodopera sul totale 38,91% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR
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CAL25_PR.P31.080.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
152 mm

1,00000
m

€ 2,95000 € 2,95000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,20000 € 1,15200

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 5,44200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 10,50090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03150 = 2% * B)

€ 1,57514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20760

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,28364

Incidenza Manodopera sul totale 38,08% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.080.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
203 mm

1,00000
m

€ 5,01000 € 5,01000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,20000 € 1,51200

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 7,86200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890
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 Sommano euro (A)  € 12,92090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03876 = 2% * B)

€ 1,93814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48590

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,34494

Incidenza Manodopera sul totale 30,95% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.080.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
254 mm

1,00000
m

€ 6,07000 € 6,07000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,20000 € 1,89600

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 9,30600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 14,82480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04447 = 2% * B)

€ 2,22372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70485

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,75337

Incidenza Manodopera sul totale 29,43% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.080.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
315 mm

1,00000
m

€ 8,68000 € 8,68000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,20000 € 2,28000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 12,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 17,81880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05346 = 2% * B)

€ 2,67282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04916

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,54078

Incidenza Manodopera sul totale 24,48% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 102 mm

1,00000
m

€ 6,30000 € 6,30000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 1,20000 € 0,84000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000
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Totale PR

  

€ 8,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 13,53890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04062 = 2% * B)

€ 2,03084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55697

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,12671

Incidenza Manodopera sul totale 29,54% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 127 mm

1,00000
m

€ 7,30000 € 7,30000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,20000 € 0,96000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 9,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 14,65890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04398 = 2% * B)

€ 2,19884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68577

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,54351

Incidenza Manodopera sul totale 27,28% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 152 mm

1,00000
m

€ 6,88000 € 6,88000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,20000 € 1,15200

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 9,37200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 14,43090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04329 = 2% * B)

€ 2,16464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65955

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,25509

Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000
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da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 203 mm

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,20000 € 1,51200

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 13,27200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,05890

 Sommano euro (A)  € 18,33090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05499 = 2% * B)

€ 2,74964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,18859

Incidenza Manodopera sul totale 21,82% € 5,05890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05499

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 254 mm

1,00000
m

€ 13,96000 € 13,96000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,20000 € 1,89600

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 17,19600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)
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€ 22,71480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06814 = 2% * B)

€ 3,40722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61220

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,73422

Incidenza Manodopera sul totale 19,21% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.054.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

CAL25_PR.P31.081.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 356 mm

1,00000
m

€ 15,82000 € 15,82000

CAL25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,20000 € 2,28000

CAL25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,67000 € 1,34000

 Totale PR  € 19,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 24,95880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07488 = 2% * B)

€ 3,74382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87026

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,57288

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.055.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice
DN150

PR

CAL25_PR.P30.068.001  - Canalizzazioni per distribuzione aria in
acciaio zincato a parete semplice,
compreso l'incidenza % per pezzi speciali e
staffaggio - con condotti circolari spiroidali

1,10000
kg

€ 5,40000 € 5,94000

 Totale PR  € 5,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 8,23950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02472 = 2% * B)

€ 1,23593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94754

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 10,42297

Incidenza Manodopera sul totale 22,06% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.055.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

PR

CAL25_PR.P31.088.001  - Condotta in lamiera zincata a sezione
rettangolare rettilineo privo di
rivestimento, lunghezza standard 1,5 m,
escluso il trasporto: - al kg, spessore
lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da
0 a 300 mm

1,10000
kg

€ 5,31000 € 5,84100

 Totale PR  € 5,84100

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 7,68060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02304 = 2% * B)

€ 1,15209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88327

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 9,71596
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Incidenza Manodopera sul totale 18,93% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
001 - con diametro collare mm 200

PR

CAL25_PR.P31.095.002  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 200

1,00000
cad

€ 110,35000 € 110,35000

 Totale PR  € 110,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 117,24850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35175 = 2% * B)

€ 17,58728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 148,31936

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
002 - con diametro collare mm 250

PR

CAL25_PR.P31.095.003  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 250

1,00000
cad

€ 135,33000 € 135,33000

 Totale PR  € 135,33000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300
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 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 142,22850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42669 = 2% * B)

€ 21,33428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 179,91906

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,42669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
003 - con diametro collare mm 300

PR

CAL25_PR.P31.095.004  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 300

1,00000
cad

€ 57,48000 € 57,48000

 Totale PR  € 57,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18000
ora

€ 21,82000 € 3,92760

 Totale RU  € 8,27820

 Sommano euro (A)  € 65,75820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19727 = 2% * B)

€ 9,86373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56219

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 83,18412

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 8,27820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
004 - con diametro collare mm 315

PR
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CAL25_PR.P31.095.005  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 315

1,00000
cad

€ 150,61000 € 150,61000

 Totale PR  € 150,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 159,80800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47942 = 2% * B)

€ 23,97120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 202,15712

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,47942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
005 - con diametro collare mm 350

PR

CAL25_PR.P31.095.006  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 350

1,00000
cad

€ 216,82000 € 216,82000

 Totale PR  € 216,82000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 226,01800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67805 = 2% * B)

€ 33,90270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,99207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 285,91277

Incidenza Manodopera sul totale 3,22% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,67805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
006 - con diametro collare mm 400

PR

CAL25_PR.P31.095.007  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 400

1,00000
cad

€ 243,86000 € 243,86000

 Totale PR  € 243,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 253,05800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75917 = 2% * B)

€ 37,95870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,10167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 320,11837

Incidenza Manodopera sul totale 2,87% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,75917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
007 - con diametro collare mm 500

PR

CAL25_PR.P31.095.008  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 500

1,00000
cad

€ 345,60000 € 345,60000

 Totale PR  € 345,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 357,09750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07129 = 2% * B)

€ 53,56463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,06621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 451,72834

Incidenza Manodopera sul totale 2,55% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,07129
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.056.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
008 - con diametro collare mm 600

PR

CAL25_PR.P31.095.009  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 600

1,00000
cad

€ 556,20000 € 556,20000

 Totale PR  € 556,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 567,69750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70309 = 2% * B)

€ 85,15463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,28521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 718,13734

Incidenza Manodopera sul totale 1,6% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,70309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.003  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 400 mm

1,00000
cad

€ 177,51000 € 177,51000

 Totale PR  € 177,51000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 24,17000 € 17,40240
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,72000
ora

€ 21,82000 € 15,71040

 Totale RU  € 33,11280

 Sommano euro (A)  € 210,62280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63187 = 2% * B)

€ 31,59342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,22162

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 266,43784

Incidenza Manodopera sul totale 12,43% € 33,11280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,63187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.005  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 600 mm

1,00000
cad

€ 187,53000 € 187,53000

 Totale PR  € 187,53000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 24,17000 € 20,30280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,84000
ora

€ 21,82000 € 18,32880

 Totale RU  € 38,63160

 Sommano euro (A)  € 226,16160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67848 = 2% * B)

€ 33,92424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,00858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 286,09442

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 38,63160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,67848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
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057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.008  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 223,98000 € 223,98000

 Totale PR  € 223,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 24,17000 € 20,30280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,84000
ora

€ 21,82000 € 18,32880

 Totale RU  € 38,63160

 Sommano euro (A)  € 262,61160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78783 = 2% * B)

€ 39,39174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,20033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 332,20367

Incidenza Manodopera sul totale 11,63% € 38,63160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,78783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.016  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 300 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 259,38000 € 259,38000

 Totale PR  € 259,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,92000
ora

€ 24,17000 € 22,23640

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,92000
ora

€ 21,82000 € 20,07440

 Totale RU  € 42,31080

 Sommano euro (A)  € 301,69080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90507 = 2% * B)

€ 45,25362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,69444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 381,63886

Incidenza Manodopera sul totale 11,09% € 42,31080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,90507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.032  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 500 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 307,68000 € 307,68000

 Totale PR  € 307,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 24,17000 € 25,13680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,04000
ora

€ 21,82000 € 22,69280

 Totale RU  € 47,82960

 Sommano euro (A)  € 355,50960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06653 = 2% * B)

€ 53,32644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,88360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 449,71964

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 47,82960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,06653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.057.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

CAL25_PR.P31.115.040  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e

1,00000
cad

€ 330,51000 € 330,51000
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disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 600 mm; base 1000 mm

 Totale PR  € 330,51000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 24,17000 € 30,21250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 57,48750

 Sommano euro (A)  € 387,99750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16399 = 2% * B)

€ 58,19963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,61971

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 490,81684

Incidenza Manodopera sul totale 11,71% € 57,48750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,16399

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

PR

CAL25_PR.P30.050.015  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

1,10000
m

€ 1,24000 € 1,36400

 Totale PR  € 1,36400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 24,17000 € 0,60425

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,14975

 Sommano euro (A)  € 2,51375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)

€ 0,37706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28908

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,17989
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Incidenza Manodopera sul totale 36,16% € 1,14975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

PR

CAL25_PR.P30.050.016  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

1,10000
m

€ 1,60000 € 1,76000

 Totale PR  € 1,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 3,13970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00942 = 2% * B)

€ 0,47096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36107

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,97173

Incidenza Manodopera sul totale 34,74% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
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temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

PR

CAL25_PR.P30.050.017  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

1,10000
m

€ 1,82000 € 2,00200

 Totale PR  € 2,00200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 3,38170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01015 = 2% * B)

€ 0,50726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,27786

Incidenza Manodopera sul totale 32,25% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

PR

CAL25_PR.P30.050.018  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 2,12000 € 2,43800

 Totale PR  € 2,43800
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 4,27760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01283 = 2% * B)

€ 0,64164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49192

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,41116

Incidenza Manodopera sul totale 34% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01283

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.019  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 2,36000 € 2,71400

 Totale PR  € 2,71400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 4,55360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01366 = 2% * B)

€ 0,68304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52366

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,76030

Incidenza Manodopera sul totale 31,94% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01366
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

PR

CAL25_PR.P30.050.020  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

1,15000
m

€ 3,18000 € 3,65700

 Totale PR  € 3,65700

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 5,95650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01787 = 2% * B)

€ 0,89348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68500

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,53498

Incidenza Manodopera sul totale 30,52% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
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-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.021  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 3,96000 € 4,55400

 Totale PR  € 4,55400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 7,31340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02194 = 2% * B)

€ 1,09701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84104

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,25145

Incidenza Manodopera sul totale 29,83% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

PR

CAL25_PR.P30.050.022  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

1,18000
m

€ 4,96000 € 5,85280

 Totale PR  € 5,85280

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740
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 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 9,07210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02722 = 2% * B)

€ 1,36082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04329

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,47621

Incidenza Manodopera sul totale 28,05% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

PR

CAL25_PR.P30.050.023  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x102

1,20000
m

€ 6,84000 € 8,20800

 Totale PR  € 8,20800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 11,42730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03428 = 2% * B)

€ 1,71410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31414

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,45554

Incidenza Manodopera sul totale 22,27% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
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compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

PR

CAL25_PR.P30.050.024  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

1,20000
m

€ 7,88000 € 9,45600

 Totale PR  € 9,45600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 12,67530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03803 = 2% * B)

€ 1,90130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45766

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,03426

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

PR

CAL25_PR.P30.050.026  - Guaina in elastomero espanso a celle 1,20000 € 11,28000 € 13,53600
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chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

m

 Totale PR  € 13,53600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 17,21520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05165 = 2% * B)

€ 2,58228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97975

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,77723

Incidenza Manodopera sul totale 16,89% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

PR

CAL25_PR.P30.050.027  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

1,10000
m

€ 2,72000 € 2,99200

 Totale PR  € 2,99200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 4,37170
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01312 = 2% * B)

€ 0,65576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50275

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,53021

Incidenza Manodopera sul totale 24,95% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

PR

CAL25_PR.P30.050.028  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

1,10000
m

€ 3,22000 € 3,54200

 Totale PR  € 3,54200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 5,38160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01614 = 2% * B)

€ 0,80724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61888

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,80772

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

PR

CAL25_PR.P30.050.029  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

1,10000
m

€ 3,94000 € 4,33400

 Totale PR  € 4,33400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 6,17360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01852 = 2% * B)

€ 0,92604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70996

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,80960

Incidenza Manodopera sul totale 23,56% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01852

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

PR

CAL25_PR.P30.050.030  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese

1,15000
m

€ 4,76000 € 5,47400
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tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

 Totale PR  € 5,47400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 7,77350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02332 = 2% * B)

€ 1,16603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89395

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,83348

Incidenza Manodopera sul totale 23,38% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.031  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 5,32000 € 6,11800

 Totale PR  € 6,11800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 8,87740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02663 = 2% * B)

€ 1,33161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02090

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 11,22991

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

PR

CAL25_PR.P30.050.032  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

1,15000
m

€ 6,52000 € 7,49800

 Totale PR  € 7,49800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 10,71730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03215 = 2% * B)

€ 1,60760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23249

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,55739

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse

Pagina 4.060 di 5.979



Prezzario 2025

per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.033  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 8,28000 € 9,52200

 Totale PR  € 9,52200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 12,74130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03822 = 2% * B)

€ 1,91120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46525

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,11775

Incidenza Manodopera sul totale 19,97% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

PR

CAL25_PR.P30.050.034  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

1,18000
m

€ 9,08000 € 10,71440
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 Totale PR  € 10,71440

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 14,39360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04318 = 2% * B)

€ 2,15904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65526

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,20790

Incidenza Manodopera sul totale 20,21% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

PR

CAL25_PR.P30.050.035  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

1,20000
m

€ 13,44000 € 16,12800

 Totale PR  € 16,12800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 24,17000 € 2,17530

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 21,82000 € 1,96380

 Totale RU  € 4,13910

 Sommano euro (A)  € 20,26710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06080 = 2% * B)

€ 3,04007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33072

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,63789

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 4,13910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06080

Pagina 4.062 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

PR

CAL25_PR.P30.050.036  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

1,10000
m

€ 9,48000 € 10,42800

 Totale PR  € 10,42800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 11,80770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03542 = 2% * B)

€ 1,77116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,93675

Incidenza Manodopera sul totale 9,24% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di

Pagina 4.063 di 5.979



Prezzario 2025

tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

PR

CAL25_PR.P30.050.037  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

1,10000
m

€ 10,56000 € 11,61600

 Totale PR  € 11,61600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 24,17000 € 0,96680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 13,45560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04037 = 2% * B)

€ 2,01834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54739

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,02133

Incidenza Manodopera sul totale 10,81% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

PR

CAL25_PR.P30.050.038  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

1,10000
m

€ 11,88000 € 13,06800

 Totale PR  € 13,06800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,04000 € 24,17000 € 0,96680
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 21,82000 € 0,87280

 Totale RU  € 1,83960

 Sommano euro (A)  € 14,90760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04472 = 2% * B)

€ 2,23614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71437

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,85811

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 1,83960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

PR

CAL25_PR.P30.050.039  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 13,84000 € 15,91600

 Totale PR  € 15,91600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 18,21550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05465 = 2% * B)

€ 2,73233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09478

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,04261

Incidenza Manodopera sul totale 9,98% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 4.065 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_06.I10.063.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.040  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 15,32000 € 17,61800

 Totale PR  € 17,61800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 20,37740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06113 = 2% * B)

€ 3,05661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34340

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,77741

Incidenza Manodopera sul totale 10,7% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
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PR

CAL25_PR.P30.050.041  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

1,15000
m

€ 19,00000 € 21,85000

 Totale PR  € 21,85000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 25,06930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07521 = 2% * B)

€ 3,76040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88297

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,71267

Incidenza Manodopera sul totale 10,15% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

PR

CAL25_PR.P30.050.042  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 23,00000 € 26,45000

 Totale PR  € 26,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930
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 Sommano euro (A)  € 29,66930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08901 = 2% * B)

€ 4,45040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41197

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,53167

Incidenza Manodopera sul totale 8,58% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

PR

CAL25_PR.P30.050.043  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

1,18000
m

€ 26,60000 € 31,38800

 Totale PR  € 31,38800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 35,06720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10520 = 2% * B)

€ 5,26008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03273

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,36001

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.063.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

PR

CAL25_PR.P30.050.044  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

1,20000
m

€ 38,40000 € 46,08000

 Totale PR  € 46,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 24,17000 € 2,17530

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 21,82000 € 1,96380

 Totale RU  € 4,13910

 Sommano euro (A)  € 50,21910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15066 = 2% * B)

€ 7,53287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77520

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 63,52717

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 4,13910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.001  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di

1,00000
m

€ 39,22000 € 39,22000
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termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 200 mm

CAL25_PR.P31.094.043  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 200 mm

0,25000
cad

€ 7,66000 € 1,91500

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 43,31500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,44000
ora

€ 25,20000 € 11,08800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 21,82000 € 9,60080

 Totale RU  € 20,68880

 Sommano euro (A)  € 64,00380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19201 = 2% * B)

€ 9,60057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36044

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,96481

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 20,68880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.002  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 300 mm

1,00000
m

€ 45,31000 € 45,31000

CAL25_PR.P31.094.044  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 300 mm

0,25000
cad

€ 10,63000 € 2,65750

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 50,14750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,44000
ora

€ 25,20000 € 11,08800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 21,82000 € 9,60080

 Totale RU  € 20,68880

 Sommano euro (A)  € 70,83630
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21251 = 2% * B)

€ 10,62545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14618

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,60793

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 20,68880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.003  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 400 mm

1,00000
m

€ 51,42000 € 51,42000

CAL25_PR.P31.094.045  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 400 mm

0,25000
cad

€ 13,85000 € 3,46250

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 57,06250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,44000
ora

€ 25,20000 € 11,08800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 21,82000 € 9,60080

 Totale RU  € 20,68880

 Sommano euro (A)  € 77,75130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23325 = 2% * B)

€ 11,66270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94140

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 98,35540

Incidenza Manodopera sul totale 21,03% € 20,68880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.004  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 500 mm

1,00000
m

€ 59,26000 € 59,26000

CAL25_PR.P31.094.046  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno

0,25000
cad

€ 18,49000 € 4,62250
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ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 500 mm

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 66,06250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 89,57250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26872 = 2% * B)

€ 13,43588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30084

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 113,30922

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.005  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in

1,00000
m

€ 66,80000 € 66,80000
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poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 600 mm

CAL25_PR.P31.094.047  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 600 mm

0,25000
cad

€ 21,18000 € 5,29500

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 74,27500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 97,78500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29336 = 2% * B)

€ 14,66775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24528

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 123,69803

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,29336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
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relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.006  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 23,53000 € 23,53000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 25,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 49,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14766 = 2% * B)

€ 7,38300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,26330

Incidenza Manodopera sul totale 37,76% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.007  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 29,63000 € 29,63000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 31,81000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 55,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16596 = 2% * B)

€ 8,29800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,97980

Incidenza Manodopera sul totale 33,6% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
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posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.008  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 38,34000 € 38,34000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 40,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 64,03000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19209 = 2% * B)

€ 9,60450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36345

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 80,99795

Incidenza Manodopera sul totale 29,03% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.009  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 41,83000 € 41,83000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 44,01000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 67,52000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20256 = 2% * B)

€ 10,12800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,41280

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I10.064.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.010  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 47,06000 € 47,06000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 49,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 72,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21825 = 2% * B)

€ 10,91250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,02875

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21825
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.011  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 46,19000 € 46,19000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 48,37000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 71,88000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21564 = 2% * B)

€ 10,78200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26620

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 90,92820

Incidenza Manodopera sul totale 25,86% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21564
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.012  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 59,26000 € 59,26000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 61,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 84,95000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25485 = 2% * B)

€ 12,74250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 107,46175

Pagina 4.082 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 21,88% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.013  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 76,69000 € 76,69000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 78,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 102,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30714 = 2% * B)

€ 15,35700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77370
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 129,51070

Incidenza Manodopera sul totale 18,15% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.014  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 79,31000 € 79,31000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 81,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 105,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31500 = 2% * B)

€ 15,75000
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07500

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 132,82500

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,31500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.015  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 85,40000 € 85,40000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 87,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 111,09000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33327 = 2% * B)

€ 16,66350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,52885

Incidenza Manodopera sul totale 16,73% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.016  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 200-300-400 mm

1,00000
cad

€ 56,45000 € 56,45000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 58,63000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

Pagina 4.086 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 82,14000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24642 = 2% * B)

€ 12,32100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,44610

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 103,90710

Incidenza Manodopera sul totale 22,63% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.017  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 400-500-600 mm

1,00000
cad

€ 77,56000 € 77,56000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 79,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000
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Totale RU

  

€ 23,51000

 Sommano euro (A)  € 103,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30975 = 2% * B)

€ 15,48750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 130,61125

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.018  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 176,48000 € 176,48000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 178,66000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 202,17000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60651 = 2% * B)

€ 30,32550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,24955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 255,74505

Incidenza Manodopera sul totale 9,19% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.019  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 195,21000 € 195,21000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 197,39000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 220,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66270 = 2% * B)

€ 33,13500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,40350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 279,43850

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,66270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.020  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 224,41000 € 224,41000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 226,59000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 250,10000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75030 = 2% * B)

€ 37,51500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,76150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 316,37650

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,75030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.021  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 250,98000 € 250,98000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

 Totale PR  € 253,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 276,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83001 = 2% * B)

€ 41,50050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,81705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 349,98755

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,83001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.022  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,

1,00000
cad

€ 280,62000 € 280,62000
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diametro nominale 600 mm

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 282,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 306,31000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91893 = 2% * B)

€ 45,94650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,22565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 387,48215

Incidenza Manodopera sul totale 6,07% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,91893

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.023  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a

1,00000
cad

€ 129,85000 € 129,85000
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3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 132,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 155,54000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46662 = 2% * B)

€ 23,33100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,88710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,75810

Incidenza Manodopera sul totale 11,95% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,46662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.024  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato

1,00000
cad

€ 142,05000 € 142,05000
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laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 144,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 167,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50322 = 2% * B)

€ 25,16100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,29010

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 212,19110

Incidenza Manodopera sul totale 11,08% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,50322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.025  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di

1,00000
cad

€ 157,74000 € 157,74000
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termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 159,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 183,43000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55029 = 2% * B)

€ 27,51450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,09445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 232,03895

Incidenza Manodopera sul totale 10,13% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,55029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
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PR

CAL25_PR.P31.094.026  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 174,47000 € 174,47000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 176,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 200,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60048 = 2% * B)

€ 30,02400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,01840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 253,20240

Incidenza Manodopera sul totale 9,29% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
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posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.027  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 190,86000 € 190,86000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 193,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 216,55000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64965 = 2% * B)

€ 32,48250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,90325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 273,93575

Incidenza Manodopera sul totale 8,58% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
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alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.028  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 182,14000 € 182,14000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 184,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 207,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62349 = 2% * B)

€ 31,17450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,90045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 262,90495

Incidenza Manodopera sul totale 8,94% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,62349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
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ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.029  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 197,83000 € 197,83000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 200,01000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 223,52000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67056 = 2% * B)

€ 33,52800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 282,75280

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,67056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.030  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 217,87000 € 217,87000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 220,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 243,56000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73068 = 2% * B)

€ 36,53400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,00940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 308,10340

Incidenza Manodopera sul totale 7,63% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,73068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I10.064.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.031  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 240,09000 € 240,09000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 242,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 265,78000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79734 = 2% * B)

€ 39,86700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,56470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 336,21170

Incidenza Manodopera sul totale 6,99% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79734
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.032  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 260,58000 € 260,58000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 262,76000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 286,27000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85881 = 2% * B)

€ 42,94050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,92105

 

Pagina 4.103 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 362,13155

Incidenza Manodopera sul totale 6,49% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,85881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.033  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 129,42000 € 129,42000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 131,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000
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Sommano euro (A)

  

€ 155,11000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46533 = 2% * B)

€ 23,26650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,21415

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,46533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.034  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 144,66000 € 144,66000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 146,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 170,35000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51105 = 2% * B)

€ 25,55250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,59025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 215,49275

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,51105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.035  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 163,84000 € 163,84000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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Totale PR

  

€ 166,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 189,53000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56859 = 2% * B)

€ 28,42950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,79595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 239,75545

Incidenza Manodopera sul totale 9,81% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,56859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.036  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 186,06000 € 186,06000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

 Totale PR  € 188,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 211,75000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63525 = 2% * B)

€ 31,76250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,35125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 267,86375

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,63525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.037  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 208,29000 € 208,29000

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

 Totale PR  € 210,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 233,98000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70194 = 2% * B)

€ 35,09700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,90770

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 295,98470

Incidenza Manodopera sul totale 7,94% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,70194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.038  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 182,14000 € 182,14000

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000
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termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

 Totale PR  € 184,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 207,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62349 = 2% * B)

€ 31,17450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,90045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 262,90495

Incidenza Manodopera sul totale 8,94% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,62349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.039 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.039  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno

1,00000
cad

€ 202,63000 € 202,63000
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120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 204,81000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 228,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68496 = 2% * B)

€ 34,24800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,25680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 288,82480

Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,68496

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.040  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore

1,00000
cad

€ 229,64000 € 229,64000
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acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

CAL25_PR.P31.094.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 231,82000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 255,33000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76599 = 2% * B)

€ 38,29950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,36295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 322,99245

Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,76599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.041  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60

1,00000
cad

€ 260,14000 € 260,14000
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Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 262,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 285,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85749 = 2% * B)

€ 42,87450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,87045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 361,57495

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,85749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.094.042  - Canale circolare per la costruzione di 1,00000 € 291,52000 € 291,52000
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condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

cad

CAL25_PR.P31.094.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,36000 € 2,18000

 Totale PR  € 293,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 317,21000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95163 = 2% * B)

€ 47,58150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,47915

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 401,27065

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,95163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
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diametro nominale 200 mm.

PR

CAL25_PR.P31.094.050  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 1,74000 € 1,74000

 Totale PR  € 1,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 2,68040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00804 = 2% * B)

€ 0,40206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3,39071

Incidenza Manodopera sul totale 27,73% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 300 mm.

PR

CAL25_PR.P31.094.051  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al

1,00000
cad

€ 2,61000 € 2,61000
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fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
300 micron, diametro nominale 200 mm

 Totale PR  € 2,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 3,55040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01065 = 2% * B)

€ 0,53256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4,49126

Incidenza Manodopera sul totale 20,94% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 400 mm.

PR

CAL25_PR.P31.094.052  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
400 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 3,92000 € 3,92000

 Totale PR  € 3,92000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 4,86040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01458 = 2% * B)

€ 0,72906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6,14841

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 500 mm.

PR

CAL25_PR.P31.094.053  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
500 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 5,67000 € 5,67000

 Totale PR  € 5,67000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 6,61040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01983 = 2% * B)

€ 0,99156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76020

Pagina 4.117 di 5.979



Prezzario 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,36216

Incidenza Manodopera sul totale 11,25% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.064.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 600 mm.

PR

CAL25_PR.P31.094.054  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
600 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 7,84000 € 7,84000

 Totale PR  € 7,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02000
ora

€ 25,20000 € 0,50400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 21,82000 € 0,43640

 Totale RU  € 0,94040

 Sommano euro (A)  € 8,78040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02634 = 2% * B)

€ 1,31706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,10721

Incidenza Manodopera sul totale 8,47% € 0,94040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02634

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.065.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
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d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

PR

CAL25_PR.P31.107.003  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 16 deflettori

1,00000
cad

€ 181,20000 € 181,20000

 Totale PR  € 181,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 28,21200

 Sommano euro (A)  € 209,41200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62824 = 2% * B)

€ 31,41180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,08238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,90618

Incidenza Manodopera sul totale 10,65% € 28,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,62824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.065.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

PR

CAL25_PR.P31.107.004  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle

1,00000
cad

€ 226,54000 € 226,54000
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seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 595 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 24 deflettori

 Totale PR  € 226,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 28,21200

 Sommano euro (A)  € 254,75200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76426 = 2% * B)

€ 38,21280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,29648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 322,26128

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 28,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,76426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.065.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

PR

CAL25_PR.P31.107.005  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 32 deflettori

1,00000
cad

€ 187,68000 € 187,68000

 Totale PR  € 187,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 28,21200

 Sommano euro (A)  € 215,89200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64768 = 2% * B)

€ 32,38380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,82758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 273,10338

Incidenza Manodopera sul totale 10,33% € 28,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64768
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.065.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt.
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

PR

CAL25_PR.P31.107.006  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 40 deflettori

1,00000
cad

€ 192,02000 € 192,02000

 Totale PR  € 192,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 28,21200

 Sommano euro (A)  € 220,23200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66070 = 2% * B)

€ 33,03480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,32668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 278,59348

Incidenza Manodopera sul totale 10,13% € 28,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,66070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.002  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 200 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 52,83000 € 52,83000

 Totale PR
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€ 52,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 63,17440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18952 = 2% * B)

€ 9,47616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26506

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,91562

Incidenza Manodopera sul totale 12,94% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.003  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 200 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 61,62000 € 61,62000

 Totale PR  € 61,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 71,96440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21589 = 2% * B)

€ 10,79466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 91,03497

Incidenza Manodopera sul totale 11,36% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
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con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.004  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 200 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 69,18000 € 69,18000

 Totale PR  € 69,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 79,52440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23857 = 2% * B)

€ 11,92866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,59837

Incidenza Manodopera sul totale 10,28% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.005  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 200 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 75,68000 € 75,68000

 Totale PR  € 75,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 86,02440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25807 = 2% * B)

€ 12,90366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,82087
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Incidenza Manodopera sul totale 9,51% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.006  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 200 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 88,36000 € 88,36000

 Totale PR  € 88,36000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 98,70440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29611 = 2% * B)

€ 14,80566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35101

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 124,86107

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,29611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.008  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 27,64000 € 27,64000

 Totale PR  € 27,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,28000 € 25,20000 € 7,05600
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 40,80560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12242 = 2% * B)

€ 6,12084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,61908

Incidenza Manodopera sul totale 25,51% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.009  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 67,55000 € 67,55000

 Totale PR  € 67,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 80,71560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24215 = 2% * B)

€ 12,10734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,10523

Incidenza Manodopera sul totale 12,89% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
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rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.010  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 77,87000 € 77,87000

 Totale PR  € 77,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 91,03560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27311 = 2% * B)

€ 13,65534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46909

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,16003

Incidenza Manodopera sul totale 11,43% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,27311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.011  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 88,19000 € 88,19000

 Totale PR  € 88,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 101,35560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30407 = 2% * B)

€ 15,20334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65589

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 128,21483

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30407
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.012  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 98,09000 € 98,09000

 Totale PR  € 98,09000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 111,25560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33377 = 2% * B)

€ 16,68834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,79439

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,73833

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.013  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 300 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 116,20000 € 116,20000

 Totale PR  € 116,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU
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€ 13,16560

 Sommano euro (A)  € 129,36560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38810 = 2% * B)

€ 19,40484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,87704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,64748

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,38810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.014  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 50,16000 € 50,16000

 Totale PR  € 50,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 67,08720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20126 = 2% * B)

€ 10,06308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,86531

Incidenza Manodopera sul totale 19,95% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
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altezza 400 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.015  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 74,34000 € 74,34000

 Totale PR  € 74,34000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 91,26720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27380 = 2% * B)

€ 13,69008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,45301

Incidenza Manodopera sul totale 14,66% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,27380

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.016  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 92,94000 € 92,94000

 Totale PR  € 92,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 109,86720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32960 = 2% * B)

€ 16,48008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,63473

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,98201

Incidenza Manodopera sul totale 12,18% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,32960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.017  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 104,96000 € 104,96000

 Totale PR  € 104,96000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 121,88720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36566 = 2% * B)

€ 18,28308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,01703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 154,18731

Incidenza Manodopera sul totale 10,98% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,36566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.018  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 117,81000 € 117,81000

 Totale PR  € 117,81000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 134,73720
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40421 = 2% * B)

€ 20,21058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 170,44256

Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,40421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.019  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 400 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 139,40000 € 139,40000

 Totale PR  € 139,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 156,32720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46898 = 2% * B)

€ 23,44908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 197,75391

Incidenza Manodopera sul totale 8,56% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,46898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.020  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;

1,00000
cad

€ 38,24000 € 38,24000
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base 200 mm

 Totale PR  € 38,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 57,98840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17397 = 2% * B)

€ 8,69826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,35533

Incidenza Manodopera sul totale 26,92% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.021  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 96,98000 € 96,98000

 Totale PR  € 96,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 116,72840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35019 = 2% * B)

€ 17,50926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,42377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 147,66143

Incidenza Manodopera sul totale 13,37% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.022  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 100,79000 € 100,79000

 Totale PR  € 100,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 120,53840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36162 = 2% * B)

€ 18,08076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,48108

Incidenza Manodopera sul totale 12,95% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,36162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.023  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 121,48000 € 121,48000

 Totale PR  € 121,48000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 141,22840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42369 = 2% * B)

€ 21,18426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,24127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 178,65393

Incidenza Manodopera sul totale 11,05% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,42369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.024  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 137,37000 € 137,37000

 Totale PR  € 137,37000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 157,11840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47136 = 2% * B)

€ 23,56776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,06862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 198,75478

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,47136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.025  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 500 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 162,52000 € 162,52000

 Totale PR  € 162,52000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 182,26840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54681 = 2% * B)

€ 27,34026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,96087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 230,56953

Incidenza Manodopera sul totale 8,57% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,54681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.026  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 68,88000 € 68,88000

 Totale PR  € 68,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 91,44960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27435 = 2% * B)

€ 13,71744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,51670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,68374

Incidenza Manodopera sul totale 19,51% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,27435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
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ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.027  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 117,28000 € 117,28000

 Totale PR  € 117,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 139,84960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41955 = 2% * B)

€ 20,97744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,08270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 176,90974

Incidenza Manodopera sul totale 12,76% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,41955

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.028  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 133,42000 € 133,42000

 Totale PR  € 133,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 155,98960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46797 = 2% * B)

€ 23,39844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,93880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 197,32684

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,46797
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.029  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 150,18000 € 150,18000

 Totale PR  € 150,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 172,74960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51825 = 2% * B)

€ 25,91244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86620

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,52824

Incidenza Manodopera sul totale 10,33% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,51825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.030  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 162,14000 € 162,14000

 Totale PR  € 162,14000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU
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€ 22,56960

 Sommano euro (A)  € 184,70960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55413 = 2% * B)

€ 27,70644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,24160

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 233,65764

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,55413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.031  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 600 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 192,72000 € 192,72000

 Totale PR  € 192,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 215,28960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64587 = 2% * B)

€ 32,29344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,75830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 272,34134

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
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altezza 800 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.032  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 53,23000 € 53,23000

 Totale PR  € 53,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 76,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23022 = 2% * B)

€ 11,51100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 97,07610

Incidenza Manodopera sul totale 24,22% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.033  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 151,43000 € 151,43000

 Totale PR  € 151,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 174,94000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52482 = 2% * B)

€ 26,24100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,11810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 221,29910

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.034  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 166,69000 € 166,69000

 Totale PR  € 166,69000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 190,20000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57060 = 2% * B)

€ 28,53000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,87300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 240,60300

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,57060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.035  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 186,14000 € 186,14000

 Totale PR  € 186,14000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 209,65000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62895 = 2% * B)

€ 31,44750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,10975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 265,20725

Incidenza Manodopera sul totale 8,86% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,62895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.036  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 169,87000 € 169,87000

 Totale PR  € 169,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 193,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58014 = 2% * B)

€ 29,00700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,23870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 244,62570

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,58014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.037  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 800 mm;

1,00000
cad

€ 238,75000 € 238,75000
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base 800 mm

 Totale PR  € 238,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 262,26000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78678 = 2% * B)

€ 39,33900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,15990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 331,75890

Incidenza Manodopera sul totale 7,09% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,78678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 200 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.038  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 200 mm

1,00000
cad

€ 61,47000 € 61,47000

 Totale PR  € 61,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 71,81440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21544 = 2% * B)

€ 10,77216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 90,84522

Incidenza Manodopera sul totale 11,39% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
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inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 300 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.039  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 300 mm

1,00000
cad

€ 174,49000 € 174,49000

 Totale PR  € 174,49000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 25,20000 € 7,05600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 13,16560

 Sommano euro (A)  € 187,65560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56297 = 2% * B)

€ 28,14834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,58039

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 237,38433

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 13,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,56297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.039 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 400 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.040  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 400 mm

1,00000
cad

€ 198,55000 € 198,55000

 Totale PR  € 198,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 25,20000 € 9,07200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,92720

 Sommano euro (A)  € 215,47720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64643 = 2% * B)

€ 32,32158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,77988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 272,57866

Incidenza Manodopera sul totale 6,21% € 16,92720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 500 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.041  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 500 mm

1,00000
cad

€ 223,24000 € 223,24000

 Totale PR  € 223,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,74840

 Sommano euro (A)  € 242,98840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72897 = 2% * B)

€ 36,44826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,94367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 307,38033

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 19,74840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,72897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.042  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 600 mm

1,00000
cad

€ 204,82000 € 204,82000

 Totale PR  € 204,82000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 227,38960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68217 = 2% * B)

€ 34,10844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,14980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 287,64784

Incidenza Manodopera sul totale 7,85% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,68217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.111.043  - GRIGLIA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO
CON SERRANDA E RETE - altezza 1000
mm; base 800 mm

1,00000
cad

€ 241,53000 € 241,53000

 Totale PR  € 241,53000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 265,04000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79512 = 2% * B)

€ 39,75600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,47960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 335,27560

Incidenza Manodopera sul totale 7,01% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,79512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
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ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 100

PR

CAL25_PR.P31.096.001  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 100 mm

1,00000
cad

€ 11,04000 € 11,04000

 Totale PR  € 11,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 20,44400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06133 = 2% * B)

€ 3,06660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,86166

Incidenza Manodopera sul totale 36,36% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 150 mm

PR

CAL25_PR.P31.096.002  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 150 mm

1,00000
cad

€ 17,77000 € 17,77000

 Totale PR  € 17,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 27,17400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08152 = 2% * B)

€ 4,07610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,37511

Incidenza Manodopera sul totale 27,36% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08152
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

PR

CAL25_PR.P31.097.001  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 100
mm

1,00000
cad

€ 9,79000 € 9,79000

 Totale PR  € 9,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 19,19400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05758 = 2% * B)

€ 2,87910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,28041

Incidenza Manodopera sul totale 38,73% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

PR

CAL25_PR.P31.097.002  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 150
mm

1,00000
cad

€ 16,56000 € 16,56000

 Totale PR  € 16,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU
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€ 9,40400

 Sommano euro (A)  € 25,96400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07789 = 2% * B)

€ 3,89460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98586

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,84446

Incidenza Manodopera sul totale 28,63% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.066.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

PR

CAL25_PR.P31.097.003  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 200
mm

1,00000
cad

€ 20,21000 € 20,21000

 Totale PR  € 20,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 29,61400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08884 = 2% * B)

€ 4,44210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,46171

Incidenza Manodopera sul totale 25,1% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100
mm
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PR

CAL25_PR.P31.114.001  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 100 mm

1,00000
cad

€ 31,27000 € 31,27000

 Totale PR  € 31,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 38,79320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11638 = 2% * B)

€ 5,81898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,07340

Incidenza Manodopera sul totale 15,33% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.002  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 100 mm

1,00000
cad

€ 35,06000 € 35,06000

 Totale PR  € 35,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 42,58320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12775 = 2% * B)

€ 6,38748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,86775

Incidenza Manodopera sul totale 13,97% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.003  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 100 mm

1,00000
cad

€ 37,12000 € 37,12000

 Totale PR  € 37,12000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 44,64320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13393 = 2% * B)

€ 6,69648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,13397

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,47365

Incidenza Manodopera sul totale 13,32% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.004  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 160 mm

1,00000
cad

€ 35,56000 € 35,56000

 Totale PR  € 35,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 43,08320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12925 = 2% * B)

€ 6,46248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,95457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,50025

Incidenza Manodopera sul totale 13,8% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12925
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.005  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 160 mm

1,00000
cad

€ 39,57000 € 39,57000

 Totale PR  € 39,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 47,09320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14128 = 2% * B)

€ 7,06398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41572

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 59,57290

Incidenza Manodopera sul totale 12,63% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.006  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 160 mm

1,00000
cad

€ 45,01000 € 45,01000

 Totale PR  € 45,01000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 52,53320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15760 = 2% * B)

€ 7,87998
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,45450

Incidenza Manodopera sul totale 11,32% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.007  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 160 mm

1,00000
cad

€ 48,59000 € 48,59000

 Totale PR  € 48,59000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 56,11320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16834 = 2% * B)

€ 8,41698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45302

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,98320

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.008  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 200 mm

1,00000
cad

€ 42,62000 € 42,62000

 Totale PR  € 42,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 50,14320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15043 = 2% * B)

€ 7,52148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,76647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,43115

Incidenza Manodopera sul totale 11,86% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.009  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 200 mm

1,00000
cad

€ 48,28000 € 48,28000

 Totale PR  € 48,28000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 55,80320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16741 = 2% * B)

€ 8,37048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,59105

Incidenza Manodopera sul totale 10,66% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200
mm
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PR

CAL25_PR.P31.114.010  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 200 mm

1,00000
cad

€ 51,86000 € 51,86000

 Totale PR  € 51,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,52320

 Sommano euro (A)  € 59,38320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17815 = 2% * B)

€ 8,90748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,11975

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 7,52320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17815

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.011  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 200 mm

1,00000
cad

€ 53,16000 € 53,16000

 Totale PR  € 53,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 62,56400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18769 = 2% * B)

€ 9,38460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,14346

Incidenza Manodopera sul totale 11,88% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
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e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.012  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 300 mm

1,00000
cad

€ 55,23000 € 55,23000

 Totale PR  € 55,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 64,63400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19390 = 2% * B)

€ 9,69510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43291

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,76201

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.013  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 300 mm

1,00000
cad

€ 65,98000 € 65,98000

 Totale PR  € 65,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,40400

 Sommano euro (A)  € 75,38400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22615 = 2% * B)

€ 11,30760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 95,36076

Incidenza Manodopera sul totale 9,86% € 9,40400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22615
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.014  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 300 mm

1,00000
cad

€ 75,35000 € 75,35000

 Totale PR  € 75,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 85,69440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25708 = 2% * B)

€ 12,85416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,85486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,40342

Incidenza Manodopera sul totale 9,54% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.067.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600
mm

PR

CAL25_PR.P31.114.015  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 600 mm

1,00000
cad

€ 109,61000 € 109,61000

 Totale PR  € 109,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 119,95440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35986 = 2% * B)

€ 17,99316
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 151,74232

Incidenza Manodopera sul totale 6,82% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35986

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.001  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 136,20000 € 136,20000

 Totale PR  € 136,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 158,76960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47631 = 2% * B)

€ 23,81544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,25850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 200,84354

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,47631

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.002  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800

1,00000
cad

€ 123,43000 € 123,43000
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mm

 Totale PR  € 123,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 145,99960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43800 = 2% * B)

€ 21,89994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,78995

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 184,68949

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,43800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.003  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 129,29000 € 129,29000

 Totale PR  € 129,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 151,85960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45558 = 2% * B)

€ 22,77894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,46385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 192,10239

Incidenza Manodopera sul totale 11,75% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,45558

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1200 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.004  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 168,75000 € 168,75000

 Totale PR  € 168,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 191,31960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57396 = 2% * B)

€ 28,69794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,00175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 242,01929

Incidenza Manodopera sul totale 9,33% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,57396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1400 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.005  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 189,45000 € 189,45000

 Totale PR  € 189,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 212,01960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63606 = 2% * B)

€ 31,80294
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,38225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,20479

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,63606

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.006  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600
mm

1,00000
cad

€ 123,00000 € 123,00000

 Totale PR  € 123,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 146,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43953 = 2% * B)

€ 21,97650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 185,33515

Incidenza Manodopera sul totale 12,69% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,43953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.007  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800

1,00000
cad

€ 151,92000 € 151,92000

Pagina 4.160 di 5.979



Prezzario 2025

mm

 Totale PR  € 151,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 175,43000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52629 = 2% * B)

€ 26,31450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,17445

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 221,91895

Incidenza Manodopera sul totale 10,59% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.008  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 178,00000 € 178,00000

 Totale PR  € 178,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 24,45040

 Sommano euro (A)  € 202,45040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60735 = 2% * B)

€ 30,36756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,28180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 256,09976

Incidenza Manodopera sul totale 9,55% € 24,45040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1200 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.009  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 260,21000 € 260,21000

 Totale PR  € 260,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 24,45040

 Sommano euro (A)  € 284,66040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85398 = 2% * B)

€ 42,69906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,73595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 360,09541

Incidenza Manodopera sul totale 6,79% € 24,45040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,85398

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1400 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.010  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 218,70000 € 218,70000

 Totale PR  € 218,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 24,45040

 Sommano euro (A)  € 243,15040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72945 = 2% * B)

€ 36,47256

Pagina 4.162 di 5.979



Prezzario 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,96230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 307,58526

Incidenza Manodopera sul totale 7,95% € 24,45040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,72945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.011  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
600 mm

1,00000
cad

€ 145,80000 € 145,80000

 Totale PR  € 145,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 25,20000 € 12,09600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,56960

 Sommano euro (A)  € 168,36960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50511 = 2% * B)

€ 25,25544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 212,98754

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 22,56960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,50511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.012  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base

1,00000
cad

€ 175,20000 € 175,20000
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800 mm

 Totale PR  € 175,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 198,71000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59613 = 2% * B)

€ 29,80650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,85165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 251,36815

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,59613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.013  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 199,80000 € 199,80000

 Totale PR  € 199,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 24,45040

 Sommano euro (A)  € 224,25040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67275 = 2% * B)

€ 33,63756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,78880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 283,67676

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 24,45040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,67275

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1200 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.014  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 225,45000 € 225,45000

 Totale PR  € 225,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,54000
ora

€ 25,20000 € 13,60800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,54000
ora

€ 21,82000 € 11,78280

 Totale RU  € 25,39080

 Sommano euro (A)  € 250,84080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75252 = 2% * B)

€ 37,62612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,84669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 317,31361

Incidenza Manodopera sul totale 8% € 25,39080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,75252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1400 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.015  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 250,65000 € 250,65000

 Totale PR  € 250,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,56000
ora

€ 25,20000 € 14,11200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,56000
ora

€ 21,82000 € 12,21920

 Totale RU  € 26,33120

 Sommano euro (A)  € 276,98120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83094 = 2% * B)

€ 41,54718
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,85284

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 350,38122

Incidenza Manodopera sul totale 7,52% € 26,33120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,83094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.016  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 274,50000 € 274,50000

 Totale PR  € 274,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58000
ora

€ 25,20000 € 14,61600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58000
ora

€ 21,82000 € 12,65560

 Totale RU  € 27,27160

 Sommano euro (A)  € 301,77160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90531 = 2% * B)

€ 45,26574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,70373

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,74107

Incidenza Manodopera sul totale 7,14% € 27,27160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,90531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 800 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.017  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base

1,00000
cad

€ 199,35000 € 199,35000
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800 mm

 Totale PR  € 199,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 23,51000

 Sommano euro (A)  € 222,86000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66858 = 2% * B)

€ 33,42900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,62890

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 281,91790

Incidenza Manodopera sul totale 8,34% € 23,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,66858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.018  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 227,25000 € 227,25000

 Totale PR  € 227,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 24,45040

 Sommano euro (A)  € 251,70040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75510 = 2% * B)

€ 37,75506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,94555

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 318,40101

Incidenza Manodopera sul totale 7,68% € 24,45040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,75510

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1200 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.019  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 254,25000 € 254,25000

 Totale PR  € 254,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,54000
ora

€ 25,20000 € 13,60800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,54000
ora

€ 21,82000 € 11,78280

 Totale RU  € 25,39080

 Sommano euro (A)  € 279,64080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83892 = 2% * B)

€ 41,94612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,15869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 353,74561

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 25,39080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,83892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1400 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.020  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 281,70000 € 281,70000

 Totale PR  € 281,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,56000
ora

€ 25,20000 € 14,11200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,56000
ora

€ 21,82000 € 12,21920

 Totale RU  € 26,33120

 Sommano euro (A)  € 308,03120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92409 = 2% * B)

€ 46,20468
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,42359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 389,65947

Incidenza Manodopera sul totale 6,76% € 26,33120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,92409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.021  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 306,45000 € 306,45000

 Totale PR  € 306,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58000
ora

€ 25,20000 € 14,61600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58000
ora

€ 21,82000 € 12,65560

 Totale RU  € 27,27160

 Sommano euro (A)  € 333,72160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00116 = 2% * B)

€ 50,05824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,37798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 422,15782

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 27,27160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,00116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.022  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base

1,00000
cad

€ 310,95000 € 310,95000
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1800 mm

 Totale PR  € 310,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,60000
ora

€ 21,82000 € 13,09200

 Totale RU  € 28,21200

 Sommano euro (A)  € 339,16200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01749 = 2% * B)

€ 50,87430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,00363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 429,03993

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 28,21200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,01749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1200 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.023  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 342,90000 € 342,90000

 Totale PR  € 342,90000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,62000
ora

€ 25,20000 € 15,62400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,62000
ora

€ 21,82000 € 13,52840

 Totale RU  € 29,15240

 Sommano euro (A)  € 372,05240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11616 = 2% * B)

€ 55,80786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,78603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 470,64629

Incidenza Manodopera sul totale 6,19% € 29,15240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,11616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
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documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1400 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.024  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 370,80000 € 370,80000

 Totale PR  € 370,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,64000
ora

€ 21,82000 € 13,96480

 Totale RU  € 30,09280

 Sommano euro (A)  € 400,89280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20268 = 2% * B)

€ 60,13392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,10267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 507,12939

Incidenza Manodopera sul totale 5,93% € 30,09280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,20268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1600 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.025  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 402,30000 € 402,30000

 Totale PR  € 402,30000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,66000
ora

€ 25,20000 € 16,63200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,66000
ora

€ 21,82000 € 14,40120

 Totale RU  € 31,03320

 Sommano euro (A)  € 433,33320

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30000 = 2% * B)

€ 64,99998
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,83332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 548,16650

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 31,03320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,30000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1800 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.026  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 434,25000 € 434,25000

 Totale PR  € 434,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,68000
ora

€ 25,20000 € 17,13600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,68000
ora

€ 21,82000 € 14,83760

 Totale RU  € 31,97360

 Sommano euro (A)  € 466,22360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39867 = 2% * B)

€ 69,93354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,61571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 589,77285

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 31,97360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,39867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.068.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 2000 mm

PR

CAL25_PR.P31.113.027  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base

1,00000
cad

€ 434,25000 € 434,25000
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2000 mm

 Totale PR  € 434,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 25,20000 € 17,64000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,70000
ora

€ 21,82000 € 15,27400

 Totale RU  € 32,91400

 Sommano euro (A)  € 467,16400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40149 = 2% * B)

€ 70,07460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,72386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 590,96246

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 32,91400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,40149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 32 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.001  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32
mm

1,00000
cad

€ 22,80000 € 22,80000

 Totale PR  € 22,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,35840

 Sommano euro (A)  € 30,15840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09048 = 2% * B)

€ 4,52376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,15038

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 7,35840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
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compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 40 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.002  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40
mm

1,00000
cad

€ 24,60000 € 24,60000

 Totale PR  € 24,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 21,82000 € 3,49120

 Totale RU  € 7,35840

 Sommano euro (A)  € 31,95840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09588 = 2% * B)

€ 4,79376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,42738

Incidenza Manodopera sul totale 18,2% € 7,35840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 50 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.003  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50
mm

1,00000
cad

€ 27,80000 € 27,80000

 Totale PR  € 27,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800
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 Sommano euro (A)  € 36,99800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11099 = 2% * B)

€ 5,54970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,80247

Incidenza Manodopera sul totale 19,65% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 65 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.004  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65
mm

1,00000
cad

€ 36,20000 € 36,20000

 Totale PR  € 36,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 12,87720

 Sommano euro (A)  € 49,07720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14723 = 2% * B)

€ 7,36158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64388

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,08266

Incidenza Manodopera sul totale 20,74% € 12,87720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
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"
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 80 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.005  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80
mm

1,00000
cad

€ 45,20000 € 45,20000

 Totale PR  € 45,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,55640

 Sommano euro (A)  € 61,75640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18527 = 2% * B)

€ 9,26346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 78,12185

Incidenza Manodopera sul totale 21,19% € 16,55640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 100 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.006  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100
mm

1,00000
cad

€ 52,80000 € 52,80000

 Totale PR  € 52,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 72,11580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21635 = 2% * B)

€ 10,81737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 91,22649

Incidenza Manodopera sul totale 21,17% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21635
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 125 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.007  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125
mm

1,00000
cad

€ 73,20000 € 73,20000

 Totale PR  € 73,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 24,17000 € 11,60160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48000
ora

€ 21,82000 € 10,47360

 Totale RU  € 22,07520

 Sommano euro (A)  € 95,27520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28583 = 2% * B)

€ 14,29128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 120,52313

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 22,07520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,28583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 150 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.008  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150
mm

1,00000
cad

€ 99,60000 € 99,60000

 Totale PR  € 99,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 1,12000 € 24,17000 € 27,07040
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,12000
ora

€ 21,82000 € 24,43840

 Totale RU  € 51,50880

 Sommano euro (A)  € 151,10880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45333 = 2% * B)

€ 22,66632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,37751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 191,15263

Incidenza Manodopera sul totale 26,95% € 51,50880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,45333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.078.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte

"
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 200 mm

PR

CAL25_PR.P30.104.009  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200
mm

1,00000
cad

€ 117,20000 € 117,20000

 Totale PR  € 117,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 24,17000 € 33,83800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,40000
ora

€ 21,82000 € 30,54800

 Totale RU  € 64,38600

 Sommano euro (A)  € 181,58600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54476 = 2% * B)

€ 27,23790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 229,70629

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 64,38600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,54476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.113.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
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relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

CAL25_PR.P30.106.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 20,23000 € 20,23000

 Totale PR  € 20,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 24,17000 € 2,17530

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 21,82000 € 1,96380

 Totale RU  € 4,13910

 Sommano euro (A)  € 24,36910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07311 = 2% * B)

€ 3,65537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 30,82692

Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 4,13910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.113.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

CAL25_PR.P30.106.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 23,94000 € 23,94000

 Totale PR  € 23,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880
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 Sommano euro (A)  € 29,45880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08838 = 2% * B)

€ 4,41882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,26538

Incidenza Manodopera sul totale 14,81% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.113.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

CAL25_PR.P30.106.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 25,51000 € 25,51000

 Totale PR  € 25,51000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18000
ora

€ 21,82000 € 3,92760

 Totale RU  € 8,27820

 Sommano euro (A)  € 33,78820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10136 = 2% * B)

€ 5,06823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,74207

Incidenza Manodopera sul totale 19,37% € 8,27820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.113.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
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corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 24

PR

CAL25_PR.P30.106.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
24 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 32,18000 € 32,18000

 Totale PR  € 32,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 42,29780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12689 = 2% * B)

€ 6,34467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86425

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,50672

Incidenza Manodopera sul totale 18,91% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

CAL25_PR.P30.108.001  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l

1,00000
cad

€ 27,00000 € 27,00000

 Totale PR  € 27,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 33,89850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10170 = 2% * B)

€ 5,08478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89833

Pagina 4.181 di 5.979



Prezzario 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,88161

Incidenza Manodopera sul totale 16,09% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

CAL25_PR.P30.108.002  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l

1,00000
cad

€ 27,00000 € 27,00000

 Totale PR  € 27,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18000
ora

€ 21,82000 € 3,92760

 Totale RU  € 8,27820

 Sommano euro (A)  € 35,27820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10583 = 2% * B)

€ 5,29173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,62692

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 8,27820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

CAL25_PR.P30.108.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;

1,00000
cad

€ 30,38000 € 30,38000
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corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l

 Totale PR  € 30,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,24000
ora

€ 21,82000 € 5,23680

 Totale RU  € 11,03760

 Sommano euro (A)  € 41,41760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12425 = 2% * B)

€ 6,21264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76302

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,39326

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 11,03760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 25

PR

CAL25_PR.P30.108.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
25 l

1,00000
cad

€ 35,10000 € 35,10000

 Totale PR  € 35,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 24,17000 € 6,76760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28000
ora

€ 21,82000 € 6,10960

 Totale RU  € 12,87720

 Sommano euro (A)  € 47,97720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14393 = 2% * B)

€ 7,19658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,69116

Incidenza Manodopera sul totale 21,22% € 12,87720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I10.114.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
005 - Capacità litri 35

PR

CAL25_PR.P30.107.001  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
35 l

1,00000
cad

€ 115,88000 € 115,88000

 Totale PR  € 115,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35000
ora

€ 21,82000 € 7,63700

 Totale RU  € 16,09650

 Sommano euro (A)  € 131,97650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39593 = 2% * B)

€ 19,79648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,17730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 166,95028

Incidenza Manodopera sul totale 9,64% € 16,09650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,39593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
006 - Capacità litri 50

PR

CAL25_PR.P30.107.002  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
50 l

1,00000
cad

€ 136,32000 € 136,32000

 Totale PR  € 136,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,52000 € 24,17000 € 12,56840
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 23,91480

 Sommano euro (A)  € 160,23480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48070 = 2% * B)

€ 24,03522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,42700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 202,69702

Incidenza Manodopera sul totale 11,8% € 23,91480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,48070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
007 - Capacità litri 80

PR

CAL25_PR.P30.107.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
80 l

1,00000
cad

€ 167,92000 € 167,92000

 Totale PR  € 167,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,82000
ora

€ 24,17000 € 19,81940

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,82000
ora

€ 21,82000 € 17,89240

 Totale RU  € 37,71180

 Sommano euro (A)  € 205,63180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61690 = 2% * B)

€ 30,84477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,64766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 260,12423

Incidenza Manodopera sul totale 14,5% € 37,71180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,61690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
008 - Capacità litri 105

PR

CAL25_PR.P30.107.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
105 l

1,00000
cad

€ 195,77000 € 195,77000

 Totale PR  € 195,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,22000
ora

€ 24,17000 € 29,48740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,22000
ora

€ 21,82000 € 26,62040

 Totale RU  € 56,10780

 Sommano euro (A)  € 251,87780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75563 = 2% * B)

€ 37,78167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,96595

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 318,62542

Incidenza Manodopera sul totale 17,61% € 56,10780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,75563

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
009 - Capacità litri 150

PR

CAL25_PR.P30.107.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
150 l

1,00000
cad

€ 246,67000 € 246,67000

 Totale PR  € 246,67000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 24,17000 € 38,67200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,60000
ora

€ 21,82000 € 34,91200

 Totale RU  € 73,58400

 Sommano euro (A)  € 320,25400
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96076 = 2% * B)

€ 48,03810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,82921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 405,12131

Incidenza Manodopera sul totale 18,16% € 73,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,96076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
010 - Capacità litri 200

PR

CAL25_PR.P30.107.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
200 l

1,00000
cad

€ 280,82000 € 280,82000

 Totale PR  € 280,82000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,95000
ora

€ 24,17000 € 47,13150

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,95000
ora

€ 21,82000 € 42,54900

 Totale RU  € 89,68050

 Sommano euro (A)  € 370,50050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11150 = 2% * B)

€ 55,57508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,60756

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 468,68314

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 89,68050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,11150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.114.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
011 - Capacità litri 250
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PR

CAL25_PR.P30.107.007  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
250 l

1,00000
cad

€ 379,17000 € 379,17000

 Totale PR  € 379,17000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 24,17000 € 54,38250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,25000
ora

€ 21,82000 € 49,09500

 Totale RU  € 103,47750

 Sommano euro (A)  € 482,64750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44794 = 2% * B)

€ 72,39713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,50446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 610,54909

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 103,47750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,44794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"

PR

CAL25_PR.P30.053.001  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1/2"

1,00000
cad

€ 224,25000 € 224,25000

 Totale PR  € 224,25000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 231,14850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69345 = 2% * B)

€ 34,67228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,58208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 292,40286

Incidenza Manodopera sul totale 2,36% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,69345

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"

PR

CAL25_PR.P30.053.002  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 3/4"

1,00000
cad

€ 305,50000 € 305,50000

 Totale PR  € 305,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 24,17000 € 4,10890

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17000
ora

€ 21,82000 € 3,70940

 Totale RU  € 7,81830

 Sommano euro (A)  € 313,31830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93996 = 2% * B)

€ 46,99775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,03161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 396,34766

Incidenza Manodopera sul totale 1,97% € 7,81830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,93996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
003 - Attacchi filettati FF dm. 1"
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PR

CAL25_PR.P30.053.003  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"

1,00000
cad

€ 392,43000 € 392,43000

 Totale PR  € 392,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 401,62800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20488 = 2% * B)

€ 60,24420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,18722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 508,05942

Incidenza Manodopera sul totale 1,81% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,20488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

PR

CAL25_PR.P30.053.004  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 491,56000 € 491,56000

 Totale PR  € 491,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 501,67780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50503 = 2% * B)

€ 75,25167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,69295
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 634,62242

Incidenza Manodopera sul totale 1,59% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,50503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.053.005  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 537,87000 € 537,87000

 Totale PR  € 537,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 549,36750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64810 = 2% * B)

€ 82,40513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,17726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 694,94989

Incidenza Manodopera sul totale 1,65% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,64810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
006 - Attacchi filettati FF dm. 2"
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PR

CAL25_PR.P30.053.006  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C. FF dm. 2"

1,00000
cad

€ 669,50000 € 669,50000

 Totale PR  € 669,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 683,29700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04989 = 2% * B)

€ 102,49455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,57916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 864,37071

Incidenza Manodopera sul totale 1,6% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,04989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

CAL25_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,21000 € 54,42000

CAL25_PR.P30.053.007  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 65

1,00000
cad

€ 1.370,68000 € 1.370,68000

 Totale PR  € 1.425,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 68,98500

 Sommano euro (A)  € 1.494,08500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,48226 = 2% * B)

€ 224,11275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,81978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.890,01753

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 68,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,48226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
021 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

CAL25_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 38,43000 € 76,86000

CAL25_PR.P30.053.008  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 80

1,00000
cad

€ 1.766,37000 € 1.766,37000

 Totale PR  € 1.843,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 24,17000 € 53,17400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,20000
ora

€ 21,82000 € 48,00400

 Totale RU  € 101,17800

 Sommano euro (A)  € 1.944,40800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,83322 = 2% * B)

€ 291,66120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 223,60692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.459,67612

Incidenza Manodopera sul totale 4,11% € 101,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,83322
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I10.153.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola
d'arte e conformi al DM 37/08 e ss.mm.ii., e al D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.,
compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la
documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi
inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio
e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma
con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri
relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci,
ecc.
153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.

Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

CAL25_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,00000 € 84,00000

CAL25_PR.P30.053.009  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C. PN16
DN 100

1,00000
cad

€ 2.319,68000 € 2.319,68000

 Totale PR  € 2.403,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,80000
ora

€ 24,17000 € 67,67600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,80000
ora

€ 21,82000 € 61,09600

 Totale RU  € 128,77200

 Sommano euro (A)  € 2.532,45200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,59736 = 2% * B)

€ 379,86780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 291,23198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.203,55178

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 128,77200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 7,59736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
001 - Diametro 3/8"

PR

CAL25_PR.P30.082.001  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 3/8"

1,00000
cad

€ 3,76000 € 3,76000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258
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 Totale PR  € 3,85210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 8,78910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)

€ 1,31837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01075

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,11822

Incidenza Manodopera sul totale 44,4% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
002 - Diametro 1/2"

PR

CAL25_PR.P30.082.002  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 4,09000 € 4,09000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 4,18210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 9,61280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01442 = 1% * B)

€ 1,44192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10547

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,16019

Incidenza Manodopera sul totale 44,66% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
003 - Diametro 1"

PR

CAL25_PR.P30.082.004  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 1"

1,00000
cad

€ 7,56000 € 7,56000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440
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CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 7,66698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 19,95798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02994 = 1% * B)

€ 2,99370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,24685

Incidenza Manodopera sul totale 48,68% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02994

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
004 - Diametro 1"1/4

PR

CAL25_PR.P30.082.005  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 11,18000 € 11,18000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 11,28698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 26,04648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03907 = 1% * B)

€ 3,90697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,94880

Incidenza Manodopera sul totale 44,8% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
005 - Diametro 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.082.006  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 16,40000 € 16,40000
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CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 16,52186

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 33,74986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05062 = 1% * B)

€ 5,06248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,69357

Incidenza Manodopera sul totale 40,35% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
006 - Diametro 2"

PR

CAL25_PR.P30.082.007  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 2"

1,00000
cad

€ 19,03000 € 19,03000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

 Totale PR  € 19,18504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 38,88154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05832 = 1% * B)

€ 5,83223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47138

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,18515

Incidenza Manodopera sul totale 40,05% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
007 - Diametro 2"1/2

PR
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CAL25_PR.P30.082.008  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 32,53000 € 32,53000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03600
kg

€ 3,72000 € 0,13392

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01000
kg

€ 5,43000 € 0,05430

 Totale PR  € 32,71822

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 24,17000 € 14,01860

 Totale RU  € 24,60260

 Sommano euro (A)  € 57,32082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08598 = 1% * B)

€ 8,59812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,51083

Incidenza Manodopera sul totale 33,93% € 24,60260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
008 - Diametro 3"

PR

CAL25_PR.P30.082.009  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 3"

1,00000
cad

€ 47,76000 € 47,76000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,04400
kg

€ 3,72000 € 0,16368

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01600
kg

€ 5,43000 € 0,08688

 Totale PR  € 48,01056

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 25,20000 € 13,86000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 30,77900

 Sommano euro (A)  € 78,78956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11818 = 1% * B)

€ 11,81843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 99,66879

Incidenza Manodopera sul totale 30,88% € 30,77900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11818

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
001 - Installazione di Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati
009 - Diametro 4"
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PR

CAL25_PR.P30.082.009  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 3"

1,00000
cad

€ 47,76000 € 47,76000

CAL25_PR.P30.082.010  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 4"

0,08000
cad

€ 81,00000 € 6,48000

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,02000
kg

€ 5,43000 € 0,10860

 Totale PR  € 54,34860

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,62000
ora

€ 25,20000 € 15,62400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 36,89360

 Sommano euro (A)  € 91,24220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13686 = 1% * B)

€ 13,68633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,42138

Incidenza Manodopera sul totale 31,96% € 36,89360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
001 - diametro 3/8"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.001  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 3/8"

1,00000
cad

€ 3,21000 € 3,21000

 Totale PR  € 3,30210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 8,23910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01236 = 1% * B)

€ 1,23587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10,42247

Incidenza Manodopera sul totale 47,37% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
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002 - diametro 1/2"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.002  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 3,04000 € 3,04000

 Totale PR  € 3,13210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,15580

 Sommano euro (A)  € 9,28790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01393 = 1% * B)

€ 1,39319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,74920

Incidenza Manodopera sul totale 52,39% € 6,15580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01393

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
003 - diametro 3/4"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.003  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 4,16000 € 4,16000

 Totale PR  € 4,26698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,61400

 Sommano euro (A)  € 12,88098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)

€ 1,93215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48131

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16,29444

Incidenza Manodopera sul totale 52,86% € 8,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
004 - diametro 1"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.004  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 1"

1,00000
cad

€ 6,63000 € 6,63000

 Totale PR  € 6,73698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 19,02798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02854 = 1% * B)

€ 2,85420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,07040

Incidenza Manodopera sul totale 51,06% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
005 - diametro 1"1/4

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.005  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 10,00000 € 10,00000

 Totale PR  € 10,10698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 24,86648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03730 = 1% * B)

€ 3,72997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85965

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,45610

Incidenza Manodopera sul totale 46,92% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
006 - diametro 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

CAL25_PR.P30.086A.006  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 13,59000 € 13,59000

 Totale PR  € 13,71186

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 30,93986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04641 = 1% * B)

€ 4,64098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,13892

Incidenza Manodopera sul totale 44,02% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
007 - diametro 2"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

CAL25_PR.P30.086A.007  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 2"

1,00000
cad

€ 18,07000 € 18,07000

 Totale PR  € 18,22504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 37,92154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05688 = 1% * B)

€ 5,68823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36098

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 47,97075

Incidenza Manodopera sul totale 41,06% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05688
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
008 - diametro 2"1/2

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03600
kg

€ 3,72000 € 0,13392

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01000
kg

€ 5,43000 € 0,05430

CAL25_PR.P30.086A.008  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 37,35000 € 37,35000

 Totale PR  € 37,53822

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 24,17000 € 14,01860

 Totale RU  € 24,60260

 Sommano euro (A)  € 62,14082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09321 = 1% * B)

€ 9,32112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 78,60813

Incidenza Manodopera sul totale 31,3% € 24,60260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
009 - diametro 3"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,04400
kg

€ 3,72000 € 0,16368

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01600
kg

€ 5,43000 € 0,08688

CAL25_PR.P30.086A.009  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 3"

1,00000
cad

€ 50,89000 € 50,89000

 Totale PR  € 51,14056

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 25,20000 € 13,86000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 30,77900

 Sommano euro (A)  € 81,91956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12288 = 1% * B)

€ 12,28793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42075

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 103,62824

Incidenza Manodopera sul totale 29,7% € 30,77900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.002.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
002 - Installazione di Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati
010 - diametro 4"

PR

CAL25_PR.P30.082.010  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 4"

0,08000
cad

€ 81,00000 € 6,48000

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,02000
kg

€ 5,43000 € 0,10860

CAL25_PR.P30.086A.010  - Valvola di ritegno a molla in bronzo con
innesti filettati - diametro 4"

1,00000
cad

€ 100,68000 € 100,68000

 Totale PR  € 107,26860

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,62000
ora

€ 25,20000 € 15,62400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 36,89360

 Sommano euro (A)  € 144,16220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21624 = 1% * B)

€ 21,62433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 182,36518

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 36,89360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
004 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di
sicurezza,costruzione in ottone
001 - DN 15 (1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.055.001  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 16,65000 € 16,65000

 Totale PR  € 16,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 18,94950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05685 = 2% * B)

€ 2,84243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17919

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 23,97112

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I12.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
004 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di
sicurezza,costruzione in ottone
002 - DN 20 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.055.002  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 18,58000 € 18,58000

 Totale PR  € 18,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 21,33940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06402 = 2% * B)

€ 3,20091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,99434

Incidenza Manodopera sul totale 10,22% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06402

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
004 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di
sicurezza,costruzione in ottone
003 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.055.003  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 46,45000 € 46,45000

 Totale PR  € 46,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 49,66930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14901 = 2% * B)

€ 7,45040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,83167

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.004.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
004 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di
sicurezza,costruzione in ottone
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.055.004  - Imbuto di scarico in ottone per valvola di
sicurezza - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 55,56000 € 55,56000
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 Totale PR  € 55,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 60,15900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18048 = 2% * B)

€ 9,02385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,91829

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 76,10114

Incidenza Manodopera sul totale 6,04% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
005 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.054.001  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x
3/4”)

1,00000
cad

€ 49,79000 € 49,79000

 Totale PR  € 49,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 53,46920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16041 = 2% * B)

€ 8,02038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14896

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,63854

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
005 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

PR

CAL25_PR.P30.054.002  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x
1”)

1,00000
cad

€ 72,25000 € 72,25000

 Totale PR  € 72,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000 € 26,01000 € 2,60100
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ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 5,01800

 Sommano euro (A)  € 77,26800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23180 = 2% * B)

€ 11,59020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88582

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 97,74402

Incidenza Manodopera sul totale 5,13% € 5,01800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23180

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
005 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.054.003  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x
1.1/4”)

1,00000
cad

€ 144,77000 € 144,77000

 Totale PR  € 144,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 150,28880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45087 = 2% * B)

€ 22,54332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 190,11533

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,45087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
005 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.054.004  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x
1.1/2”)

1,00000
cad

€ 187,47000 € 187,47000

 Totale PR  € 187,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU
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€ 6,89850

 Sommano euro (A)  € 194,36850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58311 = 2% * B)

€ 29,15528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,35238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,87616

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,58311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
001 - DN 15 (1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.058.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 5,07000 € 5,07000

 Totale PR  € 5,07000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 24,17000 € 1,20850

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,29950

 Sommano euro (A)  € 7,36950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02211 = 2% * B)

€ 1,10543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84749

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9,32242

Incidenza Manodopera sul totale 24,67% € 2,29950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
002 - DN 20 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.058.003  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 6,92000 € 6,92000

 Totale PR  € 6,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 10,13930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03042 = 2% * B)

€ 1,52090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16602
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,82622

Incidenza Manodopera sul totale 25,1% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03042

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
003 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.058.004  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 9,98000 € 9,98000

 Totale PR  € 9,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 14,57900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04374 = 2% * B)

€ 2,18685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67659

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 18,44244

Incidenza Manodopera sul totale 24,94% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.058.005  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 15,05000 € 15,05000

 Totale PR  € 15,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 21,94850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06585 = 2% * B)

€ 3,29228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,76486

Incidenza Manodopera sul totale 24,85% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.058.006  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 21,32000 € 21,32000

 Totale PR  € 21,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 30,51800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09155 = 2% * B)

€ 4,57770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50957

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 38,60527

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.007.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
007 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
006 - DN 50 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.058.007  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 33,68000 € 33,68000

 Totale PR  € 33,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 45,17750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13553 = 2% * B)

€ 6,77663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19541

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,14954

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
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001 - DN 15 (1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.060.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 44,73525 € 44,73525

 Totale PR  € 44,73525

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 21,82000 € 1,30920

 Totale RU  € 2,75940

 Sommano euro (A)  € 47,49465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14248 = 2% * B)

€ 7,12420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,46189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,08074

Incidenza Manodopera sul totale 4,59% € 2,75940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14248

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 20 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.060.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 48,74362 € 48,74362

 Totale PR  € 48,74362

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 52,42282

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15727 = 2% * B)

€ 7,86342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,31486

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15727

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
003 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.060.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti 1,00000 € 62,02437 € 62,02437
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idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)

cad

 Totale PR  € 62,02437

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 66,62337

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19987 = 2% * B)

€ 9,99351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,27857

Incidenza Manodopera sul totale 5,46% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.060.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 76,98257 € 76,98257

 Totale PR  € 76,98257

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 24,17000 € 3,14210

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,13000
ora

€ 21,82000 € 2,83660

 Totale RU  € 5,97870

 Sommano euro (A)  € 82,96127

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24888 = 2% * B)

€ 12,44419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,54055

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 104,94601

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 5,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.060.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 116,07648 € 116,07648

 Totale PR  € 116,07648
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18000
ora

€ 21,82000 € 3,92760

 Totale RU  € 8,27820

 Sommano euro (A)  € 124,35468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37306 = 2% * B)

€ 18,65320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,30079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 157,30867

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 8,27820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,37306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
006 - DN 50 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.060.006  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 141,41080 € 141,41080

 Totale PR  € 141,41080

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 152,90830

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45873 = 2% * B)

€ 22,93625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 193,42901

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,45873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
007 - DN 65 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.061.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 558,19000 € 558,19000

 Totale PR  € 558,19000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,55000
ora

€ 24,17000 € 13,29350

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,55000
ora

€ 21,82000 € 12,00100

 Totale RU  € 25,29450

 Sommano euro (A)  € 583,48450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75045 = 2% * B)

€ 87,52268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,10072

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 738,10790

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 25,29450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,75045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
008 - DN 80 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.061.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 815,11000 € 815,11000

 Totale PR  € 815,11000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 24,17000 € 15,71050

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,65000
ora

€ 21,82000 € 14,18300

 Totale RU  € 29,89350

 Sommano euro (A)  € 845,00350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,53501 = 2% * B)

€ 126,75053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,17540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.068,92943

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 29,89350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,53501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
009 - DN 100 (4”)

PR

CAL25_PR.P30.061.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 977,47000 € 977,47000

 Totale PR  € 977,47000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,80000
ora

€ 21,82000 € 17,45600

 Totale RU  € 36,79200

 Sommano euro (A)  € 1.014,26200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,04279 = 2% * B)

€ 152,13930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 116,64013

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.283,04143

Incidenza Manodopera sul totale 2,87% € 36,79200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 3,04279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
010 - DN 125 (5”)

PR

CAL25_PR.P30.061.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 1.330,65000 € 1.330,65000

 Totale PR  € 1.330,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 45,99000

 Sommano euro (A)  € 1.376,64000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12992 = 2% * B)

€ 206,49600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,31360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.741,44960

Incidenza Manodopera sul totale 2,64% € 45,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,12992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.008.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
008 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
011 - DN 150 (6”)

PR

CAL25_PR.P30.061.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 1.668,75000 € 1.668,75000

 Totale PR  € 1.668,75000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU  € 59,78700

 Sommano euro (A)  € 1.728,53700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,18561 = 2% * B)

€ 259,28055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 198,78176

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.186,59931

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,18561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
001 - DN 20 (3/4”)

PR

CAL25_PR.P30.062.001  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 33,40000 € 33,40000

 Totale PR  € 33,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 37,99900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11400 = 2% * B)

€ 5,69985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,06874

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
002 - DN 25 (1”)

PR

CAL25_PR.P30.062.002  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 42,00000 € 42,00000

 Totale PR  € 42,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,13000 € 24,17000 € 3,14210
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,13000
ora

€ 21,82000 € 2,83660

 Totale RU  € 5,97870

 Sommano euro (A)  € 47,97870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14394 = 2% * B)

€ 7,19681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51755

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,69306

Incidenza Manodopera sul totale 9,85% € 5,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

CAL25_PR.P30.062.003  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 32
(1.1/4”)

1,00000
cad

€ 55,60000 € 55,60000

 Totale PR  € 55,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 64,79800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19439 = 2% * B)

€ 9,71970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45177

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,96947

Incidenza Manodopera sul totale 11,22% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19439

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.062.004  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 40
(1.1/2”)

1,00000
cad

€ 49,20000 € 49,20000

 Totale PR  € 49,20000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 62,99700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18899 = 2% * B)

€ 9,44955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,69121

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,18899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
005 - DN 50 (2”)

PR

CAL25_PR.P30.062.005  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 49,20000 € 49,20000

 Totale PR  € 49,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,40000
ora

€ 21,82000 € 8,72800

 Totale RU  € 18,39600

 Sommano euro (A)  € 67,59600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20279 = 2% * B)

€ 10,13940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77354

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,50894

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 18,39600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

CAL25_PR.P30.062.006  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 65
(2.1/2”)

1,00000
cad

€ 63,00000 € 63,00000

 Totale PR  € 63,00000

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 85,99500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25799 = 2% * B)

€ 12,89925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,78368

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
007 - DN 80 (3”)

PR

CAL25_PR.P30.062.007  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 66,40000 € 66,40000

 Totale PR  € 66,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 24,17000 € 15,71050

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,65000
ora

€ 21,82000 € 14,18300

 Totale RU  € 29,89350

 Sommano euro (A)  € 96,29350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28888 = 2% * B)

€ 14,44403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 121,81128

Incidenza Manodopera sul totale 24,54% € 29,89350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,28888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
008 - DN 100 (4”)

PR

CAL25_PR.P30.062.008  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 95,27000 € 95,27000

 Totale PR  € 95,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,75000 € 24,17000 € 18,12750
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,75000
ora

€ 21,82000 € 16,36500

 Totale RU  € 34,49250

 Sommano euro (A)  € 129,76250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38929 = 2% * B)

€ 19,46438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 164,14957

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 34,49250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,38929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
009 - DN 125 (5”)

PR

CAL25_PR.P30.062.009  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 118,98000 € 118,98000

 Totale PR  € 118,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 45,99000

 Sommano euro (A)  € 164,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49491 = 2% * B)

€ 24,74550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,97155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 208,68705

Incidenza Manodopera sul totale 22,04% € 45,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,49491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.009.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
009 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
010 - DN 150 (6”)

PR

CAL25_PR.P30.062.010  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 145,20000 € 145,20000

 Totale PR  € 145,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 24,17000 € 30,21250
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 57,48750

 Sommano euro (A)  € 202,68750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60806 = 2% * B)

€ 30,40313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,30906

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 256,39969

Incidenza Manodopera sul totale 22,42% € 57,48750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60806

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.012.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
012 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
001 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti
gas da 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

CAL25_PR.P30.115.001  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
1"1/2

1,00000
cad

€ 17,61000 € 17,61000

 Totale PR  € 17,74272

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 34,97072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05246 = 1% * B)

€ 5,24561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02163

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,23796

Incidenza Manodopera sul totale 38,94% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.012.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
012 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
002 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti
gas da 2"

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

CAL25_PR.P30.115.002  - Giunto dielettrico per montanti gas 1,00000 € 23,31000 € 23,31000
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filettato e a saldare. - per montanti gas da
2"

cad

 Totale PR  € 23,46504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 43,16154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06474 = 1% * B)

€ 6,47423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,59935

Incidenza Manodopera sul totale 36,07% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.012.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
012 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
003 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti
gas da 2"1/2

PR

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03600
kg

€ 3,72000 € 0,13392

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01000
kg

€ 5,43000 € 0,05430

CAL25_PR.P30.115.003  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
2"1/2

1,00000
cad

€ 56,16000 € 56,16000

 Totale PR  € 56,34822

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 24,17000 € 14,01860

 Totale RU  € 24,60260

 Sommano euro (A)  € 80,95082

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12143 = 1% * B)

€ 12,14262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30934

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,40278

Incidenza Manodopera sul totale 24,03% € 24,60260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.012.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
012 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato
004 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti
gas da 3"

PR
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CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,04400
kg

€ 3,72000 € 0,16368

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01600
kg

€ 5,43000 € 0,08688

CAL25_PR.P30.115.004  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
3"

1,00000
cad

€ 77,86000 € 77,86000

 Totale PR  € 78,11056

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 25,20000 € 13,86000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 30,77900

 Sommano euro (A)  € 108,88956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16333 = 1% * B)

€ 16,33343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 137,74529

Incidenza Manodopera sul totale 22,34% € 30,77900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.014.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
014 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
001 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per
montanti gas da 1"1/2

PR

CAL25_PR.P29.099.007  - Saldatura ossiacetilenica - su tubi di
diametro 40

1,00000
cad

€ 14,79000 € 14,79000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

CAL25_PR.P30.115.001  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
1"1/2

1,00000
cad

€ 17,61000 € 17,61000

 Totale PR  € 32,53272

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 49,76072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07464 = 1% * B)

€ 7,46411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,94731

Incidenza Manodopera sul totale 27,37% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.014.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
014 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
002 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per
montanti gas da 2"

PR

CAL25_PR.P29.099.008  - Saldatura ossiacetilenica - su tubi di
diametro 50

1,00000
cad

€ 15,77000 € 15,77000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

CAL25_PR.P30.115.002  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
2"

1,00000
cad

€ 23,31000 € 23,31000

 Totale PR  € 39,23504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 58,93154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08840 = 1% * B)

€ 8,83973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,54840

Incidenza Manodopera sul totale 26,42% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.014.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
014 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
003 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per
montanti gas da 2"1/2

PR

CAL25_PR.P29.099.008  - Saldatura ossiacetilenica - su tubi di
diametro 50

1,00000
cad

€ 15,77000 € 15,77000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03600
kg

€ 3,72000 € 0,13392

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01000
kg

€ 5,43000 € 0,05430

CAL25_PR.P30.115.003  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
2"1/2

1,00000
cad

€ 56,16000 € 56,16000

 Totale PR  € 72,11822

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 24,17000 € 14,01860

 Totale RU  € 24,60260

 Sommano euro (A)  € 96,72082

Pagina 4.224 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14508 = 1% * B)

€ 14,50812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12289

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 122,35183

Incidenza Manodopera sul totale 20,11% € 24,60260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14508

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.014.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
014 - Installazione di Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare
004 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per
montanti gas da 3"

PR

CAL25_PR.P29.099.009  - Saldatura ossiacetilenica - su tubi di
diametro 80

1,00000
cad

€ 18,73000 € 18,73000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,04400
kg

€ 3,72000 € 0,16368

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,01600
kg

€ 5,43000 € 0,08688

CAL25_PR.P30.115.004  - Giunto dielettrico per montanti gas
filettato e a saldare. - per montanti gas da
3"

1,00000
cad

€ 77,86000 € 77,86000

 Totale PR  € 96,84056

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 25,20000 € 13,86000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 30,77900

 Sommano euro (A)  € 127,61956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19143 = 1% * B)

€ 19,14293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,67625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 161,43874

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 30,77900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19143

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
001 - Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9

PR

CAL25_PR.P29.106.026  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 15
(1/2") Q = 0,9

1,00000
cad

€ 48,61000 € 48,61000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo - 0,00600 € 5,43000 € 0,03258
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Canapa pettinata per idraulica kg

 Totale PR  € 48,70210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 53,63910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08046 = 1% * B)

€ 8,04587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,85347

Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
002 - Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6

PR

CAL25_PR.P29.106.027  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 20
(3/4") Q = 1,6

1,00000
cad

€ 64,46000 € 64,46000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 64,56698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,61400

 Sommano euro (A)  € 73,18098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10977 = 1% * B)

€ 10,97715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,57394

Incidenza Manodopera sul totale 9,3% € 8,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
003 - Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5

PR

CAL25_PR.P29.106.028  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 25
(1") Q = 2,5

1,00000
cad

€ 78,82000 € 78,82000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 78,92698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 91,21798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13683 = 1% * B)

€ 13,68270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,39075

Incidenza Manodopera sul totale 10,65% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
004 - Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3

PR

CAL25_PR.P29.106.029  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 32
(1"1/4) Q = 4,3

1,00000
cad

€ 144,29000 € 144,29000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 144,39698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950
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 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 159,15648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23873 = 1% * B)

€ 23,87347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,33295

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
005 - Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5

PR

CAL25_PR.P29.106.030  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 40
(1"1/2) Q = 6,5

1,00000
cad

€ 287,59000 € 287,59000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 287,71186

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 304,93986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45741 = 1% * B)

€ 45,74098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,06808

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 385,74892

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.020.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
020 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede
unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e
calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina,
gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati,
pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar,
completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h)
006 - Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5

PR

CAL25_PR.P29.106.031  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione 1,00000 € 316,72000 € 316,72000
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rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo a membrana DN 50
(2") Q = 10,5

cad

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

 Totale PR  € 316,87504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 336,57154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50486 = 1% * B)

€ 50,48573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,70573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 425,76300

Incidenza Manodopera sul totale 4,63% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
001 - Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,30000
ora

€ 40,21000 € 12,06300

 Totale AT  € 12,06300

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.106.032  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 50 (2") Q = 15

1,00000
cad

€ 561,68000 € 561,68000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

12,00000
cad

€ 0,38340 € 4,60080

 Totale PR  € 582,74080

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,86000
ora

€ 25,20000 € 21,67200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,86000
ora

€ 24,17000 € 20,78620

 Totale RU  € 42,45820
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 Sommano euro (A)  € 637,26200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95589 = 1% * B)

€ 95,58930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,28513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 806,13643

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 42,45820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,95589

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
002 - Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,46000
ora

€ 40,21000 € 18,49660

 Totale AT  € 18,49660

PR

CAL25_PR.P29.081.002  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
65

2,00000
cad

€ 6,76000 € 13,52000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.106.033  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25

1,00000
cad

€ 1.122,82000 € 1.122,82000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 1.148,91440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 1.216,78100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82517 = 1% * B)

€ 182,51715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,92982

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.539,22797

Incidenza Manodopera sul totale 3,21% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,82517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
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guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
003 - Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,50000
ora

€ 40,21000 € 20,10500

 Totale AT  € 20,10500

PR

CAL25_PR.P29.081.003  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
80

2,00000
cad

€ 8,45000 € 16,90000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.106.034  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 80 (3") Q = 35

1,00000
cad

€ 1.500,00000 € 1.500,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 1.534,21440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,16000
ora

€ 25,20000 € 29,23200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,16000
ora

€ 24,17000 € 28,03720

 Totale RU  € 57,26920

 Sommano euro (A)  € 1.611,58860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41738 = 1% * B)

€ 241,73829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 185,33269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.038,65958

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 57,26920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,41738

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
004 - Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,50000
ora

€ 40,21000 € 20,10500

 Totale AT  € 20,10500

PR

CAL25_PR.P29.081.004  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
100

2,00000
cad

€ 11,20000 € 22,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.106.035  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore

1,00000
cad

€ 1.865,00000 € 1.865,00000
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scorrevole DN 100 (4") Q = 55

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 1.905,11440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,72000
ora

€ 25,20000 € 43,34400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 24,17000 € 41,57240

 Totale RU  € 84,91640

 Sommano euro (A)  € 2.010,13580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,01520 = 1% * B)

€ 301,52037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,16562

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.542,82179

Incidenza Manodopera sul totale 3,34% € 84,91640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,01520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
005 - Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

 Totale AT  € 24,12600

PR

CAL25_PR.P29.081.005  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
125

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.106.036  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 125 (5") Q = 90

1,00000
cad

€ 3.800,00000 € 3.800,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 3.850,46800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 74,05500

 Sommano euro (A)  € 3.948,64900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,92297 = 1% * B)

€ 592,29735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 454,09464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.995,04099
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Incidenza Manodopera sul totale 1,48% € 74,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,92297

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
006 - Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

 Totale AT  € 28,14700

PR

CAL25_PR.P29.081.006  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
150

2,00000
cad

€ 18,96000 € 37,92000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.106.037  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 150 (6") Q = 125

1,00000
cad

€ 4.776,00000 € 4.776,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 4.851,76800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,75000
ora

€ 24,17000 € 42,29750

 Totale RU  € 86,39750

 Sommano euro (A)  € 4.966,31250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,44947 = 1% * B)

€ 744,94688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 571,12594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.282,38532

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 86,39750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,44947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
007 - Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,90000
ora

€ 40,21000 € 36,18900
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 Totale AT  € 36,18900

PR

CAL25_PR.P29.081.007  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
200

2,00000
cad

€ 32,70000 € 65,40000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.106.038  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 200 (8") Q = 230

1,00000
cad

€ 7.723,00000 € 7.723,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

24,00000
cad

€ 0,38340 € 9,20160

 Totale PR  € 7.842,50160

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 25,20000 € 57,96000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100

 Totale RU  € 113,55100

 Sommano euro (A)  € 7.992,24160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,98836 = 1% * B)

€ 1.198,83624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 919,10778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10.110,18562

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 113,55100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 11,98836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
008 - Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,00000
ora

€ 40,21000 € 40,21000

 Totale AT  € 40,21000

PR

CAL25_PR.P29.081.008  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
250

2,00000
cad

€ 43,89000 € 87,78000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.106.039  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - Riduttore
di pressione del tipo ad otturatore
scorrevole DN 250 (10") Q = 350

1,00000
cad

€ 12.000,00000 € 12.000,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

30,00000
cad

€ 0,38340 € 11,50200

 Totale PR  € 12.147,14200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 2,60000 € 25,20000 € 65,52000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,60000
ora

€ 24,17000 € 62,84200

 Totale RU  € 128,36200

 Sommano euro (A)  € 12.315,71400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,47357 = 1% * B)

€ 1.847,35710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.416,30711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15.579,37821

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 128,36200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 18,47357

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.022.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
022 - Installazione di Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6
bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le
guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a
2,0 m/s Q (mc/h).
009 - Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,10000
ora

€ 40,21000 € 44,23100

 Totale AT  € 44,23100

PR

CAL25_PR.P29.081.009  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
300

2,00000
cad

€ 50,88000 € 101,76000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.106.040  - Riduttori ed ammortizzatori di pressione
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali e conforme
alle consuetudini commerciali. - iduttore di
pressione del tipo ad otturatore scorrevole
DN 300 (12") Q = 530

1,00000
cad

€ 16.000,00000 € 16.000,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

32,00000
cad

€ 0,38340 € 12,26880

 Totale PR  € 16.165,80880

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,90000
ora

€ 25,20000 € 73,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,90000
ora

€ 24,17000 € 70,09300

 Totale RU  € 143,17300

 Sommano euro (A)  € 16.353,21280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,52982 = 1% * B)

€ 2.452,98192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.880,61947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20.686,81419

Incidenza Manodopera sul totale 0,69% € 143,17300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 24,52982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
001 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"

PR

CAL25_PR.P29.090.001  - Rubinetto di morosità per condotte di
montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 21,95000 € 21,95000

 Totale PR  € 21,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 26,88700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04033 = 1% * B)

€ 4,03305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,01206

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
002 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"

PR

CAL25_PR.P29.090.002  - Rubinetto di morosità per condotte di
montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 1"

1,00000
cad

€ 32,87000 € 32,87000

 Totale PR  € 32,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

 Totale RU  € 5,92440

 Sommano euro (A)  € 38,79440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05819 = 1% * B)

€ 5,81916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46136

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,07492

Incidenza Manodopera sul totale 12,07% € 5,92440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
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003 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4

PR

CAL25_PR.P29.090.003  - Rubinetto di morosità per condotte di
montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 49,53000 € 49,53000

 Totale PR  € 49,53000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

 Totale RU  € 7,40550

 Sommano euro (A)  € 56,93550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08540 = 1% * B)

€ 8,54033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,02341

Incidenza Manodopera sul totale 10,28% € 7,40550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08540

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
004 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2

PR

CAL25_PR.P29.090.004  - Rubinetto di morosità per condotte di
montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 57,02000 € 57,02000

 Totale PR  € 57,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

 Totale RU  € 7,40550

 Sommano euro (A)  € 64,42550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09664 = 1% * B)

€ 9,66383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40893

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,49826

Incidenza Manodopera sul totale 9,09% € 7,40550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
005 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"

PR

CAL25_PR.P29.090.005  - Rubinetto di morosità per condotte di 1,00000 € 62,29000 € 62,29000
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montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 2"

cad

 Totale PR  € 62,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 72,16400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10825 = 1% * B)

€ 10,82460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 91,28746

Incidenza Manodopera sul totale 10,82% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.024.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
024 - Montaggio di Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua,
tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
materiale di tenuta
006 - Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2

PR

CAL25_PR.P29.090.006  - Rubinetto di morosità per condotte di
montanti d'acqua, tipo pesante, filettato -
Rubinetto per montanti di acqua di
diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 128,03000 € 128,03000

 Totale PR  € 128,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 137,90400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20686 = 1% * B)

€ 20,68560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,85896

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 174,44856

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
001 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"

PR

CAL25_PR.P29.088.001  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
3/8"

1,00000
cad

€ 4,72000 € 4,72000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,00800
kg

€ 3,72000 € 0,02976

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00300
kg

€ 5,43000 € 0,01629
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 Totale PR  € 4,76605

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

 Totale RU  € 4,93700

 Sommano euro (A)  € 9,70305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01455 = 1% * B)

€ 1,45546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12,27436

Incidenza Manodopera sul totale 40,22% € 4,93700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
002 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"

PR

CAL25_PR.P29.088.002  - Rubinetto a maschio in bronzo -
diametro1/2"

1,00000
cad

€ 6,04000 € 6,04000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,00800
kg

€ 3,72000 € 0,02976

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00300
kg

€ 5,43000 € 0,01629

 Totale PR  € 6,08605

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 5,90380

 Sommano euro (A)  € 11,98985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01798 = 1% * B)

€ 1,79848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15,16716

Incidenza Manodopera sul totale 38,92% € 5,90380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
003 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"

PR

CAL25_PR.P29.088.003  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
3/4"

1,00000
cad

€ 8,51000 € 8,51000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01000
kg

€ 3,72000 € 0,03720
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CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00300
kg

€ 5,43000 € 0,01629

 Totale PR  € 8,56349

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,61400

 Sommano euro (A)  € 17,17749

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02577 = 1% * B)

€ 2,57662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97541

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,72952

Incidenza Manodopera sul totale 39,64% € 8,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
004 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"

PR

CAL25_PR.P29.088.004  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
1"

1,00000
cad

€ 12,34000 € 12,34000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01000
kg

€ 3,72000 € 0,03720

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00300
kg

€ 5,43000 € 0,01629

 Totale PR  € 12,39349

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 24,68449

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03703 = 1% * B)

€ 3,70267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,22588

Incidenza Manodopera sul totale 39,36% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03703

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
005 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4

PR

CAL25_PR.P29.088.005  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
1"1/4

1,00000
cad

€ 20,63000 € 20,63000
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CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01000
kg

€ 3,72000 € 0,03720

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00300
kg

€ 5,43000 € 0,01629

 Totale PR  € 20,68349

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 35,44299

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05316 = 1% * B)

€ 5,31645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,07594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,83538

Incidenza Manodopera sul totale 32,92% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
006 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2

PR

CAL25_PR.P29.088.006  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
1"1/2

1,00000
cad

€ 32,50000 € 32,50000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01200
kg

€ 3,72000 € 0,04464

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00400
kg

€ 5,43000 € 0,02172

 Totale PR  € 32,56636

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 49,79436

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07469 = 1% * B)

€ 7,46915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72635

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,98986

Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.026.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
026 - Montaggio di Rubinetto a maschio in bronzo filettato
007 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"

PR
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CAL25_PR.P29.088.007  - Rubinetto a maschio in bronzo - diametro
2"

1,00000
cad

€ 42,81000 € 42,81000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01500
kg

€ 3,72000 € 0,05580

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00400
kg

€ 5,43000 € 0,02172

 Totale PR  € 42,88752

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 62,58402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09388 = 1% * B)

€ 9,38760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,16878

Incidenza Manodopera sul totale 24,88% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09388

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
001 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 50

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,50000
ora

€ 40,21000 € 20,10500

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 31,25369

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.140.001  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 50 1,00000
cad

€ 63,47000 € 63,47000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

12,00000
cad

€ 0,38340 € 4,60080

 Totale PR  € 84,53080

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,86000 € 25,20000 € 21,67200
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,86000
ora

€ 24,17000 € 20,78620

 Totale RU  € 42,45820

 Sommano euro (A)  € 158,24269

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23736 = 1% * B)

€ 23,73640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,19791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 200,17700

Incidenza Manodopera sul totale 21,21% € 42,45820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
002 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 65

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.002  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
65

2,00000
cad

€ 6,76000 € 13,52000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.140.002  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 65 1,00000
cad

€ 69,58000 € 69,58000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 95,67440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 178,71069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26807 = 1% * B)

€ 26,80660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 226,06902
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Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
003 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 80

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.003  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
80

2,00000
cad

€ 8,45000 € 16,90000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.140.003  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 80 1,00000
cad

€ 76,90000 € 76,90000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 111,11440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 25,20000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

 Totale RU  € 56,77550

 Sommano euro (A)  € 203,16459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30475 = 1% * B)

€ 30,47469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,36393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 257,00321

Incidenza Manodopera sul totale 22,09% € 56,77550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
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guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
004 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.004  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
100

2,00000
cad

€ 11,20000 € 22,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.140.004  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 100 1,00000
cad

€ 89,72000 € 89,72000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 129,83440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 229,29009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34394 = 1% * B)

€ 34,39351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,36836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 290,05196

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
005 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300
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hppre

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 40,45900

PR

CAL25_PR.P29.081.005  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
125

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.140.005  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 125 1,00000
cad

€ 120,84000 € 120,84000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 171,30800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 74,05500

 Sommano euro (A)  € 285,82200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42873 = 1% * B)

€ 42,87330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,86953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 361,56483

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 74,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
006 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 150

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,80000
ora

€ 40,21000 € 32,16800

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,15000
ora

€ 54,69000 € 8,20350

 Totale AT  € 47,21450

PR

CAL25_PR.P29.081.006  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
150

2,00000
cad

€ 18,96000 € 37,92000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000
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CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.140.006  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 150 1,00000
cad

€ 136,10000 € 136,10000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 196,18800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 25,20000 € 55,44000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 24,17000 € 53,17400

 Totale RU  € 108,61400

 Sommano euro (A)  € 352,01650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52802 = 1% * B)

€ 52,80248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,48190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 445,30088

Incidenza Manodopera sul totale 24,39% € 108,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52802

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.030.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
030 - Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa
sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e
esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in
acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in
elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta,
guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
007 - Saracinesca in ghisa sferoidale DN 200

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,00000
ora

€ 40,21000 € 40,21000

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08000
ora

€ 68,43000 € 5,47440

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08000
ora

€ 54,69000 € 4,37520

 Totale AT  € 50,05960

PR

CAL25_PR.P29.081.007  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
200

2,00000
cad

€ 32,70000 € 65,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.140.007  - Valvola di ritegno a flusso avviato - DN 200 1,00000
cad

€ 250,00000 € 250,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

24,00000
cad

€ 0,38340 € 9,20160

 Totale PR  € 345,98160

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 2,00000 € 24,17000 € 48,34000
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 98,74000

 Sommano euro (A)  € 494,78120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74217 = 1% * B)

€ 74,21718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,89984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 625,89822

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 98,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,74217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
001 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,50000
ora

€ 40,21000 € 20,10500

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 31,25369

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.142.001  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 50

1,00000
cad

€ 62,25000 € 62,25000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

12,00000
cad

€ 0,38340 € 4,60080

 Totale PR  € 83,31080

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,86000
ora

€ 28,98000 € 24,92280

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,86000
ora

€ 25,20000 € 21,67200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,86000
ora

€ 24,17000 € 20,78620

 Totale RU  € 67,38100

 Sommano euro (A)  € 181,94549

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27292 = 1% * B)

€ 27,29182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,92373
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 230,16104

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 67,38100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
002 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.002  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
65

2,00000
cad

€ 6,76000 € 13,52000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.142.002  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 65

1,00000
cad

€ 67,14000 € 67,14000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 93,23440

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 78,35000

 Sommano euro (A)  € 205,25069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30788 = 1% * B)

€ 30,78760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,60383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 259,64212

Incidenza Manodopera sul totale 30,18% € 78,35000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I12.031.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
003 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.003  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
80

2,00000
cad

€ 8,45000 € 16,90000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.142.003  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 80

1,00000
cad

€ 75,68000 € 75,68000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 109,89440

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,98000 € 33,32700

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 25,20000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

 Totale RU  € 90,10250

 Sommano euro (A)  € 235,27159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35291 = 1% * B)

€ 35,29074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,05623

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 297,61856

Incidenza Manodopera sul totale 30,27% € 90,10250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
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per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
004 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.004  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
100

2,00000
cad

€ 11,20000 € 22,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.142.004  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 100

1,00000
cad

€ 87,89000 € 87,89000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 128,00440

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,98000 € 37,67400

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 101,85500

 Sommano euro (A)  € 265,13409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39770 = 1% * B)

€ 39,77011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,49042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 335,39462

Incidenza Manodopera sul totale 30,37% € 101,85500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
005 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 40,45900

PR

CAL25_PR.P29.081.005  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
125

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.142.005  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 125

1,00000
cad

€ 119,01000 € 119,01000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 169,47800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,98000 € 43,47000

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 117,52500

 Sommano euro (A)  € 327,46200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49119 = 1% * B)

€ 49,11930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,65813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 414,23943

Incidenza Manodopera sul totale 28,37% € 117,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
006 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,00000
ora

€ 40,21000 € 40,21000

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,15000
ora

€ 54,69000 € 8,20350

 Totale AT  € 55,25650
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PR

CAL25_PR.P29.081.007  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
200

2,00000
cad

€ 32,70000 € 65,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.142.006  - Valvola clapet flangiata - UNI PN 16.
Saracinesca con corpo piatto in ghisa
sferoidale - DN 200

1,00000
cad

€ 250,00000 € 250,00000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

24,00000
cad

€ 0,38340 € 9,20160

 Totale PR  € 345,98160

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,30000
ora

€ 28,98000 € 66,65400

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 25,20000 € 57,96000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100

 Totale RU  € 180,20500

 Sommano euro (A)  € 581,44310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87216 = 1% * B)

€ 87,21647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,86596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 735,52553

Incidenza Manodopera sul totale 24,5% € 180,20500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,87216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
007 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,10000
ora

€ 40,21000 € 44,23100

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,15000
ora

€ 54,69000 € 8,20350

 Totale AT  € 59,27750

PR

CAL25_PR.P29.081.008  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
250

2,00000
cad

€ 43,89000 € 87,78000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

30,00000
cad

€ 0,38340 € 11,50200
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 Totale PR  € 123,62200

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,60000
ora

€ 28,98000 € 46,36800

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 25,20000 € 40,32000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 24,17000 € 38,67200

 Totale RU  € 125,36000

 Sommano euro (A)  € 308,25950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46239 = 1% * B)

€ 46,23893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,44984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 389,94827

Incidenza Manodopera sul totale 32,15% € 125,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.031.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
031 - SARACINESCA CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN16 CON CONTROFLANGE.
Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
008 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

1,20000
ora

€ 40,21000 € 48,25200

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,14000
ora

€ 68,43000 € 9,58020

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,20000
ora

€ 54,69000 € 10,93800

 Totale AT  € 68,77020

PR

CAL25_PR.P29.081.009  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
300

2,00000
cad

€ 50,88000 € 101,76000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

32,00000
cad

€ 0,38340 € 12,26880

 Totale PR  € 165,80880

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,90000
ora

€ 28,98000 € 84,04200

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,90000
ora

€ 25,20000 € 73,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,90000
ora

€ 24,17000 € 70,09300

 Totale RU  € 227,21500
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 Sommano euro (A)  € 461,79400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69269 = 1% * B)

€ 69,26910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,10631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 584,16941

Incidenza Manodopera sul totale 38,9% € 227,21500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,69269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
001 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 65

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 28,19729

PR

CAL25_PR.P29.081.002  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
65

2,00000
cad

€ 6,76000 € 13,52000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.143.001  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 65

1,00000
cad

€ 956,98000 € 956,98000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 983,07440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 1.050,76769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57615 = 1% * B)

€ 157,61515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 120,83828

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.329,22112

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,57615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
002 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 80

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 28,19729

PR

CAL25_PR.P29.081.003  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
80

2,00000
cad

€ 8,45000 € 16,90000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.143.002  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 80

1,00000
cad

€ 961,25000 € 961,25000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 991,54440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87000
ora

€ 25,20000 € 21,92400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,87000
ora

€ 24,17000 € 21,02790

 Totale RU  € 42,95190

 Sommano euro (A)  € 1.062,69359

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59404 = 1% * B)

€ 159,40404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 122,20976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.344,30739

Incidenza Manodopera sul totale 3,2% € 42,95190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,59404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
003 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 100

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto, 0,08300 € 68,43000 € 5,67969
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macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

ora

 Totale AT  € 28,19729

PR

CAL25_PR.P29.081.004  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
100

2,00000
cad

€ 11,20000 € 22,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.143.003  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 100

1,00000
cad

€ 1.252,38000 € 1.252,38000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 1.288,57440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,94000
ora

€ 25,20000 € 23,68800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,94000
ora

€ 24,17000 € 22,71980

 Totale RU  € 46,40780

 Sommano euro (A)  € 1.363,17949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04477 = 1% * B)

€ 204,47692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,76564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.724,42205

Incidenza Manodopera sul totale 2,69% € 46,40780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,04477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
004 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 28,19729

PR

CAL25_PR.P29.081.005  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
125

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.143.004  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 125

1,00000
cad

€ 1.281,67000 € 1.281,67000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440
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 Totale PR  € 1.326,68440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,05000
ora

€ 25,20000 € 26,46000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,08000
ora

€ 24,17000 € 26,10360

 Totale RU  € 52,56360

 Sommano euro (A)  € 1.407,44529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11117 = 1% * B)

€ 211,11679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,85621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.780,41829

Incidenza Manodopera sul totale 2,95% € 52,56360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,11117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
005 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 150

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 29,80569

PR

CAL25_PR.P29.081.006  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
150

2,00000
cad

€ 18,96000 € 37,92000

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

16,00000
cad

€ 1,07000 € 17,12000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.143.005  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 150

1,00000
cad

€ 1.306,08000 € 1.306,08000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 1.373,91440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 25,20000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

 Totale RU  € 56,77550

 Sommano euro (A)  € 1.460,49559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19074 = 1% * B)

€ 219,07434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,95699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 1.847,52692

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 56,77550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,19074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
006 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 200

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 29,80569

PR

CAL25_PR.P29.081.007  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
200

2,00000
cad

€ 32,70000 € 65,40000

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

16,00000
cad

€ 1,07000 € 17,12000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.143.006  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 200

1,00000
cad

€ 2.078,14000 € 2.078,14000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

 Totale PR  € 2.176,41440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 2.270,40109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,40560 = 1% * B)

€ 340,56016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,09613

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.872,05738

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,40560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
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scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
007 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 250

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 34,99000

PR

CAL25_PR.P29.081.008  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
250

2,00000
cad

€ 43,89000 € 87,78000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.143.007  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 250

1,00000
cad

€ 2.482,78000 € 2.482,78000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 2.614,32800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 74,05500

 Sommano euro (A)  € 2.723,37300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,08506 = 1% * B)

€ 408,50595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,18790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.445,06685

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 74,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,08506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.032.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
032 - VALVOLA A FARFALLA IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA. Fornitura e
posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale motorizzata,
secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in
ghisa sferoidale, internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con
guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.
Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16
008 - Valvola in ghisa sferoidale motorizzata DN 300

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,80000
ora

€ 40,21000 € 32,16800

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 39,01100

PR
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CAL25_PR.P29.081.009  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
300

2,00000
cad

€ 50,88000 € 101,76000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.143.008  - Valvola a farfalla motorizzata - Saracinesca
flangiata UNI PN 16 - DN 300

1,00000
cad

€ 2.684,80000 € 2.684,80000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

 Totale PR  € 2.834,24800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,75000
ora

€ 24,17000 € 42,29750

 Totale RU  € 86,39750

 Sommano euro (A)  € 2.959,65650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,43948 = 1% * B)

€ 443,94848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 340,36050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.743,96548

Incidenza Manodopera sul totale 2,31% € 86,39750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,43948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
001 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.002  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
65

2,00000
cad

€ 6,76000 € 13,52000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.144.001  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 65

1,00000
cad

€ 956,98000 € 956,98000

 Totale PR  € 976,94000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 64,52800

 Sommano euro (A)  € 1.075,13429

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61270 = 1% * B)

€ 161,27014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,64044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.360,04487

Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 64,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,61270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
002 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 80

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.003  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
80

2,00000
cad

€ 8,45000 € 16,90000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.144.002  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 80

1,00000
cad

€ 961,25000 € 961,25000

 Totale PR  € 985,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,82000
ora

€ 31,29000 € 25,65780

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,87000
ora

€ 25,20000 € 21,92400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,87000
ora

€ 24,17000 € 21,02790

 Totale RU  € 68,60970

 Sommano euro (A)  € 1.087,68599
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63153 = 1% * B)

€ 163,15290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,08389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.375,92278

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 68,60970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,63153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
003 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 100

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.004  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
100

2,00000
cad

€ 11,20000 € 22,40000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.144.003  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 100

1,00000
cad

€ 1.242,00000 € 1.242,00000

 Totale PR  € 1.272,06000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,88000
ora

€ 31,29000 € 27,53520

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,94000
ora

€ 25,20000 € 23,68800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,94000
ora

€ 24,17000 € 22,71980

 Totale RU  € 73,94300

 Sommano euro (A)  € 1.379,66929

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06950 = 1% * B)

€ 206,95039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,66197

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.745,28165

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 73,94300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,06950

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.033.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
004 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 33,66629

PR

CAL25_PR.P29.081.005  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
125

2,00000
cad

€ 14,93000 € 29,86000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.144.004  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 125

1,00000
cad

€ 1.269,47000 € 1.269,47000

 Totale PR  € 1.308,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 80,66000

 Sommano euro (A)  € 1.422,67629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,13401 = 1% * B)

€ 213,40144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,60777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.799,68550

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 80,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,13401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
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regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
005 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 150

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.006  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
150

2,00000
cad

€ 18,96000 € 37,92000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.144.005  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 150

1,00000
cad

€ 1.252,17000 € 1.252,17000

 Totale PR  € 1.304,59000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15800
ora

€ 31,29000 € 36,23382

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 25,20000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

 Totale RU  € 93,00932

 Sommano euro (A)  € 1.432,87401

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14931 = 1% * B)

€ 214,93110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,78051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.812,58562

Incidenza Manodopera sul totale 5,13% € 93,00932

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,14931

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
006 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 200

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969
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CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 35,27469

PR

CAL25_PR.P29.081.007  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
200

2,00000
cad

€ 32,70000 € 65,40000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.144.006  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 200

1,00000
cad

€ 1.995,75000 € 1.995,75000

 Totale PR  € 2.094,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,24000
ora

€ 31,29000 € 38,79960

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 102,98060

 Sommano euro (A)  € 2.232,54529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,34882 = 1% * B)

€ 334,88179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 256,74271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.824,16979

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 102,98060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,34882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
007 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 250

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,15000
ora

€ 54,69000 € 8,20350

 Totale AT  € 43,19350

PR

CAL25_PR.P29.081.008  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
250

2,00000
cad

€ 43,89000 € 87,78000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - 16,00000 € 1,47000 € 23,52000
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Bulloni per flangia 24 x 100 cad

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.144.007  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 250

1,00000
cad

€ 2.405,68000 € 2.405,68000

 Totale PR  € 2.529,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 31,29000 € 43,80600

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 24,17000 € 36,25500

 Totale RU  € 117,86100

 Sommano euro (A)  € 2.690,61450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,03592 = 1% * B)

€ 403,59218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 309,42067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.403,62735

Incidenza Manodopera sul totale 3,46% € 117,86100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,03592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.033.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
033 - SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA UNI PN10 CON
CONTROFLANGE. Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo piatto
motorizzata in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero
di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente
rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di
tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16
008 - Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 300

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,80000
ora

€ 40,21000 € 32,16800

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

 Totale AT  € 44,48000

PR

CAL25_PR.P29.081.009  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
300

2,00000
cad

€ 50,88000 € 101,76000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.144.008  - Valvola di ritegno a flusso avviato
motorizzata - Saracinesca flangiata UNI PN
16 - DN 300

1,00000
cad

€ 2.619,29000 € 2.619,29000

 Totale PR  € 2.761,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,74000
ora

€ 31,29000 € 54,44460
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,75000
ora

€ 24,17000 € 42,29750

 Totale RU  € 140,84210

 Sommano euro (A)  € 2.946,39210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,41959 = 1% * B)

€ 441,95882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 338,83509

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.727,18601

Incidenza Manodopera sul totale 3,78% € 140,84210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,41959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
001 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.145.001  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 50

1,00000
cad

€ 89,98000 € 89,98000

 Totale PR  € 96,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 107,10140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16065 = 1% * B)

€ 16,06521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 135,48327

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16065

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
002 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 65
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PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.145.002  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 65

1,00000
cad

€ 126,92000 € 126,92000

 Totale PR  € 133,36000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 148,17100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22226 = 1% * B)

€ 22,22565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 187,43632

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
003 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.145.003  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 80

1,00000
cad

€ 156,39000 € 156,39000

 Totale PR  € 167,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 187,31800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28098 = 1% * B)

€ 28,09770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,54157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 236,95727

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28098

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
004 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.145.004  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 100

1,00000
cad

€ 217,69000 € 217,69000

 Totale PR  € 229,27000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 254,94240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38241 = 1% * B)

€ 38,24136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,31838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 322,50214

Incidenza Manodopera sul totale 7,96% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
005 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.145.005  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 125

1,00000
cad

€ 314,75000 € 314,75000

 Totale PR  € 327,69000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 29,62200

 Sommano euro (A)  € 357,31200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53597 = 1% * B)

€ 53,59680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,09088
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 451,99968

Incidenza Manodopera sul totale 6,55% € 29,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
006 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.145.006  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 150

1,00000
cad

€ 440,69000 € 440,69000

 Totale PR  € 461,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 498,45750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74769 = 1% * B)

€ 74,76863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,32261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 630,54874

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,74769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.034.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
034 - VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con
albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo tecnologico
accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
007 - Valvola a flusso avviato in ghisa DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

24,00000
cad

€ 0,88000 € 21,12000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.145.007  - Valvola in ghisa a flusso avviato flangiata -
DN 200

1,00000
cad

€ 850,35000 € 850,35000

 Totale PR  € 881,09000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 930,46000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39569 = 1% * B)

€ 139,56900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,00290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.177,03190

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,39569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
001 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.146.001  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 50

1,00000
cad

€ 103,73000 € 103,73000

 Totale PR  € 109,99000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 120,85140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18128 = 1% * B)

€ 18,12771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,87702

Incidenza Manodopera sul totale 7,1% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
002 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000
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CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.146.002  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 65

1,00000
cad

€ 115,72000 € 115,72000

 Totale PR  € 122,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 136,97100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20546 = 1% * B)

€ 20,54565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,75167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 173,26832

Incidenza Manodopera sul totale 8,55% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
003 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.146.003  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 80

1,00000
cad

€ 129,66000 € 129,66000

 Totale PR  € 140,84000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 160,58800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24088 = 1% * B)

€ 24,08820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,46762

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 203,14382

Incidenza Manodopera sul totale 9,72% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
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e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
004 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.146.004  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 100

1,00000
cad

€ 190,57000 € 190,57000

 Totale PR  € 202,15000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 227,82240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34173 = 1% * B)

€ 34,17336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,19958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 288,19534

Incidenza Manodopera sul totale 8,91% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
005 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.146.005  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 125

1,00000
cad

€ 243,64000 € 243,64000

 Totale PR  € 256,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 29,62200

 Sommano euro (A)  € 286,20200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42930 = 1% * B)

€ 42,93030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,91323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 362,04553
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Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 29,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42930

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
006 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.146.006  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 150

1,00000
cad

€ 278,00000 € 278,00000

 Totale PR  € 298,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 335,76750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50365 = 1% * B)

€ 50,36513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,61326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 424,74589

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.035.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
035 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA TIPO LUG UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura
e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
007 - valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.146.007  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo
LUG, UNI PN10 - DN 200

1,00000
cad

€ 456,79000 € 456,79000

 Totale PR  € 492,09000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000
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 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 541,46000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81219 = 1% * B)

€ 81,21900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,26790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 684,94690

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,81219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
001 - Valvola a farfalla a leva DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.147.001  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 50

1,00000
cad

€ 122,40000 € 122,40000

 Totale PR  € 128,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32000
ora

€ 25,20000 € 8,06400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 15,79840

 Sommano euro (A)  € 144,45840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21669 = 1% * B)

€ 21,66876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 182,73988

Incidenza Manodopera sul totale 8,65% € 15,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
002 - Valvola a farfalla a leva DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000
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CAL25_PR.P29.147.002  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 65

1,00000
cad

€ 136,54000 € 136,54000

 Totale PR  € 142,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

 Totale RU  € 20,73540

 Sommano euro (A)  € 163,71540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24557 = 1% * B)

€ 24,55731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,82727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 207,09998

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 20,73540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
003 - Valvola a farfalla a leva DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.147.003  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 80

1,00000
cad

€ 153,04000 € 153,04000

 Totale PR  € 164,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 189,89240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28484 = 1% * B)

€ 28,48386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,83763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 240,21389

Incidenza Manodopera sul totale 10,69% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
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le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
004 - Valvola a farfalla a leva DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.147.004  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 100

1,00000
cad

€ 224,95000 € 224,95000

 Totale PR  € 236,53000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)  € 268,12680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40219 = 1% * B)

€ 40,21902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,83458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 339,18040

Incidenza Manodopera sul totale 9,32% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
005 - Valvola a farfalla a leva DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.147.005  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 125

1,00000
cad

€ 287,44000 € 287,44000

 Totale PR  € 300,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,72000
ora

€ 25,20000 € 18,14400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 24,17000 € 17,40240

 Totale RU  € 35,54640

 Sommano euro (A)  € 335,92640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50389 = 1% * B)

€ 50,38896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,63154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 424,94690

Incidenza Manodopera sul totale 8,36% € 35,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50389
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
006 - Valvola a farfalla a leva DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.147.006  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 150

1,00000
cad

€ 328,12000 € 328,12000

 Totale PR  € 348,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 392,30560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58846 = 1% * B)

€ 58,84584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,11514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 496,26658

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,58846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.036.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
036 - VALVOLA A FARFALLA A LEVA UNI PN10, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso:
le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
007 - Valvola a farfalla a leva DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.147.007  - Valvola a farfalla in ghisa con comando a
leva, guarnizione di tenuta in gomma, UNI
PN10, - DN 200

1,00000
cad

€ 539,12000 € 539,12000

 Totale PR  € 574,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,29440
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 Sommano euro (A)  € 629,71440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94457 = 1% * B)

€ 94,45716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,41716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 796,58872

Incidenza Manodopera sul totale 6,94% € 55,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
001 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.148.001  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN 50

1,00000
cad

€ 130,46000 € 130,46000

 Totale PR  € 136,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 147,58140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22137 = 1% * B)

€ 22,13721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 186,69047

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
002 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.148.002  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN 65

1,00000
cad

€ 147,22000 € 147,22000
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 Totale PR  € 153,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 168,47100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25271 = 1% * B)

€ 25,27065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,37417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,11582

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
003 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.148.003  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN 80

1,00000
cad

€ 176,49000 € 176,49000

 Totale PR  € 187,67000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 207,41800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31113 = 1% * B)

€ 31,11270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,85307

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 262,38377

Incidenza Manodopera sul totale 7,53% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
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004 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.148.004  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN
100

1,00000
cad

€ 241,86000 € 241,86000

 Totale PR  € 253,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 279,11240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41867 = 1% * B)

€ 41,86686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,09793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 353,07719

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41867

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
005 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.148.005  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN
125

1,00000
cad

€ 298,83000 € 298,83000

 Totale PR  € 311,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 29,62200

 Sommano euro (A)  € 341,39200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51209 = 1% * B)

€ 51,20880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,26008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 431,86088

Incidenza Manodopera sul totale 6,86% € 29,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.037.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
006 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.148.006  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN
150

1,00000
cad

€ 363,28000 € 363,28000

 Totale PR  € 384,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 421,04750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63157 = 1% * B)

€ 63,15713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,42046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 532,62509

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,63157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.037.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
037 - VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo LUG esecuzione
in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI
PN10, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
007 - Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.148.007  - Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con
riduttore manuale a volantino con
indicatore micrometrico, UNI PN10 - DN
200

1,00000
cad

€ 573,90000 € 573,90000

 Totale PR  € 609,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)
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€ 658,57000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98786 = 1% * B)

€ 98,78550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,73555

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 833,09105

Incidenza Manodopera sul totale 5,93% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,98786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
001 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.149.001  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 50

1,00000
cad

€ 137,53000 € 137,53000

 Totale PR  € 143,79000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32000
ora

€ 25,20000 € 8,06400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 15,79840

 Sommano euro (A)  € 159,58840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23938 = 1% * B)

€ 23,93826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,35267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,87933

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 15,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
002 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.149.002  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 65

1,00000
cad

€ 155,20000 € 155,20000
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 Totale PR  € 161,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

 Totale RU  € 20,73540

 Sommano euro (A)  € 182,37540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27356 = 1% * B)

€ 27,35631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,97317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 230,70488

Incidenza Manodopera sul totale 8,99% € 20,73540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
003 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.149.003  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 80

1,00000
cad

€ 185,85000 € 185,85000

 Totale PR  € 197,03000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 222,70240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33405 = 1% * B)

€ 33,40536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,61078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 281,71854

Incidenza Manodopera sul totale 9,11% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
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004 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.149.004  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 100

1,00000
cad

€ 254,63000 € 254,63000

 Totale PR  € 266,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)  € 297,80680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44671 = 1% * B)

€ 44,67102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,24778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 376,72560

Incidenza Manodopera sul totale 8,39% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,44671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
005 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.149.005  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 125

1,00000
cad

€ 314,96000 € 314,96000

 Totale PR  € 327,90000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,72000
ora

€ 25,20000 € 18,14400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 24,17000 € 17,40240

 Totale RU  € 35,54640

 Sommano euro (A)  € 363,44640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54517 = 1% * B)

€ 54,51696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,79634

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 459,75970

Incidenza Manodopera sul totale 7,73% € 35,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,54517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.038.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
006 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.149.006  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 150

1,00000
cad

€ 382,73000 € 382,73000

 Totale PR  € 403,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 446,91560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67037 = 1% * B)

€ 67,03734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,39529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 565,34823

Incidenza Manodopera sul totale 7,68% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,67037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.038.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
038 - VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN10,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
007 - Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.149.007  - Valvola a farfalla in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN10 - DN 200

1,00000
cad

€ 604,76000 € 604,76000

 Totale PR  € 640,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,29440

 Sommano euro (A)  € 695,35440
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04303 = 1% * B)

€ 104,30316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,96576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 879,62332

Incidenza Manodopera sul totale 6,29% € 55,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,04303

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.039.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
039 - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
001 - Valvola a sfera in acciaio DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.150.001  - Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16 - DN
65

1,00000
cad

€ 146,26000 € 146,26000

 Totale PR  € 152,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 25,20000 € 12,60000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

 Totale RU  € 24,68500

 Sommano euro (A)  € 177,38500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26608 = 1% * B)

€ 26,60775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,39928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 224,39203

Incidenza Manodopera sul totale 11% € 24,68500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.039.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
039 - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
002 - Valvola a sfera in acciaio DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.150.002  - Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16 - DN
80

1,00000
cad

€ 203,25000 € 203,25000

 Totale PR  € 214,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)  € 246,02680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36904 = 1% * B)

€ 36,90402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,29308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,22390

Incidenza Manodopera sul totale 10,15% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.039.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
039 - VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte
003 - Valvola a sfera in acciaio DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.150.003  - Valvola a sfera in acciaio, UNI PN16 - DN
100

1,00000
cad

€ 299,92000 € 299,92000

 Totale PR  € 311,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 25,20000 € 20,16000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 39,49600

 Sommano euro (A)  € 350,99600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52649 = 1% * B)

€ 52,64940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,36454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 444,00994

Incidenza Manodopera sul totale 8,9% € 39,49600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52649

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
001 - valvola wafer DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000
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CAL25_PR.P29.151.001  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 50

1,00000
cad

€ 87,75000 € 87,75000

 Totale PR  € 94,01000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32000
ora

€ 25,20000 € 8,06400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 15,79840

 Sommano euro (A)  € 109,80840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16471 = 1% * B)

€ 16,47126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,90763

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 15,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
002 - valvola wafer DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.151.002  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 65

1,00000
cad

€ 93,00000 € 93,00000

 Totale PR  € 99,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

 Totale RU  € 20,73540

 Sommano euro (A)  € 120,17540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18026 = 1% * B)

€ 18,02631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,02188

Incidenza Manodopera sul totale 13,64% € 20,73540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
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003 - valvola wafer DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.151.003  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 80

1,00000
cad

€ 98,88000 € 98,88000

 Totale PR  € 110,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 135,73240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20360 = 1% * B)

€ 20,35986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 171,70149

Incidenza Manodopera sul totale 14,95% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
004 - valvola wafer DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.151.004  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 100

1,00000
cad

€ 125,73000 € 125,73000

 Totale PR  € 137,31000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)  € 168,90680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25336 = 1% * B)

€ 25,33602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42428

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,66710

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
005 - valvola wafer DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.151.005  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 125

1,00000
cad

€ 173,79000 € 173,79000

 Totale PR  € 192,97000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 236,41560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35462 = 1% * B)

€ 35,46234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,18779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 299,06573

Incidenza Manodopera sul totale 14,53% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
006 - valvola wafer DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.151.006  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 150

1,00000
cad

€ 180,12000 € 180,12000

 Totale PR  € 200,86000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 244,30560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36646 = 1% * B)

€ 36,64584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09514

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 309,04658
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Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
007 - valvola wafer DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.151.007  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 200

1,00000
cad

€ 263,27000 € 263,27000

 Totale PR  € 298,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,29440

 Sommano euro (A)  € 353,86440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53080 = 1% * B)

€ 53,07966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,69441

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 447,63847

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 55,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
008 - valvola wafer DN 250

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.151.008  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 250

1,00000
cad

€ 389,37000 € 389,37000

 Totale PR  € 437,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100
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Sommano euro (A)

  

€ 501,41100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75212 = 1% * B)

€ 75,21165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,66227

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 634,28492

Incidenza Manodopera sul totale 10,12% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,75212

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.040.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
040 - VALVOLA WAFER IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA. Fornitura e posa in
opera di valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
009 - valvola wafer DN 300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.151.009  - Valvola a Wafer flangiata in ghisa con
comando a leva, UNI PN16 - DN 300

1,00000
cad

€ 557,56000 € 557,56000

 Totale PR  € 609,34000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,48000
ora

€ 25,20000 € 37,29600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,48000
ora

€ 24,17000 € 35,77160

 Totale RU  € 73,06760

 Sommano euro (A)  € 682,40760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02361 = 1% * B)

€ 102,36114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,47687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 863,24561

Incidenza Manodopera sul totale 8,46% € 73,06760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,02361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
001 - valvola wafer con riduttore manuale DN 50

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.152.001  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 50

1,00000
cad

€ 98,76000 € 98,76000

 Totale PR
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€ 105,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32000
ora

€ 25,20000 € 8,06400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32000
ora

€ 24,17000 € 7,73440

 Totale RU  € 15,79840

 Sommano euro (A)  € 120,81840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18123 = 1% * B)

€ 18,12276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,83528

Incidenza Manodopera sul totale 10,34% € 15,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
002 - valvola wafer con riduttore manuale DN 65

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.152.002  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 65

1,00000
cad

€ 104,66000 € 104,66000

 Totale PR  € 111,10000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 25,20000 € 10,58400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

 Totale RU  € 20,73540

 Sommano euro (A)  € 131,83540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19775 = 1% * B)

€ 19,77531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,16107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 166,77178

Incidenza Manodopera sul totale 12,43% € 20,73540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
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003 - valvola wafer con riduttore manuale DN 80

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.152.003  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 80

1,00000
cad

€ 111,26000 € 111,26000

 Totale PR  € 122,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 148,11240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22217 = 1% * B)

€ 22,21686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03293

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 187,36219

Incidenza Manodopera sul totale 13,7% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
004 - valvola wafer con riduttore manuale DN 100

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.152.004  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 100

1,00000
cad

€ 141,44000 € 141,44000

 Totale PR  € 153,02000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)  € 184,61680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27693 = 1% * B)

€ 27,69252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,23093

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 233,54025

Incidenza Manodopera sul totale 13,53% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.041.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
005 - valvola wafer con riduttore manuale DN 125

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.152.005  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 125

1,00000
cad

€ 195,50000 € 195,50000

 Totale PR  € 214,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 258,12560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38719 = 1% * B)

€ 38,71884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,68444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 326,52888

Incidenza Manodopera sul totale 13,31% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
006 - valvola wafer con riduttore manuale DN 150

PR

CAL25_PR.P29.081.013  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 80

16,00000
cad

€ 0,88000 € 14,08000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.152.006  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 150

1,00000
cad

€ 202,63000 € 202,63000

 Totale PR  € 223,37000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 24,17000 € 21,26960

 Totale RU  € 43,44560

 Sommano euro (A)  € 266,81560
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40022 = 1% * B)

€ 40,02234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,68379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 337,52173

Incidenza Manodopera sul totale 12,87% € 43,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
007 - valvola wafer con riduttore manuale DN 200

PR

CAL25_PR.P29.081.012  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 20 x 90

24,00000
cad

€ 1,07000 € 25,68000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P29.152.007  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 200

1,00000
cad

€ 296,22000 € 296,22000

 Totale PR  € 331,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,29440

 Sommano euro (A)  € 386,81440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58022 = 1% * B)

€ 58,02216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,48366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 489,32022

Incidenza Manodopera sul totale 11,3% € 55,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,58022

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
008 - valvola wafer con riduttore manuale DN 250

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P29.152.008  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 250

1,00000
cad

€ 438,07000 € 438,07000

 Totale PR  € 485,93000
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 550,11100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82517 = 1% * B)

€ 82,51665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,26277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 695,89042

Incidenza Manodopera sul totale 9,22% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.041.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
041 - VALVOLA WAFER IN GHISA CON RIDUTTORE MANUALE UNI PN16,
FLANGIATA. Fornitura e posa in opera di valvola wafer esecuzione in ghisa
con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
009 - valvola wafer con riduttore manuale DN 300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.152.009  - Valvola wafer in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore
micrometrico, UNI PN16 - DN 300

1,00000
cad

€ 627,28000 € 627,28000

 Totale PR  € 679,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,47000
ora

€ 25,20000 € 37,04400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,48000
ora

€ 24,17000 € 35,77160

 Totale RU  € 72,81560

 Sommano euro (A)  € 751,87560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12781 = 1% * B)

€ 112,78134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,46569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 951,12263

Incidenza Manodopera sul totale 7,66% € 72,81560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,12781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
001 - DN32

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969
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autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.012  - Guarnizioni per flangia - DN32 2,00000
cad

€ 1,16000 € 2,32000

CAL25_PR.P30.084.001  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
32 mm

1,00000
cad

€ 120,00000 € 120,00000

 Totale PR  € 126,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 139,81889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20973 = 1% * B)

€ 20,97283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07917

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 176,87089

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
002 - DN40

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.013  - Guarnizioni per flangia - DN40 2,00000
cad

€ 1,56000 € 3,12000

CAL25_PR.P30.084.002  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
40 mm

1,00000
cad

€ 130,00000 € 130,00000

 Totale PR  € 137,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 150,61889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22593 = 1% * B)

€ 22,59283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 190,53289

Incidenza Manodopera sul totale 4,15% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
003 - DN50

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P30.084.003  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
50 mm

1,00000
cad

€ 160,00000 € 160,00000

 Totale PR  € 166,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 182,80109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27420 = 1% * B)

€ 27,42016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02213

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 231,24338

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
004 - DN65

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000
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CAL25_PR.P30.084.004  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
65 mm

1,00000
cad

€ 180,00000 € 180,00000

 Totale PR  € 186,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 206,93069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31040 = 1% * B)

€ 31,03960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,79703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 261,76732

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
005 - DN80

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P30.084.005  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
80 mm

1,00000
cad

€ 235,00000 € 235,00000

 Totale PR  € 246,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 271,60769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40741 = 1% * B)

€ 40,74115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,23488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 343,58372

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
006 - DN100

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 6,84300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P30.084.006  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: -
diametro100 mm

1,00000
cad

€ 350,00000 € 350,00000

 Totale PR  € 377,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 409,77540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61466 = 1% * B)

€ 61,46631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,12417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 518,36588

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
007 - DN125

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 6,84300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P30.084.007  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
125 mm

1,00000
cad

€ 470,00000 € 470,00000

 Totale PR  € 498,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200
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 Totale RU  € 29,62200

 Sommano euro (A)  € 535,08500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80263 = 1% * B)

€ 80,26275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,53478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 676,88253

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 29,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,80263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
008 - DN150

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 6,84300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P30.084.008  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
150 mm

1,00000
cad

€ 720,00000 € 720,00000

 Totale PR  € 761,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,60000
ora

€ 25,20000 € 65,52000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,60000
ora

€ 24,17000 € 62,84200

 Totale RU  € 128,36200

 Sommano euro (A)  € 897,14500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34572 = 1% * B)

€ 134,57175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,17168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.134,88843

Incidenza Manodopera sul totale 11,31% € 128,36200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,34572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.042.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
042 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI Fornitura e posa in opera di valvola
di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
009 - DN200

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300
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 Totale AT  € 6,84300

PR

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

24,00000
cad

€ 1,47000 € 35,28000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P30.084.009  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
200 mm

1,00000
cad

€ 900,00000 € 900,00000

 Totale PR  € 951,78000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,90000
ora

€ 25,20000 € 73,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,90000
ora

€ 24,17000 € 70,09300

 Totale RU  € 143,17300

 Sommano euro (A)  € 1.101,79600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65269 = 1% * B)

€ 165,26940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,70654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.393,77194

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 143,17300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,65269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
001 - DN32

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,30000
ora

€ 40,21000 € 12,06300

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 17,74269

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

4,00000
cad

€ 0,49000 € 1,96000

CAL25_PR.P29.081A.012  - Guarnizioni per flangia - DN32 2,00000
cad

€ 1,16000 € 2,32000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

6,00000
cad

€ 0,38340 € 2,30040

CAL25_PR.P30.084.001  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
32 mm

1,00000
cad

€ 120,00000 € 120,00000

 Totale PR  € 136,78040

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,64000
ora

€ 25,20000 € 16,12800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 24,17000 € 15,46880

 Totale RU  € 31,59680

 Sommano euro (A)
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€ 186,11989

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27918 = 1% * B)

€ 27,91798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,40379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 235,44166

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 31,59680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27918

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
002 - DN40

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,40000
ora

€ 40,21000 € 16,08400

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 21,76369

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.013  - Guarnizioni per flangia - DN40 2,00000
cad

€ 1,56000 € 3,12000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

10,00000
cad

€ 0,38340 € 3,83400

CAL25_PR.P30.084.002  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
40 mm

1,00000
cad

€ 130,00000 € 130,00000

 Totale PR  € 151,07400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,66000
ora

€ 25,20000 € 16,63200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,66000
ora

€ 24,17000 € 15,95220

 Totale RU  € 32,58420

 Sommano euro (A)  € 205,42189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30813 = 1% * B)

€ 30,81328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,62352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 259,85869

Incidenza Manodopera sul totale 12,54% € 32,58420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30813

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
003 - DN50
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AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,50000
ora

€ 40,21000 € 20,10500

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 25,78469

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

12,00000
cad

€ 0,38340 € 4,60080

CAL25_PR.P30.084.003  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
50 mm

1,00000
cad

€ 160,00000 € 160,00000

 Totale PR  € 181,06080

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,86000
ora

€ 25,20000 € 21,67200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,86000
ora

€ 24,17000 € 20,78620

 Totale RU  € 42,45820

 Sommano euro (A)  € 249,30369

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37396 = 1% * B)

€ 37,39555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,66992

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 315,36916

Incidenza Manodopera sul totale 13,46% € 42,45820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
004 - DN65

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,56000
ora

€ 40,21000 € 22,51760

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 28,19729

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

CAL25_PR.P30.084.004  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in 1,00000 € 180,00000 € 180,00000
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ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
65 mm

cad

 Totale PR  € 202,77440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 280,34169

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42051 = 1% * B)

€ 42,05125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,23929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 354,63223

Incidenza Manodopera sul totale 13,92% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
005 - DN80

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 29,80569

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

CAL25_PR.P30.084.005  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
80 mm

1,00000
cad

€ 235,00000 € 235,00000

 Totale PR  € 262,51440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 25,20000 € 28,98000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

 Totale RU  € 56,77550

 Sommano euro (A)  € 349,09559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52364 = 1% * B)

€ 52,36434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,14599

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 441,60592

Incidenza Manodopera sul totale 12,86% € 56,77550
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
006 - DN100

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,60000
ora

€ 40,21000 € 24,12600

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 29,80569

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

16,00000
cad

€ 0,38340 € 6,13440

CAL25_PR.P30.084.006  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: -
diametro100 mm

1,00000
cad

€ 350,00000 € 350,00000

 Totale PR  € 393,59440

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 487,58109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73137 = 1% * B)

€ 73,13716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,07183

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 616,79008

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,73137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
007 - DN125

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,70000
ora

€ 40,21000 € 28,14700

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300
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 Totale AT  € 34,99000

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

CAL25_PR.P30.084.007  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
125 mm

1,00000
cad

€ 470,00000 € 470,00000

 Totale PR  € 516,48800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 615,65900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92349 = 1% * B)

€ 92,34885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,80079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 778,80864

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,92349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
008 - DN150

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,08000
ora

€ 40,21000 € 3,21680

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 10,05980

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

16,00000
cad

€ 1,47000 € 23,52000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

CAL25_PR.P30.084.008  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
150 mm

1,00000
cad

€ 720,00000 € 720,00000

 Totale PR  € 768,04800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 1,75000 € 24,17000 € 42,29750
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 86,39750

 Sommano euro (A)  € 864,50530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29676 = 1% * B)

€ 129,67580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,41811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.093,59921

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 86,39750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,29676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.043.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
043 - VALVOLA DI RITEGNO TIPO VENTURI in esecuzione in ghisa, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi
di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche
009 - DN200

AT

CAL25_AT.N01.101.041  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 380 V

0,08000
ora

€ 40,21000 € 3,21680

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,10000
ora

€ 68,43000 € 6,84300

 Totale AT  € 10,05980

PR

CAL25_PR.P29.081.001  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 - DN
50

2,00000
cad

€ 5,10000 € 10,20000

CAL25_PR.P29.081.011  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 24 x 100

20,00000
cad

€ 1,47000 € 29,40000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P29.160.001  - Elettrodi - Elettrodi tipo citoflex di diametro
3,25

20,00000
cad

€ 0,38340 € 7,66800

CAL25_PR.P30.084.009  - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in
ghisa grigia GG-25, PN 10/16: - diametro
200 mm

1,00000
cad

€ 900,00000 € 900,00000

 Totale PR  € 963,76800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 25,20000 € 57,96000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100

 Totale RU  € 113,55100

 Sommano euro (A)  € 1.087,37880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63107 = 1% * B)

€ 163,10682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,04856

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.375,53418

Incidenza Manodopera sul totale 8,26% € 113,55100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,63107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.052.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
052 - Contatore gas
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001 - Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il
contatore, compresi il materiale di tenuta.

PR

CAL25_PR.P30.180.001  - Contatore gas e accessori - Valvola
automatica di sfogo aria da 3/8"

1,00000
cad

€ 5,74000 € 5,74000

 Totale PR  € 5,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

 Totale RU  € 7,40550

 Sommano euro (A)  € 13,14550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01972 = 1% * B)

€ 1,97183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51173

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16,62906

Incidenza Manodopera sul totale 44,53% € 7,40550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.052.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
052 - Contatore gas
002 - Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il
contatore,compresi il materiale di tenuta.

PR

CAL25_PR.P30.180.001  - Contatore gas e accessori - Valvola
automatica di sfogo aria da 3/8"

1,00000
cad

€ 5,74000 € 5,74000

 Totale PR  € 5,74000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

 Totale RU  € 11,08250

 Sommano euro (A)  € 16,82250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02523 = 1% * B)

€ 2,52338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,28047

Incidenza Manodopera sul totale 52,08% € 11,08250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.052.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
052 - Contatore gas
003 - Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e
il contatore,compresi il materiale di tenuta.

PR

CAL25_PR.P30.180.001  - Contatore gas e accessori - Valvola
automatica di sfogo aria da 3/8"

1,00000
cad

€ 5,74000 € 5,74000

 Totale PR  € 5,74000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

 Totale RU  € 8,66550

 Sommano euro (A)  € 14,40550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02161 = 1% * B)

€ 2,16083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65663

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 18,22296

Incidenza Manodopera sul totale 47,55% € 8,66550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
001 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 1/2"

PR

CAL25_PR.P30.058.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 5,07000 € 5,07000

 Totale PR  € 5,07000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 10,50070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01575 = 1% * B)

€ 1,57511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,28339

Incidenza Manodopera sul totale 40,88% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
002 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 3/4"

PR

CAL25_PR.P30.058.003  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 6,92000 € 6,92000

 Totale PR  € 6,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)
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€ 12,35070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01853 = 1% * B)

€ 1,85261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15,62364

Incidenza Manodopera sul totale 34,76% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
003 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 1"

PR

CAL25_PR.P30.058.004  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 9,98000 € 9,98000

 Totale PR  € 9,98000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 25,20000 € 3,27600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 24,17000 € 3,14210

 Totale RU  € 6,41810

 Sommano euro (A)  € 16,39810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02460 = 1% * B)

€ 2,45972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20,74360

Incidenza Manodopera sul totale 30,94% € 6,41810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
004 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 1"1/4

PR

CAL25_PR.P30.058.005  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 15,05000 € 15,05000

 Totale PR  € 15,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 22,94920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03442 = 1% * B)

€ 3,44238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 29,03074
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Incidenza Manodopera sul totale 27,21% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
005 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 1"1/2

PR

CAL25_PR.P30.058.006  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 21,32000 € 21,32000

 Totale PR  € 21,32000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 29,21920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04383 = 1% * B)

€ 4,38288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,96229

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
006 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 2"

PR

CAL25_PR.P30.058.007  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 33,68000 € 33,68000

 Totale PR  € 33,68000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 43,55400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06533 = 1% * B)

€ 6,53310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,00871

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 55,09581

Incidenza Manodopera sul totale 17,92% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
007 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 2"1/2

PR

CAL25_PR.P30.058.008  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 70,00000 € 70,00000

 Totale PR  € 70,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 9,87400

 Sommano euro (A)  € 79,87400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11981 = 1% * B)

€ 11,98110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 101,04061

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 9,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
008 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 3"

PR

CAL25_PR.P30.058.009  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - diametro 3"

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale PR  € 110,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 124,81100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18722 = 1% * B)

€ 18,72165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 157,88592

Incidenza Manodopera sul totale 9,38% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.054.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
054 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas
009 - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le
opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas
di diametro 4"

PR
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CAL25_PR.P30.058.010  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - diametro 4"

1,00000
cad

€ 200,00000 € 200,00000

 Totale PR  € 200,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 214,81100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32222 = 1% * B)

€ 32,22165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,70327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 271,73592

Incidenza Manodopera sul totale 5,45% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32222

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
001 - DN20

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

4,00000
cad

€ 0,49000 € 1,96000

CAL25_PR.P29.081A.010  - Guarnizioni per flangia - DN20 2,00000
cad

€ 0,63000 € 1,26000

CAL25_PR.P30.094.002  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 20 mm

1,00000
cad

€ 33,77000 € 33,77000

 Totale PR  € 36,99000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 49,58149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07437 = 1% * B)

€ 7,43722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 62,72058

Incidenza Manodopera sul totale 11,02% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
002 - DN25

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.011  - Guarnizioni per flangia - DN25 2,00000
cad

€ 0,83000 € 1,66000

CAL25_PR.P30.094.003  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 25 mm

1,00000
cad

€ 36,39000 € 36,39000

 Totale PR  € 41,97000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 54,56149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08184 = 1% * B)

€ 8,18422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,02028

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
003 - DN32

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.012  - Guarnizioni per flangia - DN32 2,00000
cad

€ 1,16000 € 2,32000

CAL25_PR.P30.094.004  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 32 mm

1,00000
cad

€ 38,99000 € 38,99000

 Totale PR  € 45,23000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,14000 € 24,17000 € 3,38380
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categoria - D2 ora

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 57,82149

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08673 = 1% * B)

€ 8,67322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,14418

Incidenza Manodopera sul totale 9,45% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
004 - DN40

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.013  - Guarnizioni per flangia - DN40 2,00000
cad

€ 1,56000 € 3,12000

CAL25_PR.P30.094.005  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 40 mm

1,00000
cad

€ 50,67000 € 50,67000

 Totale PR  € 57,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

 Totale RU  € 7,89920

 Sommano euro (A)  € 71,28889

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10693 = 1% * B)

€ 10,69333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 90,18044

Incidenza Manodopera sul totale 8,76% € 7,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
005 - DN50

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto, 0,08300 € 68,43000 € 5,67969
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macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

ora

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.001  - Guarnizioni per flangia - DN 50 2,00000
cad

€ 1,17000 € 2,34000

CAL25_PR.P30.094.006  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 50 mm

1,00000
cad

€ 108,63000 € 108,63000

 Totale PR  € 114,89000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 10,86140

 Sommano euro (A)  € 131,43109

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19715 = 1% * B)

€ 19,71466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 166,26033

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 10,86140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
006 - DN65

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

8,00000
cad

€ 0,49000 € 3,92000

CAL25_PR.P29.081A.002  - Guarnizioni per flangia - DN 65 2,00000
cad

€ 1,26000 € 2,52000

CAL25_PR.P30.094.007  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 65 mm

1,00000
cad

€ 149,00000 € 149,00000

 Totale PR  € 155,44000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 14,81100

 Sommano euro (A)  € 175,93069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26390 = 1% * B)

€ 26,38960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,23203
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 222,55232

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 14,81100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26390

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
007 - DN80

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.003  - Guarnizioni per flangia - DN 80 2,00000
cad

€ 1,67000 € 3,34000

CAL25_PR.P30.094.008  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 80 mm

1,00000
cad

€ 182,00000 € 182,00000

 Totale PR  € 193,18000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 25,20000 € 10,08000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 19,74800

 Sommano euro (A)  € 218,60769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32791 = 1% * B)

€ 32,79115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,13988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 276,53872

Incidenza Manodopera sul totale 7,14% € 19,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32791

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
008 - DN100

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

Pagina 4.321 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PR.P29.081A.004  - Guarnizioni per flangia - DN 100 2,00000
cad

€ 1,87000 € 3,74000

CAL25_PR.P30.094.009  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 100 mm

1,00000
cad

€ 238,00000 € 238,00000

 Totale PR  € 249,58000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 25,20000 € 13,10400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

 Totale RU  € 25,67240

 Sommano euro (A)  € 280,93209

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42140 = 1% * B)

€ 42,13981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,30719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 355,37909

Incidenza Manodopera sul totale 7,22% € 25,67240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
009 - DN125

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.005  - Guarnizioni per flangia - DN 125 2,00000
cad

€ 2,55000 € 5,10000

CAL25_PR.P30.094.010  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 125 mm

1,00000
cad

€ 399,62000 € 399,62000

 Totale PR  € 412,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 29,62200

 Sommano euro (A)  € 447,86169

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67179 = 1% * B)

€ 67,17925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,50409

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 566,54503

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 29,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,67179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I12.060.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
010 - DN150

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

16,00000
cad

€ 0,49000 € 7,84000

CAL25_PR.P29.081A.006  - Guarnizioni per flangia - DN 150 2,00000
cad

€ 3,33000 € 6,66000

CAL25_PR.P30.094.011  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 150 mm

1,00000
cad

€ 515,63000 € 515,63000

 Totale PR  € 530,13000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 572,83719

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85926 = 1% * B)

€ 85,92558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,87628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 724,63905

Incidenza Manodopera sul totale 5,11% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,85926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
011 - DN200

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.007  - Guarnizioni per flangia - DN 200 2,00000
cad

€ 4,81000 € 9,62000

CAL25_PR.P30.094.012  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 200 mm

1,00000
cad

€ 931,12000 € 931,12000

 Totale PR  € 952,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 1,00000 € 25,20000 € 25,20000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 49,37000

 Sommano euro (A)  € 1.007,54969

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51132 = 1% * B)

€ 151,13245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 115,86821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.274,55035

Incidenza Manodopera sul totale 3,87% € 49,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,51132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
012 - DN250

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.008  - Guarnizioni per flangia - DN 250 2,00000
cad

€ 6,29000 € 12,58000

CAL25_PR.P30.094.013  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 250 mm

1,00000
cad

€ 1.384,39000 € 1.384,39000

 Totale PR  € 1.408,73000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 25,20000 € 28,22400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 24,17000 € 27,07040

 Totale RU  € 55,29440

 Sommano euro (A)  € 1.469,70409

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20456 = 1% * B)

€ 220,45561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,01597

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.859,17567

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 55,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,20456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.060.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
060 - Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per
impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e
accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni,
prove idrauliche
013 - DN300

Pagina 4.324 di 5.979



Prezzario 2025

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,08300
ora

€ 68,43000 € 5,67969

 Totale AT  € 5,67969

PR

CAL25_PR.P29.081.010  - Flangia piana in acciaio UNI PN 10 -16 -
Bulloni per flangia 16 x 70

24,00000
cad

€ 0,49000 € 11,76000

CAL25_PR.P29.081A.009  - Guarnizioni per flangia - DN 300 2,00000
cad

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PR.P30.094.014  - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato,
PN 16: - diametro 300 mm

1,00000
cad

€ 1.565,00000 € 1.565,00000

 Totale PR  € 1.593,26000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 25,20000 € 32,76000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

 Totale RU  € 64,18100

 Sommano euro (A)  € 1.663,12069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49468 = 1% * B)

€ 249,46810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 191,25888

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.103,84767

Incidenza Manodopera sul totale 3,05% € 64,18100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,49468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
001 - DN 15

PR

CAL25_PR.P30.095.002  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 9,38000 € 9,38000

 Totale PR  € 9,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 5,51880

 Sommano euro (A)  € 14,89880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04470 = 2% * B)

€ 2,23482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 18,84698

Incidenza Manodopera sul totale 29,28% € 5,51880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04470

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I12.062.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
002 - DN 20

PR

CAL25_PR.P30.095.003  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 12,83000 € 12,83000

 Totale PR  € 12,83000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 19,72850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05919 = 2% * B)

€ 2,95928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,95656

Incidenza Manodopera sul totale 27,64% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
003 - DN 25

PR

CAL25_PR.P30.095.004  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"

1,00000
cad

€ 17,55000 € 17,55000

 Totale PR  € 17,55000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 24,17000 € 5,80080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,24000
ora

€ 21,82000 € 5,23680

 Totale RU  € 11,03760

 Sommano euro (A)  € 28,58760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08576 = 2% * B)

€ 4,28814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,16331

Incidenza Manodopera sul totale 30,52% € 11,03760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08576
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
004 - DN 32

PR

CAL25_PR.P30.095.005  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 23,72000 € 23,72000

 Totale PR  € 23,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 37,51700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11255 = 2% * B)

€ 5,62755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 47,45901

Incidenza Manodopera sul totale 29,07% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
005 - DN 40

PR

CAL25_PR.P30.095.006  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 34,69000 € 34,69000

 Totale PR  € 34,69000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 24,17000 € 8,70120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520

 Totale RU  € 16,55640

 Sommano euro (A)  € 51,24640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15374 = 2% * B)

€ 7,68696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,82670

Incidenza Manodopera sul totale 25,54% € 16,55640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
006 - DN 50

PR

CAL25_PR.P30.095.007  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"

1,00000
cad

€ 43,06000 € 43,06000

 Totale PR  € 43,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 24,17000 € 12,56840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52000
ora

€ 21,82000 € 11,34640

 Totale RU  € 23,91480

 Sommano euro (A)  € 66,97480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20092 = 2% * B)

€ 10,04622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70210

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,72312

Incidenza Manodopera sul totale 28,23% € 23,91480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
007 - DN 65

PR

CAL25_PR.P30.095.008  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 70,60000 € 70,60000

 Totale PR  € 70,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 24,17000 € 21,75300

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,90000
ora

€ 21,82000 € 19,63800

 Totale RU  € 41,39100

 Sommano euro (A)  € 111,99100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33597 = 2% * B)

€ 16,79865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,87897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 141,66862
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Incidenza Manodopera sul totale 29,22% € 41,39100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,33597

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.062.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
062 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
008 - DN 80

PR

CAL25_PR.P30.095.009  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3"

1,00000
cad

€ 114,64000 € 114,64000

 Totale PR  € 114,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 24,17000 € 30,21250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 57,48750

 Sommano euro (A)  € 172,12750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51638 = 2% * B)

€ 25,81913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,79466

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 217,74129

Incidenza Manodopera sul totale 26,4% € 57,48750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,51638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
001 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2")
Q = 1

PR

CAL25_PR.P29.170.001  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 15 (1/2")
Q = 1

1,00000
cad

€ 54,33000 € 54,33000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,01600
kg

€ 3,72000 € 0,05952

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 54,42210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,15580

Pagina 4.329 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 60,57790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09087 = 1% * B)

€ 9,08669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 76,63105

Incidenza Manodopera sul totale 8,03% € 6,15580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
002 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4")
Q = 2,5

PR

CAL25_PR.P29.170.002  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 20 (3/4")
Q = 2,5

1,00000
cad

€ 105,55000 € 105,55000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 105,65698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,61400

 Sommano euro (A)  € 114,27098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17141 = 1% * B)

€ 17,14065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 144,55279

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 8,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
003 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q
= 3,5

PR

CAL25_PR.P29.170.003  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 25 (1") Q
= 3,5

1,00000
cad

€ 113,32000 € 113,32000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440
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CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 113,42698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 125,71798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18858 = 1% * B)

€ 18,85770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,03325

Incidenza Manodopera sul totale 7,73% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
004 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4)
Q = 4,5

PR

CAL25_PR.P29.170.004  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 32
(1"1/4) Q = 4,5

1,00000
cad

€ 135,21000 € 135,21000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 135,31698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 150,07648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22511 = 1% * B)

€ 22,51147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,25880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 189,84675

Incidenza Manodopera sul totale 7,77% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
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testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
005 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2)
Q = 10

PR

CAL25_PR.P29.170.005  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 40
(1"1/2) Q = 10

1,00000
cad

€ 334,35000 € 334,35000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02400
kg

€ 3,72000 € 0,08928

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 334,47186

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 351,69986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52755 = 1% * B)

€ 52,75498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,44548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 444,90032

Incidenza Manodopera sul totale 3,87% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.064.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
064 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da
testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente,
attacchi filettati
006 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q
= 15

PR

CAL25_PR.P29.170.006  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. DN 50 (2") Q
= 15

1,00000
cad

€ 457,56000 € 457,56000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,03000
kg

€ 3,72000 € 0,11160

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

 Totale PR  € 457,71504

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 477,41154

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71612 = 1% * B)

€ 71,61173
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,90233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 603,92560

Incidenza Manodopera sul totale 3,26% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.066.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
066 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in
bronzo, attacchi filettati
001 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4")
Q = 2,5

PR

CAL25_PR.P29.170.007  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda a calza lavabile, PN 20,
costituito da testata in bronzo, calza
filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 20
(3/4") Q = 2,5

1,00000
cad

€ 251,87000 € 251,87000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 251,97698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

 Totale RU  € 8,61400

 Sommano euro (A)  € 260,59098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39089 = 1% * B)

€ 39,08865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,96796

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 329,64759

Incidenza Manodopera sul totale 2,61% € 8,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.066.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
066 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in
bronzo, attacchi filettati
002 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q
= 3,5

PR

CAL25_PR.P29.170.008  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda e calda a calza lavabile,
PN 20, costituito da testata in bronzo,
calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 25
(1") Q = 3,5

1,00000
cad

€ 262,79000 € 262,79000

CAL25_PR.P30.082.011  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Additivo per protezione filettatura in pasta
verde

0,02000
kg

€ 3,72000 € 0,07440

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258
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Totale PR

  

€ 262,89698

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 25,20000 € 5,04000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 12,29100

 Sommano euro (A)  € 275,18798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41278 = 1% * B)

€ 41,27820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,64662

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 348,11280

Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 12,29100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41278

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.066.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
066 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in
bronzo, attacchi filettati
003 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4)
Q = 4,5

PR

CAL25_PR.P29.170.009  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda e calda a calza lavabile,
PN 20, costituito da testata in bronzo,
calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 32
(1"1/4) Q = 4,5

1,00000
cad

€ 291,38000 € 291,38000

CAL25_PR.P30.082.010  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 4"

0,02000
cad

€ 81,00000 € 1,62000

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 293,03258

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 25,20000 € 6,30000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 24,17000 € 8,45950

 Totale RU  € 14,75950

 Sommano euro (A)  € 307,79208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46169 = 1% * B)

€ 46,16881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,39609

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 389,35698

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 14,75950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.066.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
066 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in
bronzo, attacchi filettati
004 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2)
Q = 10
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PR

CAL25_PR.P29.170.010  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda e calda a calza lavabile,
PN 20, costituito da testata in bronzo,
calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 40
(1"1/2) Q = 10

1,00000
cad

€ 417,11000 € 417,11000

CAL25_PR.P30.082.010  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 4"

0,02400
cad

€ 81,00000 € 1,94400

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00600
kg

€ 5,43000 € 0,03258

 Totale PR  € 419,08658

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 24,17000 € 9,66800

 Totale RU  € 17,22800

 Sommano euro (A)  € 436,31458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65447 = 1% * B)

€ 65,44719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,17618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 551,93795

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 17,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65447

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I12.066.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I12 - ORGANI COMPLEMENTARI E DI MANOVRA PER IMPIANTI
066 - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in
bronzo, attacchi filettati
005 - Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q
= 15

PR

CAL25_PR.P29.170.010  - Filtro dissabbiatore - Filtro dissabbiatore
per acqua fredda e calda a calza lavabile,
PN 20, costituito da testata in bronzo,
calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa
trasparente, attacchi filettati. PN 20 DN 40
(1"1/2) Q = 10

1,00000
cad

€ 417,11000 € 417,11000

CAL25_PR.P30.082.010  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
diametro 4"

0,03000
cad

€ 81,00000 € 2,43000

CAL25_PR.P30.082.012  - Valvola di ritegno a clapet in bronzo -
Canapa pettinata per idraulica

0,00800
kg

€ 5,43000 € 0,04344

 Totale PR  € 419,58344

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 25,20000 € 8,82000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

 Totale RU  € 19,69650

 Sommano euro (A)  € 439,27994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65892 = 1% * B)

€ 65,89199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,51719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 555,68912

Incidenza Manodopera sul totale 3,54% € 19,69650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65892
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
001 - Tubo del diametro nominale di 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02800
ora

€ 57,13000 € 1,59964

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03500
ora

€ 54,69000 € 1,91415

 Totale AT  € 3,51379

PR

CAL25_PR.P29.018.001  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 40

1,00000
m

€ 10,20000 € 10,20000

 Totale PR  € 10,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

 Totale RU  € 6,01560

 Sommano euro (A)  € 19,72939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02959 = 1% * B)

€ 2,95941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26888

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,95768

Incidenza Manodopera sul totale 24,1% € 6,01560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
002 - Tubo del diametro nominale 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02900
ora

€ 57,13000 € 1,65677
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CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03500
ora

€ 54,69000 € 1,91415

 Totale AT  € 3,57092

PR

CAL25_PR.P29.018.002  - Tubazioni in acciaio per impianti idrici -
Saldati Diametro Nominale mm 50

1,00000
m

€ 12,60000 € 12,60000

 Totale PR  € 12,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07600
ora

€ 25,20000 € 1,91520

 Totale RU  € 6,04080

 Sommano euro (A)  € 22,21172

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03332 = 1% * B)

€ 3,33176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55435

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,09783

Incidenza Manodopera sul totale 21,5% € 6,04080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
003 - Tubo del diametro nominale 65 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02900
ora

€ 57,13000 € 1,65677

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03600
ora

€ 54,69000 € 1,96884

 Totale AT  € 3,62561

PR

CAL25_PR.P29.019A.003  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 65

1,00000
m

€ 15,98000 € 15,98000

 Totale PR  € 15,98000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07400
ora

€ 31,29000 € 2,31546

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07400
ora

€ 26,01000 € 1,92474

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560
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 Totale RU  € 6,20580

 Sommano euro (A)  € 25,81141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03872 = 1% * B)

€ 3,87171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96831

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,65143

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 6,20580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
004 - Tubo del diametro nominale 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03800
ora

€ 54,69000 € 2,07822

 Totale AT  € 3,79212

PR

CAL25_PR.P29.019A.004  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 80

1,00000
m

€ 24,75000 € 24,75000

 Totale PR  € 24,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560

 Totale RU  € 6,26310

 Sommano euro (A)  € 34,80522

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05221 = 1% * B)

€ 5,22078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00260

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,02860

Incidenza Manodopera sul totale 14,23% € 6,26310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05221

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
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conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
005 - Tubo del diametro nominale 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03800
ora

€ 54,69000 € 2,07822

 Totale AT  € 3,79212

PR

CAL25_PR.P29.019A.005  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 100

1,00000
m

€ 30,15000 € 30,15000

 Totale PR  € 30,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07830
ora

€ 31,29000 € 2,45001

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07830
ora

€ 26,01000 € 2,03658

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

 Totale RU  € 6,50259

 Sommano euro (A)  € 40,44471

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06067 = 1% * B)

€ 6,06671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,16256

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 6,50259

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
006 - Tubo del diametro nominale 125 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04000
ora

€ 54,69000 € 2,18760

 Totale AT  € 2,18760

PR
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CAL25_PR.P29.018A.005  - Saldatura ad arco elettrico di tubo in
acciaio - Saldatura su tubi in acciaio DN
125

0,26000
cad

€ 26,13000 € 6,79380

CAL25_PR.P29.019A.006  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 125

1,00000
m

€ 34,28000 € 34,28000

 Totale PR  € 41,07380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08200
ora

€ 31,29000 € 2,56578

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08200
ora

€ 26,01000 € 2,13282

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

 Totale RU  € 7,47060

 Sommano euro (A)  € 50,73200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07610 = 1% * B)

€ 7,60980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,83418

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,17598

Incidenza Manodopera sul totale 11,64% € 7,47060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07610

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
007 - Tubo del diametro nominale di 150 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04200
ora

€ 54,69000 € 2,29698

 Totale AT  € 4,01088

PR

CAL25_PR.P29.019A.007  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 150

1,00000
m

€ 48,60000 € 48,60000

 Totale PR  € 48,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

 Totale RU  € 7,42500

 Sommano euro (A)  € 60,03588
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09005 = 1% * B)

€ 9,00538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90413

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,94539

Incidenza Manodopera sul totale 9,78% € 7,42500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
008 - Tubo del diametro nominale 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04000
ora

€ 57,13000 € 2,28520

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04500
ora

€ 54,69000 € 2,46105

 Totale AT  € 4,74625

PR

CAL25_PR.P29.019A.008  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 200

1,00000
m

€ 65,48000 € 65,48000

 Totale PR  € 65,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 9,90000

 Sommano euro (A)  € 80,12625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12019 = 1% * B)

€ 12,01894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21452

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 101,35971

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 9,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
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pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
009 - Tubo del diametro nominale 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04200
ora

€ 57,13000 € 2,39946

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04600
ora

€ 54,69000 € 2,51574

 Totale AT  € 4,91520

PR

CAL25_PR.P29.019A.009  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 250

1,00000
m

€ 95,33000 € 95,33000

 Totale PR  € 95,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

 Totale RU  € 8,79540

 Sommano euro (A)  € 109,04060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16356 = 1% * B)

€ 16,35609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,53967

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 137,93636

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 8,79540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16356

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
010 - Tubo del diametro nominale di 300 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08000
ora

€ 75,04000 € 6,00320

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04600
ora

€ 57,13000 € 2,62798

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05000
ora

€ 54,69000 € 2,73450

 Totale AT  € 11,36568
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PR

CAL25_PR.P29.019A.010  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 300

1,00000
m

€ 117,83000 € 117,83000

 Totale PR  € 117,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 31,29000 € 3,59835

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11500
ora

€ 26,01000 € 2,99115

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12500
ora

€ 25,20000 € 3,15000

 Totale RU  € 9,73950

 Sommano euro (A)  € 138,93518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20840 = 1% * B)

€ 20,84028

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 175,75301

Incidenza Manodopera sul totale 5,54% € 9,73950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
011 - Tubo del diametro nominale 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08400
ora

€ 75,04000 € 6,30336

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05000
ora

€ 57,13000 € 2,85650

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05400
ora

€ 54,69000 € 2,95326

 Totale AT  € 12,11312

PR

CAL25_PR.P29.019A.011  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 350

1,00000
m

€ 142,43000 € 142,43000

 Totale PR  € 142,43000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12700
ora

€ 31,29000 € 3,97383

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13200
ora

€ 25,20000 € 3,32640

 Totale RU  € 10,60350
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 Sommano euro (A)  € 165,14662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24772 = 1% * B)

€ 24,77199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99186

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 208,91047

Incidenza Manodopera sul totale 5,08% € 10,60350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
012 - Tubo del diametro nominale 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08800
ora

€ 75,04000 € 6,60352

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05300
ora

€ 57,13000 € 3,02789

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05800
ora

€ 54,69000 € 3,17202

 Totale AT  € 12,80343

PR

CAL25_PR.P29.019A.012  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 400

1,00000
m

€ 162,60000 € 162,60000

 Totale PR  € 162,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14400
ora

€ 25,20000 € 3,62880

 Totale RU  € 11,36430

 Sommano euro (A)  € 186,76773

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28015 = 1% * B)

€ 28,01516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,47829

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 236,26118

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 11,36430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28015

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
013 - Tubo del diametro nominale 450 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09100
ora

€ 75,04000 € 6,82864

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05700
ora

€ 57,13000 € 3,25641

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06100
ora

€ 54,69000 € 3,33609

 Totale AT  € 13,42114

PR

CAL25_PR.P29.019A.013  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 450

1,00000
m

€ 189,53000 € 189,53000

 Totale PR  € 189,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14500
ora

€ 31,29000 € 4,53705

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14500
ora

€ 26,01000 € 3,77145

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

 Totale RU  € 12,08850

 Sommano euro (A)  € 215,03964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32256 = 1% * B)

€ 32,25595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,72956

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 272,02515

Incidenza Manodopera sul totale 4,44% € 12,08850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
014 - Tubo del diametro nominale 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09600
ora

€ 75,04000 € 7,20384
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06200
ora

€ 57,13000 € 3,54206

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06600
ora

€ 54,69000 € 3,60954

 Totale AT  € 14,35544

PR

CAL25_PR.P29.019A.014  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 500

1,00000
m

€ 210,83000 € 210,83000

 Totale PR  € 210,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15600
ora

€ 31,29000 € 4,88124

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16800
ora

€ 25,20000 € 4,23360

 Totale RU  € 13,17240

 Sommano euro (A)  € 238,35784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35754 = 1% * B)

€ 35,75368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,41115

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 301,52267

Incidenza Manodopera sul totale 4,37% € 13,17240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.001.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
001 - Condotte in acciaio -Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera,
conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso
la formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione ed escluse le prove idrauliche; valutato per la lunghezza
effettiva misurata in opera
015 - Tubo del diametro nominale di 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10800
ora

€ 75,04000 € 8,10432

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,07400
ora

€ 57,13000 € 4,22762

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07800
ora

€ 54,69000 € 4,26582

 Totale AT  € 16,59776

PR

CAL25_PR.P29.019A.015  - Tubazioni in acciaio saldate per condotte
acqua complete di rivestimento bituminoso
pesante secondo norme UNI 5256/87. -
Diametro nominale mm 600

1,00000
m

€ 425,85000 € 425,85000

 Totale PR  € 425,85000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18400
ora

€ 31,29000 € 5,75736

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18400
ora

€ 26,01000 € 4,78584

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18800
ora

€ 25,20000 € 4,73760

 Totale RU  € 15,28080

 Sommano euro (A)  € 457,72856

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68659 = 1% * B)

€ 68,65928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,63878

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 579,02662

Incidenza Manodopera sul totale 2,64% € 15,28080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
001 - Tubo del diametro nominale di 40 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02800
ora

€ 57,13000 € 1,59964

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03200
ora

€ 54,69000 € 1,75008

 Totale AT  € 3,34972

PR

CAL25_PR.P29.019.001  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura
Diametro Nominale mm 40

1,00000
m

€ 11,63000 € 11,63000

 Totale PR  € 11,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

 Totale RU  € 6,01560

 Sommano euro (A)  € 20,99532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03149 = 1% * B)

€ 3,14930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41446

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,55908

Incidenza Manodopera sul totale 22,65% € 6,01560
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
002 - Tubo del diametro nominale 50 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02900
ora

€ 57,13000 € 1,65677

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03300
ora

€ 54,69000 € 1,80477

 Totale AT  € 3,46154

PR

CAL25_PR.P29.019.002  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura
Diametro Nominale mm 50

1,00000
m

€ 12,60000 € 12,60000

 Totale PR  € 12,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07200
ora

€ 26,01000 € 1,87272

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560

 Totale RU  € 6,09120

 Sommano euro (A)  € 22,15274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03323 = 1% * B)

€ 3,32291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,02322

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 6,09120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
003 - Tubo del diametro nominale 65 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02900
ora

€ 57,13000 € 1,65677

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03300
ora

€ 54,69000 € 1,80477

 Totale AT  € 3,46154

PR

CAL25_PR.P29.019.003  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura
Diametro Nominale mm 65

1,00000
m

€ 15,98000 € 15,98000

 Totale PR  € 15,98000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07400
ora

€ 31,29000 € 2,31546

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07400
ora

€ 26,01000 € 1,92474

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560

 Totale RU  € 6,20580

 Sommano euro (A)  € 25,64734

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03847 = 1% * B)

€ 3,84710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94944

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,44388

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 6,20580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
004 - Tubo del diametro nominale 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03400
ora

€ 54,69000 € 1,85946

 Totale AT  € 3,57336

PR

CAL25_PR.P29.019.004  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura
Diametro Nominale mm 80

1,00000
m

€ 18,45000 € 18,45000

 Totale PR
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€ 18,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560

 Totale RU  € 6,26310

 Sommano euro (A)  € 28,28646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04243 = 1% * B)

€ 4,24297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25294

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,78237

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 6,26310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
005 - Tubo del diametro nominale 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03300
ora

€ 57,13000 € 1,88529

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03800
ora

€ 54,69000 € 2,07822

 Totale AT  € 3,96351

PR

CAL25_PR.P29.019.005  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 100 mm

1,00000
m

€ 23,78000 € 23,78000

 Totale PR  € 23,78000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

 Totale RU  € 9,51000

 Sommano euro (A)  € 37,25351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05588 = 1% * B)

€ 5,58803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28415
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,12569

Incidenza Manodopera sul totale 20,18% € 9,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
006 - Tubo del diametro nominale 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03200
ora

€ 54,69000 € 1,75008

 Totale AT  € 3,46398

PR

CAL25_PR.P29.019.006  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 125 mm

1,00000
m

€ 31,50000 € 31,50000

 Totale PR  € 31,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

 Totale RU  € 7,42500

 Sommano euro (A)  € 42,38898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06358 = 1% * B)

€ 6,35835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87473

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,62206

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 7,42500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
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intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
007 - Tubo del diametro nominale 150 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03800
ora

€ 57,13000 € 2,17094

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04200
ora

€ 54,69000 € 2,29698

 Totale AT  € 4,46792

PR

CAL25_PR.P29.019.007  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 150 mm

1,00000
m

€ 40,88000 € 40,88000

 Totale PR  € 40,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09500
ora

€ 26,01000 € 2,47095

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

 Totale RU  € 7,96350

 Sommano euro (A)  € 53,31142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07997 = 1% * B)

€ 7,99671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,43894

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 7,96350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
008 - Tubo del diametro nominale 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04000
ora

€ 57,13000 € 2,28520

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04400
ora

€ 54,69000 € 2,40636

 Totale AT  € 4,69156

PR

CAL25_PR.P29.019.008  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/ 1,00000 € 65,63000 € 65,63000
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L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 200 mm

m

 Totale PR  € 65,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

 Totale RU  € 8,50200

 Sommano euro (A)  € 78,82356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11824 = 1% * B)

€ 11,82353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06471

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 99,71180

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 8,50200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
009 - Tubo del diametro nominale 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04200
ora

€ 57,13000 € 2,39946

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04600
ora

€ 54,69000 € 2,51574

 Totale AT  € 4,91520

PR

CAL25_PR.P29.019.009  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 250 mm

1,00000
m

€ 115,58000 € 115,58000

 Totale PR  € 115,58000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

 Totale RU  € 8,79540
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Sommano euro (A)

  

€ 129,29060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19394 = 1% * B)

€ 19,39359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,86842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 163,55261

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 8,79540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19394

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
010 - Tubo del diametro nominale di 300 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08000
ora

€ 75,04000 € 6,00320

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05000
ora

€ 57,13000 € 2,85650

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05000
ora

€ 54,69000 € 2,73450

 Totale AT  € 11,59420

PR

CAL25_PR.P29.019.010  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 300 mm

1,00000
m

€ 175,43000 € 175,43000

 Totale PR  € 175,43000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 31,29000 € 3,59835

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11500
ora

€ 26,01000 € 2,99115

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

 Totale RU  € 9,36150

 Sommano euro (A)  € 196,38570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29458 = 1% * B)

€ 29,45786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,58436

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 248,42792

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 9,36150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I15.002.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
011 - Tubo del diametro nominale 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08400
ora

€ 75,04000 € 6,30336

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05000
ora

€ 57,13000 € 2,85650

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05400
ora

€ 54,69000 € 2,95326

 Totale AT  € 12,11312

PR

CAL25_PR.P29.019.011  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 350 mm

1,00000
m

€ 185,85000 € 185,85000

 Totale PR  € 185,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 25,20000 € 3,27600

 Totale RU  € 10,49580

 Sommano euro (A)  € 208,45892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31269 = 1% * B)

€ 31,26884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,97278

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 263,70054

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 10,49580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31269

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
012 - Tubo del diametro nominale 400 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08700
ora

€ 75,04000 € 6,52848

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05300
ora

€ 57,13000 € 3,02789

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05700
ora

€ 54,69000 € 3,11733

 Totale AT  € 12,67370

PR

CAL25_PR.P29.019.012  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 400 mm

1,00000
m

€ 213,08000 € 213,08000

 Totale PR  € 213,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13800
ora

€ 25,20000 € 3,47760

 Totale RU  € 11,21310

 Sommano euro (A)  € 236,96680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35545 = 1% * B)

€ 35,54502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,25118

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 299,76300

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 11,21310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
013 - Tubo del diametro nominale 450 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09100
ora

€ 75,04000 € 6,82864

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05700
ora

€ 57,13000 € 3,25641

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06100
ora

€ 54,69000 € 3,33609

 Totale AT  € 13,42114
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PR

CAL25_PR.P29.019.013  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 450 mm

1,00000
m

€ 250,50000 € 250,50000

 Totale PR  € 250,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14800
ora

€ 31,29000 € 4,63092

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14700
ora

€ 26,01000 € 3,82347

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

 Totale RU  € 12,23439

 Sommano euro (A)  € 276,15553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41423 = 1% * B)

€ 41,42333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,75789

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 349,33675

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 12,23439

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
014 - Tubo del diametro nominale 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09900
ora

€ 75,04000 € 7,42896

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06200
ora

€ 57,13000 € 3,54206

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06600
ora

€ 54,69000 € 3,60954

 Totale AT  € 14,58056

PR

CAL25_PR.P29.019.014  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 500 mm

1,00000
m

€ 304,28000 € 304,28000

 Totale PR  € 304,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15500
ora

€ 31,29000 € 4,84995

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15500 € 26,01000 € 4,03155
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ora

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15900
ora

€ 25,20000 € 4,00680

 Totale RU  € 12,88830

 Sommano euro (A)  € 331,74886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49762 = 1% * B)

€ 49,76233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,15112

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 419,66231

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 12,88830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,49762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.002.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
002 - Condotte in acciaio Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in
opera, conformi alla norma UNI EN 10224 rivestiti esternamente con bitume e
vetroflex del tipo pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico per diametri
inferiori o uguali al dn 125 e sferico per i diametri uguali e maggiori del dn
150 per saldatura a sovrapposizione esclusa saldatura elettrica e la fasciatura
dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa escluso la
formazione del letto di posa, del rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi
pezzi speciali di linea, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le
giunzioni e l'esecuzione delle medesime, esclusi i pezzi speciali di manovra e
di diramazione e l'esecuzione delle prove idrauliche; valutato per la
lunghezza effettiva misurata in opera
015 - Tubo del diametro nominale di 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10700
ora

€ 75,04000 € 8,02928

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,07300
ora

€ 57,13000 € 4,17049

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07700
ora

€ 54,69000 € 4,21113

 Totale AT  € 16,41090

PR

CAL25_PR.P29.019.015  - Tubazioni in acciaio senza saldatura L235/
L275, conformi alla norma UNI EN 10224
per condotte acqua complete di
rivestimento bituminoso pesante secondo
norme UNI 5256/87. - senza saldatura, a
punte lisce o a bicchiere, diametro
nominale 600 mm

1,00000
m

€ 425,85000 € 425,85000

 Totale PR  € 425,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 31,29000 € 5,72607

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18300
ora

€ 26,01000 € 4,75983

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,19000
ora

€ 25,20000 € 4,78800

 Totale RU  € 15,27390

 Sommano euro (A)  € 457,53480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68630 = 1% * B)

€ 68,63022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,61650

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 578,78152

Incidenza Manodopera sul totale 2,64% € 15,27390
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
001 - del diametro nominale di 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03400
ora

€ 54,69000 € 1,85946

 Totale AT  € 3,57336

PR

CAL25_PR.P29.021.001  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 80

1,00000
m

€ 36,80000 € 36,80000

 Totale PR  € 36,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07800
ora

€ 25,20000 € 1,96560

 Totale RU  € 6,26310

 Sommano euro (A)  € 46,63646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06995 = 1% * B)

€ 6,99547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36319

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,99512

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 6,26310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
002 - del diametro nominale di 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03100
ora

€ 57,13000 € 1,77103

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,03500
ora

€ 54,69000 € 1,91415
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 3,68518

PR

CAL25_PR.P29.021.002  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 100

1,00000
m

€ 36,80000 € 36,80000

 Totale PR  € 36,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

 Totale RU  € 6,73740

 Sommano euro (A)  € 47,22258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07083 = 1% * B)

€ 7,08339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43060

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 59,73657

Incidenza Manodopera sul totale 11,28% € 6,73740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
003 - del diametro nominale di 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03200
ora

€ 57,13000 € 1,82816

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03500
ora

€ 54,69000 € 1,91415

 Totale AT  € 3,74231

PR

CAL25_PR.P29.021.003  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 125

1,00000
m

€ 49,00000 € 49,00000

 Totale PR  € 49,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 26,01000 € 2,10681

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08800
ora

€ 25,20000 € 2,21760

 Totale RU  € 6,85890
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Sommano euro (A)

  

€ 59,60121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08940 = 1% * B)

€ 8,94018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85414

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,39553

Incidenza Manodopera sul totale 9,1% € 6,85890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
004 - del diametro nominale di 150 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03800
ora

€ 57,13000 € 2,17094

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04200
ora

€ 54,69000 € 2,29698

 Totale AT  € 4,46792

PR

CAL25_PR.P29.021.004  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 150

1,00000
m

€ 62,70000 € 62,70000

 Totale PR  € 62,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09500
ora

€ 26,01000 € 2,47095

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09800
ora

€ 25,20000 € 2,46960

 Totale RU  € 7,91310

 Sommano euro (A)  € 75,08102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11262 = 1% * B)

€ 11,26215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63432

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 94,97749

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 7,91310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
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vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
005 - del diametro nominale di 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04000
ora

€ 57,13000 € 2,28520

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04400
ora

€ 54,69000 € 2,40636

 Totale AT  € 4,69156

PR

CAL25_PR.P29.021.005  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 200

1,00000
m

€ 96,00000 € 96,00000

 Totale PR  € 96,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10500
ora

€ 25,20000 € 2,64600

 Totale RU  € 8,54790

 Sommano euro (A)  € 109,23946

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16386 = 1% * B)

€ 16,38592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56254

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 138,18792

Incidenza Manodopera sul totale 6,19% € 8,54790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16386

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
006 - del diametro nominale di 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04200
ora

€ 57,13000 € 2,39946

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04600
ora

€ 54,69000 € 2,51574

 Totale AT  € 4,91520

PR

CAL25_PR.P29.021.006  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 250

1,00000
m

€ 133,00000 € 133,00000

 Totale PR  € 133,00000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 31,29000 € 3,31674

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10600
ora

€ 26,01000 € 2,75706

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

 Totale RU  € 8,84580

 Sommano euro (A)  € 146,76100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22014 = 1% * B)

€ 22,01415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,87752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 185,65267

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 8,84580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22014

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
007 - del diametro nominale di 300 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08000
ora

€ 75,04000 € 6,00320

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04600
ora

€ 57,13000 € 2,62798

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05000
ora

€ 54,69000 € 2,73450

 Totale AT  € 11,36568

PR

CAL25_PR.P29.021.007  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 300

1,00000
m

€ 165,00000 € 165,00000

 Totale PR  € 165,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 31,29000 € 3,59835

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11500
ora

€ 26,01000 € 2,99115

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11800
ora

€ 25,20000 € 2,97360

 Totale RU  € 9,56310

 Sommano euro (A)  € 185,92878

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27889 = 1% * B)

€ 27,88932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,38181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 235,19991

Incidenza Manodopera sul totale 4,07% € 9,56310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27889
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
008 - del diametro nominale di 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08400
ora

€ 75,04000 € 6,30336

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05000
ora

€ 57,13000 € 2,85650

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05400
ora

€ 54,69000 € 2,95326

 Totale AT  € 12,11312

PR

CAL25_PR.P29.021.008  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 350

1,00000
m

€ 203,00000 € 203,00000

 Totale PR  € 203,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 25,20000 € 3,27600

 Totale RU  € 10,49580

 Sommano euro (A)  € 225,60892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33841 = 1% * B)

€ 33,84134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,94503

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 285,39529

Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 10,49580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33841

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
009 - del diametro nominale di 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08700
ora

€ 75,04000 € 6,52848
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05300
ora

€ 57,13000 € 3,02789

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05700
ora

€ 54,69000 € 3,11733

 Totale AT  € 12,67370

PR

CAL25_PR.P29.021.009  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 400

1,00000
m

€ 230,00000 € 230,00000

 Totale PR  € 230,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13400
ora

€ 31,29000 € 4,19286

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13400
ora

€ 26,01000 € 3,48534

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

 Totale RU  € 11,45820

 Sommano euro (A)  € 254,13190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38120 = 1% * B)

€ 38,11979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,22517

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 321,47686

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 11,45820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
010 - del diametro nominale di 450 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09100
ora

€ 75,04000 € 6,82864

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05700
ora

€ 57,13000 € 3,25641

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06100
ora

€ 54,69000 € 3,33609

 Totale AT  € 13,42114

PR

CAL25_PR.P29.021.010  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 450

1,00000
m

€ 262,00000 € 262,00000

 Totale PR  € 262,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400 € 31,29000 € 4,50576
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 26,01000 € 3,74544

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15500
ora

€ 25,20000 € 3,90600

 Totale RU  € 12,15720

 Sommano euro (A)  € 287,57834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43137 = 1% * B)

€ 43,13675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,07151

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 363,78660

Incidenza Manodopera sul totale 3,34% € 12,15720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.003.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
011 - del diametro nominale di 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,09900
ora

€ 75,04000 € 7,42896

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06200
ora

€ 57,13000 € 3,54206

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06600
ora

€ 54,69000 € 3,60954

 Totale AT  € 14,58056

PR

CAL25_PR.P29.021.011  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 500

1,00000
m

€ 295,00000 € 295,00000

 Totale PR  € 295,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15500
ora

€ 31,29000 € 4,84995

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15500
ora

€ 26,01000 € 4,03155

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 25,20000 € 4,03200

 Totale RU  € 12,91350

 Sommano euro (A)  € 322,49406

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48374 = 1% * B)

€ 48,37411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,08682

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 407,95499

Incidenza Manodopera sul totale 3,17% € 12,91350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I15.003.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
003 - Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene
estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi,
formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme
vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano.
012 - del diametro nominale di 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10700
ora

€ 75,04000 € 8,02928

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,07300
ora

€ 57,13000 € 4,17049

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07700
ora

€ 54,69000 € 4,21113

 Totale AT  € 16,41090

PR

CAL25_PR.P29.021.012  - Tubi di acciaio rivestiti in polietilene
esterno ed epossidico interno con giunto
saldato a bicchiere cilindrico o sferico. -
diametro nominale mm 600

1,00000
m

€ 335,00000 € 335,00000

 Totale PR  € 335,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18600
ora

€ 31,29000 € 5,81994

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18600
ora

€ 26,01000 € 4,83786

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18800
ora

€ 25,20000 € 4,73760

 Totale RU  € 15,39540

 Sommano euro (A)  € 366,80630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55021 = 1% * B)

€ 55,02095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,18273

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 464,00998

Incidenza Manodopera sul totale 3,32% € 15,39540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,55021

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
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relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
001 - del diametro nominale di 60 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05400
ora

€ 54,69000 € 2,95326

 Totale AT  € 4,66716

PR

CAL25_PR.P29.023.001  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
60

1,00000
m

€ 53,53000 € 53,53000

 Totale PR  € 53,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 31,29000 € 2,65965

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08500
ora

€ 26,01000 € 2,21085

 Totale RU  € 4,87050

 Sommano euro (A)  € 63,06766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09460 = 1% * B)

€ 9,46015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,25278

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,78059

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 4,87050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
002 - del diametro nominale di 80 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,03000
ora

€ 57,13000 € 1,71390
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Nolo a caldo per escavatore bobcat

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05600
ora

€ 54,69000 € 3,06264

 Totale AT  € 4,77654

PR

CAL25_PR.P29.023.002  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
80

1,00000
m

€ 60,05000 € 60,05000

 Totale PR  € 60,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 5,15700

 Sommano euro (A)  € 69,98354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10498 = 1% * B)

€ 10,49753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04811

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 88,52918

Incidenza Manodopera sul totale 5,83% € 5,15700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10498

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
003 - del diametro nominale di 100 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03500
ora

€ 57,13000 € 1,99955

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06700
ora

€ 54,69000 € 3,66423

 Totale AT  € 5,66378

PR

CAL25_PR.P29.023.003  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm

1,00000
m

€ 60,77000 € 60,77000
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100

 Totale PR  € 60,77000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

 Totale RU  € 5,32890

 Sommano euro (A)  € 71,76268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10764 = 1% * B)

€ 10,76440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25271

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 90,77979

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 5,32890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
004 - del diametro nominale di 125 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03800
ora

€ 57,13000 € 2,17094

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06800
ora

€ 54,69000 € 3,71892

 Totale AT  € 5,88986

PR

CAL25_PR.P29.023.004  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
125

1,00000
m

€ 83,03000 € 83,03000

 Totale PR  € 83,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09700
ora

€ 31,29000 € 3,03513

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09800
ora

€ 26,01000 € 2,54898

 Totale RU  € 5,58411
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 Sommano euro (A)  € 94,50397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14176 = 1% * B)

€ 14,17560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86796

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 119,54753

Incidenza Manodopera sul totale 4,67% € 5,58411

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
005 - del diametro nominale di 150 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04500
ora

€ 57,13000 € 2,57085

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07500
ora

€ 54,69000 € 4,10175

 Totale AT  € 6,67260

PR

CAL25_PR.P29.023.005  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
150

1,00000
m

€ 89,29000 € 89,29000

 Totale PR  € 89,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11400
ora

€ 31,29000 € 3,56706

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11400
ora

€ 26,01000 € 2,96514

 Totale RU  € 6,53220

 Sommano euro (A)  € 102,49480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15374 = 1% * B)

€ 15,37422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,78690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 129,65592

Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 6,53220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
006 - del diametro nominale di 200 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04800
ora

€ 57,13000 € 2,74224

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07800
ora

€ 54,69000 € 4,26582

 Totale AT  € 7,00806

PR

CAL25_PR.P29.023.006  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
200

1,00000
m

€ 125,09000 € 125,09000

 Totale PR  € 125,09000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12100
ora

€ 31,29000 € 3,78609

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12100
ora

€ 26,01000 € 3,14721

 Totale RU  € 6,93330

 Sommano euro (A)  € 139,03136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20855 = 1% * B)

€ 20,85470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98861

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 175,87467

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 6,93330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
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e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
007 - del diametro nominale di 250 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05100
ora

€ 57,13000 € 2,91363

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08100
ora

€ 54,69000 € 4,42989

 Totale AT  € 7,34352

PR

CAL25_PR.P29.023.007  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
250

1,00000
m

€ 168,34000 € 168,34000

 Totale PR  € 168,34000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12700
ora

€ 31,29000 € 3,97383

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

 Totale RU  € 7,27710

 Sommano euro (A)  € 182,96062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27444 = 1% * B)

€ 27,44409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04047

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 231,44518

Incidenza Manodopera sul totale 3,14% € 7,27710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
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rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
008 - del diametro nominale di 300 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10000
ora

€ 75,04000 € 7,50400

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05500
ora

€ 57,13000 € 3,14215

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,08500
ora

€ 54,69000 € 4,64865

 Totale AT  € 15,29480

PR

CAL25_PR.P29.023.008  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
300

1,00000
m

€ 201,47000 € 201,47000

 Totale PR  € 201,47000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13800
ora

€ 31,29000 € 4,31802

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13900
ora

€ 26,01000 € 3,61539

 Totale RU  € 7,93341

 Sommano euro (A)  € 224,69821

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33705 = 1% * B)

€ 33,70473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,84029

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 284,24323

Incidenza Manodopera sul totale 2,79% € 7,93341

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
009 - del diametro nominale di 350 mm

AT
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CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,11000
ora

€ 75,04000 € 8,25440

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06000
ora

€ 57,13000 € 3,42780

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09000
ora

€ 54,69000 € 4,92210

 Totale AT  € 16,60430

PR

CAL25_PR.P29.023.009  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
350

1,00000
m

€ 274,74000 € 274,74000

 Totale PR  € 274,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15100
ora

€ 31,29000 € 4,72479

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15100
ora

€ 26,01000 € 3,92751

 Totale RU  € 8,65230

 Sommano euro (A)  € 299,99660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44999 = 1% * B)

€ 44,99949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,49961

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 379,49570

Incidenza Manodopera sul totale 2,28% € 8,65230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,44999

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
010 - del diametro nominale di 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,11400
ora

€ 75,04000 € 8,55456

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06400
ora

€ 57,13000 € 3,65632

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto, 0,09400 € 54,69000 € 5,14086
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macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

ora

 Totale AT  € 17,35174

PR

CAL25_PR.P29.023.010  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
400

1,00000
m

€ 308,65000 € 308,65000

 Totale PR  € 308,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 26,01000 € 4,21362

 Totale RU  € 9,28260

 Sommano euro (A)  € 335,28434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50293 = 1% * B)

€ 50,29265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,55770

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 424,13469

Incidenza Manodopera sul totale 2,19% € 9,28260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
011 - del diametro nominale di 450 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,12000
ora

€ 75,04000 € 9,00480

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06900
ora

€ 57,13000 € 3,94197

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,09900
ora

€ 54,69000 € 5,41431

 Totale AT  € 18,36108

PR
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CAL25_PR.P29.023.011  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
450

1,00000
m

€ 385,03000 € 385,03000

 Totale PR  € 385,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17300
ora

€ 31,29000 € 5,41317

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17300
ora

€ 26,01000 € 4,49973

 Totale RU  € 9,91290

 Sommano euro (A)  € 413,30398

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61996 = 1% * B)

€ 61,99560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,52996

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 522,82954

Incidenza Manodopera sul totale 1,9% € 9,91290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
012 - del diametro nominale di 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,12400
ora

€ 75,04000 € 9,30496

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,07400
ora

€ 57,13000 € 4,22762

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10400
ora

€ 54,69000 € 5,68776

 Totale AT  € 19,22034

PR

CAL25_PR.P29.023.012  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
500

1,00000
m

€ 429,68000 € 429,68000

 Totale PR  € 429,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18800 € 31,29000 € 5,88252
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 26,01000 € 4,88988

 Totale RU  € 10,77240

 Sommano euro (A)  € 459,67274

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68951 = 1% * B)

€ 68,95091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,86237

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 581,48602

Incidenza Manodopera sul totale 1,85% € 10,77240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.006.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
006 - Condotte in ghisa. Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale per acquedotto prodotte secondo EN ISO 9001:2015. Le tubazioni
saranno conformi alla norma UNI EN 545:2010, provviste di giunto di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente (norma EN 681- 1),
rivestite internamente con malta cementizia d'altoforno conforme alla norma
EN197-1 ed alla Direttiva Europea 98/83/EC, come prescritto dalla norma
EN545:2010 con certificato rilasciato da organismo terzo e certificato di
conformità CE secondo quanto richiesto dalla norma EN197-1 all’Allegato ZA,
e rivestite esternamente con una lega di zinco e alluminio e successiva
vernice di finitura esente da bisfenoli secondo la norma EN 545:2010. Le
condotte dovranno essere sempre accompagnate da certificato di prodotto,
rilasciato al fabbricante da Organismo terzo europeo di certificazione
accreditato secondo le Norme UNI CEI EN ISO/IEC. A tal fine si ricorda
l'applicabilità dell'art. 137 , comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta
all'incidenza dei prodotti provenienti da Paesi Terzi sensi del regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel
bando di gara, e debitamente giustificata all’Autorità, trasmettendone la
relativa documentazione. Tutti i materiali a contatto con acqua potabile
saranno certificati secondo il D.M. 174 del Ministero della Salute del
06/04/2004 per le parti applicabili. Escluso la formazione del letto di posa, del
rinfianco e del rinterro del cavo. Compresi pezzi speciali di linea, gli eventuali
spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesie; esclusa
l'esecuzione delle prove idrauliche, i pezzi speciali di manovra e di
diramazione; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera.
013 - del diametro nominale di 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,14000
ora

€ 75,04000 € 10,50560

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,08700
ora

€ 57,13000 € 4,97031

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10700
ora

€ 54,69000 € 5,85183

 Totale AT  € 21,32774

PR

CAL25_PR.P29.023.013  - TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE - norma
UNI EN 545:2010 - Diametro Nominale mm
600

1,00000
m

€ 543,64000 € 543,64000

 Totale PR  € 543,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21900
ora

€ 31,29000 € 6,85251

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21900
ora

€ 26,01000 € 5,69619

 Totale RU  € 12,54870

 Sommano euro (A)  € 577,51644
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86627 = 1% * B)

€ 86,62747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,41439

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 730,55830

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 12,54870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,86627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
001 - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00600
ora

€ 57,13000 € 0,34278

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,88968

PR

CAL25_PR.P29.027.001  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm

1,00000
m

€ 1,00000 € 1,00000

 Totale PR  € 1,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 2,57850

 Sommano euro (A)  € 4,46818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00670 = 1% * B)

€ 0,67023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51384

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,65225

Incidenza Manodopera sul totale 45,62% € 2,57850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
002 - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00600
ora

€ 57,13000 € 0,34278

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,88968

PR

CAL25_PR.P29.027.002  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

1,00000
m

€ 1,26000 € 1,26000

 Totale PR  € 1,26000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 31,29000 € 1,43934

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 2,63580

 Sommano euro (A)  € 4,78548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00718 = 1% * B)

€ 0,71782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,05363

Incidenza Manodopera sul totale 43,54% € 2,63580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
003 - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00600
ora

€ 57,13000 € 0,34278

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,88968

PR

CAL25_PR.P29.027.003  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm

1,00000
m

€ 1,94000 € 1,94000

 Totale PR  € 1,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04700
ora

€ 31,29000 € 1,47063

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04700
ora

€ 26,01000 € 1,22247

 Totale RU  € 2,69310
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Sommano euro (A)

  

€ 5,52278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00828 = 1% * B)

€ 0,82842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63512

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,98632

Incidenza Manodopera sul totale 38,55% € 2,69310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
004 - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,00150

PR

CAL25_PR.P29.027.004  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm

1,00000
m

€ 2,69000 € 2,69000

 Totale PR  € 2,69000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,86500

 Sommano euro (A)  € 6,55650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00983 = 1% * B)

€ 0,98348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75400

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,29398

Incidenza Manodopera sul totale 34,54% € 2,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
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rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
005 - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,00150

PR

CAL25_PR.P29.027.005  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm

1,00000
m

€ 3,72000 € 3,72000

 Totale PR  € 3,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 31,29000 € 1,62708

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 26,01000 € 1,35252

 Totale RU  € 2,97960

 Sommano euro (A)  € 7,70110

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01155 = 1% * B)

€ 1,15517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88563

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,74190

Incidenza Manodopera sul totale 30,59% € 2,97960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
006 - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,11332

PR

CAL25_PR.P29.027.006  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 110 mm spessore 2,7
mm

1,00000
m

€ 4,44000 € 4,44000

 Totale PR  € 4,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055
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 Totale RU  € 3,15150

 Sommano euro (A)  € 8,70482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01306 = 1% * B)

€ 1,30572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00105

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,01159

Incidenza Manodopera sul totale 28,62% € 3,15150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
007 - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,11332

PR

CAL25_PR.P29.027.007  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro estemo 125 mm spessore 3,1
mm

1,00000
m

€ 5,81000 € 5,81000

 Totale PR  € 5,81000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05700
ora

€ 31,29000 € 1,78353

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05700
ora

€ 26,01000 € 1,48257

 Totale RU  € 3,26610

 Sommano euro (A)  € 10,18942

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01528 = 1% * B)

€ 1,52841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17178

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,88961

Incidenza Manodopera sul totale 25,34% € 3,26610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01528

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
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riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
008 - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,22514

PR

CAL25_PR.P29.027.008  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 140 mm spessore 3,5
mm

1,00000
m

€ 7,28000 € 7,28000

 Totale PR  € 7,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05800
ora

€ 26,01000 € 1,50858

 Totale RU  € 3,32340

 Sommano euro (A)  € 11,82854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01774 = 1% * B)

€ 1,77428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36028

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,96310

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 3,32340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
009 - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,22514

PR

CAL25_PR.P29.027.009  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 160 mm spessore 4,0
mm

1,00000
m

€ 9,42000 € 9,42000

 Totale PR  € 9,42000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05900
ora

€ 26,01000 € 1,53459

 Totale RU  € 3,38070

 Sommano euro (A)  € 14,02584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02104 = 1% * B)

€ 2,10388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61297

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,74269

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 3,38070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
010 - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,22514

PR

CAL25_PR.P29.027.010  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 180 mm spessore 4,4
mm

1,00000
m

€ 11,74000 € 11,74000

 Totale PR  € 11,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06100
ora

€ 31,29000 € 1,90869

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06100
ora

€ 26,01000 € 1,58661

 Totale RU  € 3,49530

 Sommano euro (A)  € 16,46044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02469 = 1% * B)

€ 2,46907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89295

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,82246

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 3,49530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02469

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
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posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
011 - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01100
ora

€ 57,13000 € 0,62843

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,44878

PR

CAL25_PR.P29.027.011  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 200 mm spessore 4,9
mm

1,00000
m

€ 14,43000 € 14,43000

 Totale PR  € 14,43000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 19,83248

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02975 = 1% * B)

€ 2,97487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28074

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,08809

Incidenza Manodopera sul totale 15,76% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
012 - Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01100
ora

€ 57,13000 € 0,62843

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,44878

PR

CAL25_PR.P29.027.012  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 225 mm spessore 5,5

1,00000
m

€ 18,25000 € 18,25000
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mm

 Totale PR  € 18,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07100
ora

€ 31,29000 € 2,22159

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07100
ora

€ 26,01000 € 1,84671

 Totale RU  € 4,06830

 Sommano euro (A)  € 23,76708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03565 = 1% * B)

€ 3,56506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73321

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,06535

Incidenza Manodopera sul totale 13,53% € 4,06830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
013 - Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01600
ora

€ 54,69000 € 0,87504

 Totale AT  € 1,56060

PR

CAL25_PR.P29.027.013  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 250 mm spessore 6,2
mm

1,00000
m

€ 22,90000 € 22,90000

 Totale PR  € 22,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290

 Sommano euro (A)  € 28,64350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04297 = 1% * B)

€ 4,29653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29400

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,23403

Incidenza Manodopera sul totale 11,54% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04297
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
014 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05000
ora

€ 75,04000 € 3,75200

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01300
ora

€ 57,13000 € 0,74269

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 5,42442

PR

CAL25_PR.P29.027.014  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 280 mm spessore 6,9
mm

1,00000
m

€ 28,44000 € 28,44000

 Totale PR  € 28,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 4,29750

 Sommano euro (A)  € 38,16192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05724 = 1% * B)

€ 5,72429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38862

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,27483

Incidenza Manodopera sul totale 8,9% € 4,29750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
015 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05000
ora

€ 75,04000 € 3,75200
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01300
ora

€ 57,13000 € 0,74269

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 5,42442

PR

CAL25_PR.P29.027.015  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 315 mm spessore 7,7
mm

1,00000
m

€ 35,79000 € 35,79000

 Totale PR  € 35,79000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07900
ora

€ 31,29000 € 2,47191

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,50069

 Sommano euro (A)  € 45,71511

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06857 = 1% * B)

€ 6,85727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25724

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,82962

Incidenza Manodopera sul totale 7,78% € 4,50069

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
016 - Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 8,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05000
ora

€ 75,04000 € 3,75200

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 5,53624

PR

CAL25_PR.P29.027.016  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 355 mm spessore 8,7
mm

1,00000
m

€ 47,34000 € 47,34000

 Totale PR  € 47,34000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400 € 26,01000 € 2,18484
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ora

 Totale RU  € 4,81320

 Sommano euro (A)  € 57,68944

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08653 = 1% * B)

€ 8,65342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63429

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 72,97715

Incidenza Manodopera sul totale 6,6% € 4,81320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
017 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,06000
ora

€ 75,04000 € 4,50240

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01600
ora

€ 57,13000 € 0,91408

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 6,51028

PR

CAL25_PR.P29.027.017  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 400 mm spessore 9,8
mm

1,00000
m

€ 60,18000 € 60,18000

 Totale PR  € 60,18000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

 Totale RU  € 5,21430

 Sommano euro (A)  € 71,90458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10786 = 1% * B)

€ 10,78569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26903

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 90,95930

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 5,21430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
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007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
018 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 11 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,06000
ora

€ 75,04000 € 4,50240

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01600
ora

€ 57,13000 € 0,91408

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 6,56497

PR

CAL25_PR.P29.027.018  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 450mm spessore
11,0mm

1,00000
m

€ 75,00000 € 75,00000

 Totale PR  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

 Totale RU  € 5,32890

 Sommano euro (A)  € 86,89387

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13034 = 1% * B)

€ 13,03408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 109,92075

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 5,32890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
019 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,06500
ora

€ 75,04000 € 4,87760

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 6,99730

PR

CAL25_PR.P29.027.019  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 500 mm spessore 12,3
mm

1,00000
m

€ 95,26000 € 95,26000

 Totale PR  € 95,26000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09500
ora

€ 26,01000 € 2,47095

 Totale RU  € 5,44350

 Sommano euro (A)  € 107,70080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16155 = 1% * B)

€ 16,15512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38559

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 136,24151

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 5,44350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
020 - Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,06500
ora

€ 75,04000 € 4,87760

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 7,05199

PR

CAL25_PR.P29.027.020  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 630 mm spessore
15,4mm

1,00000
m

€ 100,00000 € 100,00000

 Totale PR  € 100,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 26,01000 € 2,57499

 Totale RU  € 5,67270

 Sommano euro (A)

Pagina 4.392 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 112,72469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16909 = 1% * B)

€ 16,90870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,96334

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 142,59673

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 5,67270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
021 - Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,07000
ora

€ 75,04000 € 5,25280

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 7,42719

PR

CAL25_PR.P29.027.021  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 710 mm spessore 17,4
mm

1,00000
m

€ 115,00000 € 115,00000

 Totale PR  € 115,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10200
ora

€ 31,29000 € 3,19158

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10200
ora

€ 26,01000 € 2,65302

 Totale RU  € 5,84460

 Sommano euro (A)  € 128,27179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19241 = 1% * B)

€ 19,24077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 162,26382

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 5,84460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);

Pagina 4.393 di 5.979



Prezzario 2025

giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
022 - Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,07000
ora

€ 75,04000 € 5,25280

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02300
ora

€ 54,69000 € 1,25787

 Totale AT  € 7,53901

PR

CAL25_PR.P29.027.022  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 800 mm spessore
19,6mm

1,00000
m

€ 136,00000 € 136,00000

 Totale PR  € 136,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10400
ora

€ 26,01000 € 2,70504

 Totale RU  € 5,99049

 Sommano euro (A)  € 149,52950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22429 = 1% * B)

€ 22,42943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19589

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 189,15482

Incidenza Manodopera sul totale 3,17% € 5,99049

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
023 - Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,07000
ora

€ 75,04000 € 5,25280

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02600
ora

€ 54,69000 € 1,42194
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Totale AT

  

€ 7,70308

PR

CAL25_PR.P29.027.023  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 900 mm spessore 22,0
mm

1,00000
m

€ 220,00000 € 220,00000

 Totale PR  € 220,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11730
ora

€ 31,29000 € 3,67032

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11730
ora

€ 26,01000 € 3,05097

 Totale RU  € 6,72129

 Sommano euro (A)  € 234,42437

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35164 = 1% * B)

€ 35,16366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,95880

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 296,54683

Incidenza Manodopera sul totale 2,27% € 6,72129

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.007.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
007 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 6. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6
024 - Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 24,5mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,07500
ora

€ 75,04000 € 5,62800

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02900
ora

€ 54,69000 € 1,58601

 Totale AT  € 8,24235

PR

CAL25_PR.P29.027.024  - TUBO IN PVC RIGIDO - Tubazione del
diametro esterno 1000 mm spessore 24,5
mm

1,00000
m

€ 287,00000 € 287,00000

 Totale PR  € 287,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13200
ora

€ 31,29000 € 4,13028

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13200
ora

€ 26,01000 € 3,43332

 Totale RU  € 7,56360

 Sommano euro (A)  € 302,80595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45421 = 1% * B)

€ 45,42089
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,82268

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 383,04952

Incidenza Manodopera sul totale 1,97% € 7,56360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
001 - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.039.001  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
estemo 40 mm spessore 1,9 mm

1,15000
m

€ 1,15000 € 1,32250

 Totale PR  € 1,32250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 2,29200

 Sommano euro (A)  € 4,56131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00684 = 1% * B)

€ 0,68420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52455

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,77006

Incidenza Manodopera sul totale 39,72% € 2,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
002 - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm

Pagina 4.396 di 5.979



Prezzario 2025

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.039.002  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 50 mm spessore 2,4 mm

1,00000
m

€ 1,82000 € 1,82000

 Totale PR  € 1,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 31,29000 € 1,43934

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 2,63580

 Sommano euro (A)  € 5,40261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00810 = 1% * B)

€ 0,81039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,83430

Incidenza Manodopera sul totale 38,57% € 2,63580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
003 - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.039.003  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 63 mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 2,82000 € 2,82000

 Totale PR  € 2,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04700
ora

€ 31,29000 € 1,47063

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04700
ora

€ 26,01000 € 1,22247

 Totale RU
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€ 2,69310

 Sommano euro (A)  € 6,45991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00969 = 1% * B)

€ 0,96899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74289

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,17179

Incidenza Manodopera sul totale 32,96% € 2,69310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
004 - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,05863

PR

CAL25_PR.P29.039.004  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 75 mm spessore 3,6 mm

1,00000
m

€ 4,04000 € 4,04000

 Totale PR  € 4,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 31,29000 € 1,53321

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 26,01000 € 1,27449

 Totale RU  € 2,80770

 Sommano euro (A)  € 7,90633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01186 = 1% * B)

€ 1,18595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90923

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,00151

Incidenza Manodopera sul totale 28,07% € 2,80770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
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riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
005 - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,05863

PR

CAL25_PR.P29.039.005  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 90 mm spessore 4,3 mm

1,00000
m

€ 5,30000 € 5,30000

 Totale PR  € 5,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 31,29000 € 1,62708

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 26,01000 € 1,35252

 Totale RU  € 2,97960

 Sommano euro (A)  € 9,33823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01401 = 1% * B)

€ 1,40073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07390

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,81286

Incidenza Manodopera sul totale 25,22% € 2,97960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
006 - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,17045

PR

CAL25_PR.P29.039.006  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 110 mm spessore 4,2 mm

1,00000
m

€ 6,42000 € 6,42000

 Totale PR  € 6,42000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055

 Totale RU  € 3,15150

 Sommano euro (A)  € 10,74195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01611 = 1% * B)

€ 1,61129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23532

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,58856

Incidenza Manodopera sul totale 23,19% € 3,15150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
007 - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,17045

PR

CAL25_PR.P29.039.007  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 125 mm spessore 4,8 mm

1,00000
m

€ 8,26000 € 8,26000

 Totale PR  € 8,26000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05700
ora

€ 31,29000 € 1,78353

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05700
ora

€ 26,01000 € 1,48257

 Totale RU  € 3,26610

 Sommano euro (A)  € 12,69655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01904 = 1% * B)

€ 1,90448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46010

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,06113

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 3,26610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
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posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
008 - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.039.008  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 140 mm spessore 5,4 mm

1,00000
m

€ 10,42000 € 10,42000

 Totale PR  € 10,42000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05800
ora

€ 26,01000 € 1,50858

 Totale RU  € 3,32340

 Sommano euro (A)  € 15,02567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02254 = 1% * B)

€ 2,25385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72795

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,00747

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 3,32340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
009 - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.039.009  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro

1,00000
m

€ 13,66000 € 13,66000
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esterno 160 mm spessore 6,2 mm

 Totale PR  € 13,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05900
ora

€ 26,01000 € 1,53459

 Totale RU  € 3,38070

 Sommano euro (A)  € 18,32297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02748 = 1% * B)

€ 2,74845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10714

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,17856

Incidenza Manodopera sul totale 14,59% € 3,38070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02748

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
010 - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.039.010  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 180 mm spessore 6,9 mm

1,00000
m

€ 17,03000 € 17,03000

 Totale PR  € 17,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06100
ora

€ 31,29000 € 1,90869

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06100
ora

€ 26,01000 € 1,58661

 Totale RU  € 3,49530

 Sommano euro (A)  € 21,80757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03271 = 1% * B)

€ 3,27114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50787

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,58658

Incidenza Manodopera sul totale 12,67% € 3,49530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03271
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
011 - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.039.011  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 200 mm spessore 7,7 mm

1,00000
m

€ 21,12000 € 21,12000

 Totale PR  € 21,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 26,57961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03987 = 1% * B)

€ 3,98694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,62321

Incidenza Manodopera sul totale 11,76% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03987

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
012 - Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035
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 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.039.012  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 225 mm spessore 8,6 mm

1,00000
m

€ 26,54000 € 26,54000

 Totale PR  € 26,54000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07100
ora

€ 31,29000 € 2,22159

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07100
ora

€ 26,01000 € 1,84671

 Totale RU  € 4,06830

 Sommano euro (A)  € 32,11421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04817 = 1% * B)

€ 4,81713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69313

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,62447

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 4,06830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
013 - Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01300
ora

€ 57,13000 € 0,74269

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01600
ora

€ 54,69000 € 0,87504

 Totale AT  € 1,61773

PR

CAL25_PR.P29.039.013  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 250 mm spessore 9,6 mm

1,00000
m

€ 32,94000 € 32,94000

 Totale PR  € 32,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290

 Sommano euro (A)  € 38,74063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05811 = 1% * B)

€ 5,81109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45517

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,00689
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Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
014 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.039.014  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 280 mm spessore 10,7 mm

1,00000
m

€ 41,18000 € 41,18000

 Totale PR  € 41,18000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 4,29750

 Sommano euro (A)  € 49,75841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07464 = 1% * B)

€ 7,46376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72222

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,94439

Incidenza Manodopera sul totale 6,83% € 4,29750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
015 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.039.015  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 315 mm spessore 12,1 mm

1,00000
m

€ 52,56000 € 52,56000

 Totale PR  € 52,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 61,31031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09197 = 1% * B)

€ 9,19655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05069

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 77,55755

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
016 - Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 4,48568

PR

CAL25_PR.P29.039.017  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 355 mm spessore 13,6 mm

1,00000
m

€ 55,80000 € 55,80000

 Totale PR  € 55,80000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 4,81320

 Sommano euro (A)  € 65,09888

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09765 = 1% * B)

€ 9,76483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48637

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,35008

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 4,81320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
017 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661

PR

CAL25_PR.P29.039.018  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 400 mm spessore 15,3 mm

1,00000
m

€ 89,03000 € 89,03000

 Totale PR  € 89,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

 Totale RU  € 5,21430

 Sommano euro (A)  € 99,31091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14897 = 1% * B)

€ 14,89664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42076

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 125,62831

Incidenza Manodopera sul totale 4,15% € 5,21430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14897
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
018 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.039.019  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 450mm spessore 17,2 mm

1,00000
m

€ 95,00000 € 95,00000

 Totale PR  € 95,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

 Totale RU  € 5,32890

 Sommano euro (A)  € 105,65741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15849 = 1% * B)

€ 15,84861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15060

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 133,65662

Incidenza Manodopera sul totale 3,99% € 5,32890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
019 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.039.020  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 500 mm spessore 19,1mm

1,00000
m

€ 140,07000 € 140,07000

 Totale PR  € 140,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09500
ora

€ 26,01000 € 2,47095

 Totale RU  € 5,44350

 Sommano euro (A)  € 150,84201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22626 = 1% * B)

€ 22,62630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,34683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 190,81514

Incidenza Manodopera sul totale 2,85% € 5,44350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.008.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
008 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 10. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
020 - Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,59041

PR

CAL25_PR.P29.039.021  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 ( PER ACQUA
POTABILE ) - Tubazione del diametro
esterno 630 mm spessore 24,1mm

1,00000
m

€ 155,00000 € 155,00000

 Totale PR  € 155,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900 € 26,01000 € 2,57499
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ora

 Totale RU  € 5,67270

 Sommano euro (A)  € 166,26311

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24939 = 1% * B)

€ 24,93947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,12026

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 210,32284

Incidenza Manodopera sul totale 2,7% € 5,67270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
001 - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.040.001  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 40 mm spessore 3,0 mm

1,00000
m

€ 1,80000 € 1,80000

 Totale PR  € 1,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 2,57850

 Sommano euro (A)  € 5,32531

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00799 = 1% * B)

€ 0,79880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61241

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,73652

Incidenza Manodopera sul totale 38,28% € 2,57850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
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giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
002 - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.040.002  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 50 mm spessore 3,7 mm

1,00000
m

€ 2,67000 € 2,67000

 Totale PR  € 2,67000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 31,29000 € 1,43934

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 26,01000 € 1,19646

 Totale RU  € 2,63580

 Sommano euro (A)  € 6,25261

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 1% * B)

€ 0,93789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71905

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,90955

Incidenza Manodopera sul totale 33,32% € 2,63580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
003 - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00700
ora

€ 57,13000 € 0,39991

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,94681

PR

CAL25_PR.P29.040.003  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 63 mm spessore 4,7 mm

1,00000
m

€ 4,25000 € 4,25000

 Totale PR
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€ 4,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04700
ora

€ 31,29000 € 1,47063

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04700
ora

€ 26,01000 € 1,22247

 Totale RU  € 2,69310

 Sommano euro (A)  € 7,88991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01183 = 1% * B)

€ 1,18349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90734

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,98074

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 2,69310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
004 - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,05863

PR

CAL25_PR.P29.040.004  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 75 mm spessore 5,6 mm

1,00000
m

€ 6,03000 € 6,03000

 Totale PR  € 6,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 31,29000 € 1,53321

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 26,01000 € 1,27449

 Totale RU  € 2,80770

 Sommano euro (A)  € 9,89633

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01484 = 1% * B)

€ 1,48445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13808

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,51886

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 2,80770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I15.009.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
005 - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00800
ora

€ 57,13000 € 0,45704

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01100
ora

€ 54,69000 € 0,60159

 Totale AT  € 1,05863

PR

CAL25_PR.P29.040.005  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 90 mm spessore 6,7 mm

1,00000
m

€ 7,91000 € 7,91000

 Totale PR  € 7,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 31,29000 € 1,62708

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 26,01000 € 1,35252

 Totale RU  € 2,97960

 Sommano euro (A)  € 11,94823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01792 = 1% * B)

€ 1,79223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37405

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,11451

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 2,97960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01792

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
006 - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,17045
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PR

CAL25_PR.P29.040.006  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 110 mm spessore 6,6 mm

1,00000
m

€ 9,70000 € 9,70000

 Totale PR  € 9,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 26,01000 € 1,43055

 Totale RU  € 3,15150

 Sommano euro (A)  € 14,02195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02103 = 1% * B)

€ 2,10329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,73776

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 3,15150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
007 - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,00900
ora

€ 57,13000 € 0,51417

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628

 Totale AT  € 1,17045

PR

CAL25_PR.P29.040.007  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 125 mm spessore 7,4 mm

1,00000
m

€ 12,37000 € 12,37000

 Totale PR  € 12,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05700
ora

€ 31,29000 € 1,78353

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05700
ora

€ 26,01000 € 1,48257

 Totale RU  € 3,26610

 Sommano euro (A)  € 16,80655

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02521 = 1% * B)

€ 2,52098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93275

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,26028

Incidenza Manodopera sul totale 15,36% € 3,26610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02521
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
008 - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.040.008  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 140 mm spessore 8,3 mm

1,00000
m

€ 15,53000 € 15,53000

 Totale PR  € 15,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05800
ora

€ 31,29000 € 1,81482

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05800
ora

€ 26,01000 € 1,50858

 Totale RU  € 3,32340

 Sommano euro (A)  € 20,13567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03020 = 1% * B)

€ 3,02035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31560

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,47162

Incidenza Manodopera sul totale 13,05% € 3,32340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
009 - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097
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autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.040.009  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 160 mm spessore 9,5 mm

1,00000
m

€ 20,27000 € 20,27000

 Totale PR  € 20,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05900
ora

€ 26,01000 € 1,53459

 Totale RU  € 3,38070

 Sommano euro (A)  € 24,93297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03740 = 1% * B)

€ 3,73995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86729

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,54021

Incidenza Manodopera sul totale 10,72% € 3,38070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
010 - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.040.010  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 180 mm spessore 10,7 mm

1,00000
m

€ 25,67000 € 25,67000

 Totale PR  € 25,67000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06100
ora

€ 31,29000 € 1,90869

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06100
ora

€ 26,01000 € 1,58661

 Totale RU  € 3,49530

 Sommano euro (A)  € 30,44757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04567 = 1% * B)

€ 4,56714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,50147
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,51618

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 3,49530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
011 - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.040.011  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 200 mm spessore 11,9 mm

1,00000
m

€ 31,69000 € 31,69000

 Totale PR  € 31,69000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

 Totale RU  € 3,95370

 Sommano euro (A)  € 37,14961

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05572 = 1% * B)

€ 5,57244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27221

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,99426

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 3,95370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
012 - Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm

AT
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CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.040.012  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 225 mm spessore 13,4 mm

1,00000
m

€ 40,19000 € 40,19000

 Totale PR  € 40,19000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07100
ora

€ 31,29000 € 2,22159

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07120
ora

€ 26,01000 € 1,85191

 Totale RU  € 4,07350

 Sommano euro (A)  € 45,76941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06865 = 1% * B)

€ 6,86541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26348

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,89830

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 4,07350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
013 - Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01300
ora

€ 57,13000 € 0,74269

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01600
ora

€ 54,69000 € 0,87504

 Totale AT  € 1,61773

PR

CAL25_PR.P29.040.013  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 250 mm spessore 14,8 mm

1,00000
m

€ 49,35000 € 49,35000

 Totale PR  € 49,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 4,18290
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 Sommano euro (A)  € 55,15063

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08273 = 1% * B)

€ 8,27259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,34232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 69,76554

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 4,18290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
014 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.040.014  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 280 mm spessore 16,6 mm

1,00000
m

€ 62,15000 € 62,15000

 Totale PR  € 62,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 4,29750

 Sommano euro (A)  € 70,72841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10609 = 1% * B)

€ 10,60926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13377

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,47144

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 4,29750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
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giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
015 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.040.015  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 315 mm spessore 18,7 mm

1,00000
m

€ 78,85000 € 78,85000

 Totale PR  € 78,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

 Totale RU  € 4,46940

 Sommano euro (A)  € 87,60031

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13140 = 1% * B)

€ 13,14005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 110,81440

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 4,46940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
016 - Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 21,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01500
ora

€ 57,13000 € 0,85695

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442
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Totale AT

  

€ 4,54281

PR

CAL25_PR.P29.040.016  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 355 mm spessore 21,1 mm

1,00000
m

€ 105,75000 € 105,75000

 Totale PR  € 105,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

 Totale RU  € 4,81320

 Sommano euro (A)  € 115,10601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17266 = 1% * B)

€ 17,26590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23719

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 145,60910

Incidenza Manodopera sul totale 3,31% € 4,81320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
017 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661

PR

CAL25_PR.P29.040.017  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 400 mm spessore 23,7 mm

1,00000
m

€ 134,00000 € 134,00000

 Totale PR  € 134,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

 Totale RU  € 5,21430

 Sommano euro (A)  € 144,28091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21642 = 1% * B)

€ 21,64214
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59231

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 182,51536

Incidenza Manodopera sul totale 2,86% € 5,21430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
018 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.040.018  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 450 mm spessore 26,7 mm

1,00000
m

€ 155,00000 € 155,00000

 Totale PR  € 155,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09400
ora

€ 26,01000 € 2,44494

 Totale RU  € 5,35491

 Sommano euro (A)  € 165,68342

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24853 = 1% * B)

€ 24,85251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,05359

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 209,58952

Incidenza Manodopera sul totale 2,55% € 5,35491

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.009.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
009 - Condotte in pressione per acque potabili in PVC. - PFA 16. Fornitura e
posa in opera in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN ISO
1452-5:2010-12 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M.
n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78);
giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea, la posa,
l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni. Sono esclusi: tutte le prove di
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tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16
019 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.040.019  - TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 ( PER ACQUE
POTABILI ) - Tubazione del diametro
esterno 500 mm spessore 29,7 mm

1,00000
m

€ 208,31000 € 208,31000

 Totale PR  € 208,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

 Totale RU  € 5,32890

 Sommano euro (A)  € 218,96741

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32845 = 1% * B)

€ 32,84511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,18125

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 276,99377

Incidenza Manodopera sul totale 1,92% € 5,32890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
001 - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.032.001  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua

1,20000
m

€ 22,09000 € 26,50800
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prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 160 mm spessore 6,2
mm

 Totale PR  € 26,50800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 31,29000 € 1,84611

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05900
ora

€ 26,01000 € 1,53459

 Totale RU  € 3,38070

 Sommano euro (A)  € 31,17097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04676 = 1% * B)

€ 4,67565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58466

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,43128

Incidenza Manodopera sul totale 8,57% € 3,38070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
002 - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01000
ora

€ 57,13000 € 0,57130

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01300
ora

€ 54,69000 € 0,71097

 Totale AT  € 1,28227

PR

CAL25_PR.P29.032.002  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 180 mm spessore 6,9
mm

1,10000
m

€ 27,50000 € 30,25000

 Totale PR  € 30,25000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 25,20000 € 1,51200

 Totale RU  € 4,95000

 Sommano euro (A)  € 36,48227

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05472 = 1% * B)

€ 5,47234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19546

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,15007

Incidenza Manodopera sul totale 10,73% € 4,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
003 - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.032.003  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 200 mm spessore 7,7
mm

1,00000
m

€ 34,12000 € 34,12000

 Totale PR  € 34,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06900
ora

€ 31,29000 € 2,15901

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06900
ora

€ 26,01000 € 1,79469

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06900
ora

€ 25,20000 € 1,73880

 Totale RU  € 5,69250

 Sommano euro (A)  € 41,31841
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06198 = 1% * B)

€ 6,19776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75162

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 52,26779

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 5,69250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
004 - Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01200
ora

€ 57,13000 € 0,68556

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01500
ora

€ 54,69000 € 0,82035

 Totale AT  € 1,50591

PR

CAL25_PR.P29.032.004  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 225 mm spessore 8,6
mm

1,00000
m

€ 42,83000 € 42,83000

 Totale PR  € 42,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07100
ora

€ 31,29000 € 2,22159

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07100
ora

€ 26,01000 € 1,84671

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

 Totale RU  € 5,88270

 Sommano euro (A)  € 50,21861

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07533 = 1% * B)

€ 7,53279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77514

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 63,52654

Incidenza Manodopera sul totale 9,26% € 5,88270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
005 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.032.006  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 280 mm spessore
10,7 mm

1,00000
m

€ 66,15000 € 66,15000

 Totale PR  € 66,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

 Totale RU  € 6,18750

 Sommano euro (A)  € 76,61841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11493 = 1% * B)

€ 11,49276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81112

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,92229

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 6,18750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione

Pagina 4.427 di 5.979



Prezzario 2025

dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
006 - Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01300
ora

€ 57,13000 € 0,74269

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01600
ora

€ 54,69000 € 0,87504

 Totale AT  € 1,61773

PR

CAL25_PR.P29.032.005  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 250 mm spessore 9,6
mm

1,00000
m

€ 53,05000 € 53,05000

 Totale PR  € 53,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 31,29000 € 2,28417

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07400
ora

€ 25,20000 € 1,86480

 Totale RU  € 6,04770

 Sommano euro (A)  € 60,71543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09107 = 1% * B)

€ 9,10731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98227

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 76,80501

Incidenza Manodopera sul totale 7,87% € 6,04770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
007 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm

AT
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CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.032.007  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 315 mm spessore
12,1 mm

1,00000
m

€ 84,29000 € 84,29000

 Totale PR  € 84,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07850
ora

€ 31,29000 € 2,45627

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07850
ora

€ 26,01000 € 2,04179

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07900
ora

€ 25,20000 € 1,99080

 Totale RU  € 6,48886

 Sommano euro (A)  € 95,05977

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14259 = 1% * B)

€ 14,25897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93187

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,25061

Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 6,48886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
008 - Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01500
ora

€ 57,13000 € 0,85695
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CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 4,54281

PR

CAL25_PR.P29.032.008  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno. 355 mm spessore
13,6 mm

1,00000
m

€ 106,53000 € 106,53000

 Totale PR  € 106,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08900
ora

€ 25,20000 € 2,24280

 Totale RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)  € 118,12881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17719 = 1% * B)

€ 17,71932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,58481

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 149,43294

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 7,05600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
009 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661
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PR

CAL25_PR.P29.032.009  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 400 mm spessore
15,3 mm

1,00000
m

€ 135,03000 € 135,03000

 Totale PR  € 135,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09300
ora

€ 25,20000 € 2,34360

 Totale RU  € 7,55790

 Sommano euro (A)  € 147,65451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22148 = 1% * B)

€ 22,14818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,98027

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 186,78296

Incidenza Manodopera sul totale 4,05% € 7,55790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
010 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.032.010  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il

1,00000
m

€ 170,74000 € 170,74000
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marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 450 mm spessore
17,2 mm

 Totale PR  € 170,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09500
ora

€ 25,20000 € 2,39400

 Totale RU  € 7,72290

 Sommano euro (A)  € 183,79141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27569 = 1% * B)

€ 27,56871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,13601

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 232,49613

Incidenza Manodopera sul totale 3,32% € 7,72290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
011 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,27382

PR

CAL25_PR.P29.032.011  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 500 mm spessore
19,1 mm

1,00000
m

€ 210,61000 € 210,61000
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 Totale PR  € 210,61000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09700
ora

€ 31,29000 € 3,03513

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09700
ora

€ 26,01000 € 2,52297

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09900
ora

€ 25,20000 € 2,49480

 Totale RU  € 8,05290

 Sommano euro (A)  € 223,93672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33591 = 1% * B)

€ 33,59051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,75272

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 283,27995

Incidenza Manodopera sul totale 2,84% € 8,05290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
012 - Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.032.012  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 560 mm spessore
21,4 mm

1,00000
m

€ 263,95000 € 263,95000

 Totale PR  € 263,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09780
ora

€ 31,29000 € 3,06016

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09780
ora

€ 26,01000 € 2,54378
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09900
ora

€ 25,20000 € 2,49480

 Totale RU  € 8,09874

 Sommano euro (A)  € 277,37725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41607 = 1% * B)

€ 41,60659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,89838

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 350,88222

Incidenza Manodopera sul totale 2,31% € 8,09874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
013 - Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,59041

PR

CAL25_PR.P29.032.013  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 630 mm spessore
24,1 mm

1,00000
m

€ 334,49000 € 334,49000

 Totale PR  € 334,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 26,01000 € 2,57499

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10700
ora

€ 25,20000 € 2,69640

 Totale RU  € 8,36910

 Sommano euro (A)  € 348,44951
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52267 = 1% * B)

€ 52,26743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,07169

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 440,78863

Incidenza Manodopera sul totale 1,9% € 8,36910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,52267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
014 - Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,59041

PR

CAL25_PR.P29.032.014  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 710 mm spessore
27,2 mm

1,00000
m

€ 425,77000 € 425,77000

 Totale PR  € 425,77000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10200
ora

€ 31,29000 € 3,19158

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10200
ora

€ 26,01000 € 2,65302

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10800
ora

€ 25,20000 € 2,72160

 Totale RU  € 8,56620

 Sommano euro (A)  € 439,92661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65989 = 1% * B)

€ 65,98899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,59156

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 556,50716

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 8,56620
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
015 - Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04600
ora

€ 75,04000 € 3,45184

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02000
ora

€ 57,13000 € 1,14260

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02300
ora

€ 54,69000 € 1,25787

 Totale AT  € 5,85231

PR

CAL25_PR.P29.032.015  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 800 mm spessore
30,6 mm

1,00000
m

€ 539,28000 € 539,28000

 Totale PR  € 539,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10400
ora

€ 31,29000 € 3,25416

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10400
ora

€ 26,01000 € 2,70504

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10900
ora

€ 25,20000 € 2,74680

 Totale RU  € 8,70600

 Sommano euro (A)  € 553,83831

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83076 = 1% * B)

€ 83,07575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,69141

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 700,60547

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 8,70600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,83076

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
016 - Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05200
ora

€ 75,04000 € 3,90208

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02300
ora

€ 57,13000 € 1,31399

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02600
ora

€ 54,69000 € 1,42194

 Totale AT  € 6,63801

PR

CAL25_PR.P29.032.016  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 900 mm spessore
34,4 mm

1,00000
m

€ 684,75000 € 684,75000

 Totale PR  € 684,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11800
ora

€ 31,29000 € 3,69222

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11800
ora

€ 26,01000 € 3,06918

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 9,78540

 Sommano euro (A)  € 701,17341

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05176 = 1% * B)

€ 105,17601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,63494

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 886,98436

Incidenza Manodopera sul totale 1,1% € 9,78540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.010.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
010 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA6.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
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opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 6
017 - Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05800
ora

€ 75,04000 € 4,35232

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02600
ora

€ 57,13000 € 1,48538

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02900
ora

€ 54,69000 € 1,58601

 Totale AT  € 7,42371

PR

CAL25_PR.P29.032.017  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6. Tubo in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa
destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e
a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il
marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Il tubo deve essere
formato per estrusione e può essere
fornito sia in barre che in rotoli - Tubazione
del diametro esterno 1000 mm spessore
38,2 mm

1,00000
m

€ 841,59000 € 841,59000

 Totale PR  € 841,59000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13800
ora

€ 25,20000 € 3,47760

 Totale RU  € 11,21310

 Sommano euro (A)  € 860,22681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29034 = 1% * B)

€ 129,03402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,92608

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.088,18691

Incidenza Manodopera sul totale 1,03% € 11,21310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,29034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
013 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm

AT
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CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.033.013  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 280 mm spessore 16,6 mm

1,00000
m

€ 91,23000 € 91,23000

 Totale PR  € 91,23000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

 Totale RU  € 6,31350

 Sommano euro (A)  € 101,82441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15274 = 1% * B)

€ 15,27366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 128,80788

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 6,31350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
014 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.033.014  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE 1,00000 € 115,56000 € 115,56000
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100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 315 mm spessore 18,7 mm

m

 Totale PR  € 115,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08400
ora

€ 25,20000 € 2,11680

 Totale RU  € 6,58620

 Sommano euro (A)  € 126,42711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18964 = 1% * B)

€ 18,96407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53912

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 159,93030

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 6,58620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
015 - Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01500
ora

€ 57,13000 € 0,85695

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 4,54281

PR

CAL25_PR.P29.033.015  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 355 mm spessore 21,1 mm

1,00000
m

€ 147,06000 € 147,06000

 Totale PR  € 147,06000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08800
ora

€ 25,20000 € 2,21760

 Totale RU  € 7,03080

 Sommano euro (A)
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€ 158,63361

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23795 = 1% * B)

€ 23,79504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24287

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 200,67152

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 7,03080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
016 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661

PR

CAL25_PR.P29.033.016  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 400 mm spessore 23,7 mm

1,00000
m

€ 185,85000 € 185,85000

 Totale PR  € 185,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09800
ora

€ 25,20000 € 2,46960

 Totale RU  € 7,68390

 Sommano euro (A)  € 198,60051

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29790 = 1% * B)

€ 29,79008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,83906

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 251,22965

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 7,68390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
017 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.033.018  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 450 mm spessore 26,7 mm

1,00000
m

€ 235,40000 € 235,40000

 Totale PR  € 235,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09400
ora

€ 31,29000 € 2,94126

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09400
ora

€ 26,01000 € 2,44494

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09800
ora

€ 25,20000 € 2,46960

 Totale RU  € 7,85580

 Sommano euro (A)  € 248,58431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37288 = 1% * B)

€ 37,28765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,58720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 314,45916

Incidenza Manodopera sul totale 2,5% € 7,85580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
018 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168
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Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.033.019  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 500 mm spessore 29,7 mm

1,00000
m

€ 290,91000 € 290,91000

 Totale PR  € 290,91000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 31,29000 € 3,00384

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09600
ora

€ 26,01000 € 2,49696

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 8,11920

 Sommano euro (A)  € 304,35771

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45654 = 1% * B)

€ 45,65366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,00114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 385,01251

Incidenza Manodopera sul totale 2,11% € 8,11920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
019 - Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.033.020  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 560 mm spessore 33,2 mm

1,00000
m

€ 364,41000 € 364,41000
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 Totale PR  € 364,41000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09800
ora

€ 31,29000 € 3,06642

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09800
ora

€ 26,01000 € 2,54898

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12500
ora

€ 21,82000 € 2,72750

 Totale RU  € 8,34290

 Sommano euro (A)  € 378,08141

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56712 = 1% * B)

€ 56,71221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,47936

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 478,27298

Incidenza Manodopera sul totale 1,74% € 8,34290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
020 - Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,44033

PR

CAL25_PR.P29.033.021  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 630 mm spessore 37,4 mm

1,00000
m

€ 461,54000 € 461,54000

 Totale PR  € 461,54000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 8,75400

 Sommano euro (A)  € 475,73433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71360 = 1% * B)

€ 71,36015
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,70945

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 601,80393

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 8,75400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
021 - Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,59041

PR

CAL25_PR.P29.033.022  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 710 mm spessore 42,1 mm

1,00000
m

€ 586,49000 € 586,49000

 Totale PR  € 586,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10100
ora

€ 31,29000 € 3,16029

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10100
ora

€ 26,01000 € 2,62701

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 8,81130

 Sommano euro (A)  € 600,89171

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90134 = 1% * B)

€ 90,13376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,10255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 760,12802

Incidenza Manodopera sul totale 1,16% € 8,81130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,90134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
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D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
022 - Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02000
ora

€ 57,13000 € 1,14260

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02300
ora

€ 54,69000 € 1,25787

 Totale AT  € 5,70223

PR

CAL25_PR.P29.033.023  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 800 mm spessore 47,4 mm

1,00000
m

€ 743,73000 € 743,73000

 Totale PR  € 743,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10400
ora

€ 31,29000 € 3,25416

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10400
ora

€ 26,01000 € 2,70504

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 8,98320

 Sommano euro (A)  € 758,41543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13762 = 1% * B)

€ 113,76231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,21777

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 959,39551

Incidenza Manodopera sul totale 0,94% € 8,98320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,13762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
023 - Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05200
ora

€ 75,04000 € 3,90208

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,02300
ora

€ 57,13000 € 1,31399
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Nolo a caldo per escavatore bobcat

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02600
ora

€ 54,69000 € 1,42194

 Totale AT  € 6,63801

PR

CAL25_PR.P29.033.024  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 900 mm spessore 53.3 mm

1,00000
m

€ 940,74000 € 940,74000

 Totale PR  € 940,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11800
ora

€ 31,29000 € 3,69222

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11800
ora

€ 26,01000 € 3,06918

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12500
ora

€ 25,20000 € 3,15000

 Totale RU  € 9,91140

 Sommano euro (A)  € 957,28941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43593 = 1% * B)

€ 143,59341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,08828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.210,97110

Incidenza Manodopera sul totale 0,82% € 9,91140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,43593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.011.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
011 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 10.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 10
024 - Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05800
ora

€ 75,04000 € 4,35232

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02600
ora

€ 57,13000 € 1,48538

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02900
ora

€ 54,69000 € 1,58601

 Totale AT  € 7,42371

PR

CAL25_PR.P29.033.025  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 10 ( PER ACQUA POTABILE ) - PN
10 - SDR 17 - Tubazione del diametro
esterno 1000 mm spessore 59,3 mm

1,00000
m

€ 1.162,68000 € 1.162,68000

 Totale PR  € 1.162,68000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 26,01000 € 3,51135

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13800
ora

€ 25,20000 € 3,47760

 Totale RU  € 11,21310

 Sommano euro (A)  € 1.181,31681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77198 = 1% * B)

€ 177,19752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,85143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.494,36576

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 11,21310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,77198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
017 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.034.018  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
280 mm spessore 25,4 mm

1,00000
m

€ 145,30000 € 145,30000

 Totale PR  € 145,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07800
ora

€ 31,29000 € 2,44062

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07800
ora

€ 26,01000 € 2,02878

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

 Totale RU  € 6,61140

 Sommano euro (A)  € 156,19231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23429 = 1% * B)

€ 23,42885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,96212

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 197,58328
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Incidenza Manodopera sul totale 3,35% € 6,61140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
018 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01500
ora

€ 57,13000 € 0,85695

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 4,54281

PR

CAL25_PR.P29.034.019  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro estemo
315 mm spessore 28,6 mm

1,00000
m

€ 183,92000 € 183,92000

 Totale PR  € 183,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08900
ora

€ 25,20000 € 2,24280

 Totale RU  € 7,05600

 Sommano euro (A)  € 195,51881

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29328 = 1% * B)

€ 29,32782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,48466

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 247,33129

Incidenza Manodopera sul totale 2,85% € 7,05600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
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opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
019 - Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661

PR

CAL25_PR.P29.034.020  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
355 mm spessore 32,2 mm

1,00000
m

€ 233,54000 € 233,54000

 Totale PR  € 233,54000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09500
ora

€ 25,20000 € 2,39400

 Totale RU  € 7,60830

 Sommano euro (A)  € 246,21491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36932 = 1% * B)

€ 36,93224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,31472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 311,46187

Incidenza Manodopera sul totale 2,44% € 7,60830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
020 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849
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autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.034.021  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
400 mm spessore 36,3 mm

1,00000
m

€ 298,17000 € 298,17000

 Totale PR  € 298,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09900
ora

€ 25,20000 € 2,49480

 Totale RU  € 7,82370

 Sommano euro (A)  € 311,32221

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46698 = 1% * B)

€ 46,69833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,80205

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 393,82259

Incidenza Manodopera sul totale 1,99% € 7,82370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
022 - Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.034.023  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
500 mm spessore 45,4 mm

1,00000
m

€ 463,17000 € 463,17000

 Totale PR  € 463,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 31,29000 € 2,97255

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09500 € 26,01000 € 2,47095
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ora

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09900
ora

€ 25,20000 € 2,49480

 Totale RU  € 7,93830

 Sommano euro (A)  € 476,43681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71466 = 1% * B)

€ 71,46552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,79023

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 602,69256

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 7,93830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
023 - Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.034.024  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
560 mm spessore 50,8 mm

1,00000
m

€ 580,26000 € 580,26000

 Totale PR  € 580,26000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09700
ora

€ 31,29000 € 3,03513

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09700
ora

€ 26,01000 € 2,52297

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 25,20000 € 3,02400

 Totale RU  € 8,58210

 Sommano euro (A)  € 594,17061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89126 = 1% * B)

€ 89,12559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,32962

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 751,62582

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 8,58210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,89126
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.012.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
012 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 16.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 16
024 - Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04400
ora

€ 75,04000 € 3,30176

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01900
ora

€ 57,13000 € 1,08547

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02200
ora

€ 54,69000 € 1,20318

 Totale AT  € 5,59041

PR

CAL25_PR.P29.034.025  - TUBI IN POLIETILENE PER CONDOTTE PE
100 PFA 16 ( PER ACQUA POT ) - PN 16 -
SDR 11 - Tubazione del diametro esterno
630 mm spessore 57,2 mm

1,00000
m

€ 735,18000 € 735,18000

 Totale PR  € 735,18000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

 Totale RU  € 8,50200

 Sommano euro (A)  € 749,27241

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12391 = 1% * B)

€ 112,39086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,16633

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 947,82960

Incidenza Manodopera sul totale 0,9% € 8,50200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,12391

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.013.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
013 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
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e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
017 - Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973

 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.038.017  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 ( PER
CONDOTTE DI ACQUA POTABILE ) - PN 25
SDR 7,4 - Tubazione del diametro esterno
280 mm spessore 38,3 mm

1,00000
m

€ 207,24000 € 207,24000

 Totale PR  € 207,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

 Totale RU  € 6,31350

 Sommano euro (A)  € 217,83441

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32675 = 1% * B)

€ 32,67516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,05096

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 275,56053

Incidenza Manodopera sul totale 2,29% € 6,31350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32675

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.013.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
013 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
018 - Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03400
ora

€ 75,04000 € 2,55136

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01400
ora

€ 57,13000 € 0,79982

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01700
ora

€ 54,69000 € 0,92973
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 Totale AT  € 4,28091

PR

CAL25_PR.P29.038.018  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 ( PER
CONDOTTE DI ACQUA POTABILE ) - PN 25
SDR 7,4 - Tubazione del diametro esterno
315 mm spessore 43,1 mm

1,00000
m

€ 262,39000 € 262,39000

 Totale PR  € 262,39000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07700
ora

€ 31,29000 € 2,40933

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07700
ora

€ 26,01000 € 2,00277

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

 Totale RU  € 6,42810

 Sommano euro (A)  € 273,09901

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40965 = 1% * B)

€ 40,96485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,40639

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 345,47025

Incidenza Manodopera sul totale 1,86% € 6,42810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.013.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
013 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
019 - Tubazione del diametro esterno 335 mm spessore 48,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,03600
ora

€ 75,04000 € 2,70144

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01500
ora

€ 57,13000 € 0,85695

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01800
ora

€ 54,69000 € 0,98442

 Totale AT  € 4,54281

PR

CAL25_PR.P29.038.019  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 ( PER
CONDOTTE DI ACQUA POTABILE ) - PN 25
SDR 7,4 - Tubazione del diametro esterno
355 mm spessore 48,5 mm

1,00000
m

€ 332,61000 € 332,61000

 Totale PR  € 332,61000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08400
ora

€ 31,29000 € 2,62836

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08400
ora

€ 26,01000 € 2,18484

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,08700 € 25,20000 € 2,19240
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categoria - C2 ora

 Totale RU  € 7,00560

 Sommano euro (A)  € 344,15841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51624 = 1% * B)

€ 51,62376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,57822

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 435,36039

Incidenza Manodopera sul totale 1,61% € 7,00560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.013.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
013 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
020 - Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04000
ora

€ 75,04000 € 3,00160

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01700
ora

€ 57,13000 € 0,97121

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 5,06661

PR

CAL25_PR.P29.038.020  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 ( PER
CONDOTTE DI ACQUA POTABILE ) - PN 25
SDR 7,4 - Tubazione del diametro esterno
400 mm spessore 54,7 mm

1,00000
m

€ 422,48000 € 422,48000

 Totale PR  € 422,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09100
ora

€ 31,29000 € 2,84739

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09100
ora

€ 26,01000 € 2,36691

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09400
ora

€ 25,20000 € 2,36880

 Totale RU  € 7,58310

 Sommano euro (A)  € 435,12971

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65269 = 1% * B)

€ 65,26946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,03992

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 550,43909

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 7,58310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.013.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
013 - Condotte in pressione per acque potabili in Polietilene - PE 100 PFA 25.
Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di
MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per
estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali di linea,
la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: le saldature,
i pezzi speciali di manovra e di diramazione, tutte le prove di tenuta, di carico
e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con
sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PE 100 PFA 25
021 - Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04200
ora

€ 75,04000 € 3,15168

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,01800
ora

€ 57,13000 € 1,02834

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02100
ora

€ 54,69000 € 1,14849

 Totale AT  € 5,32851

PR

CAL25_PR.P29.038.021  - TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 ( PER
CONDOTTE DI ACQUA POTABILE ) - PN 25
SDR 7,4 - Tubazione del diametro esterno
450 mm spessore 61,5 mm

1,00000
m

€ 534,40000 € 534,40000

 Totale PR  € 534,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09300
ora

€ 31,29000 € 2,90997

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09300
ora

€ 26,01000 € 2,41893

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

 Totale RU  € 7,74810

 Sommano euro (A)  € 547,47661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82121 = 1% * B)

€ 82,12149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,95981

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 692,55791

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 7,74810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.
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SN 10.000 PN16
001 - DN 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04600
ora

€ 75,04000 € 3,45184

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02000
ora

€ 57,13000 € 1,14260

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02300
ora

€ 54,69000 € 1,25787

 Totale AT  € 5,85231

PR

CAL25_PR.P29.210.001  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 400

1,20000
m

€ 88,85000 € 106,62000

 Totale PR  € 106,62000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,90190

 Sommano euro (A)  € 118,37421

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17756 = 1% * B)

€ 17,75613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 149,74337

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 5,90190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
002 - DN 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,04800
ora

€ 75,04000 € 3,60192

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02100
ora

€ 57,13000 € 1,19973
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CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02400
ora

€ 54,69000 € 1,31256

 Totale AT  € 6,11421

PR

CAL25_PR.P29.210.002  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 500

1,20000
m

€ 132,25000 € 158,70000

 Totale PR  € 158,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10900
ora

€ 31,29000 € 3,41061

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10900
ora

€ 26,01000 € 2,83509

 Totale RU  € 6,24570

 Sommano euro (A)  € 171,05991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25659 = 1% * B)

€ 25,65899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,67189

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 216,39079

Incidenza Manodopera sul totale 2,89% € 6,24570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25659

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
003 - DN 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05000
ora

€ 75,04000 € 3,75200

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02200
ora

€ 57,13000 € 1,25686

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02500
ora

€ 54,69000 € 1,36725

 Totale AT  € 6,37611

PR

CAL25_PR.P29.210.003  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),

1,20000
m

€ 168,39000 € 202,06800
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prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 600

 Totale PR  € 202,06800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 31,29000 € 3,62964

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11600
ora

€ 26,01000 € 3,01716

 Totale RU  € 6,64680

 Sommano euro (A)  € 215,09091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32264 = 1% * B)

€ 32,26364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,73546

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 272,09001

Incidenza Manodopera sul totale 2,44% € 6,64680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
004 - DN 700 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05400
ora

€ 75,04000 € 4,05216

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02300
ora

€ 57,13000 € 1,31399

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02700
ora

€ 54,69000 € 1,47663

 Totale AT  € 6,84278

PR

CAL25_PR.P29.210.004  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 700

1,20000
m

€ 224,24000 € 269,08800

 Totale PR
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€ 269,08800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12200
ora

€ 31,29000 € 3,81738

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12200
ora

€ 26,01000 € 3,17322

 Totale RU  € 6,99060

 Sommano euro (A)  € 282,92138

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42438 = 1% * B)

€ 42,43821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,53596

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 357,89555

Incidenza Manodopera sul totale 1,95% € 6,99060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
005 - DN 800 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,05600
ora

€ 75,04000 € 4,20224

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02500
ora

€ 57,13000 € 1,42825

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02800
ora

€ 54,69000 € 1,53132

 Totale AT  € 7,16181

PR

CAL25_PR.P29.210.005  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 800

1,20000
m

€ 275,62000 € 330,74400

 Totale PR  € 330,74400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12700
ora

€ 31,29000 € 3,97383

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 26,01000 € 3,30327

 Totale RU  € 7,27710
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 Sommano euro (A)  € 345,18291

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51777 = 1% * B)

€ 51,77744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,69604

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 436,65639

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 7,27710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,51777

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
006 - DN 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,06800
ora

€ 75,04000 € 5,10272

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03100
ora

€ 57,13000 € 1,77103

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03400
ora

€ 54,69000 € 1,85946

 Totale AT  € 8,73321

PR

CAL25_PR.P29.210.006  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 1000

1,20000
m

€ 417,17000 € 500,60400

 Totale PR  € 500,60400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15600
ora

€ 31,29000 € 4,88124

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 8,93880

 Sommano euro (A)  € 518,27601

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77741 = 1% * B)

€ 77,74140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,60174

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 655,61915

Incidenza Manodopera sul totale 1,36% € 8,93880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,77741
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
007 - DN 1200 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,07200
ora

€ 75,04000 € 5,40288

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03300
ora

€ 57,13000 € 1,88529

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,03600
ora

€ 54,69000 € 1,96884

 Totale AT  € 9,25701

PR

CAL25_PR.P29.210.007  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 1200

1,20000
m

€ 585,45000 € 702,54000

 Totale PR  € 702,54000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16300
ora

€ 31,29000 € 5,10027

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16300
ora

€ 26,01000 € 4,23963

 Totale RU  € 9,33990

 Sommano euro (A)  € 721,13691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08171 = 1% * B)

€ 108,17054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,93075

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 912,23820

Incidenza Manodopera sul totale 1,02% € 9,33990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
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vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
008 - DN 1400 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,08800
ora

€ 75,04000 € 6,60352

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,04100
ora

€ 57,13000 € 2,34233

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,04400
ora

€ 54,69000 € 2,40636

 Totale AT  € 11,35221

PR

CAL25_PR.P29.210.008  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 1400

1,20000
m

€ 808,92000 € 970,70400

 Totale PR  € 970,70400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19700
ora

€ 31,29000 € 6,16413

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19700
ora

€ 26,01000 € 5,12397

 Totale RU  € 11,28810

 Sommano euro (A)  € 993,34431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49002 = 1% * B)

€ 149,00165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,23460

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.256,58056

Incidenza Manodopera sul totale 0,9% € 11,28810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,49002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
009 - DN 1600 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,11000
ora

€ 75,04000 € 8,25440

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05200
ora

€ 57,13000 € 2,97076

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,05500
ora

€ 54,69000 € 3,00795

 Totale AT  € 14,23311

PR

CAL25_PR.P29.210.009  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 1600

1,20000
m

€ 844,91000 € 1.013,89200

 Totale PR  € 1.013,89200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24800
ora

€ 31,29000 € 7,75992

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24800
ora

€ 26,01000 € 6,45048

 Totale RU  € 14,21040

 Sommano euro (A)  € 1.042,33551

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56350 = 1% * B)

€ 156,35033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,86858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.318,55442

Incidenza Manodopera sul totale 1,08% € 14,21040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,56350

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
010 - DN 1800 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,12000
ora

€ 75,04000 € 9,00480

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,05600
ora

€ 57,13000 € 3,19928

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,05900
ora

€ 54,69000 € 3,22671
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

 Totale AT  € 15,43079

PR

CAL25_PR.P29.210.010  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),
impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 1800

1,20000
m

€ 1.284,82000 € 1.541,78400

 Totale PR  € 1.541,78400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26700
ora

€ 31,29000 € 8,35443

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26700
ora

€ 26,01000 € 6,94467

 Totale RU  € 15,29910

 Sommano euro (A)  € 1.572,51389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35877 = 1% * B)

€ 235,87708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,83910

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.989,23007

Incidenza Manodopera sul totale 0,77% € 15,29910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,35877

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.014.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
014 - Condotte in vetroresina. Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte
costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro
(P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue
(rovings), impregnate di resina e con inerte siliceo, conformi alle norme
vigenti, aventi rigidità trasversale 2.500 N/mq, Pressione Nominale PN10bar,
con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta
conformi alla Uni EN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza nominale di barra
pari a 12,00 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti
nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della
qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Sono compresi i
pezzi speciali di linea mentre sono esclusi i pezzi speciali di manovra e di
diramazione, le prove idrauliche, lo scavo, il rinfranco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici.

SN 10.000 PN16
011 - DN 2000 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,13000
ora

€ 75,04000 € 9,75520

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,06000
ora

€ 57,13000 € 3,42780

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,06300
ora

€ 54,69000 € 3,44547

 Totale AT  € 16,62847

PR

CAL25_PR.P29.210.011  - Tubazioni in resina termoindurente
rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.),
prodotte su mandrino per avvolgimento di
fibre di vetro continue (rovings),

1,20000
m

€ 1.588,02000 € 1.905,62400
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impregnate di resina e con inerte siliceo,
conformi alle norme vigenti, aventi rigidità
trasversale 2.500 N/mq, Pressione
Nominale PN10bar, con estremità per
giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring
di tenuta conformi alla Uni EN681-1 e
nipplo di prova, con lunghezza nominale di
barra pari a 12,00 m. - DN 2000

 Totale PR  € 1.905,62400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28500
ora

€ 31,29000 € 8,91765

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28500
ora

€ 26,01000 € 7,41285

 Totale RU  € 16,33050

 Sommano euro (A)  € 1.938,58297

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,90787 = 1% * B)

€ 290,78745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 222,93704

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2.452,30746

Incidenza Manodopera sul totale 0,67% € 16,33050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,90787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.038.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
038 - Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato
per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm
passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato
a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8
a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a
vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda
con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
001 - tubo ø 500

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10000
ora

€ 75,04000 € 7,50400

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02500
ora

€ 57,13000 € 1,42825

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,05000
ora

€ 68,58000 € 3,42900

 Totale AT  € 12,36125

PR

CAL25_PR.P29.158.001  - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini - Diam. 500 mm e sp 1 mm

1,00000
m

€ 101,46000 € 101,46000

 Totale PR  € 101,46000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

 Totale RU  € 8,25000

 Sommano euro (A)  € 122,07125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18311 = 1% * B)

€ 18,31069
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03819

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 154,42013

Incidenza Manodopera sul totale 5,34% € 8,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.038.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
038 - Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato
per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm
passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato
a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8
a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a
vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda
con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
002 - tubo ø 1000

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,10000
ora

€ 75,04000 € 7,50400

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,02500
ora

€ 57,13000 € 1,42825

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,05000
ora

€ 68,58000 € 3,42900

 Totale AT  € 12,36125

PR

CAL25_PR.P29.158.002  - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini - Diam. 1000 mm e sp 1 mm

1,00000
m

€ 204,26000 € 204,26000

 Totale PR  € 204,26000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 25,20000 € 2,52000

 Totale RU  € 8,25000

 Sommano euro (A)  € 224,87125

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33731 = 1% * B)

€ 33,73069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,86019

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 284,46213

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 8,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.038.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
038 - Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato
per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm
passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato
a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8
a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a
vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda
con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
003 - tubo ø 1500
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AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,12000
ora

€ 75,04000 € 9,00480

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03500
ora

€ 57,13000 € 1,99955

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,07500
ora

€ 68,58000 € 5,14350

 Totale AT  € 16,14785

PR

CAL25_PR.P29.158.003  - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini - Diam. 1500 mm e sp 1,5 mm

1,00000
m

€ 416,52000 € 416,52000

 Totale PR  € 416,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13500
ora

€ 25,20000 € 3,40200

 Totale RU  € 10,27800

 Sommano euro (A)  € 442,94585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66442 = 1% * B)

€ 66,44188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,93877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 560,32650

Incidenza Manodopera sul totale 1,83% € 10,27800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I15.038.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I15 - CONDOTTE PER ACQUEDOTTI
038 - Fornitura e posa in opera di tubi spiralati in acciaio strutturale zincato
per tombini a sezione circolare e profilo ondulato, con onda di altezza 18 mm
passo 90 mm, costituiti da una banda in acciaio strutturale S280 GD, zincato
a caldo secondo la Norma UNI EN 0346:2015, di spessore variabile da mm 0,8
a mm 1.5, graffata in modo elicoidale e continuo su tutta la lunghezza. I tubi
sono uniti tra loro mediante giunti metallici esterni a fascia, con serraggio a
vite. Forniti in barre da 6 m, escluse le prove idrauliche, i pezzi speciali di
manovra e di diramazione, lo scavo ed il letto di posa, prodotti da azienda
con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008
004 - tubo ø 2000

AT

CAL25_AT.N01.101.012  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico da
17000 kg

0,12000
ora

€ 75,04000 € 9,00480

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,03500
ora

€ 57,13000 € 1,99955

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,07500
ora

€ 68,58000 € 5,14350

 Totale AT  € 16,14785

PR

CAL25_PR.P29.158.004  - Tubo spiralato in acciaio strutturale zincato
per tombini - Diam. 2000 mm e sp 1,5 mm

1,00000
m

€ 560,70000 € 560,70000

 Totale PR  € 560,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 31,29000 € 3,75480
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13500
ora

€ 25,20000 € 3,40200

 Totale RU  € 10,27800

 Sommano euro (A)  € 587,12585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88069 = 1% * B)

€ 88,06888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,51947

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 742,71420

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 10,27800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88069

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam.
est. 32 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62000 € 2,75100

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 4,89600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,98000 € 2,08656

 Totale RU  € 4,65234

 Sommano euro (A)  € 9,58964

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01438 = 1% * B)

€ 1,43845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10281

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,13090

Incidenza Manodopera sul totale 38,35% € 4,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,20000 € 3,36000

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 5,50500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,98000 € 2,08656

 Totale RU  € 4,65234

 Sommano euro (A)  € 10,19864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01530 = 1% * B)

€ 1,52980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17284

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,90128

Incidenza Manodopera sul totale 36,06% € 4,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01530

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e

1,05000
m

€ 4,07000 € 4,27350
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anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 6,41850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,98000 € 1,95615

 Totale RU  € 4,38113

 Sommano euro (A)  € 10,84093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)

€ 1,62614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24671

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,71378

Incidenza Manodopera sul totale 31,95% € 4,38113

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01626

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13000 € 5,38650

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 7,53150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 31,29000 € 2,11208

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,98000 € 1,95615

 Totale RU  € 4,38113

 Sommano euro (A)  € 11,95393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01793 = 1% * B)

€ 1,79309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37470

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 15,12172

Incidenza Manodopera sul totale 28,97% € 4,38113

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01793

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00600
ora

€ 4,13000 € 0,02478

 Totale AT  € 0,02478

PR

CAL25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,75000 € 6,03750

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000 € 3,25000

 Totale PR  € 9,28750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 31,29000 € 0,18774

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,98000 € 2,34738

 Totale RU  € 5,06961

 Sommano euro (A)  € 14,38189

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02157 = 1% * B)

€ 2,15728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65392

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,19309

Incidenza Manodopera sul totale 27,87% € 5,06961

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
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AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,50000 € 5,77500

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 7,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 31,29000 € 2,53449

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,98000 € 2,34738

 Totale RU  € 5,19477

 Sommano euro (A)  € 13,15607

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01973 = 1% * B)

€ 1,97341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51295

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,64243

Incidenza Manodopera sul totale 31,21% € 5,19477

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,43000 € 7,80150

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 12,09150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771
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 Totale RU  € 6,50832

 Sommano euro (A)  € 18,64112

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02796 = 1% * B)

€ 2,79617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14373

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,58102

Incidenza Manodopera sul totale 27,6% € 6,50832

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02796

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,98000 € 9,42900

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 13,71900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,98000 € 3,12984

 Totale RU  € 6,82206

 Sommano euro (A)  € 20,58236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03087 = 1% * B)

€ 3,08735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36697

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,03668

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 6,82206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03087

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
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e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 10,22000 € 10,73100

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 15,02100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 8,44935

 Sommano euro (A)  € 23,51165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03527 = 1% * B)

€ 3,52675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70384

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,74224

Incidenza Manodopera sul totale 28,41% € 8,44935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,60000 € 16,38000

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR

Pagina 4.476 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 20,67000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 8,44935

 Sommano euro (A)  € 29,16065

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)

€ 4,37410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35348

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,88823

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 8,44935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62000 € 2,75100

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 4,89600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 31,29000 € 3,09771

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,98000 € 2,86902

 Totale RU  € 6,27963

 Sommano euro (A)  € 11,21693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03365 = 2% * B)

€ 1,68254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28995

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,18942

Incidenza Manodopera sul totale 44,26% € 6,27963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03365
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,20000 € 3,36000

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 5,50500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,98000 € 3,12984

 Totale RU  € 6,82206

 Sommano euro (A)  € 12,36836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03711 = 2% * B)

€ 1,85525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42236

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,64597

Incidenza Manodopera sul totale 43,6% € 6,82206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03711

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR
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CAL25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,07000 € 4,27350

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 6,41850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,98000 € 3,12984

 Totale RU  € 6,82206

 Sommano euro (A)  € 13,28186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03985 = 2% * B)

€ 1,99228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,80155

Incidenza Manodopera sul totale 40,6% € 6,82206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13000 € 5,38650

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 6,50000 € 2,14500

 Totale PR  € 7,53150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 8,44935

 Sommano euro (A)  € 16,02215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04807 = 2% * B)

€ 2,40332
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84255

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,26802

Incidenza Manodopera sul totale 41,69% € 8,44935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04807

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,75000 € 6,03750

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000 € 3,25000

 Totale PR  € 9,28750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,98000 € 3,91230

 Totale RU  € 8,44935

 Sommano euro (A)  € 17,77815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05333 = 2% * B)

€ 2,66672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04449

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,48936

Incidenza Manodopera sul totale 37,57% € 8,44935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
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e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,50000 € 5,77500

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 6,50000 € 3,25000

 Totale PR  € 9,02500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,98000 € 4,17312

 Totale RU  € 8,99178

 Sommano euro (A)  € 18,05808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05417 = 2% * B)

€ 2,70871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,84347

Incidenza Manodopera sul totale 39,36% € 8,99178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,43000 € 7,80150

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 12,09150

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,98000 € 4,17312

 Totale RU  € 8,99178

 Sommano euro (A)  € 21,12458

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06337 = 2% * B)

€ 3,16869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42933

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,72260

Incidenza Manodopera sul totale 33,65% € 8,99178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,98000 € 9,42900

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 13,71900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,98000 € 4,17312

 Totale RU  € 8,99178

 Sommano euro (A)  € 22,75208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06826 = 2% * B)

€ 3,41281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61649

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,78138

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 8,99178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
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per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 10,22000 € 10,73100

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000

 Totale PR  € 15,02100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,98000 € 4,69476

 Totale RU  € 10,07664

 Sommano euro (A)  € 25,13894

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07542 = 2% * B)

€ 3,77084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89098

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,80076

Incidenza Manodopera sul totale 31,69% € 10,07664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07542

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,60000 € 16,38000

CAL25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 6,50000 € 4,29000
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 Totale PR  € 20,67000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 31,29000 € 6,19542

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,98000 € 5,73804

 Totale RU  € 12,24636

 Sommano euro (A)  € 32,95766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09887 = 2% * B)

€ 4,94365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,69144

Incidenza Manodopera sul totale 29,37% € 12,24636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,02000
Tn

€ 17,72000 € 0,35440

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 106,99000 € 2,13980

CAL25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,62000 € 2,75100

 Totale PR  € 5,24520

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)
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€ 7,92896

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02379 = 2% * B)

€ 1,18934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91183

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,03013

Incidenza Manodopera sul totale 26,35% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,02000
Tn

€ 17,72000 € 0,35440

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 106,99000 € 2,13980

CAL25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,20000 € 3,36000

 Totale PR  € 5,85420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 8,53796

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02561 = 2% * B)

€ 1,28069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98187

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,80052

Incidenza Manodopera sul totale 24,47% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I20.001.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,02000
Tn

€ 17,72000 € 0,35440

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,02000
m³

€ 106,99000 € 2,13980

CAL25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,07000 € 4,27350

 Totale PR  € 6,76770

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 9,45146

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02835 = 2% * B)

€ 1,41772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08692

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,95610

Incidenza Manodopera sul totale 22,1% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02835

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
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sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 17,72000 € 0,53160

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 106,99000 € 3,20970

CAL25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,13000 € 5,38650

 Totale PR  € 9,12780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 11,81156

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03543 = 2% * B)

€ 1,77173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35833

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,94162

Incidenza Manodopera sul totale 17,69% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche

0,03000
Tn

€ 17,72000 € 0,53160
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granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 106,99000 € 3,20970

CAL25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,75000 € 6,03750

 Totale PR  € 9,77880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 12,46256

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03739 = 2% * B)

€ 1,86938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43319

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,76513

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm
spess. 3 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 17,72000 € 0,53160

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03000
m³

€ 106,99000 € 3,20970

CAL25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,50000 € 5,77500

 Totale PR  € 9,51630

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 31,29000 € 0,84483

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,98000 € 0,78246

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 26,01000 € 0,70227

 Totale RU  € 2,64246

 Sommano euro (A)  € 12,20006

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03660 = 2% * B)

€ 1,83001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40301

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,43308

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 2,64246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm
spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,03000
Tn

€ 17,72000 € 0,53160

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,04000
m³

€ 106,99000 € 4,27960

CAL25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,43000 € 7,80150

 Totale PR  € 12,61270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 3,41898

 Sommano euro (A)  € 16,07298
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04822 = 2% * B)

€ 2,41095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84839

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,33232

Incidenza Manodopera sul totale 16,82% € 3,41898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.048 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm
spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,04000
Tn

€ 17,72000 € 0,70880

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,05000
m³

€ 106,99000 € 5,34950

CAL25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,98000 € 9,42900

 Totale PR  € 15,48730

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 26,01000 € 0,93636

 Totale RU  € 3,41898

 Sommano euro (A)  € 18,94758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05684 = 2% * B)

€ 2,84214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17897

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,96869

Incidenza Manodopera sul totale 14,26% € 3,41898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05684

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.049 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti

Pagina 4.490 di 5.979



Prezzario 2025

nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
spess .3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 106,99000 € 6,41940

CAL25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 10,22000 € 10,73100

 Totale PR  € 18,21360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 4,19550

 Sommano euro (A)  € 22,45040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06735 = 2% * B)

€ 3,36756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58180

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,39976

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 4,19550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.001.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 3,9 mm
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AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,13000 € 0,04130

 Totale AT  € 0,04130

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 106,99000 € 8,55920

CAL25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 15,60000 € 16,38000

 Totale PR  € 26,00240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 26,01000 € 1,17045

 Totale RU  € 4,19550

 Sommano euro (A)  € 30,23920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09072 = 2% * B)

€ 4,53588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,25259

Incidenza Manodopera sul totale 10,97% € 4,19550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 3,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti 0,05000 € 17,72000 € 0,88600
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di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

Tn

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 106,99000 € 6,41940

CAL25_PR.P15.050.001  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

1,05000
m

€ 8,34000 € 8,75700

 Totale PR  € 16,06240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,29616

 Sommano euro (A)  € 20,90616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06272 = 2% * B)

€ 3,13592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40421

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,44629

Incidenza Manodopera sul totale 12,46% € 3,29616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 106,99000 € 8,55920

CAL25_PR.P15.050.002  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a 1,05000 € 12,51000 € 13,13550

Pagina 4.493 di 5.979



Prezzario 2025

pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

m

 Totale PR  € 22,75790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 27,72682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08318 = 2% * B)

€ 4,15902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18858

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,07442

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 106,99000 € 10,69900

CAL25_PR.P15.050.003  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

1,05000
m

€ 19,83000 € 20,82150

 Totale PR  € 32,58370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600 € 31,29000 € 1,12644
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 37,55262

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11266 = 2% * B)

€ 5,63289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31855

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,50406

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 1,93450

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 17,72000 € 1,24040

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 106,99000 € 16,04850

CAL25_PR.P15.050.004  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

1,05000
m

€ 31,47000 € 33,04350

 Totale PR  € 50,33240

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

 Totale RU  € 4,27665

 Sommano euro (A)
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€ 56,54355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16963 = 2% * B)

€ 8,48153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,50251

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 71,52759

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 4,27665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 17,72000 € 1,41760

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 106,99000 € 23,53780

CAL25_PR.P15.050.005  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

1,05000
m

€ 50,52000 € 53,04600

 Totale PR  € 78,00140

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,98000 € 2,08656

 Totale RU  € 6,84264

 Sommano euro (A)  € 87,93924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26382 = 2% * B)

€ 13,19089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11301

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 111,24314

Incidenza Manodopera sul totale 6,15% € 6,84264
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 9,8 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 21,05000 € 2,10500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 3,86900

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 17,72000 € 1,59480

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 106,99000 € 32,09700

CAL25_PR.P15.050.006  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

1,05000
m

€ 86,53000 € 90,85650

 Totale PR  € 124,54830

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 6,05010

 Sommano euro (A)  € 134,46740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40340 = 2% * B)

€ 20,17011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46375

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 170,10126

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 6,05010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,40340

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
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guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 12,3 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 21,05000 € 2,94700

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,64000 € 2,46960

 Totale AT  € 5,41660

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,10000
Tn

€ 17,72000 € 1,77200

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 106,99000 € 42,79600

CAL25_PR.P15.050.007  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51
diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

1,05000
m

€ 142,51000 € 149,63550

 Totale PR  € 194,20350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

 Totale RU  € 11,97462

 Sommano euro (A)  € 211,59472

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63478 = 2% * B)

€ 31,73921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,33339

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 267,66732

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 11,97462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,63478

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
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est. 160 mm spess. 4 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,05000
Tn

€ 17,72000 € 0,88600

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 106,99000 € 6,41940

CAL25_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 16,35000 € 17,16750

 Totale PR  € 24,47290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 29,44182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08833 = 2% * B)

€ 4,41627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38581

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,24390

Incidenza Manodopera sul totale 9,19% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,04000 € 17,64000 € 0,70560
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 106,99000 € 8,55920

CAL25_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 25,01000 € 26,26050

 Totale PR  € 35,88290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 40,85182

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12256 = 2% * B)

€ 6,12777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69796

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,67755

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320
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granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 106,99000 € 10,69900

CAL25_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 39,78000 € 41,76900

 Totale PR  € 53,53120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 58,50012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17550 = 2% * B)

€ 8,77502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,72751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,00265

Incidenza Manodopera sul totale 4,62% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17550

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.056 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 1,93450

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 17,72000 € 1,24040

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 106,99000 € 16,04850

CAL25_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello

1,05000
m

€ 63,06000 € 66,21300
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elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm

 Totale PR  € 83,50190

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

 Totale RU  € 4,27665

 Sommano euro (A)  € 89,71305

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26914 = 2% * B)

€ 13,45696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,31700

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 113,48701

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 4,27665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26914

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.057 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 17,72000 € 1,41760

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 106,99000 € 23,53780

CAL25_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm

1,05000
m

€ 70,49000 € 74,01450

 Totale PR  € 98,96990

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,98000 € 2,08656

 Totale RU  € 6,84264

 Sommano euro (A)  € 108,90774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32672 = 2% * B)

€ 16,33616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52439

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 137,76829

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 6,84264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,32672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.058 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 21,05000 € 2,10500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 3,86900

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 17,72000 € 1,59480

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 106,99000 € 32,09700

CAL25_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm

1,05000
m

€ 162,27000 € 170,38350

 Totale PR  € 204,07530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 8,55330

 Sommano euro (A)  € 216,49760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64949 = 2% * B)

€ 32,47464
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,89722

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 273,86946

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 8,55330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,64949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.059 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 21,05000 € 2,94700

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,64000 € 2,46960

 Totale AT  € 5,41660

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,10000
Tn

€ 17,72000 € 1,77200

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 106,99000 € 42,79600

CAL25_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41
diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm

1,05000
m

€ 267,74000 € 281,12700

 Totale PR  € 325,69500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

 Totale RU  € 11,97462

 Sommano euro (A)  € 343,08622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02926 = 2% * B)

€ 51,46293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,45492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 434,00407

Incidenza Manodopera sul totale 2,76% € 11,97462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,02926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I20.002.083 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,05000
Tn

€ 17,72000 € 0,88600

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,06000
m³

€ 106,99000 € 6,41940

CAL25_PR.P15.050.019  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm

1,05000
m

€ 19,66000 € 20,64300

 Totale PR  € 27,94840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 32,91732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09875 = 2% * B)

€ 4,93760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78549

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,64041

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.084 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
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002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,08000
m³

€ 106,99000 € 8,55920

CAL25_PR.P15.050.020  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm

1,05000
m

€ 30,08000 € 31,58400

 Totale PR  € 41,20640

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 46,17532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13853 = 2% * B)

€ 6,92630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,41178

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.085 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -

0,04000
ora

€ 21,05000 € 0,84200
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MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 1,54760

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,06000
Tn

€ 17,72000 € 1,06320

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 106,99000 € 10,69900

CAL25_PR.P15.050.021  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

1,05000
m

€ 46,84000 € 49,18200

 Totale PR  € 60,94420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 31,29000 € 1,12644

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,98000 € 1,04328

 Totale RU  € 3,42132

 Sommano euro (A)  € 65,91312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19774 = 2% * B)

€ 9,88697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58001

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,38010

Incidenza Manodopera sul totale 4,1% € 3,42132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.086 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 21,05000 € 1,05250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,64000 € 0,88200

 Totale AT  € 1,93450
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PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,07000
Tn

€ 17,72000 € 1,24040

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,15000
m³

€ 106,99000 € 16,04850

CAL25_PR.P15.050.022  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

1,05000
m

€ 75,90000 € 79,69500

 Totale PR  € 96,98390

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 31,29000 € 1,40805

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,98000 € 1,30410

 Totale RU  € 4,27665

 Sommano euro (A)  € 103,19505

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30959 = 2% * B)

€ 15,47926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86743

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 130,54174

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 4,27665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,30959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.087 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 21,05000 € 1,68400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,64000 € 1,41120

 Totale AT  € 3,09520

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,08000
Tn

€ 17,72000 € 1,41760

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato

0,22000
m³

€ 106,99000 € 23,53780
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Dmax 32 mm - consistenza S4

CAL25_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

1,05000
m

€ 124,47000 € 130,69350

 Totale PR  € 155,64890

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 31,29000 € 2,25288

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,98000 € 2,08656

 Totale RU  € 6,84264

 Sommano euro (A)  € 165,58674

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49676 = 2% * B)

€ 24,83801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,04248

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 209,46723

Incidenza Manodopera sul totale 3,27% € 6,84264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,49676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.088 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 21,05000 € 2,10500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 3,86900

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,09000
Tn

€ 17,72000 € 1,59480

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 106,99000 € 32,09700

CAL25_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

1,05000
m

€ 190,67000 € 200,20350

 Totale PR  € 233,89530
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

 Totale RU  € 8,55330

 Sommano euro (A)  € 246,31760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73895 = 2% * B)

€ 36,94764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,32652

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 311,59176

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 8,55330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,73895

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.089 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 21,05000 € 2,94700

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,64000 € 2,46960

 Totale AT  € 5,41660

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,10000
Tn

€ 17,72000 € 1,77200

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 106,99000 € 42,79600

CAL25_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

1,05000
m

€ 324,74000 € 340,97700

 Totale PR  € 385,54500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 31,29000 € 4,38060

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

 Totale RU
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€ 11,97462

 Sommano euro (A)  € 402,93622

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20881 = 2% * B)

€ 60,44043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,33767

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 509,71432

Incidenza Manodopera sul totale 2,35% € 11,97462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,20881

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.090 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 710 mm spess. 20,7 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,16000
ora

€ 21,05000 € 3,36800

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16000
ora

€ 17,64000 € 2,82240

 Totale AT  € 6,19040

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,11000
Tn

€ 17,72000 € 1,94920

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,47000
m³

€ 106,99000 € 50,28530

CAL25_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

1,05000
m

€ 552,42000 € 580,04100

 Totale PR  € 632,27550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 31,29000 € 4,50576

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,98000 € 4,17312

 Totale RU  € 13,68528

 Sommano euro (A)  € 652,15118

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95645 = 2% * B)

€ 97,82268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,99739

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 824,97125

Incidenza Manodopera sul totale 1,66% € 13,68528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,95645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.002.091 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 800 mm spess. 23,3 mm

AT

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 21,05000 € 4,21000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 7,73800

PR

CAL25_PR.P01.003.001  - Materiale riciclato proveniente da impianti
di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate
negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche
granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento -
Sabbia 0/6

0,12000
Tn

€ 17,72000 € 2,12640

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,55000
m³

€ 106,99000 € 58,84450

CAL25_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza mt.
6 con tubo a bicchiere e anello
elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34
diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 699,99000 € 734,98950

 Totale PR  € 795,96040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 17,10660

 Sommano euro (A)  € 820,80500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46242 = 2% * B)

€ 123,12075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,39258

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.038,31833

Incidenza Manodopera sul totale 1,65% € 17,10660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 2,46242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I20.003.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
001 - tubazioni diametro 20 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,13000 € 0,16520

 Totale AT  € 0,16520

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08200 € 0,16400

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,10000
m³

€ 106,99000 € 10,69900

CAL25_PR.P12.009.001  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 20

1,05000
cad

€ 11,28950 € 11,85398

 Totale PR  € 22,71698

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 31,29000 € 3,37932

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,98000 € 3,12984

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10800
ora

€ 26,01000 € 2,80908

 Totale RU  € 10,56984

 Sommano euro (A)  € 33,45202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12545 = 2,5% * B)

€ 5,01780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84698

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,31680

Incidenza Manodopera sul totale 24,98% € 10,56984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,12545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
002 - tubazioni diametro 30 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,13000 € 0,28910

 Totale AT  € 0,28910
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PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08200 € 0,16400

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,03200
m³

€ 106,99000 € 3,42368

CAL25_PR.P12.009.002  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 30

1,00000
cad

€ 12,64000 € 12,64000

 Totale PR  € 16,22768

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 31,29000 € 2,19030

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 31,29000 € 3,94254

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,98000 € 3,65148

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 26,01000 € 3,27726

 Totale RU  € 13,06158

 Sommano euro (A)  € 29,57836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11092 = 2,5% * B)

€ 4,43675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40151

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 37,41662

Incidenza Manodopera sul totale 34,91% € 13,06158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,11092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.003.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
003 - tubazioni diametro 50 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,10000
ora

€ 4,13000 € 0,41300

 Totale AT  € 0,41300

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08200 € 0,16400

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,18000
m³

€ 106,99000 € 19,25820

CAL25_PR.P12.009.004  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 50

1,05000
cad

€ 21,98000 € 23,07900

 Totale PR  € 42,50120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15300
ora

€ 31,29000 € 4,78737

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15300
ora

€ 28,98000 € 4,43394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15300
ora

€ 26,01000 € 3,97953

 Totale RU  € 16,32984

 Sommano euro (A)  € 59,24404

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22217 = 2,5% * B)

€ 8,88661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81307

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 74,94372

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 16,32984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,22217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.003.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
004 - tubazioni diametro 60 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,12000
ora

€ 4,13000 € 0,49560

 Totale AT  € 0,49560

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,08200 € 0,24600

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,22000
m³

€ 106,99000 € 23,53780

CAL25_PR.P12.009.005  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 60

1,05000
cad

€ 29,64000 € 31,12200

 Totale PR  € 54,90580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 31,29000 € 5,91381

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18900
ora

€ 28,98000 € 5,47722

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900
ora

€ 26,01000 € 4,91589

 Totale RU  € 20,06172

 Sommano euro (A)  € 75,46312

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28299 = 2,5% * B)

€ 11,31947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67826

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 95,46085

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 20,06172

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,28299
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
005 - tubazioni diametro 80 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,15000
ora

€ 4,13000 € 0,61950

 Totale AT  € 0,61950

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,08200 € 0,24600

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,30000
m³

€ 106,99000 € 32,09700

CAL25_PR.P12.009.006  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 80

1,05000
cad

€ 47,28000 € 49,64400

 Totale PR  € 81,98700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 31,29000 € 6,19542

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,98000 € 5,73804

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 26,01000 € 5,14998

 Totale RU  € 21,77694

 Sommano euro (A)  € 104,38344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39144 = 2,5% * B)

€ 15,65752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00410

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 132,04506

Incidenza Manodopera sul totale 16,49% € 21,77694

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,39144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.003.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
006 - tubazioni diametro 100 cm

AT

CAL25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,16000
ora

€ 4,13000 € 0,66080
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 Totale AT  € 0,66080

PR

CAL25_PR.P09.014.002  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento, calce idrata e
sabbia, classe M5, sfusa per silos

3,90000
kg

€ 0,08200 € 0,31980

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

0,40000
m³

€ 106,99000 € 42,79600

CAL25_PR.P12.009.007  - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE
secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza
cm 100 - diametro interno cm. 100

1,05000
cad

€ 65,65000 € 68,93250

 Totale PR  € 112,04830

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21600
ora

€ 31,29000 € 6,75864

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21600
ora

€ 28,98000 € 6,25968

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21600
ora

€ 26,01000 € 5,61816

 Totale RU  € 23,64288

 Sommano euro (A)  € 136,35198

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51132 = 2,5% * B)

€ 20,45280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,68048

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 172,48526

Incidenza Manodopera sul totale 13,71% € 23,64288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,51132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
001 - Ø32 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.001  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 32 mm.

1,00000
m

€ 1,04000 € 1,04000

CAL25_PR.P29.083.009  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,04000 € 0,52000

 Totale PR  € 1,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 11,90440
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03571 = 2% * B)

€ 1,78566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36901

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,05907

Incidenza Manodopera sul totale 68,69% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
002 - Ø40 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

1,00000
m

€ 1,30000 € 1,30000

CAL25_PR.P29.083.010  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,30000 € 0,65000

 Totale PR  € 1,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 25,20000 € 5,99760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 21,82000 € 5,19316

 Totale RU  € 11,19076

 Sommano euro (A)  € 13,14076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03942 = 2% * B)

€ 1,97111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51119

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,62306

Incidenza Manodopera sul totale 67,32% € 11,19076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
003 - Ø50 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.003  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 50 mm.

1,00000
m

€ 1,62000 € 1,62000

CAL25_PR.P29.083.011  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

0,50000
m

€ 1,62000 € 0,81000
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- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm.
Incidenza 50%

 Totale PR  € 2,43000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29000
ora

€ 25,20000 € 7,30800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29000
ora

€ 21,82000 € 6,32780

 Totale RU  € 13,63580

 Sommano euro (A)  € 16,06580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04820 = 2% * B)

€ 2,40987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84757

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,32324

Incidenza Manodopera sul totale 67,09% € 13,63580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
004 - Ø63 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.004  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 63 mm.

1,00000
m

€ 2,10000 € 2,10000

CAL25_PR.P29.083.012  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,10000 € 1,05000

 Totale PR  € 3,15000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30800
ora

€ 25,20000 € 7,76160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30800
ora

€ 21,82000 € 6,72056

 Totale RU  € 14,48216

 Sommano euro (A)  € 17,63216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05290 = 2% * B)

€ 2,64482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02770

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,30468

Incidenza Manodopera sul totale 64,93% € 14,48216

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.I20.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
005 - Ø75 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.005  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 75 mm.

1,00000
m

€ 2,50000 € 2,50000

CAL25_PR.P29.083.013  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,50000 € 1,25000

 Totale PR  € 3,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 25,20000 € 8,87040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,55104

 Sommano euro (A)  € 20,30104

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06090 = 2% * B)

€ 3,04516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33462

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,68082

Incidenza Manodopera sul totale 64,45% € 16,55104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
006 - Ø90 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.006  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 90 mm.

1,00000
m

€ 3,48000 € 3,48000

CAL25_PR.P29.083.014  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 3,48000 € 1,74000

 Totale PR  € 5,22000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,39600
ora

€ 25,20000 € 9,97920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,39600 € 21,82000 € 8,64072
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 18,61992

 Sommano euro (A)  € 23,83992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07152 = 2% * B)

€ 3,57599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74159

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,15750

Incidenza Manodopera sul totale 61,74% € 18,61992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
007 - Ø110 mm

PR

CAL25_PR.P29.083.007  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 110 mm.

1,00000
m

€ 5,20000 € 5,20000

CAL25_PR.P29.083.015  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 5,20000 € 2,60000

 Totale PR  € 7,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,44000
ora

€ 25,20000 € 11,08800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 21,82000 € 9,60080

 Totale RU  € 20,68880

 Sommano euro (A)  € 28,48880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08547 = 2% * B)

€ 4,27332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27621

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,03833

Incidenza Manodopera sul totale 57,41% € 20,68880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.005.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
005 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.
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PR

CAL25_PR.P29.083.008  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 125 mm.

1,00000
m

€ 6,68000 € 6,68000

CAL25_PR.P29.083.017  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD
- Incidenza su Tubo in PEHD, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø (mm) 125 Incidenza 40%

0,40000
%

€ 6,68000 € 2,67200

 Totale PR  € 9,35200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,46800
ora

€ 25,20000 € 11,79360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,46800
ora

€ 21,82000 € 10,21176

 Totale RU  € 22,00536

 Sommano euro (A)  € 31,35736

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09407 = 2% * B)

€ 4,70360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60610

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,66706

Incidenza Manodopera sul totale 55,48% € 22,00536

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09407

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
001 - Ø 40 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.001  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40
mm.

1,00000
m

€ 1,50750 € 1,50750

CAL25_PR.P29.097.007  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,50750 € 0,75375

 Totale PR  € 2,26125

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,19400
ora

€ 25,20000 € 4,88880

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 21,82000 € 4,23308

 Totale RU  € 9,12188

 Sommano euro (A)  € 11,38313

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03415 = 2% * B)

€ 1,70747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,30906

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 14,39966

Incidenza Manodopera sul totale 63,35% € 9,12188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
002 - Ø 50 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.002  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50
mm.

1,00000
m

€ 1,86750 € 1,86750

CAL25_PR.P29.097.008  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 1,86750 € 0,93375

 Totale PR  € 2,80125

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17600
ora

€ 25,20000 € 4,43520

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17600
ora

€ 21,82000 € 3,84032

 Totale RU  € 8,27552

 Sommano euro (A)  € 11,07677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03323 = 2% * B)

€ 1,66152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27383

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,01212

Incidenza Manodopera sul totale 59,06% € 8,27552

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03323

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
003 - Ø 75 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.003  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75
mm.

1,00000
m

€ 2,72250 € 2,72250

CAL25_PR.P29.097.009  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico

0,50000
m

€ 2,72250 € 1,36125
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conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza
50%

 Totale PR  € 4,08375

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26400
ora

€ 25,20000 € 6,65280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,26400
ora

€ 21,82000 € 5,76048

 Totale RU  € 12,41328

 Sommano euro (A)  € 16,49703

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04949 = 2% * B)

€ 2,47455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89716

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,86874

Incidenza Manodopera sul totale 59,48% € 12,41328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
004 - Ø 90 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.004  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90
mm.

1,00000
m

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P29.097.010  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 4,59000 € 2,29500

 Totale PR  € 6,88500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,34440

 Sommano euro (A)  € 17,22940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05169 = 2% * B)

€ 2,58441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98138

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,79519

Incidenza Manodopera sul totale 47,46% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05169
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
005 - Ø 110 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.005  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110
mm.

1,00000
m

€ 5,17500 € 5,17500

CAL25_PR.P29.097.011  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 5,17500 € 2,58750

 Totale PR  € 7,76250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28200
ora

€ 25,20000 € 7,10640

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28200
ora

€ 21,82000 € 6,15324

 Totale RU  € 13,25964

 Sommano euro (A)  € 21,02214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06307 = 2% * B)

€ 3,15332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41755

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,59301

Incidenza Manodopera sul totale 49,86% € 13,25964

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.006.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
006 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
006 - Ø 125 mm

PR

CAL25_PR.P29.097.006  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125
mm.

1,00000
m

€ 9,00000 € 9,00000

CAL25_PR.P29.097.012  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo

0,50000
m

€ 9,00000 € 4,50000
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Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza
50%

 Totale PR  € 13,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,41400
ora

€ 25,20000 € 10,43280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 18,11344

 Sommano euro (A)  € 31,61344

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09484 = 2% * B)

€ 4,74202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63555

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,99101

Incidenza Manodopera sul totale 45,29% € 18,11344

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 106,17000 € 8,49360

CAL25_PR.P12.007.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 30x30x30, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 16,11000 € 16,11000

 Totale PR  € 24,60360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 30,00915

 Sommano euro (A)  € 54,61275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12288 = 1,5% * B)

€ 8,19191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,08513

Incidenza Manodopera sul totale 43,44% € 30,00915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
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reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 106,17000 € 10,61700

CAL25_PR.P12.007.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 40x40x40, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 20,73348 € 20,73348

 Totale PR  € 31,35048

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 31,29000 € 4,22415

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 31,29000 € 16,89660

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 35,16615

 Sommano euro (A)  € 66,51663

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14966 = 1,5% * B)

€ 9,97749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,64941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,14353

Incidenza Manodopera sul totale 41,79% € 35,16615

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43000 € 6,69460

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,64000 € 3,88080

 Totale AT  € 10,57540

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 106,17000 € 12,74040

CAL25_PR.P12.007.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50, sp. 5

1,00000
cad

€ 29,08238 € 29,08238
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 Totale PR  € 41,82278

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 31,29000 € 21,12075

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 26,01000 € 17,55675

 Totale RU  € 43,99680

 Sommano euro (A)  € 96,39498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21689 = 1,5% * B)

€ 14,45925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 121,93965

Incidenza Manodopera sul totale 36,08% € 43,99680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43000 € 6,69460

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,64000 € 3,88080

 Totale AT  € 10,57540

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 106,17000 € 14,86380

CAL25_PR.P12.007.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60, sp. 5

1,00000
cad

€ 43,34933 € 43,34933

 Totale PR  € 58,21313

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 58,45380

 Sommano euro (A)  € 127,24233

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28630 = 1,5% * B)

€ 19,08635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63287
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 160,96155

Incidenza Manodopera sul totale 36,32% € 58,45380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,28630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,43000 € 7,60750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,64000 € 4,41000

 Totale AT  € 12,01750

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 106,17000 € 15,92550

CAL25_PR.P12.007.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 70x70x70, sp. 7

1,00000
cad

€ 57,70000 € 57,70000

 Totale PR  € 73,62550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 31,29000 € 33,79320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 26,01000 € 28,09080

 Totale RU  € 69,70650

 Sommano euro (A)  € 155,34950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34954 = 1,5% * B)

€ 23,30243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,86519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,51712

Incidenza Manodopera sul totale 35,47% € 69,70650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,34954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi

Pagina 4.529 di 5.979



Prezzario 2025

in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,43000 € 9,12900

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,64000 € 5,29200

 Totale AT  € 14,42100

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 106,17000 € 19,11060

CAL25_PR.P12.007.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 80x80x80, sp. 7

1,00000
cad

€ 113,65000 € 113,65000

 Totale PR  € 132,76060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 31,29000 € 39,42540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 26,01000 € 32,77260

 Totale RU  € 81,58500

 Sommano euro (A)  € 228,76660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51472 = 1,5% * B)

€ 34,31499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,30816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 289,38975

Incidenza Manodopera sul totale 28,19% € 81,58500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,51472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,43000 € 10,65050

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,64000 € 6,17400

 Totale AT  € 16,82450

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 106,17000 € 21,23400

CAL25_PR.P12.007.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione in 1,00000 € 158,30000 € 158,30000
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c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 90x90x90, sp. 8

cad

 Totale PR  € 179,53400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 31,29000 € 45,05760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,44000
ora

€ 26,01000 € 37,45440

 Totale RU  € 93,46350

 Sommano euro (A)  € 289,82200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65210 = 1,5% * B)

€ 43,47330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,32953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 366,62483

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 93,46350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,65210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.010.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43000 € 12,17200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,64000 € 7,05600

 Totale AT  € 19,22800

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 106,17000 € 31,85100

CAL25_PR.P12.007.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
pedonale e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100, sp. 10

1,00000
cad

€ 183,20000 € 183,20000

 Totale PR  € 215,05100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 115,65600

 Sommano euro (A)  € 349,93500
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78735 = 1,5% * B)

€ 52,49025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,24253

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 442,66778

Incidenza Manodopera sul totale 26,13% € 115,65600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,78735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,08000
m³

€ 106,17000 € 8,49360

CAL25_PR.P12.008.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 30x30x30, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 48,55000 € 48,55000

 Totale PR  € 57,04360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 30,47850

 Sommano euro (A)  € 87,52210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19692 = 1,5% * B)

€ 13,12832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06504

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,71546

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 30,47850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,19692

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,10000
m³

€ 106,17000 € 10,61700
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CAL25_PR.P12.008.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 40x40x40, sp. 3,5

1,00000
cad

€ 43,64000 € 43,64000

 Totale PR  € 54,25700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 31,29000 € 16,89660

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 35,63550

 Sommano euro (A)  € 89,89250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20226 = 1,5% * B)

€ 13,48388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 113,71402

Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 35,63550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,20226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 30,43000 € 5,17310

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17000
ora

€ 17,64000 € 2,99880

 Totale AT  € 8,17190

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,12000
m³

€ 106,17000 € 12,74040

CAL25_PR.P12.008.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 50x50x50, sp. 5

1,00000
cad

€ 63,40000 € 63,40000

 Totale PR  € 76,14040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 31,29000 € 5,31930

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 31,29000 € 21,12075

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 26,01000 € 17,55675

 Totale RU  € 43,99680

 Sommano euro (A)  € 128,30910
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28870 = 1,5% * B)

€ 19,24637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75555

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 162,31102

Incidenza Manodopera sul totale 27,11% € 43,99680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,28870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,43000 € 6,69460

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,64000 € 3,88080

 Totale AT  € 10,57540

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,14000
m³

€ 106,17000 € 14,86380

CAL25_PR.P12.008.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 60x60x60, sp. 5

1,00000
cad

€ 71,96000 € 71,96000

 Totale PR  € 86,82380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 58,45380

 Sommano euro (A)  € 155,85300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35067 = 1,5% * B)

€ 23,37795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,92310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 197,15405

Incidenza Manodopera sul totale 29,65% € 58,45380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,35067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
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e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,43000 € 7,60750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,64000 € 4,41000

 Totale AT  € 12,01750

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,15000
m³

€ 106,17000 € 15,92550

CAL25_PR.P12.008.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 70x70x70, sp. 7

1,00000
cad

€ 114,75000 € 114,75000

 Totale PR  € 130,67550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 31,29000 € 33,79320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 26,01000 € 28,09080

 Totale RU  € 69,70650

 Sommano euro (A)  € 212,39950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47790 = 1,5% * B)

€ 31,85993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,42594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,68537

Incidenza Manodopera sul totale 25,94% € 69,70650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,47790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,43000 € 9,12900

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,64000 € 5,29200

 Totale AT  € 14,42100

PR
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CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,18000
m³

€ 106,17000 € 19,11060

CAL25_PR.P12.008.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 80x80x80, sp. 7

1,00000
cad

€ 149,30000 € 149,30000

 Totale PR  € 168,41060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 31,29000 € 39,42540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 26,01000 € 32,77260

 Totale RU  € 81,58500

 Sommano euro (A)  € 264,41660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59494 = 1,5% * B)

€ 39,66249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,40791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 334,48700

Incidenza Manodopera sul totale 24,39% € 81,58500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,59494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,43000 € 10,65050

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,64000 € 6,17400

 Totale AT  € 16,82450

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,20000
m³

€ 106,17000 € 21,23400

CAL25_PR.P12.008.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 90x90x90, sp. 8

1,00000
cad

€ 220,50000 € 220,50000

 Totale PR  € 241,73400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 31,29000 € 45,05760

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,44000
ora

€ 28,98000 € 41,73120

 Totale RU
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€ 97,74030

 Sommano euro (A)  € 356,29880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80167 = 1,5% * B)

€ 53,44482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,97436

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 450,71798

Incidenza Manodopera sul totale 21,69% € 97,74030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,80167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.011.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43000 € 12,17200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,64000 € 7,05600

 Totale AT  € 19,22800

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

0,30000
m³

€ 106,17000 € 31,85100

CAL25_PR.P12.008.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione in
c.a.v con chiusino (lapide) per traffico
carrabile e tappo in cls, certificato CE
secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni
esterne 100x100x100, sp. 10

1,00000
cad

€ 249,95000 € 249,95000

 Totale PR  € 281,80100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 115,65600

 Sommano euro (A)  € 416,68500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93754 = 1,5% * B)

€ 62,50275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,91878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 527,10653

Incidenza Manodopera sul totale 21,94% € 115,65600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,93754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.024.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43000 € 12,17200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,64000 € 7,05600

 Totale AT  € 19,22800

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,07000 € 1,12000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 106,17000 € 191,10600

CAL25_PR.P12.005.001  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 3000

1,00000
cad

€ 1.042,00000 € 1.042,00000

 Totale PR  € 1.234,22600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 31,29000 € 112,64400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,98000 € 104,32800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 26,01000 € 93,63600

 Totale RU  € 323,12400

 Sommano euro (A)  € 1.576,57800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,91217 = 2,5% * B)

€ 236,48670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,30647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.994,37117

Incidenza Manodopera sul totale 16,2% € 323,12400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 5,91217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.024.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
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ogni mezzo per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43000 € 12,17200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,64000 € 7,05600

 Totale AT  € 19,22800

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

18,00000
kg

€ 0,07000 € 1,26000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,00000
m³

€ 106,17000 € 212,34000

CAL25_PR.P12.005.002  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 4000

1,00000
cad

€ 1.420,00000 € 1.420,00000

 Totale PR  € 1.633,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 31,29000 € 112,64400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,98000 € 104,32800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 26,01000 € 93,63600

 Totale RU  € 323,12400

 Sommano euro (A)  € 1.975,95200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,40982 = 2,5% * B)

€ 296,39280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 227,23448

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.499,57928

Incidenza Manodopera sul totale 12,93% € 323,12400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 7,40982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.024.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,43000 € 12,17200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,40000
ora

€ 17,64000 € 7,05600
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 19,22800

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 106,17000 € 265,42500

CAL25_PR.P12.005.003  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 6000

1,00000
cad

€ 1.820,00000 € 1.820,00000

 Totale PR  € 2.086,82500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 31,29000 € 140,80500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,50000
ora

€ 28,98000 € 130,41000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 26,01000 € 117,04500

 Totale RU  € 400,77600

 Sommano euro (A)  € 2.506,82900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,40061 = 2,5% * B)

€ 376,02435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 288,28534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.171,13869

Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 400,77600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 9,40061

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.024.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43000 € 15,21500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 24,03500

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,07000 € 1,54000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato

3,00000
m³

€ 106,17000 € 318,51000
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Dmax 32 mm - consistenza S3

CAL25_PR.P12.005.004  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco
lt. 8000

1,00000
cad

€ 1.338,00000 € 1.338,00000

 Totale PR  € 1.658,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 31,29000 € 197,12700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,98000 € 182,57400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 26,01000 € 163,86300

 Totale RU  € 559,20900

 Sommano euro (A)  € 2.241,29400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,40485 = 2,5% * B)

€ 336,19410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 257,74881

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.835,23691

Incidenza Manodopera sul totale 19,72% € 559,20900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 8,40485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.027.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43000 € 15,21500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 24,03500

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,07000 € 1,12000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 106,17000 € 191,10600

CAL25_PR.P12.005.006  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000

1,00000
cad

€ 1.042,00000 € 1.042,00000

 Totale PR  € 1.234,22600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 31,29000 € 197,12700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,98000 € 182,57400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 26,01000 € 163,86300

 Totale RU  € 559,20900

 Sommano euro (A)  € 1.817,47000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,81551 = 2,5% * B)

€ 272,62050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 209,00905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.299,09955

Incidenza Manodopera sul totale 24,32% € 559,20900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 6,81551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.027.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43000 € 15,21500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 24,03500

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,07000 € 1,12000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,80000
m³

€ 106,17000 € 191,10600

CAL25_PR.P12.005.007  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000

1,00000
cad

€ 1.042,00000 € 1.042,00000

 Totale PR  € 1.234,22600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 31,29000 € 197,12700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,98000 € 182,57400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 26,01000 € 163,86300

 Totale RU  € 559,20900

 Sommano euro (A)  € 1.817,47000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,81551 = 2,5% * B)

€ 272,62050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 209,00905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.299,09955

Incidenza Manodopera sul totale 24,32% € 559,20900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 6,81551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.I20.027.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43000 € 15,21500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 24,03500

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,07000 € 1,40000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

2,50000
m³

€ 106,17000 € 265,42500

CAL25_PR.P12.005.008  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000

1,00000
cad

€ 1.135,00000 € 1.135,00000

 Totale PR  € 1.401,82500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 31,29000 € 225,28800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,98000 € 208,65600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 26,01000 € 187,27200

 Totale RU  € 636,86100

 Sommano euro (A)  € 2.062,72100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,73520 = 2,5% * B)

€ 309,40815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 237,21292

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.609,34207

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 636,86100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 7,73520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.I20.027.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
I20 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque
reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le
guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione
del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni
eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono
esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in
C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino
(lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di
ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto
di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di
ogni mezzo per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

CAL25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,43000 € 15,21500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 24,03500

PR

CAL25_PR.P09.014.003  - Malte premiscelate per murature,
certificate CE secondo la UNI EN
998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe
M10, sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,07000 € 1,54000

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

3,00000
m³

€ 106,17000 € 318,51000

CAL25_PR.P12.005.009  - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con
chiusino (lapide) per traffico pedonale e
tappi in cls, certificato CE secondo la UNI
EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000

1,00000
cad

€ 1.427,00000 € 1.427,00000

 Totale PR  € 1.747,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 31,29000 € 225,28800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,98000 € 208,65600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 26,01000 € 187,27200

 Totale RU  € 636,86100

 Sommano euro (A)  € 2.407,94600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,02980 = 2,5% * B)

€ 361,19190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 276,91379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.046,05169

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 636,86100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 9,02980

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
001 - punto luce a semplice interruzione

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,37000 € 6,99300

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 24,49369

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 39,85435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11956 = 2% * B)

€ 5,97815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,41575

Incidenza Manodopera sul totale 30,47% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
002 - punto luce ad interruzione bipolare

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,37000 € 6,99300

CAL25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 28,40369

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 43,76435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13129 = 2% * B)

€ 6,56465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 55,36190

Incidenza Manodopera sul totale 27,75% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
003 - punto luce deviato

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,01000 € 9,45360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,37000 € 13,98600

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463 € 0,70926

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900 € 2,05800

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,10000 € 6,20000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 42,90452

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106
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 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 69,71669

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20915 = 2% * B)

€ 10,45750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 88,19161

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

18,72000
m

€ 1,01000 € 18,90720

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

56,70000
m

€ 0,37000 € 20,97900

CAL25_PR.P62.001.007  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - invertitore
16A

1,00000
cad

€ 9,84000 € 9,84000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

3,00000
cad

€ 0,35463 € 1,06389

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

3,00000
cad

€ 1,02900 € 3,08700

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

3,00000
cad

€ 3,10000 € 9,30000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -

4,00000
cad

€ 0,11300 € 0,45200
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sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 65,52775

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,51000
ora

€ 24,17000 € 12,32670

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,51000
ora

€ 21,82000 € 11,12820

 Totale RU  € 23,45490

 Sommano euro (A)  € 88,98265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26695 = 2% * B)

€ 13,34740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,56306

Incidenza Manodopera sul totale 20,84% € 23,45490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,26695

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,61000 € 11,52900

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 1,92000 € 3,84000
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 Totale PR  € 31,83503

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 41,95283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12586 = 2% * B)

€ 6,29292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,07033

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL
bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,61000 € 11,52900

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per 5,00000 € 1,92000 € 9,60000
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conduttori di terra - sezione 10 mmq. cad

 Totale PR  € 44,17503

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 55,67253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16702 = 2% * B)

€ 8,35088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40234

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,42575

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

33,60000
m

€ 0,61000 € 20,49600

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900
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CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 1,92000 € 3,84000

 Totale PR  € 43,71069

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 24,17000 € 5,75246

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 21,82000 € 5,19316

 Totale RU  € 10,94562

 Sommano euro (A)  € 54,65631

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16397 = 2% * B)

€ 8,19845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,14024

Incidenza Manodopera sul totale 15,83% € 10,94562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,61000 € 11,52900

CAL25_PR.P62.005.005  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11
interbloccata con interruttore
magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 62,68000 € 62,68000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463
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alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.005  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 10 mmq

2,00000
cad

€ 0,21000 € 0,42000

 Totale PR  € 86,44436

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48400
ora

€ 24,17000 € 11,69828

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,48400
ora

€ 21,82000 € 10,56088

 Totale RU  € 22,25916

 Sommano euro (A)  € 108,70352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32611 = 2% * B)

€ 16,30553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 137,50996

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 22,25916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,32611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,20000
cad

€ 0,67000 € 0,13400

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,61000 € 11,52900
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CAL25_PR.P62.005.011  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa per rasoio elettrico con
trasformatore di isolamento

1,00000
cad

€ 82,27000 € 82,27000

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

 Totale PR  € 104,71903

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 116,21653

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34865 = 2% * B)

€ 17,43248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,36490

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 147,01391

Incidenza Manodopera sul totale 7,82% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,34865

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

12,60000
m

€ 1,39000 € 17,51400

CAL25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

1,00000
cad

€ 0,67000 € 0,67000

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

 Totale PR  € 21,63863

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17600
ora

€ 24,17000 € 4,25392
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17600
ora

€ 21,82000 € 3,84032

 Totale RU  € 8,09424

 Sommano euro (A)  € 29,73287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08920 = 2% * B)

€ 4,45993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,61208

Incidenza Manodopera sul totale 21,52% € 8,09424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08920

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.002.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota
parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø
0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

15,60000
m

€ 1,01000 € 15,75600

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 0,80000 € 0,80000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000 € 13,28000

CAL25_PR.P64.020.007  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

15,75000
m

€ 0,32900 € 5,18175

 Totale PR  € 41,24004

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 25,20000 € 5,54400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU
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€ 10,34440

 Sommano euro (A)  € 51,58444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15475 = 2% * B)

€ 7,73767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,25432

Incidenza Manodopera sul totale 15,85% € 10,34440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente
distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio
isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di
accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

PR

CAL25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 54,71000 € 54,71000

CAL25_PR.P61.052.011  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A

1,00000
cad

€ 42,56200 € 42,56200

CAL25_PR.P61.060.009  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 185,41250 € 185,41250

 Totale PR  € 282,68450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52800
ora

€ 25,20000 € 13,30560

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,52800
ora

€ 21,82000 € 11,52096

 Totale RU  € 24,82656

 Sommano euro (A)  € 307,51106

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92253 = 2% * B)

€ 46,12666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,36377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 389,00149

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 24,82656

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,92253

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici
1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio
e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

PR

CAL25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100 € 25,64100

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.079.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 79,12000 € 79,12000

 Totale PR  € 160,76100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,88000
ora

€ 25,20000 € 22,17600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 21,82000 € 19,20160

 Totale RU  € 41,37760

 Sommano euro (A)  € 202,13860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60642 = 2% * B)

€ 30,32079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,24594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 255,70533

Incidenza Manodopera sul totale 16,18% € 41,37760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,60642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.003  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso

1,00000
cad

€ 21,77000 € 21,77000

 Totale PR  € 21,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,11230 € 25,20000 € 2,82996
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11230
ora

€ 21,82000 € 2,45039

 Totale RU  € 5,28035

 Sommano euro (A)  € 27,05035

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06086 = 1,5% * B)

€ 4,05755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,21869

Incidenza Manodopera sul totale 15,43% € 5,28035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100 € 25,64100

 Totale PR  € 25,64100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15050
ora

€ 25,20000 € 3,79260

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15050
ora

€ 21,82000 € 3,28391

 Totale RU  € 7,07651

 Sommano euro (A)  € 32,71751

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07361 = 1,5% * B)

€ 4,90763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 41,38765

Incidenza Manodopera sul totale 17,1% € 7,07651

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07361

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
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apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 45,11500 € 45,11500

 Totale PR  € 45,11500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16270
ora

€ 25,20000 € 4,10004

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16270
ora

€ 21,82000 € 3,55011

 Totale RU  € 7,65015

 Sommano euro (A)  € 52,76515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11872 = 1,5% * B)

€ 7,91477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,74791

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 7,65015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.006  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 76,16000 € 76,16000

 Totale PR  € 76,16000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17480
ora

€ 25,20000 € 4,40496

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17480
ora

€ 21,82000 € 3,81414

 Totale RU  € 8,21910

 Sommano euro (A)  € 84,37910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18985 = 1,5% * B)

€ 12,65687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 106,73957

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 8,21910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,18985

Pagina 4.559 di 5.979



Prezzario 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 54,71000 € 54,71000

 Totale PR  € 54,71000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22250
ora

€ 25,20000 € 5,60700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22250
ora

€ 21,82000 € 4,85495

 Totale RU  € 10,46195

 Sommano euro (A)  € 65,17195

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14664 = 1,5% * B)

€ 9,77579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,44251

Incidenza Manodopera sul totale 12,69% € 10,46195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14664

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.016  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 96,41000 € 96,41000

 Totale PR  € 96,41000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30110
ora

€ 25,20000 € 7,58772

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,30110 € 21,82000 € 6,57000
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 14,15772

 Sommano euro (A)  € 110,56772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24878 = 1,5% * B)

€ 16,58516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71529

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 139,86817

Incidenza Manodopera sul totale 10,12% € 14,15772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

CAL25_PR.P61.001.017  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 148,11000 € 148,11000

 Totale PR  € 148,11000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32440
ora

€ 25,20000 € 8,17488

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32440
ora

€ 21,82000 € 7,07841

 Totale RU  € 15,25329

 Sommano euro (A)  € 163,36329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36757 = 1,5% * B)

€ 24,50449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 206,65456

Incidenza Manodopera sul totale 7,38% € 15,25329

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,36757

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X
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PR

CAL25_PR.P61.001.018  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 99,07100 € 99,07100

 Totale PR  € 99,07100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33600
ora

€ 25,20000 € 8,46720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33600
ora

€ 21,82000 € 7,33152

 Totale RU  € 15,79872

 Sommano euro (A)  € 114,86972

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25846 = 1,5% * B)

€ 17,23046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 145,31020

Incidenza Manodopera sul totale 10,87% € 15,79872

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,25846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

PR

CAL25_PR.P61.001.025  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 42,88867 € 42,88867

 Totale PR  € 42,88867

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22250
ora

€ 25,20000 € 5,60700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22250
ora

€ 21,82000 € 4,85495

 Totale RU  € 10,46195

 Sommano euro (A)  € 53,35062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12004 = 1,5% * B)

€ 8,00259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,48853

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 10,46195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12004

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.039 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

PR

CAL25_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 54,18100 € 54,18100

 Totale PR  € 54,18100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30110
ora

€ 25,20000 € 7,58772

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30110
ora

€ 21,82000 € 6,57000

 Totale RU  € 14,15772

 Sommano euro (A)  € 68,33872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15376 = 1,5% * B)

€ 10,25081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,44848

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 14,15772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

PR

CAL25_PR.P61.001.027  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 81,38400 € 81,38400

 Totale PR  € 81,38400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32440
ora

€ 25,20000 € 8,17488

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32440
ora

€ 21,82000 € 7,07841

 Totale RU  € 15,25329

 Sommano euro (A)  € 96,63729
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21743 = 1,5% * B)

€ 14,49559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11329

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 122,24617

Incidenza Manodopera sul totale 12,48% € 15,25329

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

PR

CAL25_PR.P61.001.028  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 104,40000 € 104,40000

 Totale PR  € 104,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33600
ora

€ 25,20000 € 8,46720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33600
ora

€ 21,82000 € 7,33152

 Totale RU  € 15,79872

 Sommano euro (A)  € 120,19872

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27045 = 1,5% * B)

€ 18,02981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 152,05138

Incidenza Manodopera sul totale 10,39% € 15,79872

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,27045

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72
moduli sbarre max 100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.002.004  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni

1,00000
cad

€ 226,06941 € 226,06941
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indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

CAL25_PR.P61.004.009  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

3,00000
cad

€ 19,63546 € 58,90638

CAL25_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 13,25337 € 13,25337

CAL25_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 6,42950 € 6,42950

CAL25_PR.P61.004.019  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x
650

1,00000
cad

€ 22,54125 € 22,54125

 Totale PR  € 327,19991

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,75000
ora

€ 21,82000 € 16,36500

 Totale RU  € 35,26500

 Sommano euro (A)  € 362,46491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81555 = 1,5% * B)

€ 54,36974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,68347

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 458,51812

Incidenza Manodopera sul totale 7,69% € 35,26500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,81555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.002.005  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

1,00000
cad

€ 294,38727 € 294,38727

CAL25_PR.P61.004.010  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

3,00000
cad

€ 24,19716 € 72,59148

CAL25_PR.P61.004.013  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 17,94784 € 17,94784

CAL25_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 7,70933 € 7,70933

CAL25_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x
650

1,00000
cad

€ 22,31500 € 22,31500
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 Totale PR  € 414,95092

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 25,20000 € 25,20000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 47,02000

 Sommano euro (A)  € 461,97092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03943 = 1,5% * B)

€ 69,29564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,12666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 584,39322

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 47,02000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,03943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.002.006  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

1,00000
cad

€ 408,66377 € 408,66377

CAL25_PR.P61.004.010  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

4,00000
cad

€ 24,19716 € 96,78864

CAL25_PR.P61.004.013  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 17,94784 € 17,94784

CAL25_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 7,70933 € 7,70933

CAL25_PR.P61.004.021  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x
800

1,00000
cad

€ 25,57875 € 25,57875

 Totale PR  € 556,68833

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 25,20000 € 31,50000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 58,77500

 Sommano euro (A)  € 615,46333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38479 = 1,5% * B)

€ 92,31950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,77828
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 778,56111

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 58,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,38479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.003.007  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta cieca con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: -
dimensioni indicative l x h x p = 810 x
1060 x 355 mm.

1,00000
cad

€ 709,00661 € 709,00661

CAL25_PR.P61.004.009  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

10,00000
cad

€ 19,63546 € 196,35460

CAL25_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

4,00000
cad

€ 13,25337 € 53,01348

CAL25_PR.P61.004.022  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x
1060

1,00000
cad

€ 34,82183 € 34,82183

CAL25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

1,00000
cad

€ 32,27333 € 32,27333

 Totale PR  € 1.025,46985

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 70,53000

 Sommano euro (A)  € 1.095,99985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46600 = 1,5% * B)

€ 164,39998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 126,03998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.386,43981

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 70,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 2,46600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.005.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 400 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 344,24000 € 344,24000

 Totale PR  € 344,24000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,56100
ora

€ 25,20000 € 14,13720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,56100
ora

€ 21,82000 € 12,24102

 Totale RU  € 26,37822

 Sommano euro (A)  € 370,61822

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83389 = 1,5% * B)

€ 55,59273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,62110

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 468,83205

Incidenza Manodopera sul totale 5,63% € 26,37822

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,83389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.005.003  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 967,19000 € 967,19000

 Totale PR  € 967,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80850
ora

€ 25,20000 € 20,37420
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,80850
ora

€ 21,82000 € 17,64147

 Totale RU  € 38,01567

 Sommano euro (A)  € 1.005,20567

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26171 = 1,5% * B)

€ 150,78085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 115,59865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.271,58517

Incidenza Manodopera sul totale 2,99% € 38,01567

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 2,26171

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.048 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.005.005  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 1.127,11000 € 1.127,11000

 Totale PR  € 1.127,11000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,05050
ora

€ 25,20000 € 26,47260

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,05050
ora

€ 21,82000 € 22,92191

 Totale RU  € 49,39451

 Sommano euro (A)  € 1.176,50451

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,64714 = 1,5% * B)

€ 176,47568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,29802

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.488,27821

Incidenza Manodopera sul totale 3,32% € 49,39451

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 2,64714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.049 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
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d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.006.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 600 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 427,93400 € 427,93400

 Totale PR  € 427,93400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58360
ora

€ 25,20000 € 14,70672

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58360
ora

€ 21,82000 € 12,73415

 Totale RU  € 27,44087

 Sommano euro (A)  € 455,37487

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02459 = 1,5% * B)

€ 68,30623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,36811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 576,04921

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 27,44087

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,02459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.006.002  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 511,64750 € 511,64750

 Totale PR  € 511,64750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,83050
ora

€ 25,20000 € 20,92860

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,83050
ora

€ 21,82000 € 18,12151

 Totale RU
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€ 39,05011

 Sommano euro (A)  € 550,69761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23907 = 1,5% * B)

€ 82,60464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,33023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 696,63248

Incidenza Manodopera sul totale 5,61% € 39,05011

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,23907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.006.004  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 538,40000 € 538,40000

 Totale PR  € 538,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,03110
ora

€ 25,20000 € 25,98372

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,03110
ora

€ 21,82000 € 22,49860

 Totale RU  € 48,48232

 Sommano euro (A)  € 586,88232

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32049 = 1,5% * B)

€ 88,03235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,49147

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 742,40614

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 48,48232

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,32049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
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portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.702,25000 € 1.702,25000

CAL25_PR.P61.009.010  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233 € 659,93233

CAL25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 182,33000 € 182,33000

CAL25_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 155,82450 € 155,82450

CAL25_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 286,33800 € 286,33800

CAL25_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 172,91000 € 172,91000

CAL25_PR.P61.020.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 430,81500 € 430,81500

CAL25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400 € 134,39400

CAL25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900 € 147,97900

CAL25_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 27,21667 € 272,16670

CAL25_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 31,98933 € 319,89330

CAL25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400 € 21,45400

CAL25_PR.P61.035.019  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400 € 80,60400

 Totale PR  € 4.566,89083

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 25,20000 € 88,20000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,50000
ora

€ 21,82000 € 76,37000

 Totale RU  € 164,57000

 Sommano euro (A)  € 4.731,46083
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,64579 = 1,5% * B)

€ 709,71912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 544,11800

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.985,29795

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 164,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 10,64579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.009.007  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.702,25000 € 1.702,25000

CAL25_PR.P61.009.010  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233 € 659,93233

CAL25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 182,33000 € 182,33000

CAL25_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 155,82450 € 155,82450

CAL25_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 286,33800 € 286,33800

CAL25_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 172,91000 € 172,91000

CAL25_PR.P61.020.002  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 535,10000 € 535,10000

CAL25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400 € 134,39400

CAL25_PR.P61.022.003  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm.

1,00000
cad

€ 163,57900 € 163,57900

CAL25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 32,27333 € 322,73330

CAL25_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200

10,00000
cad

€ 40,05867 € 400,58670
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mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

CAL25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400 € 21,45400

CAL25_PR.P61.035.019  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400 € 80,60400

 Totale PR  € 4.818,03583

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 25,20000 € 100,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 188,08000

 Sommano euro (A)  € 5.006,11583

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,26376 = 1,5% * B)

€ 750,91737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 575,70332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.332,73652

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 188,08000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 11,26376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.702,25000 € 1.702,25000

CAL25_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 73,36700 € 73,36700

 Totale PR  € 1.775,61700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,75000
ora

€ 25,20000 € 94,50000

 Totale RU  € 94,50000

PR

CAL25_PR.P61.035.019  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400 € 80,60400

CAL25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o 1,00000 € 21,45400 € 21,45400
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isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

cad

CAL25_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 31,98933 € 319,89330

CAL25_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 27,21667 € 272,16670

CAL25_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 82,52000 € 82,52000

CAL25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900 € 147,97900

CAL25_PR.P61.009.010  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233 € 659,93233

CAL25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400 € 134,39400

CAL25_PR.P61.020.003  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 789,40550 € 789,40550

CAL25_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 344,96800 € 344,96800

CAL25_PR.P61.014.005  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 237,41900 € 237,41900

CAL25_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 185,50350 € 185,50350

CAL25_PR.P61.009.016  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 383,57000 € 383,57000

 Totale PR  € 3.659,80933

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

3,75000
ora

€ 21,82000 € 81,82500

 Totale RU  € 81,82500

 Sommano euro (A)  € 5.611,75133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,62644 = 1,5% * B)

€ 841,76270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 645,35140

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.098,86543

Incidenza Manodopera sul totale 2,48% € 176,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 12,62644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.003.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

CAL25_PR.P61.009.007  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.702,25000 € 1.702,25000

CAL25_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 73,36700 € 73,36700

 Totale PR  € 1.775,61700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,25000
ora

€ 25,20000 € 107,10000

 Totale RU  € 107,10000

PR

CAL25_PR.P61.035.019  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 80,60400 € 80,60400

CAL25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 21,45400 € 21,45400

CAL25_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 40,05867 € 400,58670

CAL25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 32,27333 € 322,73330

CAL25_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 82,52000 € 82,52000

CAL25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 147,97900 € 147,97900

CAL25_PR.P61.009.010  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 659,93233 € 659,93233

CAL25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 134,39400 € 134,39400

CAL25_PR.P61.020.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP55 o superiore

1,00000
cad

€ 966,73200 € 966,73200
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CAL25_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 344,96800 € 344,96800

CAL25_PR.P61.014.006  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP55

1,00000
cad

€ 316,01700 € 316,01700

CAL25_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 185,50350 € 185,50350

CAL25_PR.P61.009.016  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 383,57000 € 383,57000

 Totale PR  € 4.046,99383

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,53000
ora

€ 21,82000 € 98,84460

 Totale RU  € 98,84460

 Sommano euro (A)  € 6.028,55543

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,56425 = 1,5% * B)

€ 904,28331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 693,28387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.626,12261

Incidenza Manodopera sul totale 2,7% € 205,94460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 13,56425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.070 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

CAL25_PR.P61.040.001  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 600x1100x350mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 373,80000 € 373,80000

CAL25_PR.P61.040.003  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 211,96000 € 211,96000

CAL25_PR.P61.040.005  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 32,27000 € 32,27000

 Totale PR  € 618,03000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 25,20000 € 50,40000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 94,04000

 Sommano euro (A)  € 712,07000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60216 = 1,5% * B)

€ 106,81050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,88805

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 900,76855

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 94,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,60216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.003.071 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

CAL25_PR.P61.040.002  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 800x1400x450mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 915,60000 € 915,60000

CAL25_PR.P61.040.004  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 800mm.

1,00000
cad

€ 390,04000 € 390,04000

CAL25_PR.P61.040.005  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 32,27000 € 32,27000

 Totale PR  € 1.337,91000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 25,20000 € 56,70000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,25000
ora

€ 21,82000 € 49,09500

 Totale RU  € 105,79500

 Sommano euro (A)  € 1.443,70500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,24834 = 1,5% * B)

€ 216,55575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,02608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.826,28683

Incidenza Manodopera sul totale 5,79% € 105,79500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 3,24834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.004.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

48,90000
m

€ 1,39000 € 67,97100

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,37000 € 5,43900

CAL25_PR.P64.029.005  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Contenitori da parete e da incasso -
Contenitore da parete con tetto antipioggia
- 2 moduli

1,00000
cad

€ 203,88000 € 203,88000

CAL25_PR.P64.030.001  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo fonico per chiamata a
pulsanti

1,00000
cad

€ 204,24000 € 204,24000

CAL25_PR.P64.030.007  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a
8 tasti

1,00000
cad

€ 152,96000 € 152,96000

CAL25_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

8,00000
cad

€ 66,65000 € 533,20000

CAL25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000 € 94,40000

CAL25_PR.P64.032.007  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).

42,00000
ml

€ 0,90400 € 37,96800

 Totale PR  € 1.301,65800

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 24,17000 € 145,02000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,00000
ora

€ 21,82000 € 130,92000

 Totale RU  € 275,94000

 Sommano euro (A)  € 1.577,59800
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,73279 = 2% * B)

€ 236,63970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,42377

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.995,66147

Incidenza Manodopera sul totale 13,83% € 275,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,73279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.004.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

14,60000
m

€ 1,39000 € 20,29400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 0,80000 € 0,80000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,37000 € 5,43900

CAL25_PR.P64.030.026  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Pulsantiera audio per installazione
da parete con illuminazione della targa
portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

1,00000
cad

€ 242,61000 € 242,61000

CAL25_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

CAL25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000 € 94,40000

CAL25_PR.P64.032.007  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).

7,35000
ml

€ 0,90400 € 6,64440

 Totale PR  € 436,83740

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

Pagina 4.580 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 91,98000

 Sommano euro (A)  € 528,81740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58645 = 2% * B)

€ 79,32261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,81400

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 668,95401

Incidenza Manodopera sul totale 13,75% € 91,98000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,58645

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.004.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

28,10000
m

€ 1,39000 € 39,05900

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,37000 € 5,43900

CAL25_PR.P64.030.016  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - pulsantiera video antivandalica
monoblocco comprensiva di scatola da
incasso,telaio, modulo elettronico audio
video a colori, modulo/i pulsanti già
cablati. Predisposizione per il montaggio di
lettore transponder o interruttore a chiave.
Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4
chiamate

1,00000
cad

€ 1.186,66000 € 1.186,66000

CAL25_PR.P64.031.003  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Videocitofono da parete con
monitor b/n

4,00000
cad

€ 206,14000 € 824,56000

CAL25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 94,40000 € 94,40000

CAL25_PR.P64.032.007  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per

21,00000
ml

€ 0,90400 € 18,98400
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applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).

 Totale PR  € 2.170,70200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 25,20000 € 126,00000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 24,17000 € 120,85000

 Totale RU  € 246,85000

 Sommano euro (A)  € 2.417,55200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,25266 = 2% * B)

€ 362,63280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 278,01848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.058,20328

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 246,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 7,25266

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
001 - Centralino da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132

PR

CAL25_PR.P61.001.016  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 96,41000 € 96,41000

CAL25_PR.P61.044.001  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 24
moduli

1,00000
cad

€ 11,04000 € 11,04000

 Totale PR  € 107,45000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09800
ora

€ 25,20000 € 2,46960

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 14,33300

 Sommano euro (A)  € 121,78300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18267 = 1% * B)

€ 18,26745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 154,05550

Incidenza Manodopera sul totale 9,3% € 14,33300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
002 - Centralino da parete in resina da 4 moduli mm 136x253x115

PR

CAL25_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 4 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 21,08000 € 21,08000

CAL25_PR.P61.044.003  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 4
moduli

1,00000
cad

€ 5,93000 € 5,93000

 Totale PR  € 27,01000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07300
ora

€ 25,20000 € 1,83960

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 21,82000 € 2,61840

 Totale RU  € 8,80860

 Sommano euro (A)  € 35,81860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05373 = 1% * B)

€ 5,37279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11914

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,31053

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 8,80860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
003 - Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132

PR

CAL25_PR.P61.001.017  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 148,11000 € 148,11000

CAL25_PR.P61.044.002  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 36
moduli

1,00000
cad

€ 12,61000 € 12,61000

 Totale PR  € 160,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14200
ora

€ 25,20000 € 3,57840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 21,82000 € 7,85520
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 Totale RU  € 18,68460

 Sommano euro (A)  € 179,40460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26911 = 1% * B)

€ 26,91069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,63153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 226,94682

Incidenza Manodopera sul totale 8,23% € 18,68460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
004 - Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115

PR

CAL25_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 6 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 25,40000 € 25,40000

CAL25_PR.P61.044.004  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 6
moduli

1,00000
cad

€ 7,32000 € 7,32000

 Totale PR  € 32,72000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 24,17000 € 2,90040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,15440

 Sommano euro (A)  € 41,87440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06281 = 1% * B)

€ 6,28116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,97112

Incidenza Manodopera sul totale 17,28% € 9,15440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
005 - Centralino da parete in resina da 9 moduli mm 217x253x115

PR
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CAL25_PR.P61.001.014  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 9 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 28,76000 € 28,76000

CAL25_PR.P61.044.005  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 9
moduli

1,00000
cad

€ 8,86000 € 8,86000

 Totale PR  € 37,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 24,17000 € 3,86720

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,55760

 Sommano euro (A)  € 48,17760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07227 = 1% * B)

€ 7,22664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,94466

Incidenza Manodopera sul totale 17,32% € 10,55760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07227

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.005.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
DIN 35 e morsettiera.
006 - Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132

PR

CAL25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 54,71000 € 54,71000

CAL25_PR.P61.044.006  - Morsettiere interne per centralini -
Morsettiera interna per centralini da 12
moduli

1,00000
cad

€ 9,04000 € 9,04000

 Totale PR  € 63,75000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07500
ora

€ 25,20000 € 1,89000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 24,17000 € 4,35060

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,24000
ora

€ 21,82000 € 5,23680

 Totale RU  € 11,47740

 Sommano euro (A)  € 75,22740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11284 = 1% * B)

€ 11,28411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,65115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 95,16266

Incidenza Manodopera sul totale 12,06% € 11,47740
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.006.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

2,10000
m

€ 0,61000 € 1,28100

 Totale PR  € 2,80660

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,21930

 Sommano euro (A)  € 6,02590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01808 = 2% * B)

€ 0,90389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69298

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,62277

Incidenza Manodopera sul totale 42,23% € 3,21930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.006.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
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opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,95000 € 1,99500

 Totale PR  € 3,52060

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 7,19980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02160 = 2% * B)

€ 1,07997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82798

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,10775

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.006.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17-450/750 V posati entro tubazione,
dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di
opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto 2,10000 € 1,40000 € 2,94000
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isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

m

 Totale PR  € 4,46560

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09500
ora

€ 24,17000 € 2,29615

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09500
ora

€ 21,82000 € 2,07290

 Totale RU  € 4,36905

 Sommano euro (A)  € 8,83465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02650 = 2% * B)

€ 1,32520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,17584

Incidenza Manodopera sul totale 39,09% € 4,36905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
001 - Montante per rete di terra con cavo da 4 mm in tubo corrugato pesante
di PVC

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,05000
m

€ 0,72000 € 0,75600

CAL25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,35000
cad

€ 0,67000 € 0,23450

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,95000 € 0,99750

CAL25_PR.P63.010.007  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,

0,30000
cad

€ 1,85000 € 0,55500
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resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x4 mmq nominali

 Totale PR  € 2,54300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 25,20000 € 1,51200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

 Totale RU  € 2,96220

 Sommano euro (A)  € 5,50520

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)

€ 0,82578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63310

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,96408

Incidenza Manodopera sul totale 42,54% € 2,96220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
002 - Montante per rete di terra con cavo da 6 mm in tubo corrugato pesante
di PVC

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,05000
m

€ 0,72000 € 0,75600

CAL25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,35000
cad

€ 0,67000 € 0,23450

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,40000 € 1,47000

CAL25_PR.P63.010.008  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x 6 mmq nominali

0,30000
cad

€ 2,00000 € 0,60000
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 Totale PR  € 3,06050

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 25,20000 € 1,51200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 24,17000 € 1,45020

 Totale RU  € 2,96220

 Sommano euro (A)  € 6,02270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00903 = 1% * B)

€ 0,90341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69261

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,61872

Incidenza Manodopera sul totale 38,88% € 2,96220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
003 - Montante per rete di terra con cavo da 10 mm in tubo corrugato
pesante di PVC

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

1,02000
m

€ 1,01000 € 1,03020

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,30000
cad

€ 0,80000 € 0,24000

CAL25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,02000
m

€ 2,54000 € 2,59080

CAL25_PR.P63.010.009  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x10 mmq nominali

0,30000
cad

€ 3,03000 € 0,90900

 Totale PR  € 4,77000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,07000 € 25,20000 € 1,76400
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

 Totale RU  € 3,45590

 Sommano euro (A)  € 8,22590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01234 = 1% * B)

€ 1,23389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94598

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,40577

Incidenza Manodopera sul totale 33,21% € 3,45590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
004 - Montante per rete di terra con cavo da 16 mm in tubo corrugato
pesante di PVC

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,00000
m

€ 1,39000 € 1,39000

CAL25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,25000
cad

€ 0,67000 € 0,16750

CAL25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,00000
m

€ 3,92000 € 3,92000

CAL25_PR.P63.010.010  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x16 mmq nominali

0,25000
cad

€ 7,99000 € 1,99750

 Totale PR  € 7,47500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 24,17000 € 1,69190

 Totale RU
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€ 3,45590

 Sommano euro (A)  € 10,93090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01640 = 1% * B)

€ 1,63964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25705

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,82759

Incidenza Manodopera sul totale 24,99% € 3,45590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
005 - Montante per rete di terra con cavo da 4 mm in canaline

PR

CAL25_PR.P60.030.007  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - minicanala con coperchio
dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1
scomparto

0,30000
m

€ 4,68300 € 1,40490

CAL25_PR.P60.032.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

0,30000
cad

€ 3,64812 € 1,09444

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,00000
m

€ 0,95000 € 0,95000

CAL25_PR.P63.010.007  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x4 mmq nominali

0,30000
cad

€ 1,85000 € 0,55500

 Totale PR  € 4,00434

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 24,17000 € 2,17530

 Totale RU  € 4,44330

 Sommano euro (A)
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€ 8,44764

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01267 = 1% * B)

€ 1,26715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97148

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,68627

Incidenza Manodopera sul totale 41,58% € 4,44330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
006 - Montante per rete di terra con cavo da 6 mm in canaline

PR

CAL25_PR.P60.030.007  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - minicanala con coperchio
dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1
scomparto

0,30000
m

€ 4,68300 € 1,40490

CAL25_PR.P60.032.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

0,30000
cad

€ 3,64812 € 1,09444

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

CAL25_PR.P63.010.008  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x 6 mmq nominali

0,30000
cad

€ 2,00000 € 0,60000

 Totale PR  € 4,49934

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 25,20000 € 2,26800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 24,17000 € 2,17530

 Totale RU  € 4,44330

 Sommano euro (A)  € 8,94264

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01341 = 1% * B)

€ 1,34140
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02840

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,31244

Incidenza Manodopera sul totale 39,28% € 4,44330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01341

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
007 - Montante per rete di terra con cavo da 10 mm in canaline

PR

CAL25_PR.P60.030.011  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - minicanala con coperchio
dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3
scomparti

0,35000
m

€ 5,21500 € 1,82525

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,35000
cad

€ 3,11500 € 1,09025

CAL25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,54000 € 2,66700

CAL25_PR.P63.010.009  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x10 mmq nominali

0,03000
cad

€ 3,03000 € 0,09090

 Totale PR  € 5,67340

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13200
ora

€ 25,20000 € 3,32640

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13200
ora

€ 24,17000 € 3,19044

 Totale RU  € 6,51684

 Sommano euro (A)  € 12,19024

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01829 = 1% * B)

€ 1,82854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40188

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,42066

Incidenza Manodopera sul totale 42,26% € 6,51684
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.007.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per colonne montanti per
rete di terra, completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per
opere in tracce su muratura, conduttore del tipo giallo verde H07V-K o
FS17-450/750V di sezione adeguata, scatola di derivazione di misure
adeguate, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe conformi alle
norme CEI, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
008 - Montante per rete di terra con cavo da 16 mm in canaline

PR

CAL25_PR.P60.030.011  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - minicanala con coperchio
dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3
scomparti

0,35000
m

€ 5,21500 € 1,82525

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,35000
cad

€ 3,11500 € 1,09025

CAL25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,92000 € 4,11600

CAL25_PR.P63.010.010  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
Morsetto per derivazione tipo Forbox da
10x16 mmq nominali

0,03000
cad

€ 7,99000 € 0,23970

 Totale PR  € 7,27120

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14000
ora

€ 25,20000 € 3,52800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14000
ora

€ 24,17000 € 3,38380

 Totale RU  € 6,91180

 Sommano euro (A)  € 14,18300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02127 = 1% * B)

€ 2,12745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63105

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,94150

Incidenza Manodopera sul totale 38,52% € 6,91180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.008.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
fissaggio.
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

PR

CAL25_PR.P63.001.005  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Battipalo in acciaio per l'infissione dei
dispersori Ø 20 mm.

0,25000
cad

€ 2,80000 € 0,70000

CAL25_PR.P63.001.015  - Dispersori intenzionali rispondenti alle
norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori -
Dispersore a croce in acciaio zincato a
caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza 1.5 metri

1,00000
cad

€ 13,40500 € 13,40500

 Totale PR  € 14,10500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 25,20000 € 7,56000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 14,10600

 Sommano euro (A)  € 28,21100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08463 = 2% * B)

€ 4,23165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24427

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,68692

Incidenza Manodopera sul totale 39,53% € 14,10600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08463

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

15,60000
m

€ 0,72000 € 11,23200

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

15,75000
m

€ 0,61000 € 9,60750
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reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

15,75000
m

€ 1,40000 € 22,05000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

6,00000
cad

€ 1,17970 € 7,07820

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

6,00000
cad

€ 1,60500 € 9,63000

 Totale PR  € 59,59770

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 25,20000 € 31,50000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 58,77500

 Sommano euro (A)  € 118,37270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35512 = 2% * B)

€ 17,75591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61286

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 149,74147

Incidenza Manodopera sul totale 39,25% € 58,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

20,80000
m

€ 0,72000 € 14,97600

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

21,00000
m

€ 0,61000 € 12,81000

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,

21,00000
m

€ 1,40000 € 29,40000
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970 € 9,43760

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500 € 12,84000

 Totale PR  € 79,46360

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 70,53000

 Sommano euro (A)  € 149,99360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44998 = 2% * B)

€ 22,49904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24926

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 189,74190

Incidenza Manodopera sul totale 37,17% € 70,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,44998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

26,00000
m

€ 0,72000 € 18,72000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

26,25000
m

€ 0,61000 € 16,01250

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

26,25000
m

€ 1,40000 € 36,75000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970 € 9,43760

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500 € 12,84000
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Totale PR

  

€ 93,76010

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,75000
ora

€ 21,82000 € 38,18500

 Totale RU  € 82,28500

 Sommano euro (A)  € 176,04510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52814 = 2% * B)

€ 26,40677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,24519

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 222,69706

Incidenza Manodopera sul totale 36,95% € 82,28500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con
corda in rame tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera
all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete
generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al
nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento
escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,38800 € 13,88000

CAL25_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800 € 0,13600

 Totale PR  € 14,01600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 3,50800

 Sommano euro (A)  € 17,52400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03943 = 1,5% * B)

€ 2,62860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01526

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,16786

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 3,50800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete
generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette
identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la
connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono
escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,38800 € 13,88000

CAL25_PR.P63.003.009  - Piastre per collegamenti equipotenziali ed
accessori - Piastra equipotenziale in
cassetta da incasso, morsettiera in ottone
nichelato con n.1 ingresso per conduttore
multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per
conduttori multifilo con sezione fino a 10
mmq.

1,00000
cad

€ 29,35000 € 29,35000

CAL25_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800 € 0,13600

 Totale PR  € 43,36600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 50,61700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11389 = 1,5% * B)

€ 7,59255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82096

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,03051

Incidenza Manodopera sul totale 11,32% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.101 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
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101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

15,60000
m

€ 0,72000 € 11,23200

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

15,75000
m

€ 0,61000 € 9,60750

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,75000
m

€ 1,38800 € 21,86100

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

6,00000
cad

€ 1,17970 € 7,07820

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

6,00000
cad

€ 1,60500 € 9,63000

 Totale PR  € 59,40870

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 25,20000 € 31,50000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,25000
ora

€ 21,82000 € 27,27500

 Totale RU  € 58,77500

 Sommano euro (A)  € 118,18370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17728 = 1% * B)

€ 17,72756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59113

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 149,50239

Incidenza Manodopera sul totale 39,31% € 58,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.102 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

20,80000
m

€ 0,72000 € 14,97600
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CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

21,00000
m

€ 0,61000 € 12,81000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

21,00000
m

€ 1,38800 € 29,14800

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970 € 9,43760

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500 € 12,84000

 Totale PR  € 79,21160

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 70,53000

 Sommano euro (A)  € 149,74160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22461 = 1% * B)

€ 22,46124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,22028

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 189,42312

Incidenza Manodopera sul totale 37,23% € 70,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.103 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

26,00000
m

€ 0,72000 € 18,72000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di

26,25000
m

€ 0,61000 € 16,01250
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reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

26,25000
m

€ 1,38800 € 36,43500

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970 € 9,43760

CAL25_PR.P63.007.004  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 6 mmq.

8,00000
cad

€ 1,60500 € 12,84000

 Totale PR  € 93,44510

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,75000
ora

€ 25,20000 € 44,10000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,75000
ora

€ 21,82000 € 38,18500

 Totale RU  € 82,28500

 Sommano euro (A)  € 175,73010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26360 = 1% * B)

€ 26,35952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,20896

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 222,29858

Incidenza Manodopera sul totale 37,02% € 82,28500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.009.110 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con
corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera
all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete
generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al
nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento
escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,38800 € 13,88000

CAL25_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06800 € 0,13600

 Totale PR  € 14,01600

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 3,50800

 Sommano euro (A)  € 17,52400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02629 = 1% * B)

€ 2,62860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01526

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,16786

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 3,50800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.104.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,89000 € 0,93450

 Totale PR  € 0,93450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 2,72126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00816 = 2% * B)

€ 0,40819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31295

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,44240

Incidenza Manodopera sul totale 51,9% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 2 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.104.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,65000 € 1,73250

 Totale PR  € 1,73250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,71992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00816 = 2% * B)

€ 0,40799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,44070

Incidenza Manodopera sul totale 28,7% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 2 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.104.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 3,25000 € 3,41250
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nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

 Totale PR  € 3,41250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,77608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01433 = 2% * B)

€ 0,71641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,04174

Incidenza Manodopera sul totale 22,57% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,58000 € 1,65900

 Totale PR  € 1,65900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 2,83450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00638 = 1,5% * B)

€ 0,42518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32597

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,58565

Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00638
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,51000 € 2,63550

 Totale PR  € 2,63550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 3,99908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00900 = 1,5% * B)

€ 0,59986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45989

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,05883

Incidenza Manodopera sul totale 26,95% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 3,69000 € 3,87450
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

 Totale PR  € 3,87450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,47318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01231 = 1,5% * B)

€ 0,82098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62942

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,92358

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 7,55000 € 7,92750

 Totale PR  € 7,92750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,90234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02228 = 1,5% * B)

€ 1,48535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13877

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 12,52646

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 10,65000 € 11,18250

 Totale PR  € 11,18250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 13,34542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03003 = 1,5% * B)

€ 2,00181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,88195

Incidenza Manodopera sul totale 12,81% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 70 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.104.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 14,72000 € 15,45600

 Totale PR  € 15,45600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 17,80700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04007 = 1,5% * B)

€ 2,67105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04781

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,52586

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 19,45000 € 20,42250

 Totale PR  € 20,42250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908
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Sommano euro (A)

  

€ 22,96158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05166 = 1,5% * B)

€ 3,44424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,04640

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 25,11000 € 26,36550

 Totale PR  € 26,36550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 29,09266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06546 = 1,5% * B)

€ 4,36390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34566

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,80222

Incidenza Manodopera sul totale 7,41% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06546

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
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gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 30,89000 € 32,43450

 Totale PR  € 32,43450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 35,34974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07954 = 1,5% * B)

€ 5,30246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,71742

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
016 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 37,76000 € 39,64800

 Totale PR  € 39,64800

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 42,75132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09619 = 1,5% * B)

€ 6,41270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,08042

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
017 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 49,50000 € 51,97500

 Totale PR  € 51,97500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 55,26640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12435 = 1,5% * B)

€ 8,28996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 69,91200

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,19000 € 1,24950

 Totale PR  € 1,24950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 2,04884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00461 = 1,5% * B)

€ 0,30733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23562

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,59179

Incidenza Manodopera sul totale 30,84% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00461

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 2,34000 € 2,45700
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nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

 Totale PR  € 2,45700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,63250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00817 = 1,5% * B)

€ 0,54488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41774

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,59512

Incidenza Manodopera sul totale 25,58% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
024 - 2 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 5,53000 € 5,80650

 Totale PR  € 5,80650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 7,40518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01666 = 1,5% * B)

€ 1,11078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85160

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,36756

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01666
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 1.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,53000 € 1,60650

 Totale PR  € 1,60650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,59392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00584 = 1,5% * B)

€ 0,38909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29830

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,28131

Incidenza Manodopera sul totale 30,09% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 2,18000 € 2,28900
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

 Totale PR  € 2,28900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,46450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00780 = 1,5% * B)

€ 0,51968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,38260

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00780

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,17000 € 3,32850

 Totale PR  € 3,32850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,69208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01056 = 1,5% * B)

€ 0,70381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53959

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 5,93548

Incidenza Manodopera sul totale 22,97% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,46000 € 4,68300

 Totale PR  € 4,68300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,28168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01413 = 1,5% * B)

€ 0,94225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,94632

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
033 - 3 x 10 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 7,76000 € 8,14800

 Totale PR  € 8,14800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 9,93476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02235 = 1,5% * B)

€ 1,49021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,56747

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
034 - 3 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 11,53000 € 12,10650

 Totale PR  € 12,10650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484
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Sommano euro (A)

  

€ 14,08134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03168 = 1,5% * B)

€ 2,11220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61935

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,81289

Incidenza Manodopera sul totale 11,09% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 1.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,93000 € 2,02650

 Totale PR  € 2,02650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,20200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00720 = 1,5% * B)

€ 0,48030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,05053

Incidenza Manodopera sul totale 29,02% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00720

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
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gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,79000 € 2,92950

 Totale PR  € 2,92950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,29308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00966 = 1,5% * B)

€ 0,64396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49370

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,43074

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
043 - 4 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 4,10000 € 4,30500

 Totale PR  € 4,30500

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,90368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01328 = 1,5% * B)

€ 0,88555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,46815

Incidenza Manodopera sul totale 21,41% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01328

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
044 - 4 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 5,76000 € 6,04800

 Totale PR  € 6,04800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,83476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01763 = 1,5% * B)

€ 1,17521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90100

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,91097

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
045 - 4 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.047  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 10,13000 € 10,63650

 Totale PR  € 10,63650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 12,61134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02838 = 1,5% * B)

€ 1,89170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45030

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,95334

Incidenza Manodopera sul totale 12,38% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
046 - 4 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 15,18000 € 15,93900
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nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

 Totale PR  € 15,93900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 18,10192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04073 = 1,5% * B)

€ 2,71529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08172

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,89893

Incidenza Manodopera sul totale 9,45% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
047 - 4 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 22,95000 € 24,09750

 Totale PR  € 24,09750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 26,44850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05951 = 1,5% * B)

€ 3,96728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04158

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,45736

Incidenza Manodopera sul totale 7,03% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 1.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.063  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,31000 € 2,42550

 Totale PR  € 2,42550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 3,78908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00853 = 1,5% * B)

€ 0,56836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43574

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,79318

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00853

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
054 - 5 G 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.064  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 3,42000 € 3,59100
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

 Totale PR  € 3,59100

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,18968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01168 = 1,5% * B)

€ 0,77845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59681

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,56494

Incidenza Manodopera sul totale 24,35% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
055 - 5 G 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.065  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 5,05000 € 5,30250

 Totale PR  € 5,30250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,08926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01595 = 1,5% * B)

€ 1,06339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 8,96792

Incidenza Manodopera sul totale 19,92% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.056 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
056 - 5 G 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.066  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 7,18000 € 7,53900

 Totale PR  € 7,53900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,51384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02141 = 1,5% * B)

€ 1,42708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,03501

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.057 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
057 - 5 G 10 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.104.067  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 12,57000 € 13,19850

 Totale PR  € 13,19850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 15,36142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03456 = 1,5% * B)

€ 2,30421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,43219

Incidenza Manodopera sul totale 11,13% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.058 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
058 - 5 G 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.068  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 18,96000 € 19,90800

 Totale PR  € 19,90800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100
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Sommano euro (A)

  

€ 22,25900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05008 = 1,5% * B)

€ 3,33885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55979

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,15764

Incidenza Manodopera sul totale 8,35% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.010.059 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
059 - 5 G 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.104.069  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 28,23000 € 29,64150

 Totale PR  € 29,64150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 32,18058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07241 = 1,5% * B)

€ 4,82709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70077

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,70844

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
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isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
001 - 1 x 35 mmq

PR

CAL25_PR.P60.105.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 9,30000 € 9,76500

 Totale PR  € 9,76500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 24,17000 € 1,01514

 Totale RU  € 2,07354

 Sommano euro (A)  € 11,83854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03552 = 2% * B)

€ 1,77578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,97575

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 2,07354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
002 - 1 x 70 mmq

PR

CAL25_PR.P60.105.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 17,83000 € 18,72150

 Totale PR  € 18,72150
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 21,07250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06322 = 2% * B)

€ 3,16088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42334

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,65672

Incidenza Manodopera sul totale 8,82% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
003 - 2 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.105.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,63000 € 1,71150

 Totale PR  € 1,71150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 2,51084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00753 = 2% * B)

€ 0,37663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28875

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,17622

Incidenza Manodopera sul totale 25,17% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
010 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 3,43000 € 3,60150

 Totale PR  € 3,60150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,96508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01117 = 1,5% * B)

€ 0,74476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57098

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,28082

Incidenza Manodopera sul totale 21,71% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01117

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
011 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 4,80000 € 5,04000
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

 Totale PR  € 5,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,63868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01494 = 1,5% * B)

€ 0,99580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76345

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,39793

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
012 - 1 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 6,90000 € 7,24500

 Totale PR  € 7,24500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 9,03176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02032 = 1,5% * B)

€ 1,35476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 11,42517

Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
014 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 12,91000 € 13,55550

 Totale PR  € 13,55550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 15,71842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03537 = 1,5% * B)

€ 2,35776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,88380

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
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FG16(O)M16
016 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 23,48000 € 24,65400

 Totale PR  € 24,65400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 27,19308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06118 = 1,5% * B)

€ 4,07896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,39924

Incidenza Manodopera sul totale 7,38% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
017 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 30,30000 € 31,81500

 Totale PR  € 31,81500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556
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 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 34,54216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07772 = 1,5% * B)

€ 5,18132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97235

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,69583

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07772

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
018 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 37,32000 € 39,18600

 Totale PR  € 39,18600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 42,10124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09473 = 1,5% * B)

€ 6,31519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84164

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,25807

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09473

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
019 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 45,74000 € 48,02700

 Totale PR  € 48,02700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 51,13032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11504 = 1,5% * B)

€ 7,66955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87999

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,67986

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
020 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

1,05000
m

€ 59,58000 € 62,55900
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designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

 Totale PR  € 62,55900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 65,85040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14816 = 1,5% * B)

€ 9,87756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,57280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,30076

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
023 - 2 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,25000 € 2,36250

 Totale PR  € 2,36250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 3,34992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00754 = 1,5% * B)

€ 0,50249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38524

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,23765

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.011.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
024 - 2 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,08000 € 3,23400

 Totale PR  € 3,23400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 4,40950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00992 = 1,5% * B)

€ 0,66143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50709

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,57802

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00992

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
025 - 2 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al

1,05000
m

€ 4,24000 € 4,45200
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

 Totale PR  € 4,45200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 5,81558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01309 = 1,5% * B)

€ 0,87234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66879

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,35671

Incidenza Manodopera sul totale 18,54% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
026 - 2 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 6,93000 € 7,27650

 Totale PR  € 7,27650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 8,87518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01997 = 1,5% * B)

€ 1,33128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02065
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,22711

Incidenza Manodopera sul totale 14,24% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01997

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
031 - 3 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,75000 € 1,83750

 Totale PR  € 1,83750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,82492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00636 = 1,5% * B)

€ 0,42374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,57353

Incidenza Manodopera sul totale 27,63% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
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FG16(O)M16
032 - 3 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,46000 € 2,58300

 Totale PR  € 2,58300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,75850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00846 = 1,5% * B)

€ 0,56378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,75451

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
033 - 3 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,58000 € 3,75900

 Totale PR  € 3,75900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278
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 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 5,12258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01153 = 1,5% * B)

€ 0,76839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58910

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,48007

Incidenza Manodopera sul totale 21,04% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
034 - 3 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,91000 € 5,15550

 Totale PR  € 5,15550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,75418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01520 = 1,5% * B)

€ 1,01313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77673

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,54404

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
035 - 3 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 8,31000 € 8,72550

 Totale PR  € 8,72550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 10,51226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02365 = 1,5% * B)

€ 1,57684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20891

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,29801

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02365

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
036 - 3 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

1,05000
m

€ 12,38000 € 12,99900
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designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

 Totale PR  € 12,99900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 14,97384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03369 = 1,5% * B)

€ 2,24608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72199

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,94191

Incidenza Manodopera sul totale 10,43% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
040 - 4 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.033  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,19000 € 2,29950

 Totale PR  € 2,29950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,47500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00782 = 1,5% * B)

€ 0,52125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,39588

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.011.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
041 - 4 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.034  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,18000 € 3,33900

 Totale PR  € 3,33900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,70258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01058 = 1,5% * B)

€ 0,70539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54080

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,94877

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
042 - 4 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al

1,05000
m

€ 4,55000 € 4,77750
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

 Totale PR  € 4,77750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,37618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01435 = 1,5% * B)

€ 0,95643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73326

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,06587

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
043 - 4 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

1,06000
m

€ 6,39000 € 6,77340

 Totale PR  € 6,77340

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 8,56016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01926 = 1,5% * B)

€ 1,28402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98442
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,82860

Incidenza Manodopera sul totale 16,5% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
044 - 4 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 10,93000 € 11,47650

 Totale PR  € 11,47650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 13,45134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03027 = 1,5% * B)

€ 2,01770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,01594

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
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FG16(O)M16
045 - 4 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 16,49000 € 17,31450

 Totale PR  € 17,31450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 19,47742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04382 = 1,5% * B)

€ 2,92161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23990

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,63893

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
046 - 4 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 24,87000 € 26,11350

 Totale PR  € 26,11350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100
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 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 28,46450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06405 = 1,5% * B)

€ 4,26968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27342

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,00760

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
051 - 5 G 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,68000 € 2,81400

 Totale PR  € 2,81400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,17758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00940 = 1,5% * B)

€ 0,62664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48042

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,28464

Incidenza Manodopera sul totale 25,8% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00940

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
052 - 5 G 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,95000 € 4,14750

 Totale PR  € 4,14750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,74618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01293 = 1,5% * B)

€ 0,86193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,26892

Incidenza Manodopera sul totale 21,99% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01293

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
053 - 5 G 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

1,05000
m

€ 5,60000 € 5,88000
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designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

 Totale PR  € 5,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,66676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01725 = 1,5% * B)

€ 1,15001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88168

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,69845

Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
054 - 5 G 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 7,87000 € 8,26350

 Totale PR  € 8,26350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 10,23834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02304 = 1,5% * B)

€ 1,53575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,95150

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.011.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
055 - 5 G 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 13,59000 € 14,26950

 Totale PR  € 14,26950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 16,43242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03697 = 1,5% * B)

€ 2,46486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,78701

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.056 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
056 - 5 G 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al

1,05000
m

€ 20,49000 € 21,51450
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

 Totale PR  € 21,51450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 23,86550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05370 = 1,5% * B)

€ 3,57983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74453

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,18986

Incidenza Manodopera sul totale 7,79% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.057 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
057 - 5 G 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 30,15000 € 31,65750

 Totale PR  € 31,65750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 34,19658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07694 = 1,5% * B)

€ 5,12949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93261
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,25868

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.011.063 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
011 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16
063 - 10 G 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.060  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 5,67000 € 5,95350

 Totale PR  € 5,95350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,74026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01742 = 1,5% * B)

€ 1,16104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,79143

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.012.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R
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PR

CAL25_PR.P64.003.001  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia

1,05000
m

€ 0,18400 € 0,19320

 Totale PR  € 0,19320

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00900
ora

€ 25,20000 € 0,22680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,00900
ora

€ 21,82000 € 0,19638

 Totale RU  € 0,42318

 Sommano euro (A)  € 0,61638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00185 = 2% * B)

€ 0,09246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07088

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 0,77972

Incidenza Manodopera sul totale 54,27% € 0,42318

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00185

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.012.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

PR

CAL25_PR.P64.003.010  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie

1,05000
m

€ 1,14600 € 1,20330

 Totale PR  € 1,20330

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 2,56688

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00770 = 2% * B)

€ 0,38503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29519

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,24710

Incidenza Manodopera sul totale 41,99% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.012.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

CAL25_PR.P64.020.007  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

1,05000
m

€ 0,32900 € 0,34545

 Totale PR  € 0,34545

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 1,14479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00343 = 2% * B)

€ 0,17172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13165

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,44816

Incidenza Manodopera sul totale 55,2% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - Ø 16 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,04000
m

€ 0,72000 € 0,74880

 Totale PR  € 0,74880

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 1,92430
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00577 = 2% * B)

€ 0,28865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,43425

Incidenza Manodopera sul totale 48,29% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - Ø 25 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

 Totale PR  € 1,44560

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 2,80918

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00843 = 2% * B)

€ 0,42138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32306

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,55362

Incidenza Manodopera sul totale 38,37% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00843

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - Ø 50 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.006  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,04000
m

€ 4,56000 € 4,74240
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 Totale PR  € 4,74240

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03750
ora

€ 25,20000 € 0,94500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03750
ora

€ 21,82000 € 0,81825

 Totale RU  € 1,76325

 Sommano euro (A)  € 6,50565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01952 = 2% * B)

€ 0,97585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74815

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,22965

Incidenza Manodopera sul totale 21,43% € 1,76325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - Ø 20 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

1,04000
m

€ 1,01000 € 1,05040

 Totale PR  € 1,05040

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02700
ora

€ 25,20000 € 0,68040

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02700
ora

€ 21,82000 € 0,58914

 Totale RU  € 1,26954

 Sommano euro (A)  € 2,31994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00522 = 1,5% * B)

€ 0,34799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26679

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,93472

Incidenza Manodopera sul totale 43,26% € 1,26954

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - Ø 32 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.004  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 32 mm

1,04000
m

€ 2,21000 € 2,29840

 Totale PR  € 2,29840

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03100
ora

€ 25,20000 € 0,78120

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03100
ora

€ 21,82000 € 0,67642

 Totale RU  € 1,45762

 Sommano euro (A)  € 3,75602

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00845 = 1,5% * B)

€ 0,56340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43194

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,75136

Incidenza Manodopera sul totale 30,68% € 1,45762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.013.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - Ø 40 mm

PR

CAL25_PR.P60.011.005  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 40 mm

1,04000
m

€ 3,19000 € 3,31760

 Totale PR  € 3,31760

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03300
ora

€ 25,20000 € 0,83160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03300
ora

€ 21,82000 € 0,72006

 Totale RU  € 1,55166

 Sommano euro (A)  € 4,86926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01096 = 1,5% * B)

€ 0,73039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55997

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,15962

Incidenza Manodopera sul totale 25,19% € 1,55166

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.001  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
50 mm

1,06000
m

€ 10,27000 € 10,88620

CAL25_PR.P60.019.029  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,02179 € 6,38310

 Totale PR  € 17,26930

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 28,76680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08630 = 2% * B)

€ 4,31502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30818

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,39000

Incidenza Manodopera sul totale 31,6% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 31,60300 € 33,49918

CAL25_PR.P60.019.034  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 15,13297 € 16,04095

 Totale PR  € 49,54013

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 68,85593
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20657 = 2% * B)

€ 10,32839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,91843

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 87,10275

Incidenza Manodopera sul totale 22,18% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,20657

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 31,60300 € 33,49918

CAL25_PR.P60.019.034  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 15,13297 € 16,04095

 Totale PR  € 49,54013

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 24,17000 € 11,11820

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,46000
ora

€ 21,82000 € 10,03720

 Totale RU  € 21,15540

 Sommano euro (A)  € 70,69553

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21209 = 2% * B)

€ 10,60433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12999

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,42985

Incidenza Manodopera sul totale 23,66% € 21,15540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21209

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
007 - 150 x 50 x 1 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.002  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
50 mm

1,06000
m

€ 12,07700 € 12,80162

CAL25_PR.P60.019.030  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 8,22367 € 8,71709

 Totale PR  € 21,51871
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 24,17000 € 7,05764

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 13,42908

 Sommano euro (A)  € 34,94779

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07863 = 1,5% * B)

€ 5,24217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01900

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,20896

Incidenza Manodopera sul totale 30,38% € 13,42908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
008 - 200 x 50 x 1 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.003  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
50 mm

1,06000
m

€ 15,91200 € 16,86672

CAL25_PR.P60.019.031  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 10,13837 € 10,74667

 Totale PR  € 27,61339

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 42,51415

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09566 = 1,5% * B)

€ 6,37712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88913

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,78040

Incidenza Manodopera sul totale 27,71% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09566

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
009 - 300 x 50 x 1,2 mm
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PR

CAL25_PR.P60.018.004  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
50 mm

1,06000
m

€ 21,33300 € 22,61298

CAL25_PR.P60.019.032  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 13,01644 € 13,79743

 Totale PR  € 36,41041

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 52,78285

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11876 = 1,5% * B)

€ 7,91743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07003

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,77031

Incidenza Manodopera sul totale 24,52% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.005  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
50 mm

1,06000
m

€ 27,65100 € 29,31006

CAL25_PR.P60.019.033  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 13,86385 € 14,69568

 Totale PR  € 44,00574

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 24,17000 € 9,37796

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38800
ora

€ 21,82000 € 8,46616

 Totale RU  € 17,84412

 Sommano euro (A)  € 61,84986

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13916 = 1,5% * B)

€ 9,27748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,11273

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 78,24007

Incidenza Manodopera sul totale 22,81% € 17,84412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,13916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.007  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
75 mm

1,06000
m

€ 11,50000 € 12,19000

CAL25_PR.P60.019.029  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 6,02179 € 6,38310

 Totale PR  € 18,57310

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 24,17000 € 6,28420

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,26000
ora

€ 21,82000 € 5,67320

 Totale RU  € 11,95740

 Sommano euro (A)  € 30,53050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06869 = 1,5% * B)

€ 4,57958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51101

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,62109

Incidenza Manodopera sul totale 30,96% € 11,95740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06869

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
016 - 150 x 75 x 1 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.008  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
75 mm

1,06000
m

€ 14,23500 € 15,08910

CAL25_PR.P60.019.030  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 8,22367 € 8,71709

 Totale PR  € 23,80619

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 38,70695

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08709 = 1,5% * B)

€ 5,80604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45130

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 48,96429
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Incidenza Manodopera sul totale 30,43% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08709

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
017 - 200 x 75 x 1 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.009  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
75 mm

1,06000
m

€ 17,71900 € 18,78214

CAL25_PR.P60.019.031  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 10,13837 € 10,74667

 Totale PR  € 29,52881

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 24,17000 € 7,05764

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 13,42908

 Sommano euro (A)  € 42,95789

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09666 = 1,5% * B)

€ 6,44368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94016

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,34173

Incidenza Manodopera sul totale 24,71% € 13,42908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09666

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.010  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
75 mm

1,06000
m

€ 23,81600 € 25,24496

CAL25_PR.P60.019.032  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 13,01644 € 13,79743

 Totale PR  € 39,04239

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792
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Totale RU

  

€ 16,37244

 Sommano euro (A)  € 55,41483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12468 = 1,5% * B)

€ 8,31222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37271

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,09976

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.015.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

PR

CAL25_PR.P60.018.011  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
75 mm

1,06000
m

€ 29,12000 € 30,86720

CAL25_PR.P60.019.033  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 13,86385 € 14,69568

 Totale PR  € 45,56288

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 24,17000 € 9,37796

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38800
ora

€ 21,82000 € 8,46616

 Totale RU  € 17,84412

 Sommano euro (A)  € 63,40700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14267 = 1,5% * B)

€ 9,51105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29181

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,20986

Incidenza Manodopera sul totale 22,25% € 17,84412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14267

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.016.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3

1,06000
m

€ 8,89700 € 9,43082
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scomparti

 Totale PR  € 9,43082

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,14200
ora

€ 25,20000 € 3,57840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14200
ora

€ 21,82000 € 3,09844

 Totale RU  € 6,67684

 Sommano euro (A)  € 16,10766

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04832 = 2% * B)

€ 2,41615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85238

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,37619

Incidenza Manodopera sul totale 32,77% € 6,67684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04832

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.016.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

PR

CAL25_PR.P60.029.002  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
4 scomparti

1,06000
m

€ 12,90100 € 13,67506

 Totale PR  € 13,67506

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16700
ora

€ 25,20000 € 4,20840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16700
ora

€ 21,82000 € 3,64394

 Totale RU  € 7,85234

 Sommano euro (A)  € 21,52740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06458 = 2% * B)

€ 3,22911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47565

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 27,23216

Incidenza Manodopera sul totale 28,83% € 7,85234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.016.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

PR

CAL25_PR.P60.029.003  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
5 scomparti

1,06000
m

€ 15,05800 € 15,96148

 Totale PR  € 15,96148

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18300
ora

€ 25,20000 € 4,61160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18300
ora

€ 21,82000 € 3,99306

 Totale RU  € 8,60466

 Sommano euro (A)  € 24,56614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07370 = 2% * B)

€ 3,68492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82511

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,07617

Incidenza Manodopera sul totale 27,69% € 8,60466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.008  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 75 x 75 mm

1,06000
m

€ 13,92950 € 14,76527

CAL25_PR.P60.019.021  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75
mm

1,06000
m

€ 6,69181 € 7,09332

 Totale PR  € 21,85859

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 33,35609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10007 = 2% * B)

€ 5,00341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83595

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,19545

Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10007
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.010  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 75 mm

1,06000
m

€ 20,37750 € 21,60015

CAL25_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 10,78921 € 11,43656

 Totale PR  € 33,03671

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 12,74288

 Sommano euro (A)  € 45,77959

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13734 = 2% * B)

€ 6,86694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26465

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,91118

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 12,74288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.009  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 75 mm

1,06000
m

€ 17,27050 € 18,30673

CAL25_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 7,73812 € 8,20241

 Totale PR  € 26,50914

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 10,91000

 Sommano euro (A)
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€ 37,41914

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11226 = 2% * B)

€ 5,61287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30320

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,33521

Incidenza Manodopera sul totale 23,05% € 10,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,11226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.011  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 75 mm

1,06000
m

€ 25,21350 € 26,72631

CAL25_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 13,31960 € 14,11878

 Totale PR  € 40,84509

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 55,74585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16724 = 2% * B)

€ 8,36188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41077

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,51850

Incidenza Manodopera sul totale 21,13% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.012  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 75 mm

1,06000
m

€ 35,00250 € 37,10265

CAL25_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300

1,06000
m

€ 19,02758 € 20,16923
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mm

 Totale PR  € 57,27188

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 73,64432

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22093 = 2% * B)

€ 11,04665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46910

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,16007

Incidenza Manodopera sul totale 17,57% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,22093

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.013  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 400 x 75 mm

1,06000
m

€ 43,40700 € 46,01142

CAL25_PR.P60.019.026  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400
mm

1,06000
m

€ 25,58296 € 27,11794

 Totale PR  € 73,12936

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 24,17000 € 9,37796

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38800
ora

€ 21,82000 € 8,46616

 Totale RU  € 17,84412

 Sommano euro (A)  € 90,97348

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27292 = 2% * B)

€ 13,64602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46195

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 115,08145

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 17,84412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,27292

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
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d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.014  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 500 x 75 mm

1,06000
m

€ 49,27650 € 52,23309

CAL25_PR.P60.019.027  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500
mm

1,06000
m

€ 29,07125 € 30,81553

 Totale PR  € 83,04862

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 24,17000 € 11,11820

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,46000
ora

€ 21,82000 € 10,03720

 Totale RU  € 21,15540

 Sommano euro (A)  € 104,20402

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31261 = 2% * B)

€ 15,63060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98346

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 131,81808

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 21,15540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,31261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.015  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 100 mm

1,06000
m

€ 19,80550 € 20,99383

CAL25_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 7,73812 € 8,20241

 Totale PR  € 29,19624

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 10,91000

 Sommano euro (A)  € 40,10624

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12032 = 2% * B)

€ 6,01594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,61222

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 50,73440

Incidenza Manodopera sul totale 21,5% € 10,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.016  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 100 mm

1,06000
m

€ 23,25700 € 24,65242

CAL25_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 10,78921 € 11,43656

 Totale PR  € 36,08898

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 12,74288

 Sommano euro (A)  € 48,83186

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14650 = 2% * B)

€ 7,32478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61566

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 61,77230

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 12,74288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,14650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.017  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 100 mm

1,06000
m

€ 27,51450 € 29,16537

CAL25_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 13,31960 € 14,11878

 Totale PR  € 43,28415

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)
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€ 58,18491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17455 = 2% * B)

€ 8,72774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69127

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 73,60392

Incidenza Manodopera sul totale 20,24% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.017.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata

PR

CAL25_PR.P60.019.018  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 100 mm

1,06000
m

€ 38,10950 € 40,39607

CAL25_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 19,02758 € 20,16923

 Totale PR  € 60,56530

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 76,93774

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23081 = 2% * B)

€ 11,54066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84784

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 97,32624

Incidenza Manodopera sul totale 16,82% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.018.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
001 - dimensioni 25 x 30 mm

PR

CAL25_PR.P60.030.012  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore

1,06000
m

€ 3,75050 € 3,97553
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standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30
mm.

 Totale PR  € 3,97553

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 25,20000 € 2,01600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,76160

 Sommano euro (A)  € 7,73713

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02321 = 2% * B)

€ 1,16057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88977

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,78747

Incidenza Manodopera sul totale 38,43% € 3,76160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.018.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
002 - dimensioni 100 x 60 mm

PR

CAL25_PR.P60.030.020  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
60 mm.

1,06000
m

€ 14,49000 € 15,35940

 Totale PR  € 15,35940

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18500
ora

€ 25,20000 € 4,66200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18500
ora

€ 21,82000 € 4,03670

 Totale RU  € 8,69870

 Sommano euro (A)  € 24,05810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07217 = 2% * B)

€ 3,60872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,43350

Incidenza Manodopera sul totale 28,58% € 8,69870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07217

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.018.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il

Pagina 4.676 di 5.979



Prezzario 2025

trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
003 - dimensioni 100 x 80 mm

PR

CAL25_PR.P60.030.024  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
80 mm.

1,06000
m

€ 24,03100 € 25,47286

 Totale PR  € 25,47286

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,21000
ora

€ 25,20000 € 5,29200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,21000
ora

€ 21,82000 € 4,58220

 Totale RU  € 9,87420

 Sommano euro (A)  € 35,34706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10604 = 2% * B)

€ 5,30206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06491

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,71403

Incidenza Manodopera sul totale 22,08% € 9,87420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,10604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.019.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - diametro 16 mm

PR

CAL25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,08000
m

€ 1,23000 € 1,32840

 Totale PR  € 1,32840

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08500
ora

€ 25,20000 € 2,14200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 21,82000 € 1,85470

 Totale RU  € 3,99670

 Sommano euro (A)  € 5,32510
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01598 = 2% * B)

€ 0,79877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,73626

Incidenza Manodopera sul totale 59,33% € 3,99670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.019.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - diametro 25 mm

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,08000
m

€ 2,44000 € 2,63520

 Totale PR  € 2,63520

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 21,82000 € 2,40020

 Totale RU  € 5,17220

 Sommano euro (A)  € 7,80740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02342 = 2% * B)

€ 1,17111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,87636

Incidenza Manodopera sul totale 52,37% € 5,17220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.019.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - diametro 50 mm

PR

CAL25_PR.P60.012.006  - Tubazioni rigide a base di pvc, 1,08000 € 9,42000 € 10,17360
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autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

m

 Totale PR  € 10,17360

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 25,20000 € 3,78000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 7,05300

 Sommano euro (A)  € 17,22660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05168 = 2% * B)

€ 2,58399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98106

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,79165

Incidenza Manodopera sul totale 32,37% € 7,05300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.020.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

12,96000
m

€ 1,75000 € 22,68000

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,11500 € 3,11500

CAL25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300 € 13,27410

 Totale PR  € 39,06910

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 1,00000 € 25,20000 € 25,20000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 47,02000

 Sommano euro (A)  € 86,08910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25827 = 2% * B)

€ 12,91337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,90025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,90272

Incidenza Manodopera sul totale 43,18% € 47,02000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,25827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.020.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FG17

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,75000 € 28,35000

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500 € 4,67250

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,44402 € 9,32442

CAL25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300 € 13,27410

 Totale PR  € 55,62102

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 70,53000

 Sommano euro (A)  € 126,15102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37845 = 2% * B)

€ 18,92265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50737

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 159,58104

Incidenza Manodopera sul totale 44,2% € 70,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,37845

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.020.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,75000 € 28,35000

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500 € 4,67250

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,37000 € 6,99300

CAL25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300 € 13,27410

 Totale PR  € 53,28960
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 25,20000 € 35,28000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,40000
ora

€ 21,82000 € 30,54800

 Totale RU  € 65,82800

 Sommano euro (A)  € 119,11760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35735 = 2% * B)

€ 17,86764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 150,68376

Incidenza Manodopera sul totale 43,69% € 65,82800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,35735

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.020.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore FG17 di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,75000 € 28,35000

CAL25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 3,11500 € 4,67250

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,37000 € 7,77000

CAL25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,90300 € 13,27410

 Totale PR
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€ 54,06660

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 25,20000 € 37,80000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,50000
ora

€ 21,82000 € 32,73000

 Totale RU  € 70,53000

 Sommano euro (A)  € 124,59660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18689 = 1% * B)

€ 18,68949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,32861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 157,61470

Incidenza Manodopera sul totale 44,75% € 70,53000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.021.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad,
attuatori 15 cicli/ora

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

36,40000
m

€ 1,01000 € 36,76400

CAL25_PR.P66.011.003  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000 € 156,24000

 Totale PR  € 193,00400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 25,20000 € 252,00000

 Totale RU  € 252,00000

PR

CAL25_PR.P66.011.012  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000 € 46,20000
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CAL25_PR.P66.011.010  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.007  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000 € 94,08000

CAL25_PR.P66.011.006  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P66.011.005  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000 € 26,88000

CAL25_PR.P66.011.004  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000 € 16,46000

CAL25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

10,25000
m

€ 1,79000 € 18,34750

CAL25_PR.P66.011.001  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P66.010.001  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 15 cicli/ora

1,00000
cad

€ 199,92000 € 199,92000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970 € 11,79700

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,93000 € 121,59000

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 1,19000 € 62,47500

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 2,89000 € 5,78000

CAL25_PR.P60.016.005  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 3,06000 € 15,68250

 Totale PR  € 745,13200

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

10,00000
ora

€ 24,17000 € 241,70000
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 Totale RU  € 241,70000

 Sommano euro (A)  € 1.431,83600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,29551 = 2% * B)

€ 214,77540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,66114

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 1.811,27254

Incidenza Manodopera sul totale 27,26% € 493,70000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,29551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.021.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30
cicli/ora

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

31,20000
m

€ 1,01000 € 31,51200

CAL25_PR.P66.011.003  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000 € 156,24000

 Totale PR  € 187,75200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,00000
ora

€ 25,20000 € 226,80000

 Totale RU  € 226,80000

PR

CAL25_PR.P66.011.012  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000 € 46,20000

CAL25_PR.P66.011.010  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.007  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000 € 94,08000
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CAL25_PR.P66.011.006  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P66.011.005  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000 € 26,88000

CAL25_PR.P66.011.004  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000 € 16,46000

CAL25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

6,15000
m

€ 1,79000 € 11,00850

CAL25_PR.P66.011.001  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

1,00000
cad

€ 250,32000 € 250,32000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,17970 € 9,43760

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 1,93000 € 101,32500

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

42,00000
m

€ 1,19000 € 49,98000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 0,80000 € 0,80000

CAL25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 2,89000 € 5,78000

CAL25_PR.P60.016.005  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

3,07500
m

€ 3,06000 € 9,40950

 Totale PR  € 746,00060

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,00000
ora

€ 24,17000 € 217,53000

 Totale RU  € 217,53000

 Sommano euro (A)  € 1.378,08260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,13425 = 2% * B)

€ 206,71239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 158,47950
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 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 1.743,27449

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 444,33000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 4,13425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.021.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad,
attuatori 30 cicli/ora

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,01000 € 42,01600

CAL25_PR.P66.011.003  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000 € 156,24000

 Totale PR  € 198,25600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 25,20000 € 252,00000

 Totale RU  € 252,00000

PR

CAL25_PR.P66.011.012  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000 € 46,20000

CAL25_PR.P66.011.010  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.007  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 47,04000 € 94,08000

CAL25_PR.P66.011.006  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P66.011.005  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000 € 26,88000

CAL25_PR.P66.011.004  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede

1,00000
cad

€ 16,46000 € 16,46000
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elettroniche

CAL25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 1,79000 € 22,01700

CAL25_PR.P66.011.001  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

2,00000
cad

€ 250,32000 € 500,64000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970 € 11,79700

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,93000 € 141,85500

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,19000 € 74,97000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 2,89000 € 5,78000

CAL25_PR.P60.016.005  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 3,06000 € 15,68250

 Totale PR  € 1.082,28150

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

10,00000
ora

€ 24,17000 € 241,70000

 Totale RU  € 241,70000

 Sommano euro (A)  € 1.774,23750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,32271 = 2% * B)

€ 266,13563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,03731

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 2.244,41044

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 493,70000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,32271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.022.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad.,
peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,01000 € 42,01600

CAL25_PR.P66.011.004  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000 € 16,46000

 Totale PR  € 58,47600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

12,00000
ora

€ 25,20000 € 302,40000

 Totale RU  € 302,40000

PR

CAL25_PR.P66.011.012  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000 € 46,20000

CAL25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

2,00000
cad

€ 121,59000 € 243,18000

CAL25_PR.P66.011.010  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.009  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000 € 69,72000

CAL25_PR.P66.011.008  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000 € 131,04000

CAL25_PR.P66.011.006  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P66.011.005  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000 € 26,88000

CAL25_PR.P66.011.003  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda

1,00000
cad

€ 156,24000 € 156,24000
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elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

CAL25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 1,79000 € 22,01700

CAL25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.001  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P66.010.003  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

2,00000
cad

€ 357,00000 € 714,00000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970 € 11,79700

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,93000 € 141,85500

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,19000 € 74,97000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 2,89000 € 5,78000

CAL25_PR.P60.016.005  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 3,06000 € 15,68250

 Totale PR  € 1.785,28150

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

12,00000
ora

€ 24,17000 € 290,04000

 Totale RU  € 290,04000

 Sommano euro (A)  € 2.436,19750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,30859 = 2% * B)

€ 365,42963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 280,16271

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 3.081,78984

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 592,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 7,30859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.022.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso
max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,01000 € 42,01600

CAL25_PR.P66.011.004  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 16,46000 € 16,46000

 Totale PR  € 58,47600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

11,00000
ora

€ 25,20000 € 277,20000

 Totale RU  € 277,20000

PR

CAL25_PR.P66.011.012  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 46,20000 € 46,20000

CAL25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

1,00000
cad

€ 121,59000 € 121,59000

CAL25_PR.P66.011.010  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.009  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 34,86000 € 69,72000

CAL25_PR.P66.011.008  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 65,52000 € 131,04000

CAL25_PR.P66.011.006  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 27,72000 € 27,72000

CAL25_PR.P66.011.005  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 26,88000 € 26,88000
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CAL25_PR.P66.011.003  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 156,24000 € 156,24000

CAL25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 1,79000 € 22,01700

CAL25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 39,06000 € 39,06000

CAL25_PR.P66.011.001  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 18,48000 € 18,48000

CAL25_PR.P66.010.003  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

1,00000
cad

€ 357,00000 € 357,00000

CAL25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,17970 € 11,79700

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,93000 € 141,85500

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,19000 € 74,97000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 0,80000 € 1,60000

CAL25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

1,00000
cad

€ 2,89000 € 2,89000

CAL25_PR.P60.016.005  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 3,06000 € 15,68250

 Totale PR  € 1.303,80150

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

11,00000
ora

€ 24,17000 € 265,87000

 Totale RU  € 265,87000

 Sommano euro (A)  € 1.905,34750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,71604 = 2% * B)

€ 285,80213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 219,11496

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 2.410,26459

Incidenza Manodopera sul totale 22,53% € 543,07000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 5,71604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.025.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
001 - con lampada SAP da 250W

PR

CAL25_PR.P62.070.004  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
SAP 250 W

1,00000
cad

€ 201,60000 € 201,60000

CAL25_PR.P62.200.017  - Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W 1,00000
cad

€ 31,76000 € 31,76000

 Totale PR  € 233,36000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 270,38750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81116 = 2% * B)

€ 40,55813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,09456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 342,04019

Incidenza Manodopera sul totale 10,83% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,81116

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.025.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

PR

CAL25_PR.P62.070.008  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -

1,00000
cad

€ 174,00000 € 174,00000
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Vapori di Alogenuri - 150 W

CAL25_PR.P62.200.021  - Lampade - Vapori di alogenuri 150W 1,00000
cad

€ 24,64000 € 24,64000

 Totale PR  € 198,64000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 25,20000 € 18,90000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

 Totale RU  € 37,02750

 Sommano euro (A)  € 235,66750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70700 = 2% * B)

€ 35,35013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,10176

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 298,11939

Incidenza Manodopera sul totale 12,42% € 37,02750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,70700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.026.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
001 - h indicativa = 4000mm con base

PR

CAL25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,53000 € 16,06500

CAL25_PR.P62.101.008  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento
II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN
40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h
indicativa = 4000mm con base

1,00000
cad

€ 172,37000 € 172,37000

 Totale PR  € 188,43500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 25,20000 € 57,96000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100
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 Totale RU  € 113,55100

 Sommano euro (A)  € 301,98600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90596 = 2% * B)

€ 45,29790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,72839

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 382,01229

Incidenza Manodopera sul totale 29,72% € 113,55100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,90596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.026.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
002 - h. indicativa = 8000mm con base

PR

CAL25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,53000 € 16,06500

CAL25_PR.P62.101.012  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione, completo di portafusibile di
protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera
asportabile 4 poli, in classe di isolamento
II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN
40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h
indicativa = 8000mm con base

1,00000
cad

€ 376,11000 € 376,11000

 Totale PR  € 392,17500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 25,20000 € 57,96000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 24,17000 € 55,59100

 Totale RU  € 113,55100

 Sommano euro (A)  € 505,72600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51718 = 2% * B)

€ 75,85890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,15849

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 639,74339

Incidenza Manodopera sul totale 17,75% € 113,55100
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 1,51718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.026.100 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto,
comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro
superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di
illuminazione);

AT

CAL25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,70000 € 6,38550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,64000 € 3,79260

 Totale AT  € 10,17810

PR

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,15000
m³

€ 159,79098 € 23,96865

 Totale PR  € 23,96865

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 31,29000 € 6,72735

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 12,45735

 Sommano euro (A)  € 46,60410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06991 = 1% * B)

€ 6,99062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,95419

Incidenza Manodopera sul totale 42,65% € 25,14326

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06991

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.001  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 1,5 mmq

1,00000
m

€ 0,53000 € 0,53000

 Totale PR  € 0,53000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00900
ora

€ 25,20000 € 0,22680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,00900
ora

€ 24,17000 € 0,21753

 Totale RU  € 0,44433

 Sommano euro (A)  € 0,97433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00146 = 1% * B)

€ 0,14615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11205

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,23253

Incidenza Manodopera sul totale 36,05% € 0,44433

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.002  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 2,5 mmq

1,00000
m

€ 0,80000 € 0,80000

 Totale PR  € 0,80000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01100
ora

€ 25,20000 € 0,27720

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01100
ora

€ 24,17000 € 0,26587

 Totale RU  € 0,54307

 Sommano euro (A)  € 1,34307

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00201 = 1% * B)

€ 0,20146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15445
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,69898

Incidenza Manodopera sul totale 31,96% € 0,54307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00201

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
003 - 1 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.003  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 4 mmq

1,00000
m

€ 1,17000 € 1,17000

 Totale PR  € 1,17000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01200
ora

€ 25,20000 € 0,30240

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01200
ora

€ 24,17000 € 0,29004

 Totale RU  € 0,59244

 Sommano euro (A)  € 1,76244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00264 = 1% * B)

€ 0,26437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20268

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,22949

Incidenza Manodopera sul totale 26,57% € 0,59244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.004  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 6 mm

1,00000
m

€ 1,66000 € 1,66000
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 Totale PR  € 1,66000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01500
ora

€ 24,17000 € 0,36255

 Totale RU  € 0,74055

 Sommano euro (A)  € 2,40055

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00360 = 1% * B)

€ 0,36008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27606

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,03669

Incidenza Manodopera sul totale 24,39% € 0,74055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.005  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 10 mmq

1,00000
m

€ 3,20000 € 3,20000

 Totale PR  € 3,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02400
ora

€ 25,20000 € 0,60480

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02400
ora

€ 24,17000 € 0,58008

 Totale RU  € 1,18488

 Sommano euro (A)  € 4,38488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00658 = 1% * B)

€ 0,65773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50426

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,54687

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 1,18488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
006 - 1 x 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.006  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 16 mmq

1,00000
m

€ 4,62000 € 4,62000

 Totale PR  € 4,62000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02400
ora

€ 25,20000 € 0,60480

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02400
ora

€ 24,17000 € 0,58008

 Totale RU  € 1,18488

 Sommano euro (A)  € 5,80488

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00871 = 1% * B)

€ 0,87073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66756

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,34317

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 1,18488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
007 - 1 x 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.007  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 25 mmq

1,00000
m

€ 6,59000 € 6,59000

 Totale PR  € 6,59000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02800
ora

€ 25,20000 € 0,70560

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02800
ora

€ 24,17000 € 0,67676

 Totale RU  € 1,38236

 Sommano euro (A)  € 7,97236

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01196 = 1% * B)

€ 1,19585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91682
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,08503

Incidenza Manodopera sul totale 13,71% € 1,38236

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.008  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 35 mmq

1,00000
m

€ 8,94000 € 8,94000

 Totale PR  € 8,94000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 24,17000 € 0,82178

 Totale RU  € 1,67858

 Sommano euro (A)  € 10,61858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01593 = 1% * B)

€ 1,59279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,43251

Incidenza Manodopera sul totale 12,5% € 1,67858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01593

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.009  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 50 mmq

1,00000
m

€ 12,63000 € 12,63000
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Totale PR

  

€ 12,63000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04400
ora

€ 25,20000 € 1,10880

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04400
ora

€ 24,17000 € 1,06348

 Totale RU  € 2,17228

 Sommano euro (A)  € 14,80228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02220 = 1% * B)

€ 2,22034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70226

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,72488

Incidenza Manodopera sul totale 11,6% € 2,17228

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.010  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 70 mmq

1,00000
m

€ 17,42000 € 17,42000

 Totale PR  € 17,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07200
ora

€ 25,20000 € 1,81440

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07200
ora

€ 24,17000 € 1,74024

 Totale RU  € 3,55464

 Sommano euro (A)  € 20,97464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03146 = 1% * B)

€ 3,14620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41208

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,53292

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 3,55464

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.011  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 95 mmq

1,00000
m

€ 23,08000 € 23,08000

 Totale PR  € 23,08000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08600
ora

€ 25,20000 € 2,16720

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08600
ora

€ 24,17000 € 2,07862

 Totale RU  € 4,24582

 Sommano euro (A)  € 27,32582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04099 = 1% * B)

€ 4,09887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14247

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,56716

Incidenza Manodopera sul totale 12,28% € 4,24582

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04099

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.012  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 120 mmq

1,00000
m

€ 29,73000 € 29,73000

 Totale PR  € 29,73000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09600
ora

€ 25,20000 € 2,41920

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09600
ora

€ 24,17000 € 2,32032

 Totale RU  € 4,73952

 Sommano euro (A)  € 34,46952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05170 = 1% * B)

€ 5,17043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96400
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,60395

Incidenza Manodopera sul totale 10,87% € 4,73952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.013  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 150 mmq

1,00000
m

€ 36,70000 € 36,70000

 Totale PR  € 36,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10200
ora

€ 25,20000 € 2,57040

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10200
ora

€ 24,17000 € 2,46534

 Totale RU  € 5,03574

 Sommano euro (A)  € 41,73574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06260 = 1% * B)

€ 6,26036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79961

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 52,79571

Incidenza Manodopera sul totale 9,54% € 5,03574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.014  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 185 mmq

1,00000
m

€ 44,89000 € 44,89000
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Totale PR

  

€ 44,89000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 25,20000 € 2,77200

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 24,17000 € 2,65870

 Totale RU  € 5,43070

 Sommano euro (A)  € 50,32070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07548 = 1% * B)

€ 7,54811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78688

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 63,65569

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 5,43070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07548

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.103.015  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 240 mmq

1,00000
m

€ 58,52000 € 58,52000

 Totale PR  € 58,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 25,20000 € 3,27600

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 24,17000 € 3,14210

 Totale RU  € 6,41810

 Sommano euro (A)  € 64,93810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09741 = 1% * B)

€ 9,74072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46788

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,14670

Incidenza Manodopera sul totale 7,81% € 6,41810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.030.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima
emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ,
sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni
e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo.
016 - 1 x 300 mmq

PR

CAL25_PR.P60.103.016  - Cavo in corda di rame ricotto stagnato
isolato in gomma elastomerica di qualità
G9, N07 G9-K non propagante incendio
- Cavo N07 G9 sezione 1x 300 mmq

1,00000
m

€ 69,42000 € 69,42000

 Totale PR  € 69,42000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13400
ora

€ 25,20000 € 3,37680

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13400
ora

€ 24,17000 € 3,23878

 Totale RU  € 6,61558

 Sommano euro (A)  € 76,03558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11405 = 1% * B)

€ 11,40534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,18501

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 6,61558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

1,00000
m

€ 0,37000 € 0,37000

 Totale PR  € 0,37000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,00980
ora

€ 25,20000 € 0,24696

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,00980
ora

€ 21,82000 € 0,21384

 Totale RU  € 0,46080

 Sommano euro (A)  € 0,83080

Pagina 4.706 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00125 = 1% * B)

€ 0,12462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09554

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,05096

Incidenza Manodopera sul totale 43,85% € 0,46080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00125

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

1,00000
m

€ 0,61000 € 0,61000

 Totale PR  € 0,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01200
ora

€ 25,20000 € 0,30240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01200
ora

€ 21,82000 € 0,26184

 Totale RU  € 0,56424

 Sommano euro (A)  € 1,17424

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00176 = 1% * B)

€ 0,17614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13504

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,48542

Incidenza Manodopera sul totale 37,99% € 0,56424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
003 - 1 x 4 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,00000
m

€ 0,95000 € 0,95000

 Totale PR  € 0,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01400
ora

€ 25,20000 € 0,35280

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01400
ora

€ 21,82000 € 0,30548

 Totale RU  € 0,65828

 Sommano euro (A)  € 1,60828

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00241 = 1% * B)

€ 0,24124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18495

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,03447

Incidenza Manodopera sul totale 32,36% € 0,65828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00241

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale PR  € 1,40000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01800
ora

€ 25,20000 € 0,45360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01800
ora

€ 21,82000 € 0,39276

 Totale RU  € 0,84636

 Sommano euro (A)  € 2,24636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00337 = 1% * B)

€ 0,33695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25833
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,84164

Incidenza Manodopera sul totale 29,78% € 0,84636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00337

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,00000
m

€ 2,54000 € 2,54000

 Totale PR  € 2,54000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02200
ora

€ 25,20000 € 0,55440

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02200
ora

€ 21,82000 € 0,48004

 Totale RU  € 1,03444

 Sommano euro (A)  € 3,57444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00536 = 1% * B)

€ 0,53617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41106

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,52167

Incidenza Manodopera sul totale 22,88% € 1,03444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al

1,00000
m

€ 3,92000 € 3,92000
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fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

 Totale PR  € 3,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02200
ora

€ 25,20000 € 0,55440

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02200
ora

€ 21,82000 € 0,48004

 Totale RU  € 1,03444

 Sommano euro (A)  € 4,95444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00743 = 1% * B)

€ 0,74317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56976

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,26737

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 1,03444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 25 mmq

1,00000
m

€ 5,90000 € 5,90000

 Totale PR  € 5,90000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02600
ora

€ 25,20000 € 0,65520

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02600
ora

€ 21,82000 € 0,56732

 Totale RU  € 1,22252

 Sommano euro (A)  € 7,12252

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01068 = 1% * B)

€ 1,06838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81909

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,00999

Incidenza Manodopera sul totale 13,57% € 1,22252
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 35 mmq

1,00000
m

€ 8,29000 € 8,29000

 Totale PR  € 8,29000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 25,20000 € 0,75600

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,41060

 Sommano euro (A)  € 9,70060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01455 = 1% * B)

€ 1,45509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11557

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,27126

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 1,41060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

1,00000
m

€ 11,87000 € 11,87000
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 50 mmq

 Totale PR  € 11,87000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 13,65676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02049 = 1% * B)

€ 2,04851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57053

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,27580

Incidenza Manodopera sul totale 10,34% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 70 mmq

1,00000
m

€ 16,57000 € 16,57000

 Totale PR  € 16,57000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 18,54484

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02782 = 1% * B)

€ 2,78173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13266

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,45923

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02782
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 95 mmq

1,00000
m

€ 22,06000 € 22,06000

 Totale PR  € 22,06000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 24,22292

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03633 = 1% * B)

€ 3,63344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,64200

Incidenza Manodopera sul totale 7,06% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03633

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 120 mmq

1,00000
m

€ 28,51000 € 28,51000
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 Totale PR  € 28,51000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 30,86100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04629 = 1% * B)

€ 4,62915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54902

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,03917

Incidenza Manodopera sul totale 6,02% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04629

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 150 mmq

1,00000
m

€ 35,21000 € 35,21000

 Totale PR  € 35,21000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 37,74908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05662 = 1% * B)

€ 5,66236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34114

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,75258

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 185 mmq

1,00000
m

€ 43,09000 € 43,09000

 Totale PR  € 43,09000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 46,00524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06901 = 1% * B)

€ 6,90079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,29060

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,19663

Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.031.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di
urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.016  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 240 mmq

1,00000
m

€ 59,78000 € 59,78000

 Totale PR  € 59,78000

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08200
ora

€ 25,20000 € 2,06640

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08200
ora

€ 21,82000 € 1,78924

 Totale RU  € 3,85564

 Sommano euro (A)  € 63,63564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09545 = 1% * B)

€ 9,54535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,49909

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 3,85564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 25,89267

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 41,25333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09282 = 1,5% * B)

€ 6,18800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,18546

Incidenza Manodopera sul totale 29,43% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,01000 € 9,45360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933 € 3,47732

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463 € 0,70926
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CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900 € 2,05800

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,10000 € 6,20000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 47,44114

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 74,25331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16707 = 1,5% * B)

€ 11,13800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 93,93044

Incidenza Manodopera sul totale 28,54% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,16707

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata ed il tratto in cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola di derivazione fino
alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216
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35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 29,55285

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 44,91351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10106 = 1,5% * B)

€ 6,73703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,81559

Incidenza Manodopera sul totale 27,04% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra
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pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo,
il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola
di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 33,46285

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)
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€ 48,82351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10985 = 1,5% * B)

€ 7,32353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,76174

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti
di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG 16 (O)M 16 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,01000 € 3,03000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 12,05816

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800
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Sommano euro (A)

  

€ 21,25616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04783 = 1,5% * B)

€ 3,18842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,88904

Incidenza Manodopera sul totale 34,21% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04783

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

PR

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 8,36816

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 17,56616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03952 = 1,5% * B)

€ 2,63492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,22119

Incidenza Manodopera sul totale 41,39% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.032.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato;
i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni
corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO
SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,01000 € 3,03000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 6,96816

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 16,16616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03637 = 1,5% * B)

€ 2,42492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20,45019

Incidenza Manodopera sul totale 44,98% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03637

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota
parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la
placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI
ESISTENTI

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 19,59027

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 34,95093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07864 = 1,5% * B)

€ 5,24264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,21293

Incidenza Manodopera sul totale 34,74% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07864

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
Fg17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 3,93000 € 3,93000

CAL25_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 25,10000 € 25,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 49,46334

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 64,82400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14585 = 1,5% * B)

€ 9,72360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,00236

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 15,36066
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE
O MULTIFUNZIONALE

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 52,66064

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066
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 Sommano euro (A)  € 68,02130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15305 = 1,5% * B)

€ 10,20320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,04695

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15305

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
Fg17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 1,62000 € 1,62000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 21,59731

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788
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 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 36,95797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08316 = 1,5% * B)

€ 5,54370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,75184

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo Fg17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O
MULTIFUNZIONALE

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 8,89700 € 53,38200

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

2,00000
cad

€ 6,73400 € 13,46800

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933 € 3,47732

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900 € 2,05800

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,10000 € 6,20000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900
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alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 104,12828

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 130,94045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29462 = 1,5% * B)

€ 19,64107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,05815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 165,63967

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,29462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 1,75000 € 10,50000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 1,62000 € 3,24000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900
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alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 41,51162

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 68,32379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15373 = 1,5% * B)

€ 10,24857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,42960

Incidenza Manodopera sul totale 31,02% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15373

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione
(min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la
sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI
PUNTO LUCE

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 19,59027

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 33,38727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07512 = 1,5% * B)

€ 5,00809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,23490

Incidenza Manodopera sul totale 32,67% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione
indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione
soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono
compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della
scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG 16 (O)M 16. Sono
escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,00000
m

€ 1,75000 € 10,50000

CAL25_PR.P62.025.015  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 59,52000 € 59,52000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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 Totale PR  € 70,40600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33000
ora

€ 24,17000 € 7,97610

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33000
ora

€ 21,82000 € 7,20060

 Totale RU  € 15,17670

 Sommano euro (A)  € 85,58270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19256 = 1,5% * B)

€ 12,83741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,26212

Incidenza Manodopera sul totale 14,02% € 15,17670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,19256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i
raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 5,36500 € 5,36500

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 30,22266
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 45,58332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10256 = 1,5% * B)

€ 6,83750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,66290

Incidenza Manodopera sul totale 26,64% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i
raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE CON BIPOLARE

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 6,25667 € 6,25667

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 31,11433

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,33400 € 24,17000 € 8,07278
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 46,47499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10457 = 1,5% * B)

€ 6,97125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,79086

Incidenza Manodopera sul totale 26,13% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i
raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 3,34750 € 20,08500

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

12,50000
m

€ 1,75000 € 21,87500

CAL25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667 € 14,77334

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 60,74150

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106
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 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 87,55367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19700 = 1,5% * B)

€ 13,13305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,75539

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,19700

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i
raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 3,34750 € 30,12750

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 1,75000 € 66,15000

CAL25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667 € 14,77334

CAL25_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 6,51000 € 6,51000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 121,56900

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83200
ora

€ 24,17000 € 20,10944

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,83200 € 21,82000 € 18,15424
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 38,26368

 Sommano euro (A)  € 159,83268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35962 = 1,5% * B)

€ 23,97490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,38076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 202,18834

Incidenza Manodopera sul totale 18,92% € 38,26368

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,35962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA
QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 35,81656

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 51,17722
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11515 = 1,5% * B)

€ 7,67658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,73918

Incidenza Manodopera sul totale 23,73% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11515

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 24,85766

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 34,05566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07663 = 1,5% * B)

€ 5,10835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91640

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,08041

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 9,19800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il
pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E
RELE' DA QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500 € 14,18500

CAL25_PR.P61.099.051  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 41,74000 € 41,74000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 91,62856

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 106,98922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24073 = 1,5% * B)

€ 16,04838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30376

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 135,34136

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 15,36066
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.032.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
LSOH
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il
pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE
LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500 € 14,18500

CAL25_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 27,58000 € 27,58000

CAL25_PR.P61.099.055  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 101,07000 € 101,07000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 178,53856

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 193,89922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43627 = 1,5% * B)

€ 29,08488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,29841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 245,28251

Incidenza Manodopera sul totale 6,26% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,43627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di
sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 31,08897

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040
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 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 41,20677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09272 = 1,5% * B)

€ 6,18102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,12657

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di
sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 36,79964

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 52,98812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11922 = 1,5% * B)

€ 7,94822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,02997

Incidenza Manodopera sul totale 24,15% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a
16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900
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placca 3 moduli

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 32,25897

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 24,17000 € 5,75246

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 21,82000 € 5,19316

 Totale RU  € 10,94562

 Sommano euro (A)  € 43,20459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09721 = 1,5% * B)

€ 6,48069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,65381

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 10,94562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a
16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa
esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE
MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 19,34668

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 35,53516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07995 = 1,5% * B)

€ 5,33027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,95197

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di
sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE
(2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230 € 0,26460
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 Totale PR  € 21,75648

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 37,94496

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08538 = 1,5% * B)

€ 5,69174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,00037

Incidenza Manodopera sul totale 33,73% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08538

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a
16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa
esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE
TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,66975 € 21,09713

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300 € 0,56500

 Totale PR  € 28,12453

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,35200 € 21,82000 € 7,68064
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 44,31301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09970 = 1,5% * B)

€ 6,64695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,05596

Incidenza Manodopera sul totale 28,88% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A);
la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la
presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE
TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800 € 43,72200

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230 € 0,66150

 Totale PR  € 53,21710

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 69,40558
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15616 = 1,5% * B)

€ 10,41084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,79806

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:
i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di
derivazione, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5, la
scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico
o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 30,49724

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066
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 Sommano euro (A)  € 45,85790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10318 = 1,5% * B)

€ 6,87869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,01025

Incidenza Manodopera sul totale 26,48% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5,
la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR
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€ 57,85694

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 67,97474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15294 = 1,5% * B)

€ 10,19621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,98805

Incidenza Manodopera sul totale 11,77% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15294

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
010 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5,
la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3 1,00000 € 3,10000 € 3,10000
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moduli cad

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 63,56761

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 79,75609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17945 = 1,5% * B)

€ 11,96341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,89145

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,17945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a
mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

 Totale PR  € 5,85488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 10,65528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02397 = 1,5% * B)

€ 1,59829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22536
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,47893

Incidenza Manodopera sul totale 35,61% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
013 - Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a
mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

 Totale PR  € 12,43488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 17,23528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03878 = 1,5% * B)

€ 2,58529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,80263

Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17di sezione minima pari a
mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR
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CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

 Totale PR  € 7,02488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 11,82528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02661 = 1,5% * B)

€ 1,77379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14,95898

Incidenza Manodopera sul totale 32,09% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 23,13428

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 39,32276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08848 = 1,5% * B)

€ 5,89841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,74329

Incidenza Manodopera sul totale 32,54% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 2,44000 € 9,76000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230 € 0,26460

 Totale PR  € 25,93288
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 42,12136

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09477 = 1,5% * B)

€ 6,31820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84396

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,28352

Incidenza Manodopera sul totale 30,38% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800 € 43,72200

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300 € 0,56500

 Totale PR  € 54,53700

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU
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€ 16,18848

 Sommano euro (A)  € 70,72548

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15913 = 1,5% * B)

€ 10,60882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,46773

Incidenza Manodopera sul totale 18,09% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15913

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800 € 43,72200

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230 € 0,66150

 Totale PR  € 54,63350

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 70,82198

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15935 = 1,5% * B)

€ 10,62330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14453

Pagina 4.755 di 5.979



Prezzario 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,58981

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di
sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 19,34668

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 35,53516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07995 = 1,5% * B)

€ 5,33027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,95197

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.033.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di
derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17di sezione minima di
fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista
a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER
CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO
ESCLUSO)

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 41,11800 € 41,11800

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 81,34328

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 97,53176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21945 = 1,5% * B)

€ 14,62976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21615

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 123,37767

Incidenza Manodopera sul totale 13,12% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.

Pagina 4.757 di 5.979



Prezzario 2025

L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
FG17di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

PR

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 13,53428

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 29,72276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06688 = 1,5% * B)

€ 4,45841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41812

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,59929

Incidenza Manodopera sul totale 43,06% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2
IP65 così composto:

N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A -
Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel
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prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in
cavo FG 16 (O)M 16 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del
locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG 17
proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale
perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

2,00000
m

€ 0,66975 € 1,33950

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800 € 20,82000

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 3,08000 € 46,20000

CAL25_PR.P61.001.032  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 105,27000 € 105,27000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 28,00000 € 112,00000

CAL25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 55,91000 € 55,91000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

CAL25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030 € 0,20060

 Totale PR  € 392,27370
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 45,99000

 Sommano euro (A)  € 438,26370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98609 = 1,5% * B)

€ 65,73956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,40033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 554,40359

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 45,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,98609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP
65 così composto:

N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI
4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.

E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di
alimentazione in cavo FG 16 (O)M 16 sezione minima 4mmq. proveniente dal
quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in
cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal
canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800 € 20,82000

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in

15,00000
m

€ 3,08000 € 46,20000
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gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

CAL25_PR.P61.001.032  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 105,27000 € 105,27000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 28,00000 € 168,00000

CAL25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 55,91000 € 55,91000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 10,42500 € 62,55000

CAL25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030 € 0,20060

 Totale PR  € 469,79345

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU  € 59,78700

 Sommano euro (A)  € 529,58045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19156 = 1,5% * B)

€ 79,43707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,90175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 669,91927

Incidenza Manodopera sul totale 8,92% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,19156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

CAL25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie 1,00000 € 8,50000 € 8,50000
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civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

cad

 Totale PR  € 8,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 13,09900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02947 = 1,5% * B)

€ 1,96485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50639

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16,57024

Incidenza Manodopera sul totale 27,75% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02947

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

CAL25_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 40,54125 € 40,54125

 Totale PR  € 40,54125

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 45,14025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10157 = 1,5% * B)

€ 6,77104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,10242

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
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sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA.

PR

CAL25_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 106,21575 € 106,21575

 Totale PR  € 106,21575

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 110,81475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24933 = 1,5% * B)

€ 16,62221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,18066

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24933

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

CAL25_PR.P62.003.007  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 5,93350 € 5,93350

 Totale PR  € 5,93350

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 10,53250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02370 = 1,5% * B)

€ 1,57988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21124
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,32362

Incidenza Manodopera sul totale 34,52% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto:

Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con
chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento
diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A,
4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio,
montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN
61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 25,64100 € 25,64100

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

 Totale PR  € 97,35025

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

 Totale RU  € 12,08500

 Sommano euro (A)  € 109,43525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24623 = 1,5% * B)

€ 16,41529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,43559

Incidenza Manodopera sul totale 8,73% € 12,08500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.033.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto:

Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con
chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento
diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A,
4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio
e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

4,00000
m

€ 0,66975 € 2,67900

CAL25_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 45,11500 € 45,11500

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500 € 83,40000

 Totale PR  € 159,19400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 16,91900

 Sommano euro (A)  € 176,11300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39625 = 1,5% * B)

€ 26,41695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,25300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 222,78295

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 16,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,39625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
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d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto:

Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con
chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento
diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A,
4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio
e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 54,71000 € 54,71000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

 Totale PR  € 126,41925

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 16,91900

 Sommano euro (A)  € 143,33825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32251 = 1,5% * B)

€ 21,50074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 181,32289

Incidenza Manodopera sul totale 9,33% € 16,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,32251

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto:

Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con
chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento
diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A,
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4,5 KA in Curva C.

Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio
e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre
compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.016  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 96,41000 € 96,41000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500 € 83,40000

 Totale PR  € 209,81925

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 24,17000

 Sommano euro (A)  € 233,98925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52648 = 1,5% * B)

€ 35,09839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,90876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 295,99640

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 24,17000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,52648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.006  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000 € 47,19000

 Totale PR  € 47,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250
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 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)  € 53,23250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11977 = 1,5% * B)

€ 7,98488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,33912

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.006  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000 € 47,19000

 Totale PR  € 47,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)  € 53,23250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11977 = 1,5% * B)

€ 7,98488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,33912

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11977

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.007  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 51,61000 € 51,61000

 Totale PR
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€ 51,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 58,86100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13244 = 1,5% * B)

€ 8,82915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,76902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,45917

Incidenza Manodopera sul totale 9,74% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,13244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.015  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 89,70000 € 89,70000

 Totale PR  € 89,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 96,95100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21814 = 1,5% * B)

€ 14,54265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 122,64302

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21814

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
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PR

CAL25_PR.P62.022.008  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 55,38000 € 55,38000

 Totale PR  € 55,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 62,63100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14092 = 1,5% * B)

€ 9,39465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,22822

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.016  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 92,95000 € 92,95000

 Totale PR  € 92,95000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 100,20100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22545 = 1,5% * B)

€ 15,03015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 126,75427

Incidenza Manodopera sul totale 5,72% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,22545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
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038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.019  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 161,52000 € 161,52000

 Totale PR  € 161,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 168,77100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37973 = 1,5% * B)

€ 25,31565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,49532

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,37973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.080 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 492,91050 € 492,91050

CAL25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600 € 35,45600

 Totale PR  € 528,36650

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 48,34000

 Sommano euro (A)  € 576,70650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29759 = 1,5% * B)

€ 86,50598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,32125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 729,53373

Incidenza Manodopera sul totale 6,63% € 48,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,29759
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.081 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 164,44800 € 164,44800

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR  € 174,44400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 19,33600

 Sommano euro (A)  € 193,78000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43601 = 1,5% * B)

€ 29,06700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,28470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,13170

Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 19,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,43601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.082 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 764,68900 € 764,68900

CAL25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600 € 35,45600

 Totale PR  € 800,14500
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 48,34000

 Sommano euro (A)  € 848,48500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,90909 = 1,5% * B)

€ 127,27275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,57578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.073,33353

Incidenza Manodopera sul totale 4,5% € 48,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 1,90909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.083 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 239,45500 € 239,45500

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR  € 249,45100

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 19,33600

 Sommano euro (A)  € 268,78700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60477 = 1,5% * B)

€ 40,31805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,91051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 340,01556

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 19,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,60477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.033.084 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
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finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 149,88100 € 149,88100

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR  € 159,87700

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 14,50200

 Sommano euro (A)  € 174,37900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39235 = 1,5% * B)

€ 26,15685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,58944

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 14,50200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,39235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
001 - Larghezza = 50 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.001  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 50 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 8,93750 € 9,47375

 Totale PR  € 9,47375

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 19,59155

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04408 = 1,5% * B)

€ 2,93873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25303

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,78331

Incidenza Manodopera sul totale 40,83% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
002 - Larghezza = 100 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.002  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 10,26350 € 10,87931

 Totale PR  € 10,87931

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 22,37681

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05035 = 1,5% * B)

€ 3,35652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57333

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,30666

Incidenza Manodopera sul totale 40,62% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
003 - Larghezza = 150 mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.003  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 13,22750 € 14,02115

 Totale PR  € 14,02115

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 24,17000 € 7,05764

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 13,42908

 Sommano euro (A)  € 27,45023
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06176 = 1,5% * B)

€ 4,11753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,15678

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,72454

Incidenza Manodopera sul totale 38,67% € 13,42908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
004 - Larghezza = 200 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.004  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 14,88500 € 15,77810

 Totale PR  € 15,77810

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 30,67886

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06903 = 1,5% * B)

€ 4,60183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52807

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 38,80876

Incidenza Manodopera sul totale 38,4% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
005 - Larghezza = 300 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.005  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 19,94200 € 21,13852

 Totale PR  € 21,13852
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 37,51096

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08440 = 1,5% * B)

€ 5,62664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31376

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,45136

Incidenza Manodopera sul totale 34,5% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
006 - Larghezza = 400 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.006  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 27,17650 € 28,80709

 Totale PR  € 28,80709

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 24,17000 € 9,37796

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38800
ora

€ 21,82000 € 8,46616

 Totale RU  € 17,84412

 Sommano euro (A)  € 46,65121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10497 = 1,5% * B)

€ 6,99768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,36489

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 59,01378

Incidenza Manodopera sul totale 30,24% € 17,84412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10497

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.034.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
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007 - Larghezza = 500 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.007  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 32,45450 € 34,40177

 Totale PR  € 34,40177

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 53,71757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12086 = 1,5% * B)

€ 8,05764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,95273

Incidenza Manodopera sul totale 28,43% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.035.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.009  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 8,80100 € 9,32906

 Totale PR  € 9,32906

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 20,82656

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04686 = 1,5% * B)

€ 3,12398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39505

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,34559

Incidenza Manodopera sul totale 43,64% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04686

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.035.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
002 - Larghezza = 150 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.010  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 11,27100 € 11,94726

 Totale PR  € 11,94726

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 24,17000 € 7,05764

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 13,42908

 Sommano euro (A)  € 25,37634

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05710 = 1,5% * B)

€ 3,80645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,10107

Incidenza Manodopera sul totale 41,83% € 13,42908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.035.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.011  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 13,26650 € 14,06249

 Totale PR  € 14,06249

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 28,96325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06517 = 1,5% * B)

€ 4,34449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33077
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,63851

Incidenza Manodopera sul totale 40,67% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06517

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.035.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.012  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 18,02450 € 19,10597

 Totale PR  € 19,10597

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 35,47841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07983 = 1,5% * B)

€ 5,32176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08002

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,88019

Incidenza Manodopera sul totale 36,48% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.013  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 18,74600 € 19,87076

 Totale PR  € 19,87076

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 11,49750

 Sommano euro (A)  € 31,36826

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07058 = 1,5% * B)

€ 4,70524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60735

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,68085

Incidenza Manodopera sul totale 28,97% € 11,49750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
002 - Larghezza = 150 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.014  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 19,89650 € 21,09029

 Totale PR  € 21,09029

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 24,17000 € 7,05764

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29200
ora

€ 21,82000 € 6,37144

 Totale RU  € 13,42908

 Sommano euro (A)  € 34,51937

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07767 = 1,5% * B)

€ 5,17791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,66701

Incidenza Manodopera sul totale 30,75% € 13,42908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,07767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR
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CAL25_PR.P60.020.015  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 22,87350 € 24,24591

 Totale PR  € 24,24591

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 24,17000 € 7,83108

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,32400
ora

€ 21,82000 € 7,06968

 Totale RU  € 14,90076

 Sommano euro (A)  € 39,14667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08808 = 1,5% * B)

€ 5,87200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50187

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,52054

Incidenza Manodopera sul totale 30,09% € 14,90076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,08808

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.016  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 30,86200 € 32,71372

 Totale PR  € 32,71372

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 24,17000 € 8,60452

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35600
ora

€ 21,82000 € 7,76792

 Totale RU  € 16,37244

 Sommano euro (A)  € 49,08616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11044 = 1,5% * B)

€ 7,36292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64491

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,09399

Incidenza Manodopera sul totale 26,37% € 16,37244

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
005 - Larghezza = 400 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.017  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 35,39900 € 37,52294

 Totale PR  € 37,52294

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 24,17000 € 9,37796

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,38800
ora

€ 21,82000 € 8,46616

 Totale RU  € 17,84412

 Sommano euro (A)  € 55,36706

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12458 = 1,5% * B)

€ 8,30506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,03933

Incidenza Manodopera sul totale 25,48% € 17,84412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
006 - Larghezza = 500 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.018  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 45,53900 € 48,27134

 Totale PR  € 48,27134

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 24,17000 € 10,15140

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,42000
ora

€ 21,82000 € 9,16440

 Totale RU  € 19,31580

 Sommano euro (A)  € 67,58714

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15207 = 1,5% * B)

€ 10,13807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77252

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 85,49773
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Incidenza Manodopera sul totale 22,59% € 19,31580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.036.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
007 - Larghezza = 600 mm

PR

CAL25_PR.P60.020.019  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 600 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 65,81900 € 69,76814

 Totale PR  € 69,76814

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45200
ora

€ 24,17000 € 10,92484

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,45200
ora

€ 21,82000 € 9,86264

 Totale RU  € 20,78748

 Sommano euro (A)  € 90,55562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20375 = 1,5% * B)

€ 13,58334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41390

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 114,55286

Incidenza Manodopera sul totale 18,15% € 20,78748

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,20375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
001 - Larghezza 50mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.020  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 50 mm

1,06000
m

€ 4,83619 € 5,12636

 Totale PR  € 5,12636

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460
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 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 6,50606

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01464 = 1,5% * B)

€ 0,97591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74820

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,23017

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01464

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
002 - Larghezza 100mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.021  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 100 mm

1,06000
m

€ 6,62350 € 7,02091

 Totale PR  € 7,02091

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 8,40061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01890 = 1,5% * B)

€ 1,26009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96607

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,62677

Incidenza Manodopera sul totale 12,98% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
003 - Larghezza 150mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.022  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, 1,06000 € 9,04800 € 9,59088
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magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 150 mm

m

 Totale PR  € 9,59088

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 10,97058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02468 = 1,5% * B)

€ 1,64559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26162

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,87779

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
004 - Larghezza 200mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.023  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 200 mm

1,06000
m

€ 11,15400 € 11,82324

 Totale PR  € 11,82324

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 13,20294

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02971 = 1,5% * B)

€ 1,98044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51834

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,70172

Incidenza Manodopera sul totale 8,26% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
005 - Larghezza 300mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.024  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 300 mm

1,06000
m

€ 14,31950 € 15,17867

 Totale PR  € 15,17867

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 16,55837

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03726 = 1,5% * B)

€ 2,48376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90421

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,94634

Incidenza Manodopera sul totale 6,59% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03726

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
006 - Larghezza 400mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.025  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 400 mm

1,06000
m

€ 15,24900 € 16,16394

 Totale PR  € 16,16394

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 17,54364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03947 = 1,5% * B)

€ 2,63155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01752

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,19271

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03947
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
007 - Larghezza 500mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.026  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 500 mm

1,06000
m

€ 16,64650 € 17,64529

 Totale PR  € 17,64529

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 19,02499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04281 = 1,5% * B)

€ 2,85375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18787

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,06661

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.037.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
008 - Larghezza 600mm.

PR

CAL25_PR.P60.020.027  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 600 mm

1,06000
m

€ 19,79250 € 20,98005

 Totale PR  € 20,98005

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970
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 Sommano euro (A)  € 22,35975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05031 = 1,5% * B)

€ 3,35396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57137

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,28508

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.038.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
001 - H=50 mm.

PR

CAL25_PR.P60.026.002  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 40 e 60 mm

1,06000
m

€ 9,50527 € 10,07559

 Totale PR  € 10,07559

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460

 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 11,45529

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02577 = 1,5% * B)

€ 1,71829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31736

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49094

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.038.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
002 - H=100mm.

PR

CAL25_PR.P60.026.003  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 100 e 110 mm

1,06000
m

€ 20,72954 € 21,97331

 Totale PR  € 21,97331

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 24,17000 € 0,72510

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 21,82000 € 0,65460
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 Totale RU  € 1,37970

 Sommano euro (A)  € 23,35301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05254 = 1,5% * B)

€ 3,50295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68560

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,54156

Incidenza Manodopera sul totale 4,67% € 1,37970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05254

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.040.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266,
EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

PR

CAL25_PR.P64.006.004  - Cavi per trasmissione dati conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2,
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed.,
TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

1,05000
m

€ 0,70850 € 0,74393

 Totale PR  € 0,74393

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01500
ora

€ 25,20000 € 0,37800

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01500
ora

€ 21,82000 € 0,32730

 Totale RU  € 0,70530

 Sommano euro (A)  € 1,44923

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00326 = 1,5% * B)

€ 0,21738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16666

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,83327

Incidenza Manodopera sul totale 38,47% € 0,70530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.041.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP
RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8
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PIN A VISTA SU CANALETTA

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 8,89700 € 22,24250

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 7,89100 € 7,89100

 Totale PR  € 42,73516

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 58,09582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13072 = 1,5% * B)

€ 8,71437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,49121

Incidenza Manodopera sul totale 20,9% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,13072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.041.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6,
l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

PR

CAL25_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 7,89100 € 7,89100

 Totale PR  € 7,89100

RU
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CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

 Totale RU  € 8,07278

 Sommano euro (A)  € 15,96378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03592 = 1,5% * B)

€ 2,39457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83584

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20,19419

Incidenza Manodopera sul totale 39,98% € 8,07278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a
13 W

PR

CAL25_PR.P62.063.001  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo fino a 13 W

1,00000
cad

€ 44,37000 € 44,37000

 Totale PR  € 44,37000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 67,36500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15157 = 1,5% * B)

€ 10,10475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,21673

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
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elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14
W a 24 W

PR

CAL25_PR.P62.063.002  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 14 W a 24 W

1,00000
cad

€ 52,20000 € 52,20000

 Totale PR  € 52,20000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 75,19500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16919 = 1,5% * B)

€ 11,27925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64743

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 95,12168

Incidenza Manodopera sul totale 24,17% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,16919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da
25W a 30W

PR

CAL25_PR.P62.063.003  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 25 W a 30 W

1,00000
cad

€ 62,92000 € 62,92000

 Totale PR  € 62,92000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 85,91500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19331 = 1,5% * B)

€ 12,88725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,68248

Incidenza Manodopera sul totale 21,16% € 22,99500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,19331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a
25W

PR

CAL25_PR.P62.063.004  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo fino a 25 W

1,00000
cad

€ 61,38000 € 61,38000

 Totale PR  € 61,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 84,37500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18984 = 1,5% * B)

€ 12,65625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 106,73438

Incidenza Manodopera sul totale 21,54% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,18984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da
26W fino a 45W

PR

CAL25_PR.P62.063.005  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 26 W a 45 W

1,00000
cad

€ 66,25000 € 66,25000

 Totale PR  € 66,25000
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 89,24500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20080 = 1,5% * B)

€ 13,38675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26318

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,89493

Incidenza Manodopera sul totale 20,37% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,20080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46
W fino a 56 W

PR

CAL25_PR.P62.063.006  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 46 W a 56 W

1,00000
cad

€ 76,65000 € 76,65000

 Totale PR  € 76,65000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 99,64500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22420 = 1,5% * B)

€ 14,94675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45918

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 126,05093

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,22420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.080 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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042 - Illuminazione a vista e da incasso
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata
conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A
LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso
ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.080.033  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - A LED potenza
equivalente 8W versione SE - IP65
autonomia 3 h

1,00000
cad

€ 145,56000 € 145,56000

 Totale PR  € 145,56000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 168,55500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37925 = 1,5% * B)

€ 25,28325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,22208

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,37925

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.100 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso,
compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni
accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola
d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

PR

CAL25_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

1,00000
cad

€ 64,35000 € 64,35000

 Totale PR  € 64,35000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,50000
ora

€ 21,82000 € 10,91000

 Totale RU  € 22,99500

 Sommano euro (A)  € 87,34500
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13102 = 1% * B)

€ 13,10175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04468

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,49143

Incidenza Manodopera sul totale 20,81% € 22,99500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13102

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.042.101 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il
cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere
l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore
Dimmer.

PR

CAL25_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm

1,00000
cad

€ 64,35000 € 64,35000

CAL25_PR.P62.090.018  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - Controcassa
per installazione da parete/soffitto per
pannelli 60x120 cm.

1,00000
cad

€ 51,35000 € 51,35000

 Totale PR  € 115,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 25,20000 € 15,12000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 36,94000

 Sommano euro (A)  € 152,64000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22896 = 1% * B)

€ 22,89600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,55360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 193,08960

Incidenza Manodopera sul totale 19,13% € 36,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
002 - 2 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.002  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 0,95000 € 0,99750

 Totale PR  € 0,99750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 1,79684

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00404 = 1,5% * B)

€ 0,26953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20664

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,27301

Incidenza Manodopera sul totale 35,17% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
003 - 2 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.003  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,46000 € 1,53300

 Totale PR  € 1,53300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU
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€ 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,52042

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00567 = 1,5% * B)

€ 0,37806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28985

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,18833

Incidenza Manodopera sul totale 30,97% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00567

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
004 - 2 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.004  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,16000 € 2,26800

 Totale PR  € 2,26800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,44350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00775 = 1,5% * B)

€ 0,51653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39600

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,35603

Incidenza Manodopera sul totale 26,99% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
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005 - 2 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.005  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 3,08000 € 3,23400

 Totale PR  € 3,23400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,59758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01034 = 1,5% * B)

€ 0,68964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52872

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,81594

Incidenza Manodopera sul totale 23,45% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01034

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
007 - 3 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.007  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,28000 € 1,34400

 Totale PR  € 1,34400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,33142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00525 = 1,5% * B)

€ 0,34971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26811

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,94924
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Incidenza Manodopera sul totale 33,48% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
008 - 3 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.008  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,98000 € 2,07900

 Totale PR  € 2,07900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,25450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00732 = 1,5% * B)

€ 0,48818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37427

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,11695

Incidenza Manodopera sul totale 28,55% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
009 - 3 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.009  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 3,01000 € 3,16050
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 Totale PR  € 3,16050

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,52408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01018 = 1,5% * B)

€ 0,67861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52027

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,72296

Incidenza Manodopera sul totale 23,83% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
010 - 3 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.010  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 4,35000 € 4,56750

 Totale PR  € 4,56750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,16618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01387 = 1,5% * B)

€ 0,92493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70911

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,80022

Incidenza Manodopera sul totale 20,5% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
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sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
012 - 4 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.012  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,65000 € 1,73250

 Totale PR  € 1,73250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 2,90800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00654 = 1,5% * B)

€ 0,43620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33442

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,67862

Incidenza Manodopera sul totale 31,95% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00654

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
013 - 4 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.013  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,56000 € 2,68800

 Totale PR  € 2,68800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)
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€ 4,05158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00912 = 1,5% * B)

€ 0,60774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46593

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,12525

Incidenza Manodopera sul totale 26,61% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
014 - 4 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.014  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 3,94000 € 4,13700

 Totale PR  € 4,13700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,73568

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01291 = 1,5% * B)

€ 0,86035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,25563

Incidenza Manodopera sul totale 22,03% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01291

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
015 - 4 x 6 mmq

PR
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CAL25_PR.P60.003.015  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 5,64000 € 5,92200

 Totale PR  € 5,92200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,70876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01734 = 1,5% * B)

€ 1,15631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88651

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,75158

Incidenza Manodopera sul totale 18,32% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
017 - 5 G 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.017  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,15800 € 1,21590

 Totale PR  € 1,21590

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 2,57948

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00580 = 1,5% * B)

€ 0,38692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29664

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,26304

Incidenza Manodopera sul totale 41,79% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
018 - 5 G 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.018  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -
tensione nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 1,31104 € 1,37659

 Totale PR  € 1,37659

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 2,97527

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00669 = 1,5% * B)

€ 0,44629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34216

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,76372

Incidenza Manodopera sul totale 42,48% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
019 - 5 G 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.019  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 4 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,04160 € 2,14368

 Totale PR  € 2,14368

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,03800 € 25,20000 € 0,95760
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 3,93044

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00884 = 1,5% * B)

€ 0,58957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,97201

Incidenza Manodopera sul totale 35,94% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.050.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato
in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso
installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
020 - 5 G 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.003.020  - Conduttore a corda rotonda flessibile di
rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità
TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione FROR - 5 G 6 mmq - tensione
nominale Uo/U 450V/750V

1,05000
m

€ 2,93088 € 3,07742

 Totale PR  € 3,07742

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 5,05226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01137 = 1,5% * B)

€ 0,75784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58101

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,39111

Incidenza Manodopera sul totale 30,9% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
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impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
005 - 1 x 10 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10
mmq

1,05000
m

€ 1,85635 € 1,94917

 Totale PR  € 1,94917

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 3,31275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00745 = 1,5% * B)

€ 0,49691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38097

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,19063

Incidenza Manodopera sul totale 32,54% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
006 - 1 x 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16
mmq

1,05000
m

€ 2,63483 € 2,76657

 Totale PR  € 2,76657

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188
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 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 4,36525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00982 = 1,5% * B)

€ 0,65479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,52204

Incidenza Manodopera sul totale 28,95% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
007 - 1 x 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25
mmq

1,05000
m

€ 3,88137 € 4,07544

 Totale PR  € 4,07544

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 5,86220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01319 = 1,5% * B)

€ 0,87933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67415

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,41568

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
008 - 1 x 35 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35
mmq

1,05000
m

€ 4,82967 € 5,07115

 Totale PR  € 5,07115

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 7,04599

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01585 = 1,5% * B)

€ 1,05690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81029

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,91318

Incidenza Manodopera sul totale 22,16% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
009 - 1 x 50 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50
mmq

1,05000
m

€ 6,61246 € 6,94308

 Totale PR  € 6,94308

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,04600 € 21,82000 € 1,00372
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 9,10600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02049 = 1,5% * B)

€ 1,36590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04719

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,51909

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
010 - 1 x 70 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70
mmq

1,05000
m

€ 8,93533 € 9,38210

 Totale PR  € 9,38210

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 11,73310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02640 = 1,5% * B)

€ 1,75997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34931

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,84238

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
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d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
011 - 1 x 95 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95
mmq

1,05000
m

€ 11,95136 € 12,54893

 Totale PR  € 12,54893

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 15,08801

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03395 = 1,5% * B)

€ 2,26320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73512

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,08633

Incidenza Manodopera sul totale 13,3% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
012 - 1 x 120 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
120 mmq

1,05000
m

€ 15,30045 € 16,06547

 Totale PR  € 16,06547

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 18,79263

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04228 = 1,5% * B)

€ 2,81889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16115

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,77267

Incidenza Manodopera sul totale 11,47% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
013 - 1 x 150 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
150 mmq

1,05000
m

€ 19,27676 € 20,24060

 Totale PR  € 20,24060

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 23,15584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05210 = 1,5% * B)

€ 3,47338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66292

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,29214

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
014 - 1 x 185 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x
185 mmq

1,05000
m

€ 22,58094 € 23,70999

 Totale PR  € 23,70999

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 26,81331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06033 = 1,5% * B)

€ 4,02200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08353

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,91884

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,06033

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
017 - 2 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,33015 € 1,39666

 Totale PR  € 1,39666

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,01700 € 25,20000 € 0,42840
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 2,19600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00494 = 1,5% * B)

€ 0,32940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25254

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,77794

Incidenza Manodopera sul totale 28,77% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00494

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
018 - 2 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,58027 € 1,65928

 Totale PR  € 1,65928

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,64670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00596 = 1,5% * B)

€ 0,39701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30437

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,34808

Incidenza Manodopera sul totale 29,49% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
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sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
019 - 2 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4
mmq

1,05000
m

€ 2,01119 € 2,11175

 Totale PR  € 2,11175

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,28725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00740 = 1,5% * B)

€ 0,49309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37803

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,15837

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
020 - 2 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6
mmq

1,05000
m

€ 2,67755 € 2,81143

 Totale PR  € 2,81143

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,17501

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00939 = 1,5% * B)

€ 0,62625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,28139

Incidenza Manodopera sul totale 25,82% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
021 - 2 x 10 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10
mmq

1,05000
m

€ 4,20141 € 4,41148

 Totale PR  € 4,41148

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,01016

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01352 = 1,5% * B)

€ 0,90152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69117

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,60285

Incidenza Manodopera sul totale 21,03% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01352

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
022 - 2 x 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16
mmq

1,05000
m

€ 5,86017 € 6,15318

 Totale PR  € 6,15318

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,93994

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01786 = 1,5% * B)

€ 1,19099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91309

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,04402

Incidenza Manodopera sul totale 17,79% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
030 - 3 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x
1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,61111 € 1,69167

 Totale PR  € 1,69167
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,67909

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00603 = 1,5% * B)

€ 0,40186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30810

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,38905

Incidenza Manodopera sul totale 29,14% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00603

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
031 - 3 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,21430 € 2,32502

 Totale PR  € 2,32502

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,50052

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00788 = 1,5% * B)

€ 0,52508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40256

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,42816

Incidenza Manodopera sul totale 26,55% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
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trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
032 - 3 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4
mmq

1,05000
m

€ 2,80704 € 2,94739

 Totale PR  € 2,94739

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,31097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00970 = 1,5% * B)

€ 0,64665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49576

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,45338

Incidenza Manodopera sul totale 25% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
033 - 3 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6
mmq

1,05000
m

€ 3,40583 € 3,57612

 Totale PR
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€ 3,57612

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,17480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01164 = 1,5% * B)

€ 0,77622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,54612

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
034 - 3 x 10 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10
mmq

1,05000
m

€ 5,53633 € 5,81315

 Totale PR  € 5,81315

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,59991

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01710 = 1,5% * B)

€ 1,13999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87399

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,61389

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01710

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
035 - 3 x 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16
mmq

1,05000
m

€ 7,85085 € 8,24339

 Totale PR  € 8,24339

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 10,21823

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02299 = 1,5% * B)

€ 1,53273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17510

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,92606

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
045 - 4 x 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x

1,05000
m

€ 2,13828 € 2,24519
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1,5 mmq

 Totale PR  € 2,24519

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,42069

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00770 = 1,5% * B)

€ 0,51310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39338

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,32717

Incidenza Manodopera sul totale 27,17% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
046 - 4 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x
2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,73697 € 2,87382

 Totale PR  € 2,87382

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,23740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00953 = 1,5% * B)

€ 0,63561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,36031

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.051.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
047 - 4 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.033  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4
mmq

1,05000
m

€ 3,54653 € 3,72386

 Totale PR  € 3,72386

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,32254

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01198 = 1,5% * B)

€ 0,79838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61209

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,73301

Incidenza Manodopera sul totale 23,74% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01198

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.048 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
048 - 4 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.034  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,

1,05000
m

€ 4,59835 € 4,82827
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sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6
mmq

 Totale PR  € 4,82827

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 6,61503

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01488 = 1,5% * B)

€ 0,99225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76073

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,36801

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.049 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
049 - 4 x 10 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10
mmq

1,05000
m

€ 7,11949 € 7,47546

 Totale PR  € 7,47546

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,45030

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02126 = 1,5% * B)

€ 1,41755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08679

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,95464

Incidenza Manodopera sul totale 16,52% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.051.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
050 - 4 x 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16
mmq

1,05000
m

€ 10,69026 € 11,22477

 Totale PR  € 11,22477

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 13,38769

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03012 = 1,5% * B)

€ 2,00815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53958

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,93542

Incidenza Manodopera sul totale 12,77% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03012

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
051 - 4 x 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,

1,05000
m

€ 15,51488 € 16,29062
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CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25
mmq

 Totale PR  € 16,29062

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 18,64162

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04194 = 1,5% * B)

€ 2,79624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,58165

Incidenza Manodopera sul totale 9,97% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,04194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.060 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
060 - 5 G 1,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G
1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,54710 € 2,67446

 Totale PR  € 2,67446

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,03804

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00909 = 1,5% * B)

€ 0,60571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46438

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,10813

Incidenza Manodopera sul totale 26,69% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,00909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.061 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
061 - 5 G 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G
2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,18842 € 3,34784

 Totale PR  € 3,34784

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 4,94652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01113 = 1,5% * B)

€ 0,74198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56885

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,25735

Incidenza Manodopera sul totale 25,55% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.062 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
062 - 5 G 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

1,05000
m

€ 4,37817 € 4,59708
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50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4
mmq

 Totale PR  € 4,59708

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 6,38384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01436 = 1,5% * B)

€ 0,95758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73414

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,07556

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.063 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
063 - 5 G 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.042  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6
mmq

1,05000
m

€ 5,38807 € 5,65747

 Totale PR  € 5,65747

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 7,63231

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01717 = 1,5% * B)

€ 1,14485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87772

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,65488

Incidenza Manodopera sul totale 20,45% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,01717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.051.064 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
064 - 5 G 10 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10
mmq

1,05000
m

€ 8,90313 € 9,34829

 Totale PR  € 9,34829

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 11,51121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02590 = 1,5% * B)

€ 1,72668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32379

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,56168

Incidenza Manodopera sul totale 14,85% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.065 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
065 - 5 G 16 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,

1,05000
m

€ 13,11531 € 13,77108
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CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16
mmq

 Totale PR  € 13,77108

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 16,12208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03627 = 1,5% * B)

€ 2,41831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85404

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,39443

Incidenza Manodopera sul totale 11,53% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,03627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.051.066 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per
impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza),
flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica
speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas
corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e
fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI
20-45, sigla di designazione FTG10OM1
066 - 5 G 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.006.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto, resistente
al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità
G10 e guaina termoplastica di qualità M1,
non propagante l'incendio, senza alogeni
LSOH, e a bassissima emissione di fumi e
gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0,
CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ,
sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25
mmq

1,05000
m

€ 20,10649 € 21,11181

 Totale PR  € 21,11181

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 23,65089

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05321 = 1,5% * B)

€ 3,54763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71985

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,91837

Incidenza Manodopera sul totale 8,49% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,05321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali
informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi
al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di
derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso
(istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre
per rendere il lavoro finito.

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

 Totale PR  € 6,81703

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 11,61743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02614 = 1,5% * B)

€ 1,74261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14,69604

Incidenza Manodopera sul totale 32,66% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,02614

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240
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CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000 € 13,28000

CAL25_PR.P64.020.008  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,32900 € 2,05296

CAL25_PR.P64.020.020  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 11,13000 € 2,22600

 Totale PR  € 30,24365

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 40,36145

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09081 = 1,5% * B)

€ 6,05422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,05724

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,09081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a
battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino.
E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 8,89700 € 22,24250

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400
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CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 13,28000 € 13,28000

CAL25_PR.P64.020.008  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,32900 € 2,05296

CAL25_PR.P64.020.020  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 11,13000 € 2,22600

 Totale PR  € 52,56312

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 62,68092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14103 = 1,5% * B)

€ 9,40214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,29137

Incidenza Manodopera sul totale 12,76% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione
P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda
flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di
opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione
sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico
da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici
delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase
ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 2,44000 € 15,22560

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

Pagina 4.834 di 5.979



Prezzario 2025

alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P61.099.010  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70000 € 44,70000

CAL25_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 20,54000 € 20,54000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,59000 € 3,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 94,19291

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 109,55357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24650 = 1,5% * B)

€ 16,43304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,58527

Incidenza Manodopera sul totale 11,08% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24650

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in
P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in
PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale
(questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile
isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di opportuna
sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra
descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da
esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici
delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase
ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA
DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

PR
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CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 2,44000 € 15,22560

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P61.099.010  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70000 € 44,70000

CAL25_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 4,93000 € 4,93000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,59000 € 3,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 78,58291

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 93,94357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21137 = 1,5% * B)

€ 14,09154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 118,83862

Incidenza Manodopera sul totale 12,93% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21137

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda
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flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo FG17di
opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione
sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in
contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in
PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione
sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI
SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 2,44000 € 1,22000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,50000
m

€ 0,44402 € 0,66603

CAL25_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 5,85000 € 5,85000

CAL25_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 47,75000 € 47,75000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 5,13000 € 5,13000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 62,36136

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 77,72202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17487 = 1,5% * B)

€ 11,65830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,31835

Incidenza Manodopera sul totale 15,62% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,17487

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione
P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno
adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle
apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed
accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 2,44000 € 15,22560

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P61.099.010  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70000 € 44,70000

CAL25_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 20,54000 € 20,54000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,59000 € 3,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 94,19291

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 109,55357

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16433 = 1% * B)

€ 16,43304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,58527

Incidenza Manodopera sul totale 11,08% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in
P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in
PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale
(questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori
previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di
comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'
accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature,
contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di
montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 2,44000 € 15,22560

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P61.099.010  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 44,70000 € 44,70000

CAL25_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 4,93000 € 4,93000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 3,59000 € 3,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 78,58291

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 93,94357
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14092 = 1% * B)

€ 14,09154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 118,83862

Incidenza Manodopera sul totale 12,93% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.060.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di
collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione
parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE
OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 2,44000 € 1,22000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,50000
m

€ 0,44402 € 0,66603

CAL25_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 5,85000 € 5,85000

CAL25_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 47,75000 € 47,75000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 5,13000 € 5,13000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 62,36136

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,33400 € 24,17000 € 8,07278

Pagina 4.840 di 5.979



Prezzario 2025

categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 77,72202

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11658 = 1% * B)

€ 11,65830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93803

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,31835

Incidenza Manodopera sul totale 15,62% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.061.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA).
Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

PR

CAL25_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

5,00000
m

€ 2,41025 € 12,05125

CAL25_PR.P61.085.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo A in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 6kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 135,50475 € 135,50475

 Totale PR  € 147,55600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)  € 152,87340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34397 = 1,5% * B)

€ 22,93101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58044

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 193,38485

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,34397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.106.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

2,10000
m

€ 0,61000 € 1,28100

 Totale PR  € 2,80660

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 6,48580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00973 = 1% * B)

€ 0,97287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74587

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,20454

Incidenza Manodopera sul totale 44,84% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.106.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560
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Ø 25 mm

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,95000 € 1,99500

 Totale PR  € 3,52060

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 24,17000 € 1,93360

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 21,82000 € 1,74560

 Totale RU  € 3,67920

 Sommano euro (A)  € 7,19980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01080 = 1% * B)

€ 1,07997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82798

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,10775

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 3,67920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.106.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 0,80000 € 0,08000

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

2,10000
m

€ 1,40000 € 2,94000
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Totale PR

  

€ 4,46560

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09500
ora

€ 24,17000 € 2,29615

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09500
ora

€ 21,82000 € 2,07290

 Totale RU  € 4,36905

 Sommano euro (A)  € 8,83465

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01325 = 1% * B)

€ 1,32520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01599

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,17584

Incidenza Manodopera sul totale 39,09% € 4,36905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01325

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.107.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 0,80000 € 0,12000

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,40000 € 1,47000

CAL25_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500 € 0,35475

 Totale PR  € 3,39035

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03300
ora

€ 25,20000 € 0,83160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03300
ora

€ 21,82000 € 0,72006

 Totale RU  € 1,55166

 Sommano euro (A)  € 4,94201

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00741 = 1% * B)

€ 0,74130
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56833

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,25164

Incidenza Manodopera sul totale 24,82% € 1,55166

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.107.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,39000 € 1,44560

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 0,80000 € 0,12000

CAL25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,92000 € 4,11600

CAL25_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 2,36500 € 0,35475

 Totale PR  € 6,03635

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 8,38735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01258 = 1% * B)

€ 1,25810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96455

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,61000

Incidenza Manodopera sul totale 22,16% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01258

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,69000 € 0,72450

 Totale PR  € 0,72450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01300
ora

€ 25,20000 € 0,32760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01300
ora

€ 21,82000 € 0,28366

 Totale RU  € 0,61126

 Sommano euro (A)  € 1,33576

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00200 = 1% * B)

€ 0,20036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15361

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,68973

Incidenza Manodopera sul totale 36,18% € 0,61126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 0,89000 € 0,93450
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

 Totale PR  € 0,93450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 1,73384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1% * B)

€ 0,26008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19939

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,19331

Incidenza Manodopera sul totale 36,44% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,17000 € 1,22850

 Totale PR  € 1,22850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,21592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00332 = 1% * B)

€ 0,33239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25483
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,80314

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00332

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,58000 € 1,65900

 Totale PR  € 1,65900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 2,83450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00425 = 1% * B)

€ 0,42518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32597

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,58565

Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
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CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,51000 € 2,63550

 Totale PR  € 2,63550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 3,99908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00600 = 1% * B)

€ 0,59986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45989

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,05883

Incidenza Manodopera sul totale 26,95% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,69000 € 3,87450

 Totale PR  € 3,87450
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,47318

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00821 = 1% * B)

€ 0,82098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62942

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,92358

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00821

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 5,50000 € 5,77500

 Totale PR  € 5,77500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,56176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01134 = 1% * B)

€ 1,13426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86960

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,56562

Incidenza Manodopera sul totale 18,68% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.110.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 7,55000 € 7,92750

 Totale PR  € 7,92750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,90234

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01485 = 1% * B)

€ 1,48535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,52646

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.009  - Conduttore unipolare o multipolare 1,05000 € 10,65000 € 11,18250
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flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

m

 Totale PR  € 11,18250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 13,34542

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02002 = 1% * B)

€ 2,00181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53472

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,88195

Incidenza Manodopera sul totale 12,81% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02002

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 14,72000 € 15,45600

 Totale PR  € 15,45600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100
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 Sommano euro (A)  € 17,80700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02671 = 1% * B)

€ 2,67105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04781

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,52586

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 19,45000 € 20,42250

 Totale PR  € 20,42250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 22,96158

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03444 = 1% * B)

€ 3,44424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64058

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,04640

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03444

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 25,11000 € 26,36550

 Totale PR  € 26,36550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 29,09266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04364 = 1% * B)

€ 4,36390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34566

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,80222

Incidenza Manodopera sul totale 7,41% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

1,05000
m

€ 30,89000 € 32,43450
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

 Totale PR  € 32,43450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 35,34974

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05302 = 1% * B)

€ 5,30246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06522

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 44,71742

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05302

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 37,76000 € 39,64800

 Totale PR  € 39,64800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 42,75132

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06413 = 1% * B)

€ 6,41270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91640

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,08042
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Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 49,50000 € 51,97500

 Totale PR  € 51,97500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 55,26640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08290 = 1% * B)

€ 8,28996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35564

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 69,91200

Incidenza Manodopera sul totale 4,71% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08290

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
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prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,19000 € 1,24950

 Totale PR  € 1,24950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 2,04884

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00307 = 1% * B)

€ 0,30733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23562

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,59179

Incidenza Manodopera sul totale 30,84% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00307

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,65000 € 1,73250

 Totale PR  € 1,73250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,02100 € 25,20000 € 0,52920
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,71992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00408 = 1% * B)

€ 0,40799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31279

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,44070

Incidenza Manodopera sul totale 28,7% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00408

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,34000 € 2,45700

 Totale PR  € 2,45700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,63250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00545 = 1% * B)

€ 0,54488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41774

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,59512

Incidenza Manodopera sul totale 25,58% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,25000 € 3,41250

 Totale PR  € 3,41250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,77608

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00716 = 1% * B)

€ 0,71641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,04174

Incidenza Manodopera sul totale 22,57% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 5,53000 € 5,80650
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termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

 Totale PR  € 5,80650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 7,40518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01111 = 1% * B)

€ 1,11078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85160

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,36756

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,53000 € 1,60650

 Totale PR  € 1,60650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,59392
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00389 = 1% * B)

€ 0,38909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29830

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,28131

Incidenza Manodopera sul totale 30,09% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,18000 € 2,28900

 Totale PR  € 2,28900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,46450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00520 = 1% * B)

€ 0,51968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39842

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,38260

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
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isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,17000 € 3,32850

 Totale PR  € 3,32850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,69208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00704 = 1% * B)

€ 0,70381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53959

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,93548

Incidenza Manodopera sul totale 22,97% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

1,05000
m

€ 4,46000 € 4,68300
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designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

 Totale PR  € 4,68300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,28168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00942 = 1% * B)

€ 0,94225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72239

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,94632

Incidenza Manodopera sul totale 20,12% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 7,76000 € 8,14800

 Totale PR  € 8,14800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 9,93476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01490 = 1% * B)

€ 1,49021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14250

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,56747

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 11,53000 € 12,10650

 Totale PR  € 12,10650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 14,08134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02112 = 1% * B)

€ 2,11220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61935

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,81289

Incidenza Manodopera sul totale 11,09% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 1.5 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,93000 € 2,02650

 Totale PR  € 2,02650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,20200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00480 = 1% * B)

€ 0,48030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36823

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,05053

Incidenza Manodopera sul totale 29,02% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,79000 € 2,92950

 Totale PR  € 2,92950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278
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Totale RU

  

€ 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,29308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00644 = 1% * B)

€ 0,64396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49370

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,43074

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 4,10000 € 4,30500

 Totale PR  € 4,30500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,90368

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00886 = 1% * B)

€ 0,88555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,46815

Incidenza Manodopera sul totale 21,41% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.043 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
043 - 4 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 5,76000 € 6,04800

 Totale PR  € 6,04800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,83476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01175 = 1% * B)

€ 1,17521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90100

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,91097

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01175

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.044 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
044 - 4 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.047  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 10,13000 € 10,63650
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

 Totale PR  € 10,63650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 12,61134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B)

€ 1,89170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45030

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,95334

Incidenza Manodopera sul totale 12,38% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
045 - 4 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 15,18000 € 15,93900

 Totale PR  € 15,93900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 18,10192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02715 = 1% * B)

€ 2,71529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08172
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 22,89893

Incidenza Manodopera sul totale 9,45% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.046 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
046 - 4 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 22,95000 € 24,09750

 Totale PR  € 24,09750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 26,44850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03967 = 1% * B)

€ 3,96728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04158

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,45736

Incidenza Manodopera sul totale 7,03% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03967

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
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CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 1.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.063  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,31000 € 2,42550

 Totale PR  € 2,42550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 3,78908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00568 = 1% * B)

€ 0,56836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43574

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,79318

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 2.5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.064  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,42000 € 3,59100

 Totale PR  € 3,59100
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,18968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00778 = 1% * B)

€ 0,77845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59681

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,56494

Incidenza Manodopera sul totale 24,35% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.054 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
054 - 5 G 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.065  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 5,05000 € 5,30250

 Totale PR  € 5,30250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,08926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01063 = 1% * B)

€ 1,06339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81527

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,96792

Incidenza Manodopera sul totale 19,92% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.110.055 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
055 - 5 G 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.066  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 7,18000 € 7,53900

 Totale PR  € 7,53900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,51384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01427 = 1% * B)

€ 1,42708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09409

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,03501

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.056 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
056 - 5 G 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.067  - Conduttore unipolare o multipolare 1,05000 € 12,57000 € 13,19850
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flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

m

 Totale PR  € 13,19850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 15,36142

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02304 = 1% * B)

€ 2,30421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76656

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,43219

Incidenza Manodopera sul totale 11,13% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.057 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
057 - 5 G 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.104.068  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 18,96000 € 19,90800

 Totale PR  € 19,90800

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

Pagina 4.873 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 22,25900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03339 = 1% * B)

€ 3,33885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55979

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,15764

Incidenza Manodopera sul totale 8,35% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03339

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.110.058 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
058 - 5 G 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.104.069  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 28,23000 € 29,64150

 Totale PR  € 29,64150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 32,18058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04827 = 1% * B)

€ 4,82709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70077

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,70844

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04827

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 3,43000 € 3,60150

 Totale PR  € 3,60150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,96508

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00745 = 1% * B)

€ 0,74476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57098

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,28082

Incidenza Manodopera sul totale 21,71% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

1,05000
m

€ 4,80000 € 5,04000
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

 Totale PR  € 5,04000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,63868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00996 = 1% * B)

€ 0,99580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76345

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,39793

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00996

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 6,90000 € 7,24500

 Totale PR  € 7,24500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 9,03176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01355 = 1% * B)

€ 1,35476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03865

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,42517
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Incidenza Manodopera sul totale 15,64% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 9,30000 € 9,76500

 Totale PR  € 9,76500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 24,17000 € 1,01514

 Totale RU  € 2,07354

 Sommano euro (A)  € 11,83854

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01776 = 1% * B)

€ 1,77578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36143

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,97575

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 2,07354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
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prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 12,91000 € 13,55550

 Totale PR  € 13,55550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 15,71842

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02358 = 1% * B)

€ 2,35776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 19,88380

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 17,83000 € 18,72150

 Totale PR  € 18,72150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,05000 € 25,20000 € 1,26000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 21,07250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03161 = 1% * B)

€ 3,16088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42334

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,65672

Incidenza Manodopera sul totale 8,82% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 23,48000 € 24,65400

 Totale PR  € 24,65400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 27,19308

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04079 = 1% * B)

€ 4,07896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12720

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 34,39924

Incidenza Manodopera sul totale 7,38% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
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nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 30,30000 € 31,81500

 Totale PR  € 31,81500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 34,54216

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05181 = 1% * B)

€ 5,18132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97235

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,69583

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina

1,05000
m

€ 37,32000 € 39,18600
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termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

 Totale PR  € 39,18600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 42,10124

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06315 = 1% * B)

€ 6,31519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,84164

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,25807

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 45,74000 € 48,02700

 Totale PR  € 48,02700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 51,13032
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07670 = 1% * B)

€ 7,66955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87999

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,67986

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 59,58000 € 62,55900

 Totale PR  € 62,55900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 65,85040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09878 = 1% * B)

€ 9,87756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,57280

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,30076

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09878

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
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isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,63000 € 1,71150

 Totale PR  € 1,71150

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 2,51084

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00377 = 1% * B)

€ 0,37663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28875

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,17622

Incidenza Manodopera sul totale 25,17% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00377

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

1,05000
m

€ 2,25000 € 2,36250

Pagina 4.883 di 5.979



Prezzario 2025

designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

 Totale PR  € 2,36250

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 3,34992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00502 = 1% * B)

€ 0,50249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38524

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,23765

Incidenza Manodopera sul totale 23,3% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,08000 € 3,23400

 Totale PR  € 3,23400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 4,40950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00661 = 1% * B)

€ 0,66143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50709

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,57802

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00661
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,24000 € 4,45200

 Totale PR  € 4,45200

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 5,81558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00872 = 1% * B)

€ 0,87234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66879

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,35671

Incidenza Manodopera sul totale 18,54% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00872

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.105.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 6,93000 € 7,27650

 Totale PR  € 7,27650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 8,87518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01331 = 1% * B)

€ 1,33128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02065

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,22711

Incidenza Manodopera sul totale 14,24% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01331

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,75000 € 1,83750

 Totale PR  € 1,83750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822
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Totale RU

  

€ 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,82492

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00424 = 1% * B)

€ 0,42374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,57353

Incidenza Manodopera sul totale 27,63% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,46000 € 2,58300

 Totale PR  € 2,58300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,75850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00564 = 1% * B)

€ 0,56378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43223

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,75451

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00564

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,58000 € 3,75900

 Totale PR  € 3,75900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 5,12258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00768 = 1% * B)

€ 0,76839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58910

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,48007

Incidenza Manodopera sul totale 21,04% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

1,05000
m

€ 4,91000 € 5,15550
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

 Totale PR  € 5,15550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,75418

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)

€ 1,01313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77673

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,54404

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01013

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 8,31000 € 8,72550

 Totale PR  € 8,72550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 10,51226

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01577 = 1% * B)

€ 1,57684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20891
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,29801

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01577

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 12,38000 € 12,99900

 Totale PR  € 12,99900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 14,97384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02246 = 1% * B)

€ 2,24608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72199

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,94191

Incidenza Manodopera sul totale 10,43% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
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CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
036 - 4 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.033  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,19000 € 2,29950

 Totale PR  € 2,29950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 3,47500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00521 = 1% * B)

€ 0,52125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39963

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,39588

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
037 - 4 x 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.034  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 3,18000 € 3,33900

 Totale PR  € 3,33900
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RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,70258

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00705 = 1% * B)

€ 0,70539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54080

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,94877

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
038 - 4 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 4,55000 € 4,77750

 Totale PR  € 4,77750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,37618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00956 = 1% * B)

€ 0,95643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73326

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,06587

Incidenza Manodopera sul totale 19,82% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00956

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.111.039 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
039 - 4 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 6,39000 € 6,70950

 Totale PR  € 6,70950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 8,49626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01274 = 1% * B)

€ 1,27444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97707

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,74777

Incidenza Manodopera sul totale 16,62% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01274

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.037  - Conduttore unipolare o multipolare 1,05000 € 10,93000 € 11,47650
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flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

m

 Totale PR  € 11,47650

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 13,45134

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02018 = 1% * B)

€ 2,01770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 17,01594

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.041 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 16,49000 € 17,31450

 Totale PR  € 17,31450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292
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 Sommano euro (A)  € 19,47742

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02922 = 1% * B)

€ 2,92161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23990

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,63893

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02922

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.042 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 24,87000 € 26,11350

 Totale PR  € 26,11350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 28,46450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04270 = 1% * B)

€ 4,26968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27342

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 36,00760

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.047 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
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oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
047 - 5 G 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 2,68000 € 2,81400

 Totale PR  € 2,81400

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,17758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00627 = 1% * B)

€ 0,62664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48042

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,28464

Incidenza Manodopera sul totale 25,8% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00627

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.048 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
048 - 5 G 2,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,

1,05000
m

€ 3,95000 € 4,14750
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

 Totale PR  € 4,14750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,74618

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00862 = 1% * B)

€ 0,86193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66081

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,26892

Incidenza Manodopera sul totale 21,99% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.049 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
049 - 5 G 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 5,60000 € 5,88000

 Totale PR  € 5,88000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,66676

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01150 = 1% * B)

€ 1,15001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88168

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,69845
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Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.050 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
050 - 5 G 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 7,87000 € 8,26350

 Totale PR  € 8,26350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 10,23834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01536 = 1% * B)

€ 1,53575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17741

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,95150

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.051 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
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prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
051 - 5 G 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 13,59000 € 14,26950

 Totale PR  € 14,26950

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 16,43242

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02465 = 1% * B)

€ 2,46486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88973

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,78701

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.052 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 20,49000 € 21,51450

 Totale PR  € 21,51450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ 0,05000 € 25,20000 € 1,26000
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categoria - C2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 23,86550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03580 = 1% * B)

€ 3,57983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74453

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 30,18986

Incidenza Manodopera sul totale 7,79% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.053 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 30,15000 € 31,65750

 Totale PR  € 31,65750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 34,19658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05129 = 1% * B)

€ 5,12949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,93261

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 43,25868

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05129

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.111.059 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti

Pagina 4.900 di 5.979



Prezzario 2025

nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
059 - 10 G 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.105.060  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 5,67000 € 5,95350

 Totale PR  € 5,95350

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,74026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01161 = 1% * B)

€ 1,16104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89013

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 9,79143

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01161

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 0,44402 € 0,46622
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

 Totale PR  € 0,46622

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01300
ora

€ 25,20000 € 0,32760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01300
ora

€ 21,82000 € 0,28366

 Totale RU  € 0,61126

 Sommano euro (A)  € 1,07748

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00162 = 1% * B)

€ 0,16162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12391

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,36301

Incidenza Manodopera sul totale 44,85% € 0,61126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00162

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,66975 € 0,70324

 Totale PR  € 0,70324

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01300
ora

€ 25,20000 € 0,32760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01300
ora

€ 21,82000 € 0,28366

 Totale RU  € 0,61126

 Sommano euro (A)  € 1,31450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00197 = 1% * B)

€ 0,19718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 1,66285

Incidenza Manodopera sul totale 36,76% € 0,61126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq

PR

CAL25_PR.P60.102.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,93638 € 0,98320

 Totale PR  € 0,98320

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 1,97062

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00296 = 1% * B)

€ 0,29559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22662

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,49283

Incidenza Manodopera sul totale 39,61% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
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accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq

PR

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,38800 € 1,45740

 Totale PR  € 1,45740

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 2,44482

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00367 = 1% * B)

€ 0,36672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28115

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,09269

Incidenza Manodopera sul totale 31,93% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,41025 € 2,53076

 Totale PR  € 2,53076

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358
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 Sommano euro (A)  € 3,89434

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00584 = 1% * B)

€ 0,58415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44785

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,92634

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,34640 € 3,51372

 Totale PR  € 3,51372

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,11240

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00767 = 1% * B)

€ 0,76686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58793

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,46719

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00767

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
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qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq

PR

CAL25_PR.P60.102.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 5,06077 € 5,31381

 Totale PR  € 5,31381

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU  € 1,59868

 Sommano euro (A)  € 6,91249

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01037 = 1% * B)

€ 1,03687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79494

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,74430

Incidenza Manodopera sul totale 18,28% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 6,79900 € 7,13895

 Totale PR  € 7,13895

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 9,11379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01367 = 1% * B)

€ 1,36707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04809

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 11,52895

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 10,22098 € 10,73203

 Totale PR  € 10,73203

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 12,89495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01934 = 1% * B)

€ 1,93424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48292

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 16,31211

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01934

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
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ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 13,83804 € 14,52994

 Totale PR  € 14,52994

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 16,88094

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02532 = 1% * B)

€ 2,53214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94131

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 21,35439

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

1,05000
m

€ 17,70153 € 18,58661
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nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 95 mmq

 Totale PR  € 18,58661

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 21,12569

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03169 = 1% * B)

€ 3,16885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42945

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,72399

Incidenza Manodopera sul totale 9,5% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03169

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 22,87405 € 24,01775

 Totale PR  € 24,01775

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 26,74491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04012 = 1% * B)

€ 4,01174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 33,83232

Incidenza Manodopera sul totale 8,06% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 28,86018 € 30,30319

 Totale PR  € 30,30319

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 33,21843

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04983 = 1% * B)

€ 4,98276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82012

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 42,02131

Incidenza Manodopera sul totale 6,94% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

1,05000
m

€ 35,56754 € 37,34592
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 185 mmq

 Totale PR  € 37,34592

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 40,44924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06067 = 1% * B)

€ 6,06739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65166

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,16829

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.130.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.102.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 45,69847 € 47,98339

 Totale PR  € 47,98339

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 51,27479

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07691 = 1% * B)

€ 7,69122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89660

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 64,86261

Incidenza Manodopera sul totale 5,07% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07691

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,37000 € 0,38850

 Totale PR  € 0,38850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01300
ora

€ 25,20000 € 0,32760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01300
ora

€ 21,82000 € 0,28366

 Totale RU  € 0,61126

 Sommano euro (A)  € 0,99976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00150 = 1% * B)

€ 0,14996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11497

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,26469

Incidenza Manodopera sul totale 48,33% € 0,61126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
002 - 1 x 2,5 mmq.
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PR

CAL25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,61000 € 0,64050

 Totale PR  € 0,64050

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,01700
ora

€ 25,20000 € 0,42840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01700
ora

€ 21,82000 € 0,37094

 Totale RU  € 0,79934

 Sommano euro (A)  € 1,43984

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00216 = 1% * B)

€ 0,21598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16558

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1,82140

Incidenza Manodopera sul totale 43,89% € 0,79934

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,95000 € 0,99750

 Totale PR  € 0,99750

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02100
ora

€ 25,20000 € 0,52920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02100
ora

€ 21,82000 € 0,45822

 Totale RU  € 0,98742

 Sommano euro (A)  € 1,98492
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00298 = 1% * B)

€ 0,29774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,51093

Incidenza Manodopera sul totale 39,32% € 0,98742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00298

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,40000 € 1,47000

 Totale PR  € 1,47000

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 25,20000 € 0,63000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 21,82000 € 0,54550

 Totale RU  € 1,17550

 Sommano euro (A)  € 2,64550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00397 = 1% * B)

€ 0,39683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30423

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,34656

Incidenza Manodopera sul totale 35,13% € 1,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00397

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
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di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,54000 € 2,66700

 Totale PR  € 2,66700

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02900
ora

€ 25,20000 € 0,73080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02900
ora

€ 21,82000 € 0,63278

 Totale RU  € 1,36358

 Sommano euro (A)  € 4,03058

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00605 = 1% * B)

€ 0,60459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46352

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,09869

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 1,36358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00605

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,92000 € 4,11600

 Totale PR  € 4,11600

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03400
ora

€ 25,20000 € 0,85680

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03400
ora

€ 21,82000 € 0,74188

 Totale RU
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€ 1,59868

 Sommano euro (A)  € 5,71468

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00857 = 1% * B)

€ 0,85720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65719

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 7,22907

Incidenza Manodopera sul totale 22,11% € 1,59868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 5,90000 € 6,19500

 Totale PR  € 6,19500

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03800
ora

€ 25,20000 € 0,95760

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03800
ora

€ 21,82000 € 0,82916

 Totale RU  € 1,78676

 Sommano euro (A)  € 7,98176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01197 = 1% * B)

€ 1,19726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,09692

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 1,78676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
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d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 8,29000 € 8,70450

 Totale PR  € 8,70450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 25,20000 € 1,05840

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04200
ora

€ 21,82000 € 0,91644

 Totale RU  € 1,97484

 Sommano euro (A)  € 10,67934

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01602 = 1% * B)

€ 1,60190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22812

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,50936

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 1,97484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 11,87000 € 12,46350

 Totale PR  € 12,46350

RU
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CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04600
ora

€ 25,20000 € 1,15920

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04600
ora

€ 21,82000 € 1,00372

 Totale RU  € 2,16292

 Sommano euro (A)  € 14,62642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02194 = 1% * B)

€ 2,19396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68204

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,50242

Incidenza Manodopera sul totale 11,69% € 2,16292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 16,57000 € 17,39850

 Totale PR  € 17,39850

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 25,20000 € 1,26000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05000
ora

€ 21,82000 € 1,09100

 Totale RU  € 2,35100

 Sommano euro (A)  € 19,74950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02962 = 1% * B)

€ 2,96243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27119

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,98312

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 2,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
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trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 22,06000 € 23,16300

 Totale PR  € 23,16300

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05400
ora

€ 25,20000 € 1,36080

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05400
ora

€ 21,82000 € 1,17828

 Totale RU  € 2,53908

 Sommano euro (A)  € 25,70208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03855 = 1% * B)

€ 3,85531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95574

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 32,51313

Incidenza Manodopera sul totale 7,81% € 2,53908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03855

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 28,51000 € 29,93550
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 Totale PR  € 29,93550

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05800
ora

€ 25,20000 € 1,46160

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,05800
ora

€ 21,82000 € 1,26556

 Totale RU  € 2,72716

 Sommano euro (A)  € 32,66266

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04899 = 1% * B)

€ 4,89940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,75621

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,31827

Incidenza Manodopera sul totale 6,6% € 2,72716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 35,21000 € 36,97050

 Totale PR  € 36,97050

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06200
ora

€ 25,20000 € 1,56240

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06200
ora

€ 21,82000 € 1,35284

 Totale RU  € 2,91524

 Sommano euro (A)  € 39,88574

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05983 = 1% * B)

€ 5,98286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58686

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 50,45546

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 2,91524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_06.L05.131.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 43,09000 € 45,24450

 Totale PR  € 45,24450

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06600
ora

€ 25,20000 € 1,66320

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06600
ora

€ 21,82000 € 1,44012

 Totale RU  € 3,10332

 Sommano euro (A)  € 48,34782

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07252 = 1% * B)

€ 7,25217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56000

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 61,15999

Incidenza Manodopera sul totale 5,07% € 3,10332

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.131.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

CAL25_PR.P60.101.016  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,

1,05000
m

€ 59,78000 € 62,76900
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 240 mmq

 Totale PR  € 62,76900

RU

CAL25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 25,20000 € 1,76400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 21,82000 € 1,52740

 Totale RU  € 3,29140

 Sommano euro (A)  € 66,06040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09909 = 1% * B)

€ 9,90906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59695

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 83,56641

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 3,29140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463
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CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 25,89267

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 41,25333

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06188 = 1% * B)

€ 6,18800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,18546

Incidenza Manodopera sul totale 29,43% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06188

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,01000 € 9,45360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396
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CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933 € 3,47732

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,35463 € 0,70926

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900 € 2,05800

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,10000 € 6,20000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 47,44114

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 74,25331

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11138 = 1% * B)

€ 11,13800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 93,93044

Incidenza Manodopera sul totale 28,54% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11138

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000
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CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 29,55285

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 44,91351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06737 = 1% * B)

€ 6,73703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,81559

Incidenza Manodopera sul totale 27,04% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
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trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di
derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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Totale PR

  

€ 33,46285

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 48,82351

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07324 = 1% * B)

€ 7,32353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,76174

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti
di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera,
di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,01000 € 3,03000

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 8,50600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800
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 Sommano euro (A)  € 17,70400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02656 = 1% * B)

€ 2,65560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,39556

Incidenza Manodopera sul totale 41,07% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02656

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

PR

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 8,36816

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 17,56616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02635 = 1% * B)

€ 2,63492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,22119

Incidenza Manodopera sul totale 41,39% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02635

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_06.L05.132.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato;
i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni
corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO
SOTTOTRACCIA

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,01000 € 3,03000

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,44402 € 3,55216

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 6,96816

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20000
ora

€ 21,82000 € 4,36400

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 16,16616

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02425 = 1% * B)

€ 2,42492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 20,45019

Incidenza Manodopera sul totale 44,98% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
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oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota
parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la
placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI
ESISTENTI

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 19,59027

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 34,95093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05243 = 1% * B)

€ 5,24264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,21293

Incidenza Manodopera sul totale 34,74% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
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trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 3,93000 € 3,93000

CAL25_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 25,10000 € 25,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 49,46334

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 64,82400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09724 = 1% * B)

€ 9,72360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45476
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 82,00236

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09724

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE
O MULTIFUNZIONALE

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 52,66064

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 68,02130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10203 = 1% * B)

€ 10,20320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,04695

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,75000 € 5,25000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 1,62000 € 1,62000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 21,59731
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 36,95797

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05544 = 1% * B)

€ 5,54370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,75184

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O
MULTIFUNZIONALE

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 8,89700 € 53,38200

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

2,00000
cad

€ 6,73400 € 13,46800

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 0,86933 € 3,47732

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,02900 € 2,05800

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,10000 € 6,20000
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CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 104,12828

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 130,94045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19641 = 1% * B)

€ 19,64107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,05815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 165,63967

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19641

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 1,75000 € 10,50000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,44402 € 16,78396

CAL25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,13000 € 8,26000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866
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CAL25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 1,62000 € 3,24000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900

 Totale PR  € 41,51162

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 68,32379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10249 = 1% * B)

€ 10,24857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85724

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 86,42960

Incidenza Manodopera sul totale 31,02% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione
(min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la
sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI
PUNTO LUCE

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,44402 € 8,39198

CAL25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 4,59000 € 4,59000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463
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alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 19,59027

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 13,79700

 Sommano euro (A)  € 33,38727

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05008 = 1% * B)

€ 5,00809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,23490

Incidenza Manodopera sul totale 32,67% € 13,79700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione
indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione
soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono
compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della
scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono
escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,00000
m

€ 1,75000 € 10,50000

CAL25_PR.P62.025.015  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 59,52000 € 59,52000
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CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 70,40600

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33000
ora

€ 24,17000 € 7,97610

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33000
ora

€ 21,82000 € 7,20060

 Totale RU  € 15,17670

 Sommano euro (A)  € 85,58270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12837 = 1% * B)

€ 12,83741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,84201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,26212

Incidenza Manodopera sul totale 14,02% € 15,17670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 5,36500 € 5,36500

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 30,22266

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 45,58332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06838 = 1% * B)

€ 6,83750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24208

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,66290

Incidenza Manodopera sul totale 26,64% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON
BIPOLARE

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 6,25667 € 6,25667

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 31,11433

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 46,47499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06971 = 1% * B)

€ 6,97125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,79086

Incidenza Manodopera sul totale 26,13% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 3,34750 € 20,08500

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

12,50000
m

€ 1,75000 € 21,87500

CAL25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667 € 14,77334

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900
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resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 60,74150

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 24,17000 € 14,09111

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,58300
ora

€ 21,82000 € 12,72106

 Totale RU  € 26,81217

 Sommano euro (A)  € 87,55367

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13133 = 1% * B)

€ 13,13305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 110,75539

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 26,81217

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13133

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 3,34750 € 30,12750

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 1,75000 € 66,15000

CAL25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 7,38667 € 14,77334

CAL25_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 6,51000 € 6,51000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900
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all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 121,56900

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83200
ora

€ 24,17000 € 20,10944

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,83200
ora

€ 21,82000 € 18,15424

 Totale RU  € 38,26368

 Sommano euro (A)  € 159,83268

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23975 = 1% * B)

€ 23,97490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,38076

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 202,18834

Incidenza Manodopera sul totale 18,92% € 38,26368

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG 16 (O)M 16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA
QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,11300 € 0,33900
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 Totale PR  € 35,81656

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 51,17722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07677 = 1% * B)

€ 7,67658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,73918

Incidenza Manodopera sul totale 23,73% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07677

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 3,34750 € 10,04250

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 24,85766

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 24,17000 € 4,83400

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ 0,20000 € 21,82000 € 4,36400
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categoria - D1 ora

 Totale RU  € 9,19800

 Sommano euro (A)  € 34,05566

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05108 = 1% * B)

€ 5,10835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91640

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,08041

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 9,19800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E
RELE' DA QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500 € 14,18500

CAL25_PR.P61.099.051  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 41,74000 € 41,74000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 91,62856

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278
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CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 106,98922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16048 = 1% * B)

€ 16,04838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30376

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 135,34136

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16048

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.132.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE
LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

PR

CAL25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 3,34750 € 20,88840

CAL25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 18,34579 € 3,66916

CAL25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,75000 € 10,92000

CAL25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 14,18500 € 14,18500

CAL25_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 27,58000 € 27,58000

CAL25_PR.P61.099.055  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 101,07000 € 101,07000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 178,53856
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 193,89922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29085 = 1% * B)

€ 29,08488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,29841

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,28251

Incidenza Manodopera sul totale 6,26% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.001 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 31,08897

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 41,20677

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06181 = 1% * B)

€ 6,18102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,73878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,12657

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933
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CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 36,79964

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 52,98812

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07948 = 1% * B)

€ 7,94822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,02997

Incidenza Manodopera sul totale 24,15% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07948

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 32,25897

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 24,17000 € 5,75246

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 21,82000 € 5,19316

 Totale RU  € 10,94562

 Sommano euro (A)  € 43,20459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06481 = 1% * B)

€ 6,48069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,65381

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 10,94562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000
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vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 19,34668

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 35,53516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05330 = 1% * B)

€ 5,33027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,95197

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti

18,90000
m

€ 1,38800 € 26,23320
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da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230 € 0,26460

 Totale PR  € 35,33140

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 51,51988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07728 = 1% * B)

€ 7,72798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92479

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,17265

Incidenza Manodopera sul totale 24,84% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

31,50000
m

€ 0,66975 € 21,09713
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designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300 € 0,56500

 Totale PR  € 28,12453

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 44,31301

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06647 = 1% * B)

€ 6,64695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,05596

Incidenza Manodopera sul totale 28,88% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.007 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,38800 € 43,72200

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,

5,00000
cad

€ 0,13230 € 0,66150
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resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

 Totale PR  € 53,21710

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 69,40558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10411 = 1% * B)

€ 10,41084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,79806

Incidenza Manodopera sul totale 18,44% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10411

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.008 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:
i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di
derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la
scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico
o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

PR

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,35463 € 0,35463

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 30,49724

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 24,17000 € 8,07278

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33400
ora

€ 21,82000 € 7,28788

 Totale RU  € 15,36066

 Sommano euro (A)  € 45,85790

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06879 = 1% * B)

€ 6,87869

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 58,01025

Incidenza Manodopera sul totale 26,48% € 15,36066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06879

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.009 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per 2,00000 € 0,86933 € 1,73866
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apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

cad

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 57,85694

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 10,11780

 Sommano euro (A)  € 67,97474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10196 = 1% * B)

€ 10,19621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 85,98805

Incidenza Manodopera sul totale 11,77% € 10,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828
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classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 0,86933 € 0,86933

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 63,56761

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 79,75609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11963 = 1% * B)

€ 11,96341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,89145

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.011 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta

1,00000
cad

€ 6,73400 € 6,73400
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apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

CAL25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 0,86933 € 1,73866

CAL25_PR.P62.013.006  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,02900 € 1,02900

CAL25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,10000 € 3,10000

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 59,02694

 Sommano euro (A)  € 59,02694

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08854 = 1% * B)

€ 8,85404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78810

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,66908

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08854

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488
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marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 5,52000 € 5,52000

 Totale PR  € 5,85488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 10,65528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01598 = 1% * B)

€ 1,59829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,47893

Incidenza Manodopera sul totale 35,61% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01598

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.013 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488

CAL25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 12,10000 € 12,10000

 Totale PR  € 12,43488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 17,23528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02585 = 1% * B)

€ 2,58529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98206

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 21,80263

Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 4,80040
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.014 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,66975 € 0,33488

CAL25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 6,69000 € 6,69000

 Totale PR  € 7,02488

RU

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 4,80040

 Sommano euro (A)  € 11,82528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01774 = 1% * B)

€ 1,77379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14,95898

Incidenza Manodopera sul totale 32,09% € 4,80040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01774

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR
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CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 23,13428

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 39,32276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05898 = 1% * B)

€ 5,89841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 49,74329

Incidenza Manodopera sul totale 32,54% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.016 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 2,44000 € 9,76000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con 1,00000 € 3,25000 € 3,25000
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corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

cad

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,38800 € 26,23320

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,13230 € 0,26460

 Totale PR  € 39,50780

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 55,69628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08354 = 1% * B)

€ 8,35444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,45579

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.017 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con

31,50000
m

€ 0,66975 € 21,09713
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particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,11300 € 0,56500

 Totale PR  € 31,91213

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 48,10061

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07215 = 1% * B)

€ 7,21509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,53157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,84727

Incidenza Manodopera sul totale 26,61% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

PR

CAL25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,75000 € 7,00000

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 3,25000 € 3,25000

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

31,50000
m

€ 1,38800 € 43,72200
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designazione FG17 - 1 x 6 mmq

CAL25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,13230 € 0,66150

 Totale PR  € 54,63350

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 70,82198

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10623 = 1% * B)

€ 10,62330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 89,58981

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10623

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.019 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

PR

CAL25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,01000 € 6,30240

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

Pagina 4.963 di 5.979



Prezzario 2025

alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 19,34668

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 35,53516

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05330 = 1% * B)

€ 5,33027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08654

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 44,95197

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05330

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di
derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista
a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER
CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO
ESCLUSO)

PR

CAL25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 8,89700 € 26,69100

CAL25_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 41,11800 € 41,11800

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600
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atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 81,34328

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU  € 16,18848

 Sommano euro (A)  € 97,53176

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14630 = 1% * B)

€ 14,62976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21615

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 123,37767

Incidenza Manodopera sul totale 13,12% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14630

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.021 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

PR

CAL25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 3,25000 € 0,65000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,66975 € 12,65828

CAL25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,11300 € 0,22600

 Totale PR  € 13,53428

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 24,17000 € 8,50784

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 21,82000 € 7,68064

 Totale RU
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€ 16,18848

 Sommano euro (A)  € 29,72276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04458 = 1% * B)

€ 4,45841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41812

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,59929

Incidenza Manodopera sul totale 43,06% € 16,18848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.022 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A,
N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva
C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di
sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

2,00000
m

€ 0,66975 € 1,33950

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800 € 20,82000

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione

15,00000
m

€ 3,08000 € 46,20000
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nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

CAL25_PR.P61.001.032  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 105,27000 € 105,27000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 28,00000 € 112,00000

CAL25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 55,91000 € 55,91000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

CAL25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030 € 0,20060

 Totale PR  € 392,27370

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 45,99000

 Sommano euro (A)  € 438,26370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65740 = 1% * B)

€ 65,73956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,40033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 554,40359

Incidenza Manodopera sul totale 8,3% € 45,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,65740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.023 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare
2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA
- curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione
minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di

6,24000
m

€ 1,39000 € 8,67360
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850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

CAL25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 0,80000 € 0,16000

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,38800 € 20,82000

CAL25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 3,08000 € 46,20000

CAL25_PR.P61.001.032  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 105,27000 € 105,27000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 28,00000 € 168,00000

CAL25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 55,91000 € 55,91000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 10,42500 € 62,55000

CAL25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguente ad elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili, conforme
alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 -
sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,10030 € 0,20060

 Totale PR  € 469,79345

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 24,17000 € 31,42100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,30000
ora

€ 21,82000 € 28,36600

 Totale RU  € 59,78700

 Sommano euro (A)  € 529,58045
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79437 = 1% * B)

€ 79,43707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,90175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 669,91927

Incidenza Manodopera sul totale 8,92% € 59,78700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,79437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.024 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

CAL25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 8,50000 € 8,50000

 Totale PR  € 8,50000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 13,09900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01965 = 1% * B)

€ 1,96485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50639

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16,57024

Incidenza Manodopera sul totale 27,75% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01965

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

CAL25_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico

1,00000
cad

€ 40,54125 € 40,54125
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1P+N curva C 10A 3kA

 Totale PR  € 40,54125

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 45,14025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06771 = 1% * B)

€ 6,77104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,10242

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06771

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.026 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA

PR

CAL25_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 106,21575 € 106,21575

 Totale PR  € 106,21575

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 110,81475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16622 = 1% * B)

€ 16,62221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,18066

Incidenza Manodopera sul totale 3,28% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16622

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.027 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
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scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

CAL25_PR.P62.003.007  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 5,93350 € 5,93350

 Totale PR  € 5,93350

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 24,17000 € 2,41700

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 21,82000 € 2,18200

 Totale RU  € 4,59900

 Sommano euro (A)  € 10,53250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01580 = 1% * B)

€ 1,57988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,32362

Incidenza Manodopera sul totale 34,52% € 4,59900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01580

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.028 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel
prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da

1,00000
cad

€ 25,64100 € 25,64100
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incasso

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

 Totale PR  € 97,35025

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 24,17000 € 12,08500

 Totale RU  € 12,08500

 Sommano euro (A)  € 109,43525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16415 = 1% * B)

€ 16,41529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,58505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,43559

Incidenza Manodopera sul totale 8,73% € 12,08500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.029 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono
compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le
relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

4,00000
m

€ 0,66975 € 2,67900

CAL25_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 45,11500 € 45,11500

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500 € 83,40000
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 Totale PR  € 159,19400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 16,91900

 Sommano euro (A)  € 176,11300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26417 = 1% * B)

€ 26,41695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,25300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 222,78295

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 16,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 54,71000 € 54,71000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 10,42500 € 41,70000

 Totale PR  € 126,41925

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 24,17000 € 16,91900

 Totale RU  € 16,91900

 Sommano euro (A)  € 143,33825
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21501 = 1% * B)

€ 21,50074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 181,32289

Incidenza Manodopera sul totale 9,33% € 16,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21501

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.031 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,66975 € 2,00925

CAL25_PR.P61.001.016  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 96,41000 € 96,41000

CAL25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 28,00000 € 28,00000

CAL25_PR.P61.097.005  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 10,42500 € 83,40000

 Totale PR  € 209,81925

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

 Totale RU  € 24,17000

 Sommano euro (A)  € 233,98925

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35098 = 1% * B)

€ 35,09839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,90876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 295,99640

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 24,17000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35098
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.032 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.006  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000 € 47,19000

 Totale PR  € 47,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)  € 53,23250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07985 = 1% * B)

€ 7,98488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 67,33912

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.033 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

PR

CAL25_PR.P62.022.006  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 47,19000 € 47,19000

 Totale PR  € 47,19000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)  € 53,23250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07985 = 1% * B)

€ 7,98488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12174
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 67,33912

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.034 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.007  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 51,61000 € 51,61000

 Totale PR  € 51,61000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 58,86100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08829 = 1% * B)

€ 8,82915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,76902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 74,45917

Incidenza Manodopera sul totale 9,74% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.015  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 89,70000 € 89,70000

 Totale PR  € 89,70000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100
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 Sommano euro (A)  € 96,95100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14543 = 1% * B)

€ 14,54265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14937

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 122,64302

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14543

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.036 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.008  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 55,38000 € 55,38000

 Totale PR  € 55,38000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 62,63100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09395 = 1% * B)

€ 9,39465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20257

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 79,22822

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09395

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.037 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.016  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 92,95000 € 92,95000

 Totale PR  € 92,95000
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RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 100,20100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15030 = 1% * B)

€ 15,03015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 126,75427

Incidenza Manodopera sul totale 5,72% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.022.019  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 161,52000 € 161,52000

 Totale PR  € 161,52000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

 Totale RU  € 7,25100

 Sommano euro (A)  € 168,77100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25316 = 1% * B)

€ 25,31565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 213,49532

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 7,25100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.080 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.
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PR

CAL25_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 492,91050 € 492,91050

CAL25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600 € 35,45600

 Totale PR  € 528,36650

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 48,34000

 Sommano euro (A)  € 576,70650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86506 = 1% * B)

€ 86,50598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,32125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 729,53373

Incidenza Manodopera sul totale 6,63% € 48,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,86506

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.081 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 164,44800 € 164,44800

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR  € 174,44400

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 19,33600

 Sommano euro (A)  € 193,78000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29067 = 1% * B)

€ 29,06700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,28470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,13170

Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 19,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29067
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.082 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 764,68900 € 764,68900

CAL25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 35,45600 € 35,45600

 Totale PR  € 800,14500

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

 Totale RU  € 48,34000

 Sommano euro (A)  € 848,48500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27273 = 1% * B)

€ 127,27275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,57578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.073,33353

Incidenza Manodopera sul totale 4,5% € 48,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,27273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.083 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 239,45500 € 239,45500

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR
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€ 249,45100

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 24,17000 € 19,33600

 Totale RU  € 19,33600

 Sommano euro (A)  € 268,78700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40318 = 1% * B)

€ 40,31805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,91051

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 340,01556

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 19,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L05.133.084 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e
ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e
scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli
oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa
d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

CAL25_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 149,88100 € 149,88100

CAL25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 9,99600 € 9,99600

 Totale PR  € 159,87700

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 24,17000 € 14,50200

 Totale RU  € 14,50200

 Sommano euro (A)  € 174,37900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26157 = 1% * B)

€ 26,15685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,58944

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 14,50200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72
celle

PR

CAL25_PR.P68.001.004  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

275,00000
Wp

€ 0,46250 € 127,18750

 Totale PR  € 127,18750

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 134,08600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20113 = 1% * B)

€ 20,11290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 169,61879

Incidenza Manodopera sul totale 4,07% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20113

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.004 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144
celle half cut

PR

CAL25_PR.P68.001.005  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura

300,00000
Wp

€ 0,42000 € 126,00000
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rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-
cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da
Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

 Totale PR  € 126,00000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 132,89850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19935 = 1% * B)

€ 19,93478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 168,11661

Incidenza Manodopera sul totale 4,1% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19935

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120
celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

PR

CAL25_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 120,
anche a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360

330,00000
Wp

€ 0,62000 € 204,60000
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Wp con tolleranza 0/+5 Watt

 Totale PR  € 204,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 211,49850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31725 = 1% * B)

€ 31,72478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,32233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 267,54561

Incidenza Manodopera sul totale 2,58% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72
celle

PR

CAL25_PR.P68.001.001  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

280,00000
Wp

€ 0,44133 € 123,57240

 Totale PR  € 123,57240

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 130,47090
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19571 = 1% * B)

€ 19,57064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00415

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 165,04569

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19571

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.012 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT da 72/144 celle

PR

CAL25_PR.P68.001.002  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

350,00000
Wp

€ 0,48933 € 171,26550

 Totale PR  € 171,26550

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 178,16400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26725 = 1% * B)

€ 26,72460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,48886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 225,37746

Incidenza Manodopera sul totale 3,06% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26725

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
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L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT 4 celle design total black

PR

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

400,00000
Wp

€ 0,54900 € 219,60000

 Totale PR  € 219,60000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 226,49850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33975 = 1% * B)

€ 33,97478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,04733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 286,52061

Incidenza Manodopera sul totale 2,41% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33975

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.002.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E'
esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
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funzionante.
018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO,
design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar.

PR

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

450,00000
Wp

€ 0,54900 € 247,05000

 Totale PR  € 247,05000

RU

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 24,17000 € 3,62550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15000
ora

€ 21,82000 € 3,27300

 Totale RU  € 6,89850

 Sommano euro (A)  € 253,94850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38092 = 1% * B)

€ 38,09228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,20408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 321,24486

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 6,89850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.002 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR
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CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000

 Totale PR  € 963,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 15,31194

 Sommano euro (A)  € 979,33954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46901 = 1% * B)

€ 146,90093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,62405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.238,86452

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 15,31194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,46901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE
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AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

CAL25_PR.P68.005.002  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.590,00000 € 1.590,00000

 Totale PR  € 1.613,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 15,31194

 Sommano euro (A)  € 1.629,33954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44401 = 1% * B)

€ 244,40093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,37405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.061,11452

Incidenza Manodopera sul totale 0,74% € 15,31194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,44401

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
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domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,53000 € 34,59000

CAL25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000 € 1.728,00000

 Totale PR  € 1.762,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 15,31194

 Sommano euro (A)  € 1.778,64954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66797 = 1% * B)

€ 266,79743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,54470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.249,99167

Incidenza Manodopera sul totale 0,68% € 15,31194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,66797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
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cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,53000 € 34,59000

CAL25_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.160,00000 € 2.160,00000

 Totale PR  € 2.194,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 24,17000 € 5,31740

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 21,82000 € 4,80040

 Totale RU  € 15,31194

 Sommano euro (A)  € 2.210,64954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,31597 = 1% * B)

€ 331,59743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 254,22470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.796,47167

Incidenza Manodopera sul totale 0,55% € 15,31194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,31597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.018 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,53000 € 34,59000

CAL25_PR.P68.005.008  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.301,94500 € 2.301,94500

 Totale PR  € 2.336,81500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 24,17000 € 6,04250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25000
ora

€ 21,82000 € 5,45500

 Totale RU  € 16,69164

 Sommano euro (A)  € 2.353,97424
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53096 = 1% * B)

€ 353,09614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 270,70704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.977,77742

Incidenza Manodopera sul totale 0,56% € 16,69164

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,53096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac,
Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,80000 € 0,46760

 Totale AT  € 0,46760

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000 € 0,56000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 7,76000 € 38,80000

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000

CAL25_PR.P68.010.001  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA 1,00000 € 4.887,20000 € 4.887,20000
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BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh -
MONOFASE

cad

 Totale PR  € 5.866,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 24,17000 € 7,25100

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30000
ora

€ 21,82000 € 6,54600

 Totale RU  € 18,99114

 Sommano euro (A)  € 5.886,01874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,82903 = 1% * B)

€ 882,90281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 676,89216

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.445,81371

Incidenza Manodopera sul totale 0,26% € 18,99114

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,82903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac ,
Accumulo 4,8 kWh, Monofase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,80000 € 0,61600

 Totale AT  € 0,61600

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000 € 0,56000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare 5,00000 € 7,76000 € 38,80000
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flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

m

CAL25_PR.P68.005.002  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.590,00000 € 1.590,00000

CAL25_PR.P68.010.004  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-
MONOFASE

1,00000
cad

€ 6.000,00000 € 6.000,00000

 Totale PR  € 7.629,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 24,17000 € 8,04861

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33300
ora

€ 21,82000 € 7,26606

 Totale RU  € 22,19847

 Sommano euro (A)  € 7.652,17447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,47826 = 1% * B)

€ 1.147,82617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 880,00006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9.680,00070

Incidenza Manodopera sul totale 0,23% € 22,19847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 11,47826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.038 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
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hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,80000 € 0,61600

 Totale AT  € 0,61600

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000 € 0,56000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,53000 € 34,59000

CAL25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000 € 1.728,00000

CAL25_PR.P68.010.006  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 13.700,00000 € 13.700,00000

 Totale PR  € 15.463,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,33300 € 24,17000 € 8,04861
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33300
ora

€ 21,82000 € 7,26606

 Totale RU  € 22,19847

 Sommano euro (A)  € 15.485,96447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,84342 = 1,5% * B)

€ 2.322,89467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.780,88591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 19.589,74505

Incidenza Manodopera sul totale 0,11% € 22,19847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 34,84342

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.005.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,80000 € 0,61600

 Totale AT  € 0,61600

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 8,00000
cad

€ 0,07000 € 0,56000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 11,53000 € 34,59000

CAL25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia

1,00000
cad

€ 1.728,00000 € 1.728,00000
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di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

CAL25_PR.P68.010.008  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.667,20000 € 15.667,20000

 Totale PR  € 17.430,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 24,17000 € 8,04861

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,33300
ora

€ 21,82000 € 7,26606

 Totale RU  € 22,19847

 Sommano euro (A)  € 17.453,16447

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,26962 = 1,5% * B)

€ 2.617,97467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.007,11391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22.078,25305

Incidenza Manodopera sul totale 0,1% € 22,19847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 39,26962

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.005 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
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qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,80000 € 1,30200

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 25,21000 € 5,67225

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,64000 € 3,96900

 Totale AT  € 10,94325

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,07000 € 1,12000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 7,76000 € 77,60000

CAL25_PR.P68.001.004  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

1.100,00000
Wp

€ 0,46250 € 508,75000

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000
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protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

CAL25_PR.P68.150.001  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 13,11000 € 209,76000

 Totale PR  € 2.044,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 31,29000 € 7,04025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 31,29000 € 14,54985

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 113,57010

 Sommano euro (A)  € 2.169,17335

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,50752 = 2% * B)

€ 325,37600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 249,45494

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.744,00429

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 113,57010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 6,50752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.010 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie

Pagina 5.000 di 5.979



Prezzario 2025

ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,80000 € 1,30200

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 25,21000 € 5,67225

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,64000 € 3,96900

 Totale AT  € 10,94325

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 16,00000
cad

€ 0,07000 € 1,12000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 7,76000 € 77,60000

CAL25_PR.P68.001.001  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

1.120,00000
Wp

€ 0,44133 € 494,28960

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000
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bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000

CAL25_PR.P68.150.001  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 13,11000 € 209,76000

 Totale PR  € 2.030,19960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 31,29000 € 14,54985

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 31,29000 € 7,04025

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 24,17000 € 48,34000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,00000
ora

€ 21,82000 € 43,64000

 Totale RU  € 113,57010

 Sommano euro (A)  € 2.154,71295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,46414 = 2% * B)

€ 323,20694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 247,79199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.725,71188

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 113,57010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 6,46414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
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010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1
stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle
in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,80000 € 1,40000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,25000
ora

€ 25,21000 € 6,30250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,64000 € 4,41000

 Totale AT  € 12,11250

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 14,00000
cad

€ 0,07000 € 0,98000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 7,76000 € 77,60000

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

3.150,00000
Wp

€ 0,54900 € 1.729,35000

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000
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frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000

CAL25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

7,00000
cad

€ 51,00250 € 357,01750

 Totale PR  € 3.412,37750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 24,17000 € 54,38250

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

2,25000
ora

€ 21,82000 € 49,09500

 Totale RU  € 126,94500

 Sommano euro (A)  € 3.551,43500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,65431 = 2% * B)

€ 532,71525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 408,41503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.492,56528

Incidenza Manodopera sul totale 2,83% € 126,94500
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 10,65431

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,80000 € 1,68000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,35000
ora

€ 25,21000 € 8,82350

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,64000 € 6,17400

 Totale AT  € 16,67750

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 20,00000
cad

€ 0,07000 € 1,40000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 7,76000 € 155,20000

CAL25_PR.P68.001.002  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di

3.150,00000
Wp

€ 0,48933 € 1.541,38950

Pagina 5.005 di 5.979



Prezzario 2025

sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000

CAL25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON

10,00000
cad

€ 51,00250 € 510,02500
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INCLINAZIONI FINO A 25°

 Totale PR  € 3.791,53200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 213,68550

 Sommano euro (A)  € 4.021,89500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,06569 = 2% * B)

€ 603,28425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 462,51793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.087,69718

Incidenza Manodopera sul totale 4,2% € 213,68550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 12,06569

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.025 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle
in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,50000
ora

€ 25,21000 € 12,60500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000

 Totale AT  € 21,42500
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PR

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 7,76000 € 155,20000

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

3.150,00000
Wp

€ 0,54900 € 1.729,35000

CAL25_PR.P68.005.001  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 940,00000 € 940,00000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000

CAL25_PR.P68.150.008  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria

7,00000
cad

€ 94,81000 € 663,67000
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occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

 Totale PR  € 4.131,73750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 24,17000 € 96,68000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

4,00000
ora

€ 21,82000 € 87,28000

 Totale RU  € 194,91150

 Sommano euro (A)  € 4.348,07400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,04422 = 2% * B)

€ 652,21110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 500,02851

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.500,31361

Incidenza Manodopera sul totale 3,54% € 194,91150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 13,04422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.030 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
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stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 25,21000 € 25,21000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 42,85000

PR

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

20,00000
m

€ 11,53000 € 230,60000

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

6.300,00000
Wp

€ 0,54900 € 3.458,70000

CAL25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.728,00000 € 1.728,00000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000
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protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

CAL25_PR.P68.150.008  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

14,00000
cad

€ 94,81000 € 1.327,34000

 Totale PR  € 7.388,15750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 24,17000 € 145,02000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,00000
ora

€ 21,82000 € 130,92000

 Totale RU  € 307,23000

 Sommano euro (A)  € 7.738,23750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,21471 = 2% * B)

€ 1.160,73563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 889,89731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9.788,87044

Incidenza Manodopera sul totale 3,14% € 307,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 23,21471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.035 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
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consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

AT

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 25,21000 € 31,51250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,64000 € 22,05000

 Totale AT  € 53,56250

PR

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 11,53000 € 345,90000

CAL25_PR.P68.001.002  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

6.000,00000
Wp

€ 0,48933 € 2.935,98000

CAL25_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.160,00000 € 2.160,00000
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CAL25_PR.P68.010.006  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 13.700,00000 € 13.700,00000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 307,43000 € 307,43000

CAL25_PR.P68.150.008  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

15,00000
cad

€ 94,81000 € 1.422,15000

 Totale PR  € 21.207,54750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 31,29000 € 39,11250

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 24,17000 € 157,10500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,50000
ora

€ 21,82000 € 141,83000

 Totale RU  € 338,04750

 Sommano euro (A)  € 21.599,15750
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 64,79747 = 2% * B)

€ 3.239,87363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.483,90311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27.322,93424

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 338,04750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 64,79747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.040 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,72500
ora

€ 2,80000 € 2,03000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 25,21000 € 31,51250

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,64000 € 22,05000

 Totale AT  € 55,59250

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 30,00000
cad

€ 0,07000 € 2,10000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,

30,00000
m

€ 11,53000 € 345,90000
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EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

CAL25_PR.P68.001.002  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

6.000,00000
Wp

€ 0,48933 € 2.935,98000

CAL25_PR.P68.005.008  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.301,94500 € 2.301,94500

CAL25_PR.P68.010.007  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.333,60000 € 15.333,60000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.006  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2
stringhe - 600V cc fino a 32 A.

1,00000
cad

€ 319,36750 € 319,36750

CAL25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,

15,00000
cad

€ 51,00250 € 765,03750

Pagina 5.015 di 5.979



Prezzario 2025

costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 Totale PR  € 22.340,01750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 31,29000 € 39,11250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72500
ora

€ 31,29000 € 22,68525

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 24,17000 € 157,10500

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

6,50000
ora

€ 21,82000 € 141,83000

 Totale RU  € 360,73275

 Sommano euro (A)  € 22.756,34275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 68,26903 = 2% * B)

€ 3.413,45141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.616,97942

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28.786,77358

Incidenza Manodopera sul totale 1,25% € 360,73275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 68,26903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L10.010.045 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM
37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme IEC 61730-1 e
IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti
l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce,
sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
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coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3
stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

1,50000
ora

€ 2,80000 € 4,20000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,55000
ora

€ 25,21000 € 39,07550

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,55000
ora

€ 17,64000 € 27,34200

 Totale AT  € 70,61750

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 48,00000
cad

€ 0,07000 € 3,36000

CAL25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

40,00000
m

€ 11,53000 € 461,20000

CAL25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

10.800,00000
Wp

€ 0,54900 € 5.929,20000

CAL25_PR.P68.005.009  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da

1,00000
cad

€ 4.830,00000 € 4.830,00000
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11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi
di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa
lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

CAL25_PR.P68.010.008  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.667,20000 € 15.667,20000

CAL25_PR.P68.015.001  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 336,08750 € 336,08750

CAL25_PR.P68.015.007  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3
stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

1,00000
cad

€ 316,80333 € 316,80333

CAL25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

24,00000
cad

€ 51,00250 € 1.224,06000

 Totale PR  € 28.767,91083

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 31,29000 € 48,49950

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 7,00000 € 24,17000 € 169,19000
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categoria - D2 ora

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

7,00000
ora

€ 21,82000 € 152,74000

 Totale RU  € 417,36450

 Sommano euro (A)  € 29.255,89283

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 87,76768 = 2% * B)

€ 4.388,38392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.364,42768

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37.008,70443

Incidenza Manodopera sul totale 1,13% € 417,36450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 87,76768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L15.001.003 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L15 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme
IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più
prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad
impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici
privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN
61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione
corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con
trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico,
connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di
ogni singolo componente all’impianto .
003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e
posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il
connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e
delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario
per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa
3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,80000 € 0,23240

 Totale AT  € 0,23240

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

CAL25_PR.P69.010.001  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o

1,00000
cad

€ 986,06000 € 986,06000
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basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n.
1 veicolo, fissaggio a parete, completo di
connettore output standard IEC di Tipo 1 o
Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli
accessori di ancoraggio. A ricarica lenta
senza regolatore, potenza in uscita da 3,7
Kw fino a 6,0 kW monofase.

 Totale PR  € 1.009,62000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 24,17000 € 10,87650

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,45000
ora

€ 21,82000 € 9,81900

 Totale RU  € 23,29257

 Sommano euro (A)  € 1.033,14497

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32458 = 1,5% * B)

€ 154,97175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,81167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.306,92839

Incidenza Manodopera sul totale 1,78% € 23,29257

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 2,32458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L15.001.006 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L15 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme
IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più
prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad
impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici
privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN
61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione
corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con
trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico,
connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di
ogni singolo componente all’impianto .
006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in
opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio
a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza
delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,80000 € 0,23240

 Totale AT  € 0,23240

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

Pagina 5.020 di 5.979



Prezzario 2025

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

CAL25_PR.P69.010.002  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a
2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo-,
fissaggio a parete, completo di connettore
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o
connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi,
i supporti e gli accessori di ancoraggio. A
ricarica lenta senza regolatore, potenza
delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

1,00000
cad

€ 1.483,61500 € 1.483,61500

 Totale PR  € 1.507,17500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 31,29000 € 2,59707

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 24,17000 € 18,12750

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,75000
ora

€ 21,82000 € 16,36500

 Totale RU  € 37,08957

 Sommano euro (A)  € 1.544,49697

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,47512 = 1,5% * B)

€ 231,67455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,61715

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.953,78867

Incidenza Manodopera sul totale 1,9% € 37,08957

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 3,47512

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L15.001.015 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L15 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme
IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più
prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad
impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici
privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN
61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione
corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con
trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico,
connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di
ogni singolo componente all’impianto .
015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici
contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo
2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori
di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle
prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed
eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica
accellerata

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,16660 € 2,80000 € 0,46648

Pagina 5.021 di 5.979



Prezzario 2025

Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

ora

 Totale AT  € 0,46648

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

CAL25_PR.P69.010.004  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, del tipo fissa e/o
trasportabile, composta da n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo,
completa di telaio con ruote o di accessori
di ancoraggio a terra o a parete,completo
di connettore output standard IEC di Tipo 2
o connettore COMBO “CC5”. A ricarica
accelerata con regolatore integrato nel
cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW
monofase

1,00000
cad

€ 3.133,05333 € 3.133,05333

 Totale PR  € 3.156,61333

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 31,29000 € 5,21291

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 24,17000 € 24,17000

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,00000
ora

€ 21,82000 € 21,82000

 Totale RU  € 51,20291

 Sommano euro (A)  € 3.208,28272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,62485 = 2% * B)

€ 481,24241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 368,95251

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.058,47764

Incidenza Manodopera sul totale 1,26% € 51,20291

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 9,62485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_06.L15.001.020 CAL25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti
nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
L15 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e
conforme al DM 37/08 e ss.mm.ii., e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme
IEC 61730-1 e IEC 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il
trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei
componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli
impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione

Pagina 5.022 di 5.979



Prezzario 2025

associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o
provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie
quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di
progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più
prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad
impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici
privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN
61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione
corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con
trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico,
connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di
ogni singolo componente all’impianto .
020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici
contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard
IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con
ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di
collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare
l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20
Kwh TRIFASE a ricarica veloce

AT

CAL25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,80000 € 0,46648

 Totale AT  € 0,46648

PR

CAL25_PR.P18.100.016  - Accessori di posa - tassello a vite mm 6 4,00000
cad

€ 0,07000 € 0,28000

CAL25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 7,76000 € 23,28000

CAL25_PR.P69.010.005  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, composta da n. 2
prese connettore output standard IEC di
Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di
telaio con ruote o piastre preforate per
l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti
gli accessori necessari all'ancoraggio e
messa in funzione. A ricarica veloce
potenza delle prese fino a 22 kW trifase

1,00000
cad

€ 4.029,33000 € 4.029,33000

 Totale PR  € 4.052,89000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 31,29000 € 5,21291

CAL25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 24,17000 € 27,79550

CAL25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,15000
ora

€ 21,82000 € 25,09300

 Totale RU  € 58,10141

 Sommano euro (A)  € 4.111,45789
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,33437 = 2% * B)

€ 616,71868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,81766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.200,99423

Incidenza Manodopera sul totale 1,12% € 58,10141

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 12,33437

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.001.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.024  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,00700
ora

€ 2,14000 € 0,01498

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00700
ora

€ 3,28000 € 0,02296

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00150
ora

€ 46,17000 € 0,06926

 Totale AT  € 0,10720

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00700
ora

€ 27,86000 € 0,19502

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02100
ora

€ 22,66000 € 0,47586

 Totale RU  € 0,67088

 Sommano euro (A)  € 0,77808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00233 = 2% * B)

€ 0,11671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,98427

Incidenza Manodopera sul totale 68,16% € 0,67088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00233

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.001.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
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autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,00060
ora

€ 13,01000 € 0,00781

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,00060
ora

€ 16,16000 € 0,00970

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 46,17000 € 0,01847

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 7,83000 € 0,01879

CAL25_AT.N02.020.007  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 12,38000 € 0,00743

CAL25_AT.N02.020.007  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 12,38000 € 0,00743

CAL25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00060
ora

€ 14,32000 € 0,00859

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00240
ora

€ 15,88000 € 0,03811

 Totale AT  € 0,11633

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 27,86000 € 0,01672

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00240
ora

€ 27,86000 € 0,06686

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 22,66000 € 0,14502

 Totale RU  € 0,22860

 Sommano euro (A)  € 0,34493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 2% * B)

€ 0,05174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,43634

Incidenza Manodopera sul totale 52,39% € 0,22860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.003.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
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001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

 Totale AT  € 11,54250

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
Tn

€ 17,92000 € 30,46400

 Totale PR  € 30,46400

RU

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 22,66000 € 22,66000

 Totale RU  € 22,66000

 Sommano euro (A)  € 64,66650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19400 = 2% * B)

€ 9,69998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 81,80313

Incidenza Manodopera sul totale 27,7% € 22,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,19400

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.004.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
001 - manuale

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

 Totale AT  € 11,54250

RU

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,75000
ora

€ 25,94000 € 19,45500

 Totale RU  € 19,45500

 Sommano euro (A)  € 30,99750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09299 = 2% * B)

€ 4,64963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56471

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 39,21184

Incidenza Manodopera sul totale 49,62% € 19,45500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.E09.004.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
002 - meccanico e manuale

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 14,22000 € 1,77750

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12500
ora

€ 38,78000 € 4,84750

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

 Totale AT  € 18,16750

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 27,86000 € 3,48250

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,12500
ora

€ 25,94000 € 3,24250

 Totale RU  € 6,72500

 Sommano euro (A)  € 24,89250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07468 = 2% * B)

€ 3,73388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86264

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 31,48902

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 6,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.005.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
005 - Concimazione
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

AT

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,83000 € 0,00783

 Totale AT  € 0,00783

PR

CAL25_PR.P45.001.007  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

0,50000
kg

€ 0,19800 € 0,09900

Pagina 5.027 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale PR  € 0,09900

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00100
ora

€ 27,86000 € 0,02786

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 22,66000 € 0,02266

 Totale RU  € 0,05052

 Sommano euro (A)  € 0,15735

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)

€ 0,02360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01810

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,19905

Incidenza Manodopera sul totale 25,38% € 0,05052

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.005.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
005 - Concimazione
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000 € 0,02900

 Totale PR  € 0,02900

RU

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00250
ora

€ 22,66000 € 0,05665

 Totale RU  € 0,05665

 Sommano euro (A)  € 0,08565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00026 = 2% * B)

€ 0,01285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,10835

Incidenza Manodopera sul totale 52,28% € 0,05665

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.007.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
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001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 46,17000 € 0,09234

 Totale AT  € 0,09234

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00085
Tn

€ 22,41702 € 0,01905

CAL25_PR.P45.001.004  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000 € 0,72000

CAL25_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,14000 € 0,16560

 Totale PR  € 0,90465

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 27,86000 € 0,27860

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00200
ora

€ 22,66000 € 0,04532

 Totale RU  € 0,32392

 Sommano euro (A)  € 1,32091

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00396 = 2% * B)

€ 0,19814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,67096

Incidenza Manodopera sul totale 19,39% € 0,32392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.007.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00333
ora

€ 46,17000 € 0,15375

 Totale AT  € 0,15375

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00086
Tn

€ 22,41702 € 0,01928

CAL25_PR.P45.001.004  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000 € 0,72000

CAL25_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,14000 € 0,16560

 Totale PR  € 0,90488

RU
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CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 27,86000 € 1,48577

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02667
ora

€ 22,66000 € 0,60434

 Totale RU  € 2,09011

 Sommano euro (A)  € 3,14874

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00945 = 2% * B)

€ 0,47231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,98316

Incidenza Manodopera sul totale 52,47% € 2,09011

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.009.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo
ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in
modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima
irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di
fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e
pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
001 - per superfici fino a 500 mq

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00085
Tn

€ 22,41702 € 0,01905

CAL25_PR.P45.001.004  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 48,00000 € 0,72000

CAL25_PR.P45.002.003  - Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in
zolla per inerbimento a pronto effetto.

1,00000
m²

€ 11,21000 € 11,21000

 Totale PR  € 11,94905

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,06667
ora

€ 27,86000 € 1,85743

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,06667
ora

€ 22,66000 € 1,51074

 Totale RU  € 3,36817

 Sommano euro (A)  € 15,31722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04595 = 2% * B)

€ 2,29758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,37628

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 3,36817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.011.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
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spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
011 - Formazione di prato fiorito.
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2
passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti
vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.024  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,03000
ora

€ 2,14000 € 0,06420

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,03000
ora

€ 3,28000 € 0,09840

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 46,17000 € 0,11543

 Totale AT  € 0,27803

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00010
Tn

€ 22,41702 € 0,00224

CAL25_PR.P45.002.004  - Semi e tappeti erbosi - Semente specifica
per prati fioriti (6 gr/mq)

0,00600
kg

€ 12,00000 € 0,07200

 Totale PR  € 0,07424

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03500
ora

€ 27,86000 € 0,97510

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03000
ora

€ 27,86000 € 0,83580

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,04000
ora

€ 22,66000 € 0,90640

 Totale RU  € 2,71730

 Sommano euro (A)  € 3,06957

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 2% * B)

€ 0,46044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,88301

Incidenza Manodopera sul totale 69,98% € 2,71730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.013.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico,
asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e
spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo
taglio dell'erba.
001 - con mezzi meccanici

AT

CAL25_AT.N01.015.031  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Arieggiatore per
prati semovente, motore 10 HP, fronte di
lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

0,00400
ora

€ 3,43000 € 0,01372

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina

0,00400
ora

€ 3,28000 € 0,01312
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(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00050
ora

€ 46,17000 € 0,02309

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,83000 € 0,03132

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 15,88000 € 0,06352

 Totale AT  € 0,14477

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000 € 0,02900

CAL25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,04000
kg

€ 4,05000 € 0,16200

 Totale PR  € 0,19100

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00600
ora

€ 27,86000 € 0,16716

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 27,86000 € 0,11144

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 0,50520

 Sommano euro (A)  € 0,84097

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00252 = 2% * B)

€ 0,12615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09671

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,06383

Incidenza Manodopera sul totale 47,49% € 0,50520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00252

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.015.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di
lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete
metallica.
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.024  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,00200
ora

€ 2,14000 € 0,00428

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,28000 € 0,00656

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00005
ora

€ 46,17000 € 0,00231
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CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,83000 € 0,00783

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00100
ora

€ 15,88000 € 0,01588

 Totale AT  € 0,03686

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 27,86000 € 0,08358

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 22,66000 € 0,02266

 Totale RU  € 0,10624

 Sommano euro (A)  € 0,14310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00043 = 2% * B)

€ 0,02147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,18103

Incidenza Manodopera sul totale 58,69% € 0,10624

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00043

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.020.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60
cm

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33333
ora

€ 27,86000 € 9,28657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 54,60657

 Sommano euro (A)  € 54,60657

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16382 = 2% * B)

€ 8,19099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27976

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 69,07732

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 54,60657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,16382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.020.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
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spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60
cm

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 27,86000 € 13,93000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,00000
ora

€ 22,66000 € 67,98000

 Totale RU  € 81,91000

 Sommano euro (A)  € 81,91000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24573 = 2% * B)

€ 12,28650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,41965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 103,61615

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 81,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24573

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.020.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla
profondità di 1,5 m

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 13,01000 € 0,91070

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,07000
ora

€ 16,16000 € 1,13120

 Totale AT  € 2,04190

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07000
ora

€ 27,86000 € 1,95020

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 22,66000 € 5,66500

 Totale RU  € 7,61520

 Sommano euro (A)  € 9,65710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02897 = 2% * B)

€ 1,44857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11057

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,21624

Incidenza Manodopera sul totale 62,34% € 7,61520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.E09.020.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
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paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione,
spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi,
spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate
verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni
isolate fino alla profondita' di 1,5 m

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 13,01000 € 1,04080

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,08000
ora

€ 16,16000 € 1,29280

 Totale AT  € 2,33360

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 27,86000 € 2,22880

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 22,66000 € 5,66500

 Totale RU  € 7,89380

 Sommano euro (A)  € 10,22740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03068 = 2% * B)

€ 1,53411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17615

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 12,93766

Incidenza Manodopera sul totale 61,01% € 7,89380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.001.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai
rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x
alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00667
ora

€ 46,17000 € 0,30795

 Totale AT  € 0,30795

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02670
ora

€ 27,86000 € 0,74386

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 0,97046

 Sommano euro (A)  € 1,27841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00384 = 2% * B)

€ 0,19176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14702
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 1,61719

Incidenza Manodopera sul totale 60,01% € 0,97046

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.002.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla
vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a
terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezze diverse

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02500
ora

€ 46,17000 € 1,15425

 Totale AT  € 1,15425

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 27,86000 € 2,78600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,05000
ora

€ 22,66000 € 1,13300

 Totale RU  € 3,91900

 Sommano euro (A)  € 5,07325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01522 = 2% * B)

€ 0,76099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,41766

Incidenza Manodopera sul totale 61,07% € 3,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01522

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.005.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

CAL25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01000
ora

€ 0,97000 € 0,00970

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a

0,01000
ora

€ 3,28000 € 0,03280
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15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 46,17000 € 0,30934

 Totale AT  € 0,35184

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 27,86000 € 0,27860

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 0,50520

 Sommano euro (A)  € 0,85704

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00257 = 2% * B)

€ 0,12856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,08416

Incidenza Manodopera sul totale 46,6% € 0,50520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00257

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.005.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

CAL25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01300
ora

€ 0,97000 € 0,01261

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01300
ora

€ 3,28000 € 0,04264

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00640
ora

€ 46,17000 € 0,29549

 Totale AT  € 0,35074

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01300
ora

€ 27,86000 € 0,36218

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 0,58878

 Sommano euro (A)  € 0,93952

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00282 = 2% * B)

€ 0,14093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,18850

Pagina 5.037 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 49,54% € 0,58878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00282

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.005.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente
accessibile

AT

CAL25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01111
ora

€ 0,97000 € 0,01078

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01111
ora

€ 3,28000 € 0,03644

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01111
ora

€ 46,17000 € 0,51295

 Totale AT  € 0,56017

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01111
ora

€ 27,86000 € 0,30952

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01111
ora

€ 22,66000 € 0,25175

 Totale RU  € 0,56127

 Sommano euro (A)  € 1,12144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00336 = 2% * B)

€ 0,16822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12897

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,41863

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 0,56127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.008.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm
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AT

CAL25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01330
ora

€ 0,97000 € 0,01290

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01330
ora

€ 3,28000 € 0,04362

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 46,17000 € 0,30934

 Totale AT  € 0,36586

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01330
ora

€ 27,86000 € 0,37054

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00670
ora

€ 27,86000 € 0,18666

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01330
ora

€ 22,66000 € 0,30138

 Totale RU  € 0,85858

 Sommano euro (A)  € 1,22444

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00367 = 2% * B)

€ 0,18367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,54892

Incidenza Manodopera sul totale 55,43% € 0,85858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.008.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

CAL25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01800
ora

€ 0,97000 € 0,01746

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01800
ora

€ 3,28000 € 0,05904

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00680
ora

€ 46,17000 € 0,31396

 Totale AT  € 0,39046

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01800
ora

€ 27,86000 € 0,50148

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 27,86000 € 0,27860

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01400 € 22,66000 € 0,31724
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ora

 Totale RU  € 1,09732

 Sommano euro (A)  € 1,48778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00446 = 2% * B)

€ 0,22317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,88205

Incidenza Manodopera sul totale 58,3% € 1,09732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00446

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.010.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
001 - in piccole superfici fino a 300 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.004  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,55000 € 0,00259

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,55000 € 0,00259

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,28000 € 0,00548

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,28000 € 0,00548

 Totale AT  € 0,01614

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00333
ora

€ 27,86000 € 0,09277

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00167
ora

€ 22,66000 € 0,03784

 Totale RU  € 0,13061

 Sommano euro (A)  € 0,14675

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 2% * B)

€ 0,02201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,18564

Incidenza Manodopera sul totale 70,36% € 0,13061

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.010.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
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verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.004  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00200
ora

€ 1,55000 € 0,00310

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,55000 € 0,00155

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,28000 € 0,00328

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,28000 € 0,00656

 Totale AT  € 0,01449

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 27,86000 € 0,08358

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00075
ora

€ 22,66000 € 0,01700

 Totale RU  € 0,10058

 Sommano euro (A)  € 0,11507

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)

€ 0,01726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,14556

Incidenza Manodopera sul totale 69,1% € 0,10058

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.010.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.004  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00033
ora

€ 1,55000 € 0,00051
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CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,55000 € 0,00155

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,28000 € 0,00328

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00033
ora

€ 3,28000 € 0,00108

 Totale AT  € 0,00642

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00133
ora

€ 27,86000 € 0,03705

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00067
ora

€ 22,66000 € 0,01518

 Totale RU  € 0,05223

 Sommano euro (A)  € 0,05865

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)

€ 0,00880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,07420

Incidenza Manodopera sul totale 70,39% € 0,05223

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.010.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq

AT

CAL25_AT.N01.015.010  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba
semovente con postazione a bordo per
operatore, mulching, taglio a lama rotante,
larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

0,00020
ora

€ 11,02000 € 0,00220

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00050
ora

€ 1,55000 € 0,00078

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00050
ora

€ 3,28000 € 0,00164

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00020
ora

€ 3,28000 € 0,00066

 Totale AT  € 0,00528

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00070
ora

€ 27,86000 € 0,01950

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00040
ora

€ 22,66000 € 0,00906
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 Totale RU  € 0,02856

 Sommano euro (A)  € 0,03384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00010 = 2% * B)

€ 0,00508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,04281

Incidenza Manodopera sul totale 66,71% € 0,02856

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,23% € 0,00010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.015.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,55000 € 0,00620

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,28000 € 0,01312

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 46,17000 € 0,04617

 Totale AT  € 0,06549

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 27,86000 € 0,11144

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00300
ora

€ 22,66000 € 0,06798

 Totale RU  € 0,17942

 Sommano euro (A)  € 0,24491

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00073 = 2% * B)

€ 0,03674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,30982

Incidenza Manodopera sul totale 57,91% € 0,17942

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00073

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.015.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
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arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,55000 € 0,00620

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,28000 € 0,01312

 Totale AT  € 0,01932

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 27,86000 € 0,11144

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00070
ora

€ 22,66000 € 0,01586

 Totale RU  € 0,12730

 Sommano euro (A)  € 0,14662

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 2% * B)

€ 0,02199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,18547

Incidenza Manodopera sul totale 68,64% € 0,12730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.020.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
001 - senza raccolta dei residui

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00080
ora

€ 1,55000 € 0,00124

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,28000 € 0,00262

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 7,83000 € 0,00470

CAL25_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,00060
ora

€ 6,60000 € 0,00396

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00060
ora

€ 15,88000 € 0,00953

 Totale AT
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€ 0,02205

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 27,86000 € 0,02229

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 27,86000 € 0,01672

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00020
ora

€ 22,66000 € 0,00453

 Totale RU  € 0,04354

 Sommano euro (A)  € 0,06559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00020 = 2% * B)

€ 0,00984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,08297

Incidenza Manodopera sul totale 52,48% € 0,04354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00020

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.020.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,55000 € 0,00388

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,28000 € 0,00820

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00125
ora

€ 7,83000 € 0,00979

CAL25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00125
ora

€ 14,32000 € 0,01790

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00125
ora

€ 15,88000 € 0,01985

 Totale AT  € 0,05962

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00125
ora

€ 27,86000 € 0,03483

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 27,86000 € 0,06965

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00625
ora

€ 22,66000 € 0,14163

 Totale RU  € 0,24611
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 Sommano euro (A)  € 0,30573

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00092 = 2% * B)

€ 0,04586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,38675

Incidenza Manodopera sul totale 63,64% € 0,24611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.020.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in
presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,55000 € 0,00388

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,28000 € 0,00820

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00250
ora

€ 7,83000 € 0,01958

CAL25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00250
ora

€ 14,32000 € 0,03580

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00250
ora

€ 15,88000 € 0,03970

 Totale AT  € 0,10716

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 27,86000 € 0,06965

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 27,86000 € 0,06965

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00875
ora

€ 22,66000 € 0,19828

 Totale RU  € 0,33758

 Sommano euro (A)  € 0,44474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00133 = 2% * B)

€ 0,06671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,56260

Incidenza Manodopera sul totale 60% € 0,33758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00133
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.022.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e
pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,55000 € 0,01550

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,00500
ora

€ 1,64000 € 0,00820

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 3,28000 € 0,03280

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,00500
ora

€ 4,47000 € 0,02235

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 46,17000 € 0,11543

 Totale AT  € 0,19428

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01500
ora

€ 27,86000 € 0,41790

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02000
ora

€ 27,86000 € 0,55720

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 1,20170

 Sommano euro (A)  € 1,39598

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00419 = 2% * B)

€ 0,20940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,76592

Incidenza Manodopera sul totale 68,05% € 1,20170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.024.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di
depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C.
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e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e
finale dell'area.
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime
del 20%.

AT

CAL25_AT.N01.015.015  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,55000 € 0,02480

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,64000 € 0,02624

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01600
ora

€ 3,28000 € 0,05248

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,01600
ora

€ 4,47000 € 0,07152

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01600
ora

€ 46,17000 € 0,73872

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01600
ora

€ 7,83000 € 0,12528

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,01600
ora

€ 8,79000 € 0,14064

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,01600
ora

€ 15,88000 € 0,25408

 Totale AT  € 1,43376

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01600
ora

€ 27,86000 € 0,44576

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04800
ora

€ 27,86000 € 1,33728

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01600
ora

€ 22,66000 € 0,36256

 Totale RU  € 2,14560

 Sommano euro (A)  € 3,57936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01074 = 2% * B)

€ 0,53690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,52789

Incidenza Manodopera sul totale 47,39% € 2,14560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.026.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati
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AT

CAL25_AT.N01.015.021  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00160
ora

€ 0,55000 € 0,00088

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00160
ora

€ 3,28000 € 0,00525

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00160
ora

€ 46,17000 € 0,07387

 Totale AT  € 0,08000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00160
ora

€ 27,86000 € 0,04458

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 22,66000 € 0,14502

 Totale RU  € 0,18960

 Sommano euro (A)  € 0,26960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00081 = 2% * B)

€ 0,04044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,34104

Incidenza Manodopera sul totale 55,59% € 0,18960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00081

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.026.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

AT

CAL25_AT.N01.015.021  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00080
ora

€ 0,55000 € 0,00044

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,28000 € 0,00262

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00080
ora

€ 46,17000 € 0,03694

 Totale AT  € 0,04000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 27,86000 € 0,02229

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00320
ora

€ 22,66000 € 0,07251

 Totale RU  € 0,09480

 Sommano euro (A)  € 0,13480
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00040 = 2% * B)

€ 0,02022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,17052

Incidenza Manodopera sul totale 55,59% € 0,09480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,23% € 0,00040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.028.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e
residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe,
raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo
spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - per un fronte fino a di 50 cm

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 46,17000 € 0,11543

 Totale AT  € 0,11543

RU

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 22,66000 € 0,22660

 Totale RU  € 0,22660

 Sommano euro (A)  € 0,34203

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00103 = 2% * B)

€ 0,05130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03933

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 0,43266

Incidenza Manodopera sul totale 52,37% € 0,22660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.030.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di
terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione,
taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline,
rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
001 - per una prof. di cm 15

RU

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,03000
ora

€ 22,66000 € 0,67980

 Totale RU  € 0,67980
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 Sommano euro (A)  € 0,67980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00204 = 2% * B)

€ 0,10197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,85995

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 0,67980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V01.032.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di
siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli
arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e
pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle
aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con
completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte)
incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante,
livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
001 - ad una profondità minima di cm 25

RU

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 22,66000 € 1,81280

 Totale RU  € 1,81280

 Sommano euro (A)  € 1,81280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00544 = 2% * B)

€ 0,27192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,29319

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 1,81280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.001.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08333
ora

€ 1,64000 € 0,13666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08333
ora

€ 4,47000 € 0,37249

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,03333
ora

€ 46,17000 € 1,53885
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CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,18333
ora

€ 7,83000 € 1,43547

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,18333
ora

€ 8,79000 € 1,61147

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,18333
ora

€ 15,88000 € 2,91128

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,18333
ora

€ 21,05000 € 3,85910

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,18333
ora

€ 17,64000 € 3,23394

 Totale AT  € 15,09926

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 27,86000 € 5,10757

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 27,86000 € 5,10757

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08333
ora

€ 27,86000 € 2,32157

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,26667
ora

€ 22,66000 € 6,04274

 Totale RU  € 18,57945

 Sommano euro (A)  € 33,67871

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15155 = 3% * B)

€ 5,05181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,60357

Incidenza Manodopera sul totale 43,61% € 18,57945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.001.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della
pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,64000 € 0,20500

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 4,47000 € 0,55875

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850
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2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,83000 € 2,15325

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 8,79000 € 2,41725

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,88000 € 4,36700

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 21,05000 € 5,78875

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,64000 € 4,85100

 Totale AT  € 22,64950

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 27,86000 € 7,66150

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 27,86000 € 3,48250

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 27,86000 € 7,66150

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 22,66000 € 9,06400

 Totale RU  € 27,86950

 Sommano euro (A)  € 50,51900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22734 = 3% * B)

€ 7,57785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80969

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 63,90654

Incidenza Manodopera sul totale 43,61% € 27,86950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,22734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,64000 € 1,09334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,47000 € 2,98001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,08333
ora

€ 46,17000 € 3,84735
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,83000 € 5,22003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 8,79000 € 5,86003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,88000 € 10,58672

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 20,08000 € 13,38673

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 21,05000 € 12,27910

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,64000 € 10,28994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,64000 € 11,76006

 Totale AT  € 77,30331

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 22,66000 € 15,10674

 Totale RU  € 52,25360

 Sommano euro (A)  € 129,55691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58301 = 3% * B)

€ 19,43354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,88950

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 52,25360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,58301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,64000 € 2,18666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 1,33333 € 4,47000 € 5,95999
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materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

ora

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,83000 € 10,43997

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 8,79000 € 11,71997

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,88000 € 21,17328

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 20,08000 € 26,77327

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 21,05000 € 24,55840

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,64000 € 23,51994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,64000 € 20,58006

 Totale AT  € 154,60669

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 22,66000 € 30,21326

 Totale RU  € 104,50640

 Sommano euro (A)  € 259,11309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16601 = 3% * B)

€ 38,86696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,79801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,77806

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 104,50640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,16601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e 1,60000 € 1,64000 € 2,62400
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manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

ora

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 25,21000 € 40,33600

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,64000 € 28,22400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

 Totale AT  € 193,73600

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 319,14400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43615 = 3% * B)

€ 47,87160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,70156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 403,71716

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 125,40800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,43615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
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smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 25,21000 € 50,42000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000

 Totale AT  € 242,17000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 398,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79519 = 3% * B)

€ 59,83950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,64645

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,79519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
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003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,64000 € 1,31200

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,47000 € 3,57600

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 46,17000 € 4,61700

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,83000 € 6,26400

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 8,79000 € 7,03200

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,88000 € 12,70400

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 20,08000 € 16,06400

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 21,05000 € 14,73500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,64000 € 12,34800

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,64000 € 14,11200

 Totale AT  € 92,76400

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 27,86000 € 22,28800

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 27,86000 € 22,28800

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 22,66000 € 18,12800

 Totale RU  € 62,70400

 Sommano euro (A)  € 155,46800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69961 = 3% * B)

€ 23,32020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,87882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,66702

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 62,70400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,69961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
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Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm
a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,64000 € 2,18666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,47000 € 5,95999

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,83000 € 10,43997

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 8,79000 € 11,71997

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,88000 € 21,17328

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 20,08000 € 26,77327

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 21,05000 € 24,55840

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,64000 € 20,58006

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,64000 € 23,51994

 Totale AT  € 154,60669

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 22,66000 € 30,21326

 Totale RU  € 104,50640

 Sommano euro (A)  € 259,11309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16601 = 3% * B)

€ 38,86696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,79801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,77806

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 104,50640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,16601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.V02.003.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm
a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,64000 € 2,62400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 25,21000 € 40,33600

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,64000 € 28,22400

 Totale AT  € 193,73600

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 319,14400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43615 = 3% * B)

€ 47,87160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,70156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 403,71716

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 125,40800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,43615

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.009 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90
cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 25,21000 € 50,42000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

 Totale AT  € 242,17000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 398,93000
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79519 = 3% * B)

€ 59,83950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,64645

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,79519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.003.010 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche
in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

6,40000
ora

€ 1,64000 € 10,49600

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

6,40000
ora

€ 4,47000 € 28,60800

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 46,17000 € 18,46800

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,83000 € 25,05600

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 8,79000 € 28,12800

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,88000 € 50,81600

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 25,21000 € 80,67200

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 21,05000 € 58,94000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,64000 € 49,39200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,64000 € 56,44800

 Totale AT  € 407,02400

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000 € 27,86000 € 89,15200
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ora

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 6,40000
ora

€ 27,86000 € 178,30400

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 3,20000
ora

€ 25,94000 € 83,00800

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 22,66000 € 72,51200

 Totale RU  € 422,97600

 Sommano euro (A)  € 830,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,73500 = 3% * B)

€ 124,50000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,45000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.049,95000

Incidenza Manodopera sul totale 40,29% € 422,97600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,73500

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,64000 € 1,64000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,47000 € 4,47000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 46,17000 € 5,77125

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,83000 € 7,83000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 8,79000 € 8,79000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 20,08000 € 20,08000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 21,05000 € 18,41875

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,64000 € 15,43500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 1,00000 € 17,64000 € 17,64000
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 115,95500

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 27,86000 € 27,86000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 27,86000 € 27,86000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 22,66000 € 22,66000

 Totale RU  € 78,38000

 Sommano euro (A)  € 194,33500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87451 = 3% * B)

€ 29,15025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,34853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,83378

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 78,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,87451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,64000 € 2,62400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 20,08000 € 32,12800

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000
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mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,64000 € 28,22400

 Totale AT  € 185,52800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 310,93600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39921 = 3% * B)

€ 46,64040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,75764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 393,33404

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 125,40800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,39921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26

2,00000
ora

€ 25,21000 € 50,42000
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m - 1 mese

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000

 Totale AT  € 242,17000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 398,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79519 = 3% * B)

€ 59,83950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,64645

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,79519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,64000 € 5,24800

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 4,47000 € 14,30400

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 46,17000 € 18,46800

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,83000 € 25,05600

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 8,79000 € 28,12800

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 3,20000 € 15,88000 € 50,81600
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

ora

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 25,21000 € 80,67200

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 21,05000 € 58,94000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,64000 € 49,39200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,64000 € 56,44800

 Totale AT  € 387,47200

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 27,86000 € 89,15200

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 27,86000 € 89,15200

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 22,66000 € 72,51200

 Totale RU  € 250,81600

 Sommano euro (A)  € 638,28800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,87230 = 3% * B)

€ 95,74320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,40312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 807,43432

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 250,81600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,87230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,64000 € 1,87429

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,47000 € 5,10858

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 46,17000 € 6,59585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed

1,14286
ora

€ 7,83000 € 8,94859
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attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 8,79000 € 10,04574

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,88000 € 18,14862

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 20,08000 € 22,94863

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 21,05000 € 21,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,64000 € 20,16005

 Totale AT  € 132,52035

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 22,66000 € 25,89721

 Totale RU  € 89,57737

 Sommano euro (A)  € 222,09772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99944 = 3% * B)

€ 33,31466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,54124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 280,95362

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 89,57737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,99944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,64000 € 2,62400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400
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CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 20,08000 € 32,12800

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,64000 € 28,22400

 Totale AT  € 185,52800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 310,93600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39921 = 3% * B)

€ 46,64040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,75764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 393,33404

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 125,40800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,39921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000
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alimentazione a miscela di benzina

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 25,21000 € 50,42000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000

 Totale AT  € 242,17000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 398,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79519 = 3% * B)

€ 59,83950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,64645

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,79519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.009 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e 3,20000 € 1,64000 € 5,24800
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manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

ora

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 4,47000 € 14,30400

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 46,17000 € 18,46800

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,83000 € 25,05600

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 8,79000 € 28,12800

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,88000 € 50,81600

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 25,21000 € 80,67200

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 21,05000 € 58,94000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,64000 € 49,39200

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,64000 € 56,44800

 Totale AT  € 387,47200

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 27,86000 € 89,15200

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 27,86000 € 89,15200

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 22,66000 € 72,51200

 Totale RU  € 250,81600

 Sommano euro (A)  € 638,28800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,87230 = 3% * B)

€ 95,74320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,40312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 807,43432

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 250,81600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,87230

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.005.010 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
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relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e
nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-
climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,64000 € 13,12000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 4,47000 € 35,76000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 46,17000 € 23,08500

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,83000 € 31,32000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 8,79000 € 35,16000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,88000 € 63,52000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 25,21000 € 100,84000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 21,05000 € 73,67500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,64000 € 70,56000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,64000 € 61,74000

 Totale AT  € 508,78000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 27,86000 € 222,88000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 27,86000 € 111,44000

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 25,94000 € 103,76000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 22,66000 € 90,64000

 Totale RU  € 528,72000

 Sommano euro (A)  € 1.037,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,66875 = 3% * B)

€ 155,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,31250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.312,43750

Incidenza Manodopera sul totale 40,29% € 528,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,66875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
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della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al
livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01887
ora

€ 46,17000 € 0,87123

 Totale AT  € 0,87123

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15094
ora

€ 27,86000 € 4,20519

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,15094
ora

€ 22,66000 € 3,42030

 Totale RU  € 7,62549

 Sommano euro (A)  € 8,49672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03824 = 3% * B)

€ 1,27451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97712

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10,74835

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 7,62549

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,03824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02631
ora

€ 1,64000 € 0,04315

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,02631
ora

€ 4,47000 € 0,11761

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02631
ora

€ 46,17000 € 1,21473

 Totale AT  € 1,37549

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,21053
ora

€ 27,86000 € 5,86537

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,21053
ora

€ 22,66000 € 4,77061
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 Totale RU  € 10,63598

 Sommano euro (A)  € 12,01147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05405 = 3% * B)

€ 1,80172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38132

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15,19451

Incidenza Manodopera sul totale 70% € 10,63598

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,64000 € 0,13120

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08000
ora

€ 4,47000 € 0,35760

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 46,17000 € 4,61700

 Totale AT  € 5,10580

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 27,86000 € 2,22880

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 27,86000 € 6,68640

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 22,66000 € 7,25120

 Totale RU  € 16,16640

 Sommano euro (A)  € 21,27220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09572 = 3% * B)

€ 3,19083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,90933

Incidenza Manodopera sul totale 60,08% € 16,16640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,09572

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
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mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

 Totale AT  € 2,30850

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,20000
ora

€ 27,86000 € 5,57200

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 22,66000 € 4,53200

 Totale RU  € 10,10400

 Sommano euro (A)  € 12,41250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05586 = 3% * B)

€ 1,86188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42744

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 15,70182

Incidenza Manodopera sul totale 64,35% € 10,10400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,05586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.005 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,04545
ora

€ 1,64000 € 0,07454

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,04545
ora

€ 4,47000 € 0,20316

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,09090
ora

€ 46,17000 € 4,19685

 Totale AT  € 4,47455

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,36364
ora

€ 27,86000 € 10,13101

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,36364
ora

€ 22,66000 € 8,24008

 Totale RU  € 18,37109

 Sommano euro (A)  € 22,84564
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10281 = 3% * B)

€ 3,42685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 28,89974

Incidenza Manodopera sul totale 63,57% € 18,37109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,10281

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.007.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,13333
ora

€ 1,64000 € 0,21866

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,13333
ora

€ 4,47000 € 0,59599

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

 Totale AT  € 8,50980

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13333
ora

€ 27,86000 € 3,71457

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 27,86000 € 11,14400

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,35333
ora

€ 22,66000 € 8,00646

 Totale RU  € 22,86503

 Sommano euro (A)  € 31,37483

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14119 = 3% * B)

€ 4,70622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,60811

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,68916

Incidenza Manodopera sul totale 57,61% € 22,86503

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,14119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.009.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
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innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,64000 € 1,45778

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 4,47000 € 3,97334

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 46,17000 € 5,12995

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,83000 € 6,96001

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 8,79000 € 7,81334

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,88000 € 14,11557

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 20,08000 € 17,84891

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 21,05000 € 16,37227

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,64000 € 15,68002

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,64000 € 13,72004

 Totale AT  € 103,07123

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 27,86000 € 24,76448

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 27,86000 € 24,76448

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 22,66000 € 20,14225

 Totale RU  € 69,67121

 Sommano euro (A)  € 172,74244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77734 = 3% * B)

€ 25,91137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,51919

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 69,67121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,77734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.009.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
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V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,64000 € 1,87429

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,47000 € 5,10858

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 46,17000 € 6,59585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,83000 € 8,94859

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 8,79000 € 10,04574

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,88000 € 18,14862

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 25,21000 € 28,81150

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 21,05000 € 21,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,64000 € 20,16005

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 138,38322

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 22,66000 € 25,89721

 Totale RU  € 89,57737

 Sommano euro (A)  € 227,96059

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02582 = 3% * B)

€ 34,19409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,21547

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 288,37015

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 89,57737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,02582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.V02.009.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,77778
ora

€ 1,64000 € 2,91556

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,77778
ora

€ 4,47000 € 7,94668

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 46,17000 € 5,12995

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,83000 € 6,96001

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 8,79000 € 7,81334

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,88000 € 14,11557

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 20,08000 € 17,84891

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 21,05000 € 16,37227

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,64000 € 15,68002

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,64000 € 13,72004

 Totale AT  € 108,50235

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 27,86000 € 24,76448

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,77778
ora

€ 27,86000 € 49,52895

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 22,66000 € 20,14225

 Totale RU  € 94,43568

 Sommano euro (A)  € 202,93803

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91322 = 3% * B)

€ 30,44070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,33787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 256,71660

Incidenza Manodopera sul totale 36,79% € 94,43568
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,91322

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.009.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,28571
ora

€ 1,64000 € 3,74856

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,28571
ora

€ 4,47000 € 10,21712

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 46,17000 € 6,59585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,83000 € 8,94859

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 8,79000 € 10,04574

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,88000 € 18,14862

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 25,21000 € 28,81150

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 21,05000 € 21,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,64000 € 20,16005

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 145,36603

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,28571
ora

€ 27,86000 € 63,67988

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 22,66000 € 25,89721

 Totale RU  € 121,41717

 Sommano euro (A)  € 266,78320
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20052 = 3% * B)

€ 40,01748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,68007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 337,48075

Incidenza Manodopera sul totale 35,98% € 121,41717

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,20052

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.011.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,64000 € 1,09334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,47000 € 2,98001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 46,17000 € 3,84735

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,83000 € 5,22003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 8,79000 € 5,86003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,88000 € 10,58672

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 20,08000 € 13,38673

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 21,05000 € 12,27910

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,64000 € 10,28994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,64000 € 11,76006

 Totale AT  € 77,30331

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 22,66000 € 15,10674

 Totale RU
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€ 52,25360

 Sommano euro (A)  € 129,55691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58301 = 3% * B)

€ 19,43354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,88950

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 52,25360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,58301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.011.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,64000 € 1,64000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,47000 € 4,47000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 46,17000 € 5,77125

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,83000 € 7,83000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 8,79000 € 8,79000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 25,21000 € 25,21000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 21,05000 € 18,41875

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,64000 € 15,43500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 121,08500

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 27,86000 € 27,86000
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CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 27,86000 € 27,86000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 22,66000 € 22,66000

 Totale RU  € 78,38000

 Sommano euro (A)  € 199,46500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89759 = 3% * B)

€ 29,91975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,93848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 252,32323

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 78,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,89759

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.011.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,64000 € 1,31200

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,47000 € 3,57600

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 46,17000 € 4,61700

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,83000 € 6,26400

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 8,79000 € 7,03200

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,88000 € 12,70400

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 20,08000 € 16,06400

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 21,05000 € 14,73500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,64000 € 12,34800

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,64000 € 14,11200

 Totale AT  € 92,76400
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RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 27,86000 € 22,28800

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 22,66000 € 18,12800

 Totale RU  € 84,99200

 Sommano euro (A)  € 177,75600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79990 = 3% * B)

€ 26,66340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44194

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 224,86134

Incidenza Manodopera sul totale 37,8% € 84,99200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,79990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.011.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,06667
ora

€ 1,64000 € 1,74934

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,06667
ora

€ 4,47000 € 4,76801

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,13333
ora

€ 46,17000 € 6,15585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,06667
ora

€ 7,83000 € 8,35203

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,06667
ora

€ 8,79000 € 9,37603

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,06667
ora

€ 15,88000 € 16,93872

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,06667
ora

€ 25,21000 € 26,89075

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,93333
ora

€ 21,05000 € 19,64660

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,06667
ora

€ 17,64000 € 18,81606

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,93333 € 17,64000 € 16,46394
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 129,15733

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 27,86000 € 29,71743

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 27,86000 € 29,71743

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,13333
ora

€ 22,66000 € 48,34126

 Totale RU  € 107,77612

 Sommano euro (A)  € 236,93345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06620 = 3% * B)

€ 35,54002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,24735

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 299,72082

Incidenza Manodopera sul totale 35,96% € 107,77612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,06620

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.013.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,64000 € 1,09334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,47000 € 2,98001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 46,17000 € 3,84735

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,83000 € 5,22003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 8,79000 € 5,86003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,88000 € 10,58672

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 20,08000 € 13,38673

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 21,05000 € 12,27910

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,58333
ora

€ 17,64000 € 10,28994
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diesel fino a 126 CV

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,64000 € 11,76006

 Totale AT  € 77,30331

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 22,66000 € 15,10674

 Totale RU  € 52,25360

 Sommano euro (A)  € 129,55691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58301 = 3% * B)

€ 19,43354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 163,88950

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 52,25360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,58301

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.013.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,64000 € 1,45778

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 4,47000 € 3,97334

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 46,17000 € 5,12995

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,83000 € 6,96001

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 8,79000 € 7,81334

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,88000 € 14,11557

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 20,08000 € 17,84891

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 21,05000 € 16,37227
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CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,64000 € 13,72004

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,64000 € 15,68002

 Totale AT  € 103,07123

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 27,86000 € 24,76448

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 27,86000 € 24,76448

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 22,66000 € 20,14225

 Totale RU  € 69,67121

 Sommano euro (A)  € 172,74244

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77734 = 3% * B)

€ 25,91137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,86538

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 218,51919

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 69,67121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,77734

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.015.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in aree verdi, parchi e giardini

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,64000 € 1,87429

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,47000 € 5,10858

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 46,17000 € 6,59585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,83000 € 8,94859

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 8,79000 € 10,04574

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,88000 € 18,14862

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 20,08000 € 22,94863
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CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 21,05000 € 21,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,64000 € 20,16005

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 132,52035

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 22,66000 € 25,89721

 Totale RU  € 89,57737

 Sommano euro (A)  € 222,09772

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99944 = 3% * B)

€ 33,31466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,54124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 280,95362

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 89,57737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,99944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.015.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,64000 € 2,18666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,47000 € 5,95999

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,83000 € 10,43997

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 8,79000 € 11,71997

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 1,33333 € 15,88000 € 21,17328
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

ora

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 20,08000 € 26,77327

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 21,05000 € 24,55840

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,64000 € 23,51994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,64000 € 20,58006

 Totale AT  € 154,60669

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 22,66000 € 30,21326

 Totale RU  € 104,50640

 Sommano euro (A)  € 259,11309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16601 = 3% * B)

€ 38,86696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,79801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,77806

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 104,50640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,16601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.017.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in area verde, parco o giardino

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,32000
ora

€ 14,22000 € 4,55040

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,32000
ora

€ 38,78000 € 12,40960

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 46,17000 € 1,84680

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1

0,32000
ora

€ 7,83000 € 2,50560
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mese

CAL25_AT.N02.020.011  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,32000
ora

€ 16,86000 € 5,39520

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,32000
ora

€ 15,88000 € 5,08160

 Totale AT  € 31,78920

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 17,92000 € 9,13920

 Totale PR  € 9,13920

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,32000
ora

€ 27,86000 € 8,91520

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 22,66000 € 7,25120

 Totale RU  € 16,16640

 Sommano euro (A)  € 57,09480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25693 = 3% * B)

€ 8,56422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,22492

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 16,16640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,25693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.017.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,40000
ora

€ 14,22000 € 5,68800

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,40000
ora

€ 38,78000 € 15,51200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,40000
ora

€ 7,83000 € 3,13200

CAL25_AT.N02.020.011  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,40000
ora

€ 16,86000 € 6,74400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,40000 € 15,88000 € 6,35200
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oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

ora

 Totale AT  € 39,73650

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 17,92000 € 9,13920

 Totale PR  € 9,13920

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 27,86000 € 11,14400

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 22,66000 € 9,06400

 Totale RU  € 20,20800

 Sommano euro (A)  € 69,08370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31088 = 3% * B)

€ 10,36256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,94463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,39089

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 20,20800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,31088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.017.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,61538
ora

€ 14,22000 € 8,75070

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,61538
ora

€ 38,78000 € 23,86444

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07692
ora

€ 46,17000 € 3,55140

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,61538
ora

€ 7,83000 € 4,81843

CAL25_AT.N02.020.011  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,61538
ora

€ 16,86000 € 10,37531

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,61538
ora

€ 15,88000 € 9,77223

 Totale AT
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€ 61,13251

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,51000
Tn

€ 17,92000 € 9,13920

 Totale PR  € 9,13920

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,61538
ora

€ 27,86000 € 17,14449

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,61538
ora

€ 22,66000 € 13,94451

 Totale RU  € 31,08900

 Sommano euro (A)  € 101,36071

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45612 = 3% * B)

€ 15,20411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 128,22130

Incidenza Manodopera sul totale 24,25% € 31,08900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,45612

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,10000
ora

€ 1,64000 € 0,16400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,10000
ora

€ 4,47000 € 0,44700

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 46,17000 € 1,84680

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,22000
ora

€ 7,83000 € 1,72260

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,22000
ora

€ 8,79000 € 1,93380

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,22000
ora

€ 15,88000 € 3,49360

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,22000
ora

€ 21,05000 € 4,63100

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,22000 € 17,64000 € 3,88080
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 18,11960

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 27,86000 € 2,78600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,22000
ora

€ 27,86000 € 6,12920

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 22,66000 € 7,25120

 Totale RU  € 16,16640

 Sommano euro (A)  € 34,28600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15429 = 3% * B)

€ 5,14290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94289

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,37179

Incidenza Manodopera sul totale 37,27% € 16,16640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,15429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,57143
ora

€ 1,64000 € 0,93715

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,57143
ora

€ 4,47000 € 2,55429

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07143
ora

€ 46,17000 € 3,29792

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57143
ora

€ 7,83000 € 4,47430

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,57143
ora

€ 8,79000 € 5,02287

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,57143
ora

€ 15,88000 € 9,07431

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 21,05000 € 10,52500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,64000 € 8,82000
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 Totale AT  € 44,70584

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 27,86000 € 15,92004

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 27,86000 € 15,92004

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,57143
ora

€ 22,66000 € 12,94860

 Totale RU  € 44,78868

 Sommano euro (A)  € 89,49452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40273 = 3% * B)

€ 13,42418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 113,21057

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 44,78868

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,40273

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,64000 € 1,87429

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 4,47000 € 5,10858

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 46,17000 € 6,59585

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,83000 € 8,94859

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 8,79000 € 10,04574

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,88000 € 18,14862

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 21,05000 € 21,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT
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€ 89,41167

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 27,86000 € 31,84008

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 22,66000 € 25,89721

 Totale RU  € 89,57737

 Sommano euro (A)  € 178,98904

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80545 = 3% * B)

€ 26,84836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,58374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 226,42114

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 89,57737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,80545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,64000 € 2,62400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

 Totale AT  € 125,17600
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RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 250,58400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12763 = 3% * B)

€ 37,58760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,81716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 316,98876

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 125,40800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,12763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.005 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

 Totale AT  € 156,47000

RU
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CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 313,23000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40954 = 3% * B)

€ 46,98450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,02145

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 396,23595

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,40954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o
altezza della pianta inferiore a 6 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,64000 € 0,20500

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 4,47000 € 0,55875

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,83000 € 2,15325

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 8,79000 € 2,41725

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,88000 € 4,36700

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 21,05000 € 5,78875

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,64000 € 4,85100

 Totale AT  € 22,64950

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 27,86000 € 7,66150
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CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 27,86000 € 3,48250

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 22,66000 € 9,06400

 Totale RU  € 20,20800

 Sommano euro (A)  € 42,85750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19286 = 3% * B)

€ 6,42863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,92861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,21474

Incidenza Manodopera sul totale 37,27% € 20,20800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,19286

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,64000 € 1,09334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 4,47000 € 2,98001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 46,17000 € 3,84735

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,83000 € 5,22003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 8,79000 € 5,86003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,88000 € 10,58672

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 21,05000 € 12,27910

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,64000 € 10,28994

 Totale AT  € 52,15652

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 27,86000 € 18,57343
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CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 22,66000 € 15,10674

 Totale RU  € 52,25360

 Sommano euro (A)  € 104,41012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46985 = 3% * B)

€ 15,66152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 132,07880

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 52,25360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,46985

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.020.009 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,64000 € 2,18666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,47000 € 5,95999

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,83000 € 10,43997

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 8,79000 € 11,71997

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,88000 € 21,17328

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 21,05000 € 24,55840

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,64000 € 20,58006

 Totale AT  € 104,31348

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 22,66000 € 30,21326
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 Totale RU  € 104,50640

 Sommano euro (A)  € 208,81988

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93969 = 3% * B)

€ 31,32298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,01429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,15715

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 104,50640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,93969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,64000 € 1,64000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 4,47000 € 4,47000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 46,17000 € 5,77125

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,83000 € 7,83000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 8,79000 € 8,79000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 20,08000 € 20,08000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 21,05000 € 18,41875

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,64000 € 15,43500

 Totale AT  € 115,95500

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 27,86000 € 27,86000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000 € 27,86000 € 27,86000
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ora

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 22,66000 € 22,66000

 Totale RU  € 78,38000

 Sommano euro (A)  € 194,33500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87451 = 3% * B)

€ 29,15025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,34853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 245,83378

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 78,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,87451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,64000 € 2,62400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 4,47000 € 7,15200

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 46,17000 € 9,23400

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,83000 € 12,52800

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 8,79000 € 14,06400

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,88000 € 25,40800

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 20,08000 € 32,12800

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 21,05000 € 29,47000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,64000 € 28,22400

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,64000 € 24,69600

 Totale AT  € 185,52800

RU
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CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 27,86000 € 44,57600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 22,66000 € 36,25600

 Totale RU  € 125,40800

 Sommano euro (A)  € 310,93600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39921 = 3% * B)

€ 46,64040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,75764

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 393,33404

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 125,40800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,39921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 25,21000 € 50,42000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 21,05000 € 36,83750

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000
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 Totale AT  € 242,17000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 398,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79519 = 3% * B)

€ 59,83950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 504,64645

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,79519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,64000 € 4,37334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 4,47000 € 11,92001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 46,17000 € 15,38985

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,83000 € 20,88003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 8,79000 € 23,44003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,88000 € 42,34672

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 25,21000 € 67,22675

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 21,05000 € 49,11660

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

2,33333
ora

€ 17,64000 € 41,15994
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diesel fino a 126 CV

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,64000 € 47,04006

 Totale AT  € 322,89333

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 27,86000 € 74,29343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 27,86000 € 74,29343

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 22,66000 € 60,42674

 Totale RU  € 209,01360

 Sommano euro (A)  € 531,90693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39358 = 3% * B)

€ 79,78604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,16930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 672,86227

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 209,01360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,39358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,64000 € 2,18666

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 4,47000 € 5,95999

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 46,17000 € 7,69515

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,83000 € 10,43997

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 8,79000 € 11,71997

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,88000 € 21,17328

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 20,08000 € 26,77327

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo

1,16667
ora

€ 21,05000 € 24,55840
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mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,64000 € 23,51994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,64000 € 20,58006

 Totale AT  € 154,60669

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 27,86000 € 37,14657

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 22,66000 € 30,21326

 Totale RU  € 104,50640

 Sommano euro (A)  € 259,11309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16601 = 3% * B)

€ 38,86696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,79801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,77806

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 104,50640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,16601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,64000 € 3,28000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 4,47000 € 8,94000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 46,17000 € 11,54250

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,83000 € 15,66000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 8,79000 € 17,58000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,88000 € 31,76000

CAL25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

2,00000
ora

€ 20,08000 € 40,16000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio 1,75000 € 21,05000 € 36,83750
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

ora

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,64000 € 35,28000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,64000 € 30,87000

 Totale AT  € 231,91000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 27,86000 € 55,72000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 22,66000 € 45,32000

 Totale RU  € 156,76000

 Sommano euro (A)  € 388,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74902 = 3% * B)

€ 58,30050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,69705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 491,66755

Incidenza Manodopera sul totale 31,88% € 156,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,74902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,64000 € 4,37334

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 4,47000 € 11,92001

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 46,17000 € 15,38985

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,83000 € 20,88003

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 8,79000 € 23,44003

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,88000 € 42,34672
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CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 25,21000 € 67,22675

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 21,05000 € 49,11660

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 17,64000 € 41,15994

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,64000 € 47,04006

 Totale AT  € 322,89333

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 27,86000 € 74,29343

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 27,86000 € 74,29343

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 22,66000 € 60,42674

 Totale RU  € 209,01360

 Sommano euro (A)  € 531,90693

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39358 = 3% * B)

€ 79,78604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,16930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 672,86227

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 209,01360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,39358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.009 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

4,00000
ora

€ 1,64000 € 6,56000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

4,00000
ora

€ 4,47000 € 17,88000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 46,17000 € 23,08500

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,83000 € 31,32000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 8,79000 € 35,16000
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CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,88000 € 63,52000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 25,21000 € 100,84000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 21,05000 € 73,67500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,64000 € 61,74000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,64000 € 70,56000

 Totale AT  € 484,34000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 27,86000 € 111,44000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 27,86000 € 111,44000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 22,66000 € 90,64000

 Totale RU  € 313,52000

 Sommano euro (A)  € 797,86000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,59037 = 3% * B)

€ 119,67900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,75390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.009,29290

Incidenza Manodopera sul totale 31,06% € 313,52000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,59037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.021.010 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo
all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per
allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio,
riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area
a conclusione.

AT

CAL25_AT.N01.015.032  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,64000 € 13,12000

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 4,47000 € 35,76000

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,50000
ora

€ 46,17000 € 23,08500
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,83000 € 31,32000

CAL25_AT.N02.020.010  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 8,79000 € 35,16000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,88000 € 63,52000

CAL25_AT.N06.006.021  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 25,21000 € 100,84000

CAL25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 21,05000 € 73,67500

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,64000 € 61,74000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,64000 € 70,56000

 Totale AT  € 508,78000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 27,86000 € 111,44000

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 27,86000 € 222,88000

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 25,94000 € 103,76000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 22,66000 € 90,64000

 Totale RU  € 528,72000

 Sommano euro (A)  € 1.037,50000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,66875 = 3% * B)

€ 155,62500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,31250

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.312,43750

Incidenza Manodopera sul totale 40,29% € 528,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,66875

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.050.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
001 - di alberi isolati

AT

CAL25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,07333
ora

€ 65,02000 € 4,76792

CAL25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

0,07333
ora

€ 8,31000 € 0,60937
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ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,07333
ora

€ 19,05000 € 1,39694

 Totale AT  € 6,77423

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07333
ora

€ 27,86000 € 2,04297

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,07333
ora

€ 25,94000 € 1,90218

 Totale RU  € 3,94515

 Sommano euro (A)  € 10,71938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03216 = 2% * B)

€ 1,60791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,56002

Incidenza Manodopera sul totale 46,02% € 6,23965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V02.050.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione,
mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o
riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica,
espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
002 - di alberi in filare o in gruppi

AT

CAL25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,05333
ora

€ 65,02000 € 3,46752

CAL25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,05333
ora

€ 8,31000 € 0,44317

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05333
ora

€ 19,05000 € 1,01594

 Totale AT  € 4,92663

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 27,86000 € 1,48577

CAL25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,05333
ora

€ 25,94000 € 1,38338

 Totale RU  € 2,86915

 Sommano euro (A)  € 7,79578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02339 = 2% * B)

€ 1,16937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9,86167

Incidenza Manodopera sul totale 46,02% € 4,53785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.001.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
001 - di siepi e cespugli

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,02000
kg

€ 0,58000 € 0,01160

 Totale PR  € 0,01160

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04000
ora

€ 27,86000 € 1,11440

 Totale RU  € 1,11440

 Sommano euro (A)  € 1,12600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 2% * B)

€ 0,16890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1,42439

Incidenza Manodopera sul totale 78,24% € 1,11440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00338

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.001.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000 € 0,02900

 Totale PR  € 0,02900

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13400
ora

€ 27,86000 € 3,73324

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,13400
ora

€ 22,66000 € 3,03644

 Totale RU  € 6,76968

 Sommano euro (A)  € 6,79868

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02040 = 2% * B)

€ 1,01980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,60033

Incidenza Manodopera sul totale 78,71% € 6,76968

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.001.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,58000 € 0,02900

 Totale PR  € 0,02900

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 27,86000 € 6,68640

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,24000
ora

€ 22,66000 € 5,43840

 Totale RU  € 12,12480

 Sommano euro (A)  € 12,15380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03646 = 2% * B)

€ 1,82307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,37456

Incidenza Manodopera sul totale 78,86% € 12,12480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03646

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.003.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con
telo in fibra di cocco.
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

AT

CAL25_AT.N01.015.024  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP circa,
larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa,
lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo
- 1 mese

0,08000
ora

€ 2,14000 € 0,17120

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,08000
ora

€ 3,28000 € 0,26240

 Totale AT  € 0,43360

PR

CAL25_PR.P45.001.004  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01000
m³

€ 48,00000 € 0,48000

CAL25_PR.P45.001.007  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

10,00000
kg

€ 0,19800 € 1,98000

CAL25_PR.P45.010.003  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

1,00000
m²

€ 2,24000 € 2,24000

CAL25_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Lapillo vulcanico 0,01900 € 53,75000 € 1,02125
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m³

 Totale PR  € 5,72125

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 27,86000 € 2,22880

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 27,86000 € 2,22880

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 22,66000 € 1,81280

 Totale RU  € 6,27040

 Sommano euro (A)  € 12,42525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03728 = 2% * B)

€ 1,86379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42890

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,71794

Incidenza Manodopera sul totale 39,89% € 6,27040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura
e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a
pressione.

PR

CAL25_PR.P08.025.002  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

2,50000
ml

€ 2,44000 € 6,10000

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

 Totale PR  € 8,92800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33000
ora

€ 27,86000 € 9,19380

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,33000
ora

€ 22,66000 € 7,47780

 Totale RU  € 16,67160

 Sommano euro (A)  € 25,59960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07680 = 2% * B)

€ 3,83994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94395

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,38349

Incidenza Manodopera sul totale 51,48% € 16,67160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07680
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con
mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 13,01000 € 3,25250

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 16,16000 € 4,04000

 Totale AT  € 7,29250

PR

CAL25_PR.P08.025.002  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

6,50000
ml

€ 2,44000 € 15,86000

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

 Totale PR  € 18,68800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 27,86000 € 6,96500

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 27,86000 € 13,93000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 22,66000 € 11,33000

 Totale RU  € 32,22500

 Sommano euro (A)  € 58,20550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17462 = 2% * B)

€ 8,73083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,69363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,62996

Incidenza Manodopera sul totale 43,77% € 32,22500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,17462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino
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tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm)
per il reinterro con riempimento fino al colletto.

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
Tn

€ 17,92000 € 6,63040

CAL25_PR.P08.025.002  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

2,50000
ml

€ 2,44000 € 6,10000

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

 Totale PR  € 15,55840

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 27,86000 € 13,93000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 22,66000 € 11,33000

 Totale RU  € 25,26000

 Sommano euro (A)  € 40,81840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12246 = 2% * B)

€ 6,12276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,69412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,63528

Incidenza Manodopera sul totale 48,92% € 25,26000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,12246

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100
cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,75000
ora

€ 13,01000 € 9,75750

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,75000
ora

€ 16,16000 € 12,12000

 Totale AT  € 21,87750

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

1,70000
Tn

€ 17,92000 € 30,46400

CAL25_PR.P08.025.002  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclave,
diametro 6 cm

6,50000
ml

€ 2,44000 € 15,86000

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

Pagina 5.115 di 5.979



Prezzario 2025

metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

 Totale PR  € 49,15200

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 27,86000 € 20,89500

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 27,86000 € 20,89500

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 22,66000 € 16,99500

 Totale RU  € 58,78500

 Sommano euro (A)  € 129,81450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38944 = 2% * B)

€ 19,47218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 164,21535

Incidenza Manodopera sul totale 35,8% € 58,78500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,38944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.005 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa
in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio
della zolla.

PR

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

CAL25_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 44,80000 € 44,80000

 Totale PR  € 47,62800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 27,86000 € 13,93000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 22,66000 € 11,33000

 Totale RU  € 25,26000

 Sommano euro (A)  € 72,88800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21866 = 2% * B)

€ 10,93320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38212

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,20332
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Incidenza Manodopera sul totale 27,4% € 25,26000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,21866

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del
tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,17000
ora

€ 13,01000 € 2,21170

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17000
ora

€ 16,16000 € 2,74720

 Totale AT  € 4,95890

PR

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

CAL25_PR.P45.010.008  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 82,82800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 27,86000 € 20,89500

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,17000
ora

€ 27,86000 € 4,73620

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 22,66000 € 16,99500

 Totale RU  € 42,62620

 Sommano euro (A)  € 130,41310

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39124 = 2% * B)

€ 19,56197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 164,97258

Incidenza Manodopera sul totale 25,84% € 42,62620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,39124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
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V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con
riempimento fino al colletto.

PR

CAL25_PR.P01.002.019  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da
coltivo selezionata scevra da sassi

0,37000
Tn

€ 17,92000 € 6,63040

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

CAL25_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 44,80000 € 44,80000

 Totale PR  € 54,25840

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 27,86000 € 13,93000

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 22,66000 € 11,33000

 Totale RU  € 25,26000

 Sommano euro (A)  € 79,51840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23856 = 2% * B)

€ 11,92776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,14462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 100,59078

Incidenza Manodopera sul totale 25,11% € 25,26000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,23856

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.005.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro
con riempimento fino al colletto.

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 13,01000 € 3,25250

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 16,16000 € 4,04000

 Totale AT  € 7,29250

PR

CAL25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo

1,50000
m

€ 1,69200 € 2,53800
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l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

CAL25_PR.P45.010.008  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 82,82800

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 27,86000 € 6,96500

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 27,86000 € 20,89500

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 22,66000 € 16,99500

 Totale RU  € 44,85500

 Sommano euro (A)  € 134,97550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40493 = 2% * B)

€ 20,24633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 170,74401

Incidenza Manodopera sul totale 26,27% € 44,85500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,40493

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.008.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

PR

CAL25_PR.P45.001.005  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,58000 € 0,29000

 Totale PR  € 0,29000

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 27,86000 € 2,78600

 Totale RU  € 2,78600

 Sommano euro (A)  € 3,07600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00923 = 2% * B)

€ 0,46140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3,89114

Incidenza Manodopera sul totale 71,6% € 2,78600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V03.008.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
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costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi,
cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi,
concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di
fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

AT

CAL25_AT.N01.001.006  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 13,01000 € 1,62625

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12500
ora

€ 16,16000 € 2,02000

 Totale AT  € 3,64625

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15000
ora

€ 27,86000 € 4,17900

 Totale RU  € 4,17900

 Sommano euro (A)  € 7,82525

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02348 = 2% * B)

€ 1,17379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9,89894

Incidenza Manodopera sul totale 42,22% € 4,17900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02348

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.001.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di
m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte
interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte,
compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a
completare l'opera a perfetta regola d'arte.
001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno
sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i
corrimano, 10-12 cm per i montanti.

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 1,60000 € 0,06400

CAL25_PR.P08.025.006  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 6-7 cm

2,50000
ml

€ 2,64042 € 6,60105

CAL25_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 8-9 cm

1,00000
ml

€ 3,60125 € 3,60125

CAL25_PR.P08.025.008  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm

1,63000
ml

€ 5,00000 € 8,15000

 Totale PR  € 18,41630

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 27,86000 € 6,96500

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 22,66000 € 5,66500

 Totale RU  € 12,63000

 Sommano euro (A)  € 31,04630
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09314 = 2% * B)

€ 4,65695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57033

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 39,27358

Incidenza Manodopera sul totale 32,16% € 12,63000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.005.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m
2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà
essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a
scomparsa e debitamente protetto.
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno
di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il
corrimano, 8 cm per la traversa

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 1,60000 € 0,06400

CAL25_PR.P08.025.003  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclava,
diametro 8 cm

1,00000
ml

€ 3,26000 € 3,26000

CAL25_PR.P08.025.004  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclava,
diametro 10 cm

1,00000
ml

€ 4,65000 € 4,65000

CAL25_PR.P08.025.005  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclava,
diametro 12 cm

1,50000
ml

€ 6,89000 € 10,33500

 Totale PR  € 18,30900

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 27,86000 € 7,66150

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,27500
ora

€ 22,66000 € 6,23150

 Totale RU  € 13,89300

 Sommano euro (A)  € 32,20200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09661 = 2% * B)

€ 4,83030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70323

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,73553

Incidenza Manodopera sul totale 34,11% € 13,89300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,09661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.010.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con
trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm
compreso successivo rinfianco in cemento.
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza,
dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

AT

CAL25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,10000
ora

€ 7,83000 € 0,78300
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gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

CAL25_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 6,60000 € 0,66000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,10000
ora

€ 15,88000 € 1,58800

 Totale AT  € 3,03100

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,01125
Tn

€ 22,41702 € 0,25219

CAL25_PR.P02.004.008  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

0,00281
Tn

€ 200,00000 € 0,56200

CAL25_PR.P08.025.005  - Legname vario - Palo di pino appuntito
trattato con impregnante in autoclava,
diametro 12 cm

1,50000
ml

€ 6,89000 € 10,33500

 Totale PR  € 11,14919

RU

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 27,86000 € 2,78600

CAL25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 27,86000 € 2,78600

CAL25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 22,66000 € 4,53200

 Totale RU  € 10,10400

 Sommano euro (A)  € 24,28419

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07285 = 2% * B)

€ 3,64263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79268

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 30,71950

Incidenza Manodopera sul totale 32,89% € 10,10400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,07285

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.020.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia
quadrata 5x5

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

 Totale AT  € 2,30850

PR

CAL25_PR.P07.011.007  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata

1,00000
ml

€ 6,78400 € 6,78400

CAL25_PR.P07.021.006  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,18858 € 0,75432
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 Totale PR  € 7,53832

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 21,30682

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03196 = 1% * B)

€ 3,19602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45028

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,95312

Incidenza Manodopera sul totale 42,52% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.020.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a
maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la
sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (
computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili
tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

 Totale AT  € 2,30850

PR

CAL25_PR.P07.011.007  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata

1,50000
ml

€ 6,78400 € 10,17600

CAL25_PR.P07.021.006  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,18858 € 0,75432

 Totale PR  € 10,93032

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

 Totale RU  € 9,38700

 Sommano euro (A)  € 22,62582

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03394 = 1% * B)

€ 3,39387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 28,62166

Incidenza Manodopera sul totale 32,8% € 9,38700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03394
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.020.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e
compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

 Totale AT  € 2,30850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 5,43750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00816 = 1% * B)

€ 0,81563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,87844

Incidenza Manodopera sul totale 45,49% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.025.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
001 - Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo
a mano

AT

CAL25_AT.N02.014.004  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 46,17000 € 2,30850

 Totale AT  € 2,30850

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,00900
Tn

€ 22,41702 € 0,20175

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01600
Tn

€ 171,25121 € 2,74002

CAL25_PR.P07.018.002  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a T, plastificati, h
fino a m 2,50.

1,00000
cad

€ 17,81772 € 17,81772

 Totale PR
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€ 20,75949

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 28,79799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04320 = 1% * B)

€ 4,31970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31177

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 36,42946

Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.025.050 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio
con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di
colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

PR

CAL25_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,21300
l

€ 6,76418 € 1,44077

CAL25_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,09600
l

€ 17,61231 € 1,69078

CAL25_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,09600
l

€ 20,31000 € 1,94976

 Totale PR  € 5,08131

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 31,29000 € 15,17565

 Totale RU  € 15,17565

 Sommano euro (A)  € 20,25696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03039 = 1% * B)

€ 3,03854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32955

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 25,62505

Incidenza Manodopera sul totale 59,22% € 15,17565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.025.051 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
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Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su
autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la
verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto
successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

CAL25_AT.N06.006.018  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,21550
ora

€ 19,12000 € 4,12036

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21550
ora

€ 17,64000 € 3,80142

 Totale AT  € 7,92178

PR

CAL25_PR.P26.100.001  - Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) 0,10000
l

€ 6,76418 € 0,67642

CAL25_PR.P26.103.002  - Antiruggine - Convertitore di ruggine
all'acqua

0,04000
l

€ 17,61231 € 0,70449

CAL25_PR.P26.115.002  - Smalto sintetico a base di resine acriliche -
Colori di base correnti (p.s. 1,30)

0,04000
l

€ 20,31000 € 0,81240

 Totale PR  € 2,19331

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21550
ora

€ 31,29000 € 6,74300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21550
ora

€ 26,01000 € 5,60516

 Totale RU  € 12,34816

 Sommano euro (A)  € 22,46325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03369 = 1% * B)

€ 3,36949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58327

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,41601

Incidenza Manodopera sul totale 43,45% € 12,34816

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.001 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
001 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:
- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;
- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;
- 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;
- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento.
Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
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tipo. Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.019 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti in plastica riciclata delle dimensioni
3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali con PVC e
farina di legno certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene
di collegamento.

1,00000
cad

€ 1.622,40000 € 1.622,40000

 Totale PRCAM  € 1.622,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 1.792,31910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68848 = 1% * B)

€ 268,84787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 206,11670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.267,28367

Incidenza Manodopera sul totale 7,49% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,68848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.002 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
002 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.
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Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.020 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti ; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di
collegamento;

1,00000
cad

€ 1.872,00000 € 1.872,00000

 Totale PRCAM  € 1.872,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.041,91910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,06288 = 1% * B)

€ 306,28787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 234,82070

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.583,02767

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,06288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.003 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
003 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di
catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
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occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.21     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-baby in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per
adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

1,00000
cad

€ 1.747,20000 € 1.747,20000

 Totale PRCAM  € 1.747,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 1.917,11910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,87568 = 1% * B)

€ 287,56787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 220,46870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.425,15567

Incidenza Manodopera sul totale 7,01% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,87568

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.004 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
004 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con
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anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in
acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti
completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. Fornita e
posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per
fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.022 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata certificata IPPR con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino per adulti completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento.

1,00000
cad

€ 2.496,00000 € 2.496,00000

 Totale PRCAM  € 2.496,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.665,91910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,99888 = 1% * B)

€ 399,88787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 306,58070

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.372,38767

Incidenza Manodopera sul totale 5,04% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,99888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.005 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
005 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:
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- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino
baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.023 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe,
bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per
fissare il gioco a perfetta regola d’arte su
superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri
da compensarsi a parte.

1,00000
cad

€ 2.620,80000 € 2.620,80000

 Totale PRCAM  € 2.620,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.790,71910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,18608 = 1% * B)

€ 418,60787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 320,93270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.530,25967

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,18608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.006 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
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Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
006 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto,
inclusivo e completo di catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.024 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti inclusiva in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con
forma ad orsetto, inclusivo e completo di
catene di collegamento.

Fornita e posta in opera comprese staffe,
bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per
fissare il gioco a perfetta regola d’arte su
superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri
da compensarsi a parte.

1,00000
cad

€ 3.369,60000 € 3.369,60000

 Totale PRCAM  € 3.369,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.539,51910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,30928 = 1% * B)

€ 530,92787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 407,04470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.477,49167

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,30928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.007 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
007 - Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco
inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento
polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente
agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.025 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio
cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave
superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in
acciaio e rivestimento polipropilene 16
mm, rivestimento perimetrale in gomma
antiurto, resistente agli agenti atmosferici
ed agli atti vandalici.

1,00000
cad

€ 3.244,80000 € 3.244,80000

 Totale PRCAM  € 3.244,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.414,71910
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,12208 = 1% * B)

€ 512,20787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 392,69270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.319,61967

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,12208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.008 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
008 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.26     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti in plastica riciclata delle dimensioni
3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali con PVC e
farina di legno certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene
di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 1.697,28000 € 1.697,28000

 Totale PRCAM  € 1.697,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000 € 26,01000 € 80,37090
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ora

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 1.867,19910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,80080 = 1% * B)

€ 280,07987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,72790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.362,00687

Incidenza Manodopera sul totale 7,19% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,80080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.009 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
009 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.27     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti ; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di
collegamento;

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 1.946,88000 € 1.946,88000
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 Totale PRCAM  € 1.946,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.116,79910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,17520 = 1% * B)

€ 317,51987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 243,43190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.677,75087

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,17520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.010 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
010 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di
catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.28     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-baby in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

1,00000
cad

€ 1.822,08000 € 1.822,08000
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- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per
adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

 Totale PRCAM  € 1.822,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 1.991,99910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,98800 = 1% * B)

€ 298,79987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 229,07990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.519,87887

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,98800

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.011 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
011 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in
acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti
completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - lastre
laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.29     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata

1,00000
cad

€ 2.570,88000 € 2.570,88000
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delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata certificata IPPR con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino per adulti completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento. - lastre laterali in
plastica seconda vita PEHD spessore 15
mm sagomate e personalizzabili secondo
le richieste della DL.

 Totale PRCAM  € 2.570,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.740,79910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,11120 = 1% * B)

€ 411,11987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 315,19190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.467,11087

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,11120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.012 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
012 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino
baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P45.025.30     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 2.695,68000 € 2.695,68000

 Totale PRCAM  € 2.695,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.865,59910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,29840 = 1% * B)

€ 429,83987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 329,54390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.624,98287

Incidenza Manodopera sul totale 4,69% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,29840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.013 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
013 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto,
inclusivo e completo di catene di collegamento.
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- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.31     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti inclusiva in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con
forma ad orsetto, inclusivo e completo di
catene di collegamento.

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 3.444,48000 € 3.444,48000

 Totale PRCAM  € 3.444,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.614,39910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,42160 = 1% * B)

€ 542,15987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 415,65590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.572,21487

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,42160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.014 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
014 - Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
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caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco
inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento
polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente
agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

- lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.32     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio
cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave
superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in
acciaio e rivestimento polipropilene 16
mm, rivestimento perimetrale in gomma
antiurto, resistente agli agenti atmosferici
ed agli atti vandalici.

- lastre laterali in plastica seconda vita
PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe,
bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per
fissare il gioco a perfetta regola d’arte su
superficie di qualsiasi tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri
da compensarsi a parte.

1,00000
cad

€ 3.319,68000 € 3.319,68000

 Totale PRCAM  € 3.319,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.489,59910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,23440 = 1% * B)

€ 523,43987
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 401,30390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.414,34287

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,23440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.015 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
015 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e
GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.33     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti in plastica riciclata delle dimensioni
3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante;

- 2 seggiolini per adulti completo di catene
di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 1.847,04000 € 1.847,04000

 Totale PRCAM  € 1.847,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.016,95910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,02544 = 1% * B)

€ 302,54387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,95030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.551,45327

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,02544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.016 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
016 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti ; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.34     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti ; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante,

- 2 seggiolini baby completo di catene di
collegamento;

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 2.096,64000 € 2.096,64000
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 Totale PRCAM  € 2.096,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.266,55910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,39984 = 1% * B)

€ 339,98387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 260,65430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.867,19727

Incidenza Manodopera sul totale 5,93% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,39984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.017 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
017 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-baby in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti completo di
catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.35     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-baby in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

1,00000
cad

€ 1.971,84000 € 1.971,84000
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- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per
adulti completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

 Totale PRCAM  € 1.971,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.141,75910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,21264 = 1% * B)

€ 321,26387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 246,30230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.709,32527

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,21264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.018 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
018 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti grandi-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata certificata IPPR con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in
acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino per adulti
completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento. - doppie
lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.36     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti grandi-inclusiva in plastica riciclata

1,00000
cad

€ 2.720,64000 € 2.720,64000
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delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti.

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata certificata IPPR con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino per adulti completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento. - doppie lastre
laterali in plastica seconda vita PEHD
spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

 Totale PRCAM  € 2.720,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 2.890,55910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,33584 = 1% * B)

€ 433,58387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,41430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.656,55727

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,33584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.019 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
019 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti baby-inclusiva in plastica
riciclata delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da
IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1 seggiolino
baby completo di catene di collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.37     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti baby-inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 1
seggiolino baby completo di catene di
collegamento.

- 1 seggiolino orsetto inclusivo completo di
catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 2.845,44000 € 2.845,44000

 Totale PRCAM  € 2.845,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.015,35910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,52304 = 1% * B)

€ 452,30387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 346,76630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.814,42927

Incidenza Manodopera sul totale 4,45% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,52304

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.020 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
020 - Fornitura e posa in opera altalena 2 posti inclusiva in plastica riciclata
delle dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio,
oscillanti e in nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con forma ad orsetto,
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inclusivo e completo di catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.38     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
2 posti inclusiva in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h). Realizzata
in plastica riciclata da scarti industriali con
PVC e farina di legno certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti;

- 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in
nylon autolubrificante, - 2 seggiolini con
forma ad orsetto, inclusivo e completo di
catene di collegamento.

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 3.594,24000 € 3.594,24000

 Totale PRCAM  € 3.594,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.764,15910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,64624 = 1% * B)

€ 564,62387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 432,87830

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.761,66127

Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,64624

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.021 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
021 - Fornitura e posa in opera altalena con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).
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Realizzata in plastica riciclata da scarti industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e
GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di adeguata sezione, zincata e
verniciata unita a due staffe presso piegate a forma di cavalletto per il
fissaggio delle 4 colonne portanti; - 4 colonne portanti di sezione 9x9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; - 2
snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave superiore mediante apposito attacco
inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento
polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in gomma antiurto, resistente
agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici;

- doppie lastre laterali in plastica seconda vita PEHD spessore 15 mm
sagomate e personalizzabili secondo le richieste della DL.

Fornita e posta in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.39     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Altalena
con cestone in plastica riciclata delle
dimensioni 3,50*1,72*2,13 (h).

Realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali con PVC e farina di legno
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 1 trave portante orizzontale in metallo di
adeguata sezione, zincata e verniciata
unita a due staffe presso piegate a forma
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne
portanti; - 4 colonne portanti di sezione
9x9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm; - 2 snodi realizzati in acciaio inox;

- blocco centrale oscillante a doppio
cuscinetto autolubrificante, completi di 2
catene di sicurezza fissate alla trave
superiore mediante apposito attacco inox;

- 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a trefoli in
acciaio e rivestimento polipropilene 16
mm, rivestimento perimetrale in gomma
antiurto, resistente agli agenti atmosferici
ed agli atti vandalici;

- doppie lastre laterali in plastica seconda
vita PEHD spessore 15 mm sagomate e
personalizzabili secondo le richieste della
DL.

1,00000
cad

€ 3.469,44000 € 3.469,44000

 Totale PRCAM  € 3.469,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.639,35910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,45904 = 1% * B)

€ 545,90387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 418,52630

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.603,78927
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Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,45904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.022 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
022 - Fornitura e posa in opera di scivolo h 145 cm in plastica riciclata delle
dimensioni 4,15*0,86*2,32(h). Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in Plastica Seconda Vita certificata da
IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali alle scale realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di
adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.40     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Scivolo h
145 cm in plastica riciclata delle
dimensioni 4,15*0,86*2,32(h). Realizzato
in plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- 2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in
Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali alle scale realizzati in
polietilene riciclato PEHD colorato di
adeguato spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 4.542,72000 € 4.542,72000

 Totale PRCAM  € 4.542,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

Pagina 5.150 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 4.712,63910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,06896 = 1% * B)

€ 706,89587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 541,95350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.961,48847

Incidenza Manodopera sul totale 2,85% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,06896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.023 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
023 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala e torre con scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.41     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala e torre con scivolo h 95
cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica
PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

1,00000
cad

€ 4.742,40000 € 4.742,40000
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- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

 Totale PRCAM  € 4.742,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,11000
ora

€ 28,98000 € 119,10780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,11000
ora

€ 26,01000 € 106,90110

 Totale RU  € 226,00890

 Sommano euro (A)  € 4.968,40890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,45261 = 1% * B)

€ 745,26134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 571,36702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.285,03726

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 226,00890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,45261

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.024 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
024 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da climbing e scivolo h 95 cm con tema grafico personalizzato.
Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- risalita climbing inclinato realizzato in polietilene PEHD riciclato colorato di
adeguato spessore 15 mm; - pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD
riciclato colorato di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.42     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da climbing e scivolo h 95 cm
con tema grafico personalizzato.
Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

1,00000
cad

€ 4.205,76000 € 4.205,76000
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- risalita climbing inclinato realizzato in
polietilene PEHD riciclato colorato di
adeguato spessore 15 mm; - pannelli
laterali realizzati in polietilene PEHD
riciclato colorato di adeguato spessore 15
mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica
PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

 Totale PRCAM  € 4.205,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,11000
ora

€ 28,98000 € 119,10780

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,11000
ora

€ 26,01000 € 106,90110

 Totale RU  € 226,00890

 Sommano euro (A)  € 4.431,76890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,64765 = 1% * B)

€ 664,76534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 509,65342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5.606,18766

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 226,00890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 6,64765

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.025 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
025 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre inplastica riciclata
composto da scala e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato personalizzabili
di adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica PEHD riciclata con profilo
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.43     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,00000
cad

€ 4.992,00000 € 4.992,00000
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre inplastica riciclata composto
da scala e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9x9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato personalizzabili di
adeguato spessore 15 mm;

- pedana di calpestio in tavole di plastica
PEHD riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

 Totale PRCAM  € 4.992,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 5.218,55880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,82784 = 1% * B)

€ 782,78382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 600,13426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.601,47688

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,82784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.026 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
026 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Pagina 5.154 di 5.979



Prezzario 2025

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.44     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; -
pedana di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di
contenimento pedana in acciaio zincato e
verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 5.116,80000 € 5.116,80000

 Totale PRCAM  € 5.116,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 5.343,35880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,01504 = 1% * B)

€ 801,50382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 614,48626

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.759,34888

Incidenza Manodopera sul totale 3,35% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,01504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.027 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
027 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala h 95, doppia pedana e scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:
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- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.45     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala h 95, doppia pedana e
scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in
tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo; - doppia pedana di
calpestio in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo, profili di
contenimento pedana in acciaio zincato e
verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 6.240,00000 € 6.240,00000

 Totale PRCAM  € 6.240,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 6.466,55880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,69984 = 1% * B)

€ 969,98382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 743,65426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8.180,19688

Incidenza Manodopera sul totale 2,77% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 9,69984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.V06.026.028 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
028 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da rampa di risalita h 45, doppia pedana e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- rampa di risalita in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia
pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.46     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da rampa di risalita h 45, doppia
pedana e scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- rampa di risalita in plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di
calpestio in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo, profili di
contenimento pedana in acciaio zincato e
verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- scivolo in polietilene h 95 cm;

- tetto realizzato in polietilene riciclato
colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 6.527,04000 € 6.527,04000

 Totale PRCAM  € 6.527,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180
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 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 6.866,87820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,30032 = 1% * B)

€ 1.030,03173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 789,69099

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8.686,60092

Incidenza Manodopera sul totale 3,91% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 10,30032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.029 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
029 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala h 95, doppia pedana con ponte e doppio scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in
tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm;

- n.2 tetti realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.47     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata
composto da scala h 95, doppia pedana
con ponte e doppio scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in
tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo; - doppia pedana di
calpestio e ponte di collegamento in tavole
di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo;

1,00000
cad

€ 9.534,72000 € 9.534,72000
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- pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm;

- n.2 tetti realizzato in polietilene riciclato
colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

.

 Totale PRCAM  € 9.534,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 9.874,55820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,81184 = 1% * B)

€ 1.481,18373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.135,57419

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12.491,31612

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 14,81184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.030 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
030 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo con doppia torre h=95/h=145
cm in plastica riciclata.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato,

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo; - doppia pedana di calpestio e ponte di collegamento in
tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm e h 145 cm;

- n.1 tetto realizzato in polietilene riciclato colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.48     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,00000
cad

€ 8.561,28000 € 8.561,28000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo con doppia torre h=95/h=145 cm
in plastica riciclata.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.2 pedane di calpestio in tavole di
plastica riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato,

- scala h 95 cm con gradini di calpestio in
tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo; - doppia pedana di
calpestio e ponte di collegamento in tavole
di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
PEHD riciclato colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 95 cm e h
145 cm;

- n.1 tetto realizzato in polietilene riciclato
colorato di spessore 6 mm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

 Totale PRCAM  € 8.561,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 8.901,11820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,35168 = 1% * B)

€ 1.335,16773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.023,62859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11.259,91452

Incidenza Manodopera sul totale 3,02% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 13,35168

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.031 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
031 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo a torre in plastica riciclata
delle dimensioni 3,55*3,35*2,32(h), composto da scala h 145, doppia pedana
con ponte e doppio scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;
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- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
doppia pedana di calpestio e ponte in tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Fornito e posto in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo. Esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.49     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo a torre in plastica riciclata delle
dimensioni 3,55*3,35*2,32(h), composto
da scala h 145, doppia pedana con ponte e
doppio scivolo h 145 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; - doppia
pedana di calpestio e ponte in tavole di
plastica riciclata con profilo antisdrucciolo,
profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

Fornito e posto in opera comprese staffe,
bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per
fissare il gioco a perfetta regola d’arte su
superficie di qualsiasi tipo. Esclusi scavi,
plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

1,00000
cad

€ 8.511,36000 € 8.511,36000

 Totale PRCAM  € 8.511,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 8.851,19820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,27680 = 1% * B)

€ 1.327,67973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.017,88779

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11.196,76572

Incidenza Manodopera sul totale 3,04% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 13,27680

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_09.V06.026.032 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
032 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo multitorre in plastica riciclata
composto da scala h 95, tripla pedana con ponte e rampa di risalita, doppio
scivolo h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo antisdrucciolo; -
tripla pedana di calpestio, ponte e pedana di risalita in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio
zincato e verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm e n.1 scivolo h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.50     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo multitorre in plastica riciclata
composto da scala h 95, tripla pedana con
ponte e rampa di risalita, doppio scivolo h
145 cm e n.1 scivolo h 95 cm.

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- gradini di calpestio in tavole di plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo; - tripla
pedana di calpestio, ponte e pedana di
risalita in tavole di plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo, profili di
contenimento pedana in acciaio zincato e
verniciato;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm e
n.1 scivolo h 95 cm;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 12.729,60000 € 12.729,60000

 Totale PRCAM  € 12.729,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 8,25000
ora

€ 28,98000 € 239,08500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,25000
ora

€ 26,01000 € 214,58250
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 Totale RU  € 453,66750

 Sommano euro (A)  € 13.183,26750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,77490 = 1% * B)

€ 1.977,49013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.516,07576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16.676,83339

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 453,66750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 19,77490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.033 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
033 - Fornitura e posa in opera di gioco scivolo multi torre in plastica riciclata
composto da 2 torrette h 95 cm e n.2 h 145 cm

Realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm;

- n.4 pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo; - profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato
a forno;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- n.2 tetti realizzati in polietilene colorato di spessore 6mm su telaio di
Plastica Riciclata Seconda Vita;

- ponte tibetano;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- n.2 scale di risalita in plastica riciclata seconda vita;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.51     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
scivolo multi torre in plastica riciclata
composto da 2 torrette h 95 cm e n.2 h
145 cm

Realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR corrispondente alle normative CAM
e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

- n.4 pedane di calpestio in tavole di
plastica riciclata con profilo antisdrucciolo;
- profili di contenimento pedana in acciaio

1,00000
cad

€ 19.007,04000 € 19.007,04000
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zincato e verniciato a forno;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- n.2 tetti realizzati in polietilene colorato
di spessore 6mm su telaio di Plastica
Riciclata Seconda Vita;

- ponte tibetano;

- doppio scivolo in polietilene h 145 cm;

- n.2 scale di risalita in plastica riciclata
seconda vita;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

 Totale PRCAM  € 19.007,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 12,37000
ora

€ 28,98000 € 358,48260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 12,37000
ora

€ 26,01000 € 321,74370

 Totale RU  € 680,22630

 Sommano euro (A)  € 19.687,26630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,53090 = 1% * B)

€ 2.953,08995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.264,03563

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24.904,39188

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 680,22630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 29,53090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.034 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
034 - Fornitura e posa in opera dondolo a Bilico a 2 posti in plastica riciclata.
Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta
differenziata, snodo centrale e maniglie in acciaio inox, sedute in polietilene
colorato.

Composto da: -2 travi orizzontali in plastica riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250
cm, sulla quale vengono fissate 2 maniglie in tubolare d’acciaio inox e 2
sedute in polietilene;

-4 montanti di sostegno in plastica riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene
fissato un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta
stagna; -2 pneumatici. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.52     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Dondolo
a Bilico a 2 posti in plastica riciclata.
Realizzato in Plastica Riciclata Seconda
Vita da IPPR proveniente da raccolta
differenziata, snodo centrale e maniglie in

1,00000
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€ 1.709,76000 € 1.709,76000
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acciaio inox, sedute in polietilene colorato.

Composto da: -2 travi orizzontali in plastica
riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250 cm,
sulla quale vengono fissate 2 maniglie in
tubolare d’acciaio inox e 2 sedute in
polietilene;

-4 montanti di sostegno in plastica
riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene
fissato un supporto snodato in acciaio inox
con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna;
-2 pneumatici. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a
parte.

 Totale PRCAM  € 1.709,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.738,07985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60712 = 1% * B)

€ 260,71198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 199,87918

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.198,67101

Incidenza Manodopera sul totale 1,29% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,60712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.035 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
035 - Rifunzionalizzazione completa di gioco a molla con rifacimento sagoma
in lastra di plastica riciclata PEHD spessore 19 mm e sistema di bullonatura.

Comprese staffe, tasselli, viteria e quanto altro occorre.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.53     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Rifunzionalizzazione completa di gioco a
molla con rifacimento sagoma in lastra di
plastica riciclata PEHD spessore 19 mm e
sistema di bullonatura.

1,00000
cad

€ 499,20000 € 499,20000

 Totale PRCAM  € 499,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 555,83970

Pagina 5.165 di 5.979



Prezzario 2025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83376 = 1% * B)

€ 83,37596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,92157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 703,13723

Incidenza Manodopera sul totale 8,06% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,83376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.036 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
036 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla singolo in in polietilene
riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- figura di spessore 19 mm realizzato in polietilene riciclato PEHD colorato;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Fornito e posto in opera comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro
occorre per fissare il gioco a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi
tipo.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.54     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla singolo in in polietilene riciclato
PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- figura di spessore 19 mm realizzato in
polietilene riciclato PEHD colorato;

- mollone colorato in acciaio temperato ø
200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di
assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD
colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

1,00000
cad

€ 741,52000 € 741,52000

 Totale PRCAM  € 741,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515
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 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 769,83985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15476 = 1% * B)

€ 115,47598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,53158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 973,84741

Incidenza Manodopera sul totale 2,91% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,15476

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.037 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
037 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla figura doppia inclusivo in
polietilene riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta e schienale in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore
19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.55     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla figura doppia inclusivo in polietilene
riciclato PEHD colorato.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø
200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di
assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta e schienale in polietilene riciclato
PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in
polietilene.

.

1,00000
cad

€ 1.021,28000 € 1.021,28000
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Totale PRCAM

  

€ 1.021,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.049,59985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57440 = 1% * B)

€ 157,43998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 120,70398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.327,74381

Incidenza Manodopera sul totale 2,13% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,57440

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.038 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
038 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla tandem in polietilene riciclato
PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.56     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla tandem in polietilene riciclato PEHD
colorato. Corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- figura doppia di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø
200 mm oppure ø 170 mm anti
schiacciamento delle dita con garanzia di
assoluta sicurezza anche in caso di
massimo carico;

- seduta in polietilene riciclato PEHD
colorato in lastra di spessore 19 mm;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie, poggiapiedi e schienale in

1,00000
cad

€ 1.146,08000 € 1.146,08000
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polietilene.

 Totale PRCAM  € 1.146,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.174,39985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76160 = 1% * B)

€ 176,15998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,05598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.485,61581

Incidenza Manodopera sul totale 1,91% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,76160

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.039 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
039 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla quadrifoglio 4 posti in
polietilene riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle
dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.57     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla quadrifoglio 4 posti in polietilene
riciclato PEHD colorato. Corrispondente
alle normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato
PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- mollone colorato in acciaio temperato ø
200 mm anti schiacciamento delle dita con
garanzia di assoluta sicurezza anche in
caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

1,00000
cad

€ 943,28000 € 943,28000

 Totale PRCAM  € 943,28000
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 971,59985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45740 = 1% * B)

€ 145,73998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,73398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.229,07381

Incidenza Manodopera sul totale 2,3% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,45740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.040 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
040 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla delfino 4 posti in polietilene
riciclato PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con
le seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle
dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.58     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla delfino 4 posti in polietilene riciclato
PEHD colorato. Corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato
PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø
200 mm anti schiacciamento delle dita con
garanzia di assoluta sicurezza anche in
caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

1,00000
cad

€ 1.913,60000 € 1.913,60000

 Totale PRCAM  € 1.913,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.941,91985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,91288 = 1% * B)

€ 291,28798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 223,32078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.456,52861

Incidenza Manodopera sul totale 1,15% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,91288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.041 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
041 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla vela in polietilene riciclato
PEHD colorato. Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le
seguenti caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø 200 mm anti schiacciamento delle
dita con garanzia di assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.59     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco a
molla vela in polietilene riciclato PEHD
colorato. Corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- sedute con lastra in polietilene riciclato
PEHD colorato di spessore 19 mm in
plastica riciclata;

- molloni colorati in acciaio temperato ø
200 mm anti schiacciamento delle dita con
garanzia di assoluta sicurezza anche in
caso di massimo carico;

- telaio metallico da interrare;

- maniglie e poggiapiedi in polietilene.

1,00000
cad

€ 1.554,80000 € 1.554,80000

 Totale PRCAM  € 1.554,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU
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€ 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.583,11985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37468 = 1% * B)

€ 237,46798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,05878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.002,64661

Incidenza Manodopera sul totale 1,41% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,37468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.042 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
042 - Fornitura e posa in opera di gioco Casetta realizzato in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali realizzati in polietilene riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- sedute realizzate con stecche e pannelli in polietilene riciclato;

- copertura in fogli di polietilene riciclato PEHD;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.60     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
Casetta realizzato in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- elementi verticali sezione 9 x 9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali realizzati in polietilene
riciclato PEHD colorato di adeguato
spessore 15 mm;

- sedute realizzate con stecche e pannelli
in polietilene riciclato;

- copertura in fogli di polietilene riciclato
PEHD;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 3.868,80000 € 3.868,80000

 Totale PRCAM  € 3.868,80000
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RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 3.925,43970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,88816 = 1% * B)

€ 588,81596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 451,42557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.965,68123

Incidenza Manodopera sul totale 1,14% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,88816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.043 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
043 - Fornitura e posa in opera di gioco Tenda indiani realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elementi obliqui sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali che vanno a formare la copertura realizzati in polietilene
riciclato PEHD colorato di adeguato spessore;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.61     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
Tenda indiani realizzato in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- elementi obliqui sezione 9 x 9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- pannelli laterali che vanno a formare la
copertura realizzati in polietilene riciclato
PEHD colorato di adeguato spessore;

- viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo in acciaio zincato.

1,00000
cad

€ 2.995,20000 € 2.995,20000

 Totale PRCAM  € 2.995,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 3.051,83970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,57776 = 1% * B)

€ 457,77596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 350,96157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.860,57723

Incidenza Manodopera sul totale 1,47% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,57776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.044 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
044 - Fornitura e posa in opera di giostrina 8 posti con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore,
pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione
centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento
mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le
carrozzine durante l’utilizzo della stessa.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.62     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Giostrina 8 posti con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata,
struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene
colorato di adeguato spessore, pianale in
acciaio verniciato con incisi elementi
antisdrucciolo, maniglione centrale
realizzato in polietilene colorato e tubolare
d’acciaio con elemento mobile imperniato
su cuscinetti a sfera con sistema di
bloccaggio per le carrozzine durante
l’utilizzo della stessa.

1,00000
cad

€ 3.556,80000 € 3.556,80000

 Totale PRCAM  € 3.556,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 3.726,71910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,59008 = 1% * B)

€ 559,00787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 428,57270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.714,29967

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,59008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_09.V06.026.045 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
045 - Fornitura e posa in opera di giostrina 12 posti con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore,
pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione
centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento
mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le
carrozzine durante l’utilizzo della stessa.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.63     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Giostrina 12 posti con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata,
struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene
colorato di adeguato spessore, pianale in
acciaio verniciato con incisi elementi
antisdrucciolo, maniglione centrale
realizzato in polietilene colorato e tubolare
d’acciaio con elemento mobile imperniato
su cuscinetti a sfera con sistema di
bloccaggio per le carrozzine durante
l’utilizzo della stessa.

1,00000
cad

€ 4.582,24000 € 4.582,24000

 Totale PRCAM  € 4.582,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 4.808,79880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,21320 = 1% * B)

€ 721,31982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 553,01186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.083,13048

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,21320

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.046 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
046 - Fornitura e posa in opera di giostrina inclusiva con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato spessore,
pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione
centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento
mobile imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le
carrozzine durante l’utilizzo della stessa.
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.64     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Giostrina inclusiva con struttura portante e
base di fissaggio al suolo verniciata,
struttura seduta in tubolare d’acciaio
verniciato. Sedute realizzate in polietilene
colorato di adeguato spessore, pianale in
acciaio verniciato con incisi elementi
antisdrucciolo, maniglione centrale
realizzato in polietilene colorato e tubolare
d’acciaio con elemento mobile imperniato
su cuscinetti a sfera con sistema di
bloccaggio per le carrozzine durante
l’utilizzo della stessa.

1,00000
cad

€ 13.298,48000 € 13.298,48000

 Totale PRCAM  € 13.298,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 13.525,03880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,28756 = 1% * B)

€ 2.028,75582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.555,37946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 17.109,17408

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 20,28756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.047 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
047 - Fornitura e posa in opera di locomotiva realizzata in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Il gioco è costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con
profilo antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm
sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima
in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio
al suolo zincate. Composto da: tunnel e tetto con lastra in polietilene colorato,
struttura in plastica riciclata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.65     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Locomotiva realizzata in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata.

Il gioco è costituito da pedana di calpestio
in tavole in plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo, lastre laterali in plastica

1,00000
cad

€ 3.804,32000 € 3.804,32000
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riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate,
elementi verticali in plastica riciclata
sezione 9 x 9 cm con anima in metallo
Ø20mm con spessore 2mm, viteria
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo
zincate. Composto da: tunnel e tetto con
lastra in polietilene colorato, struttura in
plastica riciclata.

 Totale PRCAM  € 3.804,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 3.917,59940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,87640 = 1% * B)

€ 587,63991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 450,52393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.955,76324

Incidenza Manodopera sul totale 2,29% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,87640

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.048 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
048 - Fornitura e posa in opera di vagone doppio realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è
costituito da pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm
sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con anima
in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio
al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.66     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Vagone
doppio realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata. Il gioco è costituito
da pedana di calpestio in tavole in plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo, lastre
laterali in plastica riciclata PEHD spessore
15 mm sagomate, elementi verticali in
plastica riciclata sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo Ø20mm con spessore
2mm, viteria zincata/inox, staffe di
fissaggio al suolo zincate.

1,00000
cad

€ 2.545,92000 € 2.545,92000

 Totale PRCAM  € 2.545,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU
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€ 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.659,19940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,98880 = 1% * B)

€ 398,87991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 305,80793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.363,88724

Incidenza Manodopera sul totale 3,37% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,98880

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.049 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
049 - Fornitura e posa in opera di vagone alto singolo realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata. Il gioco è
costituito da una pedana di calpestio in tavole in plastica riciclata con profilo
antisdrucciolo, lastre laterali in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm
sagomate, elementi verticali in plastica riciclata sezione 9x9 cm con anima in
metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al
suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.67     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Vagone
alto singolo realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata. Il gioco è costituito
da una pedana di calpestio in tavole in
plastica riciclata con profilo antisdrucciolo,
lastre laterali in plastica riciclata PEHD
spessore 15 mm sagomate, elementi
verticali in plastica riciclata sezione 9x9
cm con anima in metallo Ø20mm con
spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe
di fissaggio al suolo zincate.

1,00000
cad

€ 2.021,76000 € 2.021,76000

 Totale PRCAM  € 2.021,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.135,03940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20256 = 1% * B)

€ 320,25591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 245,52953

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.700,82484

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,20256

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 5.178 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_09.V06.026.050 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
050 - Fornitura e posa in opera di villaggio base realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD
spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm
in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.68     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Villaggio
base realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi
in lastre di plastica riciclata PEHD spessore
15 mm sagomate, struttura con elementi
verticali sezione 9 x 9 cm in plastica
riciclata con anima in metallo Ø20mm con
spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe
di fissaggio al suolo zincate.

1,00000
cad

€ 6.614,40000 € 6.614,40000

 Totale PRCAM  € 6.614,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,09000
ora

€ 28,98000 € 89,54820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,09000
ora

€ 26,01000 € 80,37090

 Totale RU  € 169,91910

 Sommano euro (A)  € 6.784,31910

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,17648 = 1% * B)

€ 1.017,64787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 780,19670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8.582,16367

Incidenza Manodopera sul totale 1,98% € 169,91910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 10,17648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.051 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
051 - Fornitura e posa in opera di villaggio premium realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD
spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm
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in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, tubo dritto in polietilene
colorato e tetti in lastra riciclata PEHD colorata.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.69     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Villaggio
premium realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi
in lastre di plastica riciclata PEHD spessore
15 mm sagomate, struttura con elementi
verticali sezione 9 x 9 cm in plastica
riciclata con anima in metallo Ø20mm con
spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe
di fissaggio al suolo zincate, tubo dritto in
polietilene colorato e tetti in lastra riciclata
PEHD colorata.

1,00000
cad

€ 8.112,00000 € 8.112,00000

 Totale PRCAM  € 8.112,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 8.338,55880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,50784 = 1% * B)

€ 1.250,78382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 958,93426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10.548,27688

Incidenza Manodopera sul totale 2,15% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 12,50784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.052 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
052 - Fornitura e posa in opera di villaggio gioco Veliero realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD
spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm
in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, scala di
risalita con struttura in plastica riciclata, scivolo h 145 cm, rete di
arrampicata, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.70     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,00000
cad

€ 12.480,00000 € 12.480,00000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Villaggio
gioco Veliero realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi
in lastre di plastica riciclata PEHD spessore
15 mm sagomate, struttura con elementi
verticali sezione 9 x 9 cm in plastica
riciclata con anima in metallo Ø20mm con
spessore 2mm, scala di risalita con
struttura in plastica riciclata, scivolo h 145
cm, rete di arrampicata, viteria
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo
zincate.

 Totale PRCAM  € 12.480,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 12.819,83820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,22976 = 1% * B)

€ 1.922,97573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.474,28139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 16.217,09532

Incidenza Manodopera sul totale 2,1% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 19,22976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.053 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
053 - Fornitura e posa in opera di gioco labirinto realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita da IPPR proveniente da raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi in lastre di plastica riciclata PEHD
spessore 15 mm sagomate, struttura con elementi verticali sezione 9 x 9 cm
in plastica riciclata con anima in metallo Ø20mm con spessore 2mm, viteria
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate, gioco tris in lastra riciclata
PEHD colorata.

Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.71     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gioco
labirinto realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita da IPPR proveniente da
raccolta differenziata.

Costituito da recinzione e giochi interattivi
in lastre di plastica riciclata PEHD spessore
15 mm sagomate, struttura con elementi
verticali sezione 9 x 9 cm in plastica
riciclata con anima in metallo Ø20mm con
spessore 2mm, viteria zincata/inox, staffe

1,00000
cad

€ 8.985,60000 € 8.985,60000
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di fissaggio al suolo zincate, gioco tris in
lastra riciclata PEHD colorata.

 Totale PRCAM  € 8.985,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 9.325,43820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,98816 = 1% * B)

€ 1.398,81573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.072,42539

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11.796,67932

Incidenza Manodopera sul totale 2,88% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 13,98816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.054 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
054 - Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene lunghezza 130 cm
realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta
differenziata.

Costituito da lastre in plastica riciclata PEHD spessore 15 mm sagomate,
tunnel con lastra in polietilene colorato spessore 6 mm, viteria zincata/inox,
staffe di fissaggio al suolo zincate.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.72     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tubo in
polietilene lunghezza 130 cm realizzato in
Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente
da raccolta differenziata.

Costituito da lastre in plastica riciclata
PEHD spessore 15 mm sagomate, tunnel
con lastra in polietilene colorato spessore
6 mm, viteria zincata/inox, staffe di
fissaggio al suolo zincate.

1,00000
cad

€ 1.770,08000 € 1.770,08000

 Totale PRCAM  € 1.770,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.798,39985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,69760 = 1% * B)

€ 269,75998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 206,81598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 2.274,97581

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,69760

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.055 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
055 - Fornitura e posa in opera di telefono senza fili composto da tubolari in
acciaio e doppio pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm
sagomato con forma telefono.

Fornito e posto in opera con le 2 estremità poste ad una distanza minima di 3
m a perfetta regola d'arte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.73     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Telefono
senza fili composto da tubolari in acciaio e
doppio pannello in plastica riciclata dello
spessore di 15 mm sagomato con forma
telefono.

1,00000
cad

€ 1.235,52000 € 1.235,52000

 Totale PRCAM  € 1.235,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.263,83985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89576 = 1% * B)

€ 189,57598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,34158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.598,75741

Incidenza Manodopera sul totale 1,77% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,89576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.056 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
056 - Fornitura e posa in opera di pannello interattivo meteo dim. 150x100
cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm
e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo Ø20mm con spessore 2mm.

PRCAM

Pagina 5.183 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_PRCAM.P45.025.74     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pannello
interattivo meteo dim. 150x100 cm
realizzato con pannello in plastica riciclata
PEHD dello spessore di 15 mm e n.2
elementi verticali sezione 9 x 9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
Ø20mm con spessore 2mm.

1,00000
cad

€ 624,00000 € 624,00000

 Totale PRCAM  € 624,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 652,31985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97848 = 1% * B)

€ 97,84798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,01678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 825,18461

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,97848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.057 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
057 - Fornitura e posa in opera di pannello interattivo labirinto dim. 150x100
cm realizzato con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm
e n.2 elementi verticali sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in
metallo Ø20mm con spessore 2mm.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.75     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pannello
interattivo labirinto dim. 150x100 cm
realizzato con pannello in plastica riciclata
PEHD dello spessore di 15 mm e n.2
elementi verticali sezione 9 x 9 cm in
plastica riciclata con anima in metallo
Ø20mm con spessore 2mm.

1,00000
cad

€ 624,00000 € 624,00000

 Totale PRCAM  € 624,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985
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 Sommano euro (A)  € 652,31985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97848 = 1% * B)

€ 97,84798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,01678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 825,18461

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,97848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.058 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
058 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 150x120
cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm
ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera
a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.76     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Cartellonistica personalizzata dim.
150x120 cm realizzata con pannello in
plastica riciclata PEHD dello spessore di 15
mm ed elemento verticale di sostegno
sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

1,00000
cad

€ 611,52000 € 611,52000

 Totale PRCAM  € 611,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 639,83985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95976 = 1% * B)

€ 95,97598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,58158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 809,39741

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,95976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.059 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
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026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
059 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 150x180
cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm
ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera
a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.77     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Cartellonistica personalizzata dim.
150x180 cm realizzata con pannello in
plastica riciclata PEHD dello spessore di 15
mm ed elemento verticale di sostegno
sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm

1,00000
cad

€ 923,52000 € 923,52000

 Totale PRCAM  € 923,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 951,83985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42776 = 1% * B)

€ 142,77598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,46158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.204,07741

Incidenza Manodopera sul totale 2,35% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,42776

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.060 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
060 - Fornitura e posa in opera di cartellonistica personalizzata dim. 100x150
cm realizzata con pannello in plastica riciclata PEHD dello spessore di 15 mm
ed elemento verticale di sostegno sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm; Fornito e posto in opera
a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.78     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Cartellonistica personalizzata dim.
100x150 cm realizzata con pannello in
plastica riciclata PEHD dello spessore di 15

1,00000
cad

€ 561,60000 € 561,60000
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mm ed elemento verticale di sostegno
sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con
anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm;

 Totale PRCAM  € 561,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 589,91985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88488 = 1% * B)

€ 88,48798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,84078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 746,24861

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88488

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.061 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
061 - Fornitura e posa in opera di pannello personalizzato in plastica riciclata
PEHD dim. 100x280 cm spessore 15 mm e n.2 elementi verticali di sostegno
sezione 9 x 9 cm in plastica riciclata con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.79     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pannello
personalizzato in plastica riciclata PEHD
dim. 100x280 cm spessore 15 mm e n.2
elementi verticali di sostegno sezione 9 x 9
cm in plastica riciclata con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm.

1,00000
cad

€ 780,00000 € 780,00000

 Totale PRCAM  € 780,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 808,31985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21248 = 1% * B)

€ 121,24798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,95678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.022,52461

Incidenza Manodopera sul totale 2,77% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,21248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.062 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
062 - Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim.
40x60 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi
per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.80     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Carattere alfa numerico per insegne dim.
40x60 cm realizzata con pannello in
plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello
spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per
il fissaggio a perfetta regola d'arte su
supporti di qualsiasi tipo.

1,00000
cad

€ 106,08000 € 106,08000

 Totale PRCAM  € 106,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 117,40794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17611 = 1% * B)

€ 17,61119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 148,52104

Incidenza Manodopera sul totale 7,63% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.063 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
063 - Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim.
60x80 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi
per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.81     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente

1,00000
cad

€ 124,80000 € 124,80000
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ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Carattere alfa numerico per insegne dim.
60x80 cm realizzata con pannello in
plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello
spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per
il fissaggio a perfetta regola d'arte su
supporti di qualsiasi tipo.

 Totale PRCAM  € 124,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 136,12794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20419 = 1% * B)

€ 20,41919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65471

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 172,20184

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20419

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.064 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
064 - Fornitura e posa in opera di carattere alfa numerico per insegne dim.
80x100 cm realizzata con pannello in plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi
per il fissaggio a perfetta regola d'arte su supporti di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.82     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Carattere alfa numerico per insegne dim.
80x100 cm realizzata con pannello in
plastica da seconda vita PEHD riciclato
colorato, sagomato ed inciso, dello
spessore di 19 mm. Inclusi gli elementi per
il fissaggio a perfetta regola d'arte su
supporti di qualsiasi tipo.

1,00000
cad

€ 199,68000 € 199,68000

 Totale PRCAM  € 199,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 211,00794
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31651 = 1% * B)

€ 31,65119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,26591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 266,92504

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.065 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
065 - Fornitura e posa in opera di Pannello TRIS completo di staffe e colonne
realizzato con pannello in plastica riciclata dello spessore di 15 mm sagomato
a forme circolari ed elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo
minimo Ø20mm con spessore 2mm;

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.83     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pannello
TRIS completo di staffe e colonne
realizzato con pannello in plastica riciclata
dello spessore di 15 mm sagomato a forme
circolari ed elementi verticali sezione 9 x 9
cm con anima in metallo minimo Ø20mm
con spessore 2mm;

1,00000
cad

€ 811,20000 € 811,20000

 Totale PRCAM  € 811,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 839,51985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25928 = 1% * B)

€ 125,92798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,54478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.061,99261

Incidenza Manodopera sul totale 2,67% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,25928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.066 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
066 - Fornitura e posa in opera di Pavimentazione alveolare spessore mm40.
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100% riciclabile con fori da 2,5 cm che permettono la crescita dell'erba e il
drenaggio dell'acqua

Certificato Secondo EN 1177/2017. HIC 2600 mm (altezza di caduta).

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.84     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione alveolare spessore mm40.

100% riciclabile con fori da 2,5 cm che
permettono la crescita dell'erba e il
drenaggio dell'acqua

Certificato Secondo EN 1177/2017. HIC
2600 mm (altezza di caduta).

1,00000
m²

€ 53,04000 € 53,04000

 Totale PRCAM  € 53,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 56,02494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08404 = 1% * B)

€ 8,40374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 70,87155

Incidenza Manodopera sul totale 4,21% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.067 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
067 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma,
costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in
granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore
con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche
antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e
capacità di assorbimento dell’impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177.
Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 4 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 150, drenante,
con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.
La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in
calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le
indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori previa
predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di
colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare
resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa
estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della
pavimentazione, in misura pari al +/-1% . Compresi gli oneri per: il taglio
delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; i collanti poliuretanico
bicomponente o colla siliconica a base di acetato; i connettori e i pezzi
speciali; la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito
ad opera d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o
secondo indicazioni della D.L.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.85     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto

1,00000
m²

€ 72,80000 € 72,80000
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M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione antitrauma in gomma,
costituita da due strati di gomma riciclata
(SBR) colorata, rispettivamente in granuli e
trucioli di gomma uniti con legante
poliuretanico, con piastre di dimensioni
minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 4 cm, certificata per un'altezza
di caduta fino a cm 150, drenante, con
bordi arrotondati e spinotti in plastica per il
collegamento tra le piastre.

 Totale PRCAM  € 72,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 75,78494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11368 = 1% * B)

€ 11,36774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 95,86795

Incidenza Manodopera sul totale 3,11% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11368

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.068 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
068 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma,
costituita da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in
granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore
con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche
antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e
capacità di assorbimento dell’impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177.
Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 5 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 180, drenante,
con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.
La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in
calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le
indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori previa
predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di
colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare
resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa
estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della
pavimentazione, in misura pari al +/-1% . Compresi gli oneri per: il taglio
delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; i collanti poliuretanico
bicomponente o colla siliconica a base di acetato; i connettori e i pezzi
speciali; la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito
ad opera d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.86     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione antitrauma in gomma,
costituita da due strati di gomma riciclata
(SBR) colorata, rispettivamente in granuli e
trucioli di gomma uniti con legante
poliuretanico, con piastre di dimensioni

1,00000
m²

€ 88,40000 € 88,40000
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minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 5 cm, certificata per un'altezza
di caduta fino a cm 180, drenante, con
bordi arrotondati e spinotti in plastica per il
collegamento tra le piastre.

 Totale PRCAM  € 88,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 91,38494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13708 = 1% * B)

€ 13,70774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,50927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 115,60195

Incidenza Manodopera sul totale 2,58% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.069 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
069 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma,
costituite da due strati di gomma riciclata (SBR) colorata, rispettivamente in
granuli e trucioli di gomma uniti con legante poliuretanico. Lo strato superiore
con la sua finitura ruvida dovrà conferire alle piastre ottime caratteristiche
antiscivolo, mentre lo strato inferiore dovrà dare al manufatto flessibilità e
capacità di assorbimento dell’impatto, conforme alla normativa UNI/EN 1177.
Da realizzarsi con piastre di dimensioni minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 6 cm, certificata per un'altezza di caduta fino a cm 210, drenante,
con bordi arrotondati e spinotti in plastica per il collegamento tra le piastre.
La pavimentazione dovrà essere posta in opera su un piano ben livellato in
calcestruzzo, asfalto, ghiaia o un letto di sabbia ben compattato secondo le
indicazioni della D.L., e vincolata mediante gli idonei connettori previa
predisposizione di uno strato di collanti poliuretanici bicomponenti oppure di
colla siliconica a base di acetato. La pavimentazione dovrà presentare
resistenza agli agenti atmosferici, all'usura, all'abrasione e ottima resa
estetica, si dovrà altresì tenere conto della dilatazione termica della
pavimentazione, in misura pari al +/-1% .

Compresi gli oneri per:

- il taglio delle piastre necessario a riprodurre eventuali sagome; - i collanti
poliuretanico bicomponente o colla siliconica a base di acetato;

- i connettori e i pezzi speciali;

- la pulitura finale e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito ad opera
d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Di colore rosso o secondo
indicazioni della D.L.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.87     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione antitrauma in gomma,
costituite da due strati di gomma riciclata
(SBR) colorata, rispettivamente in granuli e
trucioli di gomma uniti con legante
poliuretanicocon piastre di dimensioni
minime di cm 50 x 50 e spessore non
inferiore a 6 cm, certificata per un'altezza
di caduta fino a cm 210, drenante, con
bordi arrotondati e spinotti in plastica per il

1,00000
m²

€ 114,40000 € 114,40000
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collegamento tra le piastre.

 Totale PRCAM  € 114,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 117,38494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17608 = 1% * B)

€ 17,60774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,49195

Incidenza Manodopera sul totale 2,01% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.070 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
070 - Fornitura e posa in opera palestra esagonale realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.
Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima: - n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con
anima in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR; - distanziali superiori di collegamento in acciaio; - pertica
di risalita in acciaio Ø 40 mm; - spalliera svedese realizzata con barre in
acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai montanti; - fune d’arrampico avente
trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø
16 mm con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione;

- scala d’arrampico costruita con trefoli in acciaio e rivestimento in
polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm e pioli in materiale plastico
ad alta resistenza con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione; -
rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento
in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm; - coppia di anelli per
trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie
di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico. Fornita e posta in
opera a regola d'arte esclusi scavi, plinti di ancoraggio e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.88     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Palestra
esagonale realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in
acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in
acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai
montanti;

1,00000
cad

€ 5.824,00000 € 5.824,00000
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- fune d’arrampico avente trefoli in acciaio
e rivestimento in polipropilene colorato ad
alta resistenza Ø 16 mm con catena
zincata a caldo per il fissaggio alla
fondazione;

- scala d’arrampico costruita con trefoli in
acciaio e rivestimento in polipropilene
colorato ad alta resistenza Ø 16 mm e pioli
in materiale plastico ad alta resistenza con
catena zincata a caldo per il fissaggio alla
fondazione;

- rete d’arrampico realizzata con corde
aventi trefoli in acciaio e rivestimento in
polipropilene colorato ad alta resistenza Ø
16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con
catena zincata a caldo avente maglia
stretta, maniglie di presa in acciaio inox,
rivestito da materiale plastico.

 Totale PRCAM  € 5.824,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 6.163,83820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,24576 = 1% * B)

€ 924,57573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 708,84139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.797,25532

Incidenza Manodopera sul totale 4,36% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 9,24576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.071 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
071 - Fornitura e posa in opera palestracubo realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro
ai montanti;

- fune d’arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene
colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per il
fissaggio alla fondazione;

- scala d’arrampico realizzata con lastre in plastica seconda vita sagomate o
forate;

- rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento
in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con catena zincata a caldo avente
maglia stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale
plastico.
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Fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte esclusi scavi, plinti di
ancoraggio e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.89     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Palestracubo realizzata in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- distanziali superiori di collegamento in
acciaio;

- pertica di risalita in acciaio Ø 40 mm;

- spalliera svedese realizzata con barre in
acciaio Ø 34 mm fissate ad incastro ai
montanti;

- fune d’arrampico avente trefoli in acciaio
e rivestimento in polipropilene colorato ad
alta resistenza Ø 16 mm con catena
zincata a caldo per il fissaggio alla
fondazione;

- scala d’arrampico realizzata con lastre in
plastica seconda vita sagomate o forate;

- rete d’arrampico realizzata con corde
aventi trefoli in acciaio e rivestimento in
polipropilene colorato ad alta resistenza Ø
16 mm;

- coppia di anelli per trazioni realizzati con
catena zincata a caldo avente maglia
stretta, maniglie di presa in acciaio inox,
rivestito da materiale plastico.

1,00000
cad

€ 4.717,44000 € 4.717,44000

 Totale PRCAM  € 4.717,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,18000
ora

€ 28,98000 € 179,09640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,18000
ora

€ 26,01000 € 160,74180

 Totale RU  € 339,83820

 Sommano euro (A)  € 5.057,27820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,58592 = 1% * B)

€ 758,59173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 581,58699

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.397,45692

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 339,83820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 7,58592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.072 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
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plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
072 - Fornitura e posa di sartia h 95 cm realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.90     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Sartia h
95 cm realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento
con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in
plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

1,00000
cad

€ 1.921,92000 € 1.921,92000

 Totale PRCAM  € 1.921,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.035,19940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,05280 = 1% * B)

€ 305,27991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 234,04793

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.574,52724

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,05280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.073 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
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plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
073 - Fornitura e posa di sartia H 145 cm realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento con elemento 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.91     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Sartia H
145 cm realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.1 distanziale superiori di collegamento
con elemento 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pannelli sagomati con lastre in
plastica riciclata;

- n.1 corda di risalita;

1,00000
cad

€ 2.446,08000 € 2.446,08000

 Totale PRCAM  € 2.446,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.559,35940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83904 = 1% * B)

€ 383,90391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,32633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.237,58964

Incidenza Manodopera sul totale 3,5% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,83904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.074 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
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plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
074 - Fornitura e posa di mini palestra con pannelli realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.2 pannelli sagomati con lastre in plastica riciclata PEHD con spessore
15mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.92     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Mini
palestra con pannelli realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento
con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 pannelli sagomati con lastre in
plastica riciclata PEHD con spessore
15mm.

1,00000
cad

€ 2.159,04000 € 2.159,04000

 Totale PRCAM  € 2.159,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.272,31940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,40848 = 1% * B)

€ 340,84791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,31673

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.874,48404

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,40848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.075 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
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CAM e GPP vigenti.
075 - Fornitura e posa di mini palestra con scale a pioli realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.2 scale a pioli in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.93     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Mini
palestra con scale a pioli realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento
con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.2 scale a pioli in acciaio.

1,00000
cad

€ 2.733,12000 € 2.733,12000

 Totale PRCAM  € 2.733,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 2.959,67880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,43952 = 1% * B)

€ 443,95182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 340,36306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.743,99368

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,43952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.076 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
076 - Fornitura e posa di mini palestra con pioli sospesi realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
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caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.1 pioli sospesi in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.94     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Mini
palestra con pioli sospesi realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento
con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 pioli sospesi in acciaio.

1,00000
cad

€ 2.595,84000 € 2.595,84000

 Totale PRCAM  € 2.595,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 2.822,39880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,23360 = 1% * B)

€ 423,35982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 324,57586

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.570,33448

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,23360

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.077 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
077 - Fornitura e posa di mini palestra con fune e scala realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;
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- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica
seconda vita;

- n.1 fune;

- n.1 scala in corda;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.95     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Mini
palestra con fune e scala realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento
con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- n.1 fune;

- n.1 scala in corda;

1,00000
cad

€ 2.645,76000 € 2.645,76000

 Totale PRCAM  € 2.645,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 2.872,31880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,30848 = 1% * B)

€ 430,84782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 330,31666

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.633,48328

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,30848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.078 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
078 - Fornitura e posa di mini palestra con anelli e corda realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita con anima
in metallo minimo Ø20mm con spessore 2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento con elementi 9x9 in plastica
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seconda vita;

- coppia di anelli;

- n.1 corda;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.96     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Mini
palestra con anelli e corda realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita con anima in
metallo minimo Ø20mm con spessore
2mm;

- n.4 distanziali superiori di collegamento
con elementi 9x9 in plastica seconda vita;

- coppia di anelli;

- n.1 corda;

1,00000
cad

€ 2.558,40000 € 2.558,40000

 Totale PRCAM  € 2.558,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,12000
ora

€ 28,98000 € 119,39760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 26,01000 € 107,16120

 Totale RU  € 226,55880

 Sommano euro (A)  € 2.784,95880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,17744 = 1% * B)

€ 417,74382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 320,27026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.522,97288

Incidenza Manodopera sul totale 6,43% € 226,55880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,17744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.079 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
079 - Fornitura e posa in opera barra per trazioni realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.
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Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.97     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Barra
per trazioni realizzata in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita;

- n.2 distanziali superiori di collegamento
in acciaio;

1,00000
cad

€ 936,00000 € 936,00000

 Totale PRCAM  € 936,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 992,63970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48896 = 1% * B)

€ 148,89596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,15357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.255,68923

Incidenza Manodopera sul totale 4,51% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,48896

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.080 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
080 - Fornitura e posa in opera barra per flessioni realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita ;

- n.2 distanziali superiori di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.98     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,00000
cad

€ 748,80000 € 748,80000
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Barra
per flessioni realizzata in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita ;

- n.2 distanziali superiori di collegamento
in acciaio;

 Totale PRCAM  € 748,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 805,43970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20816 = 1% * B)

€ 120,81596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,62557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.018,88123

Incidenza Manodopera sul totale 5,56% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,20816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.081 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
081 - Fornitura e posa in opera di pioli sospesi realizzati in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 distanziali inferiori di collegamento in acciaio;

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9x9 cm in plastica seconda vita armati
con anima in acciaio;

- pioli in acciaio disposti orizzontalmente e saldamente ancorati alla struttura;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.99     - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pioli
sospesi realizzati in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

1,00000
cad

€ 2.496,00000 € 2.496,00000
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Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.4 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.2 distanziali inferiori di collegamento in
acciaio;

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9x9
cm in plastica seconda vita armati con
anima in acciaio;

- pioli in acciaio disposti orizzontalmente e
saldamente ancorati alla struttura;

 Totale PRCAM  € 2.496,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 2.609,27940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,91392 = 1% * B)

€ 391,39191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 300,06713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.300,73844

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,91392

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.082 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
082 - Fornitura e posa in opera di spalliera a pioli realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.3 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.2 spalliere a pioli di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.100 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Spalliera
a pioli realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

1,00000
cad

€ 1.747,20000 € 1.747,20000
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- n.3 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.2 spalliere a pioli di collegamento in
acciaio.

 Totale PRCAM  € 1.747,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 1.803,83970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,70576 = 1% * B)

€ 270,57596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 207,44157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.281,85723

Incidenza Manodopera sul totale 2,48% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,70576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.083 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
083 - Fornitura e posa in opera di paletti ostacolo realizzati in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.6 elementi verticali di sezione circolare in plastica seconda vita;

- n.6 elementi di calpestio in lastra PEHD riciclata colorata spessore 15mm
ancorati alle basi;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.101 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Paletti
ostacolo realizzati in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali di sezione circolare
in plastica seconda vita;

- n.6 elementi di calpestio in lastra PEHD
riciclata colorata spessore 15mm ancorati
alle basi;

1,00000
cad

€ 486,72000 € 486,72000

 Totale PRCAM  € 486,72000

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 489,70494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73456 = 1% * B)

€ 73,45574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,31607

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 619,47675

Incidenza Manodopera sul totale 0,48% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,73456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.084 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
084 - Fornitura e posa in opera di scala skip realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.4 distanziali di collegamento in plastica riciclata;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.102 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Scala
skip realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi orizzontali di sezione 9 x 9
cm in plastica seconda vita;

- n.4 distanziali di collegamento in plastica
riciclata;

1,00000
cad

€ 499,20000 € 499,20000

 Totale PRCAM  € 499,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 527,51985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79128 = 1% * B)

€ 79,12798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,66478
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 667,31261

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,79128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.085 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
085 - Fornitura e posa in opera di doppie barre parallele realizzate in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- n.4 distanziali di collegamento in acciaio;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.103 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Doppie
barre parallele realizzate in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.6 elementi verticali sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- n.4 distanziali di collegamento in acciaio;

1,00000
cad

€ 2.321,28000 € 2.321,28000

 Totale PRCAM  € 2.321,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,54600
ora

€ 28,98000 € 44,80308

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,54600
ora

€ 26,01000 € 40,21146

 Totale RU  € 85,01454

 Sommano euro (A)  € 2.406,29454

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,60944 = 1% * B)

€ 360,94418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 276,72387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.043,96259

Incidenza Manodopera sul totale 2,79% € 85,01454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,60944

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 5.209 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_09.V06.026.086 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
086 - Fornitura e posa in opera di gradini fitness realizzate in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- lastre in plastica riciclata PEHD e pedana di calpestio in tavole in plastica
riciclata con profilo antisdrucciolo;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.104 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Gradini
fitness realizzate in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- lastre in plastica riciclata PEHD e pedana
di calpestio in tavole in plastica riciclata
con profilo antisdrucciolo;

1,00000
cad

€ 985,92000 € 985,92000

 Totale PRCAM  € 985,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.014,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52136 = 1% * B)

€ 152,13598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 116,63758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.283,01341

Incidenza Manodopera sul totale 2,21% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,52136

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.087 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
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CAM e GPP vigenti.
087 - Fornitura e posa in opera panca dritta per addominali realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.
Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.105 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Panca
dritta per addominali realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.
Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in
acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica
riciclata PEHD spessore 19mm;

1,00000
cad

€ 1.634,88000 € 1.634,88000

 Totale PRCAM  € 1.634,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 1.748,15940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62224 = 1% * B)

€ 262,22391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 201,03833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.211,42164

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,62224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.088 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
088 - Fornitura e posa in opera panca inclinata realizzata in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;
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- superficie di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.106 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Panca
inclinata realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in
acciaio;

- superficie di utilizzo in lastre di plastica
riciclata PEHD spessore 19mm;

1,00000
cad

€ 1.747,20000 € 1.747,20000

 Totale PRCAM  € 1.747,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 1.860,47940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,79072 = 1% * B)

€ 279,07191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 213,95513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.353,50644

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,79072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.089 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
089 - Fornitura e posa in opera panca dritta e inclinata realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in acciaio;

- superfici di utilizzo in lastre di plastica riciclata PEHD spessore 19mm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.107 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Panca
dritta e inclinata realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- distanziali superiori di collegamento in
acciaio;

- superfici di utilizzo in lastre di plastica
riciclata PEHD spessore 19mm;

1,00000
cad

€ 3.606,72000 € 3.606,72000

 Totale PRCAM  € 3.606,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 3.719,99940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,58000 = 1% * B)

€ 557,99991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 427,79993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.705,79924

Incidenza Manodopera sul totale 2,41% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,58000

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.090 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
090 - Fornitura e posa in opera di pali per slalom realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.5 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.108 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Pali per
slalom realizzata in plastica riciclata da

1,00000
cad

€ 524,16000 € 524,16000
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scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.5 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita;

 Totale PRCAM  € 524,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,06000
ora

€ 28,98000 € 59,69880

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,06000
ora

€ 26,01000 € 53,58060

 Totale RU  € 113,27940

 Sommano euro (A)  € 637,43940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95616 = 1% * B)

€ 95,61591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,30553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 806,36084

Incidenza Manodopera sul totale 14,05% € 113,27940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,95616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.091 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
091 - Fornitura e posa in opera di salto basso h280mm realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.109 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
basso h280mm realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in
plastica seconda vita;

1,00000
cad

€ 312,00000 € 312,00000

 Totale PRCAM  € 312,00000

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 368,63970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55296 = 1% * B)

€ 55,29596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,39357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 466,32923

Incidenza Manodopera sul totale 12,15% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,55296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.092 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
092 - Fornitura e posa in opera di salto medio h380mm realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.110 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
medio h380mm realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato
Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in
plastica seconda vita.

1,00000
cad

€ 336,96000 € 336,96000

 Totale PRCAM  € 336,96000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 393,59970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59040 = 1% * B)

€ 59,03996
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,26397

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 497,90363

Incidenza Manodopera sul totale 11,38% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.093 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
093 - Fornitura e posa in opera di salto alto h594mm realizzato in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in plastica seconda vita;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.111 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
alto h594mm realizzato in plastica riciclata
da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale L1420mm in
plastica seconda vita;

1,00000
cad

€ 361,92000 € 361,92000

 Totale PRCAM  € 361,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 418,55970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62784 = 1% * B)

€ 62,78396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,13437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 529,47803

Incidenza Manodopera sul totale 10,7% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,62784

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.094 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
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cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
094 - Fornitura e posa in opera di trave di equilibrio realizzata in plastica
riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda
vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita
L270cm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.112 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Trave di
equilibrio realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di
sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9
cm in plastica seconda vita L270cm;

1,00000
cad

€ 249,60000 € 249,60000

 Totale PRCAM  € 249,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 306,23970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45936 = 1% * B)

€ 45,93596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,21757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 387,39323

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.095 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
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095 - Fornitura e posa in opera di trave di equilibrio inclinata Hmax 677mm
realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda
vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita
L270cm;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.113 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Trave di
equilibrio inclinata Hmax 677mm
realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche:

- n.3 elementi verticali di appoggio di
sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- n.1 elemento orizzontale di sezione 9 x 9
cm in plastica seconda vita L270cm;

1,00000
cad

€ 299,52000 € 299,52000

 Totale PRCAM  € 299,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 356,15970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53424 = 1% * B)

€ 53,42396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,95837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 450,54203

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53424

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.096 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
096 - Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche in plastica riciclata
di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione con schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio
verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e
schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.
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Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.114 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina con 5 stecche in plastica riciclata
di seconda vita certificata da IPPR, gambe
in fusione con schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Gambe in alluminio verniciato a
polvere, ferramenta generale in acciaio
inox, profili di seduta e schienale rinforzati
con barre in acciaio zincato, tramite
fresatura.

1,00000
cad

€ 711,36000 € 711,36000

 Totale PRCAM  € 711,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 725,54192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08831 = 1% * B)

€ 108,83129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,43732

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 917,81053

Incidenza Manodopera sul totale 1,55% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.097 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
097 - Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche in plastica riciclata
di seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione, schienale e braccioli
L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in
alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di
seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.115 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,00000
cad

€ 873,60000 € 873,60000
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina con 5 stecche in plastica riciclata
di seconda vita certificata da IPPR, gambe
in fusione, schienale e braccioli L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Gambe e braccioli in alluminio
verniciato a polvere, ferramenta generale
in acciaio inox, profili di seduta e schienale
rinforzati con barre in acciaio zincato,
tramite fresatura.

 Totale PRCAM  € 873,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 887,78192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33167 = 1% * B)

€ 133,16729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,09492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.123,04413

Incidenza Manodopera sul totale 1,26% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,33167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.098 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
098 - Fornitura e posa in opera di panchina 3 stecche in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR, gambe in fusione senza schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio
verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta
rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.116 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina 3 stecche in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR, gambe in
fusione senza schienale L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Gambe in alluminio verniciato a
polvere, ferramenta generale in acciaio
inox, profili di seduta rinforzati con barre in
acciaio zincato, tramite fresatura.

1,00000
cad

€ 561,60000 € 561,60000

 Totale PRCAM
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€ 561,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 575,78192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86367 = 1% * B)

€ 86,36729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,21492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 728,36413

Incidenza Manodopera sul totale 1,95% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,86367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.099 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
099 - Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita
certificata da IPPR con 5 stecche, gambe in fusione con seduta e schienale in
lastra colorata L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio
verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di seduta e
schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura, seduta e
schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.117 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina in plastica riciclata di seconda
vita certificata da IPPR con 5 stecche,
gambe in fusione con seduta e schienale in
lastra colorata L180 cm

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Gambe in alluminio verniciato a
polvere, ferramenta generale in acciaio
inox, profili di seduta e schienale rinforzati
con barre in acciaio zincato, tramite
fresatura, seduta e schienale rivestiti con
lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

1,00000
cad

€ 936,00000 € 936,00000

 Totale PRCAM  € 936,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU
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€ 14,18192

 Sommano euro (A)  € 950,18192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42527 = 1% * B)

€ 142,52729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,27092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.201,98013

Incidenza Manodopera sul totale 1,18% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,42527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.100 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
100 - Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita
certificata da IPPR, con 5 stecche, gambe e braccioli in fusione, seduta e
schienale in lastra colorata L180 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe e braccioli in
alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di
seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura,
seduta e schienale rivestiti con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.118 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina in plastica riciclata di seconda
vita certificata da IPPR, con 5 stecche,
gambe e braccioli in fusione, seduta e
schienale in lastra colorata L180 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Gambe e braccioli in alluminio
verniciato a polvere, ferramenta generale
in acciaio inox, profili di seduta e schienale
rinforzati con barre in acciaio zincato,
tramite fresatura, seduta e schienale
rivestiti con lastra PEHD colorata con
spessore 15 mm.

1,00000
cad

€ 1.098,24000 € 1.098,24000

 Totale PRCAM  € 1.098,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 1.112,42192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66863 = 1% * B)

€ 166,86329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,92852
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.407,21373

Incidenza Manodopera sul totale 1,01% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,66863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.101 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
101 - Fornitura e posa in opera di panchina in plastica riciclata di seconda vita
certificata da IPPR, con 3 stecche e seduta in lastra colorata senza schienale,
gambe in fusione, L180 cm.

Composta da 3 stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, senza schienale.
Gambe in alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox,
profili di seduta rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura,
seduta rivestita con lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.119 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina in plastica riciclata di seconda
vita certificata da IPPR, con 3 stecche e
seduta in lastra colorata senza schienale,
gambe in fusione, L180 cm.

Composta da 3 stecche in plastica riciclata
di seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, senza schienale. Gambe in
alluminio verniciato a polvere, ferramenta
generale in acciaio inox, profili di seduta
rinforzati con barre in acciaio zincato,
tramite fresatura, seduta rivestita con
lastra PEHD colorata con spessore 15 mm.

1,00000
cad

€ 786,24000 € 786,24000

 Totale PRCAM  € 786,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 800,42192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20063 = 1% * B)

€ 120,06329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,04852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.012,53373

Incidenza Manodopera sul totale 1,4% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,20063

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.V06.026.102 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
102 - Fornitura e posa in opera di panchina inclusiva in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR, n.5 stecche e n.4 gambe in fusione con
schienale e spazio centrale per carrozzina. L240 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.4 gambe in
alluminio verniciato a polvere, ferramenta generale in acciaio inox, profili di
seduta e schienale rinforzati con barre in acciaio zincato, tramite fresatura.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.120 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina inclusiva in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR, n.5
stecche e n.4 gambe in fusione con
schienale e spazio centrale per carrozzina.
L240 cm.

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. n.4 gambe in alluminio verniciato a
polvere, ferramenta generale in acciaio
inox, profili di seduta e schienale rinforzati
con barre in acciaio zincato, tramite
fresatura.

1,00000
cad

€ 838,24000 € 838,24000

 Totale PRCAM  € 838,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 852,42192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27863 = 1% * B)

€ 127,86329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,02852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.078,31373

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,27863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.103 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
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103 - Fornitura e posa in opera di panchina con 5 stecche curve e gambe in
plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. n.2 gambe plastica
riciclata di seconda vita (certificata PSV da IPPR), ferramenta generale in
acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.121 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina con 5 stecche curve e gambe in
plastica riciclata di seconda vita certificata
da IPPR.

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. n.2 gambe plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR),
ferramenta generale in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 576,16000 € 576,16000

 Totale PRCAM  € 576,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 590,34192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88551 = 1% * B)

€ 88,55129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,88932

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 746,78253

Incidenza Manodopera sul totale 1,9% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,88551

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.104 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
104 - Fornitura e posa in opera di panchina baby con schienale in plastica
riciclata di seconda vita certificata da IPPR- L 1200 mm.

Composta da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti e lastre laterali in
plastica PEHD riciclata spessore 15 mm. Ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.122 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al

1,00000
cad

€ 399,36000 € 399,36000
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decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina baby con schienale in plastica
riciclata di seconda vita certificata da IPPR-
L 1200 mm.

Composta da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti e lastre laterali in plastica PEHD
riciclata spessore 15 mm. Ferramenta
generale in acciaio inox.

 Totale PRCAM  € 399,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790
ora

€ 26,01000 € 6,70798

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 413,54192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62031 = 1% * B)

€ 62,03129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,55732

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 523,13053

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,62031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.105 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
105 - Fornitura e posa in opera di lettino da sole 3 posti in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR.

Composto da stecche in plastica riciclata di seconda vita (certificata PSV da
IPPR) corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti. Ferramenta generale
in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.123 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Lettino
da sole 3 posti in plastica riciclata di
seconda vita certificata da IPPR.

Composto da stecche in plastica riciclata di
seconda vita (certificata PSV da IPPR)
corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti. Ferramenta generale in acciaio
inox.

1,00000
cad

€ 1.805,44000 € 1.805,44000

 Totale PRCAM  € 1.805,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25790
ora

€ 28,98000 € 7,47394

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25790 € 26,01000 € 6,70798
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ora

 Totale RU  € 14,18192

 Sommano euro (A)  € 1.819,62192

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,72943 = 1% * B)

€ 272,94329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 209,25652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.301,82173

Incidenza Manodopera sul totale 0,62% € 14,18192

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,72943

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.106 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
106 - Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic tipo monoblocco composto
da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 180x180cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x
40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica
seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L’intero prodotto è compreso di ferramenta
in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.124 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
da pi-nic tipo monoblocco composto da un
tavolo e due panchine senza schienale,
realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita
proveniente da raccolta differenziata.
Dimensioni 180x180cm

Strutture portanti realizzate con stecche in
plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm
e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati
con stecche in plastica seconda vita di sez.
150 x 40 mm. L’intero prodotto è
compreso di ferramenta in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 1.240,72000 € 1.240,72000

 Totale PRCAM  € 1.240,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 1.252,04794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,87807 = 1% * B)

€ 187,80719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 143,98551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.583,84064

Incidenza Manodopera sul totale 0,72% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,87807
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.107 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
107 - Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic monoblocco composto da
un tavolo e due panchine senza schienale con struttura che agevola la seduta
per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da
raccolta differenziata. Dimensioni 180x174cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x
40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica
seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L’intero prodotto è compreso di ferramenta
in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.125 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
da pi-nic monoblocco composto da un
tavolo e due panchine senza schienale con
struttura che agevola la seduta per gli
anziani, realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita proveniente da raccolta
differenziata. Dimensioni 180x174cm

Strutture portanti realizzate con stecche in
plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm
e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati
con stecche in plastica seconda vita di sez.
150 x 40 mm. L’intero prodotto è
compreso di ferramenta in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 1.113,84000 € 1.113,84000

 Totale PRCAM  € 1.113,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 1.125,16794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68775 = 1% * B)

€ 168,77519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 129,39431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.423,33744

Incidenza Manodopera sul totale 0,8% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,68775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.108 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
108 - Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic monoblocco composto da
un tavolo e due panchine con schienale con struttura che agevola la seduta
per gli anziani, realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da
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raccolta differenziata. Dimensioni 180x210cm

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 170 x
40 mm e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica
seconda vita di sez. 150 x 40 mm. L’intero prodotto è compreso di ferramenta
in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.126 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
da pi-nic monoblocco composto da un
tavolo e due panchine con schienale con
struttura che agevola la seduta per gli
anziani, realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita proveniente da raccolta
differenziata. Dimensioni 180x210cm

Strutture portanti realizzate con stecche in
plastica seconda vita di sez. 170 x 40 mm
e 120 x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati
con stecche in plastica seconda vita di sez.
150 x 40 mm. L’intero prodotto è
compreso di ferramenta in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 1.346,80000 € 1.346,80000

 Totale PRCAM  € 1.346,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 1.358,12794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03719 = 1% * B)

€ 203,71919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 156,18471

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.718,03184

Incidenza Manodopera sul totale 0,66% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,03719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.109 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
109 - Fornitura e posa in opera di tavolo da pi-nic baby monoblocco composto
da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato in Plastica Riciclata
Seconda Vita proveniente da raccolta differenziata. Dimensioni 120x160cm
H54 cm.

Strutture portanti realizzate con stecche in plastica seconda vita di sez. 120 x
40 mm. Sedute e tavolo realizzati con stecche in plastica seconda vita di sez.
120 x 40 mm. L’intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.127 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,00000
cad

€ 710,32000 € 710,32000
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manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
da pi-nic baby monoblocco composto da
un tavolo e due panchine senza schienale,
realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita
proveniente da raccolta differenziata.
Dimensioni 120x160cm H54 cm.

Strutture portanti realizzate con stecche in
plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm.
Sedute e tavolo realizzati con stecche in
plastica seconda vita di sez. 120 x 40 mm.
L’intero prodotto è compreso di ferramenta
in acciaio inox.

 Totale PRCAM  € 710,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 721,64794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08247 = 1% * B)

€ 108,24719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,98951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 912,88464

Incidenza Manodopera sul totale 1,24% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.110 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
110 - Fornitura e posa in opera di tavolo per Picnic dimensioni 200x180 cm
con sporgenza su un lato per carrozzine disabili, in Plastica Riciclata Seconda
Vita proveniente da raccolta differenziata. La struttura è realizzata con profili
rettangolari di sezione 170×40 per il tavolo e di sezione 150×40 per le
sedute. L’intero prodotto è compreso di ferramenta in acciaio inox.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.128 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
per Picnic dimensioni 200x180 cm con
sporgenza su un lato per carrozzine
disabili, in Plastica Riciclata Seconda Vita
proveniente da raccolta differenziata. La
struttura è realizzata con profili
rettangolari di sezione 170×40 per il
tavolo e di sezione 150×40 per le sedute.
L’intero prodotto è compreso di ferramenta
in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 1.293,76000 € 1.293,76000

 Totale PRCAM  € 1.293,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794
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 Sommano euro (A)  € 1.305,08794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95763 = 1% * B)

€ 195,76319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,08511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.650,93624

Incidenza Manodopera sul totale 0,69% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,95763

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.111 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
111 - Fornitura e posa in opera di tavolo realizzato in plastica riciclata
certificata da IPPR.

Pianale e piedi sono realizzati con n. 7 profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I
profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore.
Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Dimensioni: 150 x 67 x 75 cm (L x P x H).

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.129 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tavolo
realizzato in plastica riciclata certificata da
IPPR.

Pianale e piedi sono realizzati con n. 7
profili 9 x 9 cm, di cui 4 rinforzati. I profili
sono rinforzati con tubolare zincato a caldo
2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi di
fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Dimensioni: 150 x 67 x 75 cm (L x P x H).

1,00000
cad

€ 838,24000 € 838,24000

 Totale PRCAM  € 838,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 849,56794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27435 = 1% * B)

€ 127,43519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 97,70031

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.074,70344

Incidenza Manodopera sul totale 1,05% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,27435

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.112 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
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costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
112 - Fornitura e posa in opera di panchina realizzata in plastica riciclata.

Seduta e piedi sono realizzati con n. 4 profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I
2 profili sono rinforzati con tubolare zincato a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di
spessore. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

-Dimensioni: 150 x 38 x 45 cm (L x P x H);

-Altezza seduta: 45 cm.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.130 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina realizzata in plastica riciclata.

Seduta e piedi sono realizzati con n. 4
profili pali 9 x 9 cm, di cui 2 rinforzati. I 2
profili sono rinforzati con tubolare zincato
a caldo 2 x 2 x 0,2 cm di spessore. Sistemi
di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

-Dimensioni: 150 x 38 x 45 cm (L x P x H);

-Altezza seduta: 45 cm.

1,00000
cad

€ 494,00000 € 494,00000

 Totale PRCAM  € 494,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 505,32794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75799 = 1% * B)

€ 75,79919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,11271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 639,23984

Incidenza Manodopera sul totale 1,77% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,75799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.113 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
113 - Fornitura e posa in opera di panchina senza schienale, composta da
stecche in plastica riciclata di seconda vita certificata da IPPR corrispondente
alle normative CAM e GPP vigenti. Gambe in alluminio verniciato a polvere,
ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare la
panchina a perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.131 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Panchina senza schienale, composta da
stecche in plastica riciclata di seconda vita
certificata da IPPR corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti. Gambe in
alluminio verniciato a polvere, ferramenta
generale in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 604,24000 € 604,24000

 Totale PRCAM  € 604,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 615,56794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92335 = 1% * B)

€ 92,33519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,79031

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 778,69344

Incidenza Manodopera sul totale 1,45% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,92335

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.114 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
114 - Fornitura e posa in opera di doppia fioriera con seduta centrale in
plastica riciclata certificata da IPPR.

composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da
4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata certificata da IPPR.

- N.2 fioriere quadrate da 70 x 70 cm realizzate con profili di sezione
rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.132 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Doppia
fioriera con seduta centrale in plastica
riciclata certificata da IPPR.

composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3
profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5
cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata
certificata da IPPR.

1,00000
cad

€ 1.166,88000 € 1.166,88000
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- N.2 fioriere quadrate da 70 x 70 cm
realizzate con profili di sezione
rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione.

 Totale PRCAM  € 1.166,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 1.178,20794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76731 = 1% * B)

€ 176,73119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,49391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.490,43304

Incidenza Manodopera sul totale 0,76% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,76731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.115 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
115 - Fornitura e posa in opera di prolunga per fioriera con seduta in plastica
riciclata certificata da IPPR.

Composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3 profili di sezione rettangolare da
4,5 x 10,5 cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata seconda vita certificata
da IPPR.

- N.1 fioriere quadrata da 70 x 70 cm realizzata con profili di sezione
rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.133 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Prolunga
per fioriera con seduta in plastica riciclata
certificata da IPPR.

Composta da:

- seduta da 150 x 35cm realizzata con n. 3
profili di sezione rettangolare da 4,5 x 10,5
cm di cui n.2 rinforzati in plastica riciclata
seconda vita certificata da IPPR.

- N.1 fioriere quadrata da 70 x 70 cm
realizzata con profili di sezione
rettangolare da 7 x 7 cm.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione.

1,00000
cad

€ 699,92000 € 699,92000
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 Totale PRCAM  € 699,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 711,24794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06687 = 1% * B)

€ 106,68719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,79351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 899,72864

Incidenza Manodopera sul totale 1,26% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,06687

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.116 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
116 - Fornitura e posa in opera di fioriera esagonale con seduta interamente
realizzata in plastica riciclata certificata da IPPR.

Composta da N.8 sedute realizzate con profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm I
bordi e il fondo realizzati con piastre di spessore 2,5 cm. Dimensioni: Ø200 x
50 cm (D x H)

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.134 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
esagonale con seduta interamente
realizzata in plastica riciclata certificata da
IPPR.

Composta da N.8 sedute realizzate con
profili rettangolari da 10,5 x 4,5 cm I bordi
e il fondo realizzati con piastre di spessore
2,5 cm. Dimensioni: Ø200 x 50 cm (D x H)

1,00000
cad

€ 2.545,92000 € 2.545,92000

 Totale PRCAM  € 2.545,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 2.557,24794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,83587 = 1% * B)

€ 383,58719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,08351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.234,91864

Incidenza Manodopera sul totale 0,35% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,83587
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.117 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
117 - Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in
plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 65L x 65P x 44h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.135 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
quadrata interamente realizzata in plastica
riciclata certificata da IPPR. Dimensioni:
65L x 65P x 44h cm

1,00000
cad

€ 626,08000 € 626,08000

 Totale PRCAM  € 626,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 637,40794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95611 = 1% * B)

€ 95,61119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,30191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 806,32104

Incidenza Manodopera sul totale 1,4% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,95611

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.118 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
118 - Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare interamente realizzata
in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 70P x 44h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.136 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
rettangolare interamente realizzata in
plastica riciclata certificata da IPPR.

1,00000
cad

€ 689,52000 € 689,52000
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Dimensioni: 100L x 70P x 44h cm

 Totale PRCAM  € 689,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 700,84794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05127 = 1% * B)

€ 105,12719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,59751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 886,57264

Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.119 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
119 - Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in
plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 100L x 100P x 44h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.137 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
quadrata interamente realizzata in plastica
riciclata certificata da IPPR. Dimensioni:
100L x 100P x 44h cm

1,00000
cad

€ 742,56000 € 742,56000

 Totale PRCAM  € 742,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 753,88794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13083 = 1% * B)

€ 113,08319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,69711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 953,66824

Incidenza Manodopera sul totale 1,19% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,13083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.120 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
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verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
120 - Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare interamente realizzata
in plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 145L x 125P x 44h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.138 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Ffioriera
rettangolare interamente realizzata in
plastica riciclata certificata da IPPR.
Dimensioni: 145L x 125P x 44h cm

1,00000
cad

€ 848,64000 € 848,64000

 Totale PRCAM  € 848,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 859,96794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28995 = 1% * B)

€ 128,99519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,89631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.087,85944

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,28995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.121 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
121 - Fornitura e posa in opera di fioriera quadrata interamente realizzata in
plastica riciclata certificata da IPPR. Dimensioni: 135L x 135P x 44h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.139 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
quadrata interamente realizzata in plastica
riciclata certificata da IPPR. Dimensioni:
135L x 135P x 44h cm

1,00000
cad

€ 954,72000 € 954,72000

 Totale PRCAM  € 954,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600 € 28,98000 € 5,96988
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 966,04794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44907 = 1% * B)

€ 144,90719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,09551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.222,05064

Incidenza Manodopera sul totale 0,93% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,44907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.122 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
122 - Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata
certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad
incastro ø70x44h cm (lato da 42cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.140 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
esagonale in plastica riciclata certificata da
IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari
da 12 x 6 cm ad incastro ø70x44h cm (lato
da 42cm).

Fondo realizzato sempre con profili
rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

1,00000
cad

€ 795,60000 € 795,60000

 Totale PRCAM  € 795,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 806,92794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21039 = 1% * B)

€ 121,03919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,79671

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.020,76384

Incidenza Manodopera sul totale 1,11% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,21039

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_09.V06.026.123 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
123 - Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata
certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad
incastro ø90x44h cm (lato da 52cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.141 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
esagonale in plastica riciclata certificata da
IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari
da 12 x 6 cm ad incastro ø90x44h cm (lato
da 52cm).

Fondo realizzato sempre con profili
rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione

1,00000
cad

€ 848,64000 € 848,64000

 Totale PRCAM  € 848,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 859,96794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28995 = 1% * B)

€ 128,99519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,89631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.087,85944

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,28995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.124 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
124 - Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata
certificata da IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad
incastro ø115x44h cm (lato da 67 cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.142 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente

1,00000
cad

€ 929,76000 € 929,76000
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ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
esagonale in plastica riciclata certificata da
IPPR realizzata con n. 18 profili rettangolari
da 12 x 6 cm ad incastro ø115x44h cm
(lato da 67 cm).

Fondo realizzato sempre con profili
rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

 Totale PRCAM  € 929,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 941,08794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41163 = 1% * B)

€ 141,16319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 108,22511

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.190,47624

Incidenza Manodopera sul totale 0,95% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,41163

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.125 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
125 - Fornitura e posa in opera di Fioriera esagonale in plastica riciclata
certificata da IPPR, realizzata con n. 18 profili rettangolari da 12 x 6 cm ad
incastro ø140x44h cm (lato da 78cm).

Fondo realizzato sempre con profili rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.143 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
esagonale in plastica riciclata certificata da
IPPR, realizzata con n. 18 profili
rettangolari da 12 x 6 cm ad incastro
ø140x44h cm (lato da 78cm).

Fondo realizzato sempre con profili
rettangolari e dotata di piedi per una
eventuale facile movimentazione.

1,00000
cad

€ 1.060,80000 € 1.060,80000

 Totale PRCAM  € 1.060,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU
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€ 11,32794

 Sommano euro (A)  € 1.072,12794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60819 = 1% * B)

€ 160,81919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,29471

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.356,24184

Incidenza Manodopera sul totale 0,84% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,60819

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.126 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
126 - Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 69 x 69 x 53 cm (L x P x H)
composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.144 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
cubica interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, delle dimensioni 69 x
69 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili
quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione

1,00000
cad

€ 615,68000 € 615,68000

 Totale PRCAM  € 615,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 627,00794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94051 = 1% * B)

€ 94,05119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,10591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 793,16504

Incidenza Manodopera sul totale 1,43% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.127 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
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della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
127 - Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 110 x 110 x 53 cm (L x P x H)
composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.145 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
cubica interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, delle dimensioni 110 x
110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili
quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione

1,00000
cad

€ 742,56000 € 742,56000

 Totale PRCAM  € 742,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 753,88794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13083 = 1% * B)

€ 113,08319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,69711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 953,66824

Incidenza Manodopera sul totale 1,19% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,13083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.128 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
128 - Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 135 x 135 x 53 cm (L x P x H)
composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.146 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,00000
cad

€ 848,64000 € 848,64000

Pagina 5.243 di 5.979



Prezzario 2025

costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
cubica interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, delle dimensioni 135 x
135 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili
quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione

 Totale PRCAM  € 848,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 859,96794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28995 = 1% * B)

€ 128,99519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,89631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.087,85944

Incidenza Manodopera sul totale 1,04% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,28995

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.129 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
129 - Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 100 x 70 x 53 cm (L x P x H)
composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.147 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
cubica interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, delle dimensioni 100 x
70 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili
quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione

1,00000
cad

€ 668,72000 € 668,72000

 Totale PRCAM  € 668,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 680,04794
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02007 = 1% * B)

€ 102,00719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,20551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 860,26064

Incidenza Manodopera sul totale 1,32% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,02007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.130 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
130 - Fornitura e posa in opera di Fioriera cubica interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, delle dimensioni 140 x 110 x 53 cm (L x P x H)
composta da Profili quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi per una
eventuale facile movimentazione

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.148 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
cubica interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, delle dimensioni 140 x
110 x 53 cm (L x P x H) composta da Profili
quadrati da 9 x 9 cm ad incastro.

Il fondo è realizzato con profili rettangolari
e provvisto di piedi per una eventuale
facile movimentazione

1,00000
cad

€ 806,00000 € 806,00000

 Totale PRCAM  € 806,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 817,32794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22599 = 1% * B)

€ 122,59919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,99271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.033,91984

Incidenza Manodopera sul totale 1,1% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,22599

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.131 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
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con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
131 - Fornitura e posa in opera di Fioriera quadrata interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da
pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 60 x 60 x 45 cm (L x
P x H)

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.149 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
quadrata interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, realizzata con Profili
perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10
cm per formare i piedi. Delle dimensioni 60
x 60 x 45 cm (L x P x H)

1,00000
cad

€ 232,96000 € 232,96000

 Totale PRCAM  € 232,96000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 244,28794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36643 = 1% * B)

€ 36,64319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09311

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 309,02424

Incidenza Manodopera sul totale 3,67% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36643

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.132 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
132 - Fornitura e posa in opera di Fioriera quadrata interamente in plastica
riciclata certificata da IPPR, realizzata con Profili perlinati 12,5 x 3 cm e da
pali rotondi Ø10 cm per formare i piedi. Delle dimensioni 130 x 60 x45 cm (L
x P x H)

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.150 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
quadrata interamente in plastica riciclata
certificata da IPPR, realizzata con Profili
perlinati 12,5 x 3 cm e da pali rotondi Ø10
cm per formare i piedi. Delle dimensioni
130 x 60 x45 cm (L x P x H)

1,00000
cad

€ 456,56000 € 456,56000

 Totale PRCAM  € 456,56000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600 € 28,98000 € 5,96988
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 467,88794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70183 = 1% * B)

€ 70,18319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,80711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 591,87824

Incidenza Manodopera sul totale 1,91% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,70183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.133 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
133 - Fornitura e posa in opera di Fioriera interamente realizzata in plastica
riciclata composta da Profili di sezione rettangolare perlinati da 12,5 x 3 cm
ad incastro. Il fondo è realizzato con profili rettangolari e provvisto di piedi
per una eventuale facile movimentazione. Dimensioni: 115 x 50 x 45 cm (L x
P x H)

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.151 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Fioriera
interamente realizzata in plastica riciclata
composta da Profili di sezione rettangolare
perlinati da 12,5 x 3 cm ad incastro. Il
fondo è realizzato con profili rettangolari e
provvisto di piedi per una eventuale facile
movimentazione. Dimensioni: 115 x 50 x
45 cm (L x P x H)

1,00000
cad

€ 445,12000 € 445,12000

 Totale PRCAM  € 445,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 456,44794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68467 = 1% * B)

€ 68,46719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,49151

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 577,40664

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.134 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
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verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
134 - Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L con targa
realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targa in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.152 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
rettangolare 100L con targa realizzato in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore
(spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con
capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con
serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targa in alluminio spessore 2mm con
adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra
monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 936,00000 € 936,00000

 Totale PRCAM  € 936,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 964,31985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44648 = 1% * B)

€ 144,64798
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,89678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.219,86461

Incidenza Manodopera sul totale 2,32% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,44648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.135 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
135 - Fornitura e posa in opera di cestino 100L rettangolare doppio con
targhe, realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.153 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
100L rettangolare doppio con targhe,
realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore
(spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con
capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con
serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con
adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra
monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

1,00000
cad

€ 1.285,44000 € 1.285,44000

 Totale PRCAM
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€ 1.285,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.313,75985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97064 = 1% * B)

€ 197,06398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 151,08238

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.661,90621

Incidenza Manodopera sul totale 1,7% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,97064

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.136 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
136 - Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L triplo con targhe,
realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.154 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
rettangolare 100L triplo con targhe,
realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore
(spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con
capienza massima 100L;

1,00000
cad

€ 1.921,92000 € 1.921,92000
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- sistema di apertura basculante con
serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con
adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra
monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

 Totale PRCAM  € 1.921,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.950,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92536 = 1% * B)

€ 292,53598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 224,27758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.467,05341

Incidenza Manodopera sul totale 1,15% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,92536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.137 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
137 - Fornitura e posa in opera di cestino rettangolare 100L quadruplo con
targhe. realizzato in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica
Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore (spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.155 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali

1,00000
cad

€ 2.558,40000 € 2.558,40000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
rettangolare 100L quadruplo con targhe.
realizzato in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- cestino assemblato da lastra monocolore
(spessore 15mm) in plastica PEHD
riciclata, utilizzabile con sacchetto con
capienza massima 100L;

- sistema di apertura basculante con
serraggio tramite chiavistello e chiave
fornita;

- ferramenta generale in acciaio inox;

- targhe in alluminio spessore 2mm con
adesivo;

- kit sportello push ottenuto da lastra
monocolore (spessore 15mm)

- aggancio magnetico al corpo del cestino;

- ferramenta generale in acciaio inox.

 Totale PRCAM  € 2.558,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 2.586,71985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,88008 = 1% * B)

€ 388,00798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 297,47278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.272,20061

Incidenza Manodopera sul totale 0,87% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 3,88008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.138 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
138 - Fornitura e posa in opera di Cestino 65 lt interamente realizzato in
plastica riciclata.

Composto da struttura portante realizzata con n. 28 profili di sezione
rettangolare da 6 x 3 cm.

Dotato di coperchio a ribalta incernierato realizzato con profili rettangolari
con spessore 2,5 cm, predisposizione all’ancoraggio a terra e struttura
interna di sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.156 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,00000
cad

€ 848,64000 € 848,64000
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
65 lt interamente realizzato in plastica
riciclata.

Composto da struttura portante realizzata
con n. 28 profili di sezione rettangolare da
6 x 3 cm.

Dotato di coperchio a ribalta incernierato
realizzato con profili rettangolari con
spessore 2,5 cm, predisposizione
all’ancoraggio a terra e struttura interna di
sostegno e sistemi di fissaggio in acciaio
zincato a caldo.

 Totale PRCAM  € 848,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 876,95985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31544 = 1% * B)

€ 131,54398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 100,85038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.109,35421

Incidenza Manodopera sul totale 2,55% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,31544

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.139 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
139 - Fornitura e posa in opera di cestino 55 lt circolare interamente
realizzato in plastica riciclata fuso in un unico pezzo. Palo di supporto
realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera.

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo e predisposizione all’ancoraggio
a terra.

-Dimensioni: Ø 42 x 120h cm

-Volume: 55 lt circa Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da
compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.157 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Ccestino
55 lt circolare interamente realizzato in
plastica riciclata fuso in un unico pezzo.
Palo di supporto realizzato in ferro zincato
a caldo con colorazione nera.

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a
caldo e predisposizione all’ancoraggio a
terra.

1,00000
cad

€ 350,48000 € 350,48000
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-Dimensioni: Ø 42 x 120h cm

-Volume: 55 lt circa Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a
parte.

 Totale PRCAM  € 350,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 378,79985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56820 = 1% * B)

€ 56,81998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,56198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 479,18181

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.140 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
140 - Fornitura e posa in opera di cestino triplo 55lt x 3 cilindrico realizzato in
plastica riciclata.

Avente le seguenti caratteristiche di massima:

- Palo di supporto realizzato in ferro zincato a caldo con colorazione nera;

- n. 3 cestino in plastica riciclata fuso in un unico pezzo, utilizzabile con
sacchetto con capienza massima 55Lt;

- n.3 copertura circolare in plastica riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.158 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cestino
triplo 55lt x 3 cilindrico realizzato in
plastica riciclata.

Avente le seguenti caratteristiche di
massima:

- Palo di supporto realizzato in ferro
zincato a caldo con colorazione nera;

- n. 3 cestino in plastica riciclata fuso in un
unico pezzo, utilizzabile con sacchetto con
capienza massima 55Lt;

- n.3 copertura circolare in plastica
riciclata;

1,00000
cad

€ 1.166,88000 € 1.166,88000
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- ferramenta generale in acciaio inox;

 Totale PRCAM  € 1.166,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.195,19985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79280 = 1% * B)

€ 179,27998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 137,44798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.511,92781

Incidenza Manodopera sul totale 1,87% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,79280

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.141 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
141 - Fornitura e posa in opera di rastrelliera tre posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali sezione 90x90mm in plastica proveniente da
raccolta differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio
inox. Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.159 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Rastrelliera tre posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali sezione
90x90mm in plastica proveniente da
raccolta differenziata (certificata PSV da
IPPR); ferramenta generale in acciaio inox.
Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm colorata.

1,00000
cad

€ 1.048,32000 € 1.048,32000

 Totale PRCAM  € 1.048,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 1.104,95970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65744 = 1% * B)

€ 165,74396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,07037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.397,77403

Incidenza Manodopera sul totale 4,05% € 56,63970
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,65744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.142 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
142 - Fornitura e posa in opera di rastrelliera cinque posti in plastica riciclata.

Binari composti da n.2 pali 90x90mm in plastica proveniente da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR); ferramenta generale in acciaio inox.
Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.160 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Rastrelliera cinque posti in plastica
riciclata.

Binari composti da n.2 pali 90x90mm in
plastica proveniente da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);
ferramenta generale in acciaio inox.
Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm colorata.

1,00000
cad

€ 1.510,08000 € 1.510,08000

 Totale PRCAM  € 1.510,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 1.566,71970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,35008 = 1% * B)

€ 235,00796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,17277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.981,90043

Incidenza Manodopera sul totale 2,86% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,35008

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.143 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
143 - Fornitura e posa in opera di casetta libro con sportello apribile
realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:
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- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per il fissaggio a perfetta
regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.161 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Casetta
libro con sportello apribile realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- casetta assemblata in lastre di plastica
PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

1,00000
cad

€ 599,04000 € 599,04000

 Totale PRCAM  € 599,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 627,35985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94104 = 1% * B)

€ 94,10398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,14638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 793,61021

Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,94104

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.144 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
144 - Fornitura e posa in opera di casetta libro con sportello apribile
realizzata in plastica riciclata da scarti industriali certificato Plastica Seconda
Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in plastica seconda vita;

- casetta personalizzata assemblata in lastre di plastica PEHD riciclata;
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- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per il fissaggio a perfetta
regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.162 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Casetta
libro con sportello apribile realizzata in
plastica riciclata da scarti industriali
certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- elemento verticale di sezione 9 x 9 cm in
plastica seconda vita;

- casetta personalizzata assemblata in
lastre di plastica PEHD riciclata;

- sportello apribile con cerniera;

- ferramenta generale in acciaio inox;

1,00000
cad

€ 755,04000 € 755,04000

 Totale PRCAM  € 755,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 783,35985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17504 = 1% * B)

€ 117,50398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,08638

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 990,95021

Incidenza Manodopera sul totale 2,86% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,17504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.145 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
145 - Fornitura e posa in opera di bacheca realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti
caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;
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Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.

Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.163 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Bacheca
realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- bacheca in lastre di plastica PEHD
riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

1,00000
cad

€ 624,00000 € 624,00000

 Totale PRCAM  € 624,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 635,32794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95299 = 1% * B)

€ 95,29919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,06271

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 803,68984

Incidenza Manodopera sul totale 1,41% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,95299

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.146 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
146 - Fornitura e posa in opera di bacheca realizzata in plastica riciclata da
scarti industriali certificato Plastica Seconda Vita da IPPR. Corrispondente alle
normative CAM e GPP vigenti, con le seguenti caratteristiche di massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm con anima in metallo minimo
Ø20mm con spessore 2mm in Plastica Seconda Vita certificata da IPPR;

- bacheca e tetto in lastre di plastica PEHD riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte.
Comprese staffe, tasselli e quanto altro occorre per fissare il cestino a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.164  - Arredo in plastica riciclata certificata PSV 1,00000 € 698,88000 € 698,88000
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   (Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Bacheca
realizzata in plastica riciclata da scarti
industriali certificato Plastica Seconda Vita
da IPPR.

Corrispondente alle normative CAM e GPP
vigenti, con le seguenti caratteristiche di
massima:

- n.2 elementi verticali di sezione 9 x 9 cm
con anima in metallo minimo Ø20mm con
spessore 2mm in Plastica Seconda Vita
certificata da IPPR;

- bacheca e tetto in lastre di plastica PEHD
riciclata;

- ferramenta generale in acciaio inox;

cad

 Totale PRCAM  € 698,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 710,20794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06531 = 1% * B)

€ 106,53119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,67391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 898,41304

Incidenza Manodopera sul totale 1,26% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,06531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.147 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
147 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV composta da: N.2
montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi
orizzontali e stecche verticali marroni a chiusura in plastica riciclata da lastra
spessore 10 mm. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi
scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compreso
la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.165 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV composta da: N.2
montanti verticali disposti ogni 210 cm in
plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e
stecche verticali marroni a chiusura in
plastica riciclata da lastra spessore 10 mm.
La recinzione avrà un'altezza fuori terra di

1,00000
m

€ 174,72000 € 174,72000
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120 cm.

 Totale PRCAM  € 174,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 186,04794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27907 = 1% * B)

€ 27,90719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,39551

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 235,35064

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.148 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
148 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV composta da: N.2
montanti verticali disposti ogni 210 cm in plastica riciclata, N.2 elementi
orizzontali e stecche verticali colorate a chiusura in plastica riciclata da lastra
spessore 10 mm. La recinzione avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi
scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa
la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.166 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV composta da: N.2
montanti verticali disposti ogni 210 cm in
plastica riciclata, N.2 elementi orizzontali e
stecche verticali colorate a chiusura in
plastica riciclata da lastra spessore 10 mm.

La recinzione avrà un'altezza fuori terra di
120 cm.

1,00000
m

€ 187,20000 € 187,20000

 Totale PRCAM  € 187,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU  € 11,32794

 Sommano euro (A)  € 198,52794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29779 = 1% * B)

€ 29,77919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,83071

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 251,13784

Pagina 5.261 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 4,51% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29779

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.149 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
149 - Fornitura e posa in opera di cancello in PSV composto da: N.2 montanti
verticali L160 cm in plastica riciclata, N.2 ante di larghezza 60cm composte
da elementi orizzontali e stecche verticali a chiusura in plastica riciclata. Il
cancello avrà un'altezza fuori terra di 120 cm. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle
aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.167 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Cancello
in PSV composto da: N.2 montanti verticali
L160 cm in plastica riciclata, N.2 ante di
larghezza 60cm composte da elementi
orizzontali e stecche verticali a chiusura in
plastica riciclata. Il cancello avrà un'altezza
fuori terra di 120 cm.

1,00000
cad

€ 873,60000 € 873,60000

 Totale PRCAM  € 873,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 901,91985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35288 = 1% * B)

€ 135,28798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,72078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.140,92861

Incidenza Manodopera sul totale 2,48% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,35288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.150 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
150 - Fornitura e posa in opera di recinzione in PSV fornita a moduli da 140
cm di lunghezza, h 110cm. Ogni modulo è composto da: N.1 pali verticali
quadrati 10 x 10 x 150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 140 cm circa
e N.1 pannello composto 7 stecche verticali con parte superiore stondata da
10 x 90 x 2 cm e n.2 montanti di supporto realizzati con stecche orizzontali
da 10 x 3 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo. La recinzione
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avrà un'altezza fuori terra di 110 cm. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e
rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di
lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.168 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Recinzione in PSV fornita a moduli da 140
cm di lunghezza, h 110cm.

Ogni modulo è composto da: N.1 pali
verticali quadrati 10 x 10 x 150 cm in
plastica seconda vita disposti ogni 140 cm
circa e N.1 pannello composto 7 stecche
verticali con parte superiore stondata da
10 x 90 x 2 cm e n.2 montanti di supporto
realizzati con stecche orizzontali da 10 x 3
cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a
caldo.

La recinzione avrà un'altezza fuori terra di
110 cm.

1,00000
cad

€ 179,92000 € 179,92000

 Totale PRCAM  € 179,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 208,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31236 = 1% * B)

€ 31,23598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,94758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 263,42341

Incidenza Manodopera sul totale 10,75% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.151 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
151 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 1 elemento orizzontale. Ogni modulo è composto da: N.2
pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165
cm circa e N.1 palo orizzontale in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di
lunghezza armato all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di
circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle
aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.169 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova

1,00000
m

€ 83,20000 € 83,20000
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costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 1 elemento
orizzontale. Ogni modulo è composto da:
N.2 pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in
plastica seconda vita disposti ogni 165 cm
circa e N.1 palo orizzontale in plastica
seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza
armato all’interno con anima in acciaio
St37 con un diametro di circa 2,6 cm per
uno spessore di circa 2 mm.

 Totale PRCAM  € 83,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 27,49500

 Sommano euro (A)  € 110,69500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16604 = 1% * B)

€ 16,60425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72993

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 140,02918

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 27,49500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16604

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.152 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
152 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2
pali verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni 165
cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di
lunghezza armati all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di
circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm.

Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto
compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.170 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali.
Ogni modulo è composto da: N.2 pali
verticali rotondi Ø 15X150 cm in plastica
seconda vita disposti ogni 165 cm circa e
N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita
Ø 8x280 cm di lunghezza armati all’interno
con anima in acciaio St37 con un diametro
di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2
mm.

1,00000
m

€ 124,80000 € 124,80000

 Totale PRCAM  € 124,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 11,25810

 Sommano euro (A)  € 136,05810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20409 = 1% * B)

€ 20,40872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,64668

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 172,11350

Incidenza Manodopera sul totale 6,54% € 11,25810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20409

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.153 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
153 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 3 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2
pali verticali rotondi da Ø 15X150 cm in plastica seconda vita disposti ogni
165 cm circa e N.3 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di
lunghezza armati all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di
circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle
aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.171 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 3 elementi orizzontali.
Ogni modulo è composto da: N.2 pali
verticali rotondi da Ø 15X150 cm in
plastica seconda vita disposti ogni 165 cm
circa e N.3 pali orizzontali in plastica
seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza
armati all’interno con anima in acciaio
St37 con un diametro di circa 2,6 cm per
uno spessore di circa 2 mm.

1,00000
m

€ 160,16000 € 160,16000

 Totale PRCAM  € 160,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 11,25810

 Sommano euro (A)  € 171,41810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25713 = 1% * B)

€ 25,71272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,71308

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 216,84390

Incidenza Manodopera sul totale 5,19% € 11,25810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_09.V06.026.154 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
154 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali. Ogni modulo è composto da: N.2
pali verticali quadrati 12*12*150h cm in plastica seconda vita disposti ogni
165 cm circa e N.2 pali orizzontali in plastica seconda vita Ø 8x280 cm di
lunghezza armati all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di
circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 mm. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle
aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.172 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi orizzontali.
Ogni modulo è composto da: N.2 pali
verticali quadrati 12*12*150h cm in
plastica seconda vita disposti ogni 165 cm
circa e N.2 pali orizzontali in plastica
seconda vita Ø 8x280 cm di lunghezza
armati all’interno con anima in acciaio
St37 con un diametro di circa 2,6 cm per
uno spessore di circa 2 mm.

1,00000
m

€ 120,64000 € 120,64000

 Totale PRCAM  € 120,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 11,25810

 Sommano euro (A)  € 131,89810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19785 = 1% * B)

€ 19,78472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,16828

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 166,85110

Incidenza Manodopera sul totale 6,75% € 11,25810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.155 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
155 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi rettangolari orizzontali. Ogni modulo è
composto da: N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda
vita disposti ogni 165 cm circa e N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm
di lunghezza. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi a
parte. Il tutto compresa la pulizia delle aree di lavoro, la manodopera, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e
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utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.173 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con 2 elementi
rettangolari orizzontali. Ogni modulo è
composto da: N.2 pali verticali quadrati
10*10*150h cm in plastica seconda vita
disposti ogni 165 cm circa e N.2 Stecche
orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di
lunghezza.

1,00000
m

€ 91,52000 € 91,52000

 Totale PRCAM  € 91,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21000
ora

€ 28,98000 € 6,08580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,28780

 Sommano euro (A)  € 102,80780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15421 = 1% * B)

€ 15,42117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82290

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 130,05187

Incidenza Manodopera sul totale 8,68% € 11,28780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15421

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.156 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
156 - Fornitura e posa in opera di staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con n.2 stecche orizzontali e oblique. Ogni modulo è
composto da: - N.2 pali verticali quadrati 10*10*150h cm in plastica seconda
vita disposti ogni 165 cm circa; - N.2 Stecche orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm
di lunghezza; - N.2 Stecche oblique da 10 x 3 cm. Esclusi scavo, plinti di
ancoraggio e rinterri da compensarsi a parte. Il tutto compresa la pulizia delle
aree di lavoro, la manodopera, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e utilizzabile.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.174 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Staccionata in PSV fornita a moduli da 280
cm di lunghezza con n.2 stecche
orizzontali e oblique. Ogni modulo è
composto da: - N.2 pali verticali quadrati
10*10*150h cm in plastica seconda vita
disposti ogni 165 cm circa; - N.2 Stecche
orizzontali da 10 x 3 x 280 h cm di
lunghezza; - N.2 Stecche oblique da 10 x 3
cm.

1,00000
m

€ 80,08000 € 80,08000
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 Totale PRCAM  € 80,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21000
ora

€ 28,98000 € 6,08580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,28780

 Sommano euro (A)  € 91,36780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13705 = 1% * B)

€ 13,70517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,50730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 115,58027

Incidenza Manodopera sul totale 9,77% € 11,28780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.157 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
157 - Fornitura e posa in opera di isola ecologica in plastica riciclata, modulo
150L x 180h cm composto da N. 9 pali Ø 4,5 cm con pannello formato da
strisce incrociate disposte orizzontalmente in plastica seconda vita. Sistemi di
fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.175 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Isola
ecologica in plastica riciclata, modulo 150L
x 180h cm composto da N. 9 pali Ø 4,5 cm
con pannello formato da strisce incrociate
disposte orizzontalmente in plastica
seconda vita. Sistemi di fissaggio in acciaio
zincato a caldo.

1,00000
cad

€ 509,60000 € 509,60000

 Totale PRCAM  € 509,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 566,23970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84936 = 1% * B)

€ 84,93596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,11757

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 716,29323

Incidenza Manodopera sul totale 7,91% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,84936

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 5.268 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_09.V06.026.158 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
158 - Fornitura e posa in opera di Isola ecologica modulo 280x180h cm,
composta da N.2 pali portanti di sezione circolare da Ø 8 cm rinforzati
all’interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno
spessore di circa 2 mm, N.1 pannello formato da 18 stecche di sezione
rettangolare da 10 x 2 cm. Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.176 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Isola
ecologica modulo 280x180h cm, composta
da N.2 pali portanti di sezione circolare da
Ø 8 cm rinforzati all’interno con anima in
acciaio St37 con un diametro di circa 2,6
cm per uno spessore di circa 2 mm, N.1
pannello formato da 18 stecche di sezione
rettangolare da 10 x 2 cm. Sistemi di
fissaggio in acciaio zincato a caldo.

1,00000
cad

€ 477,36000 € 477,36000

 Totale PRCAM  € 477,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 533,99970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80100 = 1% * B)

€ 80,09996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,40997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 675,50963

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,80100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.159 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
159 - Fornitura e posa in opera di Isola ecologica realizzata in plastica
riciclata, modulo 140L x 53P x 160h cm.

Ogni modulo è composto da:

-N.2 pali portanti di sezione rettangolare da 10 x 10 cm in plastica riciclata;

-N.1 pannello formato da stecche di sezione rettangolare da 10 x 2 cm
inclinate a 45°;

-N.1 fioriera;
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Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.177 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Isola
ecologica realizzata in plastica riciclata,
modulo 140L x 53P x 160h cm.

Ogni modulo è composto da:

-N.2 pali portanti di sezione rettangolare
da 10 x 10 cm in plastica riciclata;

-N.1 pannello formato da stecche di
sezione rettangolare da 10 x 2 cm inclinate
a 45°;

-N.1 fioriera;

Sistemi di fissaggio in acciaio zincato a
caldo.

1,00000
cad

€ 827,84000 € 827,84000

 Totale PRCAM  € 827,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 884,47970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32672 = 1% * B)

€ 132,67196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,71517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.118,86683

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,32672

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.160 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
160 - Fornitura e posa in opera di Isola ecologica modulo 140L x175h cm,
realizzata in plastica riciclata.

Ogni modulo è composto da N.2 pali portanti in acciaio zincato a caldo e N.14
stecche perlinate da 3 x 12,5 x 140 cm.

Fornita e posta in opera esclusi scavi, plinti e rinterri.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.178 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

1,00000
cad

€ 434,72000 € 434,72000
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manutenzione di edifici pubblici) - Isola
ecologica modulo 140L x175h cm,
realizzata in plastica riciclata.

Ogni modulo è composto da N.2 pali
portanti in acciaio zincato a caldo e N.14
stecche perlinate da 3 x 12,5 x 140 cm.

 Totale PRCAM  € 434,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000
ora

€ 26,01000 € 26,79030

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 491,35970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73704 = 1% * B)

€ 73,70396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,50637

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 621,57003

Incidenza Manodopera sul totale 9,11% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,73704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.161 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
161 - Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 80 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei
travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima
resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato
R10.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.179 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 80 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio
della successiva attraverso dei travetti
sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4
x 17 cm antiscivolo certificato R10.

1,00000
cad

€ 189,28000 € 189,28000

 Totale PRCAM  € 189,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,03000
ora

€ 28,98000 € 29,84940

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,03000 € 26,01000 € 26,79030
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ora

 Totale RU  € 56,63970

 Sommano euro (A)  € 245,91970

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36888 = 1% * B)

€ 36,88796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,28077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 311,08843

Incidenza Manodopera sul totale 18,21% € 56,63970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.162 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
162 - Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 100 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei
travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima
resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato
R10.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.180 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 100 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio
della successiva attraverso dei travetti
sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4
x 17 cm antiscivolo certificato R10.

1,00000
cad

€ 205,92000 € 205,92000

 Totale PRCAM  € 205,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 208,90494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31336 = 1% * B)

€ 31,33574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,02407

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 264,26475

Incidenza Manodopera sul totale 1,13% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.163 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
163 - Fornitura e posa in opera di Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 120 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio della successiva attraverso dei
travetti sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione e di ottima
resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4 x 17 cm antiscivolo certificato
R10.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.181 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Camminamento ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 120 x 100 x 8 h cm .

Ogni pedana è predisposta all’ancoraggio
della successiva attraverso dei travetti
sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione e di ottima resistenza.

Piano di calpesto realizzato con profili da 4
x 17 cm antiscivolo certificato R10.

1,00000
cad

€ 228,80000 € 228,80000

 Totale PRCAM  € 228,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 231,78494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34768 = 1% * B)

€ 34,76774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,65527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 293,20795

Incidenza Manodopera sul totale 1,02% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34768

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.164 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
164 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x100 cm
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.182 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti interamente realizzato in
plastica riciclata di dimensioni:
2,8x19,5x100 cm

1,00000
cad

€ 28,08000 € 28,08000

 Totale PRCAM  € 28,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 31,06494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04660 = 1% * B)

€ 4,65974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,29715

Incidenza Manodopera sul totale 7,6% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.165 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
165 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x200 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.183 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti interamente realizzato in
plastica riciclata di dimensioni:
2,8x19,5x200 cm

1,00000
cad

€ 54,08000 € 54,08000

 Totale PRCAM  € 54,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 57,06494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08560 = 1% * B)

€ 8,55974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 72,18715

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 2,98494
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08560

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.166 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
166 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti interamente
realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 2,8x19,5x300 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.184 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti interamente realizzato in
plastica riciclata di dimensioni:
2,8x19,5x300 cm

1,00000
cad

€ 81,12000 € 81,12000

 Totale PRCAM  € 81,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 84,10494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12616 = 1% * B)

€ 12,61574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 106,39275

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.167 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
167 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x100 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.185 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x17,0x100 cm

1,00000
cad

€ 27,04000 € 27,04000
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 Totale PRCAM  € 27,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 30,02494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04504 = 1% * B)

€ 4,50374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,98155

Incidenza Manodopera sul totale 7,86% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.168 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
168 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x200 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.186 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x17,0x200 cm

1,00000
cad

€ 53,04000 € 53,04000

 Totale PRCAM  € 53,04000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 56,02494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08404 = 1% * B)

€ 8,40374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 70,87155

Incidenza Manodopera sul totale 4,21% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08404

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.169 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
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plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
169 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x17,0x300 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.187 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x17,0x300 cm

1,00000
cad

€ 78,00000 € 78,00000

 Totale PRCAM  € 78,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 80,98494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12148 = 1% * B)

€ 12,14774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,31327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 102,44595

Incidenza Manodopera sul totale 2,91% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12148

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.170 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
170 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x100 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.188 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x19,7x100 cm

1,00000
cad

€ 29,12000 € 29,12000

 Totale PRCAM  € 29,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 32,10494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04816 = 1% * B)

€ 4,81574
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,61275

Incidenza Manodopera sul totale 7,35% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.171 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
171 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x200 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.189 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x19,7x200 cm

1,00000
cad

€ 58,24000 € 58,24000

 Totale PRCAM  € 58,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 61,22494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09184 = 1% * B)

€ 9,18374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,04087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 77,44955

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.172 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
172 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,0x19,7x300 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.190 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

1,00000
cad

€ 86,32000 € 86,32000
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,0x19,7x300 cm

 Totale PRCAM  € 86,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 89,30494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13396 = 1% * B)

€ 13,39574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,27007

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,97075

Incidenza Manodopera sul totale 2,64% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.173 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
173 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x100 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.191 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,8x16,5x100 cm

1,00000
cad

€ 28,08000 € 28,08000

 Totale PRCAM  € 28,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 31,06494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04660 = 1% * B)

€ 4,65974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57247

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 39,29715

Incidenza Manodopera sul totale 7,6% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.174 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
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verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
174 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x200 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.192 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,8x16,5x200 cm

1,00000
cad

€ 55,12000 € 55,12000

 Totale PRCAM  € 55,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 58,10494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08716 = 1% * B)

€ 8,71574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 73,50275

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.175 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
175 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 4,8x16,5x300 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.193 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 4,8x16,5x300 cm

1,00000
cad

€ 81,12000 € 81,12000

 Totale PRCAM  € 81,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU
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€ 2,98494

 Sommano euro (A)  € 84,10494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12616 = 1% * B)

€ 12,61574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,67207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 106,39275

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12616

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.176 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
176 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x100 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.194 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - i Asse
per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata
di dimensioni: 6,0x19,5x100 cm

1,00000
cad

€ 41,60000 € 41,60000

 Totale PRCAM  € 41,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 44,58494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06688 = 1% * B)

€ 6,68774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,12727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 56,39995

Incidenza Manodopera sul totale 5,29% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.177 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
177 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x200 cm
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.195 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 6,0x19,5x200 cm

1,00000
cad

€ 83,20000 € 83,20000

 Totale PRCAM  € 83,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 86,18494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12928 = 1% * B)

€ 12,92774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 109,02395

Incidenza Manodopera sul totale 2,74% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.178 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
178 - Fornitura e posa in opera di Asse per camminamenti ad incastro
interamente realizzato in plastica riciclata di dimensioni: 6,0x19,5x300 cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.196 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Asse per
camminamenti ad incastro interamente
realizzato in plastica riciclata di
dimensioni: 6,0x19,5x300 cm

1,00000
cad

€ 125,84000 € 125,84000

 Totale PRCAM  € 125,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 128,82494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19324 = 1% * B)

€ 19,32374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81487

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 162,96355

Incidenza Manodopera sul totale 1,83% € 2,98494
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.179 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
179 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione cubi interamente realizzata
in plastica riciclata di dimensioni: 50 x 50 x 6 h cm.

Ogni elemento è predisposto all’ancoraggio del successivo attraverso degli
agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di
ottima resistenza.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.197 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione cubi interamente
realizzata in plastica riciclata di
dimensioni: 50 x 50 x 6 h cm.

Ogni elemento è predisposto
all’ancoraggio del successivo attraverso
degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione, antiscivolo e di ottima
resistenza.

1,00000
m²

€ 63,44000 € 63,44000

 Totale PRCAM  € 63,44000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 66,42494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09964 = 1% * B)

€ 9,96374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,02755

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09964

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.180 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
180 - Fornitura e posa in opera di Camminamento Roll Out interamente
realizzata in plastica riciclata di dimensioni: 100 x200 x 2 h cm

PRCAM
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CAL25_PRCAM.P45.025.198 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Camminamento Roll Out interamente
realizzata in plastica riciclata di
dimensioni: 100 x200 x 2 h cm

1,00000
m²

€ 150,80000 € 150,80000

 Totale PRCAM  € 150,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 153,78494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23068 = 1% * B)

€ 23,06774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 194,53795

Incidenza Manodopera sul totale 1,53% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23068

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.181 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
181 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione esagonale interamente
realizzata in plastica riciclata di diametro interno 40cm

Ogni elemento è predisposto all’ancoraggio del successivo attraverso degli
agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di
ottima resistenza.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.199 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione esagonale interamente
realizzata in plastica riciclata di diametro
interno 40cm

Ogni elemento è predisposto
all’ancoraggio del successivo attraverso
degli agganci sottostanti.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione, antiscivolo e di ottima
resistenza.

1,00000
m²

€ 73,84000 € 73,84000

 Totale PRCAM  € 73,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494
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 Sommano euro (A)  € 76,82494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11524 = 1% * B)

€ 11,52374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,18355

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.182 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
182 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione griglia interamente
realizzata in plastica riciclata di dimensioni 60x40xh8 cm

Ogni elemento è predisposto all’ancoraggio del successivo attraverso sistemi
di connessione laterali.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di facile installazione, antiscivolo e di
ottima resistenza.

Adatto per aree adibite a parcheggio, classe di carico SLW 60 secondo DIN
1072.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.200 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Pavimentazione griglia interamente
realizzata in plastica riciclata di dimensioni
60x40xh8 cm

Ogni elemento è predisposto
all’ancoraggio del successivo attraverso
sistemi di connessione laterali.

Manufatto realizzato in un'unica fusione di
facile installazione, antiscivolo e di ottima
resistenza.

Adatto per aree adibite a parcheggio,
classe di carico SLW 60 secondo DIN 1072.

1,00000
m²

€ 73,84000 € 73,84000

 Totale PRCAM  € 73,84000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)  € 76,82494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11524 = 1% * B)

€ 11,52374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,83487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,18355

Incidenza Manodopera sul totale 3,07% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11524

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_09.V06.026.183 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
183 - Fornitura e posa in opera di Salto basso per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.1 elemento di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.201 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
basso per Agility dog in plastica riciclata
PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-n.1 elemento di sezione circolare in
plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm colorata.

1,00000
cad

€ 648,96000 € 648,96000

 Totale PRCAM  € 648,96000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 677,27985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01592 = 1% * B)

€ 101,59198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,88718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 856,75901

Incidenza Manodopera sul totale 3,31% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,01592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.184 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
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plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
184 - Fornitura e posa in opera di Salto medio per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.2 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.202 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
medio per Agility dog in plastica riciclata
PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.2 elementi di sezione circolare in
plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm colorata.

1,00000
cad

€ 673,92000 € 673,92000

 Totale PRCAM  € 673,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 702,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05336 = 1% * B)

€ 105,33598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,75758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 888,33341

Incidenza Manodopera sul totale 3,19% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.185 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
185 - Fornitura e posa in opera di Salto alto per Agility dog in plastica riciclata
PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)
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-n.3 elementi di sezione circolare in plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.203 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
alto per Agility dog in plastica riciclata PSV
da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-n.3 elementi di sezione circolare in
plastaica riciclata;

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm colorata.

1,00000
cad

€ 673,92000 € 673,92000

 Totale PRCAM  € 673,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 702,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05336 = 1% * B)

€ 105,33598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,75758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 888,33341

Incidenza Manodopera sul totale 3,19% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.186 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
186 - Fornitura e posa in opera di Salto tondo medio tipo per Agility dog in
plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore
15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.204 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al

1,00000
cad

€ 673,92000 € 673,92000

Pagina 5.288 di 5.979



Prezzario 2025

100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
tondo medio tipo per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in
plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
colorata.

 Totale PRCAM  € 673,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 702,23985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05336 = 1% * B)

€ 105,33598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,75758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 888,33341

Incidenza Manodopera sul totale 3,19% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,05336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.187 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
187 - Fornitura e posa in opera di Salto tondo alto per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore
15mm colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.205 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Salto
tondo alto per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

1,00000
cad

€ 698,88000 € 698,88000
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-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-elemento con foro centrale da lastra in
plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
colorata.

 Totale PRCAM  € 698,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 727,19985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09080 = 1% * B)

€ 109,07998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,62798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 919,90781

Incidenza Manodopera sul totale 3,08% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,09080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.188 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
188 - Fornitura e posa in opera di Slalom tipo per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 pali rotondi in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata
(certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.206 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Slalom
tipo per Agility dog in plastica riciclata PSV
da IPPR.

Composto da:

-n.6 pali rotondi in plastica proveniente al
100% da raccolta differenziata (certificata
PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

1,00000
cad

€ 524,16000 € 524,16000

 Totale PRCAM  € 524,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

 Totale RU  € 2,98494

 Sommano euro (A)
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€ 527,14494

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79072 = 1% * B)

€ 79,07174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,62167

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 666,83835

Incidenza Manodopera sul totale 0,45% € 2,98494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,79072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.189 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
189 - Fornitura e posa in opera di Passerella triangolareper Agility dog in
plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata
(certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.207 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Passerella triangolareper Agility dog in
plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.6 stecche in plastica proveniente al
100% da raccolta differenziata (certificata
PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-passerella di calpestio in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

1,00000
cad

€ 1.747,20000 € 1.747,20000

 Totale PRCAM  € 1.747,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,66397

 Sommano euro (A)  € 1.752,86397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62930 = 1% * B)

€ 262,92960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 201,57936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.217,37293

Incidenza Manodopera sul totale 0,26% € 5,66397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,62930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.190 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
190 - Fornitura e posa in opera di Passerella trapezoidale piana per Agility
dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.3 stecche in plastica proveniente al 100% da raccolta differenziata
(certificata PSV da IPPR);

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-finiture e passerella di calpestio in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.208 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Passerella trapezoidale piana per Agility
dog in plastica riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.3 stecche in plastica proveniente al
100% da raccolta differenziata (certificata
PSV da IPPR);

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR)

-ferramenta generale in acciaio inox;

-finiture e passerella di calpestio in plastica
PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

1,00000
cad

€ 2.745,60000 € 2.745,60000

 Totale PRCAM  € 2.745,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 2.773,91985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,16088 = 1% * B)

€ 416,08798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 319,00078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.509,00861

Incidenza Manodopera sul totale 0,81% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 4,16088

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.191 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
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della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
191 - Fornitura e posa in opera di Muretto basso per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.209 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Muretto
basso per Agility dog in plastica riciclata
PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

1,00000
cad

€ 686,40000 € 686,40000

 Totale PRCAM  € 686,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 714,71985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07208 = 1% * B)

€ 107,20798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,19278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 904,12061

Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,07208

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.192 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
192 - Fornitura e posa in opera di Muretto medio per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:
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-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.210 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Muretto
medio per Agility dog in plastica riciclata
PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

1,00000
cad

€ 711,36000 € 711,36000

 Totale PRCAM  € 711,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 739,67985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10952 = 1% * B)

€ 110,95198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,06318

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 935,69501

Incidenza Manodopera sul totale 3,03% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,10952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.193 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
193 - Fornitura e posa in opera di Muretto alto per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.211 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al

1,00000
cad

€ 736,32000 € 736,32000
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decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Muretto
alto per Agility dog in plastica riciclata PSV
da IPPR.

Composto da:

-n.2 pali quadrati 90x90mm in plastica
proveniente al 100% da raccolta
differenziata (certificata PSV da IPPR);

-ferramenta generale in acciaio inox;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

 Totale PRCAM  € 736,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 764,63985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14696 = 1% * B)

€ 114,69598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,93358

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 967,26941

Incidenza Manodopera sul totale 2,93% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,14696

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.194 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
194 - Fornitura e posa in opera di bascula a dondolo per Agility dog in plastica
riciclata PSV da IPPR.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente da raccolta
differenziata, snodo centrale in acciaio inox.

Composto da: -1 trave orizzontale in plastica riciclata, dim. 9 x 9 cm;

-montanti di sostegno in plastica riciclata sui quali viene fissato un supporto
snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna;

-Componenti da lastra in plastica PEHD riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata. Esclusi scavo, plinti di ancoraggio e rinterri da compensarsi
a parte.

Comprese staffe, bicchieri, tasselli e quanto altro occorre per fissare il gioco a
perfetta regola d’arte su superficie di qualsiasi tipo.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.212 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Bascula
a dondolo per Agility dog in plastica

1,00000
cad

€ 1.809,60000 € 1.809,60000
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riciclata PSV da IPPR. Realizzato in Plastica
Riciclata Seconda Vita proveniente da
raccolta differenziata, snodo centrale in
acciaio inox.

Composto da: -1 trave orizzontale in
plastica riciclata, dim. 9 x 9 cm;

-montanti di sostegno in plastica riciclata
sui quali viene fissato un supporto snodato
in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a
tenuta stagna;

-Componenti da lastra in plastica PEHD
riciclata di spessore 15mm
marrone/colorata.

 Totale PRCAM  € 1.809,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51500
ora

€ 28,98000 € 14,92470

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51500
ora

€ 26,01000 € 13,39515

 Totale RU  € 28,31985

 Sommano euro (A)  € 1.837,91985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,75688 = 1% * B)

€ 275,68798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 211,36078

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.324,96861

Incidenza Manodopera sul totale 1,22% € 28,31985

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,75688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.195 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
195 - Fornitura e posa in opera di tubo rigido per Agility dog in polietilene
riciclato.

Formato da:

- n.4 tubi in polietilene riciclato della lunghezza minima di 100 cm.

- Figure laterali in lastra PEHD riciclata.

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.213 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Tubo
rigido per Agility dog in polietilene
riciclato. Formato da: n.4 tubi in polietilene
riciclato della lunghezza minima di 100 cm
e Figure laterali in lastra PEHD riciclata.

1,00000
cad

€ 3.494,40000 € 3.494,40000

 Totale PRCAM  € 3.494,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20600
ora

€ 28,98000 € 5,96988

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20600
ora

€ 26,01000 € 5,35806

 Totale RU
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€ 11,32794

 Sommano euro (A)  € 3.505,72794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,25859 = 1% * B)

€ 525,85919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 403,15871

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.434,74584

Incidenza Manodopera sul totale 0,26% € 11,32794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,25859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.196 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
196 - Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a diamante
interamente realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*140h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.214 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Deviatore con testa a diamante
interamente realizzato in plastica riciclata
dimensioni 14*14*140h cm

1,00000
cad

€ 67,60000 € 67,60000

 Totale PRCAM  € 67,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,66397

 Sommano euro (A)  € 73,26397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10990 = 1% * B)

€ 10,98960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,67893

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 5,66397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.197 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
197 - Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a piramide interamente
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realizzato in plastica riciclata dimensioni 14*14*160h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.215 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Deviatore con testa a piramide
interamente realizzato in plastica riciclata
dimensioni 14*14*160h cm

1,00000
cad

€ 114,40000 € 114,40000

 Totale PRCAM  € 114,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,66397

 Sommano euro (A)  € 120,06397

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18010 = 1% * B)

€ 18,00960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 151,88093

Incidenza Manodopera sul totale 3,73% € 5,66397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18010

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.198 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
198 - Fornitura e posa in opera di Deviatore con testa a cupola interamente
realizzato in plastica riciclata dimensioni 20Ø*150h cm

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.216 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Deviatore con testa a cupola interamente
realizzato in plastica riciclata dimensioni
20Ø*150h cm

1,00000
cad

€ 87,36000 € 87,36000

 Totale PRCAM  € 87,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10300
ora

€ 28,98000 € 2,98494

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10300
ora

€ 26,01000 € 2,67903

 Totale RU  € 5,66397

 Sommano euro (A)  € 93,02397
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13954 = 1% * B)

€ 13,95360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,69776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 117,67533

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 5,66397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.199 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
199 - Fornitura e posa in opera di Grid Cover aperta per biofiltri dimensioni
100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali.
Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 15,7 kg/pezzo

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.217 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Grid
Cover aperta per biofiltri dimensioni
100*50*8 cm in plastica riciclata con
nervature longitudinali e trasversali.
Dimensione delle aperture pari a 25x25
mm. Peso pari a 15,7 kg/pezzo

1,00000
cad

€ 22,88000 € 22,88000

 Totale PRCAM  € 22,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05150
ora

€ 28,98000 € 1,49247

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05150
ora

€ 26,01000 € 1,33952

 Totale RU  € 2,83199

 Sommano euro (A)  € 25,71199

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03857 = 1% * B)

€ 3,85680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95688

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,52567

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 2,83199

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03857

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.200 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
200 - Fornitura e posa in opera di Grid Cover chiusa per biofiltri dimensioni
100*50*8 cm in plastica riciclata con nervature longitudinali e trasversali.
Dimensione delle aperture pari a 25x25 mm. Peso pari a 18,4 kg/pezzo
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.218 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) - Grid
Cover chiusa per biofiltri dimensioni
100*50*8 cm in plastica riciclata con
nervature longitudinali e trasversali.
Dimensione delle aperture pari a 25x25
mm. Peso pari a 18,4 kg/pezzo

1,00000
cad

€ 28,08000 € 28,08000

 Totale PRCAM  € 28,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03100
ora

€ 28,98000 € 0,89838

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03100
ora

€ 26,01000 € 0,80631

 Totale RU  € 1,70469

 Sommano euro (A)  € 29,78469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04468 = 1% * B)

€ 4,46770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,42524

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,67763

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 1,70469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04468

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.201 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
201 - Fornitura e posa in opera di Supporto per griglie biofiltri in plastica
riciclata - dimensioni D=15cm, L=30cm. Peso pari a 3,30 kg/pezzo

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.219 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Supporto per griglie biofiltri in plastica
riciclata - dimensioni D=15cm, L=30cm.
Peso pari a 3,30 kg/pezzo

1,00000
cad

€ 5,20000 € 5,20000

 Totale PRCAM  € 5,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03100
ora

€ 28,98000 € 0,89838

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03100
ora

€ 26,01000 € 0,80631

 Totale RU  € 1,70469

 Sommano euro (A)  € 6,90469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01036 = 1% * B)

€ 1,03570
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,73443

Incidenza Manodopera sul totale 19,52% € 1,70469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_09.V06.026.202 CAL25_09 - OPERE A VERDE E ARREDO URBANO: I prezzi sono relativi ad un
cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde urbano, alla costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende inoltre parchi gioco, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE E ARREDO URBANO
026 - Parchi giochi e arredo urbano - Giochi e attrezzature realizzati in
plastica riciclata seconda vita da scarti industriali con PVC e farina di legno,
con certificato Plastica Seconda Vita da IPPR, corrispondente alle normative
CAM e GPP vigenti.
202 - Fornitura e posa in opera di Supporto per griglie biofiltri in plastica
riciclata - dimensioni D=15cm, L=35cm. Peso pari a 3,80 kg/pezzo

PRCAM

CAL25_PRCAM.P45.025.220 
   

 - Arredo in plastica riciclata certificata PSV
(Plastica Seconda Vita) proveniente al
100% da raccolta differenziata, conformi al
decreto CAM 5 febbraio 2015, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici) -
Supporto per griglie biofiltri in plastica
riciclata - dimensioni D=15cm, L=35cm.
Peso pari a 3,80 kg/pezzo

1,00000
cad

€ 5,20000 € 5,20000

 Totale PRCAM  € 5,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03100
ora

€ 28,98000 € 0,89838

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03100
ora

€ 26,01000 € 0,80631

 Totale RU  € 1,70469

 Sommano euro (A)  € 6,90469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01036 = 1% * B)

€ 1,03570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79404

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,73443

Incidenza Manodopera sul totale 19,52% € 1,70469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300
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CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 927,50000 € 74,20000

CAL25_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 806,66667 € 14,84267

 Totale PR  € 89,04267

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 107,48867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80617 = 5% * B)

€ 16,12330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,97317

Incidenza Manodopera sul totale 8,26% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,80617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 889,17000 € 88,91700

CAL25_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -

0,02100
%

€ 795,00000 € 16,69500
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pannello 100 mm 3s qualità non a vista

 Totale PR  € 105,61200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 124,05800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93044 = 5% * B)

€ 18,60870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,26667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,93337

Incidenza Manodopera sul totale 7,16% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,93044

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 882,50000 € 105,90000

CAL25_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 793,33333 € 17,13600

 Totale PR  € 123,03600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 141,48200
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06112 = 5% * B)

€ 21,22230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,27043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,97473

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,06112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.004 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 877,50000 € 87,75000

CAL25_PR.P08.024.033  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 805,00000 € 16,90500

 Totale PR  € 104,65500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 123,10100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92326 = 5% * B)

€ 18,46515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,72277

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,92326

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.005 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
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B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 892,50000 € 107,10000

CAL25_PR.P08.024.034  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 806,66667 € 16,45600

 Totale PR  € 123,55600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 142,00200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06502 = 5% * B)

€ 21,30030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 179,63253

Incidenza Manodopera sul totale 6,25% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,06502

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.006 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 879,17000 € 123,08380

CAL25_PR.P08.024.035  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000 € 13,35600

 Totale PR  € 136,43980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 154,88580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16164 = 5% * B)

€ 23,23287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 195,93054

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,16164

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.001.007 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 875,83000 € 140,13280

CAL25_PR.P08.024.036  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 793,33333 € 12,69333

 

Pagina 5.306 di 5.979



Prezzario 2025

Totale PR

  

€ 152,82613

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 171,27213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28454 = 5% * B)

€ 25,69082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,69630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 216,65925

Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,28454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 643,33000 € 5,14664

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 765,00000 € 15,71310

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000
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 Totale PR  € 39,65302

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 80,55702

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60418 = 5% * B)

€ 12,08355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 101,90463

Incidenza Manodopera sul totale 33,06% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,60418

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 2,88680

PR

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 643,33000 € 5,14664

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 765,00000 € 22,39155
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CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,63162 € 11,26324

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 62,70571

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 99,27951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74460 = 5% * B)

€ 14,89193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 125,58858

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,74460

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 643,33000 € 5,14664

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,01600 € 643,33000 € 10,29328
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

m³

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 765,00000 € 21,61125

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 17,09400 € 34,18800

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 84,85017

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 125,75417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94316 = 5% * B)

€ 18,86313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,46173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,07903

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,94316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.004 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300
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mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 643,33000 € 5,14664

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 765,00000 € 15,57540

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,63162 € 11,26324

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 60,25956

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 101,16356

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75873 = 5% * B)

€ 15,17453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,63381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 127,97190

Incidenza Manodopera sul totale 26,32% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,75873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.005 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
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ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 643,33000 € 5,14664

CAL25_PR.P08.020.018  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 765,00000 € 18,72720

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 17,09400 € 34,18800

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 86,33612

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 127,24012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95430 = 5% * B)

€ 19,08602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63261

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 160,95875

Incidenza Manodopera sul totale 20,93% € 33,68700

Pagina 5.312 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,95430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.006 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 643,33000 € 5,78997

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 765,00000 € 20,83860

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

 Totale PR  € 47,35184

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 88,25584

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66192 = 5% * B)

€ 13,23838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,64364

Incidenza Manodopera sul totale 30,17% € 33,68700
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,66192

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.007 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 643,33000 € 5,78997

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 765,00000 € 21,49650

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,00000 € 10,00000

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 63,12074

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

Pagina 5.314 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 104,02474

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78019 = 5% * B)

€ 15,60371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,59130

Incidenza Manodopera sul totale 25,6% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,78019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.008 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 643,33000 € 5,78997

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02943
%

€ 765,00000 € 22,51395

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI

1,00000
m²

€ 28,92960 € 28,92960
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EN 13501-1

CAL25_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080 € 11,65080

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 94,71859

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 135,62259

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01717 = 5% * B)

€ 20,34339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,59660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,56258

Incidenza Manodopera sul totale 19,64% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,01717

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.009 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 643,33000 € 5,78997

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 765,00000 € 21,35115

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.003  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 70, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 5,00000 € 10,00000

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 67,34539

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 108,24939

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81187 = 5% * B)

€ 16,23741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,93548

Incidenza Manodopera sul totale 24,6% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,81187

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.010 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400
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 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.019  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 643,33000 € 5,78997

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 765,00000 € 25,94115

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960 € 28,92960

CAL25_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080 € 11,65080

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 102,51579

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 143,41979

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07565 = 5% * B)

€ 21,51297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,49328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 181,42604

Incidenza Manodopera sul totale 18,57% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,07565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.011 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
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giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 765,00000 € 22,20795

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

 Totale PR  € 50,65118

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 30,31830

 Sommano euro (A)  € 88,18648

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66140 = 5% * B)

€ 13,22797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 111,55590

Incidenza Manodopera sul totale 27,18% € 30,31830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,66140

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.012 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
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giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 765,00000 € 20,40255

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162 € 5,63162

CAL25_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 9,35925 € 9,35925

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 68,94765

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700
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 Sommano euro (A)  € 109,85165

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82389 = 5% * B)

€ 16,47775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,63294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,96234

Incidenza Manodopera sul totale 24,24% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,82389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.013 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 765,00000 € 21,96315

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

CAL25_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400 € 17,09400

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960 € 28,92960
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CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

CAL25_PR.P23.001.002  - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 -
standard (tipo A) spess. 12,5mm

1,00000
m²

€ 4,13000 € 4,13000

 Totale PR  € 101,54098

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 142,44498

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06834 = 5% * B)

€ 21,36675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,19290

Incidenza Manodopera sul totale 18,69% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,06834

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.014 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare

0,03096
%

€ 765,00000 € 23,68440
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e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162 € 5,63162

CAL25_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 9,35925 € 9,35925

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 76,59950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 117,50350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88128 = 5% * B)

€ 17,62553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,51290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 148,64193

Incidenza Manodopera sul totale 22,66% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,88128

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.005.015 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400
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Totale AT

  

€ 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 765,00000 € 27,21105

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400 € 17,09400

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960 € 28,92960

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 111,15888

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 152,06288

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14047 = 5% * B)

€ 22,80943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,35954

Incidenza Manodopera sul totale 17,51% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,14047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.010.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
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sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
001 - Spessore 120mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 54,53000 € 10,90600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400

PR

CAL25_PR.P08.020.009  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 593,33000 € 71,19960

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000 € 23,00000

 Totale PR  € 94,19960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 131,09160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98319 = 5% * B)

€ 19,66374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 165,83087

Incidenza Manodopera sul totale 13,54% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,98319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.010.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
002 - Spessore 160mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,20000 € 54,53000 € 10,90600
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400

PR

CAL25_PR.P08.020.009  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 593,33000 € 94,93280

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000 € 23,00000

 Totale PR  € 117,93280

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 154,82480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16119 = 5% * B)

€ 23,22372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,80485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 195,85337

Incidenza Manodopera sul totale 11,47% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,16119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B07.010.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal
paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
003 - Spessore 200mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 54,53000 € 10,90600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400

PR
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CAL25_PR.P08.020.009  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 593,33000 € 593,33000

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000 € 23,00000

 Totale PR  € 616,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 653,22200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,89917 = 5% * B)

€ 97,98330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,12053

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 826,32583

Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 4,89917

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.001  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 942,50000 € 56,55000

CAL25_PR.P08.024.029  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 846,66667 € 10,16000
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 Totale PR  € 66,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 83,31140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62484 = 5% * B)

€ 12,49671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,38892

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,62484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.002  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 927,50000 € 74,20000

CAL25_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 806,66667 € 12,90667

 Totale PR  € 87,10667

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 103,70807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77781 = 5% * B)

€ 15,55621
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92643

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 131,19071

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,77781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.003  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 889,17000 € 88,91700

CAL25_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 795,00000 € 14,31000

 Totale PR  € 103,22700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 119,82840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89871 = 5% * B)

€ 17,97426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,58293

Incidenza Manodopera sul totale 6,67% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,89871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.004 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
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(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.004  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 882,50000 € 105,90000

CAL25_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,33333 € 14,28000

 Totale PR  € 120,18000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 136,78140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02586 = 5% * B)

€ 20,51721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,72986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,02847

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,02586

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.005 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT
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€ 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.005  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 877,50000 € 87,75000

CAL25_PR.P08.024.033  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 805,00000 € 14,01505

 Totale PR  € 101,76505

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 118,36645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88775 = 5% * B)

€ 17,75497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,61214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 149,73356

Incidenza Manodopera sul totale 6,75% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,88775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.006 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.006  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 892,50000 € 107,10000

CAL25_PR.P08.024.034  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 806,66667 € 14,04407

 Totale PR  € 121,14407
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 137,74547

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03309 = 5% * B)

€ 20,66182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,84073

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 174,24802

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,03309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.007 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.007  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 879,17000 € 123,08380

CAL25_PR.P08.024.035  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000 € 13,35600

 Totale PR  € 136,43980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 153,04120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14781 = 5% * B)

€ 22,95618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,59974
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 193,59712

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,14781

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.008 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.008  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 875,83000 € 140,13280

CAL25_PR.P08.024.036  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 793,33333 € 13,32800

 Totale PR  € 153,46080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 170,06220

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27547 = 5% * B)

€ 25,50933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55715

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 215,12868

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,27547

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.009 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
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viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.009  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 880,83000 € 158,54940

CAL25_PR.P08.024.037  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 794,16667 € 14,29500

 Totale PR  € 172,84440

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 189,44580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42084 = 5% * B)

€ 28,41687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,78627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 239,64894

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,42084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.010 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR
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CAL25_PR.P08.024.010  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 952,50000 € 190,50000

CAL25_PR.P08.024.038  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,00000 € 14,27400

 Totale PR  € 204,77400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 221,37540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66032 = 5% * B)

€ 33,20631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,45817

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 280,03988

Incidenza Manodopera sul totale 3,61% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,66032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.011 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.011  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 813,75000 € 162,75000

CAL25_PR.P08.024.039  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 750,00000 € 12,07500

 Totale PR  € 174,82500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 191,42640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43570 = 5% * B)

€ 28,71396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,01404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 242,15440

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,43570

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.012 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.012  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 813,75000 € 179,02500

CAL25_PR.P08.024.040  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 750,00000 € 11,55000

 Totale PR  € 190,57500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 207,17640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55382 = 5% * B)

€ 31,07646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,82529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 262,07815

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 10,10610
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,55382

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.013 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.013  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 240-250 mm 7s

0,25000
m³

€ 813,75000 € 203,43750

CAL25_PR.P08.024.041  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 750,00000 € 12,18750

 Totale PR  € 215,62500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 232,22640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,74170 = 5% * B)

€ 34,83396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,70604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 293,76640

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,74170

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.014 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati
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AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.014  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità non a vista, 280-300 mm 7s

0,30000
m³

€ 813,75000 € 244,12500

CAL25_PR.P08.024.042  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 750,00000 € 11,25000

 Totale PR  € 255,37500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 271,97640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03982 = 5% * B)

€ 40,79646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,27729

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 344,05015

Incidenza Manodopera sul totale 2,94% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 2,03982

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.015 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.015  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 1.121,67000 € 67,30020

CAL25_PR.P08.024.043  - Legname per edilizia - pannelli 0,01120 € 948,33333 € 10,62133
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compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

%

 Totale PR  € 77,92153

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 94,52293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70892 = 5% * B)

€ 14,17844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 119,57151

Incidenza Manodopera sul totale 8,45% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,70892

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.016 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.016  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 1.078,33000 € 86,26640

CAL25_PR.P08.024.044  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 909,16667 € 13,30111

 Totale PR  € 99,56751

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180
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 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 116,16891

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87127 = 5% * B)

€ 17,42534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,95368

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,87127

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.017 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.017  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 1.045,00000 € 104,50000

CAL25_PR.P08.024.045  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 850,00000 € 13,79550

 Totale PR  € 118,29550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 134,89690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01173 = 5% * B)

€ 20,23454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,51314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,64458

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,01173

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_12.B08.001.018 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.018  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 1.025,00000 € 123,00000

CAL25_PR.P08.024.046  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

0,01622
%

€ 850,00000 € 13,78700

 Totale PR  € 136,78700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 153,38840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15041 = 5% * B)

€ 23,00826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,63967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 194,03633

Incidenza Manodopera sul totale 5,21% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,15041

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.019 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

Pagina 5.341 di 5.979



Prezzario 2025

MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.019  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 1.035,00000 € 103,50000

CAL25_PR.P08.024.047  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 899,16667 € 14,16188

 Totale PR  € 117,66188

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 134,26328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00697 = 5% * B)

€ 20,13949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,44028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,84305

Incidenza Manodopera sul totale 5,95% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,00697

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.020 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.020  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 1.025,00000 € 123,00000

CAL25_PR.P08.024.048  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,

0,01574
%

€ 895,33333 € 14,09255
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staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

 Totale PR  € 137,09255

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 153,69395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15270 = 5% * B)

€ 23,05409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 194,42284

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,15270

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.021 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.021  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 1.001,67000 € 140,23380

CAL25_PR.P08.024.049  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

0,01519
%

€ 889,66667 € 13,51404

 Totale PR  € 153,74784

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610
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 Sommano euro (A)  € 170,34924

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27762 = 5% * B)

€ 25,55239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,59016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 215,49179

Incidenza Manodopera sul totale 4,69% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,27762

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.022 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.022  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 990,00000 € 158,40000

CAL25_PR.P08.024.050  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

0,01518
%

€ 886,66667 € 13,45960

 Totale PR  € 171,85960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 188,46100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41346 = 5% * B)

€ 28,26915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,67302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 238,40317

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,41346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.023 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
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sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.023  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 991,67000 € 178,50060

CAL25_PR.P08.024.051  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 886,66667 € 14,39947

 Totale PR  € 192,90007

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 209,50147

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57126 = 5% * B)

€ 31,42522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,09267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 265,01936

Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,57126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.024 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770
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CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.024  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 981,67000 € 196,33400

CAL25_PR.P08.024.052  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 885,00000 € 14,37240

 Totale PR  € 210,70640

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 227,30780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70481 = 5% * B)

€ 34,09617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,14040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 287,54437

Incidenza Manodopera sul totale 3,51% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,70481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.025 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.025  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 922,50000 € 184,50000

CAL25_PR.P08.024.053  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -

0,01500
%

€ 850,00000 € 12,75000
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pannello 200 mm 7s qualità a vista

 Totale PR  € 197,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 213,85140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60389 = 5% * B)

€ 32,07771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,59291

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 270,52202

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,60389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.026 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.026  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 922,50000 € 202,95000

CAL25_PR.P08.024.054  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 850,00000 € 12,19750

 Totale PR  € 215,14750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 233,59350
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75195 = 5% * B)

€ 35,03903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,86325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 295,49578

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,75195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.027 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.027  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 922,50000 € 230,62500

CAL25_PR.P08.024.055  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

0,01466
%

€ 850,00000 € 12,46100

 Totale PR  € 243,08600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 261,53200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,96149 = 5% * B)

€ 39,22980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,07618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 330,83798

Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,96149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.001.028 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
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B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.028  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 922,50000 € 276,75000

CAL25_PR.P08.024.056  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 850,00000 € 11,50900

 Totale PR  € 288,25900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 306,70500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30029 = 5% * B)

€ 46,00575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,27108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 387,98183

Incidenza Manodopera sul totale 2,89% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 2,30029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,09000 € 17,64000 € 1,58760
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 765,00000 € 20,61675

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

 Totale PR  € 49,05998

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 89,24228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66932 = 5% * B)

€ 13,38634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,26286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 112,89148

Incidenza Manodopera sul totale 29,84% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,66932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di
roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 765,00000 € 18,51300

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.002  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 60, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 5,63162 € 5,63162

CAL25_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 9,35925 € 9,35925

 Totale PR  € 70,44710

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 110,62940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82972 = 5% * B)

€ 16,59441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,94619

Incidenza Manodopera sul totale 24,07% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,82972

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
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003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di
legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 643,33000 € 13,50993

CAL25_PR.P08.020.020  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 643,33000 € 6,43330

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 765,00000 € 21,97080

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.002  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 17,09400 € 17,09400

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 28,92960 € 28,92960

 Totale PR  € 104,93763

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 145,11993

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08840 = 5% * B)

€ 21,76799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,68879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,57671

Incidenza Manodopera sul totale 18,35% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,08840

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.004 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
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montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 643,33000 € 21,22989

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 765,00000 € 20,86155

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 8,50000 € 0,12750

 Totale PR  € 52,51222

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 92,69452

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69521 = 5% * B)

€ 13,90418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 117,25857

Incidenza Manodopera sul totale 28,73% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,69521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.005 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
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con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 643,33000 € 21,22989

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 765,00000 € 20,11950

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 9,35925 € 18,71850

 Totale PR  € 87,36117

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 127,54347

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95658 = 5% * B)

€ 19,13152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,66750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,34249

Incidenza Manodopera sul totale 20,88% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,95658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.006 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 643,33000 € 21,22989

CAL25_PR.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 643,33000 € 10,29328

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 765,00000 € 19,56105

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 28,92960 € 57,85920

 Totale PR  € 125,94342

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 166,12572

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24594 = 5% * B)

€ 24,91886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,14904
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Incidenza Manodopera sul totale 16,03% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,24594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.007 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 643,33000 € 25,73320

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 765,00000 € 23,43195

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,50000 € 8,50000

 Totale PR  € 69,88842

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 110,07072

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82553 = 5% * B)

€ 16,51061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,23946

Incidenza Manodopera sul totale 24,19% € 33,68700
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,82553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.008 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 643,33000 € 25,73320

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 765,00000 € 21,51945

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.030.004  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 100, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

2,00000
m²

€ 9,35925 € 18,71850

CAL25_PR.P18.030.005  - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli rigidi in lana di roccia (MW)
conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3
spessore mm. 40, in classe A1 di reazione
al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.

1,00000
m²

€ 3,67392 € 3,67392

 Totale PR  € 98,86834

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU
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€ 33,68700

 Sommano euro (A)  € 139,05064

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04288 = 5% * B)

€ 20,85760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,99082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 175,89906

Incidenza Manodopera sul totale 19,15% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,04288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.005.009 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 643,33000 € 25,73320

CAL25_PR.P08.020.022  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 643,33000 € 12,22327

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 765,00000 € 21,55770

CAL25_PR.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,50000 € 17,00000

CAL25_PR.P18.025.004  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

2,00000
m²

€ 28,92960 € 57,85920

CAL25_PR.P18.025.005  - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015 -
densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

1,00000
m²

€ 11,65080 € 11,65080
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 Totale PR  € 146,02417

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 186,92817

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40196 = 5% * B)

€ 28,03923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,49674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 236,46414

Incidenza Manodopera sul totale 14,25% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,40196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.001 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.004  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 805,00000 € 80,50000

CAL25_PR.P08.023.010  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 803,33333 € 16,06667

 Totale PR  € 96,56667

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 113,16807
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84876 = 5% * B)

€ 16,97521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 143,15761

Incidenza Manodopera sul totale 7,06% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,84876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.002 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.005  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 120 mm

0,12000
m³

€ 805,00000 € 96,60000

CAL25_PR.P08.023.011  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 803,33333 € 15,90600

 Totale PR  € 112,50600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 129,10740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96831 = 5% * B)

€ 19,36611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 163,32086

Incidenza Manodopera sul totale 6,19% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 0,96831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.003 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
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sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.006  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 805,00000 € 112,70000

CAL25_PR.P08.023.012  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 803,33333 € 15,74533

 Totale PR  € 128,44533

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 145,04673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08785 = 5% * B)

€ 21,75701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,68037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 183,48411

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,08785

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.004 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio 0,09000 € 54,53000 € 4,90770
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articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

ora

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.007  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 805,00000 € 128,80000

CAL25_PR.P08.023.013  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 803,33333 € 15,42400

 Totale PR  € 144,22400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 160,82540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20619 = 5% * B)

€ 24,12381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,49492

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 203,44413

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,20619

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.005 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.008  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 805,00000 € 144,90000

CAL25_PR.P08.023.014  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il

0,01980
%

€ 803,33333 € 15,90600
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fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

 Totale PR  € 160,80600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 177,40740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33056 = 5% * B)

€ 26,61111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,40185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 224,42036

Incidenza Manodopera sul totale 4,5% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,33056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12.B08.010.006 CAL25_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il
montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi
sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori
con normali difficoltà di esecuzione..
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2021
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Spessore 200mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.009  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015
spessore 200 mm

0,20000
m³

€ 805,00000 € 161,00000

CAL25_PR.P08.023.015  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 200mm

0,01900
%

€ 963,33333 € 18,30333

 Totale PR  € 179,30333

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180
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 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 195,90473

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46929 = 5% * B)

€ 29,38571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,52904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 247,81948

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,59% € 1,46929

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 806,66667 € 14,84267

 Totale PR  € 14,84267

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.002 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 750,00000 € 60,00000

 Totale PRCAM  € 60,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900
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 Sommano euro (A)  € 93,28867

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13993 = 1% * B)

€ 13,99330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72820

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 118,01017

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13993

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 795,00000 € 16,69500

 Totale PR  € 16,69500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.003 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000 € 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 110,14100
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16521 = 1% * B)

€ 16,52115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66622

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,32837

Incidenza Manodopera sul totale 8,06% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16521

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 793,33333 € 17,13600

 Totale PR  € 17,13600

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.004 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000 € 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 125,58200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18837 = 1% * B)

€ 18,83730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44193
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,86123

Incidenza Manodopera sul totale 7,07% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.004    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.033  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 805,00000 € 16,90500

 Totale PR  € 16,90500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.005 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000 € 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 110,35100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16553 = 1% * B)

€ 16,55265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 139,59402

Pagina 5.367 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.005    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.034  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 806,66667 € 16,45600

 Totale PR  € 16,45600

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.006 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 750,00000 € 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 124,90200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18735 = 1% * B)

€ 18,73530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 158,00103

Incidenza Manodopera sul totale 7,11% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18735
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.006    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.035  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000 € 13,35600

 Totale PR  € 13,35600

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.007 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 750,00000 € 105,00000

 Totale PRCAM  € 105,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 136,80200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20520 = 1% * B)

€ 20,52030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,05453

Incidenza Manodopera sul totale 6,49% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.001.007    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
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industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondente ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte
e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a
cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti,
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.036  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 793,33333 € 12,69333

 Totale PR  € 12,69333

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.008 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 750,00000 € 120,00000

 Totale PRCAM  € 120,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 151,13933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22671 = 1% * B)

€ 22,67090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 191,19125

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 765,00000 € 15,71310

 Totale PR  € 15,71310

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000 € 4,80000

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

 Totale PRCAM  € 22,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 79,26710

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11890 = 1% * B)

€ 11,89007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 100,27289

Incidenza Manodopera sul totale 33,6% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 2,88680

PR

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 765,00000 € 22,39155

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 23,37255

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di

0,00800
m³

€ 600,00000 € 4,80000
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progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 15,79000 € 31,58000

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 59,92600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 119,87235

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17981 = 1% * B)

€ 17,98085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,78532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,63852

Incidenza Manodopera sul totale 22,22% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17981

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
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nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 765,00000 € 21,61125

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 22,59225

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000 € 4,80000

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui

2,00000
m²

€ 16,22700 € 32,45400
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al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 60,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 124,29625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18644 = 1% * B)

€ 18,64444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 157,23476

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18644

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.004    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato

0,02036
%

€ 765,00000 € 15,57540
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come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 16,55640

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000 € 4,80000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 15,79000 € 31,58000

 Totale PRCAM  € 62,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 119,94040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17991 = 1% * B)

€ 17,99106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,72461

Incidenza Manodopera sul totale 22,2% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17991
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.005    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.028  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 765,00000 € 18,72720

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 19,70820

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.017 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 600,00000 € 4,80000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000
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boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

CAL25_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 16,22700 € 32,45400

 Totale PRCAM  € 63,35400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 123,96620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18595 = 1% * B)

€ 18,59493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,81724

Incidenza Manodopera sul totale 21,48% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.006    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold

0,02724
%

€ 765,00000 € 20,83860
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down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

 Totale PR  € 20,83860

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000 € 5,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

 Totale PRCAM  € 25,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 86,79260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13019 = 1% * B)

€ 13,01889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,79264

Incidenza Manodopera sul totale 30,68% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.007    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
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metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 765,00000 € 21,49650

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 22,47750

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000 € 5,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.024.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

2,00000
m²

€ 27,80000 € 55,60000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - pannello con cemento,
spessore mm 75, in classe B-s1, d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 86,34600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 149,72750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22459 = 1% * B)

€ 22,45913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,21866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,40529

Incidenza Manodopera sul totale 17,79% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.008    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori

0,02943
%

€ 765,00000 € 22,51395
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per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 23,49495

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000 € 5,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480 € 27,26480

CAL25_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540 € 10,94540

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 68,95620

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000 € 28,98000 € 8,69400
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 133,35515

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20003 = 1% * B)

€ 20,00327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 168,69426

Incidenza Manodopera sul totale 19,97% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.009    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 765,00000 € 21,35115

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 22,33215

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e

0,00900
m³

€ 600,00000 € 5,40000
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manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.024.008 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in lana di legno mineralizzata
(WW) con magnesite o cemento ad alta
temperatura, conforme alla norma UNI EN
13168:2015 , rispondente ai CAM,
paragrafo 2.5.7 di cui al decreto M.I.T.E.
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - pannello con cemento,
spessore mm 75, in classe B-s1, d0 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

2,00000
m²

€ 27,80000 € 55,60000

 Totale PRCAM  € 88,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 152,13615

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22820 = 1% * B)

€ 22,82042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,45223

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.010    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
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montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.029  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 765,00000 € 25,94115

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 26,92215

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 600,00000 € 5,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.018 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN

1,00000
m²

€ 27,26480 € 27,26480
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13501-1

CAL25_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540 € 10,94540

 Totale PRCAM  € 71,51020

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 139,33635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20900 = 1% * B)

€ 20,90045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,26048

Incidenza Manodopera sul totale 19,11% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20900

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.011    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 765,00000 € 22,20795
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 Totale PR  € 22,20795

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

 Totale PRCAM  € 26,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,98000 € 7,82460

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 26,01000 € 14,04540

 Totale RU  € 30,31830

 Sommano euro (A)  € 86,59325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12989 = 1% * B)

€ 12,98899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 109,54046

Incidenza Manodopera sul totale 27,68% € 30,31830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12989

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.012    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
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012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 765,00000 € 20,40255

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 21,38355

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 15,79000 € 15,79000

CAL25_PRCAM.P18.031.013  - Materiali isolanti di origine minerale: 1,00000 € 26,30000 € 26,30000
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   Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

m²

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 74,63600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 136,92355

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20539 = 1% * B)

€ 20,53853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,20829

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20539

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.013    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,02871
%

€ 765,00000 € 21,96315
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legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 22,94415

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

CAL25_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700 € 16,22700

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480 € 27,26480

CAL25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.) -
standard (tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 5,69600 € 5,69600

 Totale PRCAM  € 76,03780

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 139,88595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20983 = 1% * B)

€ 20,98289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,08688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 176,95572

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20983

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.014    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 765,00000 € 23,68440

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 24,66540

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000
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minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 15,79000 € 15,79000

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 26,30000 € 26,30000

 Totale PRCAM  € 77,19000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 142,75940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21414 = 1% * B)

€ 21,41391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,41733

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 180,59064

Incidenza Manodopera sul totale 18,65% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.005.015    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
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B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 765,00000 € 27,21105

CAL25_PR.P19.052.002  - Membrana (anche detto telo) multistrato
traspirante e impermeabilizzante in
tessuto non tessuto di poliestere da parete
a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN
13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana
traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile
all’acqua, classe D < 130 g/m2

1,00000
m²

€ 0,98100 € 0,98100

 Totale PR  € 28,19205

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000
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CAL25_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700 € 16,22700

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480 € 27,26480

 Totale PRCAM  € 78,59180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 147,68785

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22153 = 1% * B)

€ 22,15318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,98410

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 186,82513

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.010.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri,
intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura
001 - Spessore 120mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 54,53000 € 10,90600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400

PR

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,04000
%

€ 575,00000 € 23,00000
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legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.009 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 400,00000 € 48,00000

 Totale PRCAM  € 48,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 107,89200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16184 = 1% * B)

€ 16,18380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,48338

Incidenza Manodopera sul totale 16,45% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16184

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.010.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri,
intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura
002 - Spessore 160mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 54,53000 € 10,90600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400

PR

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,04000 € 575,00000 € 23,00000
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secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

%

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.009 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 400,00000 € 64,00000

 Totale PRCAM  € 64,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 123,89200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18584 = 1% * B)

€ 18,58380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,72338

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18584

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B07.010.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto
dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM,
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri,
intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura
003 - Spessore 200mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 54,53000 € 10,90600

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 14,43400
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PR

CAL25_PR.P08.020.033  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 575,00000 € 23,00000

 Totale PR  € 23,00000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.009 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo
qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 400,00000 € 400,00000

 Totale PRCAM  € 400,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,45800

 Sommano euro (A)  € 459,89200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68984 = 1% * B)

€ 68,98380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,88758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 581,76338

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 22,45800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,68984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT
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€ 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.029  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 846,66667 € 10,16000

 Totale PR  € 10,16000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.001 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 750,00000 € 45,00000

 Totale PRCAM  € 45,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 71,76140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10764 = 1% * B)

€ 10,76421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25256

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 90,77817

Incidenza Manodopera sul totale 11,13% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530
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PR

CAL25_PR.P08.024.030  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 806,66667 € 12,90667

 Totale PR  € 12,90667

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.002 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 750,00000 € 60,00000

 Totale PRCAM  € 60,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 89,50807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13426 = 1% * B)

€ 13,42621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,22771

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.031  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -

0,01800
%

€ 795,00000 € 14,31000
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Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità non a vista

 Totale PR  € 14,31000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.003 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 750,00000 € 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 105,91140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15887 = 1% * B)

€ 15,88671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,97792

Incidenza Manodopera sul totale 7,54% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.004    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.032  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,

0,01800
%

€ 793,33333 € 14,28000
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staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità non a vista

 Totale PR  € 14,28000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.004 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 750,00000 € 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 120,88140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18132 = 1% * B)

€ 18,13221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,90136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,91497

Incidenza Manodopera sul totale 6,61% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.005    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.033  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -

0,01741
%

€ 805,00000 € 14,01505
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pannello 100 mm 5s qualità non a vista

 Totale PR  € 14,01505

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.005 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 750,00000 € 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 105,61645

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15842 = 1% * B)

€ 15,84247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,14589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 133,60481

Incidenza Manodopera sul totale 7,56% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15842

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.006    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.034  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 806,66667 € 14,04407

 Totale PR
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€ 14,04407

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.006 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 750,00000 € 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 120,64547

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18097 = 1% * B)

€ 18,09682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 152,61652

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.007    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.035  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 795,00000 € 13,35600

 Totale PR  € 13,35600
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PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.007 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 750,00000 € 105,00000

 Totale PRCAM  € 105,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 134,95740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20244 = 1% * B)

€ 20,24361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 170,72111

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.008    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.036  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 793,33333 € 13,32800

 Totale PR  € 13,32800

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.008 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,

0,16000
m³

€ 750,00000 € 120,00000
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certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s

 Totale PRCAM  € 120,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 149,92940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22489 = 1% * B)

€ 22,48941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 189,66069

Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22489

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.009    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.037  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 794,16667 € 14,29500

 Totale PR  € 14,29500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.009 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera

0,18000
m³

€ 750,00000 € 135,00000
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sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 180 mm 5s

 Totale PRCAM  € 135,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 165,89640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24884 = 1% * B)

€ 24,88446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,07809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 209,85895

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24884

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.010    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.038  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 793,00000 € 14,27400

 Totale PR  € 14,27400

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.010 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e

0,20000
m³

€ 750,00000 € 150,00000
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lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 5s

 Totale PRCAM  € 150,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 180,87540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27131 = 1% * B)

€ 27,13131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,80067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 228,80738

Incidenza Manodopera sul totale 4,42% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27131

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.011    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.039  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 750,00000 € 12,07500

 Totale PR  € 12,07500

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.011 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 750,00000 € 150,00000
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 Totale PRCAM  € 150,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 178,67640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26801 = 1% * B)

€ 26,80146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,54779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 226,02565

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.012    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.040  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 750,00000 € 11,55000

 Totale PR  € 11,55000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.012 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 750,00000 € 165,00000

 Totale PRCAM  € 165,00000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 193,15140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28973 = 1% * B)

€ 28,97271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,21241

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 244,33652

Incidenza Manodopera sul totale 4,14% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28973

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.013    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.041  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 750,00000 € 12,18750

 Totale PR  € 12,18750

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.013 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 240-250
mm 7s

0,25000
m³

€ 750,00000 € 187,50000

 Totale PRCAM  € 187,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 31,29000 € 2,81610
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 216,28890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32443 = 1% * B)

€ 32,44334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,87322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 273,60546

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.014    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.042  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 750,00000 € 11,25000

 Totale PR  € 11,25000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.014 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità non a vista, 280-300
mm 7s

0,30000
m³

€ 750,00000 € 225,00000

 Totale PRCAM  € 225,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000 € 28,98000 € 2,60820
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 252,85140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37928 = 1% * B)

€ 37,92771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,07791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 319,85702

Incidenza Manodopera sul totale 3,16% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.015    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.043  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 60 mm 3s qualità a vista

0,01120
%

€ 948,33333 € 10,62133

 Totale PR  € 10,62133

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.015 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 850,00000 € 51,00000

 Totale PRCAM  € 51,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180
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 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 78,22273

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11733 = 1% * B)

€ 11,73341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 98,95175

Incidenza Manodopera sul totale 10,21% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11733

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.016    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.044  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 80 mm 3s qualità a vista

0,01463
%

€ 909,16667 € 13,30111

 Totale PR  € 13,30111

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.016 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 850,00000 € 68,00000

 Totale PRCAM  € 68,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610
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 Sommano euro (A)  € 97,90251

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14685 = 1% * B)

€ 14,68538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,25879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 123,84668

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.017    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.045  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 3s qualità a vista

0,01623
%

€ 850,00000 € 13,79550

 Totale PR  € 13,79550

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.017 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 850,00000 € 85,00000

 Totale PRCAM  € 85,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 115,39690
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17310 = 1% * B)

€ 17,30954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 145,97708

Incidenza Manodopera sul totale 6,92% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17310

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.018    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.046  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 3s qualità a vista

0,01622
%

€ 850,00000 € 13,78700

 Totale PR  € 13,78700

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.018 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 850,00000 € 102,00000

 Totale PRCAM  € 102,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 132,38840

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19858 = 1% * B)

€ 19,85826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22467
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,47133

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.019    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.047  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 100 mm 5s qualità a vista

0,01575
%

€ 899,16667 € 14,16188

 Totale PR  € 14,16188

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.019 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 850,00000 € 85,00000

 Totale PRCAM  € 85,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 115,76328

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17364 = 1% * B)

€ 17,36449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 146,44055
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Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.020    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.048  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 120 mm 5s qualità a vista

0,01574
%

€ 895,33333 € 14,09255

 Totale PR  € 14,09255

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.020 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 850,00000 € 102,00000

 Totale PRCAM  € 102,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 132,69395

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19904 = 1% * B)

€ 19,90409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,85784

Incidenza Manodopera sul totale 6,02% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.021    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.049  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 140 mm 5s qualità a vista

0,01519
%

€ 889,66667 € 13,51404

 Totale PR  € 13,51404

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.021 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 850,00000 € 119,00000

 Totale PRCAM  € 119,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 149,11544

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22367 = 1% * B)

€ 22,36732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 188,63104

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.022    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
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industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.050  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 160 mm 5s qualità a vista

0,01518
%

€ 886,66667 € 13,45960

 Totale PR  € 13,45960

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.022 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 850,00000 € 136,00000

 Totale PRCAM  € 136,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 166,06100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24909 = 1% * B)

€ 24,90915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,09702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 210,06717

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24909

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.023    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
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lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.051  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 180 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 886,66667 € 14,39947

 Totale PR  € 14,39947

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.023 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 850,00000 € 153,00000

 Totale PRCAM  € 153,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 184,00087

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27600 = 1% * B)

€ 27,60013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,16010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 232,76110

Incidenza Manodopera sul totale 4,34% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.024    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM

Pagina 5.419 di 5.979



Prezzario 2025

001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.052  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 5s qualità a vista

0,01624
%

€ 885,00000 € 14,37240

 Totale PR  € 14,37240

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.024 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 850,00000 € 170,00000

 Totale PRCAM  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 200,97380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30146 = 1% * B)

€ 30,14607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,11199

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 254,23186

Incidenza Manodopera sul totale 3,98% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.025    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
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manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.024.053  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 200 mm 7s qualità a vista

0,01500
%

€ 850,00000 € 12,75000

 Totale PR  € 12,75000

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.025 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 850,00000 € 170,00000

 Totale PRCAM  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 199,35140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29903 = 1% * B)

€ 29,90271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,92541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 252,17952

Incidenza Manodopera sul totale 4,01% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.026    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
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elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.054  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 220 mm 7s qualità a vista

0,01435
%

€ 850,00000 € 12,19750

 Totale PR  € 12,19750

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.026 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 850,00000 € 187,00000

 Totale PRCAM  € 187,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 217,64350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32647 = 1% * B)

€ 32,64653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,02900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 275,31903

Incidenza Manodopera sul totale 4,08% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32647

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.027    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
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027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.055  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 250 mm 7s qualità a vista

0,01466
%

€ 850,00000 € 12,46100

 Totale PR  € 12,46100

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.027 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 850,00000 € 212,50000

 Totale PRCAM  € 212,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 243,40700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36511 = 1% * B)

€ 36,51105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,99181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 307,90986

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36511

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.001.028    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura,
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT
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CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.024.056  - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato -
Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio
e montaggio dei pannelli (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di pannello da montare -
pannello 300 mm 7s qualità a vista

0,01354
%

€ 850,00000 € 11,50900

 Totale PR  € 11,50900

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.024.028 
   

 - Legname per edilizia - pannelli
compensato di tavole (XLAM) pretagliato,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 850,00000 € 255,00000

 Totale PRCAM  € 255,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,22900

 Sommano euro (A)  € 284,95500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42743 = 1% * B)

€ 42,74325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,76983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 360,46808

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 11,22900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770
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MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 765,00000 € 20,61675

 Totale PR  € 20,61675

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

 Totale PRCAM  € 26,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 87,64905

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13147 = 1% * B)

€ 13,14736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07964

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 110,87605

Incidenza Manodopera sul totale 30,38% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13147
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di
vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 765,00000 € 18,51300

 Totale PR  € 18,51300

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.031.011 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme

1,00000
m²

€ 15,79000 € 15,79000
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alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 26,30000 € 26,30000

 Totale PRCAM  € 77,19000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 135,88530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20383 = 1% * B)

€ 20,38280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,89491

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di
legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.030  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno

0,02872
%

€ 765,00000 € 21,97080
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per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

 Totale PR  € 21,97080

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 600,00000 € 6,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.019 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 600,00000 € 12,60000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.025.002 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 16,22700 € 16,22700

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

1,00000
m²

€ 27,26480 € 27,26480

 Totale PRCAM  € 78,59180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 140,74490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21112 = 1% * B)

€ 21,11174
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 178,04230

Incidenza Manodopera sul totale 18,92% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.004    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 765,00000 € 20,86155

 Totale PR  € 20,86155

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 600,00000 € 19,80000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da

0,01500
m²

€ 8,25000 € 0,12375
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boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

 Totale PRCAM  € 29,52375

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 90,56760

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13585 = 1% * B)

€ 13,58514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 114,56801

Incidenza Manodopera sul totale 29,4% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.005    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 765,00000 € 20,11950

 Totale PR  € 20,11950

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000
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proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 600,00000 € 19,80000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 26,30000 € 52,60000

 Totale PRCAM  € 98,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 158,80180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23820 = 1% * B)

€ 23,82027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,26221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 200,88428

Incidenza Manodopera sul totale 16,77% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23820

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.006    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
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piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.031  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 765,00000 € 19,56105

 Totale PR  € 19,56105

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 600,00000 € 9,60000

CAL25_PRCAM.P08.020.020 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 600,00000 € 19,80000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 27,26480 € 54,52960

 Totale PRCAM  € 100,42960

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 160,17295

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24026 = 1% * B)

€ 24,02594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 202,61878

Incidenza Manodopera sul totale 16,63% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.007    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 765,00000 € 23,43195

 Totale PR  € 23,43195

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.021 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.021  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE 0,04000 € 600,00000 € 24,00000

Pagina 5.433 di 5.979



Prezzario 2025

   secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

m³

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 8,25000 € 8,25000

 Totale PRCAM  € 43,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 107,26425

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16090 = 1% * B)

€ 16,08964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 135,68928

Incidenza Manodopera sul totale 24,83% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.008    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il

0,02813
%

€ 765,00000 € 21,51945
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legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

 Totale PR  € 21,51945

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.021 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.020.021 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 600,00000 € 24,00000

CAL25_PRCAM.P08.113.002 
   

 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la
UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 8,25000 € 16,50000

CAL25_PRCAM.P18.031.009 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,71000 € 10,71000

CAL25_PRCAM.P18.031.013 
   

 - Materiali isolanti di origine minerale:
Pannelli in lana di vetro (MW) conforme
alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 26,30000 € 52,60000

 Totale PRCAM  € 115,21000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 176,91175

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26537 = 1% * B)

€ 26,53676
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,34485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 223,79336

Incidenza Manodopera sul totale 15,05% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26537

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.005.009    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e
costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati
con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 54,53000 € 5,45300

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,64000 € 1,76400

 Totale AT  € 7,21700

PR

CAL25_PR.P08.020.032  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - Incidenza sul legno
per il fissaggio e montaggio della struttura
a telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 765,00000 € 21,55770

 Totale PR  € 21,55770

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.020.021 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 600,00000 € 24,00000

CAL25_PRCAM.P08.020.021 
   

 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016
proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile,
(rispondente ai CAM, Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici),per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 600,00000 € 11,40000

CAL25_PRCAM.P08.113.002  - Pannelli trucialari certificati CE secondo la 2,00000 € 8,25000 € 16,50000
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   UNI EN 13986:2015, proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm

m²

CAL25_PRCAM.P18.025.004 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1

2,00000
m²

€ 27,26480 € 54,52960

CAL25_PRCAM.P18.025.005 
   

 - Materiali isolanti di origine vegetale:
Pannelli in fibre di legno pressate (WF),
conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.7 di cui
al decreto M.I.T.E. 23-06-2023 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici). - densità
160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

1,00000
m²

€ 10,94540 € 10,94540

 Totale PRCAM  € 117,37500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 33,68700

 Sommano euro (A)  € 179,83670

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26976 = 1% * B)

€ 26,97551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,68122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 227,49343

Incidenza Manodopera sul totale 14,81% € 33,68700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26976

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.010.001    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760
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diesel fino a 126 CV

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.010  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 803,33333 € 16,06667

 Totale PR  € 16,06667

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.023.004 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 750,00000 € 75,00000

 Totale PRCAM  € 75,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 107,66807

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16150 = 1% * B)

€ 16,15021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 136,20011

Incidenza Manodopera sul totale 7,42% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16150

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.010.002    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760
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Totale AT

  

€ 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.011  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 803,33333 € 15,90600

 Totale PR  € 15,90600

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.023.005 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 120 mm

0,12000
m³

€ 750,00000 € 90,00000

 Totale PRCAM  € 90,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 122,50740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18376 = 1% * B)

€ 18,37611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,08835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 154,97186

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18376

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.010.003    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530
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PR

CAL25_PR.P08.023.012  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 803,33333 € 15,74533

 Totale PR  € 15,74533

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.023.006 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 750,00000 € 105,00000

 Totale PRCAM  € 105,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 137,34673

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20602 = 1% * B)

€ 20,60201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,79487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 173,74361

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.010.004    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.013  - Legname per edilizia – Lamellare abete - 0,01920 € 803,33333 € 15,42400
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Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il
fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 160mm

%

 Totale PR  € 15,42400

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.023.007 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 750,00000 € 120,00000

 Totale PRCAM  € 120,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 152,02540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22804 = 1% * B)

€ 22,80381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,48292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 192,31213

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_12CAM.B08.010.005    CAL25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti
industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei
pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica. I
prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo
11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAM
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai
CAM, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati
gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio.
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 54,53000 € 4,90770

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 6,49530

PR

CAL25_PR.P08.023.014  - Legname per edilizia – Lamellare abete -
Incidenza sul pannello di legno per il
fissaggio e montaggio (ferramenta per il

0,01980
%

€ 803,33333 € 15,90600
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fissaggio, hold down, angolari, viteria,
staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto al mc di legno da montare –
pannelli legno lamellare spessore 180mm

 Totale PR  € 15,90600

PRCAM

CAL25_PRCAM.P08.023.008 
   

 - Legname per edilizia - Lamellare abete ,
certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2016 proveniente da
boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile, (rispondente ai
CAM, Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici). - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 750,00000 € 135,00000

 Totale PRCAM  € 135,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,98000 € 2,60820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 10,10610

 Sommano euro (A)  € 167,50740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25126 = 1% * B)

€ 25,12611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,26335

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 211,89686

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 10,10610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
001 - per diametro esterno di 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,01000
ora

€ 83,90000 € 0,83900

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,06000
ora

€ 56,90000 € 3,41400

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,03500
ora

€ 17,08000 € 0,59780

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile

0,01000
ora

€ 78,69000 € 0,78690
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da 15 mc

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,24000
ora

€ 70,98000 € 17,03520

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,24000
ora

€ 52,45000 € 12,58800

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,03500
ora

€ 28,63000 € 1,00205

 Totale AT  € 36,26295

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31000
m³

€ 121,63000 € 37,70530

 Totale PR  € 37,70530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 91,15825

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13674 = 1% * B)

€ 13,67374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48320

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 115,31519

Incidenza Manodopera sul totale 14,91% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13674

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
002 - per diametro esterno di 800 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,01000
ora

€ 83,90000 € 0,83900

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,06500
ora

€ 56,90000 € 3,69850

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,04500
ora

€ 17,08000 € 0,76860
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Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,01000
ora

€ 78,69000 € 0,78690

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 70,98000 € 14,19600

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,45000 € 10,49000

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,04500
ora

€ 28,63000 € 1,28835

 Totale AT  € 32,06735

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55000
m³

€ 121,63000 € 66,89650

 Totale PR  € 66,89650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 117,29985

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17595 = 1% * B)

€ 17,59498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48948

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 148,38431

Incidenza Manodopera sul totale 12,36% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17595

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
003 - per diametro esterno di 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,01000
ora

€ 83,90000 € 0,83900
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CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,01000
ora

€ 56,90000 € 0,56900

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,05000
ora

€ 17,08000 € 0,85400

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,05000
ora

€ 78,69000 € 3,93450

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22000
ora

€ 70,98000 € 15,61560

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22000
ora

€ 52,45000 € 11,53900

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,07000
ora

€ 28,63000 € 2,00410

 Totale AT  € 35,35520

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86000
m³

€ 121,63000 € 104,60180

 Totale PR  € 104,60180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 19,48200

 Sommano euro (A)  € 159,43900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23916 = 1% * B)

€ 23,91585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33549

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 201,69034

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 19,48200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
004 - per diametro esterno di 1200 mm
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AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,02500
ora

€ 83,90000 € 2,09750

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,08000
ora

€ 56,90000 € 4,55200

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,05500
ora

€ 17,08000 € 0,93940

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,05500
ora

€ 78,69000 € 4,32795

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,25000
ora

€ 84,73000 € 21,18250

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,25000
ora

€ 52,45000 € 13,11250

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,08000
ora

€ 28,63000 € 2,29040

 Totale AT  € 48,50225

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,25000
m³

€ 121,63000 € 152,03750

 Totale PR  € 152,03750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 26,01000 € 9,88380

 Totale RU  € 21,77400

 Sommano euro (A)  € 222,31375

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33347 = 1% * B)

€ 33,34706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,56608

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 281,22689

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 21,77400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
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scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
005 - per diametro esterno di 1500 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,03000
ora

€ 83,90000 € 2,51700

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,09000
ora

€ 56,90000 € 5,12100

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,09000
ora

€ 17,08000 € 1,53720

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,09000
ora

€ 78,69000 € 7,08210

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,35000
ora

€ 84,73000 € 29,65550

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,35000
ora

€ 52,45000 € 18,35750

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,09000
ora

€ 28,63000 € 2,57670

 Totale AT  € 66,84700

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,70000
m³

€ 121,63000 € 206,77100

 Totale PR  € 206,77100

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 296,53800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44481 = 1% * B)

€ 44,48070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,10187

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 375,12057

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,44481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
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compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
006 - per diametro esterno di 1800 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,02200
ora

€ 83,90000 € 1,84580

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,10000
ora

€ 56,90000 € 5,69000

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,07500
ora

€ 17,08000 € 1,28100

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,02200
ora

€ 78,69000 € 1,73118

CAL25_AT.N08.001.004  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1500 mm e 2000
mm, con coppia massima 210 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 240 kN,
profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,30000
ora

€ 107,65000 € 32,29500

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,30000
ora

€ 52,45000 € 15,73500

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,07500
ora

€ 28,63000 € 2,14725

 Totale AT  € 60,72523

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,90000
m³

€ 121,63000 € 231,09700

 Totale PR  € 231,09700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 314,74223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47211 = 1% * B)

€ 47,21133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,19536

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 398,14892

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47211

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
007 - per diametro esterno di 2000 mm

AT

CAL25_AT.N01.101.025  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
100 hp e benna da 1.4 mc

0,05000
ora

€ 83,90000 € 4,19500

CAL25_AT.N01.101.068  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Pompa per calcestruzzo

0,10000
ora

€ 56,90000 € 5,69000

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,10000
ora

€ 17,08000 € 1,70800

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,05000
ora

€ 78,69000 € 3,93450

CAL25_AT.N08.001.004  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1500 mm e 2000
mm, con coppia massima 210 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 240 kN,
profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,38000
ora

€ 107,65000 € 40,90700

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,38000
ora

€ 52,45000 € 19,93100

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,10000
ora

€ 28,63000 € 2,86300

 Totale AT  € 79,22850

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

3,00000
m³

€ 121,63000 € 364,89000

 Totale PR  € 364,89000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 467,03850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70056 = 1% * B)

€ 70,05578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,70943

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 590,80371

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,70056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_14.R01.001.008 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
008 - Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale
spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento.
Per metro di scavo teorico del palo

AT

CAL25_AT.N01.101.072  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Impianto di pompaggio di fanghi betonitici

0,03000
ora

€ 105,26400 € 3,15792

 Totale AT  € 3,15792

PR

CAL25_PR.P19.066.012  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Bentonite

0,30000
Q.li

€ 18,08100 € 5,42430

 Totale PR  € 5,42430

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 14,31222

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02147 = 1% * B)

€ 2,14683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64591

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 18,10496

Incidenza Manodopera sul totale 31,65% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02147

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.009 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
009 - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per
pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro
del materiale di risulta. Per metro di fango dissabbiato

AT
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CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,05000
ora

€ 72,91000 € 3,64550

CAL25_AT.N01.101.073  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Impianto di dissabbiamento

0,01000
ora

€ 91,49560 € 0,91496

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,05000
ora

€ 68,43000 € 3,42150

 Totale AT  € 7,98196

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 4,16550

 Sommano euro (A)  € 12,14746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01822 = 1% * B)

€ 1,82212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39696

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 15,36654

Incidenza Manodopera sul totale 27,11% € 4,16550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01822

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.001.010 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare
il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la
posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
010 - Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale
spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua,
compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per metro di scavo
teorico del palo

AT

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,02000
ora

€ 72,91000 € 1,45820

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,02000
ora

€ 68,43000 € 1,36860

 Totale AT  € 2,82680

PR

CAL25_PR.P19.066.013  - Prodotti sigillanti e per
impermeabilizzazione - Polimeri
biodegradabili

1,30000
l

€ 11,05718 € 14,37433

 Totale PR  € 14,37433

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500 € 31,29000 € 0,78225
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 1,43250

 Sommano euro (A)  € 18,63363

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02795 = 1% * B)

€ 2,79504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14287

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 23,57154

Incidenza Manodopera sul totale 6,08% € 1,43250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02795

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.002.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
002 - Sovraprezzo per palo trivellato
001 - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, anche con vibratore

AT

CAL25_AT.N50.001.001  - Attrezzature per voci in percentuale -
Quota attrezzature per voci in percentuale

10,50000
%

€ 1,00000 € 10,50000

 Totale AT  € 10,50000

RU

CAL25_RU.M20.001.001  - Mano d'opera per voci in percentuale -
Quota mano d'opera per voci in
percentuale

1,20000
%

€ 1,00000 € 1,20000

 Totale RU  € 1,20000

 Sommano euro (A)  € 11,70000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01755 = 1% * B)

€ 1,75500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34550

 TOTALE (A + B + C) euro / %  € 14,80050

Incidenza Manodopera sul totale 8,11% € 1,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01755

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.002.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
002 - Sovraprezzo per palo trivellato
002 - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, con utilizzo di giro colonna

AT

CAL25_AT.N50.001.001  - Attrezzature per voci in percentuale -
Quota attrezzature per voci in percentuale

16,10000
%

€ 1,00000 € 16,10000

 Totale AT  € 16,10000

RU

CAL25_RU.M20.001.001  - Mano d'opera per voci in percentuale -
Quota mano d'opera per voci in

1,77000
%

€ 1,00000 € 1,77000
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percentuale

 Totale RU  € 1,77000

 Sommano euro (A)  € 17,87000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02681 = 1% * B)

€ 2,68050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05505

 TOTALE (A + B + C) euro / %  € 22,60555

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 1,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02681

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.002.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
002 - Sovraprezzo per palo trivellato
003 - Sovrapprezzi per perforazioni in roccia (resistenza compressione >6000
kPa)

AT

CAL25_AT.N50.001.001  - Attrezzature per voci in percentuale -
Quota attrezzature per voci in percentuale

7,50000
%

€ 1,00000 € 7,50000

 Totale AT  € 7,50000

RU

CAL25_RU.M20.001.001  - Mano d'opera per voci in percentuale -
Quota mano d'opera per voci in
percentuale

7,50000
%

€ 1,00000 € 7,50000

 Totale RU  € 7,50000

 Sommano euro (A)  € 15,00000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02250 = 1% * B)

€ 2,25000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72500

 TOTALE (A + B + C) euro / %  € 18,97500

Incidenza Manodopera sul totale 39,53% € 7,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.003.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
003 - Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
001 - per diametro pari a 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,20000
ora

€ 38,00000 € 7,60000

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,01000
ora

€ 72,91000 € 0,72910

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per

0,01000
ora

€ 68,43000 € 0,68430
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autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 84,73000 € 16,94600

 Totale AT  € 25,95940

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 11,46000

 Sommano euro (A)  € 37,41940

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05613 = 1% * B)

€ 5,61291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,30323

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,33554

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05613

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.003.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
003 - Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
002 - Per diametro pari a 800 mm

AT

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,22000
ora

€ 38,00000 € 8,36000

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,01000
ora

€ 72,91000 € 0,72910

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,01000
ora

€ 68,43000 € 0,68430

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22000
ora

€ 84,73000 € 18,64060

 Totale AT  € 28,41400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 12,60600
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 Sommano euro (A)  € 41,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06153 = 1% * B)

€ 6,15300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,71730

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,89030

Incidenza Manodopera sul totale 24,29% € 12,60600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.003.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
003 - Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
003 - Per diametro pari a 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,25000
ora

€ 38,00000 € 9,50000

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,01000
ora

€ 72,91000 € 0,72910

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,01000
ora

€ 68,43000 € 0,68430

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,25000
ora

€ 84,73000 € 21,18250

 Totale AT  € 32,09590

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 46,42090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06963 = 1% * B)

€ 6,96314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,33840

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,72244

Incidenza Manodopera sul totale 24,39% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.003.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
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R01 - PALI TRIVELLATI
003 - Sovrapprezzi ai pali trivellati di profondità superiore a 25 m
004 - Per diametro pari a 1200 mm

AT

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,27000
ora

€ 38,00000 € 10,26000

CAL25_AT.N01.101.024  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice cingolata
da 80 hp benna da 1.15 mc

0,01000
ora

€ 72,91000 € 0,72910

CAL25_AT.N02.101.010  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150 hp
autorizzato al trasporto di rifiuti

0,01000
ora

€ 68,43000 € 0,68430

CAL25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati, adatta per pali aventi
diametro compreso fra 1000 mm e 1500
mm, con coppia massima 125 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 160 kN,
profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,27000
ora

€ 84,73000 € 22,87710

 Totale AT  € 34,55050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 31,29000 € 8,44830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 26,01000 € 7,02270

 Totale RU  € 15,47100

 Sommano euro (A)  € 50,02150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07503 = 1% * B)

€ 7,50323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75247

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 63,27720

Incidenza Manodopera sul totale 24,45% € 15,47100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
001 - per diametro pari a mm 600

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12307
ora

€ 24,23000 € 2,98199

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,12307
ora

€ 38,00000 € 4,67666

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12307
ora

€ 70,98000 € 8,73551
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CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 52,45000 € 6,45502

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 24,24918

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 31,29000 € 3,85086

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 28,98000 € 3,56657

 Totale RU  € 7,41743

 Sommano euro (A)  € 31,66661

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04750 = 1% * B)

€ 4,74999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64166

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,05826

Incidenza Manodopera sul totale 18,52% € 7,41743

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
002 - Per diametro pari a 800 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14286
ora

€ 24,23000 € 3,46150

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,14286
ora

€ 38,00000 € 5,42868

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14286
ora

€ 70,98000 € 10,14020

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14286
ora

€ 52,45000 € 7,49301

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 27,92339

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14286
ora

€ 31,29000 € 4,47009

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14286
ora

€ 28,98000 € 4,14008

 Totale RU  € 8,61017

 Sommano euro (A)  € 36,53356
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05480 = 1% * B)

€ 5,48003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20136

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,21495

Incidenza Manodopera sul totale 18,63% € 8,61017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
003 - Per diametro pari a 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16667
ora

€ 24,23000 € 4,03841

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,16667
ora

€ 38,00000 € 6,33346

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16667
ora

€ 70,98000 € 11,83024

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,45000 € 8,74184

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 32,34395

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 31,29000 € 5,21510

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,98000 € 4,83010

 Totale RU  € 10,04520

 Sommano euro (A)  € 42,38915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06358 = 1% * B)

€ 6,35837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87475

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,62227

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 10,04520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
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R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
004 - Per diametro pari a 1200 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,19048
ora

€ 24,23000 € 4,61533

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,19048
ora

€ 38,00000 € 7,23824

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,19048
ora

€ 70,98000 € 13,52027

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,45000 € 9,99068

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 36,76452

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 31,29000 € 5,96012

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,98000 € 5,52011

 Totale RU  € 11,48023

 Sommano euro (A)  € 48,24475

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07237 = 1% * B)

€ 7,23671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54815

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 61,02961

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 11,48023

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07237

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
005 - Per diametro pari a 1500 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,22857
ora

€ 24,23000 € 5,53825

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,22857
ora

€ 38,00000 € 8,68566

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della

0,22857
ora

€ 70,98000 € 16,22390

Pagina 5.459 di 5.979



Prezzario 2025

natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,45000 € 11,98850

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 43,83631

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 31,29000 € 7,15196

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,98000 € 6,62396

 Totale RU  € 13,77592

 Sommano euro (A)  € 57,61223

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08642 = 1% * B)

€ 8,64183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62541

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 72,87947

Incidenza Manodopera sul totale 18,9% € 13,77592

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08642

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
006 - Per diametro pari a 1800 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,28571
ora

€ 24,23000 € 6,92275

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,28571
ora

€ 38,00000 € 10,85698

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,28571
ora

€ 70,98000 € 20,27970

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,28571
ora

€ 52,45000 € 14,98549

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 54,44492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28571
ora

€ 31,29000 € 8,93987

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,28571
ora

€ 28,98000 € 8,27988

 Totale RU  € 17,21975
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 Sommano euro (A)  € 71,66467

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10750 = 1% * B)

€ 10,74970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24144

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 90,65581

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 17,21975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.004.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
004 - Perforazione a vuoto per pali trivellati
007 - Per diametro pari a 2000 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,36364
ora

€ 24,23000 € 8,81100

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,36364
ora

€ 38,00000 € 13,81832

CAL25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 mt peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,36364
ora

€ 70,98000 € 25,81117

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,36364
ora

€ 52,45000 € 19,07292

CAL25_AT.N08.101.007  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Nolo di
attrezzatura per formazione avampozzo

1,00000
m

€ 1,40000 € 1,40000

 Totale AT  € 68,91341

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36364
ora

€ 31,29000 € 11,37830

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36364
ora

€ 28,98000 € 10,53829

 Totale RU  € 21,91659

 Sommano euro (A)  € 90,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13625 = 1% * B)

€ 13,62450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44545

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 114,89995

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 21,91659

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13625

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.005.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
005 - Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di
m 20
001 - diametro 600 mm

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

0,20000
ora

€ 157,33000 € 31,46600

 Totale AT  € 31,46600

PR

CAL25_PR.P06.010.003  - Tubi in acciaio per micropali -
Controcamicia in lamierino a perdere,
compreso eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

5,00000
kg

€ 2,95000 € 14,75000

 Totale PR  € 14,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)  € 52,47400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07871 = 1% * B)

€ 7,87110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03451

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,37961

Incidenza Manodopera sul totale 9,43% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07871

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.005.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
005 - Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di
m 20
002 - diametro 800 mm

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

0,20000
ora

€ 157,33000 € 31,46600

 Totale AT  € 31,46600

PR

CAL25_PR.P06.010.003  - Tubi in acciaio per micropali -
Controcamicia in lamierino a perdere,
compreso eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

5,50000
kg

€ 2,95000 € 16,22500

 Totale PR  € 16,22500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

 Totale RU  € 6,25800

 Sommano euro (A)  € 53,94900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08092 = 1% * B)

€ 8,09235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20414
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 68,24549

Incidenza Manodopera sul totale 9,17% € 6,25800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08092

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.005.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
005 - Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di
m 20
003 - diametro 1000 mm

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

0,22000
ora

€ 157,33000 € 34,61260

 Totale AT  € 34,61260

PR

CAL25_PR.P06.010.003  - Tubi in acciaio per micropali -
Controcamicia in lamierino a perdere,
compreso eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

6,50000
kg

€ 2,95000 € 19,17500

 Totale PR  € 19,17500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

 Totale RU  € 6,88380

 Sommano euro (A)  € 60,67140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09101 = 1% * B)

€ 9,10071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97721

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 76,74932

Incidenza Manodopera sul totale 8,97% € 6,88380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.005.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
005 - Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di
m 20
004 - diametro 1200 mm

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

0,22000
ora

€ 157,33000 € 34,61260

 Totale AT  € 34,61260

PR

CAL25_PR.P06.010.003  - Tubi in acciaio per micropali -
Controcamicia in lamierino a perdere,
compreso eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

8,60000
kg

€ 2,95000 € 25,37000

 Totale PR
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€ 25,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

 Totale RU  € 6,88380

 Sommano euro (A)  € 66,86640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10030 = 1% * B)

€ 10,02996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68964

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 84,58600

Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 6,88380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10030

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.005.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
005 - Sovrapprezzo per impiego di tubo forma per pali fino alla profondità di
m 20
005 - diametro 1500 mm

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

0,22000
ora

€ 157,33000 € 34,61260

 Totale AT  € 34,61260

PR

CAL25_PR.P06.010.003  - Tubi in acciaio per micropali -
Controcamicia in lamierino a perdere,
compreso eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

11,05000
kg

€ 2,95000 € 32,59750

 Totale PR  € 32,59750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

 Totale RU  € 6,88380

 Sommano euro (A)  € 74,09390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11114 = 1% * B)

€ 11,11409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52080

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,72879

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 6,88380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11114

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R01.006.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
006 - Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per
l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con elevata
resistenza.
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001 - Attraversamenti di trovanti rocciosi eccedenti 50 cm con compressione
superiore a 50000 kPa, valutati per ogni ora effettiva di impiego

AT

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

1,00000
ora

€ 157,33000 € 157,33000

 Totale AT  € 157,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 174,52000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26178 = 1% * B)

€ 26,17800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,06980

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 220,76780

Incidenza Manodopera sul totale 7,79% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26178

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
001 - diametro 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 24,23000 € 2,42300

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,10000
ora

€ 71,82000 € 7,18200

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,10000
ora

€ 38,00000 € 3,80000

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 93,90000 € 9,39000

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,45000 € 5,24500

 Totale AT  € 29,75000

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per 0,10577 € 3,31529 € 0,35066
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calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

m³

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,10577
m³

€ 7,76000 € 0,82078

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10577
m³

€ 157,50000 € 16,65878

 Totale PR  € 17,83022

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 11,75700

 Sommano euro (A)  € 59,33722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13351 = 1,5% * B)

€ 8,90058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82378

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 75,06158

Incidenza Manodopera sul totale 15,66% € 11,75700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,13351

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
002 - diametro 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 24,23000 € 2,42300

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,10000
ora

€ 71,82000 € 7,18200

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,10000
ora

€ 38,00000 € 3,80000

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 93,90000 € 9,39000

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,10000 € 52,45000 € 5,24500
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oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

ora

 Totale AT  € 29,75000

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,13816
m³

€ 3,31529 € 0,45804

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,13816
m³

€ 7,76000 € 1,07212

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13816
m³

€ 157,50000 € 21,76020

 Totale PR  € 23,29036

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,98000 € 2,89800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 14,35800

 Sommano euro (A)  € 67,39836

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15165 = 1,5% * B)

€ 10,10975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,75081

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 85,25892

Incidenza Manodopera sul totale 16,84% € 14,35800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,15165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
003 - diametro 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11429
ora

€ 24,23000 € 2,76925

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,11429
ora

€ 71,82000 € 8,20831

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11429
ora

€ 17,10000 € 1,95436

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,11429
ora

€ 38,00000 € 4,34302

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta

0,11429
ora

€ 93,90000 € 10,73183
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per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 52,45000 € 5,99451

 Totale AT  € 34,00128

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,21588
m³

€ 3,31529 € 0,71570

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,21588
m³

€ 7,76000 € 1,67523

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21588
m³

€ 157,50000 € 34,00110

 Totale PR  € 36,39203

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 31,29000 € 3,57613

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 31,29000 € 3,57613

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,98000 € 3,31212

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11429
ora

€ 26,01000 € 2,97268

 Totale RU  € 13,43706

 Sommano euro (A)  € 83,83037

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18862 = 1,5% * B)

€ 12,57456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64049

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 106,04542

Incidenza Manodopera sul totale 12,67% € 13,43706

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,18862

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
004 - diametro 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16600
ora

€ 24,23000 € 4,02218

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,16600
ora

€ 71,82000 € 11,92212

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,16600 € 17,10000 € 2,83860
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materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

ora

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,16600
ora

€ 38,00000 € 6,30800

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16600
ora

€ 93,90000 € 15,58740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16600
ora

€ 52,45000 € 8,70670

 Totale AT  € 49,38500

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,31086
m³

€ 3,31529 € 1,03059

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,31086
m³

€ 7,76000 € 2,41227

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31086
m³

€ 157,50000 € 48,96045

 Totale PR  € 52,40331

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 31,29000 € 5,19414

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16600
ora

€ 28,98000 € 4,81068

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16600
ora

€ 26,01000 € 4,31766

 Totale RU  € 19,51662

 Sommano euro (A)  € 121,30493

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18196 = 1% * B)

€ 18,19574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95007

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 153,45074

Incidenza Manodopera sul totale 12,72% € 19,51662

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
005 - diametro 800 mm

AT
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CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18330
ora

€ 24,23000 € 4,44136

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,18330
ora

€ 71,82000 € 13,16461

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18330
ora

€ 17,10000 € 3,13443

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,18330
ora

€ 38,00000 € 6,96540

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,18330
ora

€ 93,90000 € 17,21187

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18330
ora

€ 52,45000 € 9,61409

 Totale AT  € 54,53176

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,55264
m³

€ 3,31529 € 1,83216

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,55264
m³

€ 7,76000 € 4,28849

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55264
m³

€ 157,50000 € 87,04080

 Totale PR  € 93,16145

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 31,29000 € 5,73546

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 31,29000 € 5,73546

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18330
ora

€ 28,98000 € 5,31203

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 26,01000 € 4,76763

 Totale RU  € 21,55058

 Sommano euro (A)  € 169,24379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25387 = 1% * B)

€ 25,38657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,46304

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 214,09340

Incidenza Manodopera sul totale 10,07% € 21,55058

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25387

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
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terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
006 - diametro 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 24,23000 € 4,84600

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,20000
ora

€ 71,82000 € 14,36400

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,20000
ora

€ 38,00000 € 7,60000

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 93,90000 € 18,78000

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,45000 € 10,49000

 Totale AT  € 59,50000

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,86350
m³

€ 3,31529 € 2,86275

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,86350
m³

€ 7,76000 € 6,70076

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86350
m³

€ 157,50000 € 136,00125

 Totale PR  € 145,56476

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 23,51400

 Sommano euro (A)  € 228,57876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34287 = 1% * B)

€ 34,28681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,28656

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 289,15213

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 23,51400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34287

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.001.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
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DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura.
007 - diametro 1200 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 24,23000 € 4,84600

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,20000
ora

€ 71,82000 € 14,36400

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,20000
ora

€ 38,00000 € 7,60000

CAL25_AT.N08.001.005  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 93,90000 € 18,78000

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,45000 € 10,49000

 Totale AT  € 59,50000

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

1,24344
m³

€ 3,31529 € 4,12236

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

1,24344
m³

€ 7,76000 € 9,64909

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,24344
m³

€ 157,50000 € 195,84180

 Totale PR  € 209,61325

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 23,51400

 Sommano euro (A)  € 292,62725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43894 = 1% * B)

€ 43,89409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,65213

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 370,17347
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Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 23,51400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43894

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
001 - diamentro 350 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11110
ora

€ 24,23000 € 2,69195

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,11110
ora

€ 71,82000 € 7,97920

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11110
ora

€ 17,10000 € 1,89981

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,11110
ora

€ 38,00000 € 4,22180

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11110
ora

€ 130,57000 € 14,50633

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11110
ora

€ 52,45000 € 5,82720

 Totale AT  € 37,12629

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,10578
m³

€ 3,31529 € 0,35069

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,10578
m³

€ 7,76000 € 0,82085

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,10578
m³

€ 157,50000 € 16,66035

 Totale PR  € 17,83189

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11110
ora

€ 26,01000 € 2,88971

 Totale RU  € 13,31867

 Sommano euro (A)
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€ 68,27685

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10242 = 1% * B)

€ 10,24153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85184

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 86,37022

Incidenza Manodopera sul totale 15,42% € 13,31867

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10242

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
002 - diamentro 400 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11110
ora

€ 24,23000 € 2,69195

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,11110
ora

€ 71,82000 € 7,97920

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11110
ora

€ 17,10000 € 1,89981

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,11110
ora

€ 38,00000 € 4,22180

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11110
ora

€ 130,57000 € 14,50633

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11110
ora

€ 52,45000 € 5,82720

 Totale AT  € 37,12629

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,13816
m³

€ 3,31529 € 0,45804

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,13816
m³

€ 7,76000 € 1,07212

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,13816
m³

€ 157,50000 € 21,76020

 Totale PR  € 23,29036

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11110
ora

€ 31,29000 € 3,47632

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11110
ora

€ 26,01000 € 2,88971

 Totale RU  € 13,31867

 Sommano euro (A)  € 73,73532

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11060 = 1% * B)

€ 11,06030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,47956

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 93,27518

Incidenza Manodopera sul totale 14,28% € 13,31867

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11060

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
003 - diamentro 500 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12698
ora

€ 24,23000 € 3,07673

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,12698
ora

€ 71,82000 € 9,11970

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12698
ora

€ 17,10000 € 2,17136

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,12698
ora

€ 38,00000 € 4,82524

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12698
ora

€ 130,57000 € 16,57978

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12698
ora

€ 52,45000 € 6,66010

 Totale AT  € 42,43291

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,21588
m³

€ 3,31529 € 0,71570

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,21588
m³

€ 7,76000 € 1,67523

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,21588
m³

€ 157,50000 € 34,00110
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Totale PR

  

€ 36,39203

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 31,29000 € 3,97320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 31,29000 € 3,97320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 31,29000 € 3,97320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12698
ora

€ 26,01000 € 3,30275

 Totale RU  € 15,22235

 Sommano euro (A)  € 94,04729

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14107 = 1% * B)

€ 14,10709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81544

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 118,96982

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 15,22235

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14107

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
004 - diamentro 600 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18333
ora

€ 24,23000 € 4,44209

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,18333
ora

€ 71,82000 € 13,16676

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18333
ora

€ 17,10000 € 3,13494

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,18333
ora

€ 38,00000 € 6,96654

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,18333
ora

€ 130,57000 € 23,93740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18333
ora

€ 52,45000 € 9,61566

 Totale AT  € 61,26339

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,31086
m³

€ 3,31529 € 1,03059

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10

0,31086
m³

€ 7,76000 € 2,41227
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mm

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,31086
m³

€ 157,50000 € 48,96045

 Totale PR  € 52,40331

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18333
ora

€ 31,29000 € 5,73640

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18333
ora

€ 31,29000 € 5,73640

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18333
ora

€ 31,29000 € 5,73640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18333
ora

€ 26,01000 € 4,76841

 Totale RU  € 21,97761

 Sommano euro (A)  € 135,64431

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20347 = 1% * B)

€ 20,34665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,59910

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 171,59006

Incidenza Manodopera sul totale 12,81% € 21,97761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
005 - diamentro 800 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21667
ora

€ 24,23000 € 5,24991

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,21667
ora

€ 71,82000 € 15,56124

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21667
ora

€ 17,10000 € 3,70506

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,21667
ora

€ 38,00000 € 8,23346

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,21667
ora

€ 130,57000 € 28,29060

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21667
ora

€ 52,45000 € 11,36434

 Totale AT
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€ 72,40461

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,55264
m³

€ 3,31529 € 1,83216

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,55264
m³

€ 7,76000 € 4,28849

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55264
m³

€ 157,50000 € 87,04080

 Totale PR  € 93,16145

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21667
ora

€ 26,01000 € 5,63559

 Totale RU  € 25,97439

 Sommano euro (A)  € 191,54045

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28731 = 1% * B)

€ 28,73107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,02715

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 242,29867

Incidenza Manodopera sul totale 10,72% € 25,97439

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
006 - diamentro 1000 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21667
ora

€ 24,23000 € 5,24991

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,21667
ora

€ 71,82000 € 15,56124

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21667
ora

€ 17,10000 € 3,70506

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,21667
ora

€ 38,00000 € 8,23346

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di

0,21667
ora

€ 130,57000 € 28,29060

Pagina 5.478 di 5.979



Prezzario 2025

utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21667
ora

€ 52,45000 € 11,36434

 Totale AT  € 72,40461

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

0,86350
m³

€ 3,31529 € 2,86275

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

0,86350
m³

€ 7,76000 € 6,70076

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

0,86350
m³

€ 157,50000 € 136,00125

 Totale PR  € 145,56476

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21667
ora

€ 31,29000 € 6,77960

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21667
ora

€ 26,01000 € 5,63559

 Totale RU  € 25,97439

 Sommano euro (A)  € 243,94376

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36592 = 1% * B)

€ 36,59156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,05353

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 308,58885

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 25,97439

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.002.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
007 - diamentro 1200 mm

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,23529
ora

€ 24,23000 € 5,70108

CAL25_AT.N01.040.004  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompe per calcestruzzo autocarrate,
braccio 30 m

0,23529
ora

€ 71,82000 € 16,89853

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23529
ora

€ 17,10000 € 4,02346

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300

0,23529
ora

€ 38,00000 € 8,94102
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CV

CAL25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,23529
ora

€ 130,57000 € 30,72182

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,45000 € 12,34096

 Totale AT  € 78,62687

PR

CAL25_PR.P03.007.001  - Additivo resistente all'acqua - idrofugo per
calcestruzzi e malte a presa normale
liquido (conf. 200 litri)

1,24344
m³

€ 3,31529 € 4,12236

CAL25_PR.P10.050.002  - Sovrapprezzo al calcestruzzo
preconfezionato ordinario - con Dmax 10
mm

1,24344
m³

€ 7,76000 € 9,64909

CAL25_PR.P10.108.006  - Calcestruzzo preconfezionato
autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20
mm - classe di esposizione ambientale
XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto
a/c max 0,60

1,24344
m³

€ 157,50000 € 195,84180

 Totale PR  € 209,61325

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 31,29000 € 7,36222

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 31,29000 € 7,36222

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 31,29000 € 7,36222

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23529
ora

€ 26,01000 € 6,11989

 Totale RU  € 28,20655

 Sommano euro (A)  € 316,44667

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47467 = 1% * B)

€ 47,46700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,39137

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 400,30504

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 28,20655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.003.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
003 - Oneri complementari per la realizzazione di pali trivellati:
approntamento del cantiere e formazione di piazzole
001 - approntamento del cantiere per pali trivellati di piccolo diametro

AT

CAL25_AT.N01.101.009  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
25000 kg con martello da 1000 kg

8,00000
ora

€ 90,20000 € 721,60000

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

24,00000
ora

€ 76,96000 € 1.847,04000

CAL25_AT.N02.014.015  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 8,00000 € 74,03000 € 592,24000
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totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

8,00000
ora

€ 72,80000 € 582,40000

CAL25_AT.N08.101.006  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice idraulica per micropali coppia
superiore a 15,1 KN x mt

8,00000
ora

€ 127,20000 € 1.017,60000

 Totale AT  € 4.760,88000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 8,00000
ora

€ 28,98000 € 231,84000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

 Totale RU  € 690,24000

 Sommano euro (A)  € 5.451,12000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,17668 = 1% * B)

€ 817,66800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 626,87880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6.895,66680

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 690,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,17668

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R02.003.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
003 - Oneri complementari per la realizzazione di pali trivellati:
approntamento del cantiere e formazione di piazzole
002 - approntamento del cantiere per pali trivellati di grande diametro

AT

CAL25_AT.N01.101.009  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
25000 kg con martello da 1000 kg

8,00000
ora

€ 90,20000 € 721,60000

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

24,00000
ora

€ 76,96000 € 1.847,04000

CAL25_AT.N02.014.015  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

8,00000
ora

€ 74,03000 € 592,24000

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

8,00000
ora

€ 72,80000 € 582,40000

CAL25_AT.N08.101.011  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 40000 kg con braccio

8,00000
ora

€ 157,33000 € 1.258,64000

 Totale AT  € 5.001,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 8,00000
ora

€ 28,98000 € 231,84000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

 Totale RU  € 690,24000
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 Sommano euro (A)  € 5.692,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,53824 = 1% * B)

€ 853,82400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 654,59840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.200,58240

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 690,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,53824

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000 € 1,08000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 10,16000 € 1,62560

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 17,10000 € 2,73600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,45000 € 7,75200

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08000 € 5,13280

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,67000 € 0,58720

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,45000 € 8,39200

 Totale AT  € 27,30560

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,23844
Q.li

€ 13,88000 € 3,30955

 Totale PR  € 3,30955

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)
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€ 44,94015

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10112 = 1,5% * B)

€ 6,74102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,16812

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 56,84929

Incidenza Manodopera sul totale 25,2% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,10112

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18000
ora

€ 6,75000 € 1,21500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18000
ora

€ 10,16000 € 1,82880

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18000
ora

€ 17,10000 € 3,07800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18000
ora

€ 48,45000 € 8,72100

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18000
ora

€ 32,08000 € 5,77440

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18000
ora

€ 3,67000 € 0,66060

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18000
ora

€ 52,45000 € 9,44100

 Totale AT  € 30,71880

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,49749
Q.li

€ 13,88000 € 6,90516

 Totale PR  € 6,90516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 16,05060

 Sommano euro (A)
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€ 53,67456

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12077 = 1,5% * B)

€ 8,05118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,17257

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,89831

Incidenza Manodopera sul totale 23,64% € 16,05060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12077

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 6,75000 € 1,35000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 10,16000 € 2,03200

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 48,45000 € 9,69000

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08000 € 6,41600

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,67000 € 0,73400

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,45000 € 10,49000

 Totale AT  € 34,13200

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,75501
Q.li

€ 13,88000 € 10,47954

 Totale PR  € 10,47954

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 26,01000 € 6,24240

 Totale RU  € 18,29640

 Sommano euro (A)
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€ 62,90794

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14154 = 1,5% * B)

€ 9,43619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23441

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 79,57854

Incidenza Manodopera sul totale 22,99% € 18,29640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22000
ora

€ 6,75000 € 1,48500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22000
ora

€ 10,16000 € 2,23520

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22000
ora

€ 17,10000 € 3,76200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22000
ora

€ 48,45000 € 10,65900

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 32,08000 € 7,05760

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22000
ora

€ 3,67000 € 0,80740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22000
ora

€ 52,45000 € 11,53900

 Totale AT  € 37,54520

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,17972
Q.li

€ 13,88000 € 16,37451

 Totale PR  € 16,37451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 20,54220

 Sommano euro (A)
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€ 74,46191

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16754 = 1,5% * B)

€ 11,16929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56312

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 94,19432

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 20,54220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,16754

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,24000
ora

€ 6,75000 € 1,62000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,24000
ora

€ 10,16000 € 2,43840

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,24000
ora

€ 17,10000 € 4,10400

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,24000
ora

€ 48,45000 € 11,62800

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,24000
ora

€ 32,08000 € 7,69920

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,24000
ora

€ 3,67000 € 0,88080

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,24000
ora

€ 52,45000 € 12,58800

 Totale AT  € 40,95840

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,42745
Q.li

€ 13,88000 € 19,81301

 Totale PR  € 19,81301

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,98000 € 6,95520

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 22,78800

 Sommano euro (A)
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Prezzario 2025

  

€ 83,55941

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18801 = 1,5% * B)

€ 12,53391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,60933

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 105,70265

Incidenza Manodopera sul totale 21,56% € 22,78800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,18801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,26000
ora

€ 6,75000 € 1,75500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,26000
ora

€ 10,16000 € 2,64160

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,26000
ora

€ 17,10000 € 4,44600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,26000
ora

€ 48,45000 € 12,59700

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 32,08000 € 8,34080

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,26000
ora

€ 3,67000 € 0,95420

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,26000
ora

€ 52,45000 € 13,63700

 Totale AT  € 44,37160

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,99365
Q.li

€ 13,88000 € 27,67186

 Totale PR  € 27,67186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16666
ora

€ 31,29000 € 5,21479

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16666
ora

€ 28,98000 € 4,82981

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33332
ora

€ 26,01000 € 8,66965

 Totale RU  € 18,71425

 Sommano euro (A)
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Prezzario 2025

  

€ 90,75771

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20420 = 1,5% * B)

€ 13,61366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43714

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 114,80851

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 18,71425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,20420

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.001.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo,
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,28000
ora

€ 6,75000 € 1,89000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,28100
ora

€ 10,16000 € 2,85496

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,28000
ora

€ 17,10000 € 4,78800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,28000
ora

€ 48,45000 € 13,56600

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,28000
ora

€ 32,08000 € 8,98240

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,28000
ora

€ 3,67000 € 1,02760

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,28000
ora

€ 52,45000 € 14,68600

 Totale AT  € 47,79496

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

2,65436
Q.li

€ 13,88000 € 36,84252

 Totale PR  € 36,84252

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 31,29000 € 8,76120

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,28000
ora

€ 28,98000 € 8,11440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 27,27960

 Sommano euro (A)
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€ 111,91708

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25181 = 1,5% * B)

€ 16,78756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,87046

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 141,57510

Incidenza Manodopera sul totale 19,27% € 27,27960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,25181

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18000
ora

€ 6,75000 € 1,21500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18000
ora

€ 10,16000 € 1,82880

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18000
ora

€ 17,10000 € 3,07800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18000
ora

€ 48,45000 € 8,72100

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18000
ora

€ 32,08000 € 5,77440

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18000
ora

€ 3,67000 € 0,66060

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18000
ora

€ 52,45000 € 9,44100

 Totale AT  € 30,71880

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,23844
Q.li

€ 13,88000 € 3,30955

 Totale PR  € 3,30955

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 16,57080

 Sommano euro (A)
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€ 50,59915

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11385 = 1,5% * B)

€ 7,58987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81890

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 64,00792

Incidenza Manodopera sul totale 25,89% € 16,57080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22000
ora

€ 6,75000 € 1,48500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22000
ora

€ 10,16000 € 2,23520

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22000
ora

€ 17,10000 € 3,76200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22000
ora

€ 48,45000 € 10,65900

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 32,08000 € 7,05760

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22000
ora

€ 3,67000 € 0,80740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22000
ora

€ 52,45000 € 11,53900

 Totale AT  € 37,54520

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,49749
Q.li

€ 13,88000 € 6,90516

 Totale PR  € 6,90516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,06240

 Sommano euro (A)
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€ 65,51276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14740 = 1,5% * B)

€ 9,82691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53397

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,87364

Incidenza Manodopera sul totale 25,42% € 21,06240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,25000
ora

€ 6,75000 € 1,68750

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,25000
ora

€ 10,16000 € 2,54000

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 17,10000 € 4,27500

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,25000
ora

€ 48,45000 € 12,11250

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 32,08000 € 8,02000

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,25000
ora

€ 3,67000 € 0,91750

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,25000
ora

€ 52,45000 € 13,11250

 Totale AT  € 42,66500

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,75501
Q.li

€ 13,88000 € 10,47954

 Totale PR  € 10,47954

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,98000 € 7,24500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 22,87050

 Sommano euro (A)
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€ 76,01504

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17103 = 1,5% * B)

€ 11,40226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74173

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,15903

Incidenza Manodopera sul totale 23,78% € 22,87050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,17103

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,30000
ora

€ 6,75000 € 2,02500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,30000
ora

€ 10,16000 € 3,04800

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 17,10000 € 5,13000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,30000
ora

€ 48,45000 € 14,53500

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 32,08000 € 9,62400

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,30000
ora

€ 3,67000 € 1,10100

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,30000
ora

€ 52,45000 € 15,73500

 Totale AT  € 51,19800

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,17972
Q.li

€ 13,88000 € 16,37451

 Totale PR  € 16,37451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 26,01000 € 9,67780

 Totale RU  € 27,75880

 Sommano euro (A)
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€ 95,33131

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21450 = 1,5% * B)

€ 14,29970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,96310

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 120,59411

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 27,75880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21450

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,32000
ora

€ 6,75000 € 2,16000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,32000
ora

€ 10,16000 € 3,25120

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,32000
ora

€ 17,10000 € 5,47200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,32000
ora

€ 48,45000 € 15,50400

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,32000
ora

€ 32,08000 € 10,26560

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,32000
ora

€ 3,67000 € 1,17440

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,32000
ora

€ 52,45000 € 16,78400

 Totale AT  € 54,61120

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,42745
Q.li

€ 13,88000 € 19,81301

 Totale PR  € 19,81301

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,32000
ora

€ 28,98000 € 9,27360

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 27,60960

 Sommano euro (A)
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€ 102,03381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22958 = 1,5% * B)

€ 15,30507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,73389

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 129,07277

Incidenza Manodopera sul totale 21,39% € 27,60960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,22958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,36000
ora

€ 6,75000 € 2,43000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,36000
ora

€ 10,16000 € 3,65760

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,36000
ora

€ 17,10000 € 6,15600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,36000
ora

€ 48,45000 € 17,44200

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,36000
ora

€ 32,08000 € 11,54880

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,36000
ora

€ 3,67000 € 1,32120

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,36000
ora

€ 52,45000 € 18,88200

 Totale AT  € 61,43760

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,99365
Q.li

€ 13,88000 € 27,67186

 Totale PR  € 27,67186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 31,29000 € 11,26440

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 26,01000 € 9,88380

 Totale RU  € 31,58100

 Sommano euro (A)
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€ 120,69046

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27155 = 1,5% * B)

€ 18,10357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87940

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 152,67343

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 31,58100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,27155

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.002.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,40000
ora

€ 6,75000 € 2,70000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,40000
ora

€ 10,16000 € 4,06400

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,40000
ora

€ 17,10000 € 6,84000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,40000
ora

€ 48,45000 € 19,38000

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 32,08000 € 12,83200

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,40000
ora

€ 3,67000 € 1,46800

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,40000
ora

€ 52,45000 € 20,98000

 Totale AT  € 68,26400

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

2,65436
Q.li

€ 13,88000 € 36,84252

 Totale PR  € 36,84252

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 34,51200

 Sommano euro (A)
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€ 139,61852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31414 = 1,5% * B)

€ 20,94278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,05613

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 176,61743

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 34,51200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,31414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18000
ora

€ 6,75000 € 1,21500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18000
ora

€ 10,16000 € 1,82880

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18000
ora

€ 17,10000 € 3,07800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18000
ora

€ 48,45000 € 8,72100

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18000
ora

€ 32,08000 € 5,77440

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18000
ora

€ 3,67000 € 0,66060

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18000
ora

€ 52,45000 € 9,44100

 Totale AT  € 30,71880

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,23844
Q.li

€ 13,88000 € 3,30955

 Totale PR  € 3,30955

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 26,01000 € 7,28280

 Totale RU  € 18,13140

 Sommano euro (A)
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€ 52,15975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11736 = 1,5% * B)

€ 7,82396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 65,98208

Incidenza Manodopera sul totale 27,48% € 18,13140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,11736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22000
ora

€ 6,75000 € 1,48500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22000
ora

€ 10,16000 € 2,23520

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22000
ora

€ 17,10000 € 3,76200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22000
ora

€ 48,45000 € 10,65900

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 32,08000 € 7,05760

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22000
ora

€ 3,67000 € 0,80740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22000
ora

€ 52,45000 € 11,53900

 Totale AT  € 37,54520

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,49749
Q.li

€ 13,88000 € 6,90516

 Totale PR  € 6,90516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 21,06240

 Sommano euro (A)
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€ 65,51276

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14740 = 1,5% * B)

€ 9,82691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53397

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,87364

Incidenza Manodopera sul totale 25,42% € 21,06240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14740

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000 € 1,08000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 10,16000 € 1,62560

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,26000
ora

€ 17,10000 € 4,44600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,26000
ora

€ 48,45000 € 12,59700

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 32,08000 € 8,34080

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,26000
ora

€ 3,67000 € 0,95420

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,26000
ora

€ 52,45000 € 13,63700

 Totale AT  € 42,68060

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,75501
Q.li

€ 13,88000 € 10,47954

 Totale PR  € 10,47954

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26000
ora

€ 28,98000 € 7,53480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 23,47320

 Sommano euro (A)
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€ 76,63334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17243 = 1,5% * B)

€ 11,49500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81283

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 96,94117

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 23,47320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,17243

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,30000
ora

€ 6,75000 € 2,02500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,30000
ora

€ 10,16000 € 3,04800

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 17,10000 € 5,13000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,30000
ora

€ 48,45000 € 14,53500

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 32,08000 € 9,62400

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,30000
ora

€ 3,67000 € 1,10100

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,30000
ora

€ 52,45000 € 15,73500

 Totale AT  € 51,19800

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,17972
Q.li

€ 13,88000 € 16,37451

 Totale PR  € 16,37451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 26,40420

 Sommano euro (A)
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€ 93,97671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21145 = 1,5% * B)

€ 14,09651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80732

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 118,88054

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 26,40420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,34000
ora

€ 6,75000 € 2,29500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,34000
ora

€ 10,16000 € 3,45440

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,34000
ora

€ 17,10000 € 5,81400

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,34000
ora

€ 48,45000 € 16,47300

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,34000
ora

€ 32,08000 € 10,90720

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,34000
ora

€ 3,67000 € 1,24780

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,34000
ora

€ 52,45000 € 17,83300

 Totale AT  € 58,02440

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,42745
Q.li

€ 13,88000 € 19,81301

 Totale PR  € 19,81301

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,34000
ora

€ 28,98000 € 9,85320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 30,89580

 Sommano euro (A)
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€ 108,73321

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24465 = 1,5% * B)

€ 16,30998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50432

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 137,54751

Incidenza Manodopera sul totale 22,46% € 30,89580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,24465

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,38000
ora

€ 6,75000 € 2,56500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,38000
ora

€ 10,16000 € 3,86080

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,38000
ora

€ 17,10000 € 6,49800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,38000
ora

€ 48,45000 € 18,41100

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,38000
ora

€ 32,08000 € 12,19040

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,38000
ora

€ 3,67000 € 1,39460

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,38000
ora

€ 52,45000 € 19,93100

 Totale AT  € 64,85080

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,99365
Q.li

€ 13,88000 € 27,67186

 Totale PR  € 27,67186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,38000
ora

€ 28,98000 € 11,01240

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 33,30660

 Sommano euro (A)
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€ 125,82926

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28312 = 1,5% * B)

€ 18,87439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,47037

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 159,17402

Incidenza Manodopera sul totale 20,92% € 33,30660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,28312

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.004.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva
iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,42000
ora

€ 6,75000 € 2,83500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,42000
ora

€ 10,16000 € 4,26720

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,42000
ora

€ 17,10000 € 7,18200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,42000
ora

€ 48,45000 € 20,34900

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,42000
ora

€ 32,08000 € 13,47360

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,42000
ora

€ 3,67000 € 1,54140

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,42000
ora

€ 52,45000 € 22,02900

 Totale AT  € 71,67720

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

2,65436
Q.li

€ 13,88000 € 36,84252

 Totale PR  € 36,84252

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,98000 € 12,17160

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 37,01790

 Sommano euro (A)
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€ 145,53762

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32746 = 1,5% * B)

€ 21,83064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,73683

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 184,10509

Incidenza Manodopera sul totale 20,11% € 37,01790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,32746

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18000
ora

€ 6,75000 € 1,21500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18000
ora

€ 10,16000 € 1,82880

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18000
ora

€ 17,10000 € 3,07800

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18000
ora

€ 48,45000 € 8,72100

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18000
ora

€ 32,08000 € 5,77440

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18000
ora

€ 3,67000 € 0,66060

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18000
ora

€ 52,45000 € 9,44100

 Totale AT  € 30,71880

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,23844
Q.li

€ 13,88000 € 3,30955

 Totale PR  € 3,30955

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 26,01000 € 8,58330

 Totale RU  € 19,43190

 Sommano euro (A)
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€ 53,46025

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12029 = 1,5% * B)

€ 8,01904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14793

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,62722

Incidenza Manodopera sul totale 28,73% € 19,43190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,12029

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22000
ora

€ 6,75000 € 1,48500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22000
ora

€ 10,16000 € 2,23520

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22000
ora

€ 17,10000 € 3,76200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22000
ora

€ 48,45000 € 10,65900

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 32,08000 € 7,05760

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22000
ora

€ 3,67000 € 0,80740

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22000
ora

€ 52,45000 € 11,53900

 Totale AT  € 37,54520

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,49749
Q.li

€ 13,88000 € 6,90516

 Totale PR  € 6,90516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,98000 € 6,37560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 26,01000 € 5,72220

 Totale RU  € 18,98160

 Sommano euro (A)
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€ 63,43196

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14272 = 1,5% * B)

€ 9,51479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,29468

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 80,24143

Incidenza Manodopera sul totale 23,66% € 18,98160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,14272

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,26000
ora

€ 6,75000 € 1,75500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,26000
ora

€ 10,16000 € 2,64160

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,26000
ora

€ 17,10000 € 4,44600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,26000
ora

€ 48,45000 € 12,59700

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 32,08000 € 8,34080

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,26000
ora

€ 3,67000 € 0,95420

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,26000
ora

€ 52,45000 € 13,63700

 Totale AT  € 44,37160

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

0,75500
Q.li

€ 13,88000 € 10,47940

 Totale PR  € 10,47940

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26000
ora

€ 28,98000 € 7,53480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 22,43280

 Sommano euro (A)
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€ 77,28380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17389 = 1,5% * B)

€ 11,59257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88764

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 97,76401

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 22,43280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,17389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,30000
ora

€ 6,75000 € 2,02500

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,30000
ora

€ 10,16000 € 3,04800

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 17,10000 € 5,13000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,30000
ora

€ 48,45000 € 14,53500

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 32,08000 € 9,62400

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,30000
ora

€ 3,67000 € 1,10100

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,30000
ora

€ 52,45000 € 15,73500

 Totale AT  € 51,19800

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,17972
Q.li

€ 13,88000 € 16,37451

 Totale PR  € 16,37451

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 25,88400

 Sommano euro (A)
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€ 93,45651

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21028 = 1,5% * B)

€ 14,01848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74750

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 118,22249

Incidenza Manodopera sul totale 21,89% € 25,88400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21028

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,32000
ora

€ 6,75000 € 2,16000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,32000
ora

€ 10,16000 € 3,25120

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,32000
ora

€ 17,10000 € 5,47200

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,32000
ora

€ 48,45000 € 15,50400

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,32000
ora

€ 32,08000 € 10,26560

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,32000
ora

€ 3,67000 € 1,17440

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,32000
ora

€ 52,45000 € 16,78400

 Totale AT  € 54,61120

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,42745
Q.li

€ 13,88000 € 19,81301

 Totale PR  € 19,81301

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,32000
ora

€ 28,98000 € 9,27360

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 27,60960

 Sommano euro (A)
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€ 102,03381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22958 = 1,5% * B)

€ 15,30507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,73389

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 129,07277

Incidenza Manodopera sul totale 21,39% € 27,60960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,22958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,36000
ora

€ 6,75000 € 2,43000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,36000
ora

€ 10,16000 € 3,65760

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,36000
ora

€ 17,10000 € 6,15600

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,36000
ora

€ 48,45000 € 17,44200

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,36000
ora

€ 32,08000 € 11,54880

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,36000
ora

€ 3,67000 € 1,32120

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,36000
ora

€ 52,45000 € 18,88200

 Totale AT  € 61,43760

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,99365
Q.li

€ 13,88000 € 27,67186

 Totale PR  € 27,67186

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 31,29000 € 11,26440

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,98000 € 10,43280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 31,06080

 Sommano euro (A)
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€ 120,17026

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27038 = 1,5% * B)

€ 18,02554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81958

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 152,01538

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 31,06080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,27038

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.005.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa
pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,40000
ora

€ 6,75000 € 2,70000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,40000
ora

€ 10,16000 € 4,06400

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,40000
ora

€ 17,10000 € 6,84000

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,40000
ora

€ 48,45000 € 19,38000

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 32,08000 € 12,83200

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,40000
ora

€ 3,67000 € 1,46800

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,40000
ora

€ 52,45000 € 20,98000

 Totale AT  € 68,26400

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

2,65436
Q.li

€ 13,88000 € 36,84252

 Totale PR  € 36,84252

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 34,51200

 Sommano euro (A)
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€ 139,61852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31414 = 1,5% * B)

€ 20,94278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,05613

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 176,61743

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 34,51200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,31414

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.010.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,01000
ora

€ 32,87000 € 0,32870

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,01000
ora

€ 72,80000 € 0,72800

 Totale AT  € 1,05670

PR

CAL25_PR.P06.010.002  - Tubi in acciaio per micropali - tubo SS
senza saldatura rispondente alla norma
EN10210. Sono da computare a parte
eventuali manicotti filettati, finestrature,
valvolature e tappo di fondo

1,10000
kg

€ 1,75000 € 1,92500

 Totale PR  € 1,92500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,98000 € 0,28980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,54990

 Sommano euro (A)  € 3,53160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01324 = 2,5% * B)

€ 0,52974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40613

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,46747

Incidenza Manodopera sul totale 12,31% € 0,54990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,3% € 0,01324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R04.010.013 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
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necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di
loro a mezzo saldatura

AT

CAL25_AT.N01.101.042  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosaldatrice di potenza max 300 A

0,01000
ora

€ 32,87000 € 0,32870

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,01000
ora

€ 72,80000 € 0,72800

 Totale AT  € 1,05670

PR

CAL25_PR.P13.001.002  - Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad
I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla
norma armonizzata UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,20000
kg

€ 1,85000 € 2,22000

 Totale PR  € 2,22000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,98000 € 0,28980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,54990

 Sommano euro (A)  € 3,82660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00574 = 1% * B)

€ 0,57399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44006

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 4,84065

Incidenza Manodopera sul totale 11,36% € 0,54990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00574

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R05.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo
con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di
qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
001 - diaframma spessore 50 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13333
ora

€ 22,55000 € 3,00659

CAL25_AT.N08.020.003  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,79998
ora

€ 1,38000 € 1,10397

 Totale AT  € 4,11056

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26666
ora

€ 28,98000 € 7,72781

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26666
ora

€ 31,29000 € 8,34379

Pagina 5.511 di 5.979



Prezzario 2025

 Totale RU  € 16,07160

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,55000
m³

€ 131,20000 € 72,16000

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 121,64000 € 5,83872

CAL25_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

10,00000
kg

€ 1,79520 € 17,95200

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,33500 € 2,67000

 Totale PR  € 101,24806

AT

CAL25_AT.N08.020.002  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,79998
ora

€ 4,13000 € 3,30392

CAL25_AT.N01.001.059  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,13333
ora

€ 27,21000 € 3,62791

CAL25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 1,83000 € 0,24399

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13333
ora

€ 17,64000 € 2,35194

CAL25_AT.N06.019.002  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 26,95000 € 3,59324

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 17,10000 € 2,27994

CAL25_AT.N01.010.009  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13333
ora

€ 4,58000 € 0,61065

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 5,77000 € 0,76931

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13333
ora

€ 58,18000 € 7,75714

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13333
ora

€ 16,16000 € 2,15461

 Totale AT
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€ 26,69265

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 26,01000 € 6,93583

 Totale RU  € 6,93583

 Sommano euro (A)  € 155,05870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34888 = 1,5% * B)

€ 23,25881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 196,14926

Incidenza Manodopera sul totale 11,73% € 23,00743

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,34888

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R05.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo
con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di
qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
002 - diaframma spessore 60 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13793
ora

€ 22,55000 € 3,11032

CAL25_AT.N08.020.003  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,82758
ora

€ 1,38000 € 1,14206

 Totale AT  € 4,25238

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27586
ora

€ 28,98000 € 7,99442

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27586
ora

€ 31,29000 € 8,63166

 Totale RU  € 16,62608

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,66000
m³

€ 131,20000 € 86,59200

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 121,64000 € 5,83872

CAL25_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in

10,34000
kg

€ 1,79520 € 18,56237
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acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,33500 € 2,67000

 Totale PR  € 116,29043

AT

CAL25_AT.N08.020.002  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,82758
ora

€ 4,13000 € 3,41791

CAL25_AT.N01.001.059  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,13793
ora

€ 27,21000 € 3,75308

CAL25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 1,83000 € 0,25241

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13793
ora

€ 17,64000 € 2,43309

CAL25_AT.N06.019.002  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 26,95000 € 3,71721

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13793
ora

€ 17,10000 € 2,35860

CAL25_AT.N01.010.009  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13793
ora

€ 4,58000 € 0,63172

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13793
ora

€ 5,77000 € 0,79586

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13793
ora

€ 58,18000 € 8,02477

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13793
ora

€ 16,16000 € 2,22895

 Totale AT  € 27,61360

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27586
ora

€ 26,01000 € 7,17512

 Totale RU  € 7,17512

 Sommano euro (A)  € 171,95761

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38690 = 1,5% * B)

€ 25,79364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 217,52638

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 23,80120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,38690

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R05.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
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DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo
con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di
qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
003 - diaframma spessore 80 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 22,55000 € 3,27990

CAL25_AT.N08.020.003  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,87270
ora

€ 1,38000 € 1,20433

 Totale AT  € 4,48423

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29090
ora

€ 28,98000 € 8,43028

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29090
ora

€ 31,29000 € 9,10226

 Totale RU  € 17,53254

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,88000
m³

€ 131,20000 € 115,45600

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 121,64000 € 5,83872

CAL25_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

16,00000
kg

€ 1,79520 € 28,72320

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,33500 € 2,67000

 Totale PR  € 155,31526

AT

CAL25_AT.N08.020.002  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,87270
ora

€ 4,13000 € 3,60425

CAL25_AT.N01.001.059  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di

0,14545
ora

€ 27,21000 € 3,95769
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peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

CAL25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 1,83000 € 0,26617

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14545
ora

€ 17,64000 € 2,56574

CAL25_AT.N06.019.002  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 26,95000 € 3,91988

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,10000 € 2,48720

CAL25_AT.N01.010.009  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,14545
ora

€ 4,58000 € 0,66616

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,77000 € 0,83925

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,14545
ora

€ 58,18000 € 8,46228

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 16,16000 € 2,35047

 Totale AT  € 29,11909

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 26,01000 € 7,56631

 Totale RU  € 7,56631

 Sommano euro (A)  € 214,01743

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48154 = 1,5% * B)

€ 32,10261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,61200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 270,73204

Incidenza Manodopera sul totale 9,27% € 25,09885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,48154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R05.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo
con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di
qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
004 - diaframma spessore 100 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,15385
ora

€ 22,55000 € 3,46932

CAL25_AT.N08.020.003  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,92310
ora

€ 1,38000 € 1,27388
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Totale AT

  

€ 4,74320

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30770
ora

€ 28,98000 € 8,91715

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30770
ora

€ 31,29000 € 9,62793

 Totale RU  € 18,54508

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,10000
m³

€ 131,20000 € 144,32000

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 121,64000 € 5,83872

CAL25_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100
mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

20,00000
kg

€ 1,79520 € 35,90400

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,33500 € 2,67000

 Totale PR  € 191,36006

AT

CAL25_AT.N08.020.002  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,92310
ora

€ 4,13000 € 3,81240

CAL25_AT.N01.001.059  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,15385
ora

€ 27,21000 € 4,18626

CAL25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 1,83000 € 0,28155

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15385
ora

€ 17,64000 € 2,71391

CAL25_AT.N06.019.002  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 26,95000 € 4,14626

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15385
ora

€ 17,10000 € 2,63084

CAL25_AT.N01.010.009  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,15385
ora

€ 4,58000 € 0,70463

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,15385
ora

€ 5,77000 € 0,88771

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori 0,15385 € 58,18000 € 8,95099
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- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

ora

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,15385
ora

€ 16,16000 € 2,48622

 Totale AT  € 30,80077

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30770
ora

€ 26,01000 € 8,00328

 Totale RU  € 8,00328

 Sommano euro (A)  € 253,45239

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57027 = 1,5% * B)

€ 38,01786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,14703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 320,61728

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 26,54836

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,57027

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R05.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo
con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di
qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o
trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo
getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di
calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara
dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree
di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa
la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
005 - diaframma spessore 120 cm

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17778
ora

€ 22,55000 € 4,00894

CAL25_AT.N08.020.003  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

1,06668
ora

€ 1,38000 € 1,47202

 Totale AT  € 5,48096

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35556
ora

€ 28,98000 € 10,30413

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35556
ora

€ 31,29000 € 11,12547

 Totale RU  € 21,42960

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,32000
m³

€ 131,20000 € 173,18400

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

0,04800
m³

€ 121,64000 € 5,83872

CAL25_PR.P09.061.001  - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li
ricoperti con cappuccio in polietilene ed
avente caratteristiche di umidità pari a
circa il 12%, residuo su setaccio da 100

22,22000
kg

€ 1,79520 € 39,88934
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mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido
dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite
di liquidità rispettivamente per la
bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i
primi due tipi e 600% per il terzo tipo,
rendimento in fango a 15 ore di viscosità
apparente 15 mc/t, caratteristiche della
sospensione diluita in rapporto 1:10 in
acqua: viscosità Marsh 1550/1000
corrispondente a 40", pannello dopo 30' a
7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche
della miscela costituita da acqua (p100),
bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico
325 (p30) dovranno avere un rendimento
volumetrico finale per decantazione pari al
96%. - C14, confezionata in sacchi di carta
da 50 kg/cadauno

CAL25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 1,31367 € 2,62734

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 1,33500 € 2,67000

 Totale PR  € 224,20940

AT

CAL25_AT.N08.020.002  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

1,06668
ora

€ 4,13000 € 4,40539

CAL25_AT.N01.001.059  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore
compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

0,17778
ora

€ 27,21000 € 4,83739

CAL25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 1,83000 € 0,32534

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17778
ora

€ 17,64000 € 3,13604

CAL25_AT.N06.019.002  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 26,95000 € 4,79117

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17778
ora

€ 17,10000 € 3,04004

CAL25_AT.N01.010.009  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 mt di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,17778
ora

€ 4,58000 € 0,81423

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 5,77000 € 1,02579

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,17778
ora

€ 58,18000 € 10,34324

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17778
ora

€ 16,16000 € 2,87292

 Totale AT  € 35,59155

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 26,01000 € 9,24812

 Totale RU  € 9,24812

 Sommano euro (A)  € 295,95963

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66591 = 1,5% * B)

€ 44,39394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,03536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 374,38893

Incidenza Manodopera sul totale 8,19% € 30,67772
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,66591

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R06.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE eseguita in
terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento
delle palancole. Escluso montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento
delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere. Sono
inclusi gli allineamenti, i tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo
finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq di proiezione
orizzontale della superficie della palancolata infissa, ottenuta moltiplicando il
perimetro della palancola per una unità di lunghezza pari ad 1 metro
001 - della lunghezza fino a 12 m, peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 22,55000 € 2,25500

CAL25_AT.N01.001.057  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 42,79000 € 4,27900

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,10000
ora

€ 58,18000 € 5,81800

CAL25_AT.N01.005.004  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

0,10000
ora

€ 40,50000 € 4,05000

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

 Totale AT  € 18,11200

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,10000
ora

€ 33,07000 € 3,30700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 12,16600

 Sommano euro (A)  € 30,27800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03406 = 0,75% * B)

€ 4,54170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,30167

Incidenza Manodopera sul totale 31,76% € 12,16600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,09% € 0,03406

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R06.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE eseguita in
terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento
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delle palancole. Escluso montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento
delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere. Sono
inclusi gli allineamenti, i tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo
finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq di proiezione
orizzontale della superficie della palancolata infissa, ottenuta moltiplicando il
perimetro della palancola per una unità di lunghezza pari ad 1 metro
002 - lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 150 kg/mq e 195 kg/mq,

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13000
ora

€ 22,55000 € 2,93150

CAL25_AT.N01.001.057  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,13000
ora

€ 42,79000 € 5,56270

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13000
ora

€ 58,18000 € 7,56340

CAL25_AT.N01.005.004  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

0,13000
ora

€ 40,50000 € 5,26500

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13000
ora

€ 17,10000 € 2,22300

 Totale AT  € 23,54560

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13000
ora

€ 33,07000 € 4,29910

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 31,29000 € 4,06770

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 15,81580

 Sommano euro (A)  € 39,36140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05904 = 1% * B)

€ 5,90421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,52656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,79217

Incidenza Manodopera sul totale 31,76% € 15,81580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R06.002.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
002 - Onere di trasporto delle attrezzature per la infissione delle palancole
001 - onere di trasporto delle attrezzature necessarie

AT

CAL25_AT.N01.001.057  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

8,00000
ora

€ 42,79000 € 342,32000

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

8,00000
ora

€ 58,18000 € 465,44000

CAL25_AT.N01.005.004  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

8,00000
ora

€ 40,50000 € 324,00000

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a

8,00000
ora

€ 17,10000 € 136,80000
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10.000 kg - fino 125 CV.

CAL25_AT.N02.014.011  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

24,00000
ora

€ 76,96000 € 1.847,04000

 Totale AT  € 3.115,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 8,00000
ora

€ 28,98000 € 231,84000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 26,01000 € 208,08000

 Totale RU  € 690,24000

 Sommano euro (A)  € 3.805,84000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,70876 = 1% * B)

€ 570,87600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 437,67160

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.814,38760

Incidenza Manodopera sul totale 14,34% € 690,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 5,70876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000 € 0,98179

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 10,16000 € 1,47777

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,45000 € 7,04705

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08000 € 4,66604

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,67000 € 0,53380

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,45000 € 7,62885

 Totale AT  € 22,33530

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 13,88000 € 22,06365
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CAL25_PR.P11.150.001  - Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 20,00000 € 20,00000

 Totale PR  € 42,06365

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 31,29000 € 4,55113

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,98000 € 4,21514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 26,01000 € 7,56631

 Totale RU  € 16,33258

 Sommano euro (A)  € 80,73153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18165 = 1,5% * B)

€ 12,10973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28413

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 102,12539

Incidenza Manodopera sul totale 15,99% € 16,33258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,18165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 6,75000 € 1,08000

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 10,16000 € 1,62560

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 48,45000 € 7,75200

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 32,08000 € 5,13280

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,67000 € 0,58720

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,45000 € 8,39200

 Totale AT  € 24,56960

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 13,88000 € 22,06365

CAL25_PR.P11.150.002  - Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 22,10000 € 22,10000
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Totale PR

  

€ 44,16365

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,98000 € 4,63680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 17,96640

 Sommano euro (A)  € 86,69965

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19507 = 1,5% * B)

€ 13,00495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97046

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 109,67506

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 17,96640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,19507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 6,75000 € 1,12502

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16667
ora

€ 10,16000 € 1,69337

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16667
ora

€ 48,45000 € 8,07516

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 32,08000 € 5,34677

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 3,67000 € 0,61168

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,45000 € 8,74184

 Totale AT  € 25,59384

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 13,88000 € 22,06365

CAL25_PR.P11.150.003  - Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 24,20000 € 24,20000

 Totale PR  € 46,26365

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 31,29000 € 5,21510

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,98000 € 4,83010

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33340
ora

€ 26,01000 € 8,67173

 Totale RU  € 18,71693

 Sommano euro (A)  € 90,57442

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20379 = 1,5% * B)

€ 13,58616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,41606

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 114,57664

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 18,71693

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,20379

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,75000 € 1,20002

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17778
ora

€ 10,16000 € 1,80624

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17778
ora

€ 48,45000 € 8,61344

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 32,08000 € 5,70318

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17778
ora

€ 3,67000 € 0,65245

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17778
ora

€ 52,45000 € 9,32456

 Totale AT  € 27,29989

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 13,88000 € 22,06365

CAL25_PR.P11.150.004  - Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 26,35000 € 26,35000

 Totale PR  € 48,41365

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17778
ora

€ 31,29000 € 5,56274

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17778 € 28,98000 € 5,15206
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 26,01000 € 9,24812

 Totale RU  € 19,96292

 Sommano euro (A)  € 95,67646

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21527 = 1,5% * B)

€ 14,35147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00279

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 121,03072

Incidenza Manodopera sul totale 16,49% € 19,96292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,21527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 6,75000 € 1,20002

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 10,16000 € 1,89017

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 48,45000 € 9,01364

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 32,08000 € 5,96816

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,67000 € 0,68277

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,45000 € 9,75780

 Totale AT  € 28,51256

PR

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,58960
Q.li

€ 13,88000 € 22,06365

CAL25_PR.P11.150.005  - Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
ml

€ 29,50000 € 29,50000

 Totale PR  € 51,56365

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 31,29000 € 5,82119

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,98000 € 5,39144

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 26,01000 € 9,67780
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 Totale RU  € 20,89043

 Sommano euro (A)  € 100,96664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22718 = 1,5% * B)

€ 15,14500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61116

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 127,72280

Incidenza Manodopera sul totale 16,36% € 20,89043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,22718

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.002.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000 € 0,98179

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 10,16000 € 1,47777

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,10000 € 2,48720

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,45000 € 7,04705

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08000 € 4,66604

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,67000 € 0,53380

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,45000 € 7,62885

 Totale AT  € 24,82250

PR

CAL25_PR.P06.040.001  - Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 63,30000 € 63,30000

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 13,88000 € 16,65600

 Totale PR  € 79,95600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 31,29000 € 4,55113

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,98000 € 4,21514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 26,01000 € 7,56631
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Totale RU

  

€ 16,33258

 Sommano euro (A)  € 121,11108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27250 = 1,5% * B)

€ 18,16666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,92777

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 153,20551

Incidenza Manodopera sul totale 10,66% € 16,33258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,27250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.002.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000 € 0,98179

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 10,16000 € 1,47777

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,10000 € 2,48720

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,45000 € 7,04705

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08000 € 4,66604

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,67000 € 0,53380

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,45000 € 7,62885

 Totale AT  € 24,82250

PR

CAL25_PR.P06.040.002  - Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 84,20000 € 84,20000

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 13,88000 € 16,65600

 Totale PR  € 100,85600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 31,29000 € 4,55113

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,98000 € 4,21514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 26,01000 € 7,56631

 Totale RU
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€ 16,33258

 Sommano euro (A)  € 142,01108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31952 = 1,5% * B)

€ 21,30166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33127

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 179,64401

Incidenza Manodopera sul totale 9,09% € 16,33258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,31952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R07.002.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

AT

CAL25_AT.N01.008.018  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 6,75000 € 0,98179

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 10,16000 € 1,47777

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 17,10000 € 2,48720

CAL25_AT.N08.001.001  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 48,45000 € 7,04705

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 32,08000 € 4,66604

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,67000 € 0,53380

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,45000 € 7,62885

 Totale AT  € 24,82250

PR

CAL25_PR.P06.040.003  - Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio

1,00000
ml

€ 84,20000 € 84,20000

CAL25_PR.P09.050.001  - Boiacca di cemento - per iniezione
micropali

1,20000
Q.li

€ 13,88000 € 16,65600

 Totale PR  € 100,85600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 31,29000 € 4,55113

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,98000 € 4,21514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 26,01000 € 7,56631

 Totale RU
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€ 16,33258

 Sommano euro (A)  € 142,01108

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31952 = 1,5% * B)

€ 21,30166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33127

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 179,64401

Incidenza Manodopera sul totale 9,09% € 16,33258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,18% € 0,31952

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
001 - Fornitura e posa in opera di gabbione a scatola in rete metallica a
maglia 8x10 filo 2,7 mm marcati CE . Tessuto in filo d'acciaio con
rivestimento Zinco Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale
dovra essere non inferiore a 50 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3
2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia
salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve
essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete deve
presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 28 cicli la
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test eseguito in
accordo alla UNI EN ISO 22479. Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00
mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200 mm Essi dovranno
essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo.
Gabbioni di altezza 1,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,60000
ora

€ 57,13000 € 34,27800

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,05000
ora

€ 87,98000 € 4,39900

 Totale AT  € 38,67700

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.030.001  - Gabbione a scatola in rete metallica a
maglia 8x10 filo 2,7 mm, tessuta in filo
d'acciaio con rivestimento Zinco Alluminio
(5% Classe A), la resistenza a trazione
nominale dovra essere non inferiore a 50
kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3
2013. La rete deve presentare una
resistenza alla corrosione in test in nebbia
salina tale per cui dopo 1008 ore la
percentuale di ruggine rossa non deve

0,50000
cad

€ 102,40000 € 51,20000
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essere superiore al 5% test in accordo alla
EN ISO 9227. La rete de presentare una
resistenza alla corrosione in SO2 tale per
cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine
rossa non deve essere superiore al 5% test
eseguito in accordo alla EN ISO 6988 -
dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 77,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,61000
ora

€ 31,29000 € 19,08690

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61000
ora

€ 26,01000 € 15,86610

 Totale RU  € 34,95300

 Sommano euro (A)  € 151,43000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22715 = 1% * B)

€ 22,71450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41445

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,55895

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 34,95300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
002 - Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10 , con filo avente un diametro pari a 2,7 mm, galvanizzato con lega
di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne
friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 1,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,60000
ora

€ 57,13000 € 34,27800

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,05000
ora

€ 87,98000 € 4,39900

 Totale AT

Pagina 5.531 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 38,67700

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.031.001  - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito
in lega znal, conforme a Linea Guida
Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e
marcatura CE - Filo diametro 2,7 mm.
Gabbione di dimensione 2 x 1x 1 m

0,50000
cad

€ 142,22000 € 71,11000

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 97,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,61000
ora

€ 31,29000 € 19,08690

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61000
ora

€ 26,01000 € 15,86610

 Totale RU  € 34,95300

 Sommano euro (A)  € 171,34000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25701 = 1% * B)

€ 25,70100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,70410

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 216,74510

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 34,95300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25701

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
003 - Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10 , con filo avente un diametro pari a 2,7 mm, galvanizzato con lega
di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne
friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 0,5 m

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,60000
ora

€ 57,13000 € 34,27800

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto, 0,02000 € 87,98000 € 1,75960
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macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

ora

 Totale AT  € 36,03760

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.031.002  - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito
in lega znal, conforme a Linea Guida
Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e
marcatura CE - Filo diametro 2,7 mm.
Gabbione di dimensione 2 x 1 x 0,5 m

1,00000
cad

€ 97,53000 € 97,53000

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 124,13000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,61000
ora

€ 31,29000 € 19,08690

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60900
ora

€ 26,01000 € 15,84009

 Totale RU  € 34,92699

 Sommano euro (A)  € 195,09459

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29264 = 1% * B)

€ 29,26419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,43588

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 246,79466

Incidenza Manodopera sul totale 14,15% € 34,92699

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
004 - Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10, con filo di diametro pari a a 3,40, tessuta in filo d'acciaio con
rivestimento Zinco Alluminio (10% Classe A), la resistenza a trazione
nominale dovra essere non inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN
10223-3 2013. La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in test
in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete
deve presentare una resistenza alla corrosione in SO2 tale per cui dopo 56
cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% test
eseguito in accordo alla EN ISO 6988. Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con punti metallici. in acciaio aventi diametro minimo 3,00
mm carico di rottura 170 Kg/mmq passo massimo 200 mm Essi dovranno
essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo.
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Gabbioni di altezza 1,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,60000
ora

€ 57,13000 € 34,27800

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,08000
ora

€ 87,98000 € 7,03840

 Totale AT  € 41,31640

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.031.003  - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito
in lega znal, conforme a Linea Guida
Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e
marcatura CE - Filo di diametro pari a 3.4
mm. Gabbione di dimensioni 2 x 1 x 1 m

0,50000
cad

€ 213,33000 € 106,66500

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 133,26500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76200
ora

€ 31,29000 € 23,84298

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76200
ora

€ 26,01000 € 19,81962

 Totale RU  € 43,66260

 Sommano euro (A)  € 218,24400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32737 = 1% * B)

€ 32,73660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,09806

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 276,07866

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 43,66260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
005 - Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10, marcati CE . Gabbione a scatola in rete metallica a maglia 8x10 filo
con diametro pari 3,4 mm, tessuta in filo d'acciaio con rivestimento Zinco
Alluminio (5% Classe A), la resistenza a trazione nominale dovra essere non
inferiore a 85 kN/m test in accordo alla UNI EN 10223-3 2013. La rete deve
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presentare una resistenza alla corrosione in test in nebbia salina tale per cui
dopo 1000 ore la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al
5% test in accordo alla EN ISO 9227. La rete de presentare una resistenza alla
corrosione in SO2 tale per cui dopo 56 cicli la percentuale di ruggine rossa
non deve essere superiore al 5% test eseguito in accordo alla EN ISO 6988.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in
acciaio aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea
pezzatura, ne friabile ne gelivo. Gabbioni di altezza 0,50 m

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,60000
ora

€ 57,13000 € 34,27800

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,08000
ora

€ 87,98000 € 7,03840

 Totale AT  € 41,31640

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.031.004  - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale 8x10, rivestito
in lega znal, conforme a Linea Guida
Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e
marcatura CE - Filo di diametro pari a 3.4
mm. Gabbione di dimensioni 2 x 1 x 0,5 m

1,00000
m³

€ 146,92000 € 146,92000

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

 Totale PR  € 173,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76100
ora

€ 31,29000 € 23,81169

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76100
ora

€ 26,01000 € 19,79361

 Totale RU  € 43,60530

 Sommano euro (A)  € 258,44170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38766 = 1% * B)

€ 38,76626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,72080

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 326,92876

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 43,60530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R08.001.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio,
cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per
riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi
eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo
di fabbrica CE.
- Regolamento 305/2011 (ex direttiva europea 89/106/CEE).
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- Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione (n.69/2013)
- UNI EN 10223 3:2013
007 - Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
tipo 8x10, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato
con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto
da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Terminato l’assemblaggio degli
scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame,
che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il
maggior costipamento possibile. Le gabbionate saranno rinverdite con
realizzazione di tasche vegetative preassemblate fornite unitamente allo
scatolare metallico del gabbione. Tali tasche preassemblate saranno
strutturate in rete metallica a doppia torsione e rivestite internamente con
materiali biotessili o geotessili ritentori del terreno vegetale. Le tasche
saranno rivestite esternamente con materiali biotessili costituiti da bioreti
naturali in cocco e riempite in sito con terreno vegetale o miscela
terreno/sabbia/lapillo vulcanico. Per favorire ed accelerare lo sviluppo
vegetativo verranno messe a dimora piantine in fitocella o seminate essenze
vegetali erbacee e arbustive autoctone. Per gabbione di altezza 1m compresa
la tasca vegetativa interna, il suo riempimento, compreso l’assemblaggio ed il
riempimento del gabbione; per il solo mc di struttura in gabbioni che reca al
suo interno la tasca vegetativa. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il
riempimento.

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,70000
ora

€ 57,13000 € 39,99100

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,05000
ora

€ 87,98000 € 4,39900

 Totale AT  € 44,39000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,10000
m³

€ 22,00000 € 24,20000

CAL25_PR.P38.032.003  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Gabbione a scatola H=1m con
tasca vegetativa preassemblata

0,50000
cad

€ 146,44000 € 73,22000

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

30,00000
cad

€ 0,08000 € 2,40000

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,20000
m³

€ 20,53000 € 4,10600

CAL25_PR.P45.001.008  - Terre, terricciati e ammendanti - Miscuglio
di sementi

0,20000
kg

€ 11,50000 € 2,30000

 Totale PR  € 106,22600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,71200
ora

€ 31,29000 € 22,27848

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,71100
ora

€ 26,01000 € 18,49311

 Totale RU  € 40,77159

 Sommano euro (A)  € 191,38759

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28708 = 1% * B)

€ 28,70814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,00957

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 242,10530

Incidenza Manodopera sul totale 16,84% € 40,77159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.012.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
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(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

AT

CAL25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 42,43000 € 3,81870

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 5,40630

PR

CAL25_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,45369 € 5,93106

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 159,79098 € 15,97910

CAL25_PR.P11.002.001  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

1,00000
m

€ 516,46000 € 516,46000

 Totale PR  € 538,37016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 9,74100

 Sommano euro (A)  € 553,51746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,49083 = 3% * B)

€ 83,02762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,65451

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 700,19959

Incidenza Manodopera sul totale 2,6% € 18,19827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 2,49083

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.012.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
005 - h da 3.51 m a 4.00 m
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AT

CAL25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 42,43000 € 3,81870

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 5,40630

PR

CAL25_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,45369 € 5,93106

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 159,79098 € 15,97910

CAL25_PR.P11.002.002  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

1,00000
m

€ 675,22000 € 675,22000

 Totale PR  € 697,13016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 9,74100

 Sommano euro (A)  € 712,27746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,20525 = 3% * B)

€ 106,84162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,91191

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 901,03099

Incidenza Manodopera sul totale 2,02% € 18,19827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 3,20525

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.012.007 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

AT

CAL25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo

0,09000
ora

€ 42,43000 € 3,81870
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mensile.

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 Totale AT  € 5,40630

PR

CAL25_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,45369 € 5,93106

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 159,79098 € 15,97910

CAL25_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

1,00000
m

€ 888,86000 € 888,86000

 Totale PR  € 910,77016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 9,74100

 Sommano euro (A)  € 925,91746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,16663 = 3% * B)

€ 138,88762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,48051

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.171,28559

Incidenza Manodopera sul totale 1,55% € 18,19827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,16663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.012.008 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e
platea

AT

CAL25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 42,43000 € 3,81870

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,64000 € 1,58760

 

Pagina 5.539 di 5.979



Prezzario 2025

Totale AT

  

€ 5,40630

PR

CAL25_PR.P06.003.009  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8
200x200

4,08000
kg

€ 1,45369 € 5,93106

CAL25_PR.P09.105.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per plinti, platee, fondazioni e simili -
classe di resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 159,79098 € 15,97910

CAL25_PR.P11.002.004  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

1,00000
m

€ 1.003,52000 € 1.003,52000

 Totale PR  € 1.025,43016

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 9,74100

 Sommano euro (A)  € 1.040,57746

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,68260 = 3% * B)

€ 156,08662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 119,66641

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 1.316,33049

Incidenza Manodopera sul totale 1,38% € 18,19827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 4,68260

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.021.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
003 - h da 2,51 a 3,00 metri

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 54,53000 € 7,96138

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -

0,14600
ora

€ 17,64000 € 2,57544
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diesel fino a 126 CV

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 13,42362

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,39367 € 0,06272

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 375,00000 € 0,05625

CAL25_PR.P11.002.001  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri

0,33000
m

€ 516,46000 € 170,43180

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

0,67000
m²

€ 2,59000 € 1,73530

 Totale PR  € 172,28607

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 33,07000 € 8,26750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 31,29000 € 4,56834

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,98000 € 5,50620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 26,01000 € 3,79746

 Totale RU  € 29,37340

 Sommano euro (A)  € 215,08309

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96787 = 3% * B)

€ 32,26246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,73456

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 272,08011

Incidenza Manodopera sul totale 10,8% € 29,37340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,96787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.021.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
004 - h da 3,51 a 4,00 metri

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 54,53000 € 7,96138

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,64000 € 2,57544

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 13,42362

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,39367 € 0,06272

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 375,00000 € 0,05625

CAL25_PR.P11.002.002  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri

0,25000
m

€ 675,22000 € 168,80500

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

0,67000
m²

€ 2,59000 € 1,73530

 Totale PR  € 170,65927

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 33,07000 € 8,26750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 31,29000 € 4,56834

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,98000 € 5,50620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000 € 26,01000 € 4,94190
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 26,01000 € 3,79746

 Totale RU  € 29,37340

 Sommano euro (A)  € 213,45629

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32018 = 1% * B)

€ 32,01844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,54747

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 270,02220

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 29,37340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32018

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.021.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
005 - h da 4,51 a 5,00 metri

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 54,53000 € 7,96138

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,64000 € 2,57544

 Totale AT  € 13,42362

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,39367 € 0,06272

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 375,00000 € 0,05625

CAL25_PR.P11.002.003  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri

0,20000
m

€ 888,86000 € 177,77200

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito 0,67000 € 2,59000 € 1,73530
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al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

m²

 Totale PR  € 179,62627

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 33,07000 € 8,26750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 31,29000 € 4,56834

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,98000 € 5,50620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 26,01000 € 3,79746

 Totale RU  € 29,37340

 Sommano euro (A)  € 222,42329

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00090 = 3% * B)

€ 33,36349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,57868

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 281,36546

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 29,37340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,00090

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.021.006 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
006 - h da 5,01 a 5,50 metri

AT

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 54,53000 € 7,96138

CAL25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 54,53000 € 2,18120

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,14600 € 17,64000 € 2,57544
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oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

ora

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,64000 € 0,70560

 Totale AT  € 13,42362

PR

CAL25_PR.P06.001.003  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 10

0,04500
kg

€ 1,39367 € 0,06272

CAL25_PR.P08.020.002  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele larghezze miste (spess.cm 2,5
lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00015
m³

€ 375,00000 € 0,05625

CAL25_PR.P11.002.004  - Pannello modulare per sostegno terreni, in
calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45, con costole di irrigidimento armate
poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50
m, finitura liscia (mediamente per
terrapieni con peso specifico 1800-2000
kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),
certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri

0,18000
m

€ 1.003,52000 € 180,63360

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

0,67000
m²

€ 2,59000 € 1,73530

 Totale PR  € 182,48787

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 33,07000 € 8,26750

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 31,29000 € 4,56834

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,98000 € 5,50620

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 26,01000 € 3,79746

 Totale RU  € 29,37340

 Sommano euro (A)  € 225,28489

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01378 = 3% * B)

€ 33,79273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,90776

 TOTALE (A + B + C) euro / ml  € 284,98538

Incidenza Manodopera sul totale 10,31% € 29,37340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,01378

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.031.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
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conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,22000 € 3,27060

 Totale AT  € 3,27060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

 Totale RU  € 53,52360

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 24,23000 € 4,84600

 Totale AT  € 4,84600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

 Totale RU  € 2,81610

PR

CAL25_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
non inferiore a 500 g/mq (EN ISO
9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,27000 € 3,40500

CAL25_PR.P38.016.001  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a

8,60000
m²

€ 2,25000 € 19,35000
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trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,50000
kg

€ 1,33500 € 2,00250

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,33500 € 4,00500

CAL25_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,57745 € 9,46470

 Totale PR  € 38,22720

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,23000
ora

€ 16,46000 € 3,78580

CAL25_AT.N09.004.001  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,23000
ora

€ 16,18750 € 3,72313

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08000
ora

€ 17,10000 € 1,36800

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 4,81000 € 0,38480

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,20000
ora

€ 38,78000 € 7,75600

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,16000 € 3,71680

 Totale AT  € 20,73453

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 2,34090

 Sommano euro (A)  € 125,75893

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56592 = 3% * B)

€ 18,86384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,46228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 159,08505

Incidenza Manodopera sul totale 36,89% € 58,68060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,56592

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.031.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori 0,23000 € 14,22000 € 3,27060
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- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

ora

 Totale AT  € 3,27060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 31,29000 € 7,50960

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

 Totale RU  € 52,68660

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21000
ora

€ 24,23000 € 5,08830

 Totale AT  € 5,08830

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

PR

CAL25_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
non inferiore a 500 g/mq (EN ISO
9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,27000 € 3,40500

CAL25_PR.P38.016.002  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

13,80000
m²

€ 3,05000 € 42,09000

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,10000
kg

€ 1,33500 € 2,80350

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,33500 € 4,00500

CAL25_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,57745 € 9,46470

 Totale PR  € 61,76820

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,24000
ora

€ 16,46000 € 3,95040

CAL25_AT.N09.004.001  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,24000
ora

€ 16,18750 € 3,88500
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CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09000
ora

€ 17,10000 € 1,53900

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 4,81000 € 0,43290

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,21000
ora

€ 38,78000 € 8,14380

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,16000 € 3,71680

 Totale AT  € 21,66790

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 2,08080

 Sommano euro (A)  € 153,13330

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68910 = 3% * B)

€ 22,97000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,61033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 193,71363

Incidenza Manodopera sul totale 31,66% € 61,33830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,68910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.031.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,22000 € 3,27060

 Totale AT  € 3,27060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 26,01000 € 4,94190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 31,29000 € 3,75480
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 31,29000 € 5,94510

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

 Totale RU  € 53,62530

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,22000
ora

€ 24,23000 € 5,33060

 Totale AT  € 5,33060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 31,29000 € 6,88380

 Totale RU  € 6,88380

PR

CAL25_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
non inferiore a 500 g/mq (EN ISO
9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,27000 € 3,40500

CAL25_PR.P38.016.003  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

18,60000
m²

€ 4,15000 € 77,19000

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,60000
kg

€ 1,33500 € 3,47100

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,33500 € 4,00500

CAL25_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,57745 € 9,46470

 Totale PR  € 97,53570

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 16,46000 € 4,11500

CAL25_AT.N09.004.001  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,25000
ora

€ 16,18750 € 4,04688

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 17,10000 € 1,71000

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 4,81000 € 0,48100

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,22000
ora

€ 38,78000 € 8,53160

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,16000 € 3,71680

 Totale AT  € 22,60128

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000 € 26,01000 € 2,34090
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ora

 Totale RU  € 2,34090

 Sommano euro (A)  € 191,58818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86215 = 3% * B)

€ 28,73823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,03264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 242,35905

Incidenza Manodopera sul totale 25,93% € 62,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,86215

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R09.031.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.009  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 14,22000 € 3,27060

 Totale AT  € 3,27060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

 Totale RU  € 54,82410

AT
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CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,23000
ora

€ 24,23000 € 5,57290

 Totale AT  € 5,57290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 31,29000 € 7,19670

 Totale RU  € 7,19670

PR

CAL25_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
non inferiore a 500 g/mq (EN ISO
9864:2005)

1,50000
m²

€ 2,27000 € 3,40500

CAL25_PR.P38.016.004  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m (UNI EN ISO
10319:2015)

23,40000
m²

€ 5,35000 € 125,19000

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,33500 € 4,00500

CAL25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 1,33500 € 4,00500

CAL25_PR.P06.002.008  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø
8 150x150

6,00000
kg

€ 1,57745 € 9,46470

 Totale PR  € 146,06970

AT

CAL25_AT.N09.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,26000
ora

€ 16,46000 € 4,27960

CAL25_AT.N09.004.001  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,26000
ora

€ 16,18750 € 4,20875

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 17,10000 € 1,88100

CAL25_AT.N01.003.011  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 4,81000 € 0,52910

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,23000
ora

€ 38,78000 € 8,91940

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,16000 € 3,71680

 Totale AT  € 23,53465

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 26,01000 € 2,34090

 Totale RU  € 2,34090

 Sommano euro (A)  € 242,80955

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09264 = 3% * B)

€ 36,42143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,92310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 307,15408

Incidenza Manodopera sul totale 20,95% € 64,36170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 1,09264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_14.R10.001.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14300
ora

€ 22,55000 € 3,22465

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14300
ora

€ 32,08000 € 4,58744

 Totale AT  € 7,81209

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,98000 € 4,14414

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 31,29000 € 4,47447

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 31,29000 € 4,47447

 Totale RU  € 13,09308

PR

CAL25_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,26600
Tn

€ 139,88674 € 37,20987

 Totale PR  € 37,20987

AT

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,14300
ora

€ 17,88600 € 2,55770

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14300
ora

€ 52,45000 € 7,50035

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14300
ora

€ 3,67000 € 0,52481

CAL25_AT.N08.001.013  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 3% su
20 m di profondità).

0,00150
%

€ 37,11000 € 0,05567

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14300
ora

€ 5,77000 € 0,82511

CAL25_AT.N08.001.010  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza fino a 130 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 20 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per monofluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare

0,14300
ora

€ 47,91000 € 6,85113
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sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,14300
ora

€ 54,83000 € 7,84069

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,10000 € 2,44530

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,10000 € 2,44530

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 17,10000 € 2,44530

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,14300
ora

€ 0,99000 € 0,14157

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14300
ora

€ 10,16000 € 1,45288

 Totale AT  € 35,08581

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,98000 € 4,14414

 Totale RU  € 4,14414

 Sommano euro (A)  € 97,34499

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14602 = 1% * B)

€ 14,60175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19467

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 123,14141

Incidenza Manodopera sul totale 14% € 17,23722

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14602

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R10.001.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL
RESO 100 CM

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17780
ora

€ 22,55000 € 4,00939

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17780
ora

€ 32,08000 € 5,70382

 Totale AT  € 9,71321

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,98000 € 5,15264

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 31,29000 € 5,56336

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 31,29000 € 5,56336

 Totale RU  € 16,27936

PR

CAL25_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

0,73630
Tn

€ 139,88674 € 102,99861

 Totale PR  € 102,99861

AT

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,17780
ora

€ 17,88600 € 3,18013

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17780
ora

€ 52,45000 € 9,32561

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17780
ora

€ 3,67000 € 0,65253

CAL25_AT.N08.001.014  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4% su
20 m di profondità).

0,00200
%

€ 44,55000 € 0,08910

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17780
ora

€ 5,77000 € 1,02591

CAL25_AT.N08.001.011  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza compresa tra 130 e 170 Kw
profondità in singolo passaggio fino a 23
m, con allestimento aste per Jet grouting e
testina rotante diametro fino a 150 mm
con valvola ad alta pressione compresa tra
300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli
utensili ed aste di perforazione e/o
rivestimenti a seconda della natura dei
terreni da attraversare sono computati a
parte con incidenza - 1 mese (nolo a
freddo)

0,17780
ora

€ 64,50000 € 11,46810

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,17780
ora

€ 54,83000 € 9,74877

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,10000 € 3,04038

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,10000 € 3,04038

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 17,10000 € 3,04038

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,17780
ora

€ 0,99000 € 0,17602

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17780
ora

€ 10,16000 € 1,80645

 Totale AT  € 46,59376

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,98000 € 5,15264

 Totale RU  € 5,15264

 Sommano euro (A)  € 180,73758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27111 = 1% * B)

€ 27,11064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,78482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 228,63304

Incidenza Manodopera sul totale 9,37% € 21,43200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R10.001.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela
cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

AT

CAL25_AT.N01.001.029  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 22,55000 € 4,51000

CAL25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 32,08000 € 6,41600

 Totale AT  € 10,92600

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

 Totale RU  € 18,31200

PR

CAL25_PR.P02.004.004  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

1,65670
Tn

€ 139,88674 € 231,75036

 Totale PR  € 231,75036

AT

CAL25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,20000
ora

€ 17,88600 € 3,57720

CAL25_AT.N08.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,45000 € 10,49000

CAL25_AT.N08.020.004  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,67000 € 0,73400

CAL25_AT.N08.001.015  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4,5%
su 20 m di profondità).

0,00225
%

€ 54,47500 € 0,12257

CAL25_AT.N01.008.021  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 5,77000 € 1,15400
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CAL25_AT.N08.001.012  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza oltre 170 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 33 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per bifluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,20000
ora

€ 59,92000 € 11,98400

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 54,83000 € 10,96600

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 17,10000 € 3,42000

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,20000
ora

€ 0,99000 € 0,19800

CAL25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 10,16000 € 2,03200

 Totale AT  € 51,51777

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

 Totale RU  € 5,79600

 Sommano euro (A)  € 318,30213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47745 = 1% * B)

€ 47,74532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,60475

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 402,65220

Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 24,10800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,47745

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R15.001.005 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI
001 - PROVE CROSS-HOLE SU PALI E DIAFRAMMI DI FONDAZIONE.Valutazione
dell’integrità di pali e diaframmi di fondazione preventivamente attrezzati con
appositi tubi verticali con il metodo “cross-hole” (o carotaggio sonico”), in
conformità con la norma ASTM D 6760 “Standard Test Method for Integrity
Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing”,
compresa l’elaborazione e la presentazione dei segnali acquisiti e
l’individuazione degli eventuali difetti
005 - Predisposizione della prova. Per ogni metro di palo, compreso ogni
onere per la predisposizione della prova

AT

CAL25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,06600
ora

€ 16,82000 € 1,11012

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06600
ora

€ 16,16000 € 1,06656

 Totale AT  € 2,17668
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PR

CAL25_PR.P28.001.001  - Tubazione per prove cross hole su pali -
Tubo in pvc alta durabilità per prove cross
hole su pali

1,35000
kg

€ 14,99000 € 20,23650

 Totale PR  € 20,23650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06600
ora

€ 31,29000 € 2,06514

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 26,01000 € 3,38130

 Totale RU  € 5,44644

 Sommano euro (A)  € 27,85962

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04179 = 1% * B)

€ 4,17894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,24242

Incidenza Manodopera sul totale 15,45% € 5,44644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04179

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R15.006.001 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI
006 - PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o
trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la
presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il
verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra,
piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in
opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione
del palo.
001 - A CARICO VERTICALE. Per valutare l’entità degli abbassamenti verticali
del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura
dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di
1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l’uno dall’altro
rispetto all’asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA FINO A
3000 KN

AT

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

1,50000
ora

€ 57,29000 € 85,93500

CAL25_AT.N42.001.001  - STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE
LE PROVE DI CARICO SU PALI DI
FONDAZIONE: CELLE DI CARICO,
MARTINETTI, COMPARATORI ECC. - PER
PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000
KN

8,00000
ora

€ 35,00000 € 280,00000

 Totale AT  € 365,93500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

 Totale RU  € 344,19000

 Sommano euro (A)  € 710,12500
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06519 = 1% * B)

€ 106,51875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,66438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 898,30813

Incidenza Manodopera sul totale 43,54% € 391,12500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,06519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R15.006.002 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI
006 - PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o
trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la
presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il
verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra,
piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in
opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione
del palo.
002 - A CARICO VERTICALE. Per valutare l’entità degli abbassamenti verticali
del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura
dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di
1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l’uno dall’altro
rispetto all’asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA DA
3001 A 5000 KN

AT

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

1,50000
ora

€ 57,29000 € 85,93500

CAL25_AT.N42.001.002  - STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE
LE PROVE DI CARICO SU PALI DI
FONDAZIONE: CELLE DI CARICO,
MARTINETTI, COMPARATORI ECC. - PER
PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000
KN

8,00000
ora

€ 85,00000 € 680,00000

 Totale AT  € 765,93500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

 Totale RU  € 344,19000

 Sommano euro (A)  € 1.110,12500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66519 = 1% * B)

€ 166,51875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,66438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.404,30813

Incidenza Manodopera sul totale 27,85% € 391,12500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,66519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R15.006.003 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
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conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI
006 - PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o
trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la
presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il
verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra,
piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in
opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione
del palo.
003 - A CARICO VERTICALE. Per valutare l’entità degli abbassamenti verticali
del palo per effetto del carico di prova ed il valore del carico limite. La misura
dei cedimenti viene effettuata disponendo strumenti aventi una precisione di
1/100 mm, con 3 comparatori micrometrici posti a 120° l’uno dall’altro
rispetto all’asse verticale del palo. - CON CARICO MASSIMO DI PROVA DA
5001 A 10000 KN

AT

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

1,50000
ora

€ 57,29000 € 85,93500

CAL25_AT.N42.001.003  - STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE
LE PROVE DI CARICO SU PALI DI
FONDAZIONE: CELLE DI CARICO,
MARTINETTI, COMPARATORI ECC. - PER
PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A
10000 KN

8,00000
ora

€ 150,00000 € 1.200,00000

 Totale AT  € 1.285,93500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

 Totale RU  € 344,19000

 Sommano euro (A)  € 1.630,12500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,44519 = 1% * B)

€ 244,51875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,46438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.062,10813

Incidenza Manodopera sul totale 18,97% € 391,12500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,44519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_14.R15.006.004 CAL25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui
appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo
conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
R15 - PROVE SU PALI E DIAFRAMMI
006 - PROVA DI CARICO SU PALI - A mezzo di cella di carico estensimetra o
trasduttore di pressione estensimetrico ecc.. È incluso nel prezzo la
presentazione dei risultati, la relativa elaborazione ed interpretazione ed il
verbale di prova di carico che deve contenere almeno:
- l’individuazione e le caratteristiche costruttive delle opere;
- la data e l’ora della prova;
- la localizzazione del palo;
- la descrizione della struttura di prova;
- la descrizione dell’eventuale strumentazione collocata all’interno del palo;
- le curve di taratura degli strumenti utilizzati;
- i grafici e le tabelle per la visualizzazione dei risultati della prova.
Compreso infine quanto altro occorre per eseguire la prova nel rispetto delle
norme tecniche vigenti. La struttura di prova (trave di contrasto o zavorra,
piastre di acciaio, profilati in acciaio, ecc.) dovrà essere fornita e messa in
opera a cura dell'Impresa il cui costo è compreso nel prezzo di realizzazione
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del palo.
004 - A CARICO ORIZZONTALE. Per valutare l’entità degli spostamenti
orizzontali e delle rotazioni della testa del palo, degli spostamenti orizzontali
in profondità, sotto l’azione dei carichi orizzontali di esercizio e dei parametri
geotecnici assunti per il calcolo del palo. La misura degli spostamenti non
deve essere inferiore ad 1/10 mm, mentre la precisione delle misure della
rotazione deve essere di almeno 1mm/1m - FINO A 1000 KN

AT

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

1,50000
ora

€ 57,29000 € 85,93500

CAL25_AT.N42.001.004  - STRUMENTI DI PRECISIONE PER VALUTARE
LE PROVE DI CARICO SU PALI DI
FONDAZIONE: CELLE DI CARICO,
MARTINETTI, COMPARATORI ECC. - PER
PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A
1000 KN

8,00000
ora

€ 55,00000 € 440,00000

 Totale AT  € 525,93500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

 Totale RU  € 344,19000

 Sommano euro (A)  € 870,12500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30519 = 1% * B)

€ 130,51875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 100,06438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.100,70813

Incidenza Manodopera sul totale 35,53% € 391,12500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,30519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.001.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
001 - su superfici a media intensità vegetativa

AT

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 5,70000 € 0,00570

CAL25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,43000 € 0,00743

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,22000 € 0,02722
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 Totale AT  € 0,04035

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 26,01000 € 0,05202

 Totale RU  € 0,08331

 Sommano euro (A)  € 0,12366

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00037 = 2% * B)

€ 0,01855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,15643

Incidenza Manodopera sul totale 53,26% € 0,08331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.001.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

AT

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 5,70000 € 0,01140

CAL25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,43000 € 0,01486

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,22000 € 0,05444

 Totale AT  € 0,08070

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 26,01000 € 0,05202

 Totale RU  € 0,11460

 Sommano euro (A)  € 0,19530

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00059 = 2% * B)

€ 0,02930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02246
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 0,24706

Incidenza Manodopera sul totale 46,39% € 0,11460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.005.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra
cm 15 e cm 40

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 24,23000 € 2,42300

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 38,78000 € 3,87800

CAL25_AT.N01.015.030  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 1,28000 € 0,51200

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,40000
ora

€ 4,47000 € 1,78800

CAL25_AT.N06.018.005  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 30,25000 € 6,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 18,17900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 32,14200

 Sommano euro (A)  € 50,32100

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15096 = 2% * B)

€ 7,54815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78692
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 63,65607

Incidenza Manodopera sul totale 50,49% € 32,14200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,15096

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.005.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm
40

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 24,23000 € 3,63450

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 38,78000 € 5,81700

CAL25_AT.N01.015.030  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,28000 € 1,02400

CAL25_AT.N01.100.006  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 4,47000 € 3,57600

CAL25_AT.N06.018.005  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 30,25000 € 6,05000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,64000 € 3,52800

 Totale AT  € 23,62950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,98000 € 14,49000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 57,22050

 Sommano euro (A)  € 80,85000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24255 = 2% * B)

€ 12,12750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29775
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TOTALE (A + B + C) euro / cad

  

€ 102,27525

Incidenza Manodopera sul totale 55,95% € 57,22050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24255

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.006.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore,
001 - con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o
altro luogo indicato dalla DL

AT

CAL25_AT.N01.101.020  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore gommato da
17000 kg

0,00600
ora

€ 72,91000 € 0,43746

CAL25_AT.N02.014.007  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00600
ora

€ 55,65000 € 0,33390

CAL25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00600
ora

€ 14,32000 € 0,08592

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00600
ora

€ 19,05000 € 0,11430

 Totale AT  € 0,97158

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01200
ora

€ 26,01000 € 0,31212

 Totale RU  € 0,31212

 Sommano euro (A)  € 1,28370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 1% * B)

€ 0,19256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,62389

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 0,31212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.006.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di
braccio decespugliatore,
002 - senza rimozione dei materiali di risulta

AT

CAL25_AT.N01.101.020  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore gommato da
17000 kg

0,00600
ora

€ 72,91000 € 0,43746

CAL25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00600
ora

€ 14,32000 € 0,08592

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00600
ora

€ 19,05000 € 0,11430

 Totale AT  € 0,63768

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00600
ora

€ 26,01000 € 0,15606

 Totale RU  € 0,15606

 Sommano euro (A)  € 0,79374

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00119 = 1% * B)

€ 0,11906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,00408

Incidenza Manodopera sul totale 15,54% € 0,15606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00119

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.007.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale,
meccanica o meno
001 - con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro 5 km in discarica o
altro luogo indicato dalla DL

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,01200
ora

€ 3,92000 € 0,04704
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CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01200
ora

€ 3,28000 € 0,03936

CAL25_AT.N02.014.007  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01200
ora

€ 55,65000 € 0,66780

 Totale AT  € 0,75420

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02400
ora

€ 26,01000 € 0,62424

 Totale RU  € 0,62424

 Sommano euro (A)  € 1,37844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00207 = 1% * B)

€ 0,20677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,74373

Incidenza Manodopera sul totale 35,8% € 0,62424

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.007.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale,
meccanica o meno
002 - senza rimozione dei materiali di risulta

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,02000
ora

€ 3,92000 € 0,07840

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,02000
ora

€ 3,28000 € 0,06560

 Totale AT  € 0,14400

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 0,78030

 Sommano euro (A)  € 0,92430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00139 = 1% * B)

€ 0,13865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,16925

Incidenza Manodopera sul totale 66,74% € 0,78030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00139
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.008.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di
smaltimento:
001 - su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e
copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,02300
ora

€ 3,92000 € 0,09016

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,02300
ora

€ 3,28000 € 0,07544

 Totale AT  € 0,16560

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03300
ora

€ 26,01000 € 0,85833

 Totale RU  € 0,85833

 Sommano euro (A)  € 1,02393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00154 = 1% * B)

€ 0,15359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,29527

Incidenza Manodopera sul totale 66,27% € 0,85833

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00154

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.008.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di
smaltimento:
002 - su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e
copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta dei materiali di risulta e
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trasporto entro 5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,01500
ora

€ 3,92000 € 0,05880

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01500
ora

€ 3,28000 € 0,04920

CAL25_AT.N02.014.007  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01500
ora

€ 55,65000 € 0,83475

 Totale AT  € 0,94275

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 26,01000 € 0,65025

 Totale RU  € 0,65025

 Sommano euro (A)  € 1,59300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00239 = 1% * B)

€ 0,23895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,01515

Incidenza Manodopera sul totale 32,27% € 0,65025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00239

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.008.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di
smaltimento:
003 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura
terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,02800
ora

€ 3,92000 € 0,10976

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,02800
ora

€ 3,28000 € 0,09184

 Totale AT  € 0,20160

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 26,01000 € 0,91035

 Totale RU  € 0,91035

 Sommano euro (A)  € 1,11195
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00167 = 1% * B)

€ 0,16679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,40661

Incidenza Manodopera sul totale 64,72% € 0,91035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.008.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al
50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, escluso l'onere di
smaltimento:
004 - su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura
terreno uperiore al 90%) con raccolta dei materiali di risulta e trasporto entro
5 km in discarica o altro luogo indicato dalla DL

AT

CAL25_AT.N01.015.014  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 2-10 giorni

0,02000
ora

€ 3,92000 € 0,07840

CAL25_AT.N01.100.003  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,02000
ora

€ 3,28000 € 0,06560

CAL25_AT.N02.014.007  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02000
ora

€ 55,65000 € 1,11300

 Totale AT  € 1,25700

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 26,01000 € 0,78030

 Totale RU  € 0,78030

 Sommano euro (A)  € 2,03730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 1% * B)

€ 0,30560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,57719

Incidenza Manodopera sul totale 30,28% € 0,78030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00306

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.009.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese

Pagina 5.570 di 5.979



Prezzario 2025

l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante
e preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione
001 -

Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante,
l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di
suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da
roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso
di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori;
compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato,
demolito ed abbattuto.

AT

CAL25_AT.N01.101.035  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Motosega

0,06500
ora

€ 34,62000 € 2,25030

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,01500
ora

€ 62,39000 € 0,93585

 Totale AT  € 3,18615

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 10,35360

 Sommano euro (A)  € 13,53975

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02031 = 1% * B)

€ 2,03096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,12778

Incidenza Manodopera sul totale 60,45% € 10,35360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02031

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.010.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
001 - Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da
eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante:
l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con
l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione
quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il
lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature
idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire
l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede
stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi
per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata.
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PR

CAL25_PR.P38.014.020  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Martinetti
idraulici

0,60500
ora

€ 5,72000 € 3,46060

 Totale PR  € 3,46060

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 31,29000 € 11,89020

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 23,44530

 Sommano euro (A)  € 26,90590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04036 = 1% * B)

€ 4,03589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,03597

Incidenza Manodopera sul totale 68,88% € 23,44530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.010.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
002 - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche
operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di
dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a
gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione,
variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a
circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia
regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta
qualora dopo il 1 ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di
volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno
procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale
con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm,
tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm,
debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante
la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro
non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati
da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di
diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o
comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali
frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono
compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri,
magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle
lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e
strapiombanti. A qualsiasi altezza dal suolo.

PR

CAL25_PR.P38.014.018  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA -
Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi
altezza dal suolo

1,00000
m³

€ 61,90000 € 61,90000

 Totale PR  € 61,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,33600
ora

€ 31,29000 € 104,38344
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,83000
ora

€ 28,98000 € 82,01340

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,10000
ora

€ 26,01000 € 54,62100

 Totale RU  € 241,01784

 Sommano euro (A)  € 302,91784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45438 = 1% * B)

€ 45,43768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,83555

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 383,19107

Incidenza Manodopera sul totale 62,9% € 241,01784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45438

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A03.010.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e
rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il
conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - Voci generali per disgaggio, frantumazione ed elitrasporto
003 - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per
il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il
consolidamento eattrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera.
Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in
quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Valutazione alla
tonnellata del materiale trasportato.

PR

CAL25_PR.P38.014.019  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Elicottero
per elitrasporto di materiale vario

0,42520
ora

€ 889,90000 € 378,38548

 Totale PR  € 378,38548

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,98000 € 43,47000

 Totale RU  € 90,40500

 Sommano euro (A)  € 468,79048

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70319 = 1% * B)

€ 70,31857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,91091

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 593,01996

Incidenza Manodopera sul totale 15,24% € 90,40500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,70319

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.001.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
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portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
001 - su piano orizzontale

AT

CAL25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 24,89000 € 0,24890

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 38,78000 € 0,38780

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 57,29000 € 1,57548

 Totale AT  € 2,21218

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,57300

 Sommano euro (A)  € 2,78518

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00836 = 2% * B)

€ 0,41778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,52326

Incidenza Manodopera sul totale 40,69% € 1,43348

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.001.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
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formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01300
ora

€ 24,23000 € 0,31499

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01300
ora

€ 38,78000 € 0,50414

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 57,29000 € 1,57548

 Totale AT  € 2,39461

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 26,01000 € 0,33813

 Totale RU  € 0,74490

 Sommano euro (A)  € 3,13951

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00942 = 2% * B)

€ 0,47093

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,97148

Incidenza Manodopera sul totale 40,42% € 1,60538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.002.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della
macchina.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 24,23000 € 0,30288

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 38,78000 € 0,48475

 Totale AT  € 0,78763
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 0,71626

 Sommano euro (A)  € 1,50389

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00451 = 2% * B)

€ 0,22558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17295

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1,90242

Incidenza Manodopera sul totale 37,65% € 0,71626

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00451

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.002.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del
cantiere.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 24,23000 € 0,30288

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 38,78000 € 0,48475

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 57,29000 € 1,37496

CAL25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 57,29000 € 1,37496

 Totale AT  € 3,53755

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 31,29000 € 0,39113

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 0,71626

 Sommano euro (A)  € 4,25381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01276 = 2% * B)

€ 0,63807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48919
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,38107

Incidenza Manodopera sul totale 41,22% € 2,21818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.003.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione
dell'escavatore, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01330
ora

€ 24,23000 € 0,32226

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01330
ora

€ 38,78000 € 0,51577

 Totale AT  € 0,83803

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01330
ora

€ 31,29000 € 0,41616

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01330
ora

€ 26,01000 € 0,34593

 Totale RU  € 0,76209

 Sommano euro (A)  € 1,60012

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00960 = 4% * B)

€ 0,24002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18401

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2,02415

Incidenza Manodopera sul totale 37,65% € 0,76209

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,00960

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.004.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti

Pagina 5.577 di 5.979



Prezzario 2025

A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità
fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna
sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio
d'azione dell'escavatore.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 24,23000 € 1,06612

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04400
ora

€ 38,78000 € 1,70632

 Totale AT  € 2,77244

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04400
ora

€ 31,29000 € 1,37676

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 26,01000 € 1,14444

 Totale RU  € 2,52120

 Sommano euro (A)  € 5,29364

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03176 = 4% * B)

€ 0,79405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60877

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,69646

Incidenza Manodopera sul totale 37,65% € 2,52120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,47% € 0,03176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A04.005.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle
scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso
ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del
rilevato e a spigoli netti.
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 24,23000 € 1,21150

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri

0,05000
ora

€ 38,78000 € 1,93900
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materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

 Totale AT  € 3,15050

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

 Totale RU  € 1,56450

 Sommano euro (A)  € 4,71500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01415 = 2% * B)

€ 0,70725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,96448

Incidenza Manodopera sul totale 26,23% € 1,56450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A05.001.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi
dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda,
risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02660
ora

€ 24,23000 € 0,64452

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 38,78000 € 1,03155

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 19,50000 € 0,05772

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 17,10000 € 0,05062

 Totale AT  € 1,78441

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 31,29000 € 0,09262

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 31,29000 € 0,83231

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 26,01000 € 0,69187

 Totale RU  € 1,61680

 Sommano euro (A)  € 3,40121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01531 = 3% * B)

€ 0,51018
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39114

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,30253

Incidenza Manodopera sul totale 37,58% € 1,61680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A05.001.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi
dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda,
risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la
posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura
da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02176
ora

€ 24,23000 € 0,52724

CAL25_AT.N01.001.061  - Macchine per movimento terra e accessori
- Stabilizzatrice di terreni trainata,
profondità massima di lavoro 500 mm,
potenza motore 150 kW 204 CV, peso
4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia
trasmissione meccanica a cinghia e
attacco a tre punti unificato al trattore,
conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di
paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore
di sollevamento polveri - 1 mese

0,01185
ora

€ 14,53000 € 0,17218

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02176
ora

€ 38,78000 € 0,84385

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 19,50000 € 0,05772

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00296
ora

€ 38,00000 € 0,11248

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01185
ora

€ 5,70000 € 0,06755

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,01185
ora

€ 27,22000 € 0,32256

 Totale AT  € 2,10358

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02176
ora

€ 31,29000 € 0,68087

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 31,29000 € 0,09262

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185 € 31,29000 € 0,37079
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 31,29000 € 0,37079

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 26,01000 € 0,32513

 Totale RU  € 1,84020

 Sommano euro (A)  € 3,94378

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01775 = 3% * B)

€ 0,59157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45354

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,98889

Incidenza Manodopera sul totale 36,89% € 1,84020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01775

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A05.002.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi
dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda,
risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la
formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori
inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 24,23000 € 0,36345

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 38,78000 € 0,58170

CAL25_AT.N01.003.004  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 19,50000 € 0,14430

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 38,00000 € 0,28120

 Totale AT  € 1,37065

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 31,29000 € 0,23155

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 26,01000 € 0,39015

 Totale RU  € 1,09105

 Sommano euro (A)  € 2,46170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01108 = 3% * B)

€ 0,36926
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28310

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 3,11406

Incidenza Manodopera sul totale 35,04% € 1,09105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,36% € 0,01108

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A05.011.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi
dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda,
risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati,
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

AT

CAL25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,00600
ora

€ 22,06000 € 0,13236

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 24,23000 € 0,24230

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00600
ora

€ 38,78000 € 0,23268

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 38,78000 € 0,38780

 Totale AT  € 0,99514

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 31,29000 € 0,18774

 Totale RU  € 0,50064

 Sommano euro (A)  € 1,49578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00449 = 2% * B)

€ 0,22437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17202

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1,89217

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 0,50064

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.A05.051.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi
dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda,
risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio,
compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm
30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con
rullo.
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO
standard, esclusa relativa certificazione

AT

CAL25_AT.N01.100.001  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01000
ora

€ 17,10000 € 0,17100

CAL25_AT.N09.009.016  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 21,52090 € 0,21521

 Totale AT  € 0,38621

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

 Totale RU  € 0,31290

 Sommano euro (A)  € 0,69911

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00210 = 2% * B)

€ 0,10487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,88438

Incidenza Manodopera sul totale 35,38% € 0,31290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00210

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 106,17000 € 106,17000

 Totale PR  € 106,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 117,21040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17582 = 1% * B)

€ 17,58156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,47920

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 148,27116

Incidenza Manodopera sul totale 7,32% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17582

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 106,99000 € 106,99000

 Totale PR  € 106,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU
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€ 10,84860

 Sommano euro (A)  € 118,03040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17705 = 1% * B)

€ 17,70456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,57350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 149,30846

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17705

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.005.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 112,79000 € 112,79000

 Totale PR  € 112,79000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 123,83040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18575 = 1% * B)

€ 18,57456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 156,64546

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18575

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_16.B04.003.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.006.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 113,07000 € 113,07000

 Totale PR  € 113,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 124,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18617 = 1% * B)

€ 18,61656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27270

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 156,99966

Incidenza Manodopera sul totale 6,91% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18617

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.006.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 115,11000 € 115,11000

 Totale PR  € 115,11000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 126,15040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18923 = 1% * B)

€ 18,92256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50730

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 159,58026

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18923

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.006.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 118,49000 € 118,49000

 Totale PR  € 118,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 129,53040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19430 = 1% * B)

€ 19,42956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89600

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 163,85596

Incidenza Manodopera sul totale 6,62% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.009 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 117,15000 € 117,15000

 Totale PR  € 117,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU
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€ 10,84860

 Sommano euro (A)  € 128,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19229 = 1% * B)

€ 19,22856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74190

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 162,16086

Incidenza Manodopera sul totale 6,69% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19229

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.003.010 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

1,00000
m³

€ 119,35000 € 119,35000

 Totale PR  € 119,35000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 130,39040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19559 = 1% * B)

€ 19,55856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99490

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 164,94386

Incidenza Manodopera sul totale 6,58% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_16.B04.003.011 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.007.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

1,00000
m³

€ 122,60000 € 122,60000

 Totale PR  € 122,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 133,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20046 = 1% * B)

€ 20,04606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36865

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 169,05511

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20046

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.004.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
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regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 121,63000 € 121,63000

 Totale PR  € 121,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 132,67040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19901 = 1% * B)

€ 19,90056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 167,82806

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19901

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.004.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,72000 € 123,72000

 Totale PR  € 123,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 134,76040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20214 = 1% * B)

€ 20,21406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,49745

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 170,47191

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20214

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.004.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 127,27000 € 127,27000
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 Totale PR  € 127,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 138,31040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20747 = 1% * B)

€ 20,74656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,90570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,96266

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.004.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,20000 € 131,20000

 Totale PR  € 131,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 142,24040
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21336 = 1% * B)

€ 21,33606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 179,93411

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.004.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.002  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 132,20000 € 132,20000

 Totale PR  € 132,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)

€ 21,48606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 181,19911

Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21486

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_16.B04.004.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.003  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,80000 € 136,80000

 Totale PR  € 136,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)

€ 22,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,01811

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
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a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 121,64000 € 121,64000

 Totale PR  € 121,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 132,68040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19902 = 1% * B)

€ 19,90206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25825

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 167,84071

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
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ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 123,65000 € 123,65000

 Totale PR  € 123,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 134,69040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20204 = 1% * B)

€ 20,20356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48940

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 170,38336

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.006  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 127,27000 € 127,27000
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resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

m³

 Totale PR  € 127,27000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 138,31040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20747 = 1% * B)

€ 20,74656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,90570

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,96266

Incidenza Manodopera sul totale 6,2% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.004  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 131,20000 € 131,20000

 Totale PR  € 131,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU
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€ 10,84860

 Sommano euro (A)  € 142,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21336 = 1% * B)

€ 21,33606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,35765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 179,93411

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21336

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.005  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 132,20000 € 132,20000

 Totale PR  € 132,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,24040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21486 = 1% * B)

€ 21,48606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 181,19911

Incidenza Manodopera sul totale 5,99% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21486
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.005.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.006  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 136,80000 € 136,80000

 Totale PR  € 136,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22176 = 1% * B)

€ 22,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,01811

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 132,87000 € 132,87000

 Totale PR  € 132,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 143,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21587 = 1% * B)

€ 21,58656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,54970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 182,04666

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21587

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
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in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 133,87000 € 133,87000

 Totale PR  € 133,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 144,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21737 = 1% * B)

€ 21,73656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,66470

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,31166

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21737

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 

Pagina 5.602 di 5.979



Prezzario 2025

Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,48000 € 138,48000

 Totale PR  € 138,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,52040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22428 = 1% * B)

€ 22,42806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19485

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 189,14331

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22428

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 136,22000 € 136,22000

 Totale PR  € 136,22000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,26040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22089 = 1% * B)

€ 22,08906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,93495

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,28441

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22089

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 138,68000 € 138,68000

 Totale PR  € 138,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,72040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22458 = 1% * B)

€ 22,45806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,21785

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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€ 189,39631

Incidenza Manodopera sul totale 5,73% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22458

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.006.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 142,65000 € 142,65000

 Totale PR  € 142,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,69040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23054 = 1% * B)

€ 23,05356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,41836

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23054

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,93000 € 137,93000

 Totale PR  € 137,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,97040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22346 = 1% * B)

€ 22,34556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13160

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,44756

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22346

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
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un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 140,25000 € 140,25000

 Totale PR  € 140,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,29040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22694 = 1% * B)

€ 22,69356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,39840

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,38236

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,92000 € 143,92000

 Totale PR  € 143,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,96040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23244 = 1% * B)

€ 23,24406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,82045

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,02491

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23244

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,45000 € 143,45000
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 Totale PR  € 143,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,49040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23174 = 1% * B)

€ 23,17356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,43036

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 145,24000 € 145,24000

 Totale PR  € 145,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,28040
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23442 = 1% * B)

€ 23,44206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97225

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,69471

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23442

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.007.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 149,11000 € 149,11000

 Totale PR  € 149,11000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,15040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24023 = 1% * B)

€ 24,02256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41730

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,59026

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_16.B04.008.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,80000 € 134,80000

 Totale PR  € 134,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21876 = 1% * B)

€ 21,87606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,48811

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.008.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
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a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 135,80000 € 135,80000

 Totale PR  € 135,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 146,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22026 = 1% * B)

€ 22,02606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 185,75311

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.008.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
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ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 140,40000 € 140,40000

 Totale PR  € 140,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22716 = 1% * B)

€ 22,71606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,41565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,57211

Incidenza Manodopera sul totale 5,66% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22716

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.034  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con 1,00000 € 142,30000 € 142,30000
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resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

m³

 Totale PR  € 142,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23001 = 1% * B)

€ 23,00106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,63415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 193,97561

Incidenza Manodopera sul totale 5,59% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.035  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 144,15000 € 144,15000

 Totale PR  € 144,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU
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€ 10,84860

 Sommano euro (A)  € 155,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23279 = 1% * B)

€ 23,27856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,84690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 196,31586

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23279

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.036  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 148,28000 € 148,28000

 Totale PR  € 148,28000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,32040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23898 = 1% * B)

€ 23,89806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,32185

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,54031

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.046  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 140,10000 € 140,10000

 Totale PR  € 140,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,14040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22671 = 1% * B)

€ 22,67106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38115

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,19261

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22671

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.047  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 139,60000 € 139,60000

 Totale PR  € 139,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22596 = 1% * B)

€ 22,59606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,32365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,56011

Incidenza Manodopera sul totale 5,69% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22596

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.009.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
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in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.048  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,60000 € 143,60000

 Totale PR  € 143,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,64040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23196 = 1% * B)

€ 23,19606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,78365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,62011

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23196

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.010.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.049  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 143,40000 € 143,40000

 Totale PR  € 143,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23166 = 1% * B)

€ 23,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,36711

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.010.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.050  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 145,80000 € 145,80000

 Totale PR  € 145,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23526 = 1% * B)

€ 23,52606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,03665

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 198,40311

Incidenza Manodopera sul totale 5,47% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.010.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.051  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 147,40000 € 147,40000

 Totale PR  € 147,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23766 = 1% * B)

€ 23,76606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,22065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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€ 200,42711

Incidenza Manodopera sul totale 5,41% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.022  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,73000 € 137,73000

 Totale PR  € 137,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 148,77040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22316 = 1% * B)

€ 22,31556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,10860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,19456

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.023  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 140,15000 € 140,15000

 Totale PR  € 140,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,19040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22679 = 1% * B)

€ 22,67856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,25586

Incidenza Manodopera sul totale 5,67% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
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un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.024  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,83000 € 143,83000

 Totale PR  € 143,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,87040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23231 = 1% * B)

€ 23,23056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,91106

Incidenza Manodopera sul totale 5,54% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23231

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.031  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 143,40000 € 143,40000

 Totale PR  € 143,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 154,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23166 = 1% * B)

€ 23,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 195,36711

Incidenza Manodopera sul totale 5,55% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.032  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 145,40000 € 145,40000
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 Totale PR  € 145,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23466 = 1% * B)

€ 23,46606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,99065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,89711

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.011.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.033  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 149,20000 € 149,20000

 Totale PR  € 149,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,24040
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24036 = 1% * B)

€ 24,03606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,42765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,70411

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.012.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.007  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 134,87000 € 134,87000

 Totale PR  € 134,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,91040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21887 = 1% * B)

€ 21,88656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77970

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,57666

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_16.B04.012.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.008  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 136,30000 € 136,30000

 Totale PR  € 136,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 147,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22101 = 1% * B)

€ 22,10106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,94415

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,38561

Incidenza Manodopera sul totale 5,82% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.012.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
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B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.008.009  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 140,64000 € 140,64000

 Totale PR  € 140,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 151,68040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22752 = 1% * B)

€ 22,75206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,44325

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,87571

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.013.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
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013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.016  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 147,63000 € 147,63000

 Totale PR  € 147,63000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 158,67040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23801 = 1% * B)

€ 23,80056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,24710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 200,71806

Incidenza Manodopera sul totale 5,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23801

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.013.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR
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CAL25_PR.P10.009.017  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 149,13000 € 149,13000

 Totale PR  € 149,13000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 160,17040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24026 = 1% * B)

€ 24,02556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41960

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,61556

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.013.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.018  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50 areato

1,00000
m³

€ 153,30000 € 153,30000

 Totale PR  € 153,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640
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 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 164,34040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24651 = 1% * B)

€ 24,65106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89915

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 207,89061

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24651

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.014.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.040  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 130,40000 € 130,40000

 Totale PR  € 130,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 141,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21216 = 1% * B)

€ 21,21606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,92211

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21216
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.014.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.041  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 134,40000 € 134,40000

 Totale PR  € 134,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21816 = 1% * B)

€ 21,81606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,72565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,98211

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.014.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.042  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45 areato

1,00000
m³

€ 138,10000 € 138,10000

 Totale PR  € 138,10000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,14040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22371 = 1% * B)

€ 22,37106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15115

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 188,66261

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.015.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
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in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.010  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 133,71000 € 133,71000

 Totale PR  € 133,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 144,75040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21713 = 1% * B)

€ 21,71256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,64630

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 183,10926

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.015.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.011  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 134,71000 € 134,71000

 Totale PR  € 134,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 145,75040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21863 = 1% * B)

€ 21,86256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 184,37426

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21863

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.015.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente con umidità moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.009.012  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C30/37, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 139,32000 € 139,32000

 Totale PR  € 139,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 31,29000 € 5,63220
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,36040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22554 = 1% * B)

€ 22,55406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,29145

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,20591

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22554

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.016.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.016  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 138,39000 € 138,39000

 Totale PR  € 138,39000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 149,43040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22415 = 1% * B)

€ 22,41456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,18450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
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€ 189,02946

Incidenza Manodopera sul totale 5,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22415

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.016.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.017  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 139,23000 € 139,23000

 Totale PR  € 139,23000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 150,27040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22541 = 1% * B)

€ 22,54056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28110

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,09206

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22541

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.016.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.018  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 142,92000 € 142,92000

 Totale PR  € 142,92000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 153,96040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23094 = 1% * B)

€ 23,09406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,70545

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 194,75991

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23094

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.017.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
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un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 145,50000 € 145,50000

 Totale PR  € 145,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 156,54040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23481 = 1% * B)

€ 23,48106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,00215

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 198,02361

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.017.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
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AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,70000 € 146,70000

 Totale PR  € 146,70000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 157,74040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23661 = 1% * B)

€ 23,66106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14015

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 199,54161

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23661

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.017.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 150,32000 € 150,32000
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 Totale PR  € 150,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,36040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24204 = 1% * B)

€ 24,20406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55645

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,12091

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24204

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.018.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.019  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 137,39000 € 137,39000

 Totale PR  € 137,39000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)
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€ 148,43040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22265 = 1% * B)

€ 22,26456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,06950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 187,76446

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22265

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.018.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,00000 € 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 181,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01611

Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo

Pagina 5.642 di 5.979



Prezzario 2025

TOTALE

CAL25_16.B04.018.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.010.021  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,00000 € 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 181,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27156 = 1% * B)

€ 27,15606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,81965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 229,01611

Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27156

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.019.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
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soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.025  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 146,75000 € 146,75000

 Totale PR  € 146,75000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 157,79040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23669 = 1% * B)

€ 23,66856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,14590

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 199,60486

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23669

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.019.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
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prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.026  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 148,37000 € 148,37000

 Totale PR  € 148,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,41040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23912 = 1% * B)

€ 23,91156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33220

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,65416

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23912

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.019.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180
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Totale AT

  

€ 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.027  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 152,00000 € 152,00000

 Totale PR  € 152,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 163,04040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24456 = 1% * B)

€ 24,45606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 206,24611

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.020.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.028  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 148,40000 € 148,40000

 Totale PR  € 148,40000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 159,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23916 = 1% * B)

€ 23,91606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,33565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 201,69211

Incidenza Manodopera sul totale 5,38% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23916

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.020.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.029  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 150,25000 € 150,25000

 Totale PR  € 150,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 161,29040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24194 = 1% * B)

€ 24,19356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,54840
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,03236

Incidenza Manodopera sul totale 5,32% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24194

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.020.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.011.030  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto
a/c max 0,45

1,00000
m³

€ 154,40000 € 154,40000

 Totale PR  € 154,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 165,44040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24816 = 1% * B)

€ 24,81606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,02565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 209,28211

Incidenza Manodopera sul totale 5,18% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24816

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.204.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di

Pagina 5.648 di 5.979



Prezzario 2025

consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.205.002  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - massa volumica da 1600
a 1800 kg/mc

1,00000
m³

€ 205,99000 € 205,99000

 Totale PR  € 205,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 217,03040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32555 = 1% * B)

€ 32,55456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,95850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 274,54346

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32555

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.205.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
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compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.207.005  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 209,45000 € 209,45000

 Totale PR  € 209,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 220,49040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33074 = 1% * B)

€ 33,07356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,35640

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 278,92036

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33074

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.206.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con

Pagina 5.650 di 5.979



Prezzario 2025

umidità moderata
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.207.008  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
strutturale con resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe
di esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - massa volumica da 1800
a 2000 kg/mc

1,00000
m³

€ 209,95000 € 209,95000

 Totale PR  € 209,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 220,99040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33149 = 1% * B)

€ 33,14856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,41390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 279,55286

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33149

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.232.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.222.006  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente

1,00000
m³

€ 183,95000 € 183,95000
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specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1000 a 1200 kg/mc

 Totale PR  € 183,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860

 Sommano euro (A)  € 194,99040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29249 = 1% * B)

€ 29,24856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,42390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 246,66286

Incidenza Manodopera sul totale 4,4% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29249

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B04.232.011 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato
a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 e ss.mm.ii.,
compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di
un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco
cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte
con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei
premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee
prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

AT

CAL25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,74000 € 0,19180

 Totale AT  € 0,19180

PR

CAL25_PR.P10.222.008  - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito
con argilla espansa, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 - massa
volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di
resistenza caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

1,00000
m³

€ 176,80000 € 176,80000

 Totale PR  € 176,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,98000 € 5,21640

 Totale RU  € 10,84860
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 Sommano euro (A)  € 187,84040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28176 = 1% * B)

€ 28,17606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,60165

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 237,61811

Incidenza Manodopera sul totale 4,57% € 10,84860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28176

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.021.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e
posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e
malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
001 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

PR

CAL25_PR.P01.005.002  - Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e
simili, compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

0,50000
Tn

€ 18,53500 € 9,26750

 Totale PR  € 9,26750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 31,29000 € 78,22500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 26,01000 € 78,03000

 Totale RU  € 156,25500

 Sommano euro (A)  € 165,52250

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24828 = 1% * B)

€ 24,82838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,03509

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 209,38597

Incidenza Manodopera sul totale 74,63% € 156,25500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,24828

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.021.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
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sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e
posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e
malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
002 - Legname tondo di larice del diametro medio di 18 cm

PR

CAL25_PR.P01.005.002  - Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e
simili, compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione pezzatura 10-25 cm.

0,50000
Tn

€ 18,53500 € 9,26750

CAL25_PR.P08.101.006  - Legname per falegnameria - Nazionale -
Legname tondo di larice del diametro
medio di 18 cm

0,40000
m³

€ 240,00000 € 96,00000

 Totale PR  € 105,26750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

 Totale RU  € 197,91000

 Sommano euro (A)  € 303,17750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45477 = 1% * B)

€ 45,47663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,86541

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 383,51954

Incidenza Manodopera sul totale 51,6% € 197,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.021.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e
posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e
malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
003 - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

0,50000
Tn

€ 34,53657 € 17,26829

 Totale PR  € 17,26829

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

 Totale RU  € 197,91000

 Sommano euro (A)  € 215,17829
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32277 = 1% * B)

€ 32,27674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,74550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 272,20053

Incidenza Manodopera sul totale 72,71% € 197,91000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.021.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Muratura per opere di sistemazione montana:con elementi di pietra di
volume non inferiore a 0,1 m¦ con materiale proveniente da cava, lavorato e
posto in opera compresi gli oneri della fornitura del materiale, con pietra e
malta cementizia dosata a 350 kg costituiti
004 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

PR

CAL25_PR.P01.005.001  - Pietrame di cava - grezzo per muratura,
certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

0,50000
Tn

€ 34,53657 € 17,26829

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,25750
m³

€ 98,59272 € 25,38763

 Totale PR  € 42,65592

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 31,29000 € 93,87000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 26,01000 € 104,04000

 Totale RU  € 197,91000

 Sommano euro (A)  € 240,56592

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36085 = 1% * B)

€ 36,08489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,66508

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 304,31589

Incidenza Manodopera sul totale 68,43% € 208,23833

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36085

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.022.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
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sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
001 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite
con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma
EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie
strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o
polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto
come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere
consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni
altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del
rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà
essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della
resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati
successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno
connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà
composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo
a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da
un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad
accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I
prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli
eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali
opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni
metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione
verticale del paramento eseguito H fino a 3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,35000
ora

€ 76,24000 € 26,68400

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,15000
ora

€ 57,13000 € 8,56950

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,07500
ora

€ 54,69000 € 4,10175

CAL25_AT.N09.101.002  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
140 hp e peso di 16000 kg

0,15000
ora

€ 70,63000 € 10,59450

 Totale AT  € 49,94975

PR

CAL25_PR.P06.003.003  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 5
200x200

7,00000
kg

€ 1,46869 € 10,28083

CAL25_PR.P38.018.003  - Geogriglia tessuta in PVA ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati -
Resistenza a trazione Longitudinale non
inferiore a 80N/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO
10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

9,28000
m²

€ 4,40000 € 40,83200

CAL25_PR.P38.026.004  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Biotessile

1,75000
m²

€ 4,82000 € 8,43500

 Totale PR  € 59,54783

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34200
ora

€ 31,29000 € 10,70118

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 26,30718

 Sommano euro (A)  € 135,80476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20371 = 1% * B)

€ 20,37071
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,61755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 171,79302

Incidenza Manodopera sul totale 15,31% € 26,30718

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.022.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
002 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite
con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma
EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie
strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o
polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto
come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere
consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni
altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del
rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà
essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della
resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati
successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno
connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà
composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo
a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da
un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad
accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I
prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli
eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali
opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni
metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione
verticale del paramento eseguito H fino a 6,00 m"

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,37000
ora

€ 76,24000 € 28,20880

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,17000
ora

€ 57,13000 € 9,71210

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

CAL25_AT.N09.101.002  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
140 hp e peso di 16000 kg

0,17000
ora

€ 70,63000 € 12,00710

 Totale AT  € 55,39700

PR

CAL25_PR.P06.003.003  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 5
200x200

8,00000
kg

€ 1,46869 € 11,74952
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CAL25_PR.P38.018.003  - Geogriglia tessuta in PVA ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati -
Resistenza a trazione Longitudinale non
inferiore a 80N/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO
10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

13,00000
m²

€ 4,40000 € 57,20000

CAL25_PR.P38.026.004  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Biotessile

1,85000
m²

€ 4,82000 € 8,91700

 Totale PR  € 77,86652

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 36,45300

 Sommano euro (A)  € 169,71652

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25457 = 1% * B)

€ 25,45748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 214,69140

Incidenza Manodopera sul totale 16,98% € 36,45300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25457

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.022.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
003 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite
con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma
EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie
strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o
polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto
come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere
consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni
altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del
rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà
essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della
resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati
successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno
connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà
composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo
a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da
un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad
accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I
prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli
eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali
opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni
metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione
verticale del paramento eseguito H fino a 9,00 m"
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AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,48000
ora

€ 76,24000 € 36,59520

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,17000
ora

€ 57,13000 € 9,71210

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,10000
ora

€ 54,69000 € 5,46900

CAL25_AT.N09.101.002  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
140 hp e peso di 16000 kg

0,17000
ora

€ 70,63000 € 12,00710

 Totale AT  € 63,78340

PR

CAL25_PR.P06.003.003  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 5
200x200

10,00000
kg

€ 1,46869 € 14,68690

CAL25_PR.P38.018.003  - Geogriglia tessuta in PVA ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati -
Resistenza a trazione Longitudinale non
inferiore a 80N/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO
10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

20,00000
m²

€ 4,40000 € 88,00000

CAL25_PR.P38.026.004  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Biotessile

2,50000
m²

€ 4,82000 € 12,05000

 Totale PR  € 114,73690

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52200
ora

€ 31,29000 € 16,33338

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 37,14138

 Sommano euro (A)  € 215,66168

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32349 = 1% * B)

€ 32,34925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,80109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 272,81202

Incidenza Manodopera sul totale 13,61% € 37,14138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32349

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.B11.022.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di
sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola,
muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi)
compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
022 - Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati
004 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite
con la tecnologia delle terre rinforzate realizzate, in conformità alla norma
EN14475 e secondo gli elaborati di progetto esecutivo, con geogriglie
strutturali polimeriche a marchio CE, a maglia rettangolare, quadrata o
ellittica in fibre di poliestere, polipropilene, polietilene ad alta densità o
polietilene, resistenti o protetti ai raggi u.v., aventi resistenza di progetto
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come indicato negli allegati di verifica progettuali che dovranno essere
consegnati alla DL prima dell’inizio dei lavori. I materiali da rinforzo ed ogni
altra componente strutturale del manufatto dovrà essere caratterizzata in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475 con particolare
riferimento alla ISO TR 20432 per quanto attiene la resistenza di progetto del
rinforzo geosintetico. I valori assunti dovranno essere certificati da un ente di
qualifica esterno (quale BBA, ITC-CNR in Italia, ecc) od in alternativa dovrà
essere assunto un coefficiente di sicurezza globale per il calcolo della
resistenza a lungo termine non inferiore a 3 rispetto al valore nominale di
resistenza a breve termine. Le armature saranno poste nel terreno in strati
successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 70cm e saranno
connesse ad un paramento flessibile in rete metallica. Il paramento sarà
composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di almeno 15 x 15 cm e
diametro minimo 8mm, posti in opera con un sistema di irrigidimento idoneo
a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, da 45°a 85°. I pannelli saranno corredati, nella parte interna, da
un ritentore di fini, antierosivo, in fibre vegetali e/o sintetiche idoneo ad
accogliere idrosemina a spessore, compensata a parte, e ad assicurare una
rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I
prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare
l’opera compiuta a regola d’arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli
eventuali cordoli di fondazione, della fornitura del materiale da rilevato
strutturale, dell’eventuale fornitura del terreno vegetale e delle eventuali
opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo. Per ogni
metro quadrato di superficie misurato dal piano di fondazione sulla proiezione
verticale del paramento eseguito H fino a 12,00 m"

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,50000
ora

€ 76,24000 € 38,12000

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,30000
ora

€ 57,13000 € 17,13900

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,20000
ora

€ 54,69000 € 10,93800

CAL25_AT.N09.101.002  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per opere stradali - Rulli compattatori da
140 hp e peso di 16000 kg

0,50000
ora

€ 70,63000 € 35,31500

 Totale AT  € 101,51200

PR

CAL25_PR.P06.003.003  - Rete elettrosaldata ad aderenza
migliorata, conforme alla norma UNI EN
10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 5
200x200

10,00000
kg

€ 1,46869 € 14,68690

CAL25_PR.P38.018.003  - Geogriglia tessuta in PVA ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati -
Resistenza a trazione Longitudinale non
inferiore a 80N/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO
10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13

23,00000
m²

€ 4,40000 € 101,20000

CAL25_PR.P38.026.004  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Biotessile

2,50000
m²

€ 4,82000 € 12,05000

 Totale PR  € 127,93690

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54800
ora

€ 31,29000 € 17,14692

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 26,01000 € 20,80800

 Totale RU  € 37,95492

 Sommano euro (A)  € 267,40382

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40111 = 1% * B)

€ 40,11057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,75144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 338,26583

Incidenza Manodopera sul totale 11,22% € 37,95492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_16.D05.021.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli
oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la
profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per
la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza
compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8
sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta
bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta
bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti
di tipo agugliato

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 24,23000 € 0,48460

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 38,78000 € 0,77560

 Totale AT  € 1,26020

PR

CAL25_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 1,43717 € 0,17246

CAL25_PR.P38.011.001  - Barriera Geosintetica Bentonitica sodica
costituita dall’accoppiamento meccanico di
geotessili in polipropilene collegati fra loro
per agugliatura, cucitura o incollaggio che
racchiudono uno strato uniforme di
bentonite sodica a bassa permeabilità . -
massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN
14196:2016) e flusso non superiore a
1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)

1,10000
m²

€ 5,02000 € 5,52200

CAL25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 22,02860 € 3,30429

 Totale PR  € 8,99875

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,78740

 Sommano euro (A)  € 15,04635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04514 = 2% * B)

€ 2,25695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,03363

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 4,78740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.001.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare
il lavoro completo e finito a regola d' arte
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 24,23000 € 0,29076

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 38,78000 € 0,46536

 Totale AT  € 0,75612

PR

CAL25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤11mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤60μm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010) Massa Aerica ≥ 360
g/mq

1,10000
m²

€ 4,24000 € 4,66400

 Totale PR  € 4,66400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,97648

 Sommano euro (A)  € 8,39660

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02519 = 2% * B)

€ 1,25949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,62170

Incidenza Manodopera sul totale 28,02% € 2,97648

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,02519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.003.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
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l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo
e finito a regola d' arte
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 24,23000 € 0,29076

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 38,78000 € 0,46536

 Totale AT  € 0,75612

PR

CAL25_PR.P38.003.001  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polietilene ad alta
densita' (HDPE), resistenti
all'invecchimaneto da UV e immarcescibili
con funzione di protezione; in rotoli -
resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), Allungamento a carico
massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO
13433:2006)

1,10000
m²

€ 0,81525 € 0,89678

 Totale PR  € 0,89678

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 26,01000 € 1,30050

 Totale RU  € 2,97648

 Sommano euro (A)  € 4,62938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01389 = 2% * B)

€ 0,69441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,85617

Incidenza Manodopera sul totale 50,83% € 2,97648

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01389

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.006.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
006 - Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato
costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo
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norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli
contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità
alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
001 - Resistenza a trazione (L/T) ≥ 12,5kN/m
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥ 2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤ 27mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤ 100µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,04 m/s (UNI EN ISO
11058:2010)
Massa aerica ≥ 180 g/mq

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,00900
ora

€ 68,58000 € 0,61722

 Totale AT  € 0,61722

PR

CAL25_PR.P38.001.002  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥12,5kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015),Allungamento a carico
massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤27mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 180 g/mq

1,07000
m²

€ 1,76000 € 1,88320

 Totale PR  € 1,88320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 31,29000 € 0,50064

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 26,01000 € 0,41616

 Totale RU  € 0,91680

 Sommano euro (A)  € 3,41722

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00513 = 1% * B)

€ 0,51258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,32278

Incidenza Manodopera sul totale 21,21% € 0,91680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00513

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.006.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
006 - Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato
costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo
norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli
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contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità
alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
002 - Resistenza a trazione (L/T) ≥ 15kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015)
CBR ≥ 2,5kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤ 18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤170µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,04 m/s (UNI EN ISO
11058:2010)
Massa aerica ≥ 225 g/mq .

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,00950
ora

€ 68,58000 € 0,65151

 Totale AT  € 0,65151

PR

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

1,07000
m²

€ 2,59000 € 2,77130

 Totale PR  € 2,77130

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 31,29000 € 0,53193

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01700
ora

€ 26,01000 € 0,44217

 Totale RU  € 0,97410

 Sommano euro (A)  € 4,39691

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00660 = 1% * B)

€ 0,65954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 5,56210

Incidenza Manodopera sul totale 17,51% € 0,97410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.006.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
006 - Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato
costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo
norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli
contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità
alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
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003 - Resistenza a trazione (L/T) ≥ 20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥ 40% (UNI EN ISO 10319:2015)
CBR ≥3,4kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤65µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥ 0,03 m/s (UNI EN ISO
11058:2010)
Massa aerica ≥ 270 g/mq .

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,00950
ora

€ 68,58000 € 0,65151

 Totale AT  € 0,65151

PR

CAL25_PR.P38.001.004  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥3,4kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤65μm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,030 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 270
g/mq

1,07000
m²

€ 3,06000 € 3,27420

 Totale PR  € 3,27420

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 31,29000 € 0,56322

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 26,01000 € 0,46818

 Totale RU  € 1,03140

 Sommano euro (A)  € 4,95711

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00744 = 1% * B)

€ 0,74357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57007

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,27075

Incidenza Manodopera sul totale 16,45% € 1,03140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00744

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.006.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
006 - Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato
costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo
norma relativa alle applicazioni di utilizzo, certificazione ISO 9001 del
produttore e fornitore. Il materiale sarà steso avendo cura di sovrapporre i teli
contigui per una larghezza pari ad almeno 20 cm e comunque in conformità
alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di progetto
004 - Resistenza a trazione (L/T) ≥ 25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015)
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CBR ≥ 4,5kN (UNI EN ISO 12236:2006)
Resistenza CDT ≤ 18mm (UNI EN ISO 13433:2006)
Apertura caratteristica dei pori O90 ≤60µm (UNI EN ISO 12956:2010)
Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI EN ISO
11058:2010
Massa aerica ≥ 360 g/mq .

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,00980
ora

€ 68,58000 € 0,67208

 Totale AT  € 0,67208

PR

CAL25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤11mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤60μm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,015 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010) Massa Aerica ≥ 360
g/mq

1,07000
m²

€ 4,24000 € 4,53680

 Totale PR  € 4,53680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01900
ora

€ 31,29000 € 0,59451

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 26,01000 € 0,49419

 Totale RU  € 1,08870

 Sommano euro (A)  € 6,29758

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00945 = 1% * B)

€ 0,94464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72422

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,96644

Incidenza Manodopera sul totale 13,67% € 1,08870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00945

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.008.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
008 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 24,23000 € 0,24230

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri

0,01000
ora

€ 38,78000 € 0,38780
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materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

 Totale AT  € 0,63010

PR

CAL25_PR.P38.006.002  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 0,64680 € 0,71148

 Totale PR  € 0,71148

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 31,29000 € 0,31290

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 2,39370

 Sommano euro (A)  € 3,73528

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01121 = 2% * B)

€ 0,56029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42956

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,72513

Incidenza Manodopera sul totale 50,66% € 2,39370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,01121

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.009.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
009 - Fornitura e posa di geotessile tessuto in polipropilene monofilamento,
con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo. Il materiale dovrà essere
sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la
documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di
utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà
steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad
almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle
prescrizioni di progetto
001 - Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 40
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), allungamento a carico massimo compreso tra
il 13% e il 19%,permeabilità normale al piano maggiore di 0.017 l/s (UNI EN
ISO 11058) ,dimensione di apertura dei pori O90 compresa tra 140 e 260 um
(EN ISO 12956), Resistenza a punzonamento dinamico maggiore inferiore a
12 mm (EN ISO 13433) e resistenza a punzonamento statico CBR non
inferiore a 4680 N.

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,02000
ora

€ 54,69000 € 1,09380

 Totale AT  € 1,09380

PR

CAL25_PR.P38.006.003  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e

1,07000
m²

€ 1,95000 € 2,08650
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trasversale non inferiore a 40 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

 Totale PR  € 2,08650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04200
ora

€ 31,29000 € 1,31418

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04200
ora

€ 26,01000 € 1,09242

 Totale RU  € 2,40660

 Sommano euro (A)  € 5,58690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00838 = 1% * B)

€ 0,83804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,06743

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 2,40660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.009.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
009 - Fornitura e posa di geotessile tessuto in polipropilene monofilamento,
con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo. Il materiale dovrà essere
sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la
documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di
utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà
steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad
almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle
prescrizioni di progetto
002 - Fibrillato ad alta tenacità. Resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità
normale al piano non inferiore a a 60 l/mq/s (UNI EN ISO 11058), massa
aerica non inferiore a 260 g/mq (UNI EN ISO 9864).

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,00600
ora

€ 54,69000 € 0,32814

 Totale AT  € 0,32814

PR

CAL25_PR.P38.005.001  - Geotessile tessuto in propilene
monofilamento fibrillato ad alta tenacità,
con funzione di separazione, filtrazione e
rinforzo - resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a
50 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),
Permabilità normale al piano > 60 l/mq/s
(UNI EN ISO

11058), Massa aerica> 260 g/mq (UNI EN
ISO 9864)

1,07000
m²

€ 4,05000 € 4,33350

 Totale PR  € 4,33350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 31,29000 € 0,40677

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 26,01000 € 0,33813
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 Totale RU  € 0,74490

 Sommano euro (A)  € 5,40654

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00811 = 1% * B)

€ 0,81098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 6,83927

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 0,74490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00811

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.010.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
010 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO
10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 24,23000 € 0,19384

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 38,78000 € 0,31024

 Totale AT  € 0,50408

PR

CAL25_PR.P38.007.002  - Geotessile tessuto realizzato in direzione
longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA)
ad elevato modulo ed altamente
resistente, per il rinforzo di terreni in
condizioni critiche. - resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 250 kN/m
(UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione
longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO
10319:2015)

1,10000
m²

€ 8,82000 € 9,70200

 Totale PR  € 9,70200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 31,29000 € 0,25032

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,29072

 Sommano euro (A)  € 11,49680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03449 = 2% * B)

€ 1,72452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 14,54345

Incidenza Manodopera sul totale 8,87% € 1,29072
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.012.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
012 - Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima
drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due
elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere
certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test
dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo
a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in
accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro
contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il
materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da
parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e
all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo
scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
001 - Geocomposito: spessore non inferiore a 7 mm ad una pressione di 2 kPa
e Massa aerica non inferiore a 700 g/mq (EN ISO 9864).
Geotessile filtrante: massa aerica non inferiore a 100 g/mq per ciascun filtro.
La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di
2,30 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 1,60 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di
contatto Rigido/Morbido.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,01000
ora

€ 68,58000 € 0,68580

 Totale AT  € 0,68580

PR

CAL25_PR.P38.008.001  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - Geocomposito con
spessore fino a 7 mm ad una pressione di
2 kPa ed una massa aerica non inferiore a
700 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile
filtrante dovrà avere una massa aerica non
inferiore a 100 g/mq per ciascun filtro, la
portata idraulica longitudinale del
geocomposito dovrà essere maggiore di
2,30 l/sm a pressione di 20 kPa con
gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 1,60 l/sm a 100 kPa di
pressione i=1 e superficie di contatto
Rigido/Morbido. I valori della portata a
lungo termine a diverse pressioni dovrà
essere certificato da ente terzo accreditato
in accordo a ISO 25619 10000 ore di test
dai 20 kPa ai 500 kPa

1,07000
m²

€ 12,91000 € 13,81370

 Totale PR  € 13,81370

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,14600

 Sommano euro (A)  € 15,64550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02347 = 1% * B)

€ 2,34683
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,79156

Incidenza Manodopera sul totale 5,79% € 1,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.012.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
012 - Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima
drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due
elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere
certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test
dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo
a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in
accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro
contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il
materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da
parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e
all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo
scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
002 - Geocomposito: spessore non inferiore a 9 mm ad una pressione di 2 kPa
ed una massa aerica non inferiore a 980 g/mq (EN ISO 9864).
Geotessile filtrante: massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro.
La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di
3,70 l/sm a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 2,70 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di
contatto Rigido/Morbido.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,01000
ora

€ 68,58000 € 0,68580

 Totale AT  € 0,68580

PR

CAL25_PR.P38.008.002  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - Geocomposito con
spessore fino a 9 mm ad una pressione di
2 kPa ed una massa aerica non inferio a
980 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile
filtrante dovrà avere una massa aerica non
inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro, la
portata idraulica longitudinale del
geocomposito dovrà essere maggiore di
3,70 l/sm a pressione di 20 kPa con
gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 2,70 l/sm a 100 kPa di
pressione i=1 e superficie di contatto
Rigido/Morbido. I valori della portata a
lungo termine a diverse pressioni dovrà
essere certificato da ente terzo accreditato
in accordo a ISO 25619 10000 ore di test
dai 20 kPa ai 500 kPa

1,07000
m²

€ 14,96000 € 16,00720

 Totale PR  € 16,00720

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,14600
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 Sommano euro (A)  € 17,83900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02676 = 1% * B)

€ 2,67585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05149

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,56634

Incidenza Manodopera sul totale 5,08% € 1,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02676

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.012.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
012 - Fornitura e posa di geocomposito drenante, costituito da un'anima
drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due
elementi filtranti. Il valore della portata a lungo termine dovrà essere
certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO 25619,10.000 h di test
dai 20 ai 500 kPa. Il materiale dovrà possedere certificazione EPD in accordo
a ISO 14025 - EN 15804. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo in
accordo ad (ISO 14025 e EN 15804), polizza RC prodotto per danni contro
contro terzi e per il danno da inquinamento ambientale accidentale. Il
materiale dovrà avere inerzia chimica totale, imputrescibilità, inttaccabilità da
parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e
all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo
scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire la continuità ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte
003 - Geocomposito: spessore non inferiore a 9,9 mm ad una pressione di 2
kPa, massa aerica non inferiore a 1170 g/mq (EN ISO 9864). Geotessile
filtrante: massa aerica non inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro. La portata
idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 4,10 l/sm
a pressione di 20 kPa con gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 3,10 l/sm a 100 kPa di pressione i=1 e superficie di
contatto Rigido/Morbido.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,01000
ora

€ 68,58000 € 0,68580

 Totale AT  € 0,68580

PR

CAL25_PR.P38.008.003  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - Geocomposito con
spessore fino a 9,9 mm ad una pressione
di 2 kPa ed una massa aerica non inferio a
1170 g/mq EN ISO 9864, Il geotessile
filtrante dovrà avere una massa aerica non
inferiore a 120 g/mq per ciascun filtro, la
portata idraulica longitudinale del
geocomposito dovrà essere maggiore di
4,10 l/sm a pressione di 20 kPa con
gradiente i=1 e superfice di contatto
Rigido/Morbido e di 3,10 l/sm a 100 kPa di
pressione i=1 e superficie di contatto
Rigido/Morbido. I valori della portata a
lungo termine a diverse pressioni dovrà
essere certificato da ente terzo accreditato
in accordo a ISO 25619 10000 ore di test
dai 20 kPa ai 500 kPa

1,07000
m²

€ 16,60000 € 17,76200

 Totale PR  € 17,76200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,14600

 Sommano euro (A)  € 19,59380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02939 = 1% * B)

€ 2,93907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,78616

Incidenza Manodopera sul totale 4,62% € 1,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02939

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.016.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
016 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso
ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a
U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica,
sormonti min 10 cm compreso sfridi
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 24,23000 € 0,36345

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 38,78000 € 0,58170

 Totale AT  € 0,94515

PR

CAL25_PR.P06.001.002  - Barre ad aderenza migliorata, per C.A.,
conforme alla norma UNI EN 10080:2005,
non sagomate. - Ø 8

0,12000
kg

€ 1,43717 € 0,17246

CAL25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 22,02860 € 3,30429

CAL25_PR.P38.019.003  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
Resistenza a trazione non inferiore a 50
kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,10000
m²

€ 8,55000 € 9,40500

 Totale PR  € 12,88175

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 26,01000 € 1,56060

 Totale RU  € 4,21635

Pagina 5.674 di 5.979



Prezzario 2025

 Sommano euro (A)  € 18,04325

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05413 = 2% * B)

€ 2,70649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 22,82471

Incidenza Manodopera sul totale 18,47% € 4,21635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,05413

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.018.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
018 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa
densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319)

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 24,23000 € 0,19384

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 38,78000 € 0,31024

 Totale AT  € 0,50408

PR

CAL25_PR.P38.020.002  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - Geombrana costituita da un
tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene
ad alta densità su cui viene laminato su
entrambe le superfici uno spesso film di
rivestimento in polietilene a bassa densità.
La geomembrana dovrà avere una densità
non inferiore a 350 g/mq e resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 26,6
kN/m e resistenza trasversale non inferiore
a 24,9 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 10,50000 € 11,55000

 Totale PR  € 11,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 31,29000 € 0,25032

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,91652

 Sommano euro (A)  € 13,97060
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04191 = 2% * B)

€ 2,09559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,67281

Incidenza Manodopera sul totale 10,84% € 1,91652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,04191

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
001 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica a doppia torsione, in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in
alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), in conformità alle
"Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" pubblicate dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 69/2013. La rete metallica avrà
maglia esagonale tipo 8x10 (UNI EN 10223-3) e sarà tessuta con trafilato di
acciaio (UNI EN 10218-2) avente diametro non inferiore a 3,0 mm,
galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI
EN 10244-2. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un
ambiente di categoria C2 (ISO 9223). La rete sarà fissata alla sommità ed al
piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento
(ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di rete dovranno essere legati
tra loro ogni 20 cm mediante legature in filo di acciaio avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,2 mm o con speciali
anelli di chiusura metallici. È compreso l'onere per lavoro eseguito per
qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i
materiali necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero:
qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete
metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.007  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 22 T

0,12000
ora

€ 82,61000 € 9,91320

 Totale AT  € 9,91320

PR

CAL25_PR.P38.033.003  - Rete metallica a doppia torsione - Rete
metallica a doppia torsione - Rete
metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di
ferro avente un diametro pari a 3,00 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco-
Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 -
Classe A.

1,05000
m²

€ 4,50000 € 4,72500

CAL25_PR.P38.035.001  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

0,10000
kg

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale PR  € 5,00500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 19,61170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1% * B)

€ 2,94176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 24,80881
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Incidenza Manodopera sul totale 18,92% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02942

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
002 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria
C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m, quando testata in accordo a
UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La
rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla
predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.038  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
zincato avente resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 120 kN/m e
resistenza al punzonamento non inferiore a
110 kN

1,05000
m²

€ 29,20000 € 30,66000

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 45,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 77,39550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11609 = 1% * B)

€ 11,60933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 97,90531

Incidenza Manodopera sul totale 11,19% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11609

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
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strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
003 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2). La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria
C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m, quando testata in accordo a
UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La
rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla
predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.039  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
zincato avente resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 170 kN/m e
resistenza al punzonamento non inferiore a
140 kN

1,05000
m²

€ 36,30000 € 38,11500

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 53,32500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 84,85050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12728 = 1% * B)

€ 12,72758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 107,33589

Incidenza Manodopera sul totale 10,2% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
004 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10218-2; UNI EN 10223-3). La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria
C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e da un carico di
punzonamento limite non inferiore a 170 kN, quando testata in accordo a UNI
11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete
metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta
struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a
parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza
dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura
ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero:
qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete
metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.010  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Gecomposito metallico ad
alta resistenza costituito da rete metallica
a doppia torsione a maglie esagonali tipo
8x10 tessuta con trafilato di acciaio avente
un diametro pari a 2,70 mm in conformità
ad UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3
galvanizzato con lega di zinco e 5% di
alluminio in classe A in coformità ad uni EN
10244-2. Il geocomposito metallico è
ordito con funi longitudinali e trasversali.

1,05000
m²

€ 42,92000 € 45,06600

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 60,27600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 91,80150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13770 = 1% * B)

€ 13,77023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,12890

Incidenza Manodopera sul totale 9,43% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
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soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
005 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10218-2; UNI EN 10223-3). La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria
C2 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una resistenza a
trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e da un carico di
punzonamento limite non inferiore a 270 kN, quando testata in accordo a UNI
11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. La rete
metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta
struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a
parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza
dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura
ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero:
qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete
metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.012  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Gecomposito metallico
costituito da rete metallica a doppia
torsione a maglie esagonali tipo 8x10
tessuta con trafilato di acciaio avente un
diametro pari a 2,70 mm in conformità ad
UN EN 10218-2 e UNI EN 10223-3
galvanizzato con lega di zinco e 5% di
alluminio in classe A in coformità ad uni EN
10244-2. Il geocomposito metallico è
ordito con funi longitudinali e trasversali
con una resistenza a trazione longitudinale
non inferiore a 155 kN/m e trasversale non
inferiore a 155 kN/m e un carico limite di
punzonamento non inferiore 210 kN

1,05000
m²

€ 69,53000 € 73,00650

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 88,21650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 119,74200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17961 = 1% * B)

€ 17,96130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 151,47363

Incidenza Manodopera sul totale 7,23% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
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ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
006 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito
da pannelli in fune di acciaio, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) in conformità ad EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE o in
alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. I pannelli di rete metallica con una maglia
non superiore a 300x300 mm saranno realizzati con un'unica fune di orditura
di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 avente un
diametro pari a 10 mm (UNI EN 12385-2; UNI EN 12385-4), galvanizzata con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10244-2,
intrecciata in modo da formare maglie romboidali; i pannelli saranno provvisti
di una fune perimetrale di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a
1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), avente un diametro pari a 12 mm (UNI EN
12385-4), galvanizzata con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in
conformità a UNI EN 10264-2, fissata alle maglie della rete mediante
manicotti in alluminio. Gli incroci tra le funi di orditura saranno rinforzati, in
modo da opporsi ad un’eventuale sollecitazione, tendente a deformare il
pannello, mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti
gli spigoli della maglia, in filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco – 5%
Alluminio in Classe A (UNI EN 10244-2). Il nodo, o altro sistema di chiusura,
dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di
trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, quando testato in accordo a
EAD 230008-00-0106. Il pannello in fune sarà caratterizzato da una resistenza
a trazione non inferiore a 240 kN/m e da un carico di punzonamento limite
non inferiore a 370 kN, mediante test in accordo a UNI 11437 o a EAD
230008-00-106. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni
in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le dimensioni di massima dei
pannelli saranno 6,0x3,0 m. I pannelli in fune saranno fissati alla sommità ed
al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento
(ancoraggi e funi da compensare a parte). La connessione tra pannelli di rete
adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti (da
computarsi a parte) verrà realizzata mediante l’impiego di funi di acciaio ad
anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2),
aventi un diametro minimo pari a 12 mm (UNI EN 12385-4 galvanizzata con
lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a UNI EN 10264-2, in
modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di
collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi morsetti tipo B in
conformità a UNI EN 13411-5. È compreso l'onere per il lavoro eseguito in
parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione
dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso
l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a
parte. Computato per m2 di pannelli effettivamente stesi.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,10000
ora

€ 68,58000 € 6,85800

 Totale AT  € 6,85800

PR

CAL25_PR.P38.014.001  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Pannello in
fune marcato CE, fune prodotta in regime
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) in conformita ad EAD
230005-00-0106 e di marcatura CE in
conformità al regolamento europeo
prodotti da costruzione CPR 305/11 on in
alternativa di certificato di valutazione
tecnica CVT rilasciato dal consiglio
superiore dei lavori pubblici in accordo al
DM 17 01 2018.

1,05000
m²

€ 91,52000 € 96,09600

CAL25_PR.P38.014.002  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in
classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di
diametro 12 mm e carico di rottura non
inferiore a 78,2 kN avente peso 0,498 kg/m
per la realizzazione di strutture di sostegno
ed orditure di maglie (rete armata di
rivestimenti in rete metallica a doppia
torsione)

0,60000
m

€ 5,55000 € 3,33000

 Totale PR  € 99,42600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 31,29000 € 21,27720

 Totale RU  € 21,27720
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 Sommano euro (A)  € 127,56120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19134 = 1% * B)

€ 19,13418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,66954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,36492

Incidenza Manodopera sul totale 13,19% € 21,27720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
007 - Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da
geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M.
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete
metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. Il
geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 120 kN/m, quando testato in accordo a UNI
11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il
geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio
alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte) mediante ancoraggi e di una piastra di ripartizione (da
computarsi a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.040  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
zincato avente resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 120 kN/m e
resistenza al punzonamento non inferiore a
110 kN accoppiato ad una geostuoia
antierosiva

1,05000
m²

€ 43,30000 € 45,46500

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 60,67500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 92,20050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13830 = 1% * B)

€ 13,83008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 116,63364
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Incidenza Manodopera sul totale 9,39% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13830

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
008 - Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da
geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M.
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete
metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. Il
geocomposito metallico sarà caratterizzato da una resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 170 kN/m, quando testato in accordo a UNI
11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di riferimento. Il
geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede del pendio
alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte) mediante ancoraggi e di una piastra di ripartizione (da
computarsi a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.041  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
zincato avente resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 170 kN/m e
resistenza al punzonamento non inferiore a
140 kN accoppiato ad una geostuoia
antierosiva

1,05000
m²

€ 52,00000 € 54,60000

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 69,81000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 101,33550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15200 = 1% * B)

€ 15,20033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,65358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 128,18941

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15200

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.009 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
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strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
009 - Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante
punti metallici meccanizzati a una biorete in fibra naturale 100% di cocco con
una massa areica non inferiore a 700 g/m2.

PR

CAL25_PR.P38.010.034  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per
preaccoppiamento a reti metalliche di
biostuoia in fibra di cocco 100% naturale
avente massa aerica di 700 g/mq

1,10000
m²

€ 11,20000 € 12,32000

 Totale PR  € 12,32000

 Sommano euro (A)  € 12,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01848 = 1% * B)

€ 1,84800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,58480

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.010 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
010 - Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante
punti metallici meccanizzati a una rete metallica a tripla torsione con una
maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato di
acciaio zincato con un diametro non inferiore a 0,7 mm

PR

CAL25_PR.P38.010.035  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica preaccoppiata in stabilimento
mediante punti metallici meccanizzati a
una rete metallica a tripla torsione con una
maglia di dimensioni non superiori a 20x20
mm, tessuta con trafilato di acciaio zincato
di diametro 0,7 mm

1,10000
m²

€ 11,50000 € 12,65000

 Totale PR  € 12,65000

 Sommano euro (A)  € 12,65000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01898 = 1% * B)

€ 1,89750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,00225

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Pagina 5.684 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01898

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.020.011 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati
011 - Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante
punti metallici meccanizzati a unageogriglia in PET avente massa aerica non
inferiore a 130 g/mq

PR

CAL25_PR.P38.010.037  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica preaccoppiata in stabilimento
mediante punti metallici meccanizzati a
unageogriglia in PET avente massa aerica
non inferiore a 130 g/mq

1,10000
m²

€ 8,70000 € 9,57000

 Totale PR  € 9,57000

 Sommano euro (A)  € 9,57000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01436 = 1% * B)

€ 1,43550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,10605

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
001 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica a doppia torsione, in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in
alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), in conformità alle
"Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione" pubblicate dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 69/2013. La rete metallica avrà
maglia esagonale tipo 8x10 (UNI EN 10223-3) e sarà tessuta con trafilato di
acciaio (UNI EN 10218-2) avente diametro (int./est.) non inferiore a 2,70/3,70
mm, galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in conformità a
UNI EN 10244-2; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico. La vita utile presunta della rete non sarà
inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete
sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta
struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). I teli di
rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante legature in filo di
acciaio avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro
(int./est.) pari a 2,2/3,2 mm o con speciali anelli di chiusura metallici. È
compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi.
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Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà
compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente
stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.007  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 22 T

0,12000
ora

€ 82,61000 € 9,91320

 Totale AT  € 9,91320

PR

CAL25_PR.P38.033.001  - Rete metallica a doppia torsione - Rete
metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di
ferro avente un diametro pari a 2,70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco-
Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 -
Classe A con un quantitativo non inferiore
a 245 gr/mq.il filo sarà ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore
grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,4 mm, portando
il diametro esterno ad almeno 3,50 mm

1,05000
m²

€ 6,54000 € 6,86700

CAL25_PR.P38.035.001  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

0,10000
kg

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale PR  € 7,14700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 21,75370

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03263 = 1% * B)

€ 3,26306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,51844

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03263

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
002 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza e ad elevata durabilità, in
possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione
Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a
quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per
tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica
sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica
di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN
10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80 kN/m, quando testata in
accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di
riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio
alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
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dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.008  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito con rete
metallica a doppia torsione a maglia 8x10
plastificata (spessore materiale plastico di
rivestimento 0.5 mm) . La protezione del
geocomposito sarà tale da non presentare
tracce di ruggine rossa a seguito di test di
invecchiamento accelerato. Il
geocomposito dovrà avere una resistenza
a trazione longitudinale non inferiore a 80
kN/m e una resistenza a punzonamento
non inferiore a 100 kN e deformazione
massima non superiore a 500 mm.

1,05000
m²

€ 48,18000 € 50,58900

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 65,79900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

 Totale RU  € 9,38700

 Sommano euro (A)  € 95,76000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14364 = 1% * B)

€ 14,36400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 121,13640

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 9,38700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14364

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
003 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza e ad elevata durabilità, in
possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione
Tecnica) rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a
quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per
tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La rete metallica
sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica
di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN
10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni, anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà caratterizzata da una
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m, quando testata
in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di
riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al piede del pendio
alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi e funi da
compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a
qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da
rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere
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dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.009  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito ad altissima
resistenza con rete metallica a doppia
torsione a maglia 8x10 plastificata
(spessore materiale plastico di
rivestimento 0.5 mm). La protezione del
geocomposito sarà tale da non presentare
tracce di ruggine rossa a seguito di test di
invecchiamento accelerato .

1,05000
m²

€ 59,79000 € 62,77950

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 77,98950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 109,51500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16427 = 1% * B)

€ 16,42725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 138,53648

Incidenza Manodopera sul totale 7,91% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16427

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
004 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con
ulteriore rivestimento polimerico. La protezione anticorrosiva della rete
metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO
9227) su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo
di 6000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni,
anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà
caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 60 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 100
kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment
Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al
piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da
ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro
eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi
dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
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d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà
compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente
stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.042  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
costituito da rete metallica plastificata
avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a
60 kN/m e un carico limite di
punzonamento non inferiore 100 kN.

1,05000
m²

€ 47,70000 € 50,08500

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 65,29500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 96,82050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14523 = 1% * B)

€ 14,52308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 122,47794

Incidenza Manodopera sul totale 8,94% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
005 - Fornitura e posa in opera su parete rocciosa o pendio di rivestimento
costituito da rete metallica ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La rete metallica sarà tessuta con filo, funi
e/o trefoli di acciaio galvanizzati con lega eutettica di Zinco-Alluminio5%
(Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2; UNI EN 10264-2) e protetti con
ulteriore rivestimento polimerico. La protezione anticorrosiva della rete
metallica sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (in accordo a UNI EN ISO
9227) su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo
di 6000 ore. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni,
anche in un ambiente di categoria C5 (ISO 9223). La rete metallica sarà
caratterizzata da una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 90 kN/m e da un carico di punzonamento limite non inferiore a 140
kN, quando testata in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment
Document) di riferimento. La rete metallica sarà fissata alla sommità ed al
piede del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da
ancoraggi e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro
eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi
dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali
necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà
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compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente
stesa.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.034  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per
preaccoppiamento a reti metalliche di
biostuoia in fibra di cocco 100% naturale
avente massa aerica di 700 g/mq

1,10000
m²

€ 11,20000 € 12,32000

CAL25_PR.P38.010.043  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
costituito da rete metallica plastificata
avente una resistenza a trazione
longitudinale e trasversale non inferiore a
90 kN/m e un carico limite di
punzonamento non inferiore 140 kN.

1,05000
m²

€ 71,50000 € 75,07500

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 102,60500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 134,13050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20120 = 1% * B)

€ 20,11958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 169,67509

Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
006 - Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito
costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica. La
geostuoia avrà una massa areica minima di 450 g/m2 certificata e sarà
costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati
tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete
metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) in Classe A. La resistenza a
trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a quanto previsto
dalle Linee Guida del Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013. Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. Lo
spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm.I teli di geostuoia, una
volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm
con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello
della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici
zincati di diametro minimo 6,0 mm. Il geocomposito sarà posato dopo che
sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e
materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli
dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla
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scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d’acciaio
il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in
sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune
d’acciaio, da computarsi a parte. Computato per m2 di geocomposito
effettivamente steso.

AT

CAL25_AT.N02.101.007  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 22 T

0,12000
ora

€ 82,61000 € 9,91320

 Totale AT  € 9,91320

PR

CAL25_PR.P38.010.033  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito rete metallica
a doppia torsione e geostuoia

1,05000
m²

€ 11,98000 € 12,57900

CAL25_PR.P38.035.001  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro a forte zincatura d. 2,2 mm

0,10000
kg

€ 2,80000 € 0,28000

 Totale PR  € 12,85900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

 Totale RU  € 5,00640

 Sommano euro (A)  € 27,77860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04167 = 1% * B)

€ 4,16679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,13993

Incidenza Manodopera sul totale 14,25% € 5,00640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04167

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
007 - Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da
geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M.
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete
metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. La
rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con
lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2;
UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile
presunta della rete metallica non sarà inferiore a 120 anni anche in un
ambiente di categoria C5 (ISO 9223). Il geocomposito metallico sarà
caratterizzato da una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80
kN/m, quando testato in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European
Assessment Document) di riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà
fissato alla sommità ed al piede del pendio alla predisposta struttura di
contenimento (costituita da ancoraggi e funi da compensare a parte). È
compreso l'onere per il lavoro eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano
viabile e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il
trasporto di tutti i materiali necessari e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero:
qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di
geocomposito effettivamente steso.

AT
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CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.036  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica plasticata preaccoppiata in
stabilimento mediante punti metallici
meccanizzati a una rete metallica a tripla
torsione con una maglia di dimensioni non
superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato
di acciaio inox AISI 304 di diametro 0,7
mm

1,10000
m²

€ 13,80000 € 15,18000

CAL25_PR.P38.010.044  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito metallico
costituito da rete metallica plastificata
avente una resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 80 kN/m e un
carico limite di punzonamento non
inferiore a 100 kN preaccoppiato con una
geostuoia antierosiva.

1,05000
m²

€ 58,00000 € 60,90000

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 91,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 122,81550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18422 = 1% * B)

€ 18,42233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,12378

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 155,36161

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18422

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
008 - Fornitura e posa in opera su pendio di rivestimento costituito da
geocomposito anti-erosivo ad alta resistenza, in possesso di marcatura CE o
in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica) rilasciato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M.
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. Il geocomposito sarà costituito da una rete
metallica ad alta resistenza e da una geostuoia polimerica, rese solidali. La
rete metallica sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzati con
lega eutettica di Zinco-Alluminio5% (Zn/Al5%) in Classe A (UNI EN 10244-2;
UNI EN 10264-2) e protetti con ulteriore rivestimento polimerico. La vita utile
presunta della rete non sarà inferiore a 120 anni anche in un ambiente di
categoria C5 (ISO 9223). Il geocomposito metallico sarà caratterizzato da una
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 110 kN/m, quando testato
in accordo a UNI 11437 e/o all'EAD (European Assessment Document) di
riferimento. Il geocomposito anti-erosivo sarà fissato alla sommità ed al piede
del pendio alla predisposta struttura di contenimento (costituita da ancoraggi
e funi da compensare a parte). È compreso l'onere per il lavoro eseguito in
parete a qualsiasi altezza dal piano viabile e per qualsiasi dimensione
dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso
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l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a
parte. Computato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,30000
ora

€ 68,58000 € 20,57400

 Totale AT  € 20,57400

PR

CAL25_PR.P38.010.025  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geostuoia antierosiva in
polipropilene con una rete metallica a
doppia torsione a maglia 8x10,
galvanizzata con lega di Zinco-5%
Alluminio in classe A plastificata. La
protezione anticorrosiva del geocomposito
metallico sarà tale da non presentare
tracce di ruggine rossa a seguito di test di
invecchiamento accelerato .

1,05000
m²

€ 72,47000 € 76,09350

CAL25_PR.P38.010.037  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica preaccoppiata in stabilimento
mediante punti metallici meccanizzati a
unageogriglia in PET avente massa aerica
non inferiore a 130 g/mq

1,10000
m²

€ 8,70000 € 9,57000

CAL25_PR.P38.035.002  - Fili per legature e tiranti di gabbioni - filo di
ferro plastificato diametro 2,2/3,2

3,90000
kg

€ 3,90000 € 15,21000

 Totale PR  € 100,87350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 132,39900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19860 = 1% * B)

€ 19,85985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 167,48474

Incidenza Manodopera sul totale 6,54% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19860

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.009 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
009 - Sovrapprezzo per rete metallica (già plastificata) rivestita con polimero
avente una reisistenza all'abrasione non inferiore a 400 cicli secondo test
eseguito in accordo alla Norma ASTM A975-21 e con una protezione
anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un
test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione
minimo di 6000 ore.

PR

CAL25_PR.P38.033.002  - Rete metallica a doppia torsione - Rete
metallica a doppia torsione - Sovrapprezzo
per aumento prestazioni di durabilità della
rete metallica a doppia torsione 8x10 filo
2,7/3,7mm

1,10000
m²

€ 3,40000 € 3,74000
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 Totale PR  € 3,74000

 Sommano euro (A)  € 3,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00561 = 1% * B)

€ 0,56100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,73110

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.010 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
010 - Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante
punti metallici meccanizzati a una biorete in fibra naturale 100% di cocco con
una massa areica non inferiore a 700 g/m2.

PR

CAL25_PR.P38.010.034  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per
preaccoppiamento a reti metalliche di
biostuoia in fibra di cocco 100% naturale
avente massa aerica di 700 g/mq

1,10000
m²

€ 11,20000 € 12,32000

 Totale PR  € 12,32000

 Sommano euro (A)  € 12,32000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01848 = 1% * B)

€ 1,84800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 15,58480

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.011 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
011 - Sovrapprezzo per rete metallica plasticata preaccoppiata in
stabilimento mediante punti metallici meccanizzati a una rete metallica a
tripla torsione con una maglia di dimensioni non superiori a 20x20 mm,
tessuta con trafilato di acciaio inox AISI 304 (UNI EN 10088) con un diametro
non inferiore a 0,7 mm
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PR

CAL25_PR.P38.010.036  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica plasticata preaccoppiata in
stabilimento mediante punti metallici
meccanizzati a una rete metallica a tripla
torsione con una maglia di dimensioni non
superiori a 20x20 mm, tessuta con trafilato
di acciaio inox AISI 304 di diametro 0,7
mm

1,10000
m²

€ 13,80000 € 15,18000

 Totale PR  € 15,18000

 Sommano euro (A)  € 15,18000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02277 = 1% * B)

€ 2,27700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,74570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 19,20270

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02277

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.021.012 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
021 - Rivestimento di scarpate con reti e/o geocompositi metallici zincati con
rivestimento plastico
012 - Sovrapprezzo per rete metallica preaccoppiata in stabilimento mediante
punti metallici meccanizzati a una geogriglia in PET avente massa aerica non
inferiore a 130 g/mq

PR

CAL25_PR.P38.010.037  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Sovrapprezzo per rete
metallica preaccoppiata in stabilimento
mediante punti metallici meccanizzati a
unageogriglia in PET avente massa aerica
non inferiore a 130 g/mq

1,10000
m²

€ 8,70000 € 9,57000

 Totale PR  € 9,57000

 Sommano euro (A)  € 9,57000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01436 = 1% * B)

€ 1,43550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 12,10605

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01436

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.023.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
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ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
023 - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio
001 - Barre con diametro 25 mm, carico di snervamento non inferiore a 220
kN e carico di rottura non inferiore a 265 kN. Fornitura e posa in parete o
pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio B450C a
filettatura continua ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM
17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il
controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio
superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di
qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema di
ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto
in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la
fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN
10025-2), con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e
dado di serraggio, manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la
perforazione fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un diametro di 42 mm.
Compresa la pulizia del foro. Esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte
il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,10000
ora

€ 37,66000 € 3,76600

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,61000
ora

€ 17,08000 € 10,41880

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,51000
ora

€ 28,63000 € 14,60130

 Totale AT  € 28,78610

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,13000
kg

€ 0,29241 € 0,03801

CAL25_PR.P38.014.004  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Chiodature
in barre per consolidamento -Barra in
acciaio B450C piene a filettatura continua
corredata da attestato di qualificazione
rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in
accordo a quanto previsto dal DM 17 01
2018, barra diametro 25 mm carico di
snervamento non inferiore a 220 kN e
carico di rottura non inferiore a 265 kN,
comprensivo di piastra di dimensioni
150x150x10 mm in acciaio zincato,
manicotti di giunzione e dado di serraggio

1,00000
m

€ 30,60000 € 30,60000

 Totale PR  € 30,63801

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,30000
ora

€ 33,07000 € 9,92100

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 31,29000 € 34,41900

 Totale RU  € 44,34000

 Sommano euro (A)  € 103,76411

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15565 = 1% * B)

€ 15,56462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93287

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 131,26160

Incidenza Manodopera sul totale 33,78% € 44,34000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.023.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
023 - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio
002 - Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275
kN e carico di rottura non inferiore a 330 kN. Fornitura e posa in parete o
pendici montuose di chiodi per consolidamento in barra di acciaio B450C a
filettatura continua ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM
17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il
controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio
superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di
qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema di
ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto
in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la
fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275 (EN
10025-2), con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e
dado di serraggio, manicotti di giunzione. Compreso ogni onere inclusa la
perforazione fino a diametro di 42 mm e eseguita con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondità di 3,0 m e fino ad un diametro di 42 mm.
Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte
il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,10000
ora

€ 37,66000 € 3,76600

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,61000
ora

€ 17,08000 € 10,41880

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,51000
ora

€ 28,63000 € 14,60130

 Totale AT  € 28,78610

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,13000
kg

€ 0,29241 € 0,03801

CAL25_PR.P38.014.005  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Chiodature
in barre per consolidamento - Barre in
acciaio B450C piene a filettatura continua
corredata da attestato di qualificazione
rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in
accordo a quanto previsto dal DM 17 01
2018, barra diametro 28 mm carico di
snervamento non inferiore a 275 kN e
carico di rottura non infeiore a 330 kN,
comprensivo di piastra di dimensioni
150x150x10 mm in acciao zincato,
manicotti di giunzione e dado di serraggio

1,00000
m

€ 37,00000 € 37,00000

 Totale PR  € 37,03801

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 33,07000 € 13,22800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 31,29000 € 37,54800

 Totale RU  € 50,77600

 Sommano euro (A)  € 116,60011

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17490 = 1% * B)

€ 17,49002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40901

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 147,49914

Incidenza Manodopera sul totale 34,42% € 50,77600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.023.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
023 - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio
003 - Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275
kN. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio B450C a filettatura continua ai sensi del
Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per
l'identificazione della qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio
approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020,
in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica
all’impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico.
Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca
di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti
antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio
S275 (EN 10025-2) di dimensioni 150x150x20 mm, con foro centrale, zincata
a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e dado di serraggio, manicotti di
giunzione, centratori nella misura di n. 1 centratore ogni 2 m di barra,
Compreso ogni onere inclusa la
perforazione fino a diametro di 90 mm e eseguita con perforatrice
pneumatica con martello fondoforo eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad un diametro di 90 mm. Compresa la pulizia del foro.
esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro,
compensate con le relative tariffe.
Barre con diametro 28 mm, carico di snervamento non inferiore a 275 kN e
carico di rottura non inferiore a 330 kN.

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,30000
ora

€ 37,66000 € 11,29800

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,96000
ora

€ 17,08000 € 16,39680

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,66000
ora

€ 28,63000 € 18,89580

 Totale AT  € 46,59060

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,15000
kg

€ 0,29241 € 0,04386

CAL25_PR.P38.014.005  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Chiodature
in barre per consolidamento - Barre in
acciaio B450C piene a filettatura continua
corredata da attestato di qualificazione
rilasciato dal consiglio dei lavori pubblici in
accordo a quanto previsto dal DM 17 01
2018, barra diametro 28 mm carico di
snervamento non inferiore a 275 kN e
carico di rottura non infeiore a 330 kN,
comprensivo di piastra di dimensioni
150x150x10 mm in acciao zincato,
manicotti di giunzione e dado di serraggio

1,00000
m

€ 37,00000 € 37,00000

 Totale PR  € 37,04386

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,75000
ora

€ 33,07000 € 24,80250

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,11600
ora

€ 31,29000 € 34,91964

 Totale RU  € 59,72214

 Sommano euro (A)  € 143,35660
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21503 = 1% * B)

€ 21,50349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,48601

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 181,34610

Incidenza Manodopera sul totale 32,93% € 59,72214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21503

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.023.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
023 - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di chiodi per
consolidamento in barra di acciaio
004 - Fornitura e posa di Ancoraggi geotecnici autoperforanti composti da
elemento portante costituiti da una barra cava in acciaio a filettatura
continua in classe di snervamento/rottura 560/670 N/mmq di diametro
esterno 32 mm e spessore 6 mm avente carico di snervamento non inferiore
a 250 kN e carico di rottura non inferiore a 300 kN , ai sensi del Cap. 11 punto
11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della
qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto
del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso di
Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema di ancoraggio di
tipo passivo per uso geotecnico. Compreso di piastra in acciaio di dimensioni
150x150x20 mm, manicotti di giunzione, dado di serraggio e bit medium per
la perforazione a perdere. Per perforazioni in terreni sciolti. el prezzo si
intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento
(rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro
(2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione svasata in acciaio S275
(EN 10025-2) , con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO
1461 e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di n.
1 centratore ogni 2 m di barra, Compreso ogni onere inclusa la perforazione
fino a diametro di 42 mm eseguita da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata fino ad un diametro di 42 mm.
Compresa la pulizia del foro. esclusa eventuale iniezione eccedente tre volte
il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,30000
ora

€ 37,66000 € 11,29800

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,95000
ora

€ 17,08000 € 16,22600

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

0,65000
ora

€ 28,63000 € 18,60950

 Totale AT  € 46,13350

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,20000
kg

€ 0,29241 € 0,05848

CAL25_PR.P38.014.006  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Ancoraggi
geotecnici autoperforanti composti da
elemento portante costituiti da una barra
cava in acciaio a filettatura continua in
classe di snervamento/rottura 460/560
N/mmq di diametro esterno 32 mm e
spessore 6 mm avente carico di
snervamento non inferiore a 250 kN e
carico di rottura non inferiore a 300 kN
compreso di piastra in acciaio di
dimensioni 150x150x10 mm, manicotti di
giunzione, dado di serraggio e bit medium
per la perforazione a perdere. Per
perforazioni in terreni sciolti

1,00000
m

€ 39,25000 € 39,25000

 Totale PR  € 39,30848
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RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,76000
ora

€ 33,07000 € 25,13320

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,14000
ora

€ 31,29000 € 35,67060

 Totale RU  € 60,80380

 Sommano euro (A)  € 146,24578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21937 = 1% * B)

€ 21,93687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,81827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 185,00092

Incidenza Manodopera sul totale 32,87% € 60,80380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21937

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.024.117 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
024 - Drenaggi e Pannelli drenanti

117 - Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia
torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in
ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Lo
scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra
350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%)
conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m². Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto
monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2
(EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),
permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),
resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m con
allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). Il nucleo
drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione
non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni
medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. La linea
drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente
allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno
scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a
raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di
legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa
del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con
materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. E’
inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello drenante in modo da
consentire lo smaltimento delle acque captate. La geomembrana sarà in
polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto
di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello
spessore nominale di 0,30 mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla
abbinare al pannello drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della
guaina al pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Elemento da 2,00x1,00x0,30 m

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,14810
ora

€ 62,39000 € 9,23996

 Totale AT  € 9,23996
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PR

CAL25_PR.P38.053.001  - Pannello drenante ad alta prestazione
idraulica e meccanica costituito da un
involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile
tessuto monofilamento (ritentore) e
rempito in ciottoli di polistirolo non riciclato
da utilizzare con funzione di drenaggio.Lo
scatolare metallico sarà costituito da rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le UNI EN 10223-3 tessuta con
trafilato di ferro conforme alle UNI EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche
e UNI EN 10218 per le tolleranze sui
diametri. Avente tensione di rottura
compreso tra 350 e 500 N/mmq e
allungamento minimo pari al 10% e avente
un diametro pari a 2,70 mm galvanizzato
con lega eutettica di Zinco Alluminio 5%
conforme alla EN 10244 Classe A. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da
materiale plastico di colore grigio che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di
rivestimento sarà un tessuto
monofilamento 100% polietilene ad alta
densità con massa aerica non inferiore a
100 g/mq EN ISO 9864, apertura dei pori
caratteristica 300 micron EN ISO 12556,
permeabilità normale al piano non infeiore
a 180 l/mq/s, resistenza longitudinale a
rottura non inferiore a 22 kN/m e
trasversale non inferiore a 12 kN/m con
allungamenti rispettivamente pari al 35% e
20%. Il nucleo drenante sarà realizzato in
trucioli di polistirolo di dimensioni non
inferiori a 10x20 mm non riclicato
imputriscibile e chimicamente inerte
all'acqua. - dim. 2x1x0,3 m

1,00000
cad

€ 138,91000 € 138,91000

CAL25_PR.P38.054.001  - Guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico meccaniche, per installazione sul
fondo di pannelli drenanti per lo
smaltimento delle acque captate. La
geomembrana sarà in polietilene a bassa
densità (LPDE), rinforzata con armatura
interna in tesuto di polietilene ad alta
densità (HDPE). La geomebrana sarà
occhiellata lungo i bordi per consentire il
fissaggio al pannello drenanate. Lo
spessore nominale della geomembrana
dovrà essere non iferiore 0,3 mm e
largezza pari a 90 cm. - Guaina di fondo
per pannelli drenanti di larghezza 0,9 m

1,20000
m

€ 8,59000 € 10,30800

 Totale PR  € 149,21800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20300
ora

€ 28,98000 € 5,88294

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20300
ora

€ 26,01000 € 5,28003

 Totale RU  € 11,16297

 Sommano euro (A)  € 169,62093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25443 = 1% * B)

€ 25,44314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,50641

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 214,57048

Incidenza Manodopera sul totale 5,2% € 11,16297

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25443

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.024.118 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
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drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
024 - Drenaggi e Pannelli drenanti

118 - Fornitura e posa di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia
torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in
ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio. Lo
scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN
10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra
350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%)
conforme alla EN 10244 – Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m². Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto
monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2
(EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956),
permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058),
resistenza longitudinale a rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m con
allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319). Il nucleo
drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione
non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni
medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm. La linea
drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente
allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno
scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a
raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di
legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa
del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con
materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. E’
inclusa la fornitura e posa in opera di guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico/meccaniche da installare al fondo del pannello drenante in modo da
consentire lo smaltimento delle acque captate. La geomembrana sarà in
polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in tessuto
di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. ed occhiellaia, dello
spessore nominale di 0,30 mm. e di larghezza 90 cm. in modo da poterla
abbinare al pannello drenante. Sono comprese le operazioni di legatura della
guaina al pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Elemento da 2,00x0,50x0,30 m

AT

CAL25_AT.N02.101.015  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

0,14810
ora

€ 62,39000 € 9,23996

 Totale AT  € 9,23996

PR

CAL25_PR.P38.053.002  - Pannello drenante ad alta prestazione
idraulica e meccanica costituito da un
involucro scatolare in rete metallica a
doppia torsione rivestito con geotessile
tessuto monofilamento (ritentore) e
rempito in ciottoli di polistirolo non riciclato
da utilizzare con funzione di drenaggio.Lo
scatolare metallico sarà costituito da rete
metallica a doppia torsione tipo 8x10 in
accordo con le UNI EN 10223-3 tessuta con
trafilato di ferro conforme alle UNI EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche
e UNI EN 10218 per le tolleranze sui
diametri. Avente tensione di rottura
compreso tra 350 e 500 N/mmq e
allungamento minimo pari al 10% e avente
un diametro pari a 2,70 mm galvanizzato
con lega eutettica di Zinco Alluminio 5%
conforme alla EN 10244 Classe A. Oltre a
tale trattamento il filo sarà ricoperto da
materiale plastico di colore grigio che
dovrà avere uno spessore nominale non
inferiore a 0,5 mm. Il geotessile di
rivestimento sarà un tessuto
monofilamento 100% polietilene ad alta
densità con massa aerica non inferiore a
100 g/mq EN ISO 9864, apertura dei pori
caratteristica 300 micron EN ISO 12556,
permeabilità normale al piano non infeiore
a 180 l/mq/s, resistenza longitudinale a
rottura non inferiore a 22 kN/m e
trasversale non inferiore a 12 kN/m con
allungamenti rispettivamente pari al 35% e
20%. Il nucleo drenante sarà realizzato in
trucioli di polistirolo di dimensioni non
inferiori a 10x20 mm non riclicato

1,00000
cad

€ 115,30000 € 115,30000
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imputriscibile e chimicamente inerte
all'acqua. - dim. 2x0,5x0,3 m

CAL25_PR.P38.054.001  - Guaina sintetica ad alte prestazioni
idraulico meccaniche, per installazione sul
fondo di pannelli drenanti per lo
smaltimento delle acque captate. La
geomembrana sarà in polietilene a bassa
densità (LPDE), rinforzata con armatura
interna in tesuto di polietilene ad alta
densità (HDPE). La geomebrana sarà
occhiellata lungo i bordi per consentire il
fissaggio al pannello drenanate. Lo
spessore nominale della geomembrana
dovrà essere non iferiore 0,3 mm e
largezza pari a 90 cm. - Guaina di fondo
per pannelli drenanti di larghezza 0,9 m

1,20000
m

€ 8,59000 € 10,30800

 Totale PR  € 125,60800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20300
ora

€ 28,98000 € 5,88294

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20300
ora

€ 26,01000 € 5,28003

 Totale RU  € 11,16297

 Sommano euro (A)  € 146,01093

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21902 = 1% * B)

€ 21,90164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,79126

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 184,70383

Incidenza Manodopera sul totale 6,04% € 11,16297

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21902

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.024.119 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
024 - Drenaggi e Pannelli drenanti

119 - Esecuzione di drenaggi sub-orizzontali - Dreno autoperforante in acciaio
tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile 2000 / 3000 mm; filetti F/F
alle estremità + Nipplo (Filettatura destrorsa o sinistrorsa in base a sistema di
perforazione adottato) tipo Sidrav. Il dreno è caratterizzato dalla presenza di
n. 20 "valvole drenanti microfiltranti" per metro lineare (Diametro 16,0 mm)
che saranno protette, durante la perforazione, con uno speciale materiale
plastico idrosolubile e biodegradabile. Comprensivo di tutte le forniture
necessarie per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

AT

CAL25_AT.N08.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 20000 kg con braccio

0,15000
ora

€ 115,51000 € 17,32650

 Totale AT  € 17,32650

PR

CAL25_PR.P38.055.001  - Dreno autoperforante in acciaio valvolato
per installazioni sub orizzontali - Dreno
autoperforante in acciaio ti S355 diametro
esterno 88,9 mm spessore 8 mm
lunghezza utile 2000/3000 mm, completo
di filetto F/F all'estremità e nipplo a
filettatura destrorsa o sinistrorsa.Il dreno è
caratterizzato dalla presenza di n. 20
valvole drenanti micro filtranti per metro
lineare di diametro 16 mm che saranno
protette con uno speciale materiale

1,00000
m

€ 179,64000 € 179,64000
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plastico idrosolubile e biodegradabile

 Totale PR  € 179,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,63000
ora

€ 28,98000 € 18,25740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 26,01000 € 16,38630

 Totale RU  € 34,64370

 Sommano euro (A)  € 231,61020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34742 = 1% * B)

€ 34,74153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,63517

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 292,98690

Incidenza Manodopera sul totale 11,82% € 34,64370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.024.120 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
024 - Drenaggi e Pannelli drenanti

120 - Onere di impianto e smobilizzo del cantiere per l'esecuzione di drenaggi
sub-orizzontali comprensivo di tutti gli oneri dei trasporto Andata/Ritorno
delle attrezzature specifiche Perforatrice, container officina, vasca accumulo
acqua, pompe per acqua, cisterna gasolio. Montaggio e lo smontaggio del
cantiere

PR

CAL25_PR.P38.060.001  - Allestimento e smontaggio cantiere per
opere di ingegneria naturalistica -
Allestimento e smontaggio cantiere per la
realizzazione di drenaggi sub-orizzontali

1,00000
a corpo

€ 11.000,00000 € 11.000,00000

 Totale PR  € 11.000,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 42,50000
ora

€ 31,29000 € 1.329,82500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 42,50000
ora

€ 26,01000 € 1.105,42500

 Totale RU  € 2.435,25000

 Sommano euro (A)  € 13.435,25000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,15288 = 1% * B)

€ 2.015,28750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.545,05375

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo  € 16.995,59125

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 2.435,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 20,15288

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.024.121 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
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pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
024 - Drenaggi e Pannelli drenanti

121 - Fornitura e posa di TUBO CIECO PER DRENO AUTOPERFORANTE tipo
Sidrav in acciaio tipo S355 Diam. est. 88,9 mm - sp. 8,0 mm; L utile 2000 /
3000 mm; filetti F/F alle estremità + Nipplo (Filettatura destrorsa o sinistrorsa
in base a sistema di perforazione adottato).Esecuzione di drenaggi sub-
orizzontali mediante tubo cieco per dreno autoperforante

AT

CAL25_AT.N08.101.010  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Sonda
cingolata da 20000 kg con braccio

0,12000
ora

€ 115,51000 € 13,86120

 Totale AT  € 13,86120

PR

CAL25_PR.P38.055.002  - Dreno autoperforante in acciaio valvolato
per installazioni sub orizzontali - Dreno
autoperforante in acciaio ti S355 diametro
esterno 88,9 mm spessore 8 mm
lunghezza utile 2000/3000 mm, completo
di filetto F/F all'estremità e nipplo a
filettatura destrorsa o sinistrorsa.

1,00000
m

€ 150,23000 € 150,23000

 Totale PR  € 150,23000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42400
ora

€ 28,98000 € 12,28752

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42400
ora

€ 26,01000 € 11,02824

 Totale RU  € 23,31576

 Sommano euro (A)  € 187,40696

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28111 = 1% * B)

€ 28,11104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,55180

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 237,06980

Incidenza Manodopera sul totale 9,83% € 23,31576

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28111

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
001 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
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pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia
costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita
dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da
ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato.
Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente
a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25
kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%,
allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL
<6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi
tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente
riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del
prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con
tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD
prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di
evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di
posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.019.003  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
Resistenza a trazione non inferiore a 50
kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 8,55000 € 9,14850

 Totale PR  € 9,14850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 17,07040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02561 = 1% * B)

€ 2,56056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,59406

Incidenza Manodopera sul totale 14,49% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
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geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
002 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti
caratteristiche:maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m Fornitura
e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.019.004  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
resistenza a trazione non inferiore a 80
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,07000
m²

€ 11,46000 € 12,26220

 Totale PR  € 12,26220

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 21,74860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03262 = 1% * B)

€ 3,26229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,51198

Incidenza Manodopera sul totale 17,06% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03262

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche

Pagina 5.707 di 5.979



Prezzario 2025

quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
003 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m Fornitura e stesa di geogriglia
costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita
dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da
ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato.
Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente
a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25
kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%,
allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL
<6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi
tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente
riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del
prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con
tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD
prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di
evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di
posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.019.005  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
Resistenza a trazione non inferiore a 100
kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 14,70000 € 15,72900

 Totale PR  € 15,72900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 25,21540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03782 = 1% * B)

€ 3,78231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,89748

Incidenza Manodopera sul totale 14,71% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03782

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
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opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
004 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m.Fornitura e stesa di geogriglia
costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita
dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da
ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato.
Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente
a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25
kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%,
allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL
<6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi
tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente
riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del
prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con
tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD
prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di
evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di
posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.019.006  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
resistenza a trazione non inferiore a 150
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,07000
m²

€ 17,97000 € 19,22790

 Totale PR  € 19,22790

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 28,71430

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04307 = 1% * B)

€ 4,30715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,32360

Incidenza Manodopera sul totale 12,92% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04307
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
005 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia
costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente
raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina
protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di
nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sarà costituita
dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi
resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota. Le
caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da
ente governativo (BBA o assimilabile) o certificante da esterno qualificato.
Resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente
a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione singolo nastro longitudinale 2,25
kN/m. Allungamento a rottura nella direzione longitudinale 11%,
allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL
<6%. deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e
quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per carichi di esercizio compresi
tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente
riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare
non superiore a 1.39 corrispondente al 72% del carico di rottura nominale del
prodotto la griglia dovrà risultare idonea all’impiego in ambienti basici con ph
pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo per opere permanenti con
tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD
prodotta da ente terzo certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di
evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di
posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.019.007  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
resistenza a trazione non inferiore a 200
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,07000
m²

€ 20,56000 € 21,99920

 Totale PR  € 21,99920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 31,48560

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04723 = 1% * B)

€ 4,72284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,82928
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Incidenza Manodopera sul totale 11,78% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04723

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
006 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:
maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale
pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia
costituita da una da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità
densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I
nastri, come descritto in precedenza, hanno al loro interno un canale di
drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta
tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di
polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al
terreno di non intasare il canale e allo stes-so tempo all’acqua di infiltrarsi
all’interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa
con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1
è 0,9 l/(m* h). Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma
relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e
fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a
ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,07000
ora

€ 68,58000 € 4,80060

 Totale AT  € 4,80060

PR

CAL25_PR.P38.019.015  - Geogriglia in filamenti di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai criteri EPD e BBA in accordo
con ISO 14025 e EN 15804+A1i. -
Geogriglia in filamenti di PET e canali
drenanti con resistenza a trazione long.80
kN/m e trasversale 5 kN/m

1,07000
m²

€ 26,26000 € 28,09820

 Totale PR  € 28,09820

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 36,02780

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05404 = 1% * B)

€ 5,40417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,14320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,57517

Incidenza Manodopera sul totale 6,87% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
007 - Fornitura e posa di geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito
secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti
con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La
geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 55
kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.022.001  - Geogriglia di rinforzo per rilevati stradali,
argini di fiumi, con inclinazione fino a 70° -
Geogriglia bidirezionale tessuta in trama
ed ordito secondo maglia quadrata di
filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestiti con guaina protettiva in pvc,
aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm.
La geogriglia dovrà avere resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 55
kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m

1,07000
m²

€ 4,34000 € 4,64380

 Totale PR  € 4,64380

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

 Totale RU  € 4,69350

 Sommano euro (A)  € 14,13020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02120 = 1% * B)

€ 2,11953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 17,87470

Incidenza Manodopera sul totale 26,26% € 4,69350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
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soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
008 - Fornitura e posa di geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito
secondo maglia quadrata di filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti
con guaina protettiva in pvc, aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm. La
geogriglia dovrà avere resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 80
kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m.

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PR

CAL25_PR.P38.022.002  - Geogriglia di rinforzo per rilevati stradali,
argini di fiumi, con inclinazione fino a 70° -
Geogriglia bidirezionale tessuta in trama
ed ordito secondo maglia quadrata di
filamenti di poliestere ad alta tenacità
rivestiti con guaina protettiva in pvc,
aventi maglia da 20x20 mm a 35x35 mm.
La geogriglia dovrà avere resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 80
kN/m e trasversale non inferiore a 20 kN/m

1,07000
m²

€ 6,20000 € 6,63400

 Totale PR  € 6,63400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 31,29000 € 5,06898

 Totale RU  € 5,06898

 Sommano euro (A)  € 16,49588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02474 = 1% * B)

€ 2,47438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,86729

Incidenza Manodopera sul totale 24,29% € 5,06898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02474

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.009 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
009 - Fornitura e posa di geombrana impermeabile rinforzata la quale è
costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su
cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in
polietilene a bassa densità. La geomebrana dovrà avere una densità non
inferiore a 225 g/mq e resitenza a trazione longitudinale non inferiore a 15,0
kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 15,0 kN/m UNI EN ISO
10319:2015)
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AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01000
ora

€ 54,69000 € 0,54690

 Totale AT  € 0,54690

PR

CAL25_PR.P38.020.001  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - Geombrana costituita da un
tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene
ad alta densità su cui viene laminato su
entrambe le superfici uno spesso film di
rivestimento in polietilene a bassa densità.
La geomebrana dovrà avere una densità
non inferiore a 225 g/mq e resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 15,0
kN/m e resistenza trasversale non inferiore
a 15,0 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

1,02000
m²

€ 6,60000 € 6,73200

 Totale PR  € 6,73200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 13,00890

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01951 = 1% * B)

€ 1,95134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 16,45626

Incidenza Manodopera sul totale 34,82% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01951

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.010 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
010 - Fornitura e posa di geombrana impermabile rinforzata la quale è
costituita da un tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene ad alta densità su
cui viene laminato su entrambe le superfici uno spesso film di rivestimento in
polietilene a bassa densità. La geomebrana dovrà avere una densità non
inferiore a 350 g/mq e resitenza a trazione longitudinale non inferiore a 26,6
kN/m e resistenza trasversale non inferiore a 24,9 kN/m UNI EN ISO
10319:2015)

AT

CAL25_AT.N02.101.014  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gruetta per carichi fino a
4000 kg

0,01200
ora

€ 54,69000 € 0,65628
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 Totale AT  € 0,65628

PR

CAL25_PR.P38.020.002  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - Geombrana costituita da un
tessuto di rinforzo in filamenti di polietilene
ad alta densità su cui viene laminato su
entrambe le superfici uno spesso film di
rivestimento in polietilene a bassa densità.
La geomembrana dovrà avere una densità
non inferiore a 350 g/mq e resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 26,6
kN/m e resistenza trasversale non inferiore
a 24,9 kN/m UNI EN ISO 10319:2015)

1,02000
m²

€ 10,50000 € 10,71000

 Totale PR  € 10,71000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 18,24228

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02736 = 1% * B)

€ 2,73634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 23,07648

Incidenza Manodopera sul totale 29,8% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.011 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
011 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
con biostuoia in fibra di paglia di massa aerica non inferiore a 500 g/mq.
Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia
quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non
inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà
essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture
longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i
tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla
scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un
solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle
acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori
necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di
mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie
quote di lavoro

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,05000
ora

€ 68,58000 € 3,42900
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 Totale AT  € 3,42900

PR

CAL25_PR.P38.025.001  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa aerica
non inferiore a 500 g/mq (EN ISO
9864:2005)

1,05000
m²

€ 2,27000 € 2,38350

 Totale PR  € 2,38350

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

 Totale RU  € 1,72095

 Sommano euro (A)  € 7,53345

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01130 = 1% * B)

€ 1,13002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 9,52982

Incidenza Manodopera sul totale 18,06% € 1,72095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01130

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.012 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
012 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
con biostuoia in fibra di paglia e cocco di massa aerica non inferiore a 500
g/mq. Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia
quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non
inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà
essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture
longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i
tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla
scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un
solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle
acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori
necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di
mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie
quote di lavoro

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,05000
ora

€ 68,58000 € 3,42900

 Totale AT  € 3,42900

PR

CAL25_PR.P38.025.002  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia e cocco con
massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN
ISO 9864:2005))

1,05000
m²

€ 2,92000 € 3,06600

 Totale PR
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€ 3,06600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

 Totale RU  € 1,72095

 Sommano euro (A)  € 8,21595

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01232 = 1% * B)

€ 1,23239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 10,39317

Incidenza Manodopera sul totale 16,56% € 1,72095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01232

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.013 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
013 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
con biostuoia in fibra di cocco di massa aerica non inferiore a 500 g/mq.
Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate
realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia
quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non
inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà
essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture
longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i
tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad
aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla
scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un
solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle
acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori
necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di
mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie
quote di lavoro

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,05000
ora

€ 68,58000 € 3,42900

 Totale AT  € 3,42900

PR

CAL25_PR.P38.025.003  - Biorete in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia e cocco con
massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN
ISO 9864:2005)

1,05000
m²

€ 3,75000 € 3,93750

 Totale PR  € 3,93750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 31,29000 € 1,72095

 Totale RU  € 1,72095

 Sommano euro (A)  € 9,08745
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01363 = 1% * B)

€ 1,36312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,49563

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 1,72095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01363

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.014 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
014 - Fornitura e posa in opera di un geocomposito sintetico Resistenza a
trazione del geocomposito > 200 kN/m. Fornitura e posa in opera di un
geocomposito sintetico (costituito da un’anima interna ottenuta per
estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati alla quale vengono
termoaccoppiati due geotessili filtranti e da una geostuoia tridimensionale ad
alta resistenza preassemblati in stabilimento di produzione e resi solidali
mediante processo termico.valore delle portate a lungo termine a diverse
pressioni dovrà essere certificato da ente terzo accreditato in accordo a ISO
25619 @10.000 h di test dai 20 ai 500 kPa. I componenti del prodotto
dovranno possedere certificazione EPD in accordo a ISO 14025 - EN 15804. Il
geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere inerzia chimica totale,
imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi,
insensibilità agli agenti atmosferici e all’acqua salmastra. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle applicazioni di
rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, certificazione EPD
prodotta da ente terzo ceriticato in accoordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento
ambientale accidentale. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto,
lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola.Resistenza a
trazione del geocomposito > 200 kN/m, e portata idraulica longitudinale del
geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con
gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO
12958, e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e
superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,14000
ora

€ 68,58000 € 9,60120

 Totale AT  € 9,60120

PR

CAL25_PR.P38.026.002  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Geocomposito sintetico
costituito da un'anima interna ottenuta per
estrusione di monofilamenti sintetici
aggrvogliati, a cui vengono accoppiati due
geotessili filtranti e una geostuoia
tridimensionale ad alta resistenza
preassemblata in stabilimento. Resistenza
a trazione non inferiore a 200 kN/m e
portata idraulica longitudinale del
geocomposito non inferiore a 2,30 l/sm alla
pressione di 20 kPa con gradinte idraulico
i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido
EN ISO 12958, portata idraulica
longitudinale del geocomposito non
inferiore a 1,60 l/sm alla pressione di 100
kPa con gradinte idraulico i=1 e superfici
di contatto Rigido/Morbido EN ISO 12958

1,05000
m²

€ 24,08000 € 25,28400

 Totale PR
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€ 25,28400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 31,29000 € 5,63220

 Totale RU  € 5,63220

 Sommano euro (A)  € 40,51740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06078 = 1% * B)

€ 6,07761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 51,25451

Incidenza Manodopera sul totale 10,99% € 5,63220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06078

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.015 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
015 - Fornitura e posa di biotessile di sole fibre cellulosiche totalmente
naturale, biodegradabile al 100%, di colore verde, di peso non superiore a
250 g/mq e spessore non superiore a 4 mm, preseminato con sementi di
specie erbacee di alta qualità, secondo le indicazioni di progetto e quelle
della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti granulari per nuovi
insediamenti e ammendanti, senza l’ausilio di collanti, reti, fibre o film
sintetici, per l’inerbimento e rinverdimento anche di scarpate e sponde e il
controllo dell’erosione provocata da piogge e acque di ruscellamento di
terreni anche in forte pendenza. I sementi, i fertilizzanti e gli ammendanti
dovranno essere inseriti all’interno della trama del biotessile in modo che non
possano disperdersi durante le fasi di produzione, imballaggio, trasporto e
posa in opera. La voce di prezzo comprende la stesa su terreno vegetale. Non
comprende l’eventuale riprofilatura e/o pulizia o diserbo della scarpata o del
sito di posa, la fornitura e posa di terreno vegetale idoneo, né l’innaffiamento
fino ad attecchimento che verranno compensati con gli specifici prezzi di
elenco.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,02000
ora

€ 68,58000 € 1,37160

 Totale AT  € 1,37160

PR

CAL25_PR.P38.026.003  - Geostuoia a protezione di scarpate
dall'erosione - Biotessile di sole fibre
cellulosiche totalmente naturale e
biodegrdabile al 100% di colore verde e
massa aerica non superiore a 250 g/mq e
spessore non superiore a 4 mm,
preseminato con sementi di specie
erbacee di alta qualità secondo le
indicazioni di progetto, comprensivo di
fertilizzanti granulari per l'inerbimento e il
rinverdimento.

1,06000
m²

€ 12,70000 € 13,46200

 Totale PR  € 13,46200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 31,29000 € 0,71967
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 26,01000 € 0,59823

 Totale RU  € 1,31790

 Sommano euro (A)  € 16,15150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02423 = 1% * B)

€ 2,42273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 20,43165

Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 1,31790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02423

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.016 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
016 - Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione
longitudinale 55 kN/m. Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato
CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia
tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a
lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere
supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità
fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011,
terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha
un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,10000
ora

€ 78,69000 € 7,86900

 Totale AT  € 7,86900

PR

CAL25_PR.P38.029.001  - Geostuoia antierosiva in polipropilene o
poliamide accoppiata industrialmente con
una geogriglia in PET ad elevato modulo. -
Geocomposito con marcatura CE, costituito
da una geogriglia di rinforzo tessuta in
filamenti di poliestere ad alta tenacità
protetti mediante rivestimento polimerico
accoppiata ad una geostuoia
tridimensionale polimerica. Resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 55
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,05000
m²

€ 13,40000 € 14,07000

 Totale PR  € 14,07000

RU
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CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,12000
ora

€ 33,07000 € 3,96840

 Totale RU  € 3,96840

 Sommano euro (A)  € 25,90740

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03886 = 1% * B)

€ 3,88611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 32,77286

Incidenza Manodopera sul totale 12,11% € 3,96840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03886

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.017 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
017 - Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione
longitudinale 80 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato
CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia
tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a
lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere
supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità
fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011,
terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha
un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,10000
ora

€ 78,69000 € 7,86900

 Totale AT  € 7,86900

PR

CAL25_PR.P38.029.002  - Geostuoia antierosiva in polipropilene o
poliamide accoppiata industrialmente con
una geogriglia in PET ad elevato modulo. -
Geocomposito con marcatura CE, costituito
da una geogriglia di rinforzo tessuta in
filamenti di poliestere ad alta tenacità
protetti mediante rivestimento polimerico
accoppiata ad una geostuoia
tridimensionale polimerica. Resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 80
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,05000
m²

€ 14,28000 € 14,99400

 Totale PR  € 14,99400

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,15000 € 33,07000 € 4,96050

Pagina 5.721 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 4,96050

 Sommano euro (A)  € 27,82350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04174 = 1% * B)

€ 4,17353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 35,19673

Incidenza Manodopera sul totale 14,09% € 4,96050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.018 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
018 - Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione
longitudinale 110 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato
CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia
tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a
lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere
supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità
fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011,
terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha
un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,10000
ora

€ 78,69000 € 7,86900

 Totale AT  € 7,86900

PR

CAL25_PR.P38.029.003  - Geostuoia antierosiva in polipropilene o
poliamide accoppiata industrialmente con
una geogriglia in PET ad elevato modulo. -
Geocomposito con marcatura CE, costituito
da una geogriglia di rinforzo tessuta in
filamenti di poliestere ad alta tenacità
protetti mediante rivestimento polimerico
accoppiata ad una gestuoia
tridimensionale polimerica. Resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 110
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,05000
m²

€ 16,40000 € 17,22000

 Totale PR  € 17,22000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,15000
ora

€ 33,07000 € 4,96050
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 Totale RU  € 4,96050

 Sommano euro (A)  € 30,04950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04507 = 1% * B)

€ 4,50743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 38,01262

Incidenza Manodopera sul totale 13,05% € 4,96050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04507

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.019 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
019 - Geostuoia rinforzata con geogriglia Resistenza max a trazione
longitudinale 150 kN/m.Fornitura e posa in opera di geocomposito, marcato
CE, costituito da una geogriglia di rinforzo, e da una geostuoia
tridimensionale polimerica. La geostuoia costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La resistenza a
lungo termine in accordo a norma BS8006 o ISO TR 20432 deve essere
supportato da test specifici realizzati da un ente specializzato. Prima della
messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà
consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità
fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata
da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011,
terzo ed indipendente tramite certificato del controllo del processo di fabbrica
CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 9001 da un organismo terzo indipendente. Il Sistema di
Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in
accordo alla ISO 14001 da un organismo terzo indipendente. Il materiale ha
un spessore nominale compreso tra 13 e 17 mm

AT

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,10000
ora

€ 78,69000 € 7,86900

 Totale AT  € 7,86900

PR

CAL25_PR.P38.029.004  - Geostuoia antierosiva in polipropilene o
poliamide accoppiata industrialmente con
una geogriglia in PET ad elevato modulo. -
Geocomposito con marcatura CE, costituito
da una geogriglia di rinforzo tessuta in
filamenti di poliestere ad alta tenacità
protetti mediante rivestimento polimerico
accoppiata ad una gestuoia
tridimensionale polimerica. Resistenza a
trazione longitudinale non inferiore a 150
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,05000
m²

€ 20,20000 € 21,21000

 Totale PR  € 21,21000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,15000
ora

€ 33,07000 € 4,96050
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Totale RU

  

€ 4,96050

 Sommano euro (A)  € 34,03950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05106 = 1% * B)

€ 5,10593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 43,05997

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 4,96050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05106

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.020 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
020 - Fornitura e posa in opera di Geogriglia in filamenti di poliestere
CERTIFICATA EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in
polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza
minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m
e 5 kN/m. Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di
poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente
allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.002 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la

1,07000
m²

€ 8,55000 € 9,14850
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nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
50 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

 Totale PRCAM  € 9,14850

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10900
ora

€ 28,98000 € 3,15882

 Totale RU  € 3,15882

 Sommano euro (A)  € 17,10022

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02565 = 1% * B)

€ 2,56503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96653

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 21,63178

Incidenza Manodopera sul totale 14,6% € 3,15882

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.021 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
021 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA
EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le
seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m Fornitura
e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290
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 Totale AT  € 4,79290

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.003 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
80 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 11,46000 € 12,26220

 Totale PRCAM  € 12,26220

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16500
ora

€ 28,98000 € 4,78170

 Totale RU  € 4,78170

 Sommano euro (A)  € 21,83680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03276 = 1% * B)

€ 3,27552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,62355

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 4,78170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03276

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.022 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
022 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA
EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le
seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m .
Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere
ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
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certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.004 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
100 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 14,70000 € 15,72900

 Totale PRCAM  € 15,72900

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16300
ora

€ 28,98000 € 4,72374

 Totale RU  € 4,72374

 Sommano euro (A)  € 25,24564

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03787 = 1% * B)

€ 3,78685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,93574

Incidenza Manodopera sul totale 14,79% € 4,72374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03787

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.026 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
026 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA
EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le
seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m.
Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere
ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
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(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.005 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
150 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 17,97000 € 19,22790

 Totale PRCAM  € 19,22790

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16400
ora

€ 28,98000 € 4,75272

 Totale RU  € 4,75272

 Sommano euro (A)  € 28,77352

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04316 = 1% * B)

€ 4,31603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 36,39851

Incidenza Manodopera sul totale 13,06% € 4,75272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04316

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.027 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
027 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA
EPD ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le
seguenti caratteristiche: maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m.
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Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere
ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE) a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33
mm. La griglia sarà costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le
caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale
variabile, con maglia vuota. Le caratteristiche minime di seguito riportate
dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile) o
certificante da esterno qualificato. Resistenza minima a trazione longitudinale
e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m. Resistenza a trazione
singolo nastro longitudinale 2,25 kN/m. Allungamento a rottura nella
direzione longitudinale 11%, allungamento max sulla curva dei 114 anni
(1.000.000 h) al 40% del NBL <6%. deformazione viscosa residua post-
costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1%
per carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale
a breve termine; il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere
permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.39 corrispondente al
72% del carico di rottura nominale del prodotto la griglia dovrà risultare
idonea all’impiego in ambienti basici con ph pari a 11 con coefficiente
ambientale riduttivo per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a
20°C non superiore a 1.17. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per
approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE
secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001
del produttore e fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo
certificato in accordo a ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC
prodotto per danni contro terzi e per danno da inquinamento ambientale
accidentale. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la
formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del
fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N01.101.003  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 15000 kg

0,07000
ora

€ 68,47000 € 4,79290

 Totale AT  € 4,79290

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.019.006 
   

 - Geogriglia in filamementi di PET con
rivestimento in polietilene per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017
Criteri ambientali minimi per l’affidamento
di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
200 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 20,56000 € 21,99920

 Totale PRCAM  € 21,99920

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16500
ora

€ 28,98000 € 4,78170

 Totale RU  € 4,78170

 Sommano euro (A)  € 31,57380

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04736 = 1% * B)

€ 4,73607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,63099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 39,94086

Incidenza Manodopera sul totale 11,97% € 4,78170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.028 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
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E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
028 - Fornitura e posa di Geogriglia in filamenti di poliestere CERTIFICATA
EPD maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e
trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m. Fornitura e stesa di
geogriglia costituita da una da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta
tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati,
racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di
polietilene (LLDPE).

I nastri, come descritto in precedenza, hanno al loro interno un canale di
drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta
tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di
polietilene (LDPE). L’aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al
terreno di non intasare il canale e allo stes-so tempo all’acqua di infiltrarsi
all’interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa
con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1
è 0,9 l/(m* h). Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione
accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma
relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e
fornitore, certificazione EPD prodotta da ente terzo certificato in accordo a
ISO 14025 e EN 15804, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi
e per danno da inquinamento ambientale accidentale. Il materiale sarà steso
manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in
conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,07000
ora

€ 68,58000 € 4,80060

 Totale AT  € 4,80060

PRCAM

CAL25_PRCAM.P38.020.001 
   

 - Geogriglia in filamementi di poliestere ad
alta tenacità allineati racchiusi in una
guaina protettiva di resina annegati in una
massa di polietilene, i nastri hanno al loro
interno un canale di drenaggio in
geotessuto, per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali
minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici o EPD e
BBA - Resistenza a trazione non inferiore a
80 kN/m, e deformazione longitudinale
inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319)

1,07000
m²

€ 26,26000 € 28,09820

 Totale PRCAM  € 28,09820

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10100
ora

€ 28,98000 € 2,92698

 Totale RU  € 2,92698

 Sommano euro (A)  € 35,82578

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05374 = 1% * B)

€ 5,37387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,31962

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 2,92698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05374

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.029 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
029 - Fornitura e posa di geotessile non tessuto agugliato e calandrato
costituito al 100% da fibra di polipropilene di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione.resistenza a trazione (L/T) ≥7,4kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR
≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤37mm (UNI EN ISO
13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO
12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010) Massa aerica ≥ 117 g/mq . Il materiale dovrà essere
sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la
documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di
utilizzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore. Il materiale sarà
steso avendo cura di sovrapporre i teli contigui per una larghezza pari ad
almeno 20 cm e comunque in conformità alle istruzioni del fornitore ed alle
prescrizioni di progetto.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,00600
ora

€ 68,58000 € 0,41148

 Totale AT  € 0,41148

PR

CAL25_PR.P38.001.001  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥7,4kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤37mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07
m/s (UNI EN ISO 11058:2010). Massa
aerica ≥ 117g/mq

1,07000
m²

€ 1,30000 € 1,39100

 Totale PR  € 1,39100

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,98000 € 0,28980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,54990

 Sommano euro (A)  € 2,35238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00353 = 1% * B)

€ 0,35286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,97576

Incidenza Manodopera sul totale 18,48% € 0,54990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.025.030 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
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opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
025 - Rinforzo e protezione dei terreni mediante applicazione di: geogriglia in
filamenti di poliestere, geogriglia bidirezionale tessuta in trama ed ordito,
geombrana impermeabile rinforzata, biostuoia in fibra di paglia, biostuoia in
fibra di paglia e cocco, biostuoia in fibra di cocco, geocomposito sintetico,
biotessile, geostuoia rinforzata con geogriglia, geotessile non tessuto
agugliato e calandrato e geostuoia tridimensionale
030 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice con
peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19mm. Fornitura e posa in opera di
stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia
tridimensionale, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide
(nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contattto. Il
materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato
dalla scheda tecnica, la documentazione CE secondo norma relativa alle
applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore,
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il danno da
inquinamento ambientale accidentale

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,10000
ora

€ 68,58000 € 6,85800

 Totale AT  € 6,85800

PR

CAL25_PR.P38.027.001  - Geostuoia tridimensionale antierosione in
polipropilene o poliamide. - spessore non
inferiore a 19 mm, di massa aerica non
inferiore a 550 g/mq

1,07000
m²

€ 7,27000 € 7,77890

 Totale PR  € 7,77890

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,98000 € 1,44900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 26,01000 € 4,68180

 Totale RU  € 6,13080

 Sommano euro (A)  € 20,76770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03115 = 1% * B)

€ 3,11516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 26,27115

Incidenza Manodopera sul totale 23,34% € 6,13080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03115

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.026.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
026 - Funi e Pannelli in fune
001 - Fornitura e posa in opera di rivestiemnto costituito da pannelli di rete
metallica. Pannelli in fune marcato CE, fune prodotta in regime di qualità UNI
EN ISO 9001:2015 in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) in
conformita ad EAD 230005-00-0106 e di marcatura CE in conformità al
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regolamento europeo prodotti da costruzione CPR 305/11 on in alternativa di
certificato di valutazione tecnica CVT rilasciato dal consiglio superiore dei
lavori pubblici in accordo al DM 17 01 2018. I pannelli di forma rettangolare
saranno realizzati con un'unica fune di orditura di acciaio ad anima metallica
di grado non inferiore a 1770 N/mmq UN EN 12385-2; UNI EN 12385-4;
Zincati in classe A in conformità ad UNI EN 10264-2 intrecciata in modo da
formare maglie romboidali di dimensioni nominalei non supeiori a 300x300
mm. I pannelli sono provvisti di fine perimentrale di acciao in anima metallica
di grado non inferiore a 1770 N/mmq (UNI EN 12385-2) aventi un diametro
pari a 12 mm (UNI EN 12385-4) zincata in classe A in conformità (UNI EN
10264-2) fissata alle maglie della rete mediante manicotti in alluminio. Gli
incorci tra le funi di orditura saranno rinforzati in modo da opporsi ad
un'eventuale sollecitazione tendente a deformare il pannello mediante nodi
reializzati su entrambi gli spezzoni di funi costituenti gli spigoli della maglia in
filo di acciaio galvanizzato con lega di Zinco 5% Alluminio Classe A, il nodo o
altro sistema di chiusura dovrà essere in grado di garantire una resistenza
alla rottura (Prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN quanto
testato in accordo ad EAD 230005-00-0106. Le caratteristiche meccaniche del
pannello in fune saranno comprovate mediante test in accordo ad UNI
11437(o ad EAD 230005-00-0106). La protezione anticorrosiva dei pannelli in
fune sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa su una superficie
maggiore del 5% a seguito di test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (in accordo UN EN ISO 9227 e/o EAD 230005-00-0106) per un tempo di
esposizione minimo di 500 ore. Le dimensione di massima dei pannelli
saranno 6x3 m e la connessione tra pannelli dovrà essere realizzata in funi di
acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mmq UNI EN
12385-2 avente un diametro minimo pari a 12 mm UNI EN 12385-4 zincate in
classe A UNI EN 10264-2 in modo da creare una robusta ed omogena
cucitura. Il pannello dovrà avere fune di orditura pari a 10 mm a maglia
300x300 mm.La resistenza a trazione del pannello non dovrà essere inferiore
a 240 kN/m e la resistenza a punzonamento non dovrà essere inferiore a 370
kN con deformazione massima non supeiore a 350 mm.Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le prestazioni della rete
richieste dal presente capitolato, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai
sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite il Certificato di
Costanza della Prestazione. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà
essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2015 da un organismo terzo
indipendente. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi
dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali
necessari e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia
necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di pannelli
effettivamente stesi.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,10000
ora

€ 68,58000 € 6,85800

 Totale AT  € 6,85800

PR

CAL25_PR.P38.014.001  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Pannello in
fune marcato CE, fune prodotta in regime
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) in conformita ad EAD
230005-00-0106 e di marcatura CE in
conformità al regolamento europeo
prodotti da costruzione CPR 305/11 on in
alternativa di certificato di valutazione
tecnica CVT rilasciato dal consiglio
superiore dei lavori pubblici in accordo al
DM 17 01 2018.

1,05000
m²

€ 91,52000 € 96,09600

CAL25_PR.P38.014.002  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in
classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di
diametro 12 mm e carico di rottura non
inferiore a 78,2 kN avente peso 0,498 kg/m
per la realizzazione di strutture di sostegno
ed orditure di maglie (rete armata di
rivestimenti in rete metallica a doppia
torsione)

0,60000
m

€ 5,55000 € 3,33000

 Totale PR  € 99,42600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 31,29000 € 21,27720

 Totale RU  € 21,27720

 Sommano euro (A)  € 127,56120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19134 = 1% * B)

€ 19,13418
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,66954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 161,36492

Incidenza Manodopera sul totale 13,19% € 21,27720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19134

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.026.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
026 - Funi e Pannelli in fune
002 - Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli
di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI EN 10264-2,
per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete
armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione
e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la tesatura, ed idonea
morsettatura. Fune di acciaio in trefoli ad anima tessile diam. 12 mm carico di
rottura non inferiore 78.2 kN e peso 0.498 kg/m.

PR

CAL25_PR.P38.014.002  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in
classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di
diametro 12 mm e carico di rottura non
inferiore a 78,2 kN avente peso 0,498 kg/m
per la realizzazione di strutture di sostegno
ed orditure di maglie (rete armata di
rivestimenti in rete metallica a doppia
torsione)

1,03500
m

€ 5,55000 € 5,74425

 Totale PR  € 5,74425

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,98000 € 4,34700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 12,94200

 Sommano euro (A)  € 18,68625

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02803 = 1% * B)

€ 2,80294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,14892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 23,63811

Incidenza Manodopera sul totale 54,75% € 12,94200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02803

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.026.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
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ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
026 - Funi e Pannelli in fune
003 - Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli
di acciaio ad anima tessile zincata in Classe B in accordo a UNI EN 10264-2,
per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete
armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione
e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la tesatura, ed idonea
morsettatura. Fune di acciaio in trefoli ad anima tessile diam. 16 mm carico di
rottura non inferiore 139.1 kN e peso 0.886 kg/m

PR

CAL25_PR.P38.014.003  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Fune in
trefoli di acciaio ad anima tessile zincata in
classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di
diametro 16 mm e carico di rottura non
inferiore a 139,1 kN avente peso 0,886
kg/m per la realizzazione di strutture di
sostegno ed orditure di maglie (rete
armata di rivestimenti in rete metallica a
doppia torsione)

1,00000
m

€ 9,37000 € 9,37000

 Totale PR  € 9,37000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21000
ora

€ 28,98000 € 6,08580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 18,11880

 Sommano euro (A)  € 27,48880

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04123 = 1% * B)

€ 4,12332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16121

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 34,77333

Incidenza Manodopera sul totale 52,11% € 18,11880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04123

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.027.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
027 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il
Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo,
avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al
(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza
a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il paramento in vista sarà
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un
geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del
terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà
necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura,
nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
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Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.
La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato
ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
001 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 3,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza
di ancoraggio 3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,75000
ora

€ 59,35000 € 44,51250

 Totale AT  € 44,51250

PR

CAL25_PR.P38.050.005  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
rinverdibile conforme alla norma EN14475
e marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il
paramento in vista sarà costituito da
un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata
e da un geocomposito. - Elementi per terre
rinforzate rinverdibili di dimensioni 3,00 x
3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio
3,00 m

0,41000
cad

€ 292,67000 € 119,99470

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,60000
m³

€ 20,53000 € 12,31800

CAL25_PR.P45.001.009  - Terre, terricciati e ammendanti -
idrosemina

0,79000
m²

€ 0,92000 € 0,72680

 Totale PR  € 133,03950

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76000
ora

€ 31,29000 € 23,78040

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76000
ora

€ 26,01000 € 19,76760

 Totale RU  € 43,54800

 Sommano euro (A)  € 221,10000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33165 = 1% * B)

€ 33,16500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,42650

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 279,69150

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 43,54800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.027.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
027 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il
Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo,
avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al
(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza
a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test
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eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il paramento in vista sarà
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un
geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del
terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà
necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura,
nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.
La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato
ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
002 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 4,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza
di ancoraggio 4,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,90000
ora

€ 59,35000 € 53,41500

 Totale AT  € 53,41500

PR

CAL25_PR.P38.050.001  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
rinverdibile conforme alla norma EN14475
e marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il
paramento in vista sarà costituito da
un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata
e da un geocomposito. - dim.4x3x0,73
m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 320,01000 € 131,20410

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,60000
m³

€ 20,53000 € 12,31800

CAL25_PR.P45.001.009  - Terre, terricciati e ammendanti -
idrosemina

0,79000
m²

€ 0,92000 € 0,72680

 Totale PR  € 144,24890

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,91000
ora

€ 31,29000 € 28,47390

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,91000
ora

€ 26,01000 € 23,66910

 Totale RU  € 52,14300

 Sommano euro (A)  € 249,80690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37471 = 1% * B)

€ 37,47104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,72779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 316,00573

Incidenza Manodopera sul totale 16,5% € 52,14300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.027.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
027 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata
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rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il
Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo,
avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al
(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza
a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il paramento in vista sarà
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un
geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del
terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà
necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura,
nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.
La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato
ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
003 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 5,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza
di ancoraggio 5,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,00000
ora

€ 59,35000 € 59,35000

 Totale AT  € 59,35000

PR

CAL25_PR.P38.050.002  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
rinverdibile conforme alla norma EN14475
e marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il
paramento in vista sarà costituito da
un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata
e da un geocomposito. - dim.5x3x0,73 m,
filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 349,10000 € 143,13100

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,60000
m³

€ 20,53000 € 12,31800

CAL25_PR.P45.001.009  - Terre, terricciati e ammendanti -
idrosemina

0,79000
m²

€ 0,92000 € 0,72680

 Totale PR  € 156,17580

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,02000
ora

€ 31,29000 € 31,91580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,01000
ora

€ 26,01000 € 26,27010

 Totale RU  € 58,18590

 Sommano euro (A)  € 273,71170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41057 = 1% * B)

€ 41,05676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,47685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 346,24531

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 58,18590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41057

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.027.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
027 - Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile, in conformità alla norma EN14475, marcata CE in accordo con il
Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia torsione tipo
8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio
Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Il filo,
avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , galvanizzato con lega di Zn - Al
(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza
a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 35 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). ). Il paramento in vista sarà
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da un
geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del
terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà
necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura,
nserimento e posa in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del
terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera e per ogni partita
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il
nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione.
La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato
ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE.
004 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata) Elementi di 6,00 x 3,00 x0,73 , con lunghezza
di ancoraggio 6,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,10000
ora

€ 59,35000 € 65,28500

 Totale AT  € 65,28500

PR

CAL25_PR.P38.050.003  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
rinverdibile conforme alla norma EN14475
e marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il
paramento in vista sarà costituito da
un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata
e da un geocomposito. - dim.6x3x0,73 m,
filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 376,50000 € 154,36500

CAL25_PR.P45.001.003  - Terre, terricciati e ammendanti - Terreno
vegetale

0,60000
m³

€ 20,53000 € 12,31800

CAL25_PR.P45.001.009  - Terre, terricciati e ammendanti -
idrosemina

0,79000
m²

€ 0,92000 € 0,72680

 Totale PR  € 167,40980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,12000
ora

€ 31,29000 € 35,04480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,12000
ora

€ 26,01000 € 29,13120

 Totale RU  € 64,17600

 Sommano euro (A)  € 296,87080

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44531 = 1% * B)

€ 44,53062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,14014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 375,54156

Incidenza Manodopera sul totale 17,09% € 64,17600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,44531

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_16.E03.028.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
001 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza
di ancoraggio 2,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.050.004  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
rinverdibile conforme alla norma EN14475
e marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223- 3:201.Il
paramento in vista sarà costituito da
un'ulteriore pannello in rete elettrosaldata
e da un geocomposito. - dim.3x2x1 m, filo
d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm)

0,50000
cad

€ 206,41000 € 103,20500

 Totale PR  € 131,48500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,93500
ora

€ 31,29000 € 29,25615
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,93400
ora

€ 26,01000 € 24,29334

 Totale RU  € 53,54949

 Sommano euro (A)  € 202,83949

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30426 = 1% * B)

€ 30,42592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,32654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 256,59195

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 53,54949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30426

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
002 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza
di ancoraggio 3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000
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EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

CAL25_PR.P38.051.002  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.4x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

0,50000
cad

€ 238,61000 € 119,30500

 Totale PR  € 147,58500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,01500
ora

€ 31,29000 € 31,75935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,01500
ora

€ 26,01000 € 26,40015

 Totale RU  € 58,15950

 Sommano euro (A)  € 223,54950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33532 = 1% * B)

€ 33,53243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 282,79012

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 58,15950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
003 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza
di ancoraggio 4,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

Pagina 5.742 di 5.979



Prezzario 2025

Nolo a caldo per terna senza martello

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.003  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.5x2x1 m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

0,50000
cad

€ 267,50000 € 133,75000

 Totale PR  € 162,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,07000
ora

€ 31,29000 € 33,48030

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06300
ora

€ 26,01000 € 27,64863

 Totale RU  € 61,12893

 Sommano euro (A)  € 240,96393

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36145 = 1% * B)

€ 36,14459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,71085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 304,81937

Incidenza Manodopera sul totale 20,05% € 61,12893

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36145

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
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aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
004 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza
di ancoraggio 5,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,32500
ora

€ 59,35000 € 19,28875

 Totale AT  € 19,28875

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,07000
m³

€ 22,00000 € 23,54000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.004  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.6x2x1 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

0,50000
cad

€ 292,85000 € 146,42500

 Totale PR  € 175,14500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 31,29000 € 33,79320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 26,01000 € 28,09080

 Totale RU  € 61,88400

 Sommano euro (A)  € 256,31775

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38448 = 1% * B)

€ 38,44766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,47654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 324,24195

Incidenza Manodopera sul totale 19,09% € 61,88400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38448

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
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opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
005 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 3,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza
di ancoraggio 2,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.005  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.3x2x0,5m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

1,00000
cad

€ 136,97000 € 136,97000

 Totale PR  € 165,25000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,93500
ora

€ 31,29000 € 29,25615

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,93400
ora

€ 26,01000 € 24,29334

 Totale RU  € 53,54949

 Sommano euro (A)  € 236,60449
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35491 = 1% * B)

€ 35,49067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,20952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 299,30468

Incidenza Manodopera sul totale 17,89% € 53,54949

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35491

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
006 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 4,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza
di ancoraggio 3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.006  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione

1,00000
cad

€ 160,10000 € 160,10000
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nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.4x2x0,5 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

 Totale PR  € 188,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,98400
ora

€ 31,29000 € 30,78936

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,98400
ora

€ 26,01000 € 25,59384

 Totale RU  € 56,38320

 Sommano euro (A)  € 262,56820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39385 = 1% * B)

€ 39,38523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,19534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 332,14877

Incidenza Manodopera sul totale 16,98% € 56,38320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,39385

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
007 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 5,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza
di ancoraggio 4,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000
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CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.007  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.5x2x0,5 m,filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

1,00000
cad

€ 181,31000 € 181,31000

 Totale PR  € 209,59000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,01500
ora

€ 31,29000 € 31,75935

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,01500
ora

€ 26,01000 € 26,40015

 Totale RU  € 58,15950

 Sommano euro (A)  € 285,55450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42833 = 1% * B)

€ 42,83318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,83877

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 361,22645

Incidenza Manodopera sul totale 16,1% € 58,15950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42833

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.028.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
028 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame in conformità alla norma EN14475, marcata CE in
accordo con il Regolamento 305/2011, realizzata in rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP (nr 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013.. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con
lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50
kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Gli elementi
metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. in acciaio
aventi diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo
massimo 200 mm Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di
larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a
doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura,
utilizzato come interfaccia fra l’elemento scatolare e il rilevato strutturale
retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di
idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del
rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Prima della messa in
opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare
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alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in
cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
008 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione
frontale (Lunghezza x Altezza) Elementi di 6,00 x 2,00 x 0,50 , con lunghezza
di ancoraggio 5,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

0,30000
ora

€ 59,35000 € 17,80500

 Totale AT  € 17,80500

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,05000
m³

€ 22,00000 € 23,10000

CAL25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥15kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥2,5kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤18mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤170μm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
≥ 225 g/mq

2,00000
m²

€ 2,59000 € 5,18000

CAL25_PR.P38.051.008  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento in
pietrame conforme alla norma EN14475 e
marchiato CE, la resistenza a trazione
nominale della rete dovrà essere non
inferiore a a 50 kN/m (filo 2,7 mm) e 35
kN/m (Filo 2,2 mm), test eseguiti in
accordo alla UN EN 10223-3:201 -
dim.6x2x0,5 m, filo d. 2,2-3,2 mm / 2,7-3,7
mm

1,00000
cad

€ 202,55000 € 202,55000

 Totale PR  € 230,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06700
ora

€ 31,29000 € 33,38643

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06700
ora

€ 26,01000 € 27,75267

 Totale RU  € 61,13910

 Sommano euro (A)  € 309,77410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46466 = 1% * B)

€ 46,46612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,62402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 391,86424

Incidenza Manodopera sul totale 15,6% € 61,13910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46466

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.029.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
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filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
029 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE
in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà
essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da
un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm
protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile,
per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e
preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due
ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di
pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
001 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 3,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza
di ancoraggio 3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,00000
ora

€ 59,35000 € 59,35000

 Totale AT  € 59,35000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,60000
m³

€ 22,00000 € 13,20000

CAL25_PR.P38.052.001  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
inclinato in pietrame rigido conforme alla
norma EN14475 e marchiato CE, la
resistenza a trazione nomianel della rete
dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m
(filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test
eseguiti in accordo alla UN EN
10223-3:201. - dim.3x3x0,79 m, filo d.
2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 279,55000 € 114,61550

 Totale PR  € 127,81550

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,27000
ora

€ 31,29000 € 39,73830

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27000
ora

€ 26,01000 € 33,03270

 Totale RU  € 72,77100

 Sommano euro (A)  € 259,93650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38990 = 1% * B)

€ 38,99048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,89270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 328,81968

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 72,77100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.029.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
029 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE
in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà
essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da
un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm
protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile,
per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e
preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due
ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di
pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
002 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 4,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza
di ancoraggio 4,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,00000
ora

€ 59,35000 € 59,35000

 Totale AT  € 59,35000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,60000
m³

€ 22,00000 € 13,20000

CAL25_PR.P38.052.002  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
inclinato in pietrame rigido conforme alla
norma EN14475 e marchiato CE, la
resistenza a trazione nomianel della rete
dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m
(filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test
eseguiti in accordo alla UN EN
10223-3:201. - dim.4x3x0,79 m, filo d.
2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 308,45000 € 126,46450

 Totale PR  € 139,66450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,32100
ora

€ 31,29000 € 41,33409

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,32000
ora

€ 26,01000 € 34,33320

 Totale RU  € 75,66729

 Sommano euro (A)  € 274,68179

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41202 = 1% * B)

€ 41,20227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,58841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 347,47247

Incidenza Manodopera sul totale 21,78% € 75,66729

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41202

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.029.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
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strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
029 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE
in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà
essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da
un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm
protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile,
per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e
preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due
ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di
pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
003 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 5,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza
di ancoraggio 5,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,00000
ora

€ 59,35000 € 59,35000

 Totale AT  € 59,35000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,60000
m³

€ 22,00000 € 13,20000

CAL25_PR.P38.052.003  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
inclinato in pietrame rigido conforme alla
norma EN14475 e marchiato CE, la
resistenza a trazione nomianel della rete
dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m
(filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test
eseguiti in accordo alla UN EN
10223-3:201. - dim.5x3x0,79 m, filo d.
2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 338,36000 € 138,72760

 Totale PR  € 151,92760

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,37000
ora

€ 31,29000 € 42,86730

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,37000
ora

€ 26,01000 € 35,63370

 Totale RU  € 78,50100

 Sommano euro (A)  € 289,77860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43467 = 1% * B)

€ 43,46679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,32454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 366,56993

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 78,50100
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43467

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.029.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
029 - Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con
paramento in pietrame rigido in conformità alla norma EN14475, marcata CE
in accordo con il Regolamento 305/2011, costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” approvate dal
Consiglio Superiore LL.PP. (n 69/2013) ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013. Il filo, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm ,
galvanizzato con lega di Zn - Al (5%), sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà
essere pari almeno a 35 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di
irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da
un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm
protetto con zincatura forte. Il paramento sarà fissato con pendenza variabile,
per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e
preassemblati alla struttura anch’essi zincati e con ulteriori tiranti su due
ordini di altezza diversi, protetti con zincatura. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici in acciaio aventi
diametro minimo 3,00 mm carico di rottura 170 Kg/mm2 passo massimo 200
mm. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del pietrame di
pezzatura idonea per uno spessore di almeno 30 cm. Esclusa la fornitura e
compattazione del terreno del rilevato strutturale. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un
organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE
004 - Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale
(Lunghezza x Altezza inclinata). Elementi di 6,00 x 3,00 x0,79 , con lunghezza
di ancoraggio 6,00 m

AT

CAL25_AT.N01.101.028  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per terna senza martello

1,00000
ora

€ 59,35000 € 59,35000

 Totale AT  € 59,35000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,60000
m³

€ 22,00000 € 13,20000

CAL25_PR.P38.052.004  - Moduli per terre armate in rete metallica
plastificata a maglia 8x10 a paramento
inclinato in pietrame rigido conforme alla
norma EN14475 e marchiato CE, la
resistenza a trazione nomianel della rete
dovrà essere non inferiore a a 50 kN/m
(filo 2,7 mm) e 35 kN/m (Filo 2,2 mm), test
eseguiti in accordo alla UN EN
10223-3:201. - dim.6x3x0,79 m, filo d.
2,2-3,2 mm / 2,7-3,7 mm

0,41000
cad

€ 369,25000 € 151,39250

 Totale PR  € 164,59250

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,42100
ora

€ 31,29000 € 44,46309

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,42100
ora

€ 26,01000 € 36,96021

 Totale RU  € 81,42330

 Sommano euro (A)  € 305,36580
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45805 = 1% * B)

€ 45,80487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,11707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 386,28774

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 81,42330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45805

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

001 - Per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)
–Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 2.5 m
– Altezza residua misurata dopo la prova MEL 80% dell’altezza nominale.

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,02000
ora

€ 17,08000 € 0,34160

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e

0,40000
ora

€ 78,69000 € 31,47600
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accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

 Totale AT  € 31,81760

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.001  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
0 (MEL>= 100 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

1,00000
m²

€ 195,00000 € 195,00000

 Totale PR  € 197,61360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,43000
ora

€ 31,29000 € 44,74470

 Totale RU  € 44,74470

 Sommano euro (A)  € 274,17590

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41126 = 1% * B)

€ 41,12639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,53023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 346,83252

Incidenza Manodopera sul totale 12,9% € 44,74470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41126
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

002 - Per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ 500)
Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 2 (MEL >= kJ 500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 4.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 55% dell’altezza nominale.

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,08000
ora

€ 17,08000 € 1,36640

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,10000
ora

€ 78,69000 € 7,86900

 Totale AT  € 9,23540

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.002  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di

1,00000
m²

€ 199,00000 € 199,00000
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energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
2 (MEL>= 500 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 201,61360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,45000
ora

€ 31,29000 € 76,66050

 Totale RU  € 76,66050

 Sommano euro (A)  € 287,50950

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43126 = 1% * B)

€ 43,12643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,06359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 363,69952

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 76,66050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43126

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
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briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

003 - Per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ 1000)
-Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 3 (MEL >= kJ 1000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 5.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,10000
ora

€ 17,08000 € 1,70800

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,12000
ora

€ 78,69000 € 9,44280

 Totale AT  € 11,15080

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.003  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da

1,00000
m²

€ 237,80000 € 237,80000
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costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
3 (MEL>= 1000 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 240,41360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,40000
ora

€ 31,29000 € 106,38600

 Totale RU  € 106,38600

 Sommano euro (A)  € 357,95040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53693 = 1% * B)

€ 53,69256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,16430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 452,80726

Incidenza Manodopera sul totale 23,49% € 106,38600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,53693

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
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Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

004 - Per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ 1500)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 4 (MEL >= kJ 1500)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 6.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,15000
ora

€ 17,08000 € 2,56200

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,12000
ora

€ 78,69000 € 9,44280

 Totale AT  € 12,00480

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.004  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete

1,00000
m²

€ 263,59000 € 263,59000

Pagina 5.760 di 5.979



Prezzario 2025

principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
4 (MEL>= 1500 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 266,20360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,62000
ora

€ 31,29000 € 113,26980

 Totale RU  € 113,26980

 Sommano euro (A)  € 391,47820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58722 = 1% * B)

€ 58,72173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,01999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 495,21992

Incidenza Manodopera sul totale 22,87% € 113,26980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,58722

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
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che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

005 - Per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ 2000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 5 (MEL >= kJ 2000)
-Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 6.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 70% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,25000
ora

€ 17,08000 € 4,27000

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,25000
ora

€ 78,69000 € 19,67250

 Totale AT  € 23,94250

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.005  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto

1,00000
m²

€ 274,72000 € 274,72000
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non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
5 (MEL>= 2000 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 277,33360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,67000
ora

€ 31,29000 € 114,83430

 Totale RU  € 114,83430

 Sommano euro (A)  € 416,11040

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62417 = 1% * B)

€ 62,41656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,85270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 526,37966

Incidenza Manodopera sul totale 21,82% € 114,83430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,62417

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.006 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
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Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

006 - Per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ 3000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 6 (MEL >= kJ 3000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 7.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 65% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,30000
ora

€ 17,08000 € 5,12400

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,30000
ora

€ 78,69000 € 23,60700

 Totale AT  € 28,73100

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.006  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche

1,00000
m²

€ 356,40000 € 356,40000
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devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
6 (MEL>= 3000 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 359,01360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,88000
ora

€ 31,29000 € 121,40520

 Totale RU  € 121,40520

 Sommano euro (A)  € 509,14980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76372 = 1% * B)

€ 76,37247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,55223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 644,07450

Incidenza Manodopera sul totale 18,85% € 121,40520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,76372

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.007 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
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contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

007 - Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 5000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 5000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 8.5 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 50% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,30000
ora

€ 17,08000 € 5,12400

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,25000
ora

€ 78,69000 € 19,67250

 Totale AT  € 24,79650

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.007  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera

1,00000
m²

€ 443,50000 € 443,50000
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deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
8 (MEL>= 5000 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

 Totale PR  € 446,11360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,48000
ora

€ 31,29000 € 140,17920

 Totale RU  € 140,17920

 Sommano euro (A)  € 611,08930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91663 = 1% * B)

€ 91,66340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,27527

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 773,02797

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 140,17920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,91663

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.030.008 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
030 - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, prodotta in
regime di qualità ISO 9001:2015, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea), rilasciata a seguito di prove in vera grandezza “crash test”,
secondo le modalità di prova indicate dal Documento di Valutazione Europeo
EAD n. 340059-00-0106 (ex ETAG 027), in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11), in
accordo a quanto prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La barriera paramassi sarà caratterizzata dall’assenza dei controventi e dei
relativi ancoraggi di monte.
Fornitura, posa e realizzazione di barriera paramassi deformabile a
dissipazione di energia costituita da: montanti in acciaio zincato sia tubolari
che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0
m; struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura
a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete
principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per
arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; struttura di collegamento formata
da funi longitudinali (nel piano della barriera) e controventi laterali in funi
d'acciaio tesati; sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o
freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione;
giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN
13411-5 o tramite manicotto metallico pressato in officina.
Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa (“boccola”) e
sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base alle risultanze delle
prove di impatto in scala reale, dovranno essere accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa dal Certificato di Valutazione Tecnico (CVT)
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovrà essere rinforzata con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione sotto
carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel suo insieme. La
struttura deve essere idonea per l’installazione su qualsiasi tipo terreno e su
pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette
contro l'ossidazione in accordo a: funi in trefoli di acciaio in conformità a EN
10264-2; carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo in conformità a UNI
EN ISO 1461 e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori;
filo elementare per reti ad anelli in conformità a UNI EN 10244 2 Classe A;
funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in fune in conformità a EN
10264-2. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in
accordo a EAD 340059-00-0106, calcolando lo sviluppo orizzontale della
stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della
barriera secondo l'inclinazione di posa della barriera stessa. Per la definizione
dell’altezza della barriera si fa riferimento a EAD 340059-00-0106; l’altezza
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della barriera fornita deve essere pari a quella della barriera provata con le
tolleranze ammesse da EAD 340059-00-0106. Sono compensati gli oneri per
la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle
fondazioni ed ancoraggi. Sono compresi gli oneri per l'esecuzione delle prove
di estrazione che dovranno essere eseguite su almeno un ancoraggio laterale
per ogni tratta di barriere prevista e ogni qualvolta i terreni presentino
significative variazioni delle caratteristiche geologiche.

008 - Per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 9000)
- Prestazioni richieste per categoria di livello di energia 8 (MEL >= kJ 9000)
- Allungamento massimo in condizione dinamica misurato durante la prova
MEL 11.0 m
- Altezza residua misurata dopo la prova MEL 60% dell’altezza nominale

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

0,30000
ora

€ 17,08000 € 5,12400

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,25000
ora

€ 78,69000 € 19,67250

 Totale AT  € 24,79650

PR

CAL25_PR.P09.003.007  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per sottofondi dosata con 300 kg di
cemento R32,5 mc di sabbia

0,03000
m³

€ 87,12000 € 2,61360

CAL25_PR.P38.012.008  - Barriere paramassi certificate - Barriera
paramassi deformabile a dissipazione di
energia completa di fondazioni prodotta in
regime di qualità ISO 9001 2015 in
possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) rilasciata a seguito di prove scala
reale (Crash Test) secondo le modalità di
prova indicate dal documento di
valutazione europea EAD n°
340059-00-0106 Ex ETAG 027 in possesso
di marcatura CE in conformità al
regolamento europeo prodotti da
costruzione (CPR 305/11) in accordo a
quanto prescritto dal DM 17 01 2018
Norme Tecniche Per le Costruzioni. La
barriera sarà costituita da montanti in
acciaio zincato sia tubolari che in profilati
disposti ad intersasse non maggiore a
10,00 m, struttura d'intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con
orditura a maglia quadra romboidale o ad
orditura ad anelli concatenati, alla rete
principale dovrà essere sovrapposto una
maglia ad intreccio più fine. La struttura di
collegamento formata da funi logitudinali e
controventi laterali in funi d'acciaio,
eventuale sistema d'assorbimento di
energia formato da dissipatori o freni. Gli
ancoraggi di fondazione muniti di rinforzo
circolare di testa (boccola) e sistema di
protezione anticorrosiva dimensionati in
base alle risultanze delle prove d'impatto
non essendo trattati dalla medesima EAD
340559-00-0106 di riferimento per le
barriere paramassi dovranno essere
separatamwnte accompagnati dalla
marcatura CE o in alternativa da certificato
di valutazione tecnica rilascia dal consiglio
superiore dei lavori pubblici.La struttura
deve essere idonea per l'installazione su
qualsiasi tipo di terreno e su pendii
comunque acclivi. Tutte le parti metalliche
devono essere protette contro
l'ossidazione in accordo a; Funi in trefoli
d'acciaio in conformità a EN 10264-2;
Carpenteria metellica in acciaio zincato a
caldo UNI EN ISO 1461; zincatura
elettrolitica per le componenti metalliche
minori: filo elementare per rete ad anelli in
conformità UN EN 10244-2 Classe A; funi
d'acciao componenti i pannelli di rete in
fune in conformità EN 10264-2. La barriera
deve essere prodotta in regime di qualità
UNI EN ISO 9001:2015 facendo riferimento
ai termini e definizioni adottati da EAD
340059-00-0106. La barriera deve
grarantire i seguenti livelli prestazionali
minimi: - Per categoria di livello di energia
8 (MEL>= 9000 kJ); altezza residua
misurata dopo la prova MEL non inferiore
al 50% dell'altezza nominale

1,00000
m²

€ 891,00000 € 891,00000
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Totale PR

  

€ 893,61360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,48000
ora

€ 31,29000 € 140,17920

 Totale RU  € 140,17920

 Sommano euro (A)  € 1.058,58930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58788 = 1% * B)

€ 158,78840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 121,73777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 1.339,11547

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 140,17920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,58788

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.031.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
031 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti
passivi permanenti
001 - Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt.
3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede
Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice
rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la
fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm
(sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi
tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente.
Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito
da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la
pendice Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L’onere per il lavoro
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale
altamente specializzato; - Le perforazioni; - La fornitura e posa in opera di
tiranti in sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di
ripartizione con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e
relativo dado di serraggio. - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti
di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. -
L’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio
saranno di grado 1960 N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme
UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la
Norma UNI EN 10244-2. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C
a filettatura continua diametro 25 mmai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC
lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della
qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto
del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato
di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema
di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a
causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno
essere realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio
560/670 diam. esterno nominale 32 mm e spessore 6 mm, o comunque con
carico di snervamento non inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit).Compreso ogni onere. Il prezzo a
metro quadrato di rafforzamento posto in opera

AT

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,16000
ora

€ 17,08000 € 2,73280

CAL25_AT.N01.101.070  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Miscelatore e pompa iniezione

0,08500
ora

€ 7,62000 € 0,64770

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello

0,09000
ora

€ 28,63000 € 2,57670
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demolitore perforatore combinato elettrico

 Totale AT  € 5,95720

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,04000
kg

€ 0,29241 € 0,01170

CAL25_PR.P38.014.007  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Materiale
per l'esecuzione di rafforazamenti corticali
a maglia 3x6 m. La fornitura comprende
barre piene in acciaio B450C a filettatura
continua corredata da attestato di
qualificazione rilasciato dal consiglio dei
lavori pubblici in accordo con quanto
previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 25
mm di lunghezza 3,00 m (completi di
piastra 150x150x10 mm in acciaio,
manicotti di collegamento delle barre e
dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio
di diametro 12 mm ad anima tessile
zincate in classe B in accordo ad UN EN
10264-2 con carico di rottura non inferiore
a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la
realizzazione del reticolo interno del
rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di
diametro 16 mm ad anima tessile zincate
in classe B in accordo ad UN EN 10264-2
con carico di rottura non inferiore a 139,1
kN e aventi peso 0,886 kg/m per la
realizzazione del collegamento in testa alla
scarpata.

1,00000
m²

€ 12,32000 € 12,32000

 Totale PR  € 12,33170

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

 Totale RU  € 18,77400

 Sommano euro (A)  € 37,06290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05559 = 1% * B)

€ 5,55944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,26223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 46,88457

Incidenza Manodopera sul totale 40,04% € 18,77400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05559

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.031.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
031 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti
passivi permanenti
002 - Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt.
3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.
Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice
rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la
fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm
(sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi
tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente.
Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito
da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la
pendice
Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: l’onere per il lavoro eseguito
a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente
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specializzato, le perforazioni, la fornitura e posa in opera di tiranti in sommità,
al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di ripartizione con foro
centrale zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e relativo dado di
serraggio, la fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione
delle barre, la fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione, l’iniezione con
malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2
volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio saranno di grado 1960
N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme UNI EN 12385-2 e UNI
EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10244-2. I
tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C a filettatura continua
diametro 25 mmai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC lett. c del DM 17.1.2018
e alle Linee Guida per l'identificazione della qualificazione e il controllo dei
sistemi di ancoraggio approvato con decreto del consiglio superiore dei LLPP
n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato di qualificazione e Certificato di
Valutazione Tecnica all’impiego come sistema di ancoraggio di tipo passivo
per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a causa delle caratteristiche
del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di
acciaio cava a filettatura continua in acciaio 560/670 diam. esterno nominale
32 mm e spessore 6 mm, o comunque con carico di snervamento non
inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN, compresa la relativa
punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il prezzo a metro quadrato di
rafforzamento posto in opera.

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,16000
ora

€ 37,66000 € 6,02560

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,32000
ora

€ 17,08000 € 5,46560

CAL25_AT.N01.101.070  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Miscelatore e pompa iniezione

0,16000
ora

€ 7,62000 € 1,21920

 Totale AT  € 12,71040

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,08000
kg

€ 0,29241 € 0,02339

CAL25_PR.P38.014.008  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Materiale
per l'esecuzione di rafforazamenti corticali
a maglia 3x3 m. La fornitura comprende
barre piene in acciaio B450C a filettatura
continua corredata da attestato di
qualificazione rilasciato dal consiglio dei
lavori pubblici in accordo con quanto
previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 25
mm di lunghezza 3,00 m (completi di
piastra 150x150x10 mm in acciaio,
manicotti di collegamento delle barre e
dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio
di diametro 12 mm ad anima tessile
zincate in classe B in accordo ad UN EN
10264-2 con carico di rottura non inferiore
a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la
realizzazione del reticolo interno del
rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di
diametro 16 mm ad anima tessile zincate
in classe B in accordo ad UN EN 10264-2
con carico di rottura non inferiore a 139,1
kN e aventi peso 0,886 kg/m per la
realizzazione del collegamento in testa alla
scarpata

1,00000
m²

€ 20,64000 € 20,64000

 Totale PR  € 20,66339

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,31720
ora

€ 31,29000 € 41,21519

 Totale RU  € 41,21519

 Sommano euro (A)  € 74,58898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11188 = 1% * B)

€ 11,18835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57773

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 94,35506

Incidenza Manodopera sul totale 43,68% € 41,21519

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.031.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
031 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti
passivi permanenti
003 - Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt.
6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.
Fornitura e posa in opera di rafforzamento corticale a contatto di pendice
rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie
geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la
fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso
orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di 16 mm
(sommità) e diametro 12 mm (piede) correnti sotto le piastre dei relativi
tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente.
Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito
da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm ottenuto
facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la
pendice. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: l’onere per il lavoro
eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale
altamente specializzato, le perforazioni, la fornitura e posa in opera di tiranti
in sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi della piastra di
ripartizione, con foro centrale, zincata a caldo in accordo a UNI EN ISO 1461 e
relativo dado di serraggio, la fornitura e posa in opera di eventuali manicotti
di giunzione delle barre, la fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione,
l’iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad
assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi di acciaio
saranno di grado 1960 N/mm2 ad anima metallica, in accordo con le Norme
UNI EN 12385-2 e UNI EN 12385-4, zincate in Classe B in accordo con la
Norma UNI EN 10244-2. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C
a filettatura continua diametro 25 mm ai sensi del Cap. 11 punto 11.1 NTC
lett. c del DM 17.1.2018 e alle Linee Guida per l'identificazione della
qualificazione e il controllo dei sistemi di ancoraggio approvato con decreto
del consiglio superiore dei LLPP n.411 del 27/11/2020, in possesso Attestato
di qualificazione e Certificato di Valutazione Tecnica all’impiego come sistema
di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico. Nel caso il foro si ostruisca a
causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno
essere realizzati in barra di acciaio cava a filettatura continua in acciaio
560/670 diam. esterno nominale 32 mm e spessore 6 mm, o comunque con
carico di snervamento non inferiore a 250 kN e rottura non inferiore a 300 kN,
compresa la relativa punta a perdere (bit). Compreso ogni onere. Il prezzo a
metro quadrato di rafforzamento posto in opera.

AT

CAL25_AT.N01.040.006  - Pompa per il calcestruzzo proiettato -
Pompa per conglomerati e malte
rimorchiabile

0,32000
ora

€ 37,66000 € 12,05120

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

0,64000
ora

€ 17,08000 € 10,93120

CAL25_AT.N01.101.070  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Miscelatore e pompa iniezione

0,32000
ora

€ 7,62000 € 2,43840

 Totale AT  € 25,42080

PR

CAL25_PR.P09.050.002  - Boiacca di cemento - Malta da iniezione
cementizia premiscelata antiritiro

0,10000
kg

€ 0,29241 € 0,02924

CAL25_PR.P38.014.009  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Materiale
per l'esecuzione di rafforazamenti corticali
a maglia 3x3 m. La fornitura comprende
barre piene in acciaio B450C a filettatura
continua corredata da attestato di
qualificazione rilasciato dal consiglio dei
lavori pubblici in accordo con quanto
previsto dal DM 17 01 2018 di diametro 28
mm di lunghezza 6,00 m (completi di
piastra 150x150x10 mm in acciaio,
manicotti di collegamento delle barre e
dado di serraggio), funi in trefoli di acciaio
di diametro 12 mm ad anima tessile
zincate in classe B in accordo ad UN EN
10264-2 con carico di rottura non inferiore
a 78,2 kN e aventi peso 0,498 kg/m per la

1,00000
m²

€ 39,45000 € 39,45000
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realizzazione del reticolo interno del
rafforzamento, funi in trefoli di acciaio di
diametro 16 mm ad anima tessile zincate
in classe B in accordo ad UN EN 10264-2
con carico di rottura non inferiore a 139,1
kN e aventi peso 0,886 kg/m per la
realizzazione del collegamento in testa alla
scarpata.

 Totale PR  € 39,47924

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,78000
ora

€ 33,07000 € 58,86460

 Totale RU  € 58,86460

 Sommano euro (A)  € 123,76464

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18565 = 1% * B)

€ 18,56470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,23293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 156,56227

Incidenza Manodopera sul totale 37,6% € 58,86460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18565

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.032.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
032 - Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati
impermeabilizzanti
001 - Fornitura e posa di geocomposito bentonitico GCL a base di bentonite
sodica costituito da un sandwich di geotessili in polipropilene per l'
impermeabiliazzazione di fondo e delle pareti. La bentonite contenuta nel
geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%. Lo
spessore del geocomposito secco dovrà essere non inferiore a 5,5 mm con
contenuto in bentonite compreso tra 4500 e 5000 g/mq, la resitenza
meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa tra 9,5 e 13,00
kN/m. La permeabilità equivalente secondo UNI EN 16416/ASTM D5887 dovrà
essere inferiore a 2,5x10^(-11) m/s cui corrisponderà un'indice di flusso
inferiore a 7x10^(-9) mc/mq/s.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,02000
ora

€ 68,58000 € 1,37160

 Totale AT  € 1,37160

PR

CAL25_PR.P38.010.016  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito bentonitico
GCL a base di bentonite sodica costituito
da un sandwich di geotessili in
polipropilene per l' impermeabiliazzazione
di fondo e delle pareti. La bentonite
contenuta nel geocomposito avrà un
contenuto di umidità non superiore al 12%.
Lo spessore del geocomposito secco dovrà
essere non inferiore a 5,5 mm con
contenuto in bentonite compreso tra 4500
e 5000 g/mq, la resitenza meccanica del
geocomposito secondo EN ISO 10319
compresa tra 9,5 e 13,00 kN/m. La
permeabilità equivalente secondo UNI EN
16416/ASTM D5887 dovrà essere inferiore
a 2,5x10^(-11) m/s cui corrisponderà
un'indice di flusso inferiore a 7x10^(-9)
mc/mq/s.

1,03000
m²

€ 20,01000 € 20,61030
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 Totale PR  € 20,61030

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

 Totale RU  € 1,56450

 Sommano euro (A)  € 23,54640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03532 = 1% * B)

€ 3,53196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 29,78620

Incidenza Manodopera sul totale 5,25% € 1,56450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03532

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.032.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
032 - Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati
impermeabilizzanti
002 - Fornitura e posa in opera di geocomposito marcato CE costituito e da
una geostuoia tridimensionale polimerica accoppiata con una membrana
rinforzata (geotessile tessuto in polipropilene laminato su entrambi i lati con
un film di rivestimento impermeabile in polipropilene) protetta – da un lato da
un geotessile nontessuto. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500
g/mq valutata in accordo EN ISO 9864, e sarà costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare >90% mentre quella inferiore sarà a maglia piatta. La membrana
esterna avrà una massa areica di minimo 350 g/mq in accordo alla EN ISO
9864, sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento dinamico non
superiore a 15 mm valutato in accordo alla EN ISO 13433, e avrà una
permeabilità al vapor d’acqua pari a 2 g/(mq*g), calcolata secondo la ASTM
F372. Lo spessore nominale del geocomposito sarà non inferiore ai 15 mm
con carico nominale pari a 2 kPa. Il geocomposito avrà una massa areica non
inferiore a 850 g/mq e una resistenza a trazione nominale in entrambe le
direzione (MD e CMD) di 10 kN/m (±1.5%) valutata in accordo alla EN ISO
10319 Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno
vegetale.

PR

CAL25_PR.P38.010.017  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Gecomposito marcato CE
costituito da una geostuoia tridimensionale
polimeirca accoppiata con una membrana
rinfozata (geotessile tessuto in
polipropilene laminato ambo i lati con un
film di rivestimento impermeabile in
polipropilene protetto da un lato da
geotessile non tessuto). La geostuoia avrà
massa aerica non infeiore a 500 g/mq
valutati in accordo alla EN ISO 9864. La
membrana esterna avrà una massa aerica
non inferiore a 350 g/mq in accordo alla EN
ISO 9864 e sarà caratterizza da una
resistenza a punzonamento dinamico non
superiore a 15 mm. Lo spessore nominale
del geocomposito sarà non inferiore a 15
mm con carico nominale pari a 2 kPa. Il
geocomposito avrà una massa aerica non
inferiore a 850 g/mq e una resistenza a
trazione in entrambe le direzioni non
inferiore a 8,5 kN/m.

1,10000
m²

€ 21,27000 € 23,39700

 Totale PR  € 23,39700

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27200
ora

€ 31,29000 € 8,51088

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27200
ora

€ 26,01000 € 7,07472

 Totale RU  € 15,58560

 Sommano euro (A)  € 38,98260

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05847 = 1% * B)

€ 5,84739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 49,31299

Incidenza Manodopera sul totale 31,61% € 15,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.032.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
032 - Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati
impermeabilizzanti
003 - Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato (GCL) a base di
bentonite sodica avente uno spessore nominale secco non inferiore a mm
5,5, costituito da un sandwich di 2 geotessili in polipropilene di cui uno risulta
laminato con una sottile membrana in polietilene (non risultano ammissibili
barriere impermeabili ottenute per spruzzatura di gomme liquide o
assimilabili); la bentonite contenuta nel geocomposito sarà del tipo granulare
e non in polvere caratterizzata da un contenuto di umidità non superiore al
12% per una massa areica compresa tra 4.500 e 5.000 gr/mq ed avrà le
seguenti caratteristiche minime: - contenuto in montmorillonite non inferiore
all’ 80%;
- assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 650%;
- rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2g;
- perdita di flusso secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml
I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un sistema
continuo di agugliatura meccanica tale da garantire una resistenza allo
spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 non inferiore a 60 N/10 cm ed il
geocomposito, prodotto in qualità secondo le norme ISO 9001, dovrà
garantire le seguenti caratteristiche:
- resistenza meccanica del geocomposito secondo EN ISO 10319 compresa
tra 11.5 e 15 kN/m (EN ISO 10319);
- allungamento a rottura minore del 70%;
- permeabilità equivalente secondo UNI 8202-23 e E96 non superiore a 7 x
10-13 m/s cui corrisponderà una indice di flusso nullo calcolato secondo le
norme ASTM D5887.
Sarà fornito in rotoli di larghezza minima di 4,5 metri. Il materiale dovrà
essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda
tecnica, la documentazione CE relativa alle applicazioni previste. Il Sistema
Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 9001 da un organismo terzo indipendente, ed il fornitore dovrà possedere
adeguata polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi e per il
danno da inquinamento ambientale accidentale.

AT

CAL25_AT.N02.101.016  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 7,8 T

0,02000
ora

€ 68,58000 € 1,37160

 Totale AT  € 1,37160

PR

CAL25_PR.P38.010.018  - Geocomposito per opere di ingegneria
naturalistica - Geocomposito bentonitico
GCL a base di bentonite sodica costituito
da un sandwich di geotessili uno in
polipropilene e uno laminato con una
sottile membrana in polietilene per l'
impermeabiliazzazione di fondo e delle
pareti. La bentonite contenuta nel

1,03000
m²

€ 25,60000 € 26,36800
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geocomposito avrà un contenuto di
umidità non superiore al 12%. Lo spessore
del geocomposito secco dovrà essere non
inferiore a 5,5 mm con contenuto in
bentonite compreso tra 4500 e 5000 g/mq,
la resitenza meccanica del geocomposito
secondo EN ISO 10319 compresa tra 11,5
e 15,00 kN/m. La permeabilità equivalente
secondo UNI EN 16416/ASTM D5887 dovrà
essere inferiore a 7,0x10^(-13) m/s.

 Totale PR  € 26,36800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 31,29000 € 1,56450

 Totale RU  € 1,56450

 Sommano euro (A)  € 29,30410

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04396 = 1% * B)

€ 4,39562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 37,06969

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 1,56450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04396

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.032.004 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
032 - Fornitura e posa in opera di barriere per la creazione di strati
impermeabilizzanti
004 - Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo,
impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 ,
unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche:
peso unitario non inferiore a 1800 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico
di 2 kPa) non inferiore a 2,0 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non
inferiore a 30 N/mmq (ISO 527); Allungamento a rottura longitudinale e
trasversale non inferiore a 750% (ISO 10319); Resistenza al punzonamento
non inferiore a 5000 N (ISO 12236); Resistenza a fatica (secondo ASTM
D5397) non inferiore a 400 h, mFI a 190°C e 5 kg non superiore a 1,3.

AT

CAL25_AT.N01.101.040  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Saldatrice elettrica alimentata a 220 V

0,05100
ora

€ 35,11000 € 1,79061

CAL25_AT.N02.101.018  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro con gru da 14,8 T

0,05100
ora

€ 78,69000 € 4,01319

 Totale AT  € 5,80380

PR

CAL25_PR.P38.014.010  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Strato di
protezione fondale e di fondo
impermeabilizzante per discariche con
memebrane in HDPE con marchiatura CE,
marchiatura rotoli secondo la EN ISO
10320, avente massa aerica non inferiore
a 1800 g/mq (EN 965), spessore non
inferiore a 2,00 mm (ISO 9863-1) e
resistenza a trazione non inferiore a 30
N/mmq. La membrana deve avere un
allungamento a rottura longitudinale e
trasversale non inferiore a 750% (ISO

1,02000
m²

€ 17,74000 € 18,09480
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10319), resistenza a punzonamento non
inferiore a 5000 N (ISO 12236), resistenza
alla lacerazione non inferiore 130 N/mmq

 Totale PR  € 18,09480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05100
ora

€ 31,29000 € 1,59579

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05100
ora

€ 26,01000 € 1,32651

 Totale RU  € 2,92230

 Sommano euro (A)  € 26,82090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04023 = 1% * B)

€ 4,02314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,08440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,92844

Incidenza Manodopera sul totale 8,61% € 2,92230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04023

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.034.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
034 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio
001 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio. Struttura monoancoraggio del tipo a
ombrello, per opere di sostegno, ancorata in interventi di riprofilatura e/o di
stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI
EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso (ovvero l’intero kit
costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello
in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE in
conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) o in
alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal D.M
17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-ancoraggio del tipo a
ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio, disposti a formare
una croce di Sant’Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà
corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con
orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione
di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio,
corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il
giunto centrale del paramento e l’ancoraggio;
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti
in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio;
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo
secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche
minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in
conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.: Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in
alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con carico di
progetto non inferiore a 150 kN, con paramento di dimensione non inferiore a
5 mq , con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 14 mm con carico
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di rottura non inferiore a 350 kN di lunghezza fino a 5,0 m. Comprensivo di
rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche
progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di Valutazione
tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

AT

CAL25_AT.N01.101.006  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 30000 kg

12,00000
ora

€ 94,81000 € 1.137,72000

 Totale AT  € 1.137,72000

PR

CAL25_PR.P38.014.011  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Struttura
monoancoraggio del tipo a ombrello, per
opere di sostegno ancorata in interventi di
riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii.
Ogni struttura sarà prodotta in regime di
qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura
nel suo complesso (ovvero l’intero kit
costituito da carpenteria, funi in acciaio,
schermo in rete metallica o pannello in
fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in
possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da
Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa
di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica),
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal
D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La
struttura mono-ancoraggio del tipo a
ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con
profili di acciaio, disposti a formare una
croce di Sant'Andrea e sarà corredato da
una rete metallica o da un pannello in fune
di acciaio con orditura a maglia romboidale
ed un’eventuale rete secondaria, con
funzione di schermo di contenimento e
ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con
un profilo tubolare in acciaio, corredato da
idonei accorgimenti per l’accoppiamento
agli estremi con il giunto centrale del
paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di
acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo
da collegare i vertici del paramento con
l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in
carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante
centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza,
viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture
sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in
condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere
protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta
a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le
componenti metalliche minori e accessori
secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli
di acciaio e funi componenti i pannelli di
rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere
preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.: Certificato di
Costanza delle Prestazioni e DoP o in
alternativa CVT rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a
ombrello con carico di progetto non
inferiore a 150 kN, con paramento di
dimensione non inferiore a 5 mq, con n. 1
ancoraggio in doppia fune spiroidale diam.
14 mm con carico di rottura non inferiore a
350 kN di lunghezza fino a 5,0 m.

5,00000
m²

€ 727,24000 € 3.636,20000

 Totale PR  € 3.636,20000

RU
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CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 7,94000
ora

€ 33,07000 € 262,57580

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,94000
ora

€ 31,29000 € 248,44260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 15,80000
ora

€ 26,01000 € 410,95800

 Totale RU  € 921,97640

 Sommano euro (A)  € 5.695,89640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,54384 = 1% * B)

€ 854,38446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 655,02809

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7.205,30895

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 921,97640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 8,54384

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.034.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
034 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio
002 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello), Struttura monoancoraggio
del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di
riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in
regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso
(ovvero l’intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete
metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di
marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione
(CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica),
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto
prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i
materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale. La struttura mono-
ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con profili di acciaio , disposti a formare
una croce di Sant’Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà
corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con
orditura a maglia romboidale ed un’eventuale rete secondaria, con funzione
di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio,
corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il
giunto centrale del paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti
in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo
secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche
minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042;
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in
conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; struttura monoancoraggio
preassemblata del tipo a ombrello con carico di progetto non inferiore a 300
kN, con paramento di dimensione non inferiore a 11 mq , con n. 1 ancoraggio
in doppia fune spiroidale diam. 16 mm con carico di rottura non inferiore a
450 kN di lunghezza fino a 7,0 m omprensivo di rinterro con materiale arido
di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche progettuali. Escluso scavo.
Struttura in possesso di Certificato di Valutazione tecnica rilasciato dal
Ministero dei Lavori Pubblici
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AT

CAL25_AT.N01.101.006  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 30000 kg

16,30000
ora

€ 94,81000 € 1.545,40300

 Totale AT  € 1.545,40300

PR

CAL25_PR.P38.014.012  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Struttura
monoancoraggio del tipo a ombrello, per
opere di sostegno ancorata in interventi di
riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii.
Ogni struttura sarà prodotta in regime di
qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura
nel suo complesso (ovvero l’intero kit
costituito da carpenteria, funi in acciaio,
schermo in rete metallica o pannello in
fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in
possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da
Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa
di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica),
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal
D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La
struttura mono-ancoraggio del tipo a
ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con
profili di acciaio, disposti a formare una
croce di Sant'Andrea e sarà corredato da
una rete metallica o da un pannello in fune
di acciaio con orditura a maglia romboidale
ed un’eventuale rete secondaria, con
funzione di schermo di contenimento e
ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con
un profilo tubolare in acciaio, corredato da
idonei accorgimenti per l’accoppiamento
agli estremi con il giunto centrale del
paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di
acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo
da collegare i vertici del paramento con
l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in
carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante
centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza,
viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture
sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in
condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere
protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta
a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le
componenti metalliche minori e accessori
secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli
di acciaio e funi componenti i pannelli di
rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere
preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.: Certificato di
Costanza delle Prestazioni e DoP o in
alternativa CVT rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a
ombrello con carico di progetto non
inferiore a 300 kN, con paramento di
dimensione non inferiore a 11 mq con n. 1
ancoraggio in doppia fune spiroidale diam.
16 mm con carico di rottura non inferiore a
450 kN di lunghezza fino a 7,0 m

11,00000
m²

€ 678,88000 € 7.467,68000

 Totale PR  € 7.467,68000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 8,12400
ora

€ 33,07000 € 268,66068

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,12400
ora

€ 31,29000 € 254,19996

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 15,80000 € 26,01000 € 410,95800
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ora

 Totale RU  € 933,81864

 Sommano euro (A)  € 9.946,90164

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,92035 = 1% * B)

€ 1.492,03525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.143,89369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12.582,83058

Incidenza Manodopera sul totale 7,42% € 933,81864

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 14,92035

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.034.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
034 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio
003 - Fornitura e posa in opera di barriera per il sostegno di versanti con
elementi modulari a mono-ancoraggio (ombrello), Struttura monoancoraggio
del tipo a ombrello, per opere di sostegno ancorata in interventi di
riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni struttura sarà prodotta in
regime di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura nel suo complesso
(ovvero l’intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete
metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di
marcatura CE in conformità al Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione
(CPR 305/11) o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica),
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo a quanto
prescritto dal D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) per tutti i
materiali o prodotti da costruzione per uso strutturale.
La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio tipo HEA, HEB, a
sezione quadra, ecc., disposti a formare una croce di Sant’Andrea, con snodo
centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da
un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed
un’eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e
ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio,
corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli estremi con il
giunto centrale del paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio (UNI EN 12385-4), disposti
in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in condizioni ambientali normali;
Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo
secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche
minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune in
conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.:
- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con carico di
progetto non inferiore a 500 kN, con paramento di dimensione non inferiore a
11 mq , con n. 1 ancoraggio in doppia fune spiroidale diam. 20 mm con carico
di rottura non inferiore a 700 kN di lunghezza fino a 9,0 m comprensivo di
rinterro con materiale arido di risulta dagli scavi e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensionamento in base alle specifiche
progettuali. Escluso scavo. Struttura in possesso di Certificato di Valutazione
Tecnica rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici

AT

CAL25_AT.N01.101.006  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -

16,30000
ora

€ 94,81000 € 1.545,40300
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Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 30000 kg

 Totale AT  € 1.545,40300

PR

CAL25_PR.P38.014.013  - PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA - Struttura
monoancoraggio del tipo a ombrello, per
opere di sostegno ancorata in interventi di
riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii.
Ogni struttura sarà prodotta in regime di
qualità UNI EN ISO 9001:2015. La struttura
nel suo complesso (ovvero l’intero kit
costituito da carpenteria, funi in acciaio,
schermo in rete metallica o pannello in
fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in
possesso di marcatura CE in conformità al
Regolamento Europeo Prodotti da
Costruzione (CPR 305/11) o in alternativa
di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica),
rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, in accordo a quanto prescritto dal
D.M 17/01/2018 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) per tutti i materiali o prodotti
da costruzione per uso strutturale. La
struttura mono-ancoraggio del tipo a
ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con
profili di acciaio, disposti a formare una
croce di Sant'Andrea e sarà corredato da
una rete metallica o da un pannello in fune
di acciaio con orditura a maglia romboidale
ed un’eventuale rete secondaria, con
funzione di schermo di contenimento e
ripartizione dei carichi sulla carpenteria.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con
un profilo tubolare in acciaio, corredato da
idonei accorgimenti per l’accoppiamento
agli estremi con il giunto centrale del
paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune di
acciaio (UNI EN 12385-4), disposti in modo
da collegare i vertici del paramento con
l’estremo del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in
carpenteria di acciaio, che consenta
l’accoppiamento da un lato con il tirante
centrale in tubo e i tiranti in fune e
dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza,
viti e bulloni ed eventuali morsetti,
conformi alle relative norme di prodotto.
La vita presunta di servizio delle strutture
sarà pari a 50 anni per classe di
esposizione C2 (ISO 9223), se installate in
condizioni ambientali normali.
Tutte le parti metalliche devono essere
protette dalla corrosione in accordo a:
- Carpenteria metallica in acciaio protetta
a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI
EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le
componenti metalliche minori e accessori
secondo UNI EN ISO 4042. - Funi in trefoli
di acciaio e funi componenti i pannelli di
rete in fune in conformità a EN 10264-2.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
La seguente documentazione dovrà essere
preventivamente sottoposta per
approvazione alla D.L.: Certificato di
Costanza delle Prestazioni e DoP o in
alternativa CVT rilasciato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Struttura monoancoraggio del tipo a
ombrello con carico di progetto non
inferiore a 500 kN, con paramento di
dimensione non inferiore a 11 mq con n. 1
ancoraggio in doppia fune spiroidale diam.
20 mm con carico di rottura non inferiore a
700 kN di lunghezza fino a 9,0 m

11,00000
m²

€ 801,65000 € 8.818,15000

 Totale PR  € 8.818,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 8,00000
ora

€ 33,07000 € 264,56000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 31,29000 € 250,32000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 16,10000
ora

€ 26,01000 € 418,76100

 Totale RU  € 933,64100
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 Sommano euro (A)  € 11.297,19400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,94579 = 1% * B)

€ 1.694,57910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.299,17731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14.290,95041

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 933,64100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 16,94579

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.035.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
035 - Recinzioni metalliche di sicurezza con rete metallica a doppia torsione
001 - Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza
1,20 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con
filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del diam. 2,20 mm e con
rivestimento plastico con diametro esterno di 3,20 mm, compreso pali a
struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare
rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a
cuspide, realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi
altezza di cm 170 ed interasse di m. 3,00 per l’ancoraggio nel plinto in
calcestruzzo di dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale
metallico accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01100
m³

€ 98,59272 € 1,08452

CAL25_PR.P38.057.001  - Recinzione metallica di sicurezza in rete
metallica a doppia torsione - Recinzione
metallica di sicurezza di altezza pari a 1,20
m in rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale 6x8 con filo in lega
eutettica Zinco Alluminio 5% - Cerio -
Lantanio del diametro 2,20 mm e con
rivestimento plastico di spessore 0,5 mm.
Sono compresi pali con struttura reticolare
a traliccio di forma tronco piramidale a
base rettangolare rastremata con sezione
di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità
terminanti a cuspide realizzati con filo in
lega eutettica e rivestimento plastico
avente altezza di cm 170 ed interasse di m
3,00

1,00000
m

€ 20,36000 € 20,36000

 Totale PR  € 21,44452

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40700
ora

€ 31,29000 € 12,73503

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40700
ora

€ 26,01000 € 10,58607

 Totale RU  € 23,32110

 Sommano euro (A)  € 44,76562

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06715 = 1% * B)

€ 6,71484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14805

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 56,62851

Incidenza Manodopera sul totale 41,96% € 23,76231

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06715
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.035.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
035 - Recinzioni metalliche di sicurezza con rete metallica a doppia torsione
002 - Fornitura e posa in opera di recinzione metallica di sicurezza di altezza
2,00 m in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 con
filo in lega eutettica ZN – AL (5%) – Cerio – Lantanio, del diam. 2,20 mm e con
rivestimento plastico con diametro esterno di 3,20 mm compreso pali a
struttura reticolare a traliccio di forma tronco piramidale a base rettangolare
rastremata con sezione di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità terminanti a
cuspide, realizzati con filo in lega eutettica e rivestimento plastico aventi
altezza di cm 170 ed interasse di m. 3,00 per l’ancoraggio nel plinto in
calcestruzzo di dim. 30x30x40 cm., compresi compreso del materiale
metallico accessorio e dei fili di tesaggio e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

PR

CAL25_PR.P09.003.001  - Malta cementizia confezionata in cantiere -
per muratura dosata con 350 kg di
cemento R32,5 per mc di sabbia

0,01600
m³

€ 98,59272 € 1,57748

CAL25_PR.P38.057.002  - Recinzione metallica di sicurezza in rete
metallica a doppia torsione - Recinzione
metallica di sicurezza di altezza pari a 2,00
m in rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale 6x8 con filo in lega
eutettica Zinco Alluminio 5% - Cerio -
Lantanio del diametro 2,20 mm e con
rivestimento plastico di spessore 0,5 mm.
Sono compresi pali con struttura reticolare
a traliccio di forma tronco piramidale a
base rettangolare rastremata con sezione
di cm 10x14 e cm 10x10 alla sommità
terminanti a cuspide realizzati con filo in
lega eutettica e rivestimento plastico
avente altezza di cm 260 ed interasse di m
3,00.

1,00000
m

€ 34,44000 € 34,44000

 Totale PR  € 36,01748

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50800
ora

€ 31,29000 € 15,89532

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50800
ora

€ 26,01000 € 13,21308

 Totale RU  € 29,10840

 Sommano euro (A)  € 65,12588

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09769 = 1% * B)

€ 9,76888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48948

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 82,38424

Incidenza Manodopera sul totale 36,11% € 29,75016

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09769

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.036.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
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quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
036 - Rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati
001 - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici
plastificati marcati CE a tasche di 1,00 m, aventi spessore 0.30 m in rete
metallica a doppia torsione, marcati CE. La rete metallica a doppia torsione
deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in
acciaio trafilato avente un diametro pari 2.20 mm, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco -Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore a 230
g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm,
portando il diametro esterno al valore nominale di 3.20 mm. La resistenza a
trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/m (test
eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico medio a
punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 42 kN (test eseguiti in
accordo alla UNI 11437). La rete deve presentare una resistenza a corrosione
in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000 ore la percentuale di ruggine
rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO
9227). Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i
tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione
della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di
galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq; l’operazione sarà compiuta
in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo
di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno
galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la
UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700
MPa. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto,
la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei
prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD
89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del
controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice
dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un
organismo terzo indipendente. La ditta produttrice dovrà esibire polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi (validità decennale come da
DPR 224/1988 art. 14) e per danno da inquinamento ambientale accidentale.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea
pezzatura, ne friabile ne gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla
maglia della rete. Per materassi di spessore 0,3 m.

AT

CAL25_AT.N01.101.021  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore bobcat

0,15000
ora

€ 57,13000 € 8,56950

CAL25_AT.N02.101.008  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 15,8 mc oltre 250
hp

0,08000
ora

€ 87,98000 € 7,03840

 Totale AT  € 15,60790

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,33000
m³

€ 22,00000 € 7,26000

CAL25_PR.P38.032.004  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - Punti per gabbioni

45,00000
cad

€ 0,08000 € 3,60000

CAL25_PR.P38.040.002  - Materassi in rete metallica a doppia
torsione e maglia esagonale 6x8, filo
interno diametro 2,20 mm. rivestito in lega
znal, filo diametro esterno diametro 3,20
mm. rivestito in polimero, con diaframmi e
rete di copertura, conforme a Linea Guida
Consiglio Superiore LL.PP. 69/2013 e
marcatura CE - Misura mt.3x2xh. 0,23-0,30
mt.

1,00000
m²

€ 33,00000 € 33,00000

 Totale PR  € 43,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 31,29000 € 9,54345

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 26,01000 € 7,93305

 Totale RU  € 17,47650

 Sommano euro (A)  € 76,94440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro --- = 0% * B)

€ 11,54166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84861
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TOTALE (A + B + C) euro / m²

  

€ 97,33467

Incidenza Manodopera sul totale 17,96% € 17,47650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € ---

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.040.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
040 - Dispositivi - Sistemi di monitoraggio
001 - Fornitura e installazione di dispositivo per l’allertamento in sistemi
geotecnici di protezione come barriere paramassi, reti in aderenza ecc. Il
dispositivo sarà in grado di rilevare eventi di impatti su barriere paramassi,
per ogni modulo, e di inviare almeno giornalmente posizione, stato della
barriera su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livelli batteria. Ogni
dispositivo, realizzato con allumino rinforzato o Ergal, ed installato sul
montante, è dotato di 8 sensori di spostamento su molle calibrate, che
permetteranno di rilevare contemporaneamente eventuali impatti su due
campate (o moduli) della barriera paramassi. Il dispositivo sarà calibrato sul
livello di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi, e dovrà quindi
essere in grado di rilevare qualsiasi impatto avvenga contro la barriera, che
ecceda il SEL della stessa. Il dispositivo, equipaggiato anche con un
geolocalizzatore, sarà alimentato a batteria ridondata per lunga autonomia
(minimo 5-7 anni) ed è dotato di elettronica di rilevamento e trasmissione
dati ad alta efficienza senza ausilio di sim dati in banda 868 MHz (europa). Il
dispositivo dovrà essere in grado di funzionare a temperature che variano tra
-40 C° e +60 C° e dovrà essere autoconfigurante nella rete, senza necessità
di configurazione da parte di operatore. I dispositivi elettronici saranno a
norma CE, e avranno un grado di protezione all’acqua IP67. ispositivo per
barriera paramassi di classe energetica (100 KJ <=MEL<= 9000 kJ)

PR

CAL25_PR.P38.013.005  - Sistemi di monitoraggio barriere paramassi
e reti corticali - Dispositivo per
l'allertamento di sistemi geotecnici di
protezione barriere paramassi, reti in
aderenza. Il dispositivo sarà in grado di
rilevare eventi d'impatti su barriere
paramassi per ogni modulo e di inviare
giornalmente posizione, stato della
barriere su cui è installato, punti di
attivazione/impatto, livello batteria.
Dispositivo installato su montante, dotato
di 8 sensori di spostamento su molle
calibrate che permettono di rilevare
eventuali impatti su due campate
adiacenti.Il dispositivo è calibrato con
livello di energia di servizio SEL
equipaggiato con geolocalizzatore ed
alimentato a batteria rindondata per lunga
autonomia con durata minima di 5-7 anni
ed è dotato di elettronica di rilevamento e
trasmissione dati senza l'ausilio di sim
card. Il dispositivo è in grado di lavorare a
temperature che vanno da -40° a +60°
centigradi. Il dispostitivo è marchiato CE e
deve avere un grado di protezione
all'acqua IP67. Per barriere paramassi di
classe energeti MEL compreso tra 100 e
1000 kJ

1,00000
cad

€ 10.049,38000 € 10.049,38000

 Totale PR  € 10.049,38000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 10.080,67000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,12101 = 1% * B)

€ 1.512,10050
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.159,27705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 12.752,04755

Incidenza Manodopera sul totale 0,25% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 15,12101

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E03.040.002 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E03 - Interventi strutturali con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione,
filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
040 - Dispositivi - Sistemi di monitoraggio
002 - Fornitura e installazione di concentratore e ripetitore GSM/GPRS o
satellitare laddove la copertura GSM non sia disponibile che potrà servire al
massimo n. 100 dispositivi HelloMac con connessione industrial GPRS/UMTS
quadribanda, completo di antenna omnidirezionale, cablata per la
trasmissione dei dati. Incluso l’attivazione del ripetitore e dei dispositivi
HelloMac (attivazione per gruppi di 20 unità). Sim-card e traffico dati per il
primo anno inclusi. Il dispositivo dovrà essere autoalimentato con dimensioni
contenute, senza necessità di specifica configurazione e in contenitore con un
grado di protezione all’acqua IP66 di immediata installazione a muro o palo.

PR

CAL25_PR.P38.013.001  - Sistemi di monitoraggio barriere paramassi
e reti corticali - Concentratore e ripetitore
GSM/GPRS o satellitare laddove la
copertura GSM non sia disponibile, con
connessione industriale GPRS/UMTS
quadriband completo di antenna
omnidirezionale cablata per la
trasmissione dei dati con inclusa sim card

1,00000
cad

€ 11.015,00000 € 11.015,00000

 Totale PR  € 11.015,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 6,00000
ora

€ 33,07000 € 198,42000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,00000
ora

€ 31,29000 € 187,74000

 Totale RU  € 386,16000

 Sommano euro (A)  € 11.401,16000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,10174 = 1% * B)

€ 1.710,17400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.311,13340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 14.422,46740

Incidenza Manodopera sul totale 2,68% € 386,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 17,10174

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E08.001.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso
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infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla
distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm.
40 e da due ordini di paletti orizzontali.
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti
orizzontali diametro cm 10

AT

CAL25_AT.N01.001.003  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 10,14000 € 0,20280

 Totale AT  € 0,20280

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,80000
kg

€ 1,60000 € 1,28000

CAL25_PR.P08.025.009  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 10

2,00000
ml

€ 5,16000 € 10,32000

CAL25_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno
appuntito, diametro di cm 16-18

1,33000
ml

€ 8,00000 € 10,64000

 Totale PR  € 22,24000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 23,54580

 Sommano euro (A)  € 45,98860

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13797 = 2% * B)

€ 6,89829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,17558

Incidenza Manodopera sul totale 40,47% € 23,54580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,13797

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E08.011.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di
m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di
alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione
arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00

AT

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 5,70000 € 0,01140

CAL25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,

0,00200
ora

€ 7,43000 € 0,01486
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irroratrice, fresatrice - 1 mese

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,22000 € 0,05444

 Totale AT  € 0,08070

PR

CAL25_PR.P07.011.002  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata

1,00000
ml

€ 5,05747 € 5,05747

CAL25_PR.P07.021.006  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

0,01000
m

€ 0,18858 € 0,00189

CAL25_PR.P08.025.007  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 8-9 cm

0,40000
ml

€ 3,60125 € 1,44050

 Totale PR  € 6,49986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,79258

 Sommano euro (A)  € 12,37314

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03712 = 2% * B)

€ 1,85597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42291

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,65202

Incidenza Manodopera sul totale 37,01% € 5,79258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,03712

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E08.012.003 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad
interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei
fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento
per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00

AT

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 5,70000 € 0,01140

CAL25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,43000 € 0,01486

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,22000 € 0,05444
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 Totale AT  € 0,08070

PR

CAL25_PR.P07.011.002  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata

1,00000
ml

€ 5,05747 € 5,05747

CAL25_PR.P07.018.001  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a sezione circolare,
zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

0,50000
cad

€ 16,00000 € 8,00000

CAL25_PR.P07.021.006  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

0,01000
m

€ 0,18858 € 0,00189

CAL25_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,00800
m³

€ 141,09922 € 1,12879

 Totale PR  € 14,18815

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 31,29000 € 0,06258

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 8,39358

 Sommano euro (A)  € 22,66243

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06799 = 2% * B)

€ 3,39936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60618

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,66797

Incidenza Manodopera sul totale 31,33% € 8,98180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,06799

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E08.051.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi
delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei
montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno
diam. cm 10 L=3,00 m

AT

CAL25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 13,81000 € 0,55240

CAL25_AT.N01.001.063  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,16000 € 0,64640

 Totale AT  € 1,19880

PR

CAL25_PR.P08.025.008  - Legname vario - Palo di castagno sbucciato
diametro 10-14 cm

3,00000
ml

€ 5,00000 € 15,00000

CAL25_PR.P08.025.010  - Legname vario - Palo di castagno 3,00000 € 8,00000 € 24,00000
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appuntito, diametro di cm 16-18 ml

CAL25_PR.P09.103.001  - Conglomerato cementizio composto e
confezionato in cantiere (piccole quantità)
per fondazioni debolmente armate od
opere in elevazione - classe di resistenza
C16/20, consistenza plastica

0,09000
m³

€ 141,09922 € 12,69893

 Totale PR  € 51,69893

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 31,29000 € 1,25160

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 31,29000 € 50,06400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

 Totale RU  € 92,93160

 Sommano euro (A)  € 145,82933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43749 = 2% * B)

€ 21,87440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77037

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 184,47410

Incidenza Manodopera sul totale 53,96% € 99,54911

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,43749

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E09.030.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini,
banche o scarpate.
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe
prative su superfici sia piane che inclinate.
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum",
"Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

AT

CAL25_AT.N02.014.003  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 54,83000 € 0,05483

CAL25_AT.N02.021.002  - Accessori da montare su autocarri per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Idroseminatrice montata su autocarro (da
valutarsi a parte) completa di motore
ausiliario, cisterna con capacità minima
1000 l, gittata massima non inferiore a 10
metri - 1 mese

0,00100
ora

€ 34,38000 € 0,03438

 Totale AT  € 0,08921

PR

CAL25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,03000
kg

€ 4,05000 € 0,12150

 Totale PR  € 0,12150

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 26,01000 € 0,26010

 Totale RU  € 0,26010

 Sommano euro (A)  € 0,47081
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00141 = 2% * B)

€ 0,07062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 0,59557

Incidenza Manodopera sul totale 43,67% € 0,26010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E09.040.005 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini,
banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 24,23000 € 14,53800

CAL25_AT.N01.008.003  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,05000 € 0,24300

CAL25_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,30000 € 1,59000

CAL25_AT.N01.015.030  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,28000 € 0,38400

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 38,00000 € 22,80000

CAL25_AT.N01.100.005  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,60000
ora

€ 7,16000 € 4,29600

CAL25_AT.N02.014.014  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 59,77000 € 5,97700

 Totale AT  € 49,82800

PR

CAL25_PR.P07.021.004  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

5,00000
ml

€ 0,06854 € 0,34270

CAL25_PR.P08.070.004  - Legname per ingegneria naturalistica
composto da pali scortecciati e forati - Pali
di Douglas diam. 20/25cm minimo

10,00000
m

€ 7,12000 € 71,20000

CAL25_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diam. 14mm compresa di dadi rondelle e
piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,59000 € 7,59000

 Totale PR
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€ 79,13270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,98000 € 8,69400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 46,73100

 Sommano euro (A)  € 175,69170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26354 = 1% * B)

€ 26,35376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,20455

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 222,25001

Incidenza Manodopera sul totale 22,43% € 49,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26354

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E09.040.010 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini,
banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 24,23000 € 14,53800

CAL25_AT.N01.008.003  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,05000 € 0,24300

CAL25_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,30000 € 1,59000

CAL25_AT.N01.015.030  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,60000
ora

€ 1,28000 € 0,76800

CAL25_AT.N01.100.002  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 38,00000 € 22,80000

CAL25_AT.N01.100.005  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,90000
ora

€ 7,16000 € 6,44400
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CAL25_AT.N02.014.014  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 59,77000 € 5,97700

 Totale AT  € 52,36000

PR

CAL25_PR.P07.021.004  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm

5,00000
ml

€ 0,06854 € 0,34270

CAL25_PR.P08.070.004  - Legname per ingegneria naturalistica
composto da pali scortecciati e forati - Pali
di Douglas diam. 20/25cm minimo

20,00000
m

€ 7,12000 € 142,40000

CAL25_PR.P08.080.002  - Accessori per assemblaggio legname per
ingegneria naturalistica - Barra filettata
diam. 14mm compresa di dadi rondelle e
piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,59000 € 7,59000

 Totale PR  € 150,33270

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,98000 € 17,38800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 73,14300

 Sommano euro (A)  € 275,83570

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41375 = 1% * B)

€ 41,37536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,72111

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 348,93217

Incidenza Manodopera sul totale 21,86% € 76,27200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,41375

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.E09.051.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini,
banche o scarpate.
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura
di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera
fresatura.
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 24,23000 € 0,48460

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 38,78000 € 0,77560

CAL25_AT.N02.014.023  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore

0,00100
ora

€ 5,70000 € 0,00570
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gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

CAL25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,43000 € 0,00743

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,22000 € 0,02722

 Totale AT  € 1,30055

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 31,29000 € 0,62580

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 26,01000 € 0,52020

 Totale RU  € 1,17729

 Sommano euro (A)  € 2,47784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00743 = 2% * B)

€ 0,37168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 3,13447

Incidenza Manodopera sul totale 37,56% € 1,17729

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,00743

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_16.F07.021.001 CAL25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della
pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di
consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le
opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle
portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le
opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese
l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di
drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche
quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di
ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da
soli o in combinazione con materiali inerti
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di
strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al
piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle
acque drenate.
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,
proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
001 - pietrisco 40/60

AT

CAL25_AT.N01.001.053  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 24,23000 € 0,36345

CAL25_AT.N01.001.064  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 38,78000 € 0,58170

 Totale AT  € 0,94515

PR

CAL25_PR.P01.002.011  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
40/60

1,40000
Tn

€ 19,66788 € 27,53503

 Totale PR  € 27,53503

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 31,29000 € 0,46935
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 Totale RU  € 0,46935

 Sommano euro (A)  € 28,94953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08685 = 2% * B)

€ 4,34243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32920

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 36,62116

Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 0,46935

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,08685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
001 - Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80
m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni
attrezzatura

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

5,00000
ora

€ 80,90933 € 404,54665

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

3,40000
ora

€ 91,72000 € 311,84800

 Totale AT  € 716,39465

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,57000
ora

€ 31,29000 € 49,12530

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,57000
ora

€ 26,01000 € 40,83570

 Totale RU  € 89,96100

 Sommano euro (A)  € 806,35565

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20953 = 1% * B)

€ 120,95335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,73090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.020,03990

Incidenza Manodopera sul totale 8,82% € 89,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,20953

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
002 - Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili
ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola
a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi
sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per
distanze entro i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

1,28000
ora

€ 80,90933 € 103,56394

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,68500
ora

€ 91,72000 € 62,82820

 Totale AT  € 166,39214
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 12,03300

 Sommano euro (A)  € 178,42514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26764 = 1% * B)

€ 26,76377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,51889

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 225,70780

Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 12,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a piccole profondità
003 - Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili
ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola
a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi
sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per
distanze oltre i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

1,55000
ora

€ 80,90933 € 125,40946

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,68500
ora

€ 91,72000 € 62,82820

 Totale AT  € 188,23766

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,61000
ora

€ 31,29000 € 19,08690

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61000
ora

€ 26,01000 € 15,86610

 Totale RU  € 34,95300

 Sommano euro (A)  € 223,19066

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33479 = 1% * B)

€ 33,47860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,66693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 282,33619

Incidenza Manodopera sul totale 12,38% € 34,95300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33479

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
001 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare
fino a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040
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 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
002 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare
da 20 a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare
da 40 a 60 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,50000
ora

€ 91,72000 € 45,86000

 Totale AT  € 45,86000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 74,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11177 = 1% * B)

€ 11,17650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56865

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 94,25515

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare
da 60 a 80 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,65000
ora

€ 91,72000 € 59,61800

 Totale AT  € 59,61800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 26,01000 € 16,90650

 Totale RU  € 37,24500

 Sommano euro (A)  € 96,86300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14529 = 1% * B)

€ 14,52945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 122,53170

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 37,24500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi,
arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,45000
ora

€ 91,72000 € 41,27400

 Totale AT  € 41,27400

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 25,78500

 Sommano euro (A)  € 67,05900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10059 = 1% * B)

€ 10,05885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71179

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 84,82964

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 25,78500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
006 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi,
arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,53000
ora

€ 91,72000 € 48,61160

 Totale AT  € 48,61160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 31,29000 € 16,58370

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 26,01000 € 13,78530

 Totale RU  € 30,36900

 Sommano euro (A)  € 78,98060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11847 = 1% * B)

€ 11,84709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08277

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 99,91046

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 30,36900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
007 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi,
arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 40 a 60 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,86000
ora

€ 91,72000 € 78,87920

 Totale AT  € 78,87920

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,86000 € 31,29000 € 26,90940
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,86000
ora

€ 26,01000 € 22,36860

 Totale RU  € 49,27800

 Sommano euro (A)  € 128,15720

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19224 = 1% * B)

€ 19,22358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,73808

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 162,11886

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 49,27800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19224

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi,
arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 60 a 80 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,97500
ora

€ 91,72000 € 89,42700

 Totale AT  € 89,42700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,97500
ora

€ 31,29000 € 30,50775

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,97500
ora

€ 26,01000 € 25,35975

 Totale RU  € 55,86750

 Sommano euro (A)  € 145,29450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21794 = 1% * B)

€ 21,79418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70887

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 183,79755

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 55,86750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in
rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,65000
ora

€ 91,72000 € 59,61800

 Totale AT  € 59,61800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 31,29000 € 20,33850

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000 € 26,01000 € 16,90650
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 Totale RU  € 37,24500

 Sommano euro (A)  € 96,86300

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14529 = 1% * B)

€ 14,52945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13925

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 122,53170

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 37,24500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14529

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in
rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,77500
ora

€ 91,72000 € 71,08300

 Totale AT  € 71,08300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,77500
ora

€ 31,29000 € 24,24975

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,77500
ora

€ 26,01000 € 20,15775

 Totale RU  € 44,40750

 Sommano euro (A)  € 115,49050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17324 = 1% * B)

€ 17,32358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28141

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 146,09549

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 44,40750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
011 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in
rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 40 fino a 60 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,97500
ora

€ 91,72000 € 89,42700

 Totale AT  € 89,42700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,97500
ora

€ 31,29000 € 30,50775

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,97500
ora

€ 26,01000 € 25,35975
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 Totale RU  € 55,86750

 Sommano euro (A)  € 145,29450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21794 = 1% * B)

€ 21,79418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,70887

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 183,79755

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 55,86750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21794

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a
granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in
rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 60 fino a 80 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,14000
ora

€ 91,72000 € 104,56080

 Totale AT  € 104,56080

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,14000
ora

€ 31,29000 € 35,67060

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,14000
ora

€ 26,01000 € 29,65140

 Totale RU  € 65,32200

 Sommano euro (A)  € 169,88280

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25482 = 1% * B)

€ 25,48242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,53652

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 214,90174

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 65,32200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
013 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di doppio
carotiere

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,11000
ora

€ 91,72000 € 10,08920

CAL25_AT.N08.101.036  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Doppio
carotiere

0,11000
m

€ 12,18000 € 1,33980

 Totale AT  € 11,42900

 Sommano euro (A)  € 11,42900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01714 = 1% * B)

€ 1,71435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31434
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,45769

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01714

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.002.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a piccola
profondità
014 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di corone
diamantate

AT

CAL25_AT.N01.065.015  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Corone diamantate da d. 150 mm, per
macchine perforatrici.

0,39000
m

€ 43,12000 € 16,81680

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 53,50480

 Sommano euro (A)  € 53,50480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08026 = 1% * B)

€ 8,02572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15305

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 67,68357

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08026

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
001 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,29000
ora

€ 91,72000 € 26,59880

 Totale AT  € 26,59880

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 31,29000 € 9,07410

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 26,01000 € 7,54290

 Totale RU  € 16,61700

 Sommano euro (A)  € 43,21580

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06482 = 1% * B)

€ 6,48237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96982

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,66799

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 16,61700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06482

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M01.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
002 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040

 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,26200
ora

€ 91,72000 € 24,03064

 Totale AT  € 24,03064

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 42,36664

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06355 = 1% * B)

€ 6,35500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87216

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 53,59380

Incidenza Manodopera sul totale 34,21% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06355

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
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004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 40 a 80
m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,30000
ora

€ 91,72000 € 27,51600

 Totale AT  € 27,51600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 44,70600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06706 = 1% * B)

€ 6,70590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14119

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 56,55309

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06706

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040

 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
006 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali
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ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
007 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per uso di
rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di
nucleo. Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del
committente

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,10200
ora

€ 91,72000 € 9,35544

 Totale AT  € 9,35544

PR

CAL25_PR.P39.020.011  - Aste e tubi per sondaggi geologici,
resistenti alla corrosione, alle acque
salmastre e marine, agli acidi, alle correnti
vaganti, assenza di incrostazioni delle
pareti interne, completi di giunzione con
filettatura M/F - Tubi di rivestimento

0,15000
m

€ 15,39000 € 2,30850

 Totale PR  € 2,30850

 Sommano euro (A)  € 11,66394

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)

€ 1,74959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34135

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,75488

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01750

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
008 - Cementazione del foro di sondaggio fino a 80 m da eseguirsi per perdita
di circolazione e/o instabilità delle pareti

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari 0,13600 € 91,72000 € 12,47392
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per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

ora

 Totale AT  € 12,47392

PR

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01950
Tn

€ 171,25121 € 3,33940

 Totale PR  € 3,33940

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21100
ora

€ 31,29000 € 6,60219

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21100
ora

€ 26,01000 € 5,48811

 Totale RU  € 12,09030

 Sommano euro (A)  € 27,90362

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04186 = 1% * B)

€ 4,18554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 35,29808

Incidenza Manodopera sul totale 34,25% € 12,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
009 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,13600
ora

€ 91,72000 € 12,47392

 Totale AT  € 12,47392

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21100
ora

€ 31,29000 € 6,60219

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21100
ora

€ 26,01000 € 5,48811

 Totale RU  € 12,09030

 Sommano euro (A)  € 24,56422

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03685 = 1% * B)

€ 3,68463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82489

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,07374

Incidenza Manodopera sul totale 38,91% € 12,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03685

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M01.003.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M01 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a piccola profondità
010 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm

0,21700
ora

€ 91,72000 € 19,90324
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150 di diametro

 Totale AT  € 19,90324

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33700
ora

€ 31,29000 € 10,54473

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33700
ora

€ 26,01000 € 8,76537

 Totale RU  € 19,31010

 Sommano euro (A)  € 39,21334

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05882 = 1% * B)

€ 5,88200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,50953

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 49,60487

Incidenza Manodopera sul totale 38,93% € 19,31010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05882

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
001 - Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione oltre 80 m,
compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

8,00000
ora

€ 80,90933 € 647,27464

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,36000
ora

€ 91,72000 € 124,73920

 Totale AT  € 772,01384

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,16500
ora

€ 31,29000 € 99,03285

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,16500
ora

€ 26,01000 € 82,32165

 Totale RU  € 181,35450

 Sommano euro (A)  € 953,36834

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43005 = 1% * B)

€ 143,00525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,63736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.206,01095

Incidenza Manodopera sul totale 15,04% € 181,35450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,43005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
002 - Attrezzature di perforazione oltre 80 m, installate in corrispondenza di
ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti
accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da
una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per
l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino
dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata

3,00000
ora

€ 80,90933 € 242,72799
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da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

2,04000
ora

€ 91,72000 € 187,10880

 Totale AT  € 429,83679

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05600
ora

€ 31,29000 € 33,04224

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05600
ora

€ 26,01000 € 27,46656

 Totale RU  € 60,50880

 Sommano euro (A)  € 490,34559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73552 = 1% * B)

€ 73,55184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,38974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 620,28717

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 60,50880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,73552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi a grande profondità
003 - Attrezzature di perforazione oltre 80 m installate in corrispondenza di
ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti
accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da
una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per
l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino
dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

6,00000
ora

€ 80,90933 € 485,45598

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

4,08000
ora

€ 91,72000 € 374,21760

 Totale AT  € 859,67358

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,11000
ora

€ 31,29000 € 66,02190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,11000
ora

€ 26,01000 € 54,88110

 Totale RU  € 120,90300

 Sommano euro (A)  € 980,57658

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47086 = 1% * B)

€ 147,08649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,76631

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.240,42938

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 120,90300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,47086

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
001 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
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carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni
metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,81500
ora

€ 91,72000 € 74,75180

 Totale AT  € 74,75180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81500
ora

€ 31,29000 € 25,50135

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81500
ora

€ 26,01000 € 21,19815

 Totale RU  € 46,69950

 Sommano euro (A)  € 121,45130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18218 = 1% * B)

€ 18,21770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 153,63590

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 46,69950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
002 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni
metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,06000
ora

€ 91,72000 € 97,22320

 Totale AT  € 97,22320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 31,29000 € 33,16740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 26,01000 € 27,57060

 Totale RU  € 60,73800

 Sommano euro (A)  € 157,96120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23694 = 1% * B)

€ 23,69418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16554

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 199,82092

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 60,73800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
003 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal
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piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,06000
ora

€ 91,72000 € 97,22320

 Totale AT  € 97,22320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 31,29000 € 33,16740

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 26,01000 € 27,57060

 Totale RU  € 60,73800

 Sommano euro (A)  € 157,96120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23694 = 1% * B)

€ 23,69418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16554

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 199,82092

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 60,73800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23694

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
004 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 100 a 150
m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,38500
ora

€ 91,72000 € 127,03220

 Totale AT  € 127,03220

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,38500
ora

€ 31,29000 € 43,33665

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,38500
ora

€ 26,01000 € 36,02385

 Totale RU  € 79,36050

 Sommano euro (A)  € 206,39270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30959 = 1% * B)

€ 30,95891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,73516

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 261,08677

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 79,36050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30959

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
005 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli,
blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano
di campagna
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AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,22000
ora

€ 91,72000 € 111,89840

 Totale AT  € 111,89840

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,22000
ora

€ 31,29000 € 38,17380

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 26,01000 € 31,73220

 Totale RU  € 69,90600

 Sommano euro (A)  € 181,80440

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27271 = 1% * B)

€ 27,27066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,90751

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 229,98257

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 69,90600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,27271

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
006 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli,
blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal
piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,46600
ora

€ 91,72000 € 134,46152

 Totale AT  € 134,46152

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,46600
ora

€ 31,29000 € 45,87114

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,46600
ora

€ 26,01000 € 38,13066

 Totale RU  € 84,00180

 Sommano euro (A)  € 218,46332

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32770 = 1% * B)

€ 32,76950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,12328

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 276,35610

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 84,00180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32770

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
007 - Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate per perforazioni oltre 80 m

AT

CAL25_AT.N01.065.015  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Corone diamantate da d. 150 mm, per
macchine perforatrici.

0,31000
m

€ 43,12000 € 13,36720
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CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,20400
ora

€ 91,72000 € 18,71088

 Totale AT  € 32,07808

 Sommano euro (A)  € 32,07808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04812 = 1% * B)

€ 4,81171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68898

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,57877

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.002.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi a grande
profondità
008 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per l'uso di doppio
carotiere

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,13600
ora

€ 91,72000 € 12,47392

CAL25_AT.N08.101.036  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Doppio
carotiere

0,20000
m

€ 12,18000 € 2,43600

 Totale AT  € 14,90992

 Sommano euro (A)  € 14,90992

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02236 = 1% * B)

€ 2,23649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71464

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 18,86105

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02236

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
001 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,25000
ora

€ 91,72000 € 22,93000

 Totale AT  € 22,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 37,25500
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05588 = 1% * B)

€ 5,58825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,12758

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
002 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
003 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 0 a 100
m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040

 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
004 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 100 a
200 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,50000
ora

€ 91,72000 € 45,86000

 Totale AT  € 45,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 74,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11177 = 1% * B)

€ 11,17650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56865

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 94,25515

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
005 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,57000
ora

€ 91,72000 € 52,28040

 Totale AT  € 52,28040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57000
ora

€ 31,29000 € 17,83530

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 32,66100

 Sommano euro (A)  € 84,94140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12741 = 1% * B)

€ 12,74121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76826

 TOTALE (A + B + C) euro / m
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€ 107,45087

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 32,66100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
006 - Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di
nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,81500
ora

€ 91,72000 € 74,75180

 Totale AT  € 74,75180

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81500
ora

€ 31,29000 € 25,50135

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81500
ora

€ 26,01000 € 21,19815

 Totale RU  € 46,69950

 Sommano euro (A)  € 121,45130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18218 = 1% * B)

€ 18,21770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96690

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 153,63590

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 46,69950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18218

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
007 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per uso di rivestimenti
metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo

Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,20400
ora

€ 91,72000 € 18,71088

 Totale AT  € 18,71088

PR

CAL25_PR.P39.020.011  - Aste e tubi per sondaggi geologici,
resistenti alla corrosione, alle acque
salmastre e marine, agli acidi, alle correnti
vaganti, assenza di incrostazioni delle
pareti interne, completi di giunzione con
filettatura M/F - Tubi di rivestimento

0,15000
m

€ 15,39000 € 2,30850

 Totale PR  € 2,30850

 Sommano euro (A)  € 21,01938

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03153 = 1% * B)

€ 3,15291

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41723

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 26,58952
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Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
008 - Cementazione del foro di sondaggio oltre 80 m da eseguirsi per perdita
di circolazione e/o instabilità delle pareti

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,27200
ora

€ 91,72000 € 24,94784

 Totale AT  € 24,94784

PR

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,01950
Tn

€ 171,25121 € 3,33940

 Totale PR  € 3,33940

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42200
ora

€ 31,29000 € 13,20438

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42200
ora

€ 26,01000 € 10,97622

 Totale RU  € 24,18060

 Sommano euro (A)  € 52,46784

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07870 = 1% * B)

€ 7,87018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03380

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,37182

Incidenza Manodopera sul totale 36,43% € 24,18060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07870

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
009 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare fino a 50 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,20400
ora

€ 91,72000 € 18,71088

 Totale AT  € 18,71088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31600
ora

€ 31,29000 € 9,88764

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31600
ora

€ 26,01000 € 8,21916

 Totale RU  € 18,10680

 Sommano euro (A)  € 36,81768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05523 = 1% * B)

€ 5,52265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23403

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,57436

Incidenza Manodopera sul totale 38,88% € 18,10680
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
010 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare da 50 a 100 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,27200
ora

€ 91,72000 € 24,94784

 Totale AT  € 24,94784

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42200
ora

€ 31,29000 € 13,20438

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42200
ora

€ 26,01000 € 10,97622

 Totale RU  € 24,18060

 Sommano euro (A)  € 49,12844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07369 = 1% * B)

€ 7,36927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64977

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,14748

Incidenza Manodopera sul totale 38,91% € 24,18060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07369

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
011 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,34000
ora

€ 91,72000 € 31,18480

 Totale AT  € 31,18480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52700
ora

€ 31,29000 € 16,48983

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52700
ora

€ 26,01000 € 13,70727

 Totale RU  € 30,19710

 Sommano euro (A)  € 61,38190

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09207 = 1% * B)

€ 9,20729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 77,64811

Incidenza Manodopera sul totale 38,89% € 30,19710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09207

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M02.003.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M02 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA'
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003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi a grande profondità
012 - Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per
ogni metro lineare da 150 a 200 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,47650
ora

€ 91,72000 € 43,70458

 Totale AT  € 43,70458

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,73900
ora

€ 31,29000 € 23,12331

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,73900
ora

€ 26,01000 € 19,22139

 Totale RU  € 42,34470

 Sommano euro (A)  € 86,04928

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12907 = 1% * B)

€ 12,90739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 108,85234

Incidenza Manodopera sul totale 38,9% € 42,34470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12907

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
001 - Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso
il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

4,00000
ora

€ 80,90933 € 323,63732

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,68000
ora

€ 91,72000 € 62,36960

 Totale AT  € 386,00692

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,58000
ora

€ 31,29000 € 49,43820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 26,01000 € 41,09580

 Totale RU  € 90,53400

 Sommano euro (A)  € 476,54092

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71481 = 1% * B)

€ 71,48114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,80221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 602,82427

Incidenza Manodopera sul totale 15,02% € 90,53400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,71481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
002 - Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella
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successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a
-1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze
entro i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

1,28000
ora

€ 80,90933 € 103,56394

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,68000
ora

€ 91,72000 € 62,36960

 Totale AT  € 165,93354

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21100
ora

€ 31,29000 € 6,60219

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21100
ora

€ 26,01000 € 5,48811

 Totale RU  € 12,09030

 Sommano euro (A)  € 178,02384

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26704 = 1% * B)

€ 26,70358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,47274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 225,20016

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 12,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26704

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
001 - Approntamento attrezzature per sondaggi ambientali
003 - Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali
mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella
successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a
-1,50 mt dal p.c., compreso il rispristino dello stato dei luoghi Per distanze
oltre i 300 m

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

1,55000
ora

€ 80,90933 € 125,40946

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,68000
ora

€ 91,72000 € 62,36960

 Totale AT  € 187,77906

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63300
ora

€ 31,29000 € 19,80657

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63300
ora

€ 26,01000 € 16,46433

 Totale RU  € 36,27090

 Sommano euro (A)  € 224,04996

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33607 = 1% * B)

€ 33,60749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,76575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 283,42320

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 36,27090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,33607

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_19.M03.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
001 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni
metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
002 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni
metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,53000
ora

€ 91,72000 € 48,61160

 Totale AT  € 48,61160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 31,29000 € 16,58370

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 26,01000 € 13,78530

 Totale RU  € 30,36900

 Sommano euro (A)  € 78,98060

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11847 = 1% * B)

€ 11,84709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08277

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 99,91046

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 30,36900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11847

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio

Pagina 5.822 di 5.979



Prezzario 2025

continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal
piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,57000
ora

€ 91,72000 € 52,28040

 Totale AT  € 52,28040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57000
ora

€ 31,29000 € 17,83530

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 32,66100

 Sommano euro (A)  € 84,94140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12741 = 1% * B)

€ 12,74121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76826

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 107,45087

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 32,66100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,77500
ora

€ 91,72000 € 71,08300

 Totale AT  € 71,08300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,77500
ora

€ 31,29000 € 24,24975

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,77500
ora

€ 26,01000 € 20,15775

 Totale RU  € 44,40750

 Sommano euro (A)  € 115,49050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17324 = 1% * B)

€ 17,32358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28141

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 146,09549

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 44,40750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli,
blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di
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campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,77500
ora

€ 91,72000 € 71,08300

 Totale AT  € 71,08300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,77500
ora

€ 31,29000 € 24,24975

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,77500
ora

€ 26,01000 € 20,15775

 Totale RU  € 44,40750

 Sommano euro (A)  € 115,49050

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17324 = 1% * B)

€ 17,32358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28141

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 146,09549

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 44,40750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17324

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
006 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli,
blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal
piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,90000
ora

€ 91,72000 € 82,54800

 Totale AT  € 82,54800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 51,57000

 Sommano euro (A)  € 134,11800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20118 = 1% * B)

€ 20,11770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42357

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 169,65927

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 51,57000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.002.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
002 - Perforazione a rotazione a carotaggio continuo per sondaggi ambientali
007 - Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate

AT

CAL25_AT.N01.065.015  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Corone diamantate da d. 150 mm, per
macchine perforatrici.

0,31000
m

€ 43,12000 € 13,36720
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CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,20400
ora

€ 91,72000 € 18,71088

 Totale AT  € 32,07808

 Sommano euro (A)  € 32,07808

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04812 = 1% * B)

€ 4,81171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,68898

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 40,57877

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04812

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
001 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille,
limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,25000
ora

€ 91,72000 € 22,93000

 Totale AT  € 22,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 14,32500

 Sommano euro (A)  € 37,25500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05588 = 1% * B)

€ 5,58825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28433

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 47,12758

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 14,32500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05588

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
002 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040

 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000 € 26,01000 € 8,32320
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ora

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m
dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
004 - Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a
granulometria fine

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,06800
ora

€ 91,72000 € 6,23696

 Totale AT  € 6,23696

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 26,01000 € 2,73105

 Totale RU  € 6,01650

 Sommano euro (A)
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€ 12,25346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01838 = 1% * B)

€ 1,83802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40915

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 15,50063

Incidenza Manodopera sul totale 38,81% € 6,01650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01838

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
005 - Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a
granulometria media

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,13700
ora

€ 91,72000 € 12,56564

 Totale AT  € 12,56564

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21100
ora

€ 31,29000 € 6,60219

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21100
ora

€ 26,01000 € 5,48811

 Totale RU  € 12,09030

 Sommano euro (A)  € 24,65594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03698 = 1% * B)

€ 3,69839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83543

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 31,18976

Incidenza Manodopera sul totale 38,76% € 12,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03698

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M03.003.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M03 - SONDAGGI AMBIENTALI
003 - Perforazione a distruzione di nucleo per sondaggi ambientali
006 - Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a
granulometria grossolana

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,20400
ora

€ 91,72000 € 18,71088

 Totale AT  € 18,71088

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31600
ora

€ 31,29000 € 9,88764

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31600
ora

€ 26,01000 € 8,21916

 Totale RU  € 18,10680

 Sommano euro (A)  € 36,81768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05523 = 1% * B)

€ 5,52265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23403

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,57436
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Incidenza Manodopera sul totale 38,88% € 18,10680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05523

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.000.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

000 - Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei
sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
001 - Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei
sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi
ermeticamente. Fino ad una profondità di 60 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N31.005.006  - Attrezzature per prove di carico su
strutture - Sacchetto di zavorra con tappo
ermetico riempito con acqua e sabbia

1,00000
cad

€ 0,90530 € 0,90530

 Totale AT  € 0,90530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 31,29000 € 5,00640

 Totale RU  € 5,00640

 Sommano euro (A)  € 5,91170

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00887 = 1% * B)

€ 0,88676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 7,47831

Incidenza Manodopera sul totale 66,95% € 5,00640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00887

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.000.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

000 - Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei
sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori
002 - Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei
sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi
ermeticamente. Fino ad una profondità da 60 a 100 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N31.005.006  - Attrezzature per prove di carico su
strutture - Sacchetto di zavorra con tappo
ermetico riempito con acqua e sabbia

1,00000
cad

€ 0,90530 € 0,90530

 Totale AT  € 0,90530

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

 Totale RU  € 10,01280

 Sommano euro (A)  € 10,91810

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01638 = 1% * B)

€ 1,63772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 13,81140

Incidenza Manodopera sul totale 72,5% € 10,01280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01638

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M04.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

001 - Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti
grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
001 - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi
a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100
mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,28500
ora

€ 91,72000 € 26,14020

 Totale AT  € 26,14020

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28500
ora

€ 31,29000 € 8,91765

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28500
ora

€ 26,01000 € 7,41285

 Totale RU  € 16,33050

 Sommano euro (A)  € 42,47070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06371 = 1% * B)

€ 6,37061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,88413

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 53,72544

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 16,33050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06371

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

001 - Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti
grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
002 - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi
a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100
mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,34000
ora

€ 91,72000 € 31,18480

 Totale AT  € 31,18480

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 31,29000 € 10,63860

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 26,01000 € 8,84340

 Totale RU  € 19,48200

 Sommano euro (A)  € 50,66680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07600 = 1% * B)

€ 7,60002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82668

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 64,09350

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 19,48200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
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M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

001 - Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti
grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
003 - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi
a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100
mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,40000
ora

€ 91,72000 € 36,68800

 Totale AT  € 36,68800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 31,29000 € 12,51600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 22,92000

 Sommano euro (A)  € 59,60800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08941 = 1% * B)

€ 8,94120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 75,40412

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 22,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08941

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.001.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

001 - Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti
grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
004 - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi
a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100
mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,57000
ora

€ 91,72000 € 52,28040

 Totale AT  € 52,28040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57000
ora

€ 31,29000 € 17,83530

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 32,66100

 Sommano euro (A)  € 84,94140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12741 = 1% * B)

€ 12,74121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 107,45087

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 32,66100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.001.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO
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001 - Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti
grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc
005 - Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi
a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100
mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,73000
ora

€ 91,72000 € 66,95560

 Totale AT  € 66,95560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,73000
ora

€ 31,29000 € 22,84170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,73000
ora

€ 26,01000 € 18,98730

 Totale RU  € 41,82900

 Sommano euro (A)  € 108,78460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16318 = 1% * B)

€ 16,31769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 137,61252

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 41,82900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

002 - Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura della fustella
001 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo
prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,32000
ora

€ 91,72000 € 29,35040

 Totale AT  € 29,35040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 47,68640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07153 = 1% * B)

€ 7,15296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48394

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 60,32330

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07153

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO
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002 - Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura della fustella
002 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo
prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,36500
ora

€ 91,72000 € 33,47780

 Totale AT  € 33,47780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36500
ora

€ 31,29000 € 11,42085

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36500
ora

€ 26,01000 € 9,49365

 Totale RU  € 20,91450

 Sommano euro (A)  € 54,39230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08159 = 1% * B)

€ 8,15885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 68,80627

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 20,91450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

002 - Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura della fustella
003 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo
prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,45000
ora

€ 91,72000 € 41,27400

 Totale AT  € 41,27400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 31,29000 € 14,08050

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 26,01000 € 11,70450

 Totale RU  € 25,78500

 Sommano euro (A)  € 67,05900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10059 = 1% * B)

€ 10,05885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 84,82964

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 25,78500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10059

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M04.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

002 - Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura della fustella
004 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo
prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,57000
ora

€ 91,72000 € 52,28040

 Totale AT  € 52,28040

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57000
ora

€ 31,29000 € 17,83530

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57000
ora

€ 26,01000 € 14,82570

 Totale RU  € 32,66100

 Sommano euro (A)  € 84,94140

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12741 = 1% * B)

€ 12,74121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 107,45087

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 32,66100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

002 - Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione,
compresa la fornitura della fustella
005 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo
prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,73000
ora

€ 91,72000 € 66,95560

 Totale AT  € 66,95560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,73000
ora

€ 31,29000 € 22,84170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,73000
ora

€ 26,01000 € 18,98730

 Totale RU  € 41,82900

 Sommano euro (A)  € 108,78460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16318 = 1% * B)

€ 16,31769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 137,61252

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 41,82900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

003 - Tubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la
fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
001 - Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la
cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura
dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da
0 a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.010.002  - Macchinari per iniezioni - Pompa
rimorchiabile per iniezioni di cemento

0,01000
ora

€ 28,81000 € 0,28810

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,13500
ora

€ 91,72000 € 12,38220

CAL25_AT.N25.021.001  - Attrezzature per sondaggi - Tubo
inclinometrico in alluminio a 4 guide

1,00000
m

€ 25,65000 € 25,65000

 Totale AT  € 38,32030

PR

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00100
Tn

€ 171,25121 € 0,17125

CAL25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,08000
kg

€ 22,02860 € 1,76229

 Totale PR  € 1,93354

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 31,29000 € 0,37548

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01200
ora

€ 26,01000 € 0,31212

 Totale RU  € 0,68760

 Sommano euro (A)  € 40,94144

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06141 = 1% * B)

€ 6,14122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 51,79093

Incidenza Manodopera sul totale 1,33% € 0,68760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06141

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

003 - Tubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la
fornitura dei tubi, della valvola e manicotti
002 - Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la
cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura
dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da
40 a 80 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.010.002  - Macchinari per iniezioni - Pompa
rimorchiabile per iniezioni di cemento

0,02500
ora

€ 28,81000 € 0,72025

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,13600
ora

€ 91,72000 € 12,47392

CAL25_AT.N25.021.001  - Attrezzature per sondaggi - Tubo
inclinometrico in alluminio a 4 guide

1,00000
m

€ 25,65000 € 25,65000

 Totale AT  € 38,84417

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 56,03417

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08405 = 1% * B)

€ 8,40513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44393

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,88323

Incidenza Manodopera sul totale 24,25% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08405

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.004.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

004 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale
001 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su due guide

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14650
ora

€ 31,29000 € 4,58399

 Totale RU  € 4,58399

 Sommano euro (A)  € 4,58399

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00688 = 1% * B)

€ 0,68760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 5,79875

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,58399

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00688

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.004.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

004 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale
002 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24420
ora

€ 31,29000 € 7,64102

 Totale RU  € 7,64102

 Sommano euro (A)  € 7,64102

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01146 = 1% * B)

€ 1,14615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87872

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 9,66589

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 7,64102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.004.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO
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004 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale
003 - Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-
inclinometrico biassiale. Elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura
eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,32000
ora

€ 31,29000 € 41,30280

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,98000 € 23,18400

 Totale RU  € 64,48680

 Sommano euro (A)  € 64,48680

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09673 = 1% * B)

€ 9,67302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 81,57580

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 64,48680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.005.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

005 - Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
con campionatore tipo Raymond
001 - Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino
a 20 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,36500
ora

€ 91,72000 € 33,47780

 Totale AT  € 33,47780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36500
ora

€ 31,29000 € 11,42085

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36500
ora

€ 26,01000 € 9,49365

 Totale RU  € 20,91450

 Sommano euro (A)  € 54,39230

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08159 = 1% * B)

€ 8,15885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 68,80627

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 20,91450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08159

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.005.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

005 - Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
con campionatore tipo Raymond
002 - Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione
con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova da
20 a 40 m dal piano di campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari 0,50000 € 91,72000 € 45,86000
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per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

ora

 Totale AT  € 45,86000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 31,29000 € 15,64500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 28,65000

 Sommano euro (A)  € 74,51000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11177 = 1% * B)

€ 11,17650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56865

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 94,25515

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 28,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11177

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.006.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

006 - Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel
corso di sondaggi a rotazione
001 - Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel
corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova fino a 15 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,61500
ora

€ 91,72000 € 56,40780

 Totale AT  € 56,40780

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,61500
ora

€ 31,29000 € 19,24335

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,61500
ora

€ 26,01000 € 15,99615

 Totale RU  € 35,23950

 Sommano euro (A)  € 91,64730

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13747 = 1% * B)

€ 13,74710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 115,93384

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 35,23950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13747

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.006.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

006 - Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel
corso di sondaggi a rotazione
002 - Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel
corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova da 15 a 30 m dal piano di
campagna

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -

0,73000
ora

€ 91,72000 € 66,95560
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Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

 Totale AT  € 66,95560

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,73000
ora

€ 31,29000 € 22,84170

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,73000
ora

€ 26,01000 € 18,98730

 Totale RU  € 41,82900

 Sommano euro (A)  € 108,78460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16318 = 1% * B)

€ 16,31769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 137,61252

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 41,82900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16318

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.007.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

007 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
001 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per
allestimento attrezzatura

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,65000
ora

€ 91,72000 € 59,61800

 Totale AT  € 59,61800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 34,38000

 Sommano euro (A)  € 93,99800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14100 = 1% * B)

€ 14,09970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 118,90747

Incidenza Manodopera sul totale 28,91% € 34,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14100

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.007.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

007 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
002 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per
ogni ora o frazione di ora di durata della prova

AT

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

1,00000
ora

€ 91,72000 € 91,72000

 Totale AT  € 91,72000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 57,30000

 Sommano euro (A)  € 149,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22353 = 1% * B)

€ 22,35300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,13730

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 188,51030

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 57,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.007.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

007 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione
003 - Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per
allestimento attrezzatura tipo Lugeon

AT

CAL25_AT.N08.010.002  - Macchinari per iniezioni - Pompa
rimorchiabile per iniezioni di cemento

1,00000
ora

€ 28,81000 € 28,81000

CAL25_AT.N08.101.029  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni -
Perforatrice a rotopercursione fino a mm
150 di diametro

0,71500
ora

€ 91,72000 € 65,57980

 Totale AT  € 94,38980

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 57,30000

 Sommano euro (A)  € 151,68980

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22753 = 1% * B)

€ 22,75347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,44433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 191,88760

Incidenza Manodopera sul totale 29,86% € 57,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.008.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

008 - Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto
protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
001 - Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e
calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna

AT

CAL25_AT.N25.001.027  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Piezometro a tubo aperto
fino a 80 m

1,00000
m

€ 13,32774 € 13,32774

 Totale AT
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€ 13,32774

PR

CAL25_PR.P01.002.029  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Ghiaia di
cava lavata e vagliata pezzatura mm 10-15

0,01400
m³

€ 21,08300 € 0,29516

 Totale PR  € 0,29516

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 19,35290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02903 = 1% * B)

€ 2,90294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22558

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,48142

Incidenza Manodopera sul totale 23,41% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02903

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.008.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

008 - Piezometri a tubo aperto,in fori predisposti,escl. fornitura del pozzetto
protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT
002 - Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con
l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e
calza in TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro

AT

CAL25_AT.N01.065.017  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatrice a rotopercussione fino a 150
mm di diametro

1,11000
ora

€ 62,45000 € 69,31950

CAL25_AT.N02.101.020  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o
gru

1,12000
ora

€ 70,11992 € 78,53431

 Totale AT  € 147,85381

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,12000
ora

€ 31,29000 € 35,04480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,12000
ora

€ 26,01000 € 29,13120

 Totale RU  € 64,17600

 Sommano euro (A)  € 212,02981

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31804 = 1% * B)

€ 31,80447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,38343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 268,21771

Incidenza Manodopera sul totale 23,93% € 64,17600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,31804

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.009.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

009 - Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali,
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escl. fornitura del pozzetto protetto
001 - Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante,
l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione
della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di doppio tubo installato da 0 a
80 m dal piano campagna

PR

CAL25_PR.P29.004.011  - Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme
alla norma UNI EN 1452/1 2010 per
condotte di acqua in pressione; giunto a
bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 250
mm, PFA 10 bar.

1,50000
m

€ 19,76400 € 29,64600

CAL25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,00890
kg

€ 22,02860 € 0,19605

 Totale PR  € 29,84205

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 31,29000 € 3,44190

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 6,04290

 Sommano euro (A)  € 35,88495

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05383 = 1% * B)

€ 5,38274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12677

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 45,39446

Incidenza Manodopera sul totale 13,31% € 6,04290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05383

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.009.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

009 - Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr. fornitura materiali,
escl. fornitura del pozzetto protetto
002 - Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la
fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante,
l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione
della fornitura del pozzetto protetto. Per l'allestimento di ogni cella campagna

AT

CAL25_AT.N25.021.002  - Attrezzature per sondaggi - Cella
Casagrande

1,00000
cad

€ 128,25000 € 128,25000

 Totale AT  € 128,25000

PR

CAL25_PR.P29.004.011  - Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme
alla norma UNI EN 1452/1 2010 per
condotte di acqua in pressione; giunto a
bicchiere con anello in gomma,
contrassegnati ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e
simbolo IIP. - PVC Diametro esterno 250
mm, PFA 10 bar.

2,00000
m

€ 19,76400 € 39,52800

CAL25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,00500
kg

€ 22,02860 € 0,11014

 Totale PR  € 39,63814

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 26,01000 € 2,86110

 Totale RU  € 6,14655
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 Sommano euro (A)  € 174,03469

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26105 = 1% * B)

€ 26,10520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,01399

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 220,15388

Incidenza Manodopera sul totale 2,79% € 6,14655

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26105

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.010.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

010 - Voci generali
002 - Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in
opera e lucchetto di chiusura

PR

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,02500
Tn

€ 171,25121 € 4,28128

CAL25_PR.P39.001.007  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Pozzetto
di protezione strumentazione compreso
lucchetto di chiusura

1,00000
cad

€ 79,13000 € 79,13000

 Totale PR  € 83,41128

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 26,01000 € 13,00500

 Totale RU  € 13,00500

 Sommano euro (A)  € 96,41628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14462 = 1% * B)

€ 14,46244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 121,96659

Incidenza Manodopera sul totale 10,66% € 13,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14462

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.010.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

010 - Voci generali
003 - Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti,
eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei
sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 26,01000 € 5,46210

 Totale RU  € 5,46210

 Sommano euro (A)  € 5,46210

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00819 = 1% * B)

€ 0,81932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62814

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6,90956

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 5,46210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00819
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.010.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

010 - Voci generali
004 - Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle
perforazioni opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in
modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo

PR

CAL25_PR.P02.004.003  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

0,00540
Tn

€ 171,25121 € 0,92476

 Totale PR  € 0,92476

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 5,50876

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)

€ 0,82631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63351

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,96858

Incidenza Manodopera sul totale 65,78% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00826

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.010.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

010 - Voci generali
005 - Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)

PR

CAL25_PR.P39.002.020  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Fustella in acciaio inox

1,00000
cad

€ 22,05900 € 22,05900

 Totale PR  € 22,05900

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 31,29000 € 2,81610

 Totale RU  € 2,81610

 Sommano euro (A)  € 24,87510

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03731 = 1% * B)

€ 3,73127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86064

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 31,46701

Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 2,81610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03731

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M04.010.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M04 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

010 - Voci generali
006 - Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox
fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo
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PR

CAL25_PR.P39.002.021  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Campionatore in
acciaio inox con valvola

1,00000
cad

€ 23,60000 € 23,60000

 Totale PR  € 23,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08500
ora

€ 28,98000 € 2,46330

 Totale RU  € 8,72130

 Sommano euro (A)  € 32,32130

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04848 = 1% * B)

€ 4,84820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,71695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,88645

Incidenza Manodopera sul totale 21,33% € 8,72130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04848

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
001 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

001 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate,
compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura
per prove statiche con punta meccanica CPT

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

2,53000
ora

€ 80,90933 € 204,70060

CAL25_AT.N25.021.003  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con lettura dello
sforzo ogni 20 cm

2,53000
m

€ 16,65198 € 42,12951

 Totale AT  € 246,83011

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,53000
ora

€ 31,29000 € 79,16370

 Totale RU  € 79,16370

 Sommano euro (A)  € 325,99381

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48899 = 1% * B)

€ 48,89907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,48929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 412,38217

Incidenza Manodopera sul totale 19,2% € 79,16370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48899

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
001 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

002 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate,
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compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura
per prove statiche con punta elettrica CPTE

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

2,53000
ora

€ 80,90933 € 204,70060

CAL25_AT.N25.021.004  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche

2,53000
m

€ 19,98648 € 50,56579

 Totale AT  € 255,26639

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,53000
ora

€ 31,29000 € 79,16370

 Totale RU  € 79,16370

 Sommano euro (A)  € 334,43009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50165 = 1% * B)

€ 50,16451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,45946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 423,05406

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 79,16370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
001 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT,
CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t

003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello
olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate,
compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura
per prove statiche con piezocono CPTU

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

2,53000
ora

€ 80,90933 € 204,70060

CAL25_AT.N25.021.004  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche

2,53000
m

€ 19,98648 € 50,56579

 Totale AT  € 255,26639

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,53000
ora

€ 31,29000 € 79,16370

 Totale RU  € 79,16370

 Sommano euro (A)  € 334,43009

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50165 = 1% * B)

€ 50,16451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,45946

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 423,05406

Incidenza Manodopera sul totale 18,71% € 79,16370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_19.M06.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
002 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche
pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
001 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia,
compresi il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e
ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

AT

CAL25_AT.N02.101.019  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro di portata
da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o
gru

3,00000
ora

€ 80,90933 € 242,72799

CAL25_AT.N25.021.004  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche

3,00000
m

€ 19,98648 € 59,95944

 Totale AT  € 302,68743

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,80000
ora

€ 31,29000 € 87,61200

 Totale RU  € 87,61200

 Sommano euro (A)  € 390,29943

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58545 = 1% * B)

€ 58,54491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,88443

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 493,72877

Incidenza Manodopera sul totale 17,74% € 87,61200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,58545

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
002 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche
pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
002 - Attrezzature installate per prova penetrometrica pesante tipo Meardi o
Emilia, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su
aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, installazioni, carico
e scarico. Per distanze entro i 300 m.

AT

CAL25_AT.N25.021.005  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"

0,25000
cad

€ 299,91000 € 74,97750

 Totale AT  € 74,97750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 31,29000 € 8,13540

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 26,01000 € 6,76260

 Totale RU  € 14,89800

 Sommano euro (A)  € 89,87550

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13481 = 1% * B)

€ 13,48133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 113,69251

Incidenza Manodopera sul totale 13,1% € 14,89800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13481

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M06.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
002 - Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche
pesanti tipo Meardi o Emilia e attrezzature installate in ciascun punto di prova
003 - Attrezzature installate per prova penetrometrica pesante tipo Meardi o
Emilia, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su
aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, installazioni, carico
e scarico. Per distanze oltre i 300 m.

AT

CAL25_AT.N25.021.005  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"

0,35000
cad

€ 299,91000 € 104,96850

 Totale AT  € 104,96850

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 31,29000 € 11,26440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 20,62800

 Sommano euro (A)  € 125,59650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18839 = 1% * B)

€ 18,83948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 158,87958

Incidenza Manodopera sul totale 12,98% € 20,62800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18839

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
003 - Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
001 - Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello
olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate,
con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni
20 cm, fino al limite di resistenza. Per ogni metro lineare

AT

CAL25_AT.N25.021.003  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con lettura dello
sforzo ogni 20 cm

1,00000
m

€ 16,65198 € 16,65198

 Totale AT  € 16,65198

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 3,47760

 Sommano euro (A)  € 20,12958

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 1% * B)

€ 3,01944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31490

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 25,46392

Incidenza Manodopera sul totale 13,66% € 3,47760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03019

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
003 - Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
002 - Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo
di penetrazione alla punta. Per ogni metro lineare
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AT

CAL25_AT.N25.021.004  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche

1,00000
m

€ 19,98648 € 19,98648

 Totale AT  € 19,98648

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 3,47760

 Sommano euro (A)  € 23,46408

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03520 = 1% * B)

€ 3,51961

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69837

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 29,68206

Incidenza Manodopera sul totale 11,72% € 3,47760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
003 - Prove penetrometriche statiche con CPT, CPTE e CPTU, eseguite con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA
003 - Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU)
eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o
equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica
e continua dello sforzo di penetrazione. Per ogni metro lineare

AT

CAL25_AT.N25.021.006  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche fino a 30 m.

0,50000
cad

€ 66,64896 € 33,32448

 Totale AT  € 33,32448

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,98000 € 3,47760

 Totale RU  € 3,47760

 Sommano euro (A)  € 36,80208

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05520 = 1% * B)

€ 5,52031

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23224

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 46,55463

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 3,47760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05520

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.004.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
004 - Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o
Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
001 - Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo
"Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da
dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al
limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di
rivestimento

AT

CAL25_AT.N25.021.003  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con lettura dello
sforzo ogni 20 cm

0,35500
m

€ 16,65198 € 5,91145
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 Totale AT  € 5,91145

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35500
ora

€ 28,98000 € 10,28790

 Totale RU  € 10,28790

 Sommano euro (A)  € 16,19935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02430 = 1% * B)

€ 2,42990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86293

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 20,49218

Incidenza Manodopera sul totale 50,2% € 10,28790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02430

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.004.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
004 - Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o
Emilia, fino al limite di resistenza del terreno
002 - Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo
"Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da
dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al
limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare con uso di rivestimento

AT

CAL25_AT.N25.021.004  - Attrezzature per sondaggi - Penetrometro
statico modello olandese con punta
elettrica e cono sismico per la
determinazione della velocità delle onde
sismiche

0,40000
m

€ 19,98648 € 7,99459

 Totale AT  € 7,99459

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,98000 € 11,59200

 Totale RU  € 11,59200

 Sommano euro (A)  € 19,58659

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02938 = 1% * B)

€ 2,93799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25246

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 24,77704

Incidenza Manodopera sul totale 46,79% € 11,59200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.005.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
005 - Approntamento dell'attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche
leggere tipo DPL con maglio 20-30 Kg
001 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove
penetrometriche dinamiche leggere con penetrometri tipo DPL con maglio
20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura

AT

CAL25_AT.N25.021.007  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche con penetrometro tipo DPL

0,50000
cad

€ 183,27438 € 91,63719

 Totale AT  € 91,63719

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51000
ora

€ 28,98000 € 14,77980

 Totale RU
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€ 14,77980

 Sommano euro (A)  € 106,41699

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15963 = 1% * B)

€ 15,96255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 134,61749

Incidenza Manodopera sul totale 10,98% € 14,77980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15963

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.006.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
006 - Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera tipo
DPL in corrispondenza di ciascun punto di prova
001 - Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con
penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm,
in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo. Per ogni
installazione

AT

CAL25_AT.N25.021.007  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche con penetrometro tipo DPL

0,20500
cad

€ 183,27438 € 37,57125

 Totale AT  € 37,57125

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20500
ora

€ 28,98000 € 5,94090

 Totale RU  € 5,94090

 Sommano euro (A)  € 43,51215

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06527 = 1% * B)

€ 6,52682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,00390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 55,04287

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 5,94090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06527

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.007.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
007 - Prova penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo
GOUDA, con registrazione delle onde Vs
001 - Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico
per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni metro lineare

AT

CAL25_AT.N25.021.007  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche con penetrometro tipo DPL

0,10500
cad

€ 183,27438 € 19,24381

 Totale AT  € 19,24381

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,98000 € 3,04290

 Totale RU  € 3,04290

 Sommano euro (A)  € 22,28671

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03343 = 1% * B)

€ 3,34301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56297
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 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 28,19269

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 3,04290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03343

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.007.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
007 - Prova penetrometrica statica con CPTE eseguita con penetrometro tipo
GOUDA, con registrazione delle onde Vs
002 - Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico
per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con
penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta
non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni registrazione sismica in foro fino a 30
m

AT

CAL25_AT.N25.021.007  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche con penetrometro tipo DPL

0,20500
cad

€ 183,27438 € 37,57125

 Totale AT  € 37,57125

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

 Totale RU  € 5,79600

 Sommano euro (A)  € 43,36725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06505 = 1% * B)

€ 6,50509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 54,85957

Incidenza Manodopera sul totale 10,57% € 5,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06505

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M06.008.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
008 - Prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con
maglio 20-30 Kg
001 - Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo
DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di
resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare senza uso di
rivestimento

AT

CAL25_AT.N25.021.008  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche tipo DPL

0,10000
cad

€ 45,82110 € 4,58211

 Totale AT  € 4,58211

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

 Totale RU  € 5,79600

 Sommano euro (A)  € 10,37811

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01557 = 1% * B)

€ 1,55672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19348

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 13,12831

Incidenza Manodopera sul totale 44,15% € 5,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01557

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_19.M06.008.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M06 - PROVE PENETROMETRICHE
008 - Prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con
maglio 20-30 Kg
002 - Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo
DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di
resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare con uso di rivestimento

AT

CAL25_AT.N25.021.008  - Attrezzature per sondaggi - Attrezzatura
per l'esecuzione di prove penetrometriche
dinamiche tipo DPL

0,15000
cad

€ 45,82110 € 6,87317

 Totale AT  € 6,87317

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15700
ora

€ 28,98000 € 4,54986

 Totale RU  € 4,54986

 Sommano euro (A)  € 11,42303

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01713 = 1% * B)

€ 1,71345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31365

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,45013

Incidenza Manodopera sul totale 31,49% € 4,54986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01713

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
001 - Voci generali
001 - Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)
mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita
secondo le UNI EN ISO 14688-1

AT

CAL25_AT.N32.010.001  - su terre, rocce e aggregati - Estrusore per
apertura campioni

1,00000
cad

€ 12,50000 € 12,50000

 Totale AT  € 12,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 19,07090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02861 = 1% * B)

€ 2,86064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19315

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 24,12469

Incidenza Manodopera sul totale 27,24% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02861

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
001 - Voci generali
002 - Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro
contenitore compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15800
ora

€ 31,29000 € 4,94382

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15800
ora

€ 26,01000 € 4,10958
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 Totale RU  € 9,05340

 Sommano euro (A)  € 9,05340

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01358 = 1% * B)

€ 1,35801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,45255

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 9,05340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
001 - Voci generali
003 - Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in
triplice copia con scala metrica di riferimento

AT

CAL25_AT.N32.010.002  - su terre, rocce e aggregati - Fotografia a
colori di campione o provino

1,00000
cad

€ 5,83000 € 5,83000

 Totale AT  € 5,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09800
ora

€ 31,29000 € 3,06642

 Totale RU  € 3,06642

 Sommano euro (A)  € 8,89642

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01334 = 1% * B)

€ 1,33446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 11,25397

Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 3,06642

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01334

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.001.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
001 - Voci generali
004 - Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da
conservare e/o consegnare a terzi

AT

CAL25_AT.N32.010.019  - su terre, rocce e aggregati - Etichettatura
e sigillatura del campione

1,00000
cad

€ 5,16000 € 5,16000

 Totale AT  € 5,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

 Totale RU  € 3,12900

 Sommano euro (A)  € 8,28900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01243 = 1% * B)

€ 1,24335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95324

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 10,48559

Incidenza Manodopera sul totale 29,84% € 3,12900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
001 - Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
meccaniche. Per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli.
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

AT

CAL25_AT.N32.010.004  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per analisi granulometrica per via secca

1,00000
cad

€ 29,15000 € 29,15000

 Totale AT  € 29,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15700
ora

€ 31,29000 € 4,91253

 Totale RU  € 4,91253

 Sommano euro (A)  € 34,06253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05109 = 1% * B)

€ 5,10938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 43,08910

Incidenza Manodopera sul totale 11,4% € 4,91253

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05109

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
002 - Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
meccaniche. Per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli.
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

AT

CAL25_AT.N32.010.005  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per analisi granulometrica per via umida

1,00000
cad

€ 35,82000 € 35,82000

 Totale AT  € 35,82000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15700
ora

€ 31,29000 € 4,91253

 Totale RU  € 4,91253

 Sommano euro (A)  € 40,73253

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06110 = 1% * B)

€ 6,10988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 51,52665

Incidenza Manodopera sul totale 9,53% € 4,91253

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06110

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
003 - Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la
determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4

AT

CAL25_AT.N32.010.006  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per analisi granulometrica per
sedimentazione

1,00000
cad

€ 35,91000 € 35,91000

 Totale AT  € 35,91000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 31,29000 € 16,42725

 Totale RU  € 16,42725

 Sommano euro (A)  € 52,33725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07851 = 1% * B)

€ 7,85059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,01878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 66,20662

Incidenza Manodopera sul totale 24,81% € 16,42725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07851

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
004 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2
misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 933-8

AT

CAL25_AT.N32.010.007  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione dell'equivalente in
sabbia

1,00000
cad

€ 33,32000 € 33,32000

 Totale AT  € 33,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 39,89090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05984 = 1% * B)

€ 5,98364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 50,46199

Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
005 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità,
congiuntamente. Eseguita secondo la Uni CEN ISO 17892-2

AT

CAL25_AT.N32.010.008  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione dei limiti di liquidità
e plasticità

1,00000
cad

€ 41,66000 € 41,66000

 Totale AT  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 48,23090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07235 = 1% * B)

€ 7,23464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54655
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,01209

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
006 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per
bentonite. Esuguita secondo la ASTM D4318

AT

CAL25_AT.N32.010.008  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione dei limiti di liquidità
e plasticità

1,00000
cad

€ 41,66000 € 41,66000

 Totale AT  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 31,29000 € 13,14180

 Totale RU  € 13,14180

 Sommano euro (A)  € 54,80180

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08220 = 1% * B)

€ 8,22027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30221

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,32428

Incidenza Manodopera sul totale 18,96% € 13,14180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08220

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
007 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM
D4943

AT

CAL25_AT.N32.010.008  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione dei limiti di liquidità
e plasticità

1,00000
cad

€ 41,66000 € 41,66000

 Totale AT  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 48,23090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07235 = 1% * B)

€ 7,23464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 61,01209

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07235

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
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008 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale.
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1

AT

CAL25_AT.N32.010.009  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione del contenuto di
acqua allo stato naturale

1,00000
cad

€ 8,00000 € 8,00000

 Totale AT  € 8,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 14,57090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02186 = 1% * B)

€ 2,18564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67565

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 18,43219

Incidenza Manodopera sul totale 35,65% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02186

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
009 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale
mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1

AT

CAL25_AT.N32.010.009  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione del contenuto di
acqua allo stato naturale

1,00000
cad

€ 8,00000 € 8,00000

 Totale AT  € 8,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31500
ora

€ 31,29000 € 9,85635

 Totale RU  € 9,85635

 Sommano euro (A)  € 17,85635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02678 = 1% * B)

€ 2,67845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05348

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 22,58828

Incidenza Manodopera sul totale 43,63% € 9,85635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02678

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
010 - Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200
(0,074 mm) - Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del
picnometro (media su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO
17892-2

AT

CAL25_AT.N32.010.010  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione del peso specifico
dei granuli con il metodo del picnometro

1,00000
cad

€ 37,48000 € 37,48000

 Totale AT  € 37,48000

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 44,05090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06608 = 1% * B)

€ 6,60764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,06585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 55,72439

Incidenza Manodopera sul totale 11,79% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06608

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
011 - Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 4, con almeno 5
punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua.
Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

AT

CAL25_AT.N32.010.013  - su terre, rocce e aggregati -
Attrezzaturaper prova di compattazione
Proctor

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale AT  € 110,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15500
ora

€ 31,29000 € 36,13995

 Totale RU  € 36,13995

 Sommano euro (A)  € 146,13995

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21921 = 1% * B)

€ 21,92099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,80609

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 184,86703

Incidenza Manodopera sul totale 19,55% € 36,13995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21921

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
012 - Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 6, con almeno 5
punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua.
Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

AT

CAL25_AT.N32.010.013  - su terre, rocce e aggregati -
Attrezzaturaper prova di compattazione
Proctor

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale AT  € 110,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36600
ora

€ 31,29000 € 42,74214

 Totale RU  € 42,74214

 Sommano euro (A)  € 152,74214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22911 = 1% * B)

€ 22,91132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,56535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 193,21881

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 42,74214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
013 - Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 4, con almeno
5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua.
Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

AT

CAL25_AT.N32.010.013  - su terre, rocce e aggregati -
Attrezzaturaper prova di compattazione
Proctor

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale AT  € 110,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36600
ora

€ 31,29000 € 42,74214

 Totale RU  € 42,74214

 Sommano euro (A)  € 152,74214

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22911 = 1% * B)

€ 22,91132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,56535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 193,21881

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 42,74214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
014 - Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 6, con almeno
5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua.
Eseguita secondo la UNI EN 13286-2

AT

CAL25_AT.N32.010.013  - su terre, rocce e aggregati -
Attrezzaturaper prova di compattazione
Proctor

1,00000
cad

€ 110,00000 € 110,00000

 Totale AT  € 110,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,57600
ora

€ 31,29000 € 49,31304

 Totale RU  € 49,31304

 Sommano euro (A)  € 159,31304

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23897 = 1% * B)

€ 23,89696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,32100

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 201,53100

Incidenza Manodopera sul totale 24,47% € 49,31304

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23897

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.015 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
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015 - Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a
densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino. Eseguita
secondo la UNI EN 13286-47

AT

CAL25_AT.N32.010.011  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prove CBR

1,00000
cad

€ 30,00000 € 30,00000

 Totale AT  € 30,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

 Totale RU  € 11,48343

 Sommano euro (A)  € 41,48343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06223 = 1% * B)

€ 6,22251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,77059

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,47653

Incidenza Manodopera sul totale 21,88% € 11,48343

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.016 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
016 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche. Eseguita secondo
la ASTM D2974 Metodo C

AT

CAL25_AT.N32.010.012  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione di sostanze
organiche

1,00000
cad

€ 30,00000 € 30,00000

 Totale AT  € 30,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 31,29000 € 11,48343

 Totale RU  € 11,48343

 Sommano euro (A)  € 41,48343

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06223 = 1% * B)

€ 6,22251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,77059

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,47653

Incidenza Manodopera sul totale 21,88% € 11,48343

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06223

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.002.017 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
002 - Analisi e Determinazioni
017 - Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni).
Eseguita secondo la UNI EN 196-2

AT

CAL25_AT.N32.010.012  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per la determinazione di sostanze
organiche

1,00000
cad

€ 30,00000 € 30,00000

 Totale AT  € 30,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26200
ora

€ 31,29000 € 8,19798
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Totale RU

  

€ 8,19798

 Sommano euro (A)  € 38,19798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05730 = 1% * B)

€ 5,72970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,32045

Incidenza Manodopera sul totale 16,97% € 8,19798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05730

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
001 - Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione
finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO
17892-10

AT

CAL25_AT.N32.010.014  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prova di taglio

1,00000
cad

€ 174,94000 € 174,94000

 Totale AT  € 174,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,10000
ora

€ 28,98000 € 60,85800

 Totale RU  € 126,56700

 Sommano euro (A)  € 301,50700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45226 = 1% * B)

€ 45,22605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,67331

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,40636

Incidenza Manodopera sul totale 33,18% € 126,56700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45226

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
002 - Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3
provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la
determinazione della resistenza residua

AT

CAL25_AT.N32.010.014  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prova di taglio

1,00000
cad

€ 174,94000 € 174,94000

 Totale AT  € 174,94000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

 Totale RU  € 65,70900

 Sommano euro (A)  € 240,64900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36097 = 1% * B)

€ 36,09735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,67464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 304,42099

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 65,70900
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
003 - Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione
preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di
diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini.
Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

 Totale RU  € 32,85450

 Sommano euro (A)  € 238,05450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35708 = 1% * B)

€ 35,70818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,37627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 301,13895

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 32,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
004 - Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione
preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini con 40 <D
≤ 100mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO
17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

 Totale RU  € 65,70900

 Sommano euro (A)  € 270,90900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40636 = 1% * B)

€ 40,63635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,15454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 342,69989

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 65,70900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
005 - Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare
eseguita su provini di diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura
standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9
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AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,10000
ora

€ 31,29000 € 128,28900

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,10000
ora

€ 28,98000 € 118,81800

 Totale RU  € 247,10700

 Sommano euro (A)  € 452,30700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67846 = 1% * B)

€ 67,84605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,01531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 572,16836

Incidenza Manodopera sul totale 43,19% € 247,10700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,67846

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
006 - Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare
eseguita su provini con 40 <D ≤ 100mm, procedura standard su 3 provini.
Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,26000
ora

€ 31,29000 € 164,58540

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,26000
ora

€ 28,98000 € 152,43480

 Totale RU  € 317,02020

 Sommano euro (A)  € 522,22020

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78333 = 1% * B)

€ 78,33303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,05532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 660,60855

Incidenza Manodopera sul totale 47,99% € 317,02020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,78333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
007 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini di
diametro ≤ 40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3
provini.Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450
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 Totale RU  € 32,85450

 Sommano euro (A)  € 238,05450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35708 = 1% * B)

€ 35,70818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,37627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 301,13895

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 32,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
008 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini con d ≤
40mm ed altezza ≤80mm, procedura standard su 3 provini- seguita secondo
la UNI CEN ISO 17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

1,00000
cad

€ 205,20000 € 205,20000

 Totale AT  € 205,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

 Totale RU  € 65,70900

 Sommano euro (A)  € 270,90900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40636 = 1% * B)

€ 40,63635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,15454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 342,69989

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 65,70900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40636

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
009 - Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e
diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura standard su 3
provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9

AT

CAL25_AT.N32.010.016  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prova di compressione ad espansione
laterale libera

1,00000
cad

€ 41,66000 € 41,66000

 Totale AT  € 41,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

 Totale RU  € 32,85450

 Sommano euro (A)  € 74,51450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11177 = 1% * B)

€ 11,17718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56917

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 94,26085

Incidenza Manodopera sul totale 34,85% € 32,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11177
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
010 - Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la
saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

AT

CAL25_AT.N32.010.017  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prove di permeabilità sui terreni

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

 Totale AT  € 66,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

 Totale RU  € 32,85450

 Sommano euro (A)  € 99,50450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14926 = 1% * B)

€ 14,92568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,44302

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 125,87320

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 32,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
011 - Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la
saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11

AT

CAL25_AT.N32.010.017  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prove di permeabilità sui terreni

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

 Totale AT  € 66,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 31,29000 € 39,42540

 Totale RU  € 39,42540

 Sommano euro (A)  € 106,07540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15911 = 1% * B)

€ 15,91131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,19867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 134,18538

Incidenza Manodopera sul totale 29,38% € 39,42540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15911

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
012 - Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una
prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita
secondo la UNI CEN ISO 17892-11

AT

CAL25_AT.N32.010.018  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prova di compressione edometrica

0,50000
cad

€ 138,03000 € 69,01500

 Totale AT
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€ 69,01500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 31,29000 € 19,71270

 Totale RU  € 19,71270

 Sommano euro (A)  € 88,72770

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13309 = 1% * B)

€ 13,30916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20369

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,24055

Incidenza Manodopera sul totale 17,56% € 19,71270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13309

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
013 - Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino
sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata. Eseguita secondo la
UNI CEN ISO 17892-11

AT

CAL25_AT.N32.010.015  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzature
per prova triassiale

0,60000
cad

€ 205,20000 € 123,12000

 Totale AT  € 123,12000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 31,29000 € 19,71270

 Totale RU  € 19,71270

 Sommano euro (A)  € 142,83270

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21425 = 1% * B)

€ 21,42491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,42576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 180,68337

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 19,71270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21425

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
014 - Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di
carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di
ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12
gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5

AT

CAL25_AT.N32.010.018  - su terre, rocce e aggregati - Attrezzatura
per prova di compressione edometrica

1,00000
cad

€ 138,03000 € 138,03000

 Totale AT  € 138,03000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31500
ora

€ 31,29000 € 9,85635

 Totale RU  € 9,85635

 Sommano euro (A)  € 147,88635

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22183 = 1% * B)

€ 22,18295
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 187,07623

Incidenza Manodopera sul totale 5,27% € 9,85635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22183

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.015 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
015 - Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti Cv,
K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log
sv

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 31,29000 € 32,85450

 Totale RU  € 32,85450

 Sommano euro (A)  € 32,85450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04928 = 1% * B)

€ 4,92818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 41,56095

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 32,85450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04928

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.003.016 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
003 - Prove fisiche e meccaniche
016 - Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di
carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di
ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12
gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5. per ogni kg aggiuntivo

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15750
ora

€ 31,29000 € 4,92818

 Totale RU  € 4,92818

 Sommano euro (A)  € 4,92818

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00739 = 1% * B)

€ 0,73923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 6,23415

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 4,92818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
001 - Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del
contenuto d'acqua (metodo del voluometro a sabbia o a membrana). Eseguita
secondo CNR-BU 146

AT

CAL25_AT.N25.001.022  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per la
determinazione della densità in sito

1,00000
cad

€ 58,31000 € 58,31000

 Totale AT
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€ 58,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,05100
ora

€ 28,98000 € 30,45798

 Totale RU  € 30,45798

 Sommano euro (A)  € 88,76798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13315 = 1% * B)

€ 13,31520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,20832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 112,29150

Incidenza Manodopera sul totale 27,12% € 30,45798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13315

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
002 - Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di
carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno

AT

CAL25_AT.N25.001.023  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Approntamento
attrezzatura per prova di carico su piastra

1,00000
cad

€ 124,97000 € 124,97000

 Totale AT  € 124,97000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,05100
ora

€ 28,98000 € 30,45798

 Totale RU  € 30,45798

 Sommano euro (A)  € 155,42798

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23314 = 1% * B)

€ 23,31420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,87422

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,61640

Incidenza Manodopera sul totale 15,49% € 30,45798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23314

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
003 - Prova di carico su piastra diametro 300 mm, per la determinazione del
modulo di deformazione Md di un sottofondo o di uno strato di fondazione.
Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146

AT

CAL25_AT.N25.001.024  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per prova di
carico su piastra

1,00000
cad

€ 54,15000 € 54,15000

 Totale AT  € 54,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52200
ora

€ 31,29000 € 16,33338

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,53000
ora

€ 28,98000 € 15,35940

 Totale RU
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€ 31,69278

 Sommano euro (A)  € 85,84278

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12876 = 1% * B)

€ 12,87642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 108,59112

Incidenza Manodopera sul totale 29,19% € 31,69278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12876

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
004 - Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione dei
moduli di deformzione Md ed Md'. Escluso il carico di contrasto. Eseguita
secondo CNR-BU 146

AT

CAL25_AT.N25.001.024  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per prova di
carico su piastra

1,00000
cad

€ 54,15000 € 54,15000

 Totale AT  € 54,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,94800
ora

€ 31,29000 € 29,66292

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,94700
ora

€ 28,98000 € 27,44406

 Totale RU  € 57,10698

 Sommano euro (A)  € 111,25698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16689 = 1% * B)

€ 16,68855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,79455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,74008

Incidenza Manodopera sul totale 40,58% € 57,10698

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16689

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
005 - Prova di carico su piastra diametro 150-760 mm per la valutazione ed il
dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili. Escluso il carico di
contrasto.

AT

CAL25_AT.N25.001.024  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per prova di
carico su piastra

1,00000
cad

€ 54,15000 € 54,15000

 Totale AT  € 54,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,49000
ora

€ 31,29000 € 77,91210

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,56000
ora

€ 28,98000 € 74,18880

 Totale RU  € 152,10090

 Sommano euro (A)  € 206,25090
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30938 = 1% * B)

€ 30,93764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,71885

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 260,90739

Incidenza Manodopera sul totale 58,3% € 152,10090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,30938

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
006 - Prova di carico su piastra diametro 760 mm per la determinazione del
modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni. Escluso il carico di
contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146

AT

CAL25_AT.N25.001.024  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per prova di
carico su piastra

1,00000
cad

€ 54,15000 € 54,15000

 Totale AT  € 54,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05100
ora

€ 31,29000 € 32,88579

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,05200
ora

€ 28,98000 € 30,48696

 Totale RU  € 63,37275

 Sommano euro (A)  € 117,52275

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17628 = 1% * B)

€ 17,62841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,51512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 148,66628

Incidenza Manodopera sul totale 42,63% € 63,37275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17628

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
007 - Prova con piastra dinamica leggera (Light Drop-Weight Test). Eseguita
secondo ASTM E 2583

AT

CAL25_AT.N25.001.025  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per prova
dinamica su piastra ( LWT - Light Drop -
Weight Test ) )

1,00000
cad

€ 13,60000 € 13,60000

 Totale AT  € 13,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 31,29000 € 16,42725

 Totale RU  € 16,42725

 Sommano euro (A)  € 30,02725

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04504 = 1% * B)

€ 4,50409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 37,98447

Incidenza Manodopera sul totale 43,25% € 16,42725
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04504

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
008 - Approntamento e trasporto attrezzatura per prova CBR in sito, escluso
mezzo di contrasto.

AT

CAL25_AT.N25.001.026  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per
determinazione indice CBR in sito

0,80000
cad

€ 166,61000 € 133,28800

 Totale AT  € 133,28800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,84300
ora

€ 28,98000 € 24,43014

 Totale RU  € 24,43014

 Sommano euro (A)  € 157,71814

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23658 = 1% * B)

€ 23,65772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,13759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 199,51345

Incidenza Manodopera sul totale 12,24% € 24,43014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.004.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
004 - Prove in situ
009 - Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso
mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni). Eseguita secondo
ASTM D4429

AT

CAL25_AT.N25.001.026  - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE
IN SITO per la misurazione delle
caratteristiche dei terreni o dei livelli delle
falde acquifere - Attrezzatura per
determinazione indice CBR in sito

1,00000
cad

€ 166,61000 € 166,61000

 Totale AT  € 166,61000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05100
ora

€ 31,29000 € 32,88579

 Totale RU  € 32,88579

 Sommano euro (A)  € 199,49579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29924 = 1% * B)

€ 29,92437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,94202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 252,36218

Incidenza Manodopera sul totale 13,03% € 32,88579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,29924

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
001 - Prove su rocce. Preparazione sezione sottile
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AT

CAL25_AT.N25.022.001  - Attrezzature per prove geotecniche -
Preparazione sezione sottile per prova su
rocce

1,00000
cad

€ 33,32448 € 33,32448

 Totale AT  € 33,32448

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 26,01000 € 13,78530

 Totale RU  € 13,78530

 Sommano euro (A)  € 47,10978

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07066 = 1% * B)

€ 7,06647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 59,59388

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 13,78530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07066

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
002 - Prove su rocce. Preparazione sezione lucida

AT

CAL25_AT.N25.022.002  - Attrezzature per prove geotecniche -
Preparazione sezione lucida per prova su
rocce

1,00000
cad

€ 62,48340 € 62,48340

 Totale AT  € 62,48340

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52800
ora

€ 26,01000 € 13,73328

 Totale RU  € 13,73328

 Sommano euro (A)  € 76,21668

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11433 = 1% * B)

€ 11,43250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 96,41410

Incidenza Manodopera sul totale 14,24% € 13,73328

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11433

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
003 - Prove su rocce. Formazione di provini cilindrici. Eseguita secondo ASTM
D4543

AT

CAL25_AT.N25.022.003  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per formazione provini
cilindrici da rocce

1,00000
cad

€ 29,14866 € 29,14866

 Totale AT  € 29,14866

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 31,29000 € 16,42725

 Totale RU  € 16,42725

 Sommano euro (A)  € 45,57591
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06836 = 1% * B)

€ 6,83639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 57,65353

Incidenza Manodopera sul totale 28,49% € 16,42725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06836

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
004 - Prove su rocce. Formazione di facce parallele su spezzoni di carota.
Eseguita secondo ASTM D4543

AT

CAL25_AT.N25.022.004  - Attrezzature per prove geotecniche -
Rettificatrice per calcestruzzi e rocce

1,00000
cad

€ 3,60000 € 3,60000

 Totale AT  € 3,60000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05080
ora

€ 31,29000 € 32,87953

 Totale RU  € 32,87953

 Sommano euro (A)  € 36,47953

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05472 = 1% * B)

€ 5,47193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19515

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 46,14661

Incidenza Manodopera sul totale 71,25% € 32,87953

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05472

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
005 - Prove su rocce. Fotografie a colori di campioni

AT

CAL25_AT.N32.010.002  - su terre, rocce e aggregati - Fotografia a
colori di campione o provino

1,00000
cad

€ 5,83000 € 5,83000

 Totale AT  € 5,83000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04230
ora

€ 28,98000 € 1,22585

 Totale RU  € 1,22585

 Sommano euro (A)  € 7,05585

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01058 = 1% * B)

€ 1,05838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81142

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,92565

Incidenza Manodopera sul totale 13,73% € 1,22585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01058

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
006 - Prove su rocce. Saturazione provini mediante immersione in acqua per
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ogni provino

AT

CAL25_AT.N25.022.005  - Attrezzature per prove geotecniche -
Saturazione provini per prova su rocce

1,00000
cad

€ 20,82780 € 20,82780

 Totale AT  € 20,82780

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,98000 € 3,04290

 Totale RU  € 3,04290

 Sommano euro (A)  € 23,87070

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03581 = 1% * B)

€ 3,58061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 30,19644

Incidenza Manodopera sul totale 10,08% € 3,04290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03581

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
007 - Prove su rocce. Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di
campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a
colori. Eseguita secondo UNI EN 932-3

AT

CAL25_AT.N25.022.006  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per analisi petrografica e
mineralogica macroscopica di campioni di
roccia

1,00000
cad

€ 14,98986 € 14,98986

 Totale AT  € 14,98986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 21,56076

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03234 = 1% * B)

€ 3,23411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 27,27436

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03234

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
008 - Prove su rocce. Determinazione del peso di volume naturale

AT

CAL25_AT.N25.022.007  - Attrezzature per prove geotecniche -
Atrezzatura per la determinazione del peso
di volume naturale per prove su rocce

1,00000
cad

€ 14,98986 € 14,98986

 Totale AT  € 14,98986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10510
ora

€ 31,29000 € 3,28858

 Totale RU
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€ 3,28858

 Sommano euro (A)  € 18,27844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02742 = 1% * B)

€ 2,74177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 23,12223

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 3,28858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
009 - Prove su rocce. Determinazione del peso di volume allo stato secco

AT

CAL25_AT.N25.022.007  - Attrezzature per prove geotecniche -
Atrezzatura per la determinazione del peso
di volume naturale per prove su rocce

1,00000
cad

€ 14,98986 € 14,98986

 Totale AT  € 14,98986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10510
ora

€ 31,29000 € 3,28858

 Totale RU  € 3,28858

 Sommano euro (A)  € 18,27844

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02742 = 1% * B)

€ 2,74177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 23,12223

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 3,28858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02742

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
010 - Prove su rocce. Determinazione dell'umidità naturale

AT

CAL25_AT.N25.022.007  - Attrezzature per prove geotecniche -
Atrezzatura per la determinazione del peso
di volume naturale per prove su rocce

1,00000
cad

€ 14,98986 € 14,98986

 Totale AT  € 14,98986

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

 Totale RU  € 3,28545

 Sommano euro (A)  € 18,27531

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02741 = 1% * B)

€ 2,74130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10166

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 23,11827

Incidenza Manodopera sul totale 14,21% € 3,28545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02741
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
011 - Prove su rocce. Determinazione della porosità. Eseguita secondo le
raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.008  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per la determinazione della
porosità per prove su rocce

1,00000
cad

€ 29,14866 € 29,14866

 Totale AT  € 29,14866

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 35,71956

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05358 = 1% * B)

€ 5,35793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10775

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 45,18524

Incidenza Manodopera sul totale 14,54% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05358

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
012 - Prove su rocce. Determinazione del peso specifico. Eseguita secondo le
raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.009  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per la determinazione del
peso specifico di campioni di roccia

1,00000
cad

€ 26,65548 € 26,65548

 Totale AT  € 26,65548

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 33,22638

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04984 = 1% * B)

€ 4,98396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82103

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 42,03137

Incidenza Manodopera sul totale 15,63% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04984

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
013 - Prove su rocce. Determinazione della velocità di propagazione delle
onde elastiche (Vp cad e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la
preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.010  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per la determinazione della
velocità di propagazione delle onde
elastiche di campioni di roccia

1,00000
cad

€ 19,15542 € 19,15542
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 Totale AT  € 19,15542

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 31,29000 € 6,57090

 Totale RU  € 6,57090

 Sommano euro (A)  € 25,72632

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03859 = 1% * B)

€ 3,85895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 32,54380

Incidenza Manodopera sul totale 20,19% € 6,57090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03859

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
014 - Prove su rocce. Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa
la preparazione cad del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.010  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per la determinazione della
velocità di propagazione delle onde
elastiche di campioni di roccia

1,00000
cad

€ 19,15542 € 19,15542

 Totale AT  € 19,15542

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05250
ora

€ 31,29000 € 1,64273

 Totale RU  € 1,64273

 Sommano euro (A)  € 20,79815

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03120 = 1% * B)

€ 3,11972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,30966

Incidenza Manodopera sul totale 6,24% € 1,64273

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03120

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.015 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
015 - Prove su rocce. Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove

AT

CAL25_AT.N25.022.011  - Attrezzature per prove geotecniche -
Fotografie in b/n della forma d'onda oer
prove su rocce

1,00000
cad

€ 12,51720 € 12,51720

 Totale AT  € 12,51720

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 31,29000 € 3,28545

 Totale RU  € 3,28545

 Sommano euro (A)  € 15,80265

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02370 = 1% * B)

€ 2,37040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,81731
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 19,99036

Incidenza Manodopera sul totale 16,44% € 3,28545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02370

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.016 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
016 - Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida,
semiquantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3

AT

CAL25_AT.N25.022.012  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per analisi mineralogica in
sezione sottile o lucida su rocce

1,00000
cad

€ 66,64896 € 66,64896

 Totale AT  € 66,64896

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21000
ora

€ 28,98000 € 6,08580

 Totale RU  € 6,08580

 Sommano euro (A)  € 72,73476

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10910 = 1% * B)

€ 10,91021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,00947

Incidenza Manodopera sul totale 6,61% € 6,08580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10910

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.005.017 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
005 - Prove su rocce
017 - Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida,
quantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3

AT

CAL25_AT.N25.022.012  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per analisi mineralogica in
sezione sottile o lucida su rocce

1,00000
cad

€ 66,64896 € 66,64896

 Totale AT  € 66,64896

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,26400
ora

€ 28,98000 € 36,63072

 Totale RU  € 36,63072

 Sommano euro (A)  € 103,27968

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15492 = 1% * B)

€ 15,49195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 130,64879

Incidenza Manodopera sul totale 28,04% € 36,63072

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
001 - Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici . Esclusa la
preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM
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AT

CAL25_AT.N25.022.013  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per prova di compressione
prova di compressione monoassiale

1,00000
cad

€ 18,00000 € 18,00000

 Totale AT  € 18,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10510
ora

€ 31,29000 € 3,28858

 Totale RU  € 3,28858

 Sommano euro (A)  € 21,28858

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03193 = 1% * B)

€ 3,19329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44819

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 26,93006

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 3,28858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03193

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
002 - Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici con rilievo delle
deformazioni assiali. Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le
raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.013  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per prova di compressione
prova di compressione monoassiale

2,00000
cad

€ 18,00000 € 36,00000

 Totale AT  € 36,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05100
ora

€ 31,29000 € 32,88579

 Totale RU  € 32,88579

 Sommano euro (A)  € 68,88579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10333 = 1% * B)

€ 10,33287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 87,14053

Incidenza Manodopera sul totale 37,74% € 32,88579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10333

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
003 - Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con
valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test.
Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.014  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per Point Load Test

1,00000
cad

€ 12,49668 € 12,49668

 Totale AT  € 12,49668

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,62500
ora

€ 31,29000 € 82,13625

 Totale RU  € 82,13625
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 Sommano euro (A)  € 94,63293

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14195 = 1% * B)

€ 14,19494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88279

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 119,71066

Incidenza Manodopera sul totale 68,61% € 82,13625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14195

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
004 - Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del
provino. Per ogni provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM

AT

CAL25_AT.N25.022.015  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per tilt test

1,00000
cad

€ 49,97646 € 49,97646

 Totale AT  € 49,97646

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05100
ora

€ 31,29000 € 32,88579

 Totale RU  € 32,88579

 Sommano euro (A)  € 82,86225

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12429 = 1% * B)

€ 12,42934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 104,82075

Incidenza Manodopera sul totale 31,37% € 32,88579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
005 - Test di durabilità (slake durability test) per il primo ciclo. Eseguito
secondo ASTM D4644

AT

CAL25_AT.N25.022.016  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per test di durabilità su rocce

1,00000
cad

€ 83,31120 € 83,31120

 Totale AT  € 83,31120

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31400
ora

€ 31,29000 € 9,82506

 Totale RU  € 9,82506

 Sommano euro (A)  € 93,13626

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13970 = 1% * B)

€ 13,97044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 117,81737

Incidenza Manodopera sul totale 8,34% € 9,82506

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,13970

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M07.006.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
006 - Test di durabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al
primo. Eseguito secondo ASTM D4644

AT

CAL25_AT.N25.022.016  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per test di durabilità su rocce

0,40000
cad

€ 83,31120 € 33,32448

 Totale AT  € 33,32448

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15780
ora

€ 31,29000 € 4,93756

 Totale RU  € 4,93756

 Sommano euro (A)  € 38,26204

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05739 = 1% * B)

€ 5,73931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 48,40149

Incidenza Manodopera sul totale 10,2% € 4,93756

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05739

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
007 - Prova di resistenza al gelo/disgelo, dopo 10 cicli. Esclusa rottura a
compressione e confezionamento provini.Eseguito secondo UNI EN 1367-1

AT

CAL25_AT.N25.022.017  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per prova di resistenza la
gelo/disgelo sui provini di roccia

1,00000
cad

€ 81,20000 € 81,20000

 Totale AT  € 81,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 31,29000 € 65,70900

 Totale RU  € 65,70900

 Sommano euro (A)  € 146,90900

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22036 = 1% * B)

€ 22,03635

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,89454

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 185,83989

Incidenza Manodopera sul totale 35,36% € 65,70900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
008 - Determinazione della resistenza all'usura (prova di micro-Deval)
.Eseguito secondo UNI EN 1097-1

AT

CAL25_AT.N25.022.018  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per prova di
usura/frammentazione (micro-Deval/Los
Angeles)

1,00000
cad

€ 65,00000 € 65,00000

 Totale AT  € 65,00000

RU

Pagina 5.881 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,57700
ora

€ 31,29000 € 49,34433

 Totale RU  € 49,34433

 Sommano euro (A)  € 114,34433

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17152 = 1% * B)

€ 17,15165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 144,64558

Incidenza Manodopera sul totale 34,11% € 49,34433

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,17152

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M07.006.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M07 - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI
006 - Caratteristiche meccaniche
009 - Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los
Angeles) .Eseguito secondo UNI EN 1097-2

AT

CAL25_AT.N25.022.018  - Attrezzature per prove geotecniche -
Attrezzatura per prova di
usura/frammentazione (micro-Deval/Los
Angeles)

1,00000
cad

€ 65,00000 € 65,00000

 Totale AT  € 65,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05100
ora

€ 31,29000 € 32,88579

 Totale RU  € 32,88579

 Sommano euro (A)  € 97,88579

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14683 = 1% * B)

€ 14,68287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,25687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 123,82553

Incidenza Manodopera sul totale 26,56% € 32,88579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14683

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
001 - Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed
attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su
aree accessibili ai normali mezzi di trasporto.

AT

CAL25_AT.N02.101.017  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro leggero da 1000 kg di portata

2,30000
ora

€ 48,00000 € 110,40000

 Totale AT  € 110,40000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15300
ora

€ 31,29000 € 98,65737

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15300
ora

€ 26,01000 € 82,00953

 Totale RU  € 180,66690

 Sommano euro (A)  € 291,06690

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43660 = 1% * B)

€ 43,66004
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,47269

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 368,19963

Incidenza Manodopera sul totale 49,07% € 180,66690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43660

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
002 - Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto
di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per
strumentazione tipo SEV

AT

CAL25_AT.N25.020.014  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per prospezione geoelettriche
per strumentazioni tipo SEV

1,00000
cad

€ 62,48000 € 62,48000

 Totale AT  € 62,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10350
ora

€ 31,29000 € 3,23852

 Totale RU  € 3,23852

 Sommano euro (A)  € 65,71852

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09858 = 1% * B)

€ 9,85778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55763

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 83,13393

Incidenza Manodopera sul totale 3,9% € 3,23852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09858

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
003 - Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto
di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.Per
apparati multi elettrodici

AT

CAL25_AT.N25.020.015  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzatura per prospezione geoelettriche
per apparati multi elettrodici

1,00000
cad

€ 108,30000 € 108,30000

 Totale AT  € 108,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10300
ora

€ 31,29000 € 3,22287

 Totale RU  € 3,22287

 Sommano euro (A)  € 111,52287

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16728 = 1% * B)

€ 16,72843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82513

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 141,07643

Incidenza Manodopera sul totale 2,28% € 3,22287

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16728

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

Pagina 5.883 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_19.M12.001.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
004 - Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo
quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade
logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione
grafica dei dati. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m

AT

CAL25_AT.N25.020.016  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger

101,55000
cm

€ 0,00900 € 0,91395

 Totale AT  € 0,91395

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36900
ora

€ 28,98000 € 10,69362

 Totale RU  € 10,69362

 Sommano euro (A)  € 11,60757

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01741 = 1% * B)

€ 1,74114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,68358

Incidenza Manodopera sul totale 72,83% € 10,69362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01741

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
005 - Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo
quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade
logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione
grafica dei dati. Per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m

AT

CAL25_AT.N25.020.016  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger

60,87600
cm

€ 0,00900 € 0,54788

 Totale AT  € 0,54788

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05270
ora

€ 28,98000 € 1,52725

 Totale RU  € 1,52725

 Sommano euro (A)  € 2,07513

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00311 = 1% * B)

€ 0,31127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23864

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,62504

Incidenza Manodopera sul totale 58,18% € 1,52725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00311

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
006 - Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo
quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade
logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione
grafica dei dati. Per distanze oltre i 1000 m

AT

CAL25_AT.N25.020.016  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -

40,57000
cm

€ 0,00900 € 0,36513
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Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger

 Totale AT  € 0,36513

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05270
ora

€ 28,98000 € 1,52725

 Totale RU  € 1,52725

 Sommano euro (A)  € 1,89238

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00284 = 1% * B)

€ 0,28386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21762

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,39386

Incidenza Manodopera sul totale 63,8% € 1,52725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00284

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
007 - Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo
quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade
logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per
distanze con A-B<200 m

AT

CAL25_AT.N25.020.017  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Dispositivo quadripolare tipo Wenner per
distanza inferiore a 200 mt

1,00000
m

€ 1,33000 € 1,33000

 Totale AT  € 1,33000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05280
ora

€ 28,98000 € 1,53014

 Totale RU  € 1,53014

 Sommano euro (A)  € 2,86014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00429 = 1% * B)

€ 0,42902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32892

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,61808

Incidenza Manodopera sul totale 42,29% € 1,53014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00429

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
008 - Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo
quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade
logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per
distanze oltre i primi 200 m

AT

CAL25_AT.N25.020.017  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Dispositivo quadripolare tipo Wenner per
distanza inferiore a 200 mt

0,50000
m

€ 1,33000 € 0,66500

 Totale AT  € 0,66500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05280
ora

€ 28,98000 € 1,53014

 Totale RU
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€ 1,53014

 Sommano euro (A)  € 2,19514

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00329 = 1% * B)

€ 0,32927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25244

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 2,77685

Incidenza Manodopera sul totale 55,1% € 1,53014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00329

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
009 - Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante
dispositivi "fissi" o "mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica
dei dati.

AT

CAL25_AT.N25.020.018  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Profili elettrici di resistività apparente

1,00000
m

€ 3,87000 € 3,87000

 Totale AT  € 3,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05274
ora

€ 28,98000 € 1,52841

 Totale RU  € 1,52841

 Sommano euro (A)  € 5,39841

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00810 = 1% * B)

€ 0,80976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62082

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,82899

Incidenza Manodopera sul totale 22,38% € 1,52841

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00810

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
010 - Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche),
mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E'
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con
equidistanza elettrodica fino a 5 m

AT

CAL25_AT.N25.020.019  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Profili elettrici multielettrodici con
equidistanza elettrodica fino a 5 mt

1,00000
m

€ 6,49000 € 6,49000

 Totale AT  € 6,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05280
ora

€ 28,98000 € 1,53014

 Totale RU  € 1,53014

 Sommano euro (A)  € 8,02014

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01203 = 1% * B)

€ 1,20302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92232

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,14548
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Incidenza Manodopera sul totale 15,08% € 1,53014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01203

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
011 - Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche),
mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E'
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con
equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m

AT

CAL25_AT.N25.020.020  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Profili elettrici multielettrodici con
equidistanza elettrodica tra 5 e 10 mt

1,00000
m

€ 3,87000 € 3,87000

 Totale AT  € 3,87000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 5,39435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00809 = 1% * B)

€ 0,80915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62035

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,82385

Incidenza Manodopera sul totale 22,34% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00809

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
012 - Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche),
mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E'
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con
equidistanza elettrodica superiore a 10 m

AT

CAL25_AT.N25.020.021  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Profili elettrici multielettrodici con
equidistanza elettrodica oltre i 10 mt

1,00000
m

€ 2,95000 € 2,95000

 Totale AT  € 2,95000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05300
ora

€ 28,98000 € 1,53594

 Totale RU  € 1,53594

 Sommano euro (A)  € 4,48594

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00673 = 1% * B)

€ 0,67289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51588

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 5,67471

Incidenza Manodopera sul totale 27,07% € 1,53594

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
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001 - Sondaggi e profili elettrici
013 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per approntamento ed installazione delle attrezzature necessarie su ogni
punto di stesa multielettrodica

AT

CAL25_AT.N02.014.034  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

4,00000
ora

€ 19,58000 € 78,32000

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,40000
cp

€ 340,00000 € 136,00000

 Totale AT  € 214,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,20000
ora

€ 31,29000 € 131,41800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,21500
ora

€ 28,98000 € 122,15070

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,22000
ora

€ 26,01000 € 109,76220

 Totale RU  € 363,33090

 Sommano euro (A)  € 577,65090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86648 = 1% * B)

€ 86,64764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,42985

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 730,72839

Incidenza Manodopera sul totale 49,72% € 363,33090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,86648

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
014 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).
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Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione
tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con
almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività
elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e
multielettrodo compresa l’energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per
configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e
distanza interelettrodica media sino a 2.0 m

AT

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,60000
cp

€ 340,00000 € 204,00000

 Totale AT  € 204,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,36300
ora

€ 31,29000 € 73,93827

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,37000
ora

€ 28,98000 € 68,68260

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,37500
ora

€ 26,01000 € 61,77375

 Totale RU  € 204,39462

 Sommano euro (A)  € 408,39462

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61259 = 1% * B)

€ 61,25919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,96538

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 516,61919

Incidenza Manodopera sul totale 39,56% € 204,39462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61259

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.015 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
015 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione
tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con
almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività
elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e
multielettrodo compresa l’energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per
configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e
distanza interelettrodica media sino a 2.0 m

AT

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,60000
cp

€ 340,00000 € 204,00000

 Totale AT  € 204,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,72000
ora

€ 31,29000 € 147,68880

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,74000 € 28,98000 € 137,36520
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ora

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,75000
ora

€ 26,01000 € 123,54750

 Totale RU  € 408,60150

 Sommano euro (A)  € 612,60150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91890 = 1% * B)

€ 91,89023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,44917

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 774,94090

Incidenza Manodopera sul totale 52,73% € 408,60150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,91890

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.016 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
016 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione
tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con
almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività
elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e
multielettrodo compresa l’energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per
configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e
distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m

AT

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,60000
cp

€ 340,00000 € 204,00000

 Totale AT  € 204,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,25000
ora

€ 31,29000 € 164,27250

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,26000
ora

€ 28,98000 € 152,43480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,28000
ora

€ 26,01000 € 137,33280

 Totale RU  € 454,04010

 Sommano euro (A)  € 658,04010

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98706 = 1% * B)

€ 98,70602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,67461

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 832,42073

Incidenza Manodopera sul totale 54,54% € 454,04010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,98706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.017 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
017 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione
tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con
almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività
elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e
multielettrodo compresa l’energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per
configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e
distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m

AT

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,60000
cp

€ 340,00000 € 204,00000

 Totale AT  € 204,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,28500
ora

€ 31,29000 € 196,65765

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,32000
ora

€ 28,98000 € 183,15360

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,33000
ora

€ 26,01000 € 164,64330

 Totale RU  € 544,45455

 Sommano euro (A)  € 748,45455

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12268 = 1% * B)

€ 112,26818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,07227

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 946,79500

Incidenza Manodopera sul totale 57,51% € 544,45455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,12268

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.018 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
018 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
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rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione
tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con
almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività
elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e
multielettrodo compresa l’energizzazione del sottosuolo sino a 800 V:
supplemento ad ogni precedente voce per ogni contestuale acquisizione dei
dati di polarizzazione indotta

AT

CAL25_AT.N25.020.022  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Attrezzature per misure geoelettriche 3D

0,60000
cp

€ 340,00000 € 204,00000

 Totale AT  € 204,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78770
ora

€ 31,29000 € 24,64713

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,79000
ora

€ 28,98000 € 22,89420

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,79100
ora

€ 26,01000 € 20,57391

 Totale RU  € 68,11524

 Sommano euro (A)  € 272,11524

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40817 = 1% * B)

€ 40,81729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,29325

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 344,22578

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 68,11524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,40817

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.019 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
019 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per analisi dei dati acquisiti ed inversione dei valori di resistività elettrica
apparente con software dedicato d'inversione tomografica 3D in grado di
gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali. Per
ogni acquisizione elaborata

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 12,60600
ora

€ 31,29000 € 394,44174

 Totale RU  € 394,44174

 Sommano euro (A)  € 394,44174
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59166 = 1% * B)

€ 59,16626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,36080

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 498,96880

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 394,44174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59166

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.001.020 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
001 - Sondaggi e profili elettrici
020 - Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la
generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica
reale del sottosuolo. Compresa l’acquisizione dei valori di resistività elettrica
apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo
con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi
esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L,
U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione
automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di
acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000
combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti.
Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM.
Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno
software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti
secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico
tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa
la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività
elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo
rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente
orientate.

Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della
pavimentazione. – ASTM D6431-99 (2010).

Per relazione e restituzione del sottosuolo in immagini tridimensionali
“rendering 3D” dei valori di resistività reale

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 33,61600
ora

€ 31,29000 € 1.051,84464

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 16,86000
ora

€ 28,98000 € 488,60280

 Totale RU  € 1.540,44744

 Sommano euro (A)  € 1.540,44744

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,31067 = 1% * B)

€ 231,06712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,15146

 TOTALE (A + B + C) euro / cp  € 1.948,66602

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 1.540,44744

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 2,31067

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
001 - Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in
foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di
trasporto

AT

CAL25_AT.N02.101.012  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

1,76500
ora

€ 62,39000 € 110,11835

 Totale AT  € 110,11835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 31,29000 € 98,56350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,16800 € 26,01000 € 82,39968

Pagina 5.893 di 5.979



Prezzario 2025

ora

 Totale RU  € 180,96318

 Sommano euro (A)  € 291,08153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43662 = 1% * B)

€ 43,66223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,47438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 368,21814

Incidenza Manodopera sul totale 49,15% € 180,96318

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
002 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente
predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di
2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20
m

AT

CAL25_AT.N25.002.012  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per down-hole

0,30000
cad

€ 66,65000 € 19,99500

 Totale AT  € 19,99500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26340
ora

€ 28,98000 € 7,63333

 Totale RU  € 7,63333

 Sommano euro (A)  € 27,62833

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04144 = 1% * B)

€ 4,14425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 34,94984

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 7,63333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04144

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
003 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente
predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di
2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione a profondità
maggiore di 20 m

AT

CAL25_AT.N25.002.012  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per down-hole

0,30000
cad

€ 66,65000 € 19,99500

 Totale AT  € 19,99500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42100
ora

€ 28,98000 € 12,20058

 Totale RU  € 12,20058

 Sommano euro (A)
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€ 32,19558

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04829 = 1% * B)

€ 4,82934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70249

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,72741

Incidenza Manodopera sul totale 29,96% € 12,20058

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04829

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
004 - Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro,
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione
attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione

AT

CAL25_AT.N25.002.013  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo sismica a
rifrazione/riflessione

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

 Totale AT  € 66,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 69,70159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10455 = 1% * B)

€ 10,45524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 88,17251

Incidenza Manodopera sul totale 3,46% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
005 - Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro,
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione
attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione

AT

CAL25_AT.N25.002.013  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo sismica a
rifrazione/riflessione

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

 Totale AT  € 66,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10520
ora

€ 28,98000 € 3,04870

 Totale RU  € 3,04870

 Sommano euro (A)  € 69,69870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10455 = 1% * B)

€ 10,45481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 88,16886

Incidenza Manodopera sul totale 3,46% € 3,04870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
006 - Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro,
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione
attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole

AT

CAL25_AT.N25.002.012  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per down-hole

1,00000
cad

€ 66,65000 € 66,65000

 Totale AT  € 66,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10520
ora

€ 28,98000 € 3,04870

 Totale RU  € 3,04870

 Sommano euro (A)  € 69,69870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10455 = 1% * B)

€ 10,45481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 88,16886

Incidenza Manodopera sul totale 3,46% € 3,04870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10455

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
007 - Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro,
compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione
attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole

AT

CAL25_AT.N25.002.014  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per cross-hole

1,00000
cad

€ 108,30000 € 108,30000

 Totale AT  € 108,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10520
ora

€ 28,98000 € 3,04870

 Totale RU  € 3,04870

 Sommano euro (A)  € 111,34870

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16702 = 1% * B)

€ 16,70231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80510

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 140,85611

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 3,04870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16702

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M12.002.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
008 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con
verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di
esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso
l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m

AT

CAL25_AT.N25.002.014  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per cross-hole

0,30000
cad

€ 108,30000 € 32,49000

 Totale AT  € 32,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,31600
ora

€ 28,98000 € 9,15768

 Totale RU  € 9,15768

 Sommano euro (A)  € 41,64768

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06247 = 1% * B)

€ 6,24715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,78948

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 52,68431

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 9,15768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06247

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.009 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
009 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con
verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di
esplosivi di 2^ e 3^ categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso
l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione a profondità maggiore
di 20 m

AT

CAL25_AT.N25.002.014  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
indagini di tipo in foro per cross-hole

0,20000
cad

€ 108,30000 € 21,66000

 Totale AT  € 21,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21070
ora

€ 28,98000 € 6,10609

 Totale RU  € 6,10609

 Sommano euro (A)  € 27,76609

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04165 = 1% * B)

€ 4,16491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 35,12410

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 6,10609

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.010 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
010 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni
escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m
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AT

CAL25_AT.N25.002.015  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 110 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 12
canali con spaziature geofoniche uguali a 5
m

0,15000
m

€ 4,17000 € 0,62550

 Totale AT  € 0,62550

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 3,67709

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00552 = 1% * B)

€ 0,55156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42287

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,65152

Incidenza Manodopera sul totale 65,6% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00552

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.011 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
011 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni
escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

AT

CAL25_AT.N25.002.016  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 110 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 12
canali con spaziature geofoniche comprese
tra 5 e 10 m

0,10000
m

€ 3,74000 € 0,37400

 Totale AT  € 0,37400

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 3,42559

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00514 = 1% * B)

€ 0,51384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39394

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,33337

Incidenza Manodopera sul totale 70,42% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.012 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
012 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni
escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m

AT

CAL25_AT.N25.002.017  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER 0,30000 € 8,32000 € 2,49600
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INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24
canali con spaziature geofoniche uguali a 5
m

m

 Totale AT  € 2,49600

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26340
ora

€ 28,98000 € 7,63333

 Totale RU  € 7,63333

 Sommano euro (A)  € 10,12933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01519 = 1% * B)

€ 1,51940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,81360

Incidenza Manodopera sul totale 59,57% € 7,63333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.013 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
013 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni
escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

AT

CAL25_AT.N25.002.018  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24
canali con spaziature geofoniche compreso
tra 5 e 10 m

0,30000
cad

€ 6,66000 € 1,99800

 Totale AT  € 1,99800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26340
ora

€ 28,98000 € 7,63333

 Totale RU  € 7,63333

 Sommano euro (A)  € 9,63133

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01445 = 1% * B)

€ 1,44470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10760

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,18363

Incidenza Manodopera sul totale 62,65% € 7,63333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01445

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.014 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
014 - Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad
almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni
orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni
verticali per le onde P. Per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m

AT

CAL25_AT.N25.002.019  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e

1,00000
cad

€ 30,00000 € 30,00000
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prove DOWN-HOLE - Sismografo da foro a
24 canali per misurare i primi arrivi delle
onde S e delle onde P

 Totale AT  € 30,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 33,05159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04958 = 1% * B)

€ 4,95774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80093

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 41,81026

Incidenza Manodopera sul totale 7,3% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04958

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.015 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
015 - Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad
almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni
orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni
verticali per le onde P, con interdista. Per ogni serie di registrazione in fori a
profondità maggiore di 20 m

AT

CAL25_AT.N25.002.019  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Sismografo da foro a
24 canali per misurare i primi arrivi delle
onde S e delle onde P

1,00000
cad

€ 30,00000 € 30,00000

 Totale AT  € 30,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,52680
ora

€ 28,98000 € 15,26666

 Totale RU  € 15,26666

 Sommano euro (A)  € 45,26666

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06790 = 1% * B)

€ 6,79000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,20567

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 57,26233

Incidenza Manodopera sul totale 26,66% € 15,26666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06790

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.016 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
016 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di
un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m

AT

CAL25_AT.N25.002.017  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24
canali con spaziature geofoniche uguali a 5
m

0,30000
m

€ 8,32000 € 2,49600
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 Totale AT  € 2,49600

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26340
ora

€ 28,98000 € 7,63333

 Totale RU  € 7,63333

 Sommano euro (A)  € 10,12933

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01519 = 1% * B)

€ 1,51940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16487

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,81360

Incidenza Manodopera sul totale 59,57% € 7,63333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01519

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.017 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
017 - Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei
segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di
un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m

AT

CAL25_AT.N25.002.018  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Profilo sismico a
rifrazione con base fino a 230 m con uso di
sismografo multicanale di almeno 24
canali con spaziature geofoniche compreso
tra 5 e 10 m

0,30000
cad

€ 6,66000 € 1,99800

 Totale AT  € 1,99800

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21080
ora

€ 28,98000 € 6,10898

 Totale RU  € 6,10898

 Sommano euro (A)  € 8,10698

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01216 = 1% * B)

€ 1,21605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93230

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,25533

Incidenza Manodopera sul totale 59,57% € 6,10898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01216

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.018 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
018 - Esecuzione di profili di onde di taglio mediante la registrazione dei
microtremori con uso di sismografo a 24 canali e ad elevata capacità di
memoria ed impiego di geofoni a bassa frequenza 4-8 Hz ed elaborazione dati
con software dedicato. Per ogni postazione compresa l'installazione

AT

CAL25_AT.N25.002.020  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Sismografo a 24
canali per profili onde di taglio

1,00000
cad

€ 199,90000 € 199,90000

 Totale AT  € 199,90000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,46600 € 31,29000 € 108,45114
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ora

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,47700
ora

€ 28,98000 € 100,76346

 Totale RU  € 209,21460

 Sommano euro (A)  € 409,11460

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61367 = 1% * B)

€ 61,36719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,04818

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 517,52997

Incidenza Manodopera sul totale 40,43% € 209,21460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,61367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.019 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
019 - Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo a 12 canali,
utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed
utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e
3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione

AT

CAL25_AT.N25.002.021  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Sismografo a 12
canali per onde S e onde P

1,00000
cad

€ 143,29000 € 143,29000

 Totale AT  € 143,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,73000
ora

€ 31,29000 € 85,42170

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,73900
ora

€ 28,98000 € 79,37622

 Totale RU  € 164,79792

 Sommano euro (A)  € 308,08792

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46213 = 1% * B)

€ 46,21319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,43011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 389,73122

Incidenza Manodopera sul totale 42,29% € 164,79792

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,46213

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.020 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
020 - Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo ad almeno 24
canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S,
ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra
1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione

AT

CAL25_AT.N25.002.022  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Sismografo a 24
canali per onde S e onde P

1,00000
cad

€ 183,30000 € 183,30000

 Totale AT  € 183,30000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,25600
ora

€ 31,29000 € 101,88024

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,26600
ora

€ 28,98000 € 94,64868
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 Totale RU  € 196,52892

 Sommano euro (A)  € 379,82892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56974 = 1% * B)

€ 56,97434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,68033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 480,48359

Incidenza Manodopera sul totale 40,9% € 196,52892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,56974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.021 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
021 - Cariche sismiche detonanti ad alta velocità ed energia, comprensivo di
trasporto esplosivo e detonatori, sosta del mezzo vettore con guardia giurata
per l'intera giornata lavorativa, acquisto di esplosivo e detonatori, fornitura di
documenti per la richiesta di autorizzazione. Per ogni giornata lavorativa

AT

CAL25_AT.N25.002.023  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - cariche sismiche
detonanti ad alta velocità ed energia

1,00000
cad

€ 1.249,65000 € 1.249,65000

 Totale AT  € 1.249,65000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47000
ora

€ 31,29000 € 14,70630

 Totale RU  € 14,70630

 Sommano euro (A)  € 1.264,35630

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89653 = 1% * B)

€ 189,65345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,40098

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.599,41073

Incidenza Manodopera sul totale 0,92% € 14,70630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,89653

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.022 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
022 - Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il
brillamento delle cariche per l'energizzazione. Per ogni foro fino a 5 m

AT

CAL25_AT.N25.002.024  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Esecuzione di fori per
brillamento cariche

1,00000
ora

€ 137,45000 € 137,45000

 Totale AT  € 137,45000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,05350
ora

€ 28,98000 € 30,53043

 Totale RU  € 30,53043

 Sommano euro (A)  € 167,98043

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25197 = 1% * B)

€ 25,19706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,31775
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 212,49524

Incidenza Manodopera sul totale 14,37% € 30,53043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25197

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.023 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
023 - Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of
surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale
incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente
e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o maggiore, utilizzando geofoni
bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni per ognistendimento,
comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo
verticaledi velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.

AT

CAL25_AT.N25.002.025  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
misure sismiche

2,50000
ora

€ 140,00000 € 350,00000

 Totale AT  € 350,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,64000
ora

€ 31,29000 € 82,60560

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,62300
ora

€ 26,01000 € 68,22423

 Totale RU  € 150,82983

 Sommano euro (A)  € 500,82983

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75124 = 1% * B)

€ 75,12447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,59543

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 633,54973

Incidenza Manodopera sul totale 23,81% € 150,82983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,75124

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.024 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
024 - Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors)
utilizzandosismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con
energia di impulso fornita dasorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri
utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5Hz) con almeno quattro registrazioni
per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazioneed elaborazione dei
dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione
delparametro Vs30

AT

CAL25_AT.N25.002.025  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
misure sismiche

2,50000
ora

€ 140,00000 € 350,00000

 Totale AT  € 350,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,62000
ora

€ 31,29000 € 81,97980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,64000
ora

€ 26,01000 € 68,66640

 Totale RU  € 150,64620

 Sommano euro (A)  € 500,64620
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Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75097 = 1% * B)

€ 75,09693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,57431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 633,31744

Incidenza Manodopera sul totale 23,79% € 150,64620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,75097

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.025 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
025 - Misure di rumore sismico ambientale (ESAC) per la determinazione della
curva didispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) con
sismografo di almeno 24canali dotato di grande dinamica (dell’ordine dei 24
bit equivalenti) e basso rumoreelettronico, utilizzando geofoni verticali a
bassa frequenza (4.5 Hz), con distribuzione deisensori lungo due assi
incrociati ognuno avente lunghezza di almeno 100 ml e con distanzeinter-
geofoniche differenziate per coprire in maniera omogenea l'intervallo di valori
dellelunghezze d'onda di interesse. Registrazioni della durata di almeno 20
minuti. Compresol'elaborazione dei dati mediante software apposito con la
restituzione della curva didispersione.

AT

CAL25_AT.N25.002.025  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Attrezzature per
misure sismiche

3,20000
ora

€ 140,00000 € 448,00000

 Totale AT  € 448,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,62000
ora

€ 31,29000 € 81,97980

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,62000
ora

€ 26,01000 € 68,14620

 Totale RU  € 150,12600

 Sommano euro (A)  € 598,12600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89719 = 1% * B)

€ 89,71890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,78449

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 756,62939

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 150,12600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,89719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.002.026 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
002 - Prospezioni sismiche, logs geofisici in foro
026 - Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios)
realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a
bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa
l'elaborazione e la restituzione dei dati.

AT

CAL25_AT.N25.002.027  - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER
INDAGINI SISMICHE per prospezione
sismica attiva e passiva, onde P e S e
prove DOWN-HOLE - Apparecchiatura ed
accessori per misure HVSR ( Horizontal to
Vertical Spectral Ratios )

2,50000
ora

€ 70,00000 € 175,00000

 Totale AT  € 175,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,62600
ora

€ 31,29000 € 82,16754

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,63970
ora

€ 26,01000 € 68,65860

 Totale RU
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€ 150,82614

 Sommano euro (A)  € 325,82614

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48874 = 1% * B)

€ 48,87392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,47001

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 412,17007

Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 150,82614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,48874

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
001 - Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso
carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

AT

CAL25_AT.N02.101.012  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 10000 kg

1,76500
ora

€ 62,39000 € 110,11835

 Totale AT  € 110,11835

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 31,29000 € 98,56350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,16800
ora

€ 26,01000 € 82,39968

 Totale RU  € 180,96318

 Sommano euro (A)  € 291,08153

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43662 = 1% * B)

€ 43,66223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,47438

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 368,21814

Incidenza Manodopera sul totale 49,15% € 180,96318

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,43662

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
002 - Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso
l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali
oneri per la rimozione di materiali e cose

AT

CAL25_AT.N33.001.006  - Indagini Georadar - Installazione di
attrezzature per prospezioni georadar

1,00000
cad

€ 83,31000 € 83,31000

 Totale AT  € 83,31000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 86,36159

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12954 = 1% * B)

€ 12,95424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93158

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 109,24741

Incidenza Manodopera sul totale 2,79% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12954

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
003 - Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con
assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza
atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione
agli obiettivi della prospezione

AT

CAL25_AT.N33.001.002  - Indagini Georadar - Georadar con antenna
singola

1,00000
m

€ 5,16000 € 5,16000

 Totale AT  € 5,16000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 6,68435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01003 = 1% * B)

€ 1,00265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76870

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 8,45570

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01003

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
004 - Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di
investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di
investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la
maggior definizione e profondità possibile

AT

CAL25_AT.N33.001.003  - Indagini Georadar - Georadar con array di
antenne

1,00000
m

€ 8,58000 € 8,58000

 Totale AT  € 8,58000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 10,10435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01516 = 1% * B)

€ 1,51565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16200

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,78200

Incidenza Manodopera sul totale 11,93% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01516

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
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005 - Esecuzione indagine georadar in foro "single-hole", con l'utilizzo di
antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza
atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi
della prospezione

AT

CAL25_AT.N33.001.004  - Indagini Georadar - Georadar da foro
"single-hole"

1,00000
m

€ 6,66000 € 6,66000

 Totale AT  € 6,66000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 8,18435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01228 = 1% * B)

€ 1,22765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94120

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 10,35320

Incidenza Manodopera sul totale 14,72% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01228

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.003.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
003 - Indagini georadar
006 - Esecuzione indagine georadar in foro "multi-hole", con l'utilizzo di
antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza
atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi
della prospezione

AT

CAL25_AT.N33.001.005  - Indagini Georadar - Georadar da foro
"multi-hole"

1,00000
m

€ 8,32000 € 8,32000

 Totale AT  € 8,32000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 9,84435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01477 = 1% * B)

€ 1,47665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13210

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 12,45310

Incidenza Manodopera sul totale 12,24% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01477

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
001 - Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo
compreso il carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità

AT

CAL25_AT.N25.020.030  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Approntamento strumentazione per
indagini geofisiche

0,50000
cad

€ 558,17478 € 279,08739

 Totale AT  € 279,08739

RU
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10530
ora

€ 28,98000 € 3,05159

 Totale RU  € 3,05159

 Sommano euro (A)  € 282,13898

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42321 = 1% * B)

€ 42,32085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,44598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 356,90581

Incidenza Manodopera sul totale 0,86% € 3,05159

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42321

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
002 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati.
Gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point",
potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido

AT

CAL25_AT.N25.020.024  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
logs in pozzo per l'acquisizione di gamma
naturale, resistività, ecc

1,00000
m

€ 12,08000 € 12,08000

 Totale AT  € 12,08000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10400
ora

€ 28,98000 € 3,01392

 Totale RU  € 3,01392

 Sommano euro (A)  € 15,09392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02264 = 1% * B)

€ 2,26409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 19,09381

Incidenza Manodopera sul totale 15,78% € 3,01392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02264

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.003 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
003 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati.
Gamma naturale

AT

CAL25_AT.N25.020.024  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
logs in pozzo per l'acquisizione di gamma
naturale, resistività, ecc

0,16800
m

€ 12,08000 € 2,02944

 Totale AT  € 2,02944

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 3,55379

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00533 = 1% * B)

€ 0,53307
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40869

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,49555

Incidenza Manodopera sul totale 33,91% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00533

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.004 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
004 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps,
Single Point

AT

CAL25_AT.N25.020.025  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, single
point

0,50000
m

€ 4,33000 € 2,16500

 Totale AT  € 2,16500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 3,68935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00553 = 1% * B)

€ 0,55340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42428

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,66703

Incidenza Manodopera sul totale 32,66% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00553

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.005 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
005 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps,
16" - 64" laterale

AT

CAL25_AT.N25.020.026  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, 16" -
64" laterale

0,50000
m

€ 4,75000 € 2,37500

 Totale AT  € 2,37500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 3,89935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00585 = 1% * B)

€ 0,58490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44843

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,93268

Incidenza Manodopera sul totale 30,9% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00585

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_19.M12.004.006 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
006 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati.
Temperatura

AT

CAL25_AT.N25.020.027  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
logs in pozzo per l'acquisizione di
temperatura

0,50000
m

€ 3,00000 € 1,50000

 Totale AT  € 1,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 3,02435

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00454 = 1% * B)

€ 0,45365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34780

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 3,82580

Incidenza Manodopera sul totale 39,84% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.007 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
007 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati.
Caliper

AT

CAL25_AT.N25.020.028  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Logs in pozzo per l'acquisizione di Caliper

0,50000
m

€ 3,41000 € 1,70500

 Totale AT  € 1,70500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 3,22935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00484 = 1% * B)

€ 0,48440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37138

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 4,08513

Incidenza Manodopera sul totale 37,31% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.004.008 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
004 - Logs geofisici in pozzo
008 - Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti
finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Flow-
meter

AT

CAL25_AT.N25.020.029  - Attrezzature per sondaggi e prove
penetrometriche e per indagini geofisiche -
Logs in pozzo per l'acquisizione di Flow-
meter

0,50000
m

€ 6,49000 € 3,24500
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 Totale AT  € 3,24500

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05260
ora

€ 28,98000 € 1,52435

 Totale RU  € 1,52435

 Sommano euro (A)  € 4,76935

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00715 = 1% * B)

€ 0,71540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54848

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 6,03323

Incidenza Manodopera sul totale 25,27% € 1,52435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00715

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.005.001 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
005 - Prove geofisiche in laboratorio
001 - Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10400
ora

€ 28,98000 € 3,01392

 Totale RU  € 3,01392

 Sommano euro (A)  € 3,01392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 1% * B)

€ 0,45209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34660

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3,81261

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 3,01392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00452

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_19.M12.005.002 CAL25_19 - SONDAGGI E PROVE
M12 - INDAGINI GEOFISICHE
005 - Prove geofisiche in laboratorio
002 - Determinazione della resistività su campioni

AT

CAL25_AT.N32.012.002  - prove su malta/cemento - Determinazione
della resistività su campioni

1,00000
cad

€ 29,15000 € 29,15000

 Totale AT  € 29,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10400
ora

€ 28,98000 € 3,01392

 Totale RU  € 3,01392

 Sommano euro (A)  € 32,16392

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04825 = 1% * B)

€ 4,82459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69885

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 40,68736

Incidenza Manodopera sul totale 7,41% € 3,01392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04825

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_20.M01.001.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso
spianamento e sistemazione.

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,14200
ora

€ 107,08000 € 15,20536

 Totale AT  € 15,20536

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

1,00000
m³

€ 22,00000 € 22,00000

 Totale PR  € 22,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 2,60100

 Sommano euro (A)  € 39,80636

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05971 = 1% * B)

€ 5,97095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,57773

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 50,35504

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 2,60100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05971

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.001.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,06740
ora

€ 107,08000 € 7,21719

 Totale AT  € 7,21719

PR

CAL25_PR.P01.006.005  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di prima
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 51 e 1000
kg franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 34,00000 € 34,00000

 Totale PR  € 34,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU

Pagina 5.913 di 5.979



Prezzario 2025

  

€ 2,08080

 Sommano euro (A)  € 43,29799

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06495 = 1% * B)

€ 6,49470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97927

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 54,77196

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 2,08080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06495

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.001.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg franco cantiere fino a
30 km

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,04800
ora

€ 107,08000 € 5,13984

 Totale AT  € 5,13984

PR

CAL25_PR.P01.006.006  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di seconda
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 1001 e 3000
kg franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 36,00000 € 36,00000

 Totale PR  € 36,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 1,89873

 Sommano euro (A)  € 43,03857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06456 = 1% * B)

€ 6,45579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94944

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 54,44380

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 1,89873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06456

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.001.004 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg franco cantiere fino a
30 km
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AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,04800
ora

€ 107,08000 € 5,13984

 Totale AT  € 5,13984

PR

CAL25_PR.P01.006.007  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di terza
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 3000 e 7000
kg franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 38,00000 € 38,00000

 Totale PR  € 38,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 26,01000 € 1,89873

 Totale RU  € 1,89873

 Sommano euro (A)  € 45,03857

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06756 = 1% * B)

€ 6,75579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17944

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 56,97380

Incidenza Manodopera sul totale 3,33% € 1,89873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06756

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.001.005 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
005 - in massi di cat. 4 di tipo oltre 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,07520
ora

€ 107,08000 € 8,05242

 Totale AT  € 8,05242

PR

CAL25_PR.P01.006.008  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di quarta
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo superiore a 7000 kg
franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 48,73000 € 48,73000

 Totale PR  € 48,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08500
ora

€ 26,01000 € 2,21085

 Totale RU  € 2,21085

 Sommano euro (A)  € 58,99327

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08849 = 1% * B)

€ 8,84899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78423
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TOTALE (A + B + C) euro / Tn

  

€ 74,62649

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 2,21085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08849

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.002.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,03150
ora

€ 238,00000 € 7,49700

 Totale AT  € 7,49700

PR

CAL25_PR.P01.006.005  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di prima
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 51 e 1000
kg franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 34,00000 € 34,00000

 Totale PR  € 34,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 47,22700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07084 = 1% * B)

€ 7,08405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43111

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 59,74216

Incidenza Manodopera sul totale 9,59% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07084

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.002.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg franco cantiere fino a
30 km

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,02900
ora

€ 238,00000 € 6,90200

 Totale AT  € 6,90200

PR

CAL25_PR.P01.006.006  - Massi naturali per scogliera, compatti non 1,00000 € 36,00000 € 36,00000
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gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di seconda
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 1001 e 3000
kg franco cantiere fino a 30 km

Tn

 Totale PR  € 36,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 5,73000

 Sommano euro (A)  € 48,63200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07295 = 1% * B)

€ 7,29480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59268

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 61,51948

Incidenza Manodopera sul totale 9,31% € 5,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07295

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.002.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg franco cantiere fino a
30 km

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,04000
ora

€ 238,00000 € 9,52000

 Totale AT  € 9,52000

PR

CAL25_PR.P01.006.007  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di terza
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo compreso tra 3000 e 7000
kg franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 38,00000 € 38,00000

 Totale PR  € 38,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 31,29000 € 3,75480

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,87600

 Sommano euro (A)  € 54,39600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08159 = 1% * B)

€ 8,15940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25554

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 68,81094

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 6,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.002.004 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
004 - in massi cat. 4 di peso oltre 7000 kg franco cantiere fino a 30 km

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,03700
ora

€ 238,00000 € 8,80600

 Totale AT  € 8,80600

PR

CAL25_PR.P01.006.008  - Massi naturali per scogliera, compatti non
gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di
sfaldamento, certificati CE secondo la UNI
EN 13383-1:2003. - Scogli di quarta
categoria di natura calcarea o vulcanica
del peso singolo superiore a 7000 kg
franco cantiere fino a 30 km

1,00000
Tn

€ 48,73000 € 48,73000

 Totale PR  € 48,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12100
ora

€ 31,29000 € 3,78609

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12100
ora

€ 26,01000 € 3,14721

 Totale RU  € 6,93330

 Sommano euro (A)  € 64,46930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09670 = 1% * B)

€ 9,67040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41397

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 81,55367

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 6,93330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09670

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.002.005 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
marittimi.
005 - Sovrapprezzo agli scogli di 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria. Per ogni
chilometro in più oltre i 30 km

PR

CAL25_PR.P85.001.005  - Materiali per lavori marittimi -
Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30
Km per scogliere, massi artificiali e
ripascimenti

1,00000
%

€ 0,21000 € 0,21000

 Totale PR  € 0,21000

 Sommano euro (A)  € 0,21000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00032 = 1% * B)

€ 0,03150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02415
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 TOTALE (A + B + C) euro / Tn/km  € 0,26565

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00032

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.003.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
003 - Massi artificiali in cls
001 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a
9,0 mc con l'onere della vibratura e della formatura. Per ciascun mc

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,30000
ora

€ 37,21000 € 11,16300

 Totale AT  € 11,16300

PR

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 117,15000 € 117,15000

 Totale PR  € 117,15000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 31,29000 € 4,69350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 26,01000 € 3,90150

 Totale RU  € 8,59500

 Sommano euro (A)  € 136,90800

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20536 = 1% * B)

€ 20,53620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74442

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 173,18862

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 8,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20536

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.003.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
003 - Massi artificiali in cls
002 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a
9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della
formatura. Di forma parallelepipeda o cubica, per ciascun mc.

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,10000
ora

€ 37,21000 € 3,72100

 Totale AT  € 3,72100

PR

CAL25_PR.P10.007.001  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

1,00000
m³

€ 117,15000 € 117,15000

CAL25_PR.P85.001.002  - Materiali per lavori marittimi - Incidenza 1,00000 € 12,34000 € 12,34000
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dei casseri per mc di massi artificiali m³

 Totale PR  € 129,49000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 31,29000 € 10,01280

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 26,01000 € 8,32320

 Totale RU  € 18,33600

 Sommano euro (A)  € 151,54700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22732 = 1% * B)

€ 22,73205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,42791

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,70696

Incidenza Manodopera sul totale 9,56% € 18,33600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22732

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.003.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
003 - Massi artificiali in cls
003 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C32/40, di volume inferiore a
9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della
formazione dei massi stessi. Di forma parallelepipeda o cubica, per ciascun
mc.

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,50000
ora

€ 37,21000 € 18,60500

 Totale AT  € 18,60500

PR

CAL25_PR.P10.010.020  - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con
resistenza caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di esposizione
ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto
a/c max 0,50

1,00000
m³

€ 170,00000 € 170,00000

CAL25_PR.P85.001.002  - Materiali per lavori marittimi - Incidenza
dei casseri per mc di massi artificiali

1,00000
m³

€ 12,34000 € 12,34000

 Totale PR  € 182,34000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 241,05500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36158 = 1% * B)

€ 36,15825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,72133

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 304,93458

Incidenza Manodopera sul totale 13,15% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,36158

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.004.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
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demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
004 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata
001 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi
marittimi.

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,10000
ora

€ 238,00000 € 23,80000

 Totale AT  € 23,80000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15200
ora

€ 31,29000 € 4,75608

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 12,55908

 Sommano euro (A)  € 36,35908

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05454 = 1% * B)

€ 5,45386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18129

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 45,99423

Incidenza Manodopera sul totale 27,31% € 12,55908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.004.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
004 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata
002 - Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di
mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi
terrestri.

AT

CAL25_AT.N01.101.004  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore cingolato
17000 kg e benna da 1,00 mc

0,15000
ora

€ 76,24000 € 11,43600

 Totale AT  € 11,43600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15600
ora

€ 31,29000 € 4,88124

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15600
ora

€ 26,01000 € 4,05756

 Totale RU  € 8,93880

 Sommano euro (A)  € 20,37480

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03056 = 1% * B)

€ 3,05622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34310

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 25,77412

Incidenza Manodopera sul totale 34,68% € 8,93880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03056

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_20.M01.005.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
005 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi
001 - Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di
volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della
vibratura e della formazione dei massi stessi.

AT

CAL25_AT.N01.101.057  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Betoniera di capacità 500 l

0,45000
ora

€ 37,21000 € 16,74450

 Totale AT  € 16,74450

PR

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

1,07500
Tn

€ 19,64159 € 21,11471

CAL25_PR.P01.002.028  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia di
cava lavata e vagliata

0,30000
m³

€ 34,72000 € 10,41600

CAL25_PR.P02.004.010  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento
pozzolanico 100 kg

3,00000
cad

€ 20,54000 € 61,62000

CAL25_PR.P85.001.002  - Materiali per lavori marittimi - Incidenza
dei casseri per mc di massi artificiali

1,30000
m³

€ 12,34000 € 16,04200

 Totale PR  € 109,19271

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,58000
ora

€ 31,29000 € 49,43820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 26,01000 € 41,09580

 Totale RU  € 90,53400

 Sommano euro (A)  € 216,47121

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32471 = 1% * B)

€ 32,47068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,89419

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 273,83608

Incidenza Manodopera sul totale 33,06% € 90,53400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,32471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.006.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
006 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi
artificiali del tipo tetrapodi
001 - Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi
artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

AT

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,08000
ora

€ 238,00000 € 19,04000

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,08000
ora

€ 267,92000 € 21,43360

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,08000
ora

€ 197,00000 € 15,76000

 Totale AT  € 56,23360

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 26,01000 € 6,50250

 Totale RU  € 9,00570

 Sommano euro (A)  € 65,23930

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09786 = 1% * B)

€ 9,78590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50252

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 82,52772

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 9,00570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09786

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.007.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
007 - Ripascimento artificiale dell'arenile
001 - Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura
proveniente da cave di prestito - Eseguito con mezzi terrestri

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,04000
ora

€ 107,08000 € 4,28320

 Totale AT  € 4,28320

PR

CAL25_PR.P01.002.031  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbia fine
proveniente da cava

1,00000
m³

€ 25,00000 € 25,00000

 Totale PR  € 25,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 26,01000 € 1,04040

 Totale RU  € 1,04040

 Sommano euro (A)  € 30,32360

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04549 = 1% * B)

€ 4,54854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48721

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 38,35935

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 1,04040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.007.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
007 - Ripascimento artificiale dell'arenile
002 - Ripascimento artificiale dell'arenile con l'ausilio di materiale granulare
proveniente da terreni litoranei o da fiumi fino a 10 km di distanza dall'area di
versamento, da prelevare e disporre secondo le sezioni di progetto e/o le
indicazioni della D.L., con l'ausilio di qualsiasi mezzo terrestre, compreso il
trasporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di fornitura del materiale

AT
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CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,07000
ora

€ 107,08000 € 7,49560

CAL25_AT.N02.101.006  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Autocarro ribaltabile
da 15 mc

0,07000
ora

€ 78,69000 € 5,50830

 Totale AT  € 13,00390

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 26,01000 € 0,59823

 Totale RU  € 0,59823

 Sommano euro (A)  € 13,60213

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02040 = 1% * B)

€ 2,04032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56425

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 17,20670

Incidenza Manodopera sul totale 3,48% € 0,59823

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02040

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.007.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
007 - Ripascimento artificiale dell'arenile
003 - Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili,
eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le
livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e
magistero.

AT

CAL25_AT.N01.101.022  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp
e benna da 1.8 mc

0,02100
ora

€ 77,95000 € 1,63695

 Totale AT  € 1,63695

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02100
ora

€ 26,01000 € 0,54621

 Totale RU  € 0,54621

 Sommano euro (A)  € 2,18316

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00327 = 1% * B)

€ 0,32747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25106

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 2,76169

Incidenza Manodopera sul totale 19,78% € 0,54621

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00327

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M01.008.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M01 - SCOGLIERE E BANCHINE fornitura e posa entro e fuori acqua, secondo
le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali
il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
008 - Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio
cassoni e massi, sottofondo ecc
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001 - Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da
impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc.
compresi il trasporto e versamento.

PR

CAL25_PR.P85.001.006  - Materiali per lavori marittimi - Fornitura,
trasporto e posa di materiale arido di cava

1,00000
m³

€ 52,64000 € 52,64000

 Totale PR  € 52,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,98000 € 5,79600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU  € 17,25600

 Sommano euro (A)  € 69,89600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10484 = 1% * B)

€ 10,48440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03804

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 88,41844

Incidenza Manodopera sul totale 19,52% € 17,25600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10484

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.001.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti
001 - Scavo subacqueo
001 - Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura
o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi
proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla
profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente
montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico
del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a
distanza non superiore a 6 miglia.

AT

CAL25_AT.N30.004.001  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Pontone munito di benna mordente

0,06000
ora

€ 275,80000 € 16,54800

 Totale AT  € 16,54800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 31,29000 € 1,87740

 Totale RU  € 1,87740

 Sommano euro (A)  € 18,42540

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02764 = 1% * B)

€ 2,76381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11892

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 23,30813

Incidenza Manodopera sul totale 8,05% € 1,87740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,02764

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.001.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti

Pagina 5.925 di 5.979



Prezzario 2025

001 - Scavo subacqueo
002 - Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi
di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a mc.0,30
in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di
cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il l.m.m. Eseguito con mezzi idonei,
compreso il carico del materiale ed escluso il trasporto dello stesso

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,09000
ora

€ 107,08000 € 9,63720

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,09000
ora

€ 238,00000 € 21,42000

 Totale AT  € 31,05720

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 26,01000 € 2,60100

 Totale RU  € 2,60100

 Sommano euro (A)  € 33,65820

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05049 = 1% * B)

€ 5,04873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87069

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 42,57762

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 2,60100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05049

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.001.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti
001 - Scavo subacqueo
003 - Scavo subacqueo fino alla profondità di 10 m. sotto il livello medio del
mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore di
idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso
l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in
conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro salpamento, ed
eventualmente con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è
compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante
adeguati mezzi meccanici. Sono compresi inoltre, il carico sui mezzi idonei ed
il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta
in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la
movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato per
ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il
rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla
movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle
autorizzazioni necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro finito alla quota di progetto

AT

CAL25_AT.N01.101.022  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per pala caricatrice da 135 hp
e benna da 1.8 mc

0,02480
ora

€ 77,95000 € 1,93316

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,02480
ora

€ 238,00000 € 5,90240

CAL25_AT.N30.004.003  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Draga stazionaria

0,03000
ora

€ 444,65000 € 13,33950

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,03000
ora

€ 267,92000 € 8,03760

CAL25_AT.N30.004.005  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Barca di appoggio con sommozzatore

0,03000
ora

€ 197,00000 € 5,91000

 Totale AT  € 35,12266

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 31,29000 € 0,93870

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000 € 26,01000 € 0,78030
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ora

 Totale RU  € 1,71900

 Sommano euro (A)  € 36,84166

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05526 = 1% * B)

€ 5,52625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,23679

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 46,60470

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 1,71900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05526

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.005.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti
005 - Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal
cantiere
001 - Compenso per trasporto a rifiuto oltre le cinque miglia marine dal
cantiere, di materie provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in
mare aperto, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, a mezzo di capaci
bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà
essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di
porto ai sensi delle direttive del Comitato Interministeriale del 26-11-1980
(G.U.R.I. n. 333 del 4- 12-1980) e della Circolare n. 25 del 28-1-1985 del
Ministero della Marina Mercantile. Nel prezzo di applicazione sono compresi
altresì gli oneri relativi alle richieste ed all'ottenimento delle autorizzazioni
necessarie, nonché tutti quelli connessi con il trasporto lo scarico dei
materiali scavati ivi compreso il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati.

AT

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,01000
ora

€ 197,00000 € 1,97000

 Totale AT  € 1,97000

 Sommano euro (A)  € 1,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00296 = 1% * B)

€ 0,29550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22655

 TOTALE (A + B + C) euro / m³/miglia  € 2,49205

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.006.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti
006 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi
001 - Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal
punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati
dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per
ogni miglio marino in più.

PR

CAL25_PR.P85.001.008  - Materiali per lavori marittimi - Compenso
per trasporto a ripascimento con mezzi
marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità
Marittime

1,00000
m³/miglia

€ 0,97000 € 0,97000

 Totale PR  € 0,97000

 Sommano euro (A)  € 0,97000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00146 = 1% * B)

€ 0,14550
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11155

 TOTALE (A + B + C) euro / m³/miglia  € 1,22705

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M02.007.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M02 - Scavo subacqueo e trasporti
007 - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri
001 - Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di
raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a
vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica.

PR

CAL25_PR.P85.001.009  - Materiali per lavori marittimi - Compenso
per trasporto a ripascimento con mezzi
terrestri

1,00000
m³/km

€ 0,53000 € 0,53000

 Totale PR  € 0,53000

 Sommano euro (A)  € 0,53000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00080 = 1% * B)

€ 0,07950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06095

 TOTALE (A + B + C) euro / m³/km  € 0,67045

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00080

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M03.001.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M03 - Salpamenti
001 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio
001 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 6 m
sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e
del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in
sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il
carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,24200
ora

€ 107,08000 € 25,91336

 Totale AT  € 25,91336

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24200
ora

€ 26,01000 € 6,29442

 Totale RU  € 6,29442

 Sommano euro (A)  € 32,20778

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04831 = 1% * B)

€ 4,83117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70390

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 40,74285

Incidenza Manodopera sul totale 15,45% € 6,29442
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04831

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M03.001.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M03 - Salpamenti
001 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio
002 - Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in
conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m.
sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e
del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in
sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il
carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta

AT

CAL25_AT.N01.101.007  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore idraulico
cingolato da 45000 kg

0,10000
ora

€ 107,08000 € 10,70800

CAL25_AT.N30.004.002  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Motopontone

0,10000
ora

€ 238,00000 € 23,80000

 Totale AT  € 34,50800

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21300
ora

€ 31,29000 € 6,66477

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21300
ora

€ 26,01000 € 5,54013

 Totale RU  € 12,20490

 Sommano euro (A)  € 46,71290

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07007 = 1% * B)

€ 7,00694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37198

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 59,09182

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 12,20490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07007

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.001.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
001 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari
a m - 0,50
001 - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa
la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
Muratura in mattoni o tufo

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54300
ora

€ 31,29000 € 16,99047

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54300
ora

€ 26,01000 € 14,12343

 Totale RU  € 31,11390

 Sommano euro (A)  € 31,11390

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04667 = 1% * B)

€ 4,66709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57810

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 39,35909

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 31,11390
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04667

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.001.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
001 - Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari
a m - 0,50
002 - Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici,
eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa
la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
Muratura in pietrame

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 31,29000 € 18,77400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 26,01000 € 15,60600

 Totale RU  € 34,38000

 Sommano euro (A)  € 34,38000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05157 = 1% * B)

€ 5,15700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95370

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 43,49070

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 34,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,05157

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.002.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
002 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m.
001 - Demolizione di muratura in mattoni eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il
caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra
ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle
Autorità competenti.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70400
ora

€ 31,29000 € 22,02816

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70300
ora

€ 26,01000 € 18,28503

 Totale RU  € 40,31319

 Sommano euro (A)  € 40,31319

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06047 = 1% * B)

€ 6,04698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63602

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 50,99619

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 40,31319

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06047

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.002.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
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mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
002 - Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m.
002 - Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore
subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il
caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra
ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle
Autorità competenti.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90500
ora

€ 31,29000 € 28,31745

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90500
ora

€ 26,01000 € 23,53905

 Totale RU  € 51,85650

 Sommano euro (A)  € 51,85650

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07778 = 1% * B)

€ 7,77848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 65,59848

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 51,85650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07778

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.003.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
003 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza
pari a m - 0,50
001 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -
0,50 sul l.m.m. Non armato

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,84800
ora

€ 17,08000 € 31,56384

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

1,84800
ora

€ 30,19000 € 55,79112

 Totale AT  € 87,35496

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,84500
ora

€ 31,29000 € 57,73005

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,84500
ora

€ 26,01000 € 47,98845

 Totale RU  € 105,71850

 Sommano euro (A)  € 193,07346

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28961 = 1% * B)

€ 28,96102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,20345

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 244,23793

Incidenza Manodopera sul totale 43,29% € 105,71850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,28961

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.003.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
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protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
003 - Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza
pari a m - 0,50
002 - Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -
0,50 sul l.m.m. Armato

AT

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

2,30000
ora

€ 17,08000 € 39,28400

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

2,30000
ora

€ 28,63000 € 65,84900

 Totale AT  € 105,13300

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,28000
ora

€ 31,29000 € 71,34120

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,28000
ora

€ 26,01000 € 59,30280

 Totale RU  € 130,64400

 Sommano euro (A)  € 235,77700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35367 = 1% * B)

€ 35,36655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,11436

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 298,25791

Incidenza Manodopera sul totale 43,8% € 130,64400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,35367

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.004.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
004 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m.
001 - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo,
compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il
caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra
ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle
Autorità competenti. Non armato

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

2,53400
ora

€ 17,08000 € 43,28072

CAL25_AT.N08.101.021  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martelli
demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10
kg

2,53500
ora

€ 30,19000 € 76,53165

 Totale AT  € 119,81237

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,40000
ora

€ 31,29000 € 75,09600

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,40000
ora

€ 26,01000 € 62,42400

 Totale RU  € 137,52000

 Sommano euro (A)  € 257,33237

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38600 = 1% * B)

€ 38,59986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,59322
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 325,52545

Incidenza Manodopera sul totale 42,25% € 137,52000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38600

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.004.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
004 - Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità
l.m.m.
002 - Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi
profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo,
compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il
caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra
ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle
Autorità competenti. Armato

AT

CAL25_AT.N01.101.059  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressore ad aria di potenza 4800 l/min
silenziato

2,92000
ora

€ 17,08000 € 49,87360

CAL25_AT.N08.101.020  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Martello
demolitore perforatore combinato elettrico

2,92000
ora

€ 28,63000 € 83,59960

 Totale AT  € 133,47320

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,92000
ora

€ 31,29000 € 91,36680

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,92000
ora

€ 26,01000 € 75,94920

 Totale RU  € 167,31600

 Sommano euro (A)  € 300,78920

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45118 = 1% * B)

€ 45,11838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,59076

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 380,49834

Incidenza Manodopera sul totale 43,97% € 167,31600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,45118

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.005.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
005 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
001 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese
le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando
presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata. Su rocce, pietrame, trovanti e simili

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,20000
ora

€ 17,08000 € 20,49600

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,20000
ora

€ 54,05000 € 64,86000

 Totale AT  € 85,35600

PR
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CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

13,50000
kg

€ 14,03000 € 189,40500

 Totale PR  € 189,40500

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,52200
ora

€ 31,29000 € 47,62338

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,52200
ora

€ 26,01000 € 39,58722

 Totale RU  € 87,21060

 Sommano euro (A)  € 361,97160

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54296 = 1% * B)

€ 54,29574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,62673

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 457,89407

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 87,21060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,54296

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.005.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
005 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
002 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese
le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando
presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata. Su cemento non armato.

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,60000
ora

€ 17,08000 € 27,32800

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,60000
ora

€ 54,05000 € 86,48000

 Totale AT  € 113,80800

PR

CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

14,90000
kg

€ 14,03000 € 209,04700

 Totale PR  € 209,04700

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 31,29000 € 50,06400

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 26,01000 € 41,61600

 Totale RU  € 91,68000

 Sommano euro (A)  € 414,53500

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62180 = 1% * B)

€ 62,18025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,67153

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 524,38678

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 91,68000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,62180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.005.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
005 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.
003 - Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una
altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese
le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando
presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata. Su cemento armato.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

1,00000
ora

€ 31,92000 € 31,92000

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,85000
ora

€ 17,08000 € 31,59800

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,85000
ora

€ 54,05000 € 99,99250

 Totale AT  € 163,51050

PR

CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

18,55000
kg

€ 14,03000 € 260,25650

 Totale PR  € 260,25650

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 103,14000

 Sommano euro (A)  € 526,90700

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79036 = 1% * B)

€ 79,03605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,59431

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 666,53736

Incidenza Manodopera sul totale 15,47% € 103,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,79036

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.006.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
006 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
001 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10
Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,52800
ora

€ 17,08000 € 26,09824

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,52800
ora

€ 54,05000 € 82,58840
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 Totale AT  € 108,68664

PR

CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

13,40000
kg

€ 14,03000 € 188,00200

 Totale PR  € 188,00200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 31,29000 € 56,32200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 26,01000 € 46,81800

 Totale RU  € 103,14000

 Sommano euro (A)  € 399,82864

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59974 = 1% * B)

€ 59,97430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,98029

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 505,78323

Incidenza Manodopera sul totale 20,39% € 103,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,59974

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.006.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
006 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
002 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10
Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.

AT

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,83500
ora

€ 17,08000 € 31,34180

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,83500
ora

€ 54,05000 € 99,18175

 Totale AT  € 130,52355

PR

CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

14,80000
kg

€ 14,03000 € 207,64400

 Totale PR  € 207,64400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 31,29000 € 62,58000

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 26,01000 € 52,02000

 Totale RU  € 114,60000

 Sommano euro (A)  € 452,76755

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67915 = 1% * B)

€ 67,91513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,06827

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 572,75095

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 114,60000

Pagina 5.936 di 5.979



Prezzario 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,67915

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.006.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
006 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
003 - Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità
con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia,
comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura
(quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da
demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10
Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente
autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,80000
ora

€ 31,92000 € 25,53600

CAL25_AT.N01.101.069  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Compressori d'aria con motore a scoppio di
potenza 5000 l/min

1,80000
ora

€ 17,08000 € 30,74400

CAL25_AT.N08.101.039  - Noli a caldo per attrezzature e macchinari
per trivellazioni e perforazioni - Trivella di
potenza1600 l/m

1,80000
ora

€ 54,05000 € 97,29000

 Totale AT  € 153,57000

PR

CAL25_PR.P09.010.002  - Malta espansiva a base di cemento ed
additivi espansivi - Malta a base cemento
spaccaroccia in polvere

19,00000
kg

€ 14,03000 € 266,57000

 Totale PR  € 266,57000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,26800
ora

€ 31,29000 € 70,96572

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,26800
ora

€ 26,01000 € 58,99068

 Totale RU  € 129,95640

 Sommano euro (A)  € 550,09640

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82514 = 1% * B)

€ 82,51446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,26109

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 695,87195

Incidenza Manodopera sul totale 18,68% € 129,95640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,82514

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.007.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
007 - Rimozione di opere in ferro
001 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.

AT

CAL25_AT.N01.101.063  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Argano con motore da 4 hp

0,00400
ora

€ 2,90000 € 0,01160
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Totale AT

  

€ 0,01160

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 31,29000 € 0,43806

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 26,01000 € 0,18207

 Totale RU  € 0,62013

 Sommano euro (A)  € 0,63173

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00095 = 1% * B)

€ 0,09476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07265

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 0,79914

Incidenza Manodopera sul totale 77,6% € 0,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00095

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.007.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
007 - Rimozione di opere in ferro
002 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non
facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,00100
ora

€ 31,92000 € 0,03192

CAL25_AT.N06.101.004  - Noli a caldo per macchine elevatrici - Gru a
torre, portata 2400 kg (ammortamento con
montaggio e smontaggio)

0,00200
ora

€ 54,60000 € 0,10920

 Totale AT  € 0,14112

PR

CAL25_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,00010
m³

€ 421,38000 € 0,04214

 Totale PR  € 0,04214

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 31,29000 € 0,15645

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 26,01000 € 0,13005

 Totale RU  € 0,28650

 Sommano euro (A)  € 0,46976

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00070 = 1% * B)

€ 0,07046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05402

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 0,59424

Incidenza Manodopera sul totale 48,21% € 0,28650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00070

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_20.M04.007.003 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
007 - Rimozione di opere in ferro
003 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,00100
ora

€ 31,92000 € 0,03192

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,00050
ora

€ 72,80000 € 0,03640

 Totale AT  € 0,06832

PR

CAL25_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,00010
m³

€ 421,38000 € 0,04214

 Totale PR  € 0,04214

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00400
ora

€ 31,29000 € 0,12516

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00400
ora

€ 26,01000 € 0,10404

 Totale RU  € 0,22920

 Sommano euro (A)  € 0,33966

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 1% * B)

€ 0,05095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03906

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 0,42967

Incidenza Manodopera sul totale 53,34% € 0,22920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00051

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.007.004 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
007 - Rimozione di opere in ferro
004 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,00100
ora

€ 31,92000 € 0,03192

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,00050
ora

€ 72,80000 € 0,03640

 Totale AT  € 0,06832

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 31,29000 € 0,25032
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CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 26,01000 € 0,20808

 Totale RU  € 0,45840

 Sommano euro (A)  € 0,52672

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00079 = 1% * B)

€ 0,07901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06057

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 0,66630

Incidenza Manodopera sul totale 68,8% € 0,45840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00079

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.007.005 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
007 - Rimozione di opere in ferro
005 - Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente
accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di
5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.

AT

CAL25_AT.N01.101.064  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Attrezzatura ossiacetilenica per tagli e
saldature

0,00100
ora

€ 31,92000 € 0,03192

CAL25_AT.N06.101.001  - Noli a caldo per macchine elevatrici -
Autogru' da 20000 kg

0,00050
ora

€ 72,80000 € 0,03640

 Totale AT  € 0,06832

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 31,29000 € 0,18774

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00600
ora

€ 26,01000 € 0,15606

 Totale RU  € 0,34380

 Sommano euro (A)  € 0,41212

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00062 = 1% * B)

€ 0,06182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04739

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 0,52133

Incidenza Manodopera sul totale 65,95% € 0,34380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00062

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.008.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
008 - Rimozione di parabordi pensili
001 - Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione,
compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 31,29000 € 6,25800

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 26,01000 € 5,20200

 Totale RU
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€ 11,46000

 Sommano euro (A)  € 11,46000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)

€ 1,71900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31790

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 14,49690

Incidenza Manodopera sul totale 79,05% € 11,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01719

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.009.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
009 - Rimozione di ciglio in pietra
001 - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi
meccanici

AT

CAL25_AT.N01.101.019  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore gommato da
12000 kg

0,25000
ora

€ 62,28000 € 15,57000

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,15000
ora

€ 68,43000 € 10,26450

 Totale AT  € 25,83450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 43,02450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06454 = 1% * B)

€ 6,45368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,42600

Incidenza Manodopera sul totale 31,58% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.009.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
009 - Rimozione di ciglio in pietra
002 - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,25000
ora

€ 68,43000 € 17,10750

 Totale AT  € 17,10750
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 31,29000 € 46,93500

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 26,01000 € 39,01500

 Totale RU  € 85,95000

 Sommano euro (A)  € 103,05750

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15459 = 1% * B)

€ 15,45863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,85161

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 130,36774

Incidenza Manodopera sul totale 65,93% € 85,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,15459

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.010.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
010 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,
ecc.
001 - Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale
riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

AT

CAL25_AT.N01.101.019  - Noli a caldo per macchine operatrici,
movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore gommato da
12000 kg

0,25000
ora

€ 62,28000 € 15,57000

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,15000
ora

€ 68,43000 € 10,26450

 Totale AT  € 25,83450

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 31,29000 € 9,38700

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 26,01000 € 7,80300

 Totale RU  € 17,19000

 Sommano euro (A)  € 43,02450

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06454 = 1% * B)

€ 6,45368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94782

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 54,42600

Incidenza Manodopera sul totale 31,58% € 17,19000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06454

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.011.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
011 - Svellimento di basolato di qualunque classe
001 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso
l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.

AT

CAL25_AT.N01.101.019  - Noli a caldo per macchine operatrici, 0,28000 € 62,28000 € 17,43840
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movimento terra, utensili e accessori -
Nolo a caldo per escavatore gommato da
12000 kg

ora

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,15000
ora

€ 68,43000 € 10,26450

 Totale AT  € 27,70290

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 31,29000 € 11,26440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 26,01000 € 9,36360

 Totale RU  € 20,62800

 Sommano euro (A)  € 48,33090

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07250 = 1% * B)

€ 7,24964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55805

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 61,13859

Incidenza Manodopera sul totale 33,74% € 20,62800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,07250

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.011.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
011 - Svellimento di basolato di qualunque classe
002 - Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini,
ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso
l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

AT

CAL25_AT.N02.101.005  - Noli a caldo per mezzi di trasporto,
macchine motrici non operatrici e
accessori lavoranti - Nolo a caldo per
autocarro ribaltabile da 8 mc max 150
hppre

0,25000
ora

€ 68,43000 € 17,10750

 Totale AT  € 17,10750

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,58000
ora

€ 31,29000 € 49,43820

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 26,01000 € 41,09580

 Totale RU  € 90,53400

 Sommano euro (A)  € 107,64150

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16146 = 1% * B)

€ 16,14623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,37877

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 136,16650

Incidenza Manodopera sul totale 66,49% € 90,53400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16146

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.012.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
012 - Taglio subacqueo a schegge di muratura
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001 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di
qualsiasi tipo con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione
delle pareti risultanti dal taglio.

AT

CAL25_AT.N30.004.001  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Pontone munito di benna mordente

0,35000
ora

€ 275,80000 € 96,53000

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,35000
ora

€ 267,92000 € 93,77200

CAL25_AT.N30.004.005  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Barca di appoggio con sommozzatore

0,35000
ora

€ 197,00000 € 68,95000

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,35000
ora

€ 197,00000 € 68,95000

 Totale AT  € 328,20200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 31,29000 € 10,95150

 Totale RU  € 10,95150

 Sommano euro (A)  € 339,15350

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50873 = 1% * B)

€ 50,87303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,00265

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 429,02918

Incidenza Manodopera sul totale 2,55% € 10,95150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50873

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M04.012.002 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M04 - Demolizioni, Rimozioni e Tagli
012 - Taglio subacqueo a schegge di muratura
002 - Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non
escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di
qualsiasi tipo, , compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal
taglio,con l'impiego di malte espansive

AT

CAL25_AT.N30.004.001  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Pontone munito di benna mordente

0,25000
ora

€ 275,80000 € 68,95000

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,25000
ora

€ 267,92000 € 66,98000

CAL25_AT.N30.004.005  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Barca di appoggio con sommozzatore

0,25000
ora

€ 197,00000 € 49,25000

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,25000
ora

€ 197,00000 € 49,25000

 Totale AT  € 234,43000

PR

CAL25_PR.P85.001.004  - Materiali per lavori marittimi - Miscela
chimica espansiva

0,70000
kg

€ 15,88000 € 11,11600

 Totale PR  € 11,11600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 31,29000 € 7,82250

 Totale RU  € 7,82250

 Sommano euro (A)  € 253,36850

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38005 = 1% * B)

€ 38,00528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,13738
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 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 320,51116

Incidenza Manodopera sul totale 2,44% € 7,82250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,38005

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M05.001.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M05 - Scanni
001 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere
a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea
001 - Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere
a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico
non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a
cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza
non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo
sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in
maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli
idonei mezzi, anche marittimi.

AT

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,05000
ora

€ 267,92000 € 13,39600

CAL25_AT.N30.004.005  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Barca di appoggio con sommozzatore

0,05000
ora

€ 197,00000 € 9,85000

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,05000
ora

€ 197,00000 € 9,85000

CAL25_AT.N30.004.007  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Gru semovente

0,05000
ora

€ 86,68000 € 4,33400

 Totale AT  € 37,43000

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,58800
m³

€ 22,00000 € 12,93600

 Totale PR  € 12,93600

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 31,29000 € 3,12900

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 26,01000 € 3,12120

 Totale RU  € 6,25020

 Sommano euro (A)  € 56,61620

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08492 = 1% * B)

€ 8,49243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51086

 TOTALE (A + B + C) euro / Tn  € 71,61949

Incidenza Manodopera sul totale 8,73% € 6,25020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08492

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_20.M05.002.001 CAL25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul
demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato
e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e
protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le
mantellate.
M05 - Scanni
002 - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento
001 - Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento
eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso
l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la
regolarizzazione.

AT

CAL25_AT.N30.004.004  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Rimorchiatore

0,02000
ora

€ 267,92000 € 5,35840
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CAL25_AT.N30.004.005  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Barca di appoggio con sommozzatore

0,02000
ora

€ 197,00000 € 3,94000

CAL25_AT.N30.004.006  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Chiatta o betta della capacità di carico da
80 a 150 mc

0,02000
ora

€ 197,00000 € 3,94000

CAL25_AT.N30.004.007  - MEZZI MARITTIMI E ATTREZZATURE VARIE
- Gru semovente

0,02000
ora

€ 86,68000 € 1,73360

 Totale AT  € 14,97200

PR

CAL25_PR.P01.005.003  - Pietrame di cava - Breccia calcarea per
gabbionate

0,25000
m³

€ 22,00000 € 5,50000

 Totale PR  € 5,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 31,29000 € 2,50320

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 26,01000 € 2,08080

 Totale RU  € 4,58400

 Sommano euro (A)  € 25,05600

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03758 = 1% * B)

€ 3,75840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 31,69584

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 4,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,03758

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N01.030.001 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con
lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il
carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1
operatore. (nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N01.060.003  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 giorno

1,00000
ora

€ 3,52000 € 3,52000

 Totale AT  € 3,52000

RU

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 26,01000 € 26,01000

 Totale RU  € 26,01000

 Sommano euro (A)  € 29,53000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04430 = 1% * B)

€ 4,42950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39595

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 37,35545

Incidenza Manodopera sul totale 69,63% € 26,01000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,04430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N01.030.002 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e
pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di
acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia
degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al
personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N01.030.004  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
montato su macchinario esterno o
cingolato, non compreso, e pressione fino
a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. -
1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 94,18000 € 94,18000

CAL25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 65,02000 € 65,02000

CAL25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,31000 € 8,31000

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 19,05000 € 19,05000

CAL25_AT.N06.004.011  - Sollevamento e trasporto interno -
Sollevatore telescopico frontale attrezzato
con forche a torretta girevole h. 13 m - 1
mese

1,00000
ora

€ 18,80000 € 18,80000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 223,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 62,58000

 Sommano euro (A)  € 285,58000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42837 = 1% * B)

€ 42,83700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,84170

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 361,25870

Incidenza Manodopera sul totale 25,98% € 93,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42837

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N01.030.003 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e

Pagina 5.947 di 5.979



Prezzario 2025

fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su
braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a
2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il
mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante
necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei
macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a
caldo)

AT

CAL25_AT.N01.030.005  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
robotizzato con gruppo pompante,
compreso, montato su braccio meccanico
snodabile con ugelli a pressione del getto
da 1000 fino a 2500 bar con pannello di
comando a distanza o computerizzato
escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 235,12000 € 235,12000

CAL25_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne
attrezzata per l'irrigazione capacità da
6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 69,93000 € 69,93000

CAL25_AT.N02.014.025  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.013  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

1,00000
ora

€ 21,92000 € 21,92000

CAL25_AT.N06.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,64000 € 17,64000

 Totale AT  € 378,34000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 91,56000

 Sommano euro (A)  € 469,90000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70485 = 1% * B)

€ 70,48500

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,03850

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 594,42350

Incidenza Manodopera sul totale 20,67% € 122,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,70485

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N01.040.005 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
005 - Pompa per conglomerati ( incidenza media d'uso)
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AT

CAL25_AT.N01.040.008  - Pompa per il calcestruzzo proiettato - su
carrello gommato, portata da 4 a 5 metri
cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m -
1 mese - (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,17000 € 10,17000

 Totale AT  € 10,17000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 41,46000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06219 = 1% * B)

€ 6,21900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,76790

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 52,44690

Incidenza Manodopera sul totale 59,66% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,06219

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.005 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
005 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N01.040.008  - Pompa per il calcestruzzo proiettato - su
carrello gommato, portata da 4 a 5 metri
cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m -
1 mese - (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,17000 € 10,17000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 26,05000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 57,34000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08601 = 1% * B)

€ 8,60100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59410

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 72,53510

Incidenza Manodopera sul totale 43,14% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08601

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.006 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
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caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
006 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.026  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,65000 € 10,65000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 26,53000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 57,82000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08673 = 1% * B)

€ 8,67300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64930

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 73,14230

Incidenza Manodopera sul totale 42,78% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08673

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.008 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
008 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.027  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,05000 € 10,05000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 25,93000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 57,22000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08583 = 1% * B)

€ 8,58300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58030

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 72,38330
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Incidenza Manodopera sul totale 43,23% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08583

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.009 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
009 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,31000 € 8,31000

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 19,05000 € 19,05000

 Totale AT  € 27,36000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 58,65000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08798 = 1% * B)

€ 8,79750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74475

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 74,19225

Incidenza Manodopera sul totale 42,17% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08798

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.010 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
010 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_AT.N02.100.001  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 19,05000 € 19,05000

 Totale AT  € 33,72000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000
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 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 65,01000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09752 = 1% * B)

€ 9,75150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47615

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 82,23765

Incidenza Manodopera sul totale 38,05% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09752

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.012 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
012 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.029  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,12000 € 10,12000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 26,00000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 57,29000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08594 = 1% * B)

€ 8,59350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58835

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 72,47185

Incidenza Manodopera sul totale 43,18% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08594

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.013 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
013 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese
(nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.014.030  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro

1,00000
ora

€ 10,88000 € 10,88000
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ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 26,76000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 58,05000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08708 = 1% * B)

€ 8,70750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67575

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 73,43325

Incidenza Manodopera sul totale 42,61% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08708

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.014 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
014 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000
kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 12,60000 € 12,60000

CAL25_AT.N02.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,88000 € 15,88000

 Totale AT  € 28,48000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 59,77000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08966 = 1% * B)

€ 8,96550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87355

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 75,60905

Incidenza Manodopera sul totale 41,38% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,08966

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.016 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
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funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
016 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1
giorno

AT

CAL25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 11,96000 € 11,96000

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

 Totale AT  € 31,02000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 62,31000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09347 = 1% * B)

€ 9,34650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,16565

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 78,82215

Incidenza Manodopera sul totale 39,7% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09347

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.017 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
017 - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo)
- 1 mese

AT

CAL25_AT.N02.014.025  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,67000 € 14,67000

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

 Totale AT  € 33,73000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 65,02000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09753 = 1% * B)

€ 9,75300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47730
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 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 82,25030

Incidenza Manodopera sul totale 38,04% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09753

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.018 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
018 - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2200 fino a 6000 litri
(nolo a freddo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N02.014.033  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 20,85000 € 20,85000

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,22000 € 27,22000

 Totale AT  € 48,07000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 79,36000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11904 = 1% * B)

€ 11,90400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,12640

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 100,39040

Incidenza Manodopera sul totale 31,17% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11904

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.019 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
019 - Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri
(nolo a freddo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N02.014.034  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 19,58000 € 19,58000

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

 Totale AT  € 38,64000
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 69,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10490 = 1% * B)

€ 10,48950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04195

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 88,46145

Incidenza Manodopera sul totale 35,37% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N02.014.021 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N02 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000
kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

CAL25_AT.N02.014.035  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 19,48000 € 19,48000

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

 Totale AT  € 38,54000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 69,83000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10475 = 1% * B)

€ 10,47450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03045

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 88,33495

Incidenza Manodopera sul totale 35,42% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,10475

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.032 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
-2-10 giorni (nolo a freddo)
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AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 23,23000 € 23,23000

 Totale AT  € 42,29000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 73,58000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11037 = 1% * B)

€ 11,03700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46170

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 93,07870

Incidenza Manodopera sul totale 33,62% € 31,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,11037

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.033 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m - 1 giorno (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.032  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 73,58000 € 73,58000

 Totale AT  € 92,64000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 123,93000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18590 = 1% * B)

€ 18,58950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25195

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 156,77145

Incidenza Manodopera sul totale 39,92% € 62,58000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,18590

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.034 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
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funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.037  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 283,14000 € 283,14000

 Totale AT  € 302,20000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 333,49000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50024 = 1% * B)

€ 50,02350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,35135

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 421,86485

Incidenza Manodopera sul totale 44,5% € 187,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,50024

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.035 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m - 1 giorno (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.033  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 123,93000 € 123,93000

 Totale AT  € 142,99000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 174,28000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26142 = 1% * B)

€ 26,14200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,04220

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 220,46420

Incidenza Manodopera sul totale 42,58% € 93,87000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,26142

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.036 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.034  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 333,49000 € 333,49000

 Totale AT  € 352,55000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 383,84000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57576 = 1% * B)

€ 57,57600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,14160

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 485,55760

Incidenza Manodopera sul totale 45,11% € 219,03000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,57576

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.037 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
-1 mese (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 19,06000 € 19,06000

CAL25_AT.N06.006.038  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 232,79000 € 232,79000

 Totale AT  € 251,85000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000
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 Sommano euro (A)  € 283,14000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42471 = 1% * B)

€ 42,47100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,56110

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 358,17210

Incidenza Manodopera sul totale 43,68% € 156,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,42471

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.038 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m - 1 mese (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,22000 € 27,22000

CAL25_AT.N06.006.035  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 174,28000 € 174,28000

 Totale AT  € 201,50000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 232,79000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34919 = 1% * B)

€ 34,91850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,77085

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 294,47935

Incidenza Manodopera sul totale 42,5% € 125,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N06.006.039 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N06 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e
fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato,
consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m - 1 mese (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N02.100.004  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,22000 € 27,22000

CAL25_AT.N06.006.036  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 383,84000 € 383,84000

 Totale AT
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€ 411,06000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

 Totale RU  € 31,29000

 Sommano euro (A)  € 442,35000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66353 = 1% * B)

€ 66,35250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,87025

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 559,57275

Incidenza Manodopera sul totale 44,73% € 250,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,66353

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N09.010.001 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

AT

CAL25_AT.N09.010.005  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm – 2-10
giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 131,47400 € 131,47400

CAL25_AT.N09.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 38,12000 € 38,12000

 Totale AT  € 169,59400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 60,27000

 Sommano euro (A)  € 229,86400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34480 = 1% * B)

€ 34,47960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,43436

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 290,77796

Incidenza Manodopera sul totale 41,45% € 120,54000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,34480

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N09.010.003 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
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(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
003 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 2-10 giorni

AT

CAL25_AT.N09.010.007  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
(nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 54,48960 € 54,48960

CAL25_AT.N09.100.002  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 38,12000 € 38,12000

 Totale AT  € 92,60960

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 60,27000

 Sommano euro (A)  € 152,87960

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22932 = 1% * B)

€ 22,93194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,58115

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 193,39269

Incidenza Manodopera sul totale 31,16% € 60,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22932

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N09.010.004 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N09.010.006  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza 1000 mm per profondità
250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 38,74200 € 38,74200

CAL25_AT.N09.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 34,31000 € 34,31000

 Totale AT  € 73,05200

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000
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CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 60,27000

 Sommano euro (A)  € 133,32200

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19998 = 1% * B)

€ 19,99830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33203

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 168,65233

Incidenza Manodopera sul totale 35,74% € 60,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N09.010.005 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con
l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre
maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
005 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm – 2-10 giorni (nolo a freddo)

AT

CAL25_AT.N09.010.008  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza 1000 mm per profondità
250 mm - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 36,89400 € 36,89400

CAL25_AT.N09.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 34,31000 € 34,31000

 Totale AT  € 71,20400

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 60,27000

 Sommano euro (A)  € 131,47400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19721 = 1% * B)

€ 19,72110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11951

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 166,31461

Incidenza Manodopera sul totale 36,24% € 60,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,19721

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N30.001.004 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla
navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di
autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
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sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo
o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N06.015.001  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 76,36000 € 76,36000

CAL25_AT.N06.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,78000 € 53,78000

 Totale AT  € 130,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 122,85000

 Sommano euro (A)  € 252,99000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37949 = 1% * B)

€ 37,94850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,09385

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 320,03235

Incidenza Manodopera sul totale 38,39% € 122,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,37949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N30.001.008 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla
navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di
autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
008 - per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N01.001.056  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 32,71000 € 32,71000

CAL25_AT.N01.001.065  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 58,18000 € 58,18000

CAL25_AT.N30.001.005  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3

1,00000
ora

€ 510,00000 € 510,00000
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marinai. - piattaforma galleggiante
completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa
operativa fino a 33000 kg escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

 Totale AT  € 600,89000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 122,85000

 Sommano euro (A)  € 723,74000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08561 = 1% * B)

€ 108,56100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,23010

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 915,53110

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 122,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,08561

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N30.001.012 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla
navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di
autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9
nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna
mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N06.015.001  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 76,36000 € 76,36000

CAL25_AT.N06.100.003  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,78000 € 53,78000

CAL25_AT.N30.001.006  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - moto-pontone di portata fino a
800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi,
allestimento con cabine per equipaggio,
braccio munito di benna mordente o a
polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo)- 1 mese

1,00000
ora

€ 950,00000 € 950,00000

 Totale AT  € 1.080,14000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 31,29000 € 31,29000
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ora

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 122,85000

 Sommano euro (A)  € 1.202,99000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80449 = 1% * B)

€ 180,44850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,34385

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 1.521,78235

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 122,85000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,80449

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_AT.N30.002.004 CAL25_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in
perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa
indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque
per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo
funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera
(operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a
caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla
navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di
autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei
mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo
diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante
e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

CAL25_AT.N30.001.008  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - per uso civile, potenza 250/300
Hp escluso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a
freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 723,74000 € 723,74000

 Totale AT  € 723,74000

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 31,29000 € 31,29000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,98000 € 28,98000

 Totale RU  € 89,25000

 Sommano euro (A)  € 812,99000

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21949 = 1% * B)

€ 121,94850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,49385

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 1.028,43235

Incidenza Manodopera sul totale 20,62% € 212,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 1,21949

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE
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CAL25_PR.P09.003.001 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
Tn

€ 22,41702 € 24,65872

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,35000
Tn

€ 90,00000 € 31,50000

 Totale PR  € 56,15872

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 98,59272

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14789 = 1% * B)

€ 14,78891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33816

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 124,71979

Incidenza Manodopera sul totale 32,16% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,14789

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.003.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,08000
Tn

€ 22,41702 € 24,21038

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,45000
Tn

€ 90,00000 € 40,50000

 Totale PR  € 64,71038

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000
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 Sommano euro (A)  € 107,14438

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16072 = 1% * B)

€ 16,07166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32160

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 135,53764

Incidenza Manodopera sul totale 29,59% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16072

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.003.003 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,06000
Tn

€ 22,41702 € 23,76204

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,50000
Tn

€ 90,00000 € 45,00000

 Totale PR  € 68,76204

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 111,19604

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16679 = 1% * B)

€ 16,67941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78755

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 140,66300

Incidenza Manodopera sul totale 28,51% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16679

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.003.006 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR
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CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,02000
Tn

€ 22,41702 € 22,86536

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
Tn

€ 90,00000 € 18,00000

 Totale PR  € 40,86536

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 83,29936

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24990 = 2% * B)

€ 12,49490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,57943

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 105,37369

Incidenza Manodopera sul totale 38,06% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,24990

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.004.001 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e
150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,10000
Tn

€ 22,41702 € 24,65872

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
Tn

€ 90,00000 € 13,50000

CAL25_PR.P02.005.001  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 -
Naturale NHL 2, esente da cemento o altro
derivato, pronto in sacchi da 25 kg

0,20000
Tn

€ 1.094,33100 € 218,86620

 Totale PR  € 257,02492

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 299,45892

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44919 = 1% * B)

€ 44,91884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,43778

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 378,81554

Incidenza Manodopera sul totale 10,59% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,44919

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
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TOTALE

CAL25_PR.P09.004.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150
kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,00000
Tn

€ 22,41702 € 22,41702

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,15000
Tn

€ 90,00000 € 13,50000

CAL25_PR.P02.005.001  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 -
Naturale NHL 2, esente da cemento o altro
derivato, pronto in sacchi da 25 kg

0,30000
Tn

€ 1.094,33100 € 328,29930

 Totale PR  € 364,21632

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 406,65032

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60998 = 1% * B)

€ 60,99755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,76479

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 514,41266

Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,60998

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.004.003 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e
200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,70000
ora

€ 3,32000 € 2,32400

 Totale AT  € 2,32400

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

1,03000
Tn

€ 22,41702 € 23,08953

CAL25_PR.P02.004.007  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico
CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

0,20000
Tn

€ 90,00000 € 18,00000

CAL25_PR.P02.005.001  - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 -
Naturale NHL 2, esente da cemento o altro
derivato, pronto in sacchi da 25 kg

0,05000
Tn

€ 1.094,33100 € 54,71655

 Totale PR  € 95,80608
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RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 31,29000 € 21,90300

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 26,01000 € 18,20700

 Totale RU  € 40,11000

 Sommano euro (A)  € 138,24008

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20736 = 1% * B)

€ 20,73601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89761

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 174,87370

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 40,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20736

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.010.001 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg
di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,80000
ora

€ 3,32000 € 2,65600

 Totale AT  € 2,65600

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,90000
Tn

€ 22,41702 € 20,17532

CAL25_PR.P03.008.001  - Additivo espansivo - cemento reoplastico
per cls, a ritiro controllato

500,00000
kg

€ 1,05000 € 525,00000

 Totale PR  € 545,17532

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 31,29000 € 25,03200

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 26,01000 € 10,40400

 Totale RU  € 35,43600

 Sommano euro (A)  € 583,26732

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87490 = 1% * B)

€ 87,49010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,07574

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 737,83316

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 35,43600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,87490

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.102.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere ( piccole
quantità ) per sottofondi
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002 - Massetto di sottofondo leggero, biecologico ad elevato isolamento
termico ed acustico, igroscopico premiscelato

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 3,32000 € 1,77288

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900

 Totale AT  € 1,87188

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 146,49773 € 41,01936

 Totale PR  € 65,69944

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 31,29000 € 12,82890

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 31,29000 € 16,70886

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 26,01000 € 31,73220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 26,01000 € 10,66410

 Totale RU  € 71,93406

 Sommano euro (A)  € 139,50538

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20926 = 1% * B)

€ 20,92581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04312

 TOTALE (A + B + C) euro / kg  € 176,47431

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 71,93406

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,20926

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.103.001 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,53400
ora

€ 3,32000 € 1,77288

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900

 Totale AT  € 1,87188

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 146,49773 € 41,01936

 Totale PR  € 65,69944

RU
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CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 31,29000 € 16,70886

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 31,29000 € 13,64244

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 26,01000 € 31,73220

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

 Totale RU  € 73,52790

 Sommano euro (A)  € 141,09922

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21165 = 1% * B)

€ 21,16488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22641

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,49051

Incidenza Manodopera sul totale 41,19% € 73,52790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,21165

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.103.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,58200
ora

€ 3,32000 € 1,93224

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900

 Totale AT  € 2,03124

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,28000
Tn

€ 146,49773 € 41,01936

CAL25_PR.P03.001.001  - Additivo ritentore di acqua - fluidificante
per calcestruzzo, a norma UNI EN
934-2:2012 (conf. 200 litri)

0,90000
kg

€ 3,87100 € 3,48390

 Totale PR  € 69,18334

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 31,29000 € 13,64244

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58200
ora

€ 31,29000 € 18,21078

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 26,01000 € 11,44440

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27000
ora

€ 26,01000 € 33,03270

 Totale RU  € 76,33032

 Sommano euro (A)  € 147,54490

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22132 = 1% * B)

€ 22,13174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,96766

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 186,64430

Incidenza Manodopera sul totale 40,9% € 76,33032
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,22132

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.105.001 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
001 - classe di resistenza C20/25

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,63100
ora

€ 3,32000 € 2,09492

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900

 Totale AT  € 2,19392

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,33000
Tn

€ 146,49773 € 48,34425

 Totale PR  € 73,02433

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 31,29000 € 15,17565

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63100
ora

€ 31,29000 € 19,74399

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,42000
ora

€ 26,01000 € 36,93420

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 26,01000 € 12,71889

 Totale RU  € 84,57273

 Sommano euro (A)  € 159,79098

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23969 = 1% * B)

€ 23,96865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37596

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 202,13559

Incidenza Manodopera sul totale 41,84% € 84,57273

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,23969

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.105.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
002 - classe di resistenza C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 3,32000 € 2,41696

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900
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Totale AT

  

€ 2,51596

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
Tn

€ 146,49773 € 55,66914

 Totale PR  € 80,34922

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 31,29000 € 22,77912

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 31,29000 € 15,17565

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 26,01000 € 12,71889

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 26,01000 € 38,23470

 Totale RU  € 88,90836

 Sommano euro (A)  € 171,77354

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25766 = 1% * B)

€ 25,76603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,75396

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 217,29353

Incidenza Manodopera sul totale 40,92% € 88,90836

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,25766

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PR.P09.106.002 CAL25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da
costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i
materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti
oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere
con utilizzo di impastatrici
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole
quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
002 - classe di resistenza C25/30

AT

CAL25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 lt , motore elettrico -
1 mese

0,72800
ora

€ 3,32000 € 2,41696

CAL25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,99000 € 0,09900

 Totale AT  € 2,51596

PR

CAL25_PR.P01.002.004  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
grossa

0,40000
Tn

€ 22,41702 € 8,96681

CAL25_PR.P01.002.010  - Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco
25/40

0,80000
Tn

€ 19,64159 € 15,71327

CAL25_PR.P02.004.002  - Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland
CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

0,38000
Tn

€ 146,49773 € 55,66914

 Totale PR  € 80,34922

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 31,29000 € 22,77912

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 26,01000 € 38,23470

 Totale RU
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€ 92,52882

 Sommano euro (A)  € 175,39400

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52618 = 2% * B)

€ 26,30910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,17031

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 221,87341

Incidenza Manodopera sul totale 41,7% € 92,52882

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,24% € 0,52618

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PRDSC.P05.002.001 CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)
002 - Puntellatura di strutture:speroni di contenimento di strutture pericolanti
realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti
per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto; valutazione
riferita al singolo giunto con noleggio del materiale
001 - Noleggio del materiale per un mese

AT

CAL25_AT.N10.023.001  - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e
ad elementi prefabbricati , compresi
accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti,
ecc.) consegnati a piè d'opera; per la
durata di un mese o frazione: - per metro
di tubo

0,02300
m

€ 0,32560 € 0,00749

CAL25_AT.N10.023.002  - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e
ad elementi prefabbricati , compresi
accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti,
ecc.) consegnati a piè d'opera; per la
durata di un mese o frazione: - giunto

0,02100
cad

€ 0,30790 € 0,00647

 Totale AT  € 0,01396

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 31,29000 € 0,03129

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00100
ora

€ 26,01000 € 0,02601

 Totale RU  € 0,05730

 Sommano euro (A)  € 0,07126

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00011 = 1% * B)

€ 0,01069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad/30gg  € 0,09015

Incidenza Manodopera sul totale 63,56% € 0,05730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00011

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PRDSC.P05.002.002 CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)
002 - Puntellatura di strutture:speroni di contenimento di strutture pericolanti
realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti
per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto; valutazione
riferita al singolo giunto con noleggio del materiale
002 - Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a
fine lavori

AT

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00350
ora

€ 58,65000 € 0,20528

 Totale AT  € 0,20528

RU

Pagina 5.976 di 5.979



Prezzario 2025

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 31,29000 € 2,34675

CAL25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,98000 € 2,17350

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 26,01000 € 1,95075

 Totale RU  € 6,47100

 Sommano euro (A)  € 6,67628

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01001 = 1% * B)

€ 1,00144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76777

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 8,44549

Incidenza Manodopera sul totale 77,92% € 6,58052

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,01001

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PRDSC.P05.003.001 CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)
003 - Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di
archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e
poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il
noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per
l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e
smontaggio.
001 - Centinature -Per luci nette fino a 3 m

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,16000
ora

€ 2,49000 € 0,39840

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 58,65000 € 2,34600

 Totale AT  € 2,74440

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

3,60000
kg

€ 1,60000 € 5,76000

CAL25_PR.P08.020.003  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele prismate (tutte largh. uguali)
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00120
m³

€ 424,00000 € 0,50880

CAL25_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,04300
m³

€ 421,38000 € 18,11934

CAL25_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, fino a m 6

0,01740
m³

€ 330,00000 € 5,74200

 Totale PR  € 30,13014

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 31,29000 € 17,20950

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 26,01000 € 14,30550

 Totale RU  € 31,51500

 Sommano euro (A)  € 64,38954

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09658 = 1% * B)

€ 9,65843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40480
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 81,45277

Incidenza Manodopera sul totale 40,23% € 32,76660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,09658

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PRDSC.P05.003.002 CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)
003 - Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di
archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e
poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il
noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per
l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e
smontaggio.
002 - Centinature - Per luci netta comprese tra 3 m e 5 m

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,16000
ora

€ 2,49000 € 0,39840

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 58,65000 € 2,34600

 Totale AT  € 2,74440

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

3,60000
kg

€ 1,60000 € 5,76000

CAL25_PR.P08.020.003  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele prismate (tutte largh. uguali)
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00140
m³

€ 424,00000 € 0,59360

CAL25_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,04000
m³

€ 421,38000 € 16,85520

CAL25_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, fino a m 6

0,01860
m³

€ 330,00000 € 6,13800

 Totale PR  € 29,34680

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 31,29000 € 28,16100

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 26,01000 € 23,40900

 Totale RU  € 51,57000

 Sommano euro (A)  € 83,66120

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12549 = 1% * B)

€ 12,54918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,62104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 105,83142

Incidenza Manodopera sul totale 49,91% € 52,82160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,12549

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

CAL25_PRDSC.P05.003.003 CAL25_PRDSC - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
P05 - PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti -
Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)
003 - Centinatura di strutture:centine in legname di abete per formazione di
archi e volte semplici in cemento armato o in muratura, fornite, lavorate e
poste in opera compreso ogni onere e magistero occorrente, incluso il
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noleggio, il montaggio, lo smontaggio ed il ritiro del materiale. Valutata per
l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco. Per ciascun montaggio e
smontaggio.
003 - Centinature - Per luci netta comprese tra 5 m e 10 m

AT

CAL25_AT.N01.011.008  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,49000 € 0,49800

CAL25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 58,65000 € 2,34600

 Totale AT  € 2,84400

PR

CAL25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

3,60000
kg

€ 1,60000 € 5,76000

CAL25_PR.P08.020.003  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - sottomisure
parallele prismate (tutte largh. uguali)
(spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

0,00180
m³

€ 424,00000 € 0,76320

CAL25_PR.P08.020.004  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - tavole da ponteggio
mm 50 prismate

0,05200
m³

€ 421,38000 € 21,91176

CAL25_PR.P08.020.010  - Legname per edilizia - Abete, certificato CE
secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il
legno strutturale con sezione rettangolare
e secondo la UNI EN 15497:2014 per il
legno strutturale KVH - travi di qualsiasi
sezione, fino a m 6

0,01680
m³

€ 330,00000 € 5,54400

 Totale PR  € 33,97896

RU

CAL25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25500
ora

€ 31,29000 € 39,26895

CAL25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25500
ora

€ 26,01000 € 32,64255

 Totale RU  € 71,91150

 Sommano euro (A)  € 108,73446

Spese generali (B) = 15% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16310 = 1% * B)

€ 16,31017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 137,54909

Incidenza Manodopera sul totale 53,19% € 73,16310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,16310
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